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Tabela elementów scalonych

Stawka r-g: 28.00 zł

Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1 Prace rozbiórkowe

2 Roboty ziemne

3 Fundamenty

4 Izolacja fundamentów

5 Ściany fundamentowe

6 Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych

7 Podkłady pod posadzki na gruncie.

8 Ściany konstrukcyjne

9 Słupy żelbetowe

10 Stropy, wieńce, naproża

11 Dach pokrycie dachu

12 Wymiana istniejących okien na okna aluminiowe EI 30

13 Stolarka  drzwiowa  w otworach zewnetrznych

14 Wejścia do wiatrołapu

15 Tynki, okładziny

16 Posadzki 21,31 m2

17 Malowanie

18 Odmalowanie ścian w istniejacej szkole w strefie prac demontażowych

19 Stolarka drzwiowa wewnętrzna

20 Elewacja

21 Wymiana ocieplenia na istniejacym budynku na ocieplenie z wełny mineralnej

22 Wejścia do budynku ułożenie płytek gres i zamocowanie balustrady przy podjeździe
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Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Łącznik pomiędzy cz.dydaktyczną  a   budynkiem istniejącej  szkoły  w 

Wilanowie

1 Element Prace rozbiórkowe

1.1 KNR 401/354/9 Demontaż okien

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3.000000

RAZEM: 3.000000 szt 3

1.2 KNR 401/426/4 Demontaż istniejacego ocieplenia scian

Wyliczenie ilości robót:

32,06 32.060000

RAZEM: 32.060000 m2 32.060

1.3 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych

Wyliczenie ilości robót:

1,7*2,10*0,40 1.428000

RAZEM: 1.428000 m3 1.428

1.4 KNR 401/212/3 Rozebranie istniejących schodów wejsciowych

Wyliczenie ilości robót:

3,76*2,40*0,90 8.121600

RAZEM: 8.121600 m3 8.122

1.5 KNR 401/108/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych

Wyliczenie ilości robót:

32,06*0,10 3.206000

1,428 1.428000

8,122 8.122000

RAZEM: 12.756000 m3 12.756

1.6 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19)

Krotność=24

Wyliczenie ilości robót:

12,756 12.756000

RAZEM: 12.756000 m3 12.756

1.7 Koszt utylizacji gruzu z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

12,756*2,2 28.063200

RAZEM: 28.063200 t 28.063

2 Element Roboty ziemne

2.1 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

3,62*1,50*1,50 8.145000

4,4544*1,50*1,50 10.022400

21,58*0,20 4.316000

RAZEM: 22.483400 m3 22.483

2.2 KNR 201/214/4 

(4)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, 

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 

samochód 15-20 t wywóz gruntów 

Krotność=28.000

Wyliczenie ilości robót:

0,726+1,938+0,192+8,883*0,40 6.409200

RAZEM: 6.409200 m3 6.409
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2.3 KNR 201/320/2 

(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu 

III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m ręczne

Wyliczenie ilości robót:

22,483-6,409 16.074000

RAZEM: 16.074000 m3 16.074

2.4 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

16,074 16.074000

RAZEM: 16.074000 m3 16.074

3 Element Fundamenty

3.1 KNR 202/1101/1

(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły B-15 gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,62*0,8*0,1+4,4544*0,8*0,1 0.645952

0,8*1,0*0,10 0.080000

RAZEM: 0.725952 m3 0.726

3.2 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 

8-14 mm zbrojenie fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

0,0693 0.069300

RAZEM: 0.069300 t 0.069

3.3 KNR 202/202/1 

(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

4,4544*0,60*0,40 1.069056

3,62*0,60*0,40 0.868800

RAZEM: 1.937856 m3 1.938

3.4 KNR 202/204/1 

(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,80*0,40 0.192000

RAZEM: 0.192000 m3 0.192

4 Element Izolacja fundamentów

4.1 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

8,0744*(0,4+0,6+0,40) 11.304160

(0,6+0,8)*2*0,4+0,8*0,6 1.600000

RAZEM: 12.904160 m2 12.904

4.2 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za

każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

12,904 12.904000

RAZEM: 12.904000 m2 12.904

4.3 ORGB 

202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

8,0744*0,60 4.844640

RAZEM: 4.844640 m2 4.845

4.4 KNR 202/609/10 Dylatacja styropian gr 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,40*4 0.960000

RAZEM: 0.960000 m2 0.960
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5 Element Ściany fundamentowe

5.1 NNRNKB 

202/137/2

Ściany budynków  z bloczków betonowych, grubości 25˙cm, na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

1,10*(3,62+4,455) 8.882500

RAZEM: 8.882500 m2 8.883

6 Element Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych

6.1 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 

asfaltowe gęste, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

8,883 8.883000

RAZEM: 8.883000 m2 8.883

6.2 KNR 202/603/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 

asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

8.883 8.883000

RAZEM: 8.883000 m2 8.883

6.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami hydropian gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

8,853 8.853000

RAZEM: 8.853000 m2 8.853

6.4 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

8,853 8.853000

RAZEM: 8.853000 m2 8.853

6.5 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy,

1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

8,853 8.853000

RAZEM: 8.853000 m2 8.853

6.6 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy,

dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

8,853 8.853000

RAZEM: 8.853000 m2 8.853

6.7 ORGB 

202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pionowa  dwie warstwy

Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

8,853 8.853000

RAZEM: 8.853000 m2 8.853

6.8 ORGB 

202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 

pozioma  scian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

0,40*3,62 1.448000

0,40*4,455 1.782000

RAZEM: 3.230000 m2 3.230

7 Element Podkłady pod posadzki na gruncie.

7.1 KNR 202/1101/7

(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

21,31*0,20 4.262000

RAZEM: 4.262000 m3 4.262
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7.2 KNR 202/1101/1

(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

21,31*0,10 2.131000

RAZEM: 2.131000 m3 2.131

8 Element Ściany konstrukcyjne

8.1 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,9769*3,62 10.776378

2,5185*4,455 11.219918

-1,40*2,10*2 -5.880000

attyka 0,37*3,62 1.339400

RAZEM: 17.455696 m2 17.456

8.2 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego grubość 24˙cm- 

zamurowanie istniejącego otworu po zdemontowanym oknie

Wyliczenie ilości robót:

1,00*1,50 1.500000

RAZEM: 1.500000 m2 1.500

8.3 KNR 202/609/10 Dylatcja ze styropianu gr 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*4,7*2 2.350000

0,25*3,65*2 1.825000

RAZEM: 4.175000 m2 4.175

8.4 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 

otwory (bez nadproży) na drzwi

Wyliczenie ilości robót:

2 2.000000

RAZEM: 2.000000 szt 2.000

8.5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

2,1*2 4.200000

RAZEM: 4.200000 m 4.200

9 Element Słupy żelbetowe

9.1 KNR 202/208/4 

(2)

Słupy żelebetowe prostokatne

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*4,7*2 0.541440

0,24*0,24*3,65*2 0.420480

0,30*0,30*3,88 0.349200

0,24*0,24*0,59 0.033984

RAZEM: 1.345104 m3 1.345

10 Element Stropy, wieńce, naproża

10.1 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 

8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

strop 0,471 0.471000

wience, słupy, nadproża 0,34733 0.347330

RAZEM: 0.818330 t 0.818

10.2 KNR 202/216/2 

(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

3,62*2,86+4,44*2,53 21.586400

RAZEM: 21.586400 m2 21.586
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10.3 KNR 202/216/5 

(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą

Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

21,586 21.586000

RAZEM: 21.586000 m2 21.586

10.4 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,25*3,62+0,24*0,25*4,455 0.484500

0,24*0,20*3,62 0.173760

RAZEM: 0.658260 m3 0.658

10.5 KNR 202/210/3 

(2)

Nadproża  żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

N1 0,24*0,43*2,10 0.216720

RAZEM: 0.216720 m3 0.217

11 Element Dach pokrycie dachu

11.1 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

21,31 21.310000

RAZEM: 21.310000 m2 21.310

11.2 NNRNKB 

202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

21,31 21.310000

RAZEM: 21.310000 m2 21.310

11.3 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 10 cm system Roker, przyklejenie płyt do ścian -

sciana attykowa ponad dachem

Wyliczenie ilości robót:

3,62*0,57 2.063400

RAZEM: 2.063400 m2 2.063

11.4 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

1˙warstwa wełna dachowa twarda

Wyliczenie ilości robót:

21,31 21.310000

RAZEM: 21.310000 m2 21.310

11.5 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

2˙warstwa wełna dachowa twarda

Wyliczenie ilości robót:

21,31 21.310000

RAZEM: 21.310000 m2 21.310

11.6 KNR 202/410/1 Zamocowanie  płyta OSB 3 gr 25mm pod obróbkę blachraską attyki

Wyliczenie ilości robót:

3,62*0,54 1.954800

RAZEM: 1.954800 m2 1.955

11.7 KNR 15/527/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, 1 warstwa papy

Wyliczenie ilości robót:

21,31 21.310000

RAZEM: 21.310000 m2 21.310

11.8 KNR 15/527/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, 2 warstwa papy

Wyliczenie ilości robót:

21,31 21.310000

RAZEM: 21.310000 m2 21.310
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11.9 ORGB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

pasy podrynnowe 4,04*0,30*2 2.424000

na polaczeniu ze scianami (5,52+5,88)*0,30 3.420000

attyka 3,62*0,75 2.715000

RAZEM: 8.559000 m2 8.559

11.10 KNR 202/508/4 

(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

4,04 4.040000

RAZEM: 4.040000 m 4.040

11.11 KNR 202/510/3 

(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4.000000

RAZEM: 4.000000 m 4.000

12 Element Wymiana istniejących okien na okna aluminiowe EI 30

12.1 KNR 19/929/6 

(1)

Wymiana istniejacych okien na okna aluminiowe EI 30 wraz z parapetami zewnetrznymi

Wyliczenie ilości robót:

1,10*1,50*2 3.300000

RAZEM: 3.300000 m2 3.300

13 Element Stolarka  drzwiowa  w otworach zewnetrznych

13.1 KNR 19/1023/12

(1)

Drzwi zewnetrzne wejściowe aluminiowe szkło bezpieczne profil ciepły

Wyliczenie ilości robót:

1,40*2,10*2 5.880000

RAZEM: 5.880000 m2 5.880

13.2 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(1,4+2,1*2)*2 11.200000

RAZEM: 11.200000 mb 11.200

14 Element Wejścia do wiatrołapu

14.1 KNR 202/1101/7

(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr 20 cm - wejścia do budynku

Wyliczenie ilości robót:

(1,9*4,04+6*1,5+2,5*0,35*2+0,5*(1,9+2,2)*4,04+3,1*0,35*2)*0,25 7.219500

RAZEM: 7.219500 m3 7.220

14.2 KNR 202/1101/1

(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

28,88*0,10 2.888000

RAZEM: 2.888000 m3 2.888

14.3 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome izohan izobud WL

Wyliczenie ilości robót:

28,88 28.880000

RAZEM: 28.880000 m2 28.880

14.4 ORGB 

202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

28,88 28.880000

RAZEM: 28.880000 m2 28.880
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14.5 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

28,88 28.880000

RAZEM: 28.880000 m2 28.880

14.6 KNR 202/218/1 

(1)

Płyty wejsciowe ze stopniami i podjazdy

Wyliczenie ilości robót:

28,88*0,30 8.664000

RAZEM: 8.664000 m3 8.664

14.7 KNR 222/1003/2 Wylewka  betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko

R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000

Wyliczenie ilości robót:

28,88 28.880000

RAZEM: 28.880000 m2 28.880

15 Element Tynki, okładziny

15.1 KNR 202/802/4 

(1)

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, stropy i podciągi, kategoria III, budynki 

do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

21,31 21.310000

RAZEM: 21.310000 m2 21.310

15.2 KNR 202/802/2 

(1)

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoria III, budynki do 

8 kondygnacji ściany

Wyliczenie ilości robót:

2,7*3,62+2,35*4,45+2,525*(4,6406+2,86+0,3+2,1717+0,3*2) 46.926558

-1,40*2,10*4 -11.760000

RAZEM: 35.166558 m2 35.167

15.3 KNR 202/810/2 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm i o powierzchni otworów ponad 3 m2, wykonywane 

ręcznie, kategoria II, na ościeżach 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,4+2,1*2)*4*0,20 4.480000

RAZEM: 4.480000 m2 4.480

16 Element Posadzki 21,31 m2

16.1 KNR 202/616/2 Izolacje z folii PE na sucho, izolacja pozioma, 2 warstwy

Wyliczenie ilości robót:

21,31 21.310000

RAZEM: 21.310000 m2 21.31

16.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na

sucho, 1 warstwa styropian EPS  gr  10 cm

Wyliczenie ilości robót:

21,31 21.310000

RAZEM: 21.310000 m2 21.31

16.3 KNR 202/616/1 Folia budowlana ochronna na styropianie

Wyliczenie ilości robót:

21,31 21.310000

RAZEM: 21.310000 m2 21.31

16.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

21,3 21.300000

RAZEM: 21.300000 m2 21.30
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16.5 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

21,31 21.310000

RAZEM: 21.310000 m2 21.31

16.6 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

21,31 21.310000

RAZEM: 21.310000 m2 21.31

16.7 ORGB 

202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

21,31 21.310000

RAZEM: 21.310000 m2 21.310

16.8 ORGB 

202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

3,62+5,6406+4,45+2,17+0,82+0,3+0,3+2,86-1,4*4 14.560600

RAZEM: 14.560600 m 14.561

17 Element Malowanie

17.1 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach i sufitach tynkowanych  , 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

stropy 21,31 21.310000

ściany 35,167 35.167000

ościeża 4,48 4.480000

RAZEM: 60.957000 m2 60.957

17.2 KNR 23/2611/2 Zagruntowanie emulsją  1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

60,957 60.957000

RAZEM: 60.957000 m2 60.957

17.3 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 

2-krotne sufity

Wyliczenie ilości robót:

21,31 21.310000

RAZEM: 21.310000 m2 21.310

17.4 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 

gruntowaniem, 2-krotnie malowanie farbami natryskowymi

Wyliczenie ilości robót:

35,167 35.167000

4,48 4.480000

RAZEM: 39.647000 m2 39.647

18 Element Odmalowanie ścian w istniejacej szkole w strefie prac demontażowych

18.1 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach i sufitach tynkowanych  , 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

stropy 10,00*2,00 20.000000

ściany 3,50*10,00 35.000000

ościeża (1,4+2,1*2+1,0*2+1,5*2*2)*0,20 2.720000

RAZEM: 57.720000 m2 57.720

18.2 KNR 23/2611/2 Zagruntowanie emulsją  1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

57,72 57.720000

RAZEM: 57.720000 m2 57.720
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18.3 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 

2-krotne sufity

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20.000000

RAZEM: 20.000000 m2 20.000

18.4 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 

gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

37,77 37.770000

RAZEM: 37.770000 m2 37.770

19 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna

19.1 KNR 202/1204/3 Drzwi przeciwpożarowe, EI 30 140*210

Wyliczenie ilości robót:

1,4*2,10*1 2.940000

RAZEM: 2.940000 m2 2.940

20 Element Elewacja

20.1 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

3,62+4,45-1,4*2 5.270000

RAZEM: 5.270000 mb 5.270

20.2 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do ścian gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,62*4,45 16.109000

2,82*3,62 10.208400

-1,4*2,1*2 -5.880000

RAZEM: 20.437400 m2 20.437

20.3 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do 

ościeży gr 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,4+2,1*2)*2*0,20 2.240000

RAZEM: 2.240000 m2 2.240

20.4 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(1,4+2,1*2)*2 11.200000

RAZEM: 11.200000 mb 11.200

20.5 KNR 23/2612/3 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ścian

Wyliczenie ilości robót:

20,437*5 102.185000

RAZEM: 102.185000 szt 102.185

20.6 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

20,437 20.437000

RAZEM: 20.437000 m2 20.437

20.7 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

2,24 2.240000

RAZEM: 2.240000 m2 2.240

20.8 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją

Wyliczenie ilości robót:

20,437 20.437000

2,24 2.240000

RAZEM: 22.677000 m2 22.677
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20.9 KNR 23/932/2 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego barwionego w masie   zgodnie z 

kolorystyką elewacji

Wyliczenie ilości robót:

22,677 22.677000

RAZEM: 22.677000 m2 22.677

20.10 KNNR 2/1002/2 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm cokół

Wyliczenie ilości robót:

5,27*0,30 1.581000

RAZEM: 1.581000 m2 1.581

21 Element Wymiana ocieplenia na istniejacym budynku na ocieplenie z wełny mineralnej

21.1 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

4,00+0,62+4,00+0,62+0,50 9.740000

RAZEM: 9.740000 mb 9.740

21.2 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do ścian gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,60*(4,00+0,62+4,00+0,62+0,50) 35.064000

-1,00*1,50*2 -3.000000

RAZEM: 32.064000 m2 32.064

21.3 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do 

ościeży gr 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+1,5*2)*2*0,10 0.800000

RAZEM: 0.800000 m2 0.800

21.4 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(1,4+2,1*2)*2 11.200000

RAZEM: 11.200000 mb 11.200

21.5 KNR 23/2612/3 Przymocowanie płyt  dyblami plastikowymi do ścian

Wyliczenie ilości robót:

32,064*5 160.320000

RAZEM: 160.320000 szt 160.320

21.6 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

32,064 32.064000

RAZEM: 32.064000 m2 32.064

21.7 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

0,8 0.800000

RAZEM: 0.800000 m2 0.800

21.8 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją

Wyliczenie ilości robót:

32,064+0,8 32.864000

RAZEM: 32.864000 m2 32.864

21.9 KNR 23/932/2 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego barwionego w masie   zgodnie z 

kolorystyką elewacji

Wyliczenie ilości robót:

32,864 32.864000

RAZEM: 32.864000 m2 32.864
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21.10 KNNR 2/1002/2 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm cokół

Wyliczenie ilości robót:

9,74*0,30 2.922000

RAZEM: 2.922000 m2 2.922

21.11 ORGB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm parapety zewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,50*2 1.000000

RAZEM: 1.000000 m2 1.000

22 Element Wejścia do budynku ułożenie płytek gres i zamocowanie balustrady przy podjeździe

22.1 ORGB 

202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek  "Gres" mrozodporny , antypoślizgowy  na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

1,9*4,04 7.676000

6,00*1,50 9.000000

2,50*(0,15+0,35)*3 3.750000

0,5*(1,90+2,20)*4,04 8.282000

3,10*(0,35+0,15)*3 4.650000

RAZEM: 33.358000 m2 33.358

22.2 KNR 202/1209/1 Balustrada przy podjeżdzie

Wyliczenie ilości robót:

6*2 12.000000

RAZEM: 12.000000 m 12.000

22.3 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia 50*100

Wyliczenie ilości robót:

50*100 2 2.000000

RAZEM: 2.000000 szt 2


