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,LBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W TOSZKU".

PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali widowiskowo -
sportowej w Toszku na terenie Szkoty Podstawowej nr 2,
przy ul. Wilkowickiej 2".

Opracowanie wykonano na potrzeby dokumentacji przetargowej
inwestycji w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym/Inwestorem.

Adres inwestycji:

ulica Wilkowicka 2, 44 - 180 Toszek (dziatki nr: 1663/183; 1658/183; 1659/183;
1657/183; 1662/183; 1660/235 obreb nr 0014, nr jednostki: 240507_4, Gmina
Toszek, powiat gliwicki)

Zamawiajacy:

GMINA TOSZEK

UL Bolestawa Chrobrego 2
44 -180 Toszek

CPV:

- 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,

- 718320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

- 71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu,

- 71428000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjq,

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,

- 45212222-8 - Roboty budowlane zwigzane z salomi gimnastycznymi,

- 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych,

- 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég,

- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,

- 45320000-6 - Roboty izolacyjne,

- 45331200-8 - Instalowanie urzqdzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania,

- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

- 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
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1.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY dla zadania:
,LBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W TOSZKU".

CZESC OPISOWA

1.1 Definicje, skroty

PFU - Progrom Funkcjonalno - Uzytkowy.
Zamawiajgacy (zwany tez Inwestorem) -
GMINA TOSZEK, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek

Wykonawca - podmiot realizujgcy niniejsze zamdwienie publiczne,
obejmujocy wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do
realizacji Zamdwienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich
materiatéw, sprzetu, ekspertyz, konsultantdw, itp.

Oferta - oznacza ofertge ztozong przez Wykonawce, na podstawie
ktérej podpisana jest Umowa na realizacje niniejszego zamdwienia
publicznego.

Projektant - Zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatojgce
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym, ktére wykonajq projekt
budowlany, projekty wykonawczy i wszystkie inne dokumenty i projekty
niezbedne do realizacji i ukoriczenia budowy i drogi z ciggiem pieszo-
rowerowym do uzytku.

Kontraokt - Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym na
zaodoptowanie  typowego  projektu, wykonanie  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i budowe hali widowiskowo-sportowej wraz
ze wszystkimi zatgcznikami, w tym niniejszym PFU.

Zamowienie - zestaw czynnosci, ktdrych wykonanie przez Wykonawce
przewiduje SIWZ oraz Kontrakt zawarty miedzy Zomaowiojgcym a
Wykonawca.

Inwestycja - przedsiewziecie inwestycyjne wchodzgce w sktad
Zamdowienia.

STWIORB- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.
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OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

Projektowanie uniwersalne - zaosada réwnosci i petnego
uczestnictwa w zyciu spotecznym oraz dostepnosci sfery publicznej,
dobr i ustug dla wszystkich osdb, niezaleznie od ich stopnia
sprawnosci, wieku, statusu rodzicielskiego czy szeregu innych

uwarunkowan.
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Rysunek 2. Lokalizacja inwestycji. (Zrédto: Open Street Map — mapa.szukacz.pl).
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13 Opis ogélny przedmiotu zamodwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest realizacjo projektu pn.. Wykonanie
dokumentacji projektowej i budowa hali widowiskowo-sportowej w
Toszku.

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie
wolnym od wad i usterek hale sportowo-widowiskowq na podstawie
dokumentacji  projektowej zrealizowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zokresie zgodnosci z PFU i
obowigzujgcym prawem. Wykonawca zaadoptuje Projekt Typowy Hali
Widowiskowo-sportowej  ok. 36 x 45m, ktdéry jest w posiadaniu
ZomawiajgceQo, a opracowany zostat przez MP Projekt Sp. z o. o.
31-149 Krakdw, ul. Balicka 134.

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie
niniejszego PFU i dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Budowa
hali widowiskowo-sportowej bedzie odwotywaé sie do niniejszego PFU i
technologii jej wykonania wraz z projektem tqcznika pomiedzy halg, a
budynkiem szkoty.

Zomawiojgcy dopuszcza zmiang geometrii hali  widowiskowo-
sportowej ze wzgledu na odaptacje obiektu do istniejgcego
zagospodarowania terenu.

Wymiary zewnetrzne oroz uktad pomieszczen wewnqtrz budynku
moze ulec zmianie po uprzedniej zgodzie ze strony Zamawiajgcego,
projektanta PFU oraz projektanta hali widowiskowo-sportowej.

1.4 Ogdlny opis zakresu inwestycji

Przedsiewziecie bedqce przedmiotem niniejszego PFU zlokalizowane
jest w granicach administracyjnych gminy Toszek, przy ul. Wilkowickiej
2, na terenie przynaleznym Szkole Podstowowej nr 2 im. Gustawa
Morcinka. Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje sie hala typu
namiotowego oraz budynek tqcznika do tej hali z budynku szkoty, ktdre
to obiekty, jako tymczasowe, zostanq docelowo rozebrane, przed
wybudowaniem nowej hali widowiskowo-sportowe;.
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Ponadto na terenie szkoty, na przynaleznych dziatkach istniejg
boiska i obiekty sportowe (m.in. boisko pitkarskie Orlik) oraz obiekty
techniczne. Pomigdzy tymi obiektomi przebiega od ul. Wilkowickiej
droga wewnetrzna dojazdowa wraz z parkingomi oraz place i dojozd
do boiska Orlik od strony ul. Mickiewicza. W pdtnocno-wschodniej
czesci dziatek usytuowana jest stacja transformatorowa energetyczna.

Nowa hala widowiskowo-sportowa jest budynkiem wolnostojgcym,
niepodpiwniczonym, w czesci sali sportowej - parterowym, w czesci
zaplecza - 2 kondygnacyjnym. Rzut obiektu jest prostokgtem o
szerokosci 36,76 m i dtugosci 45,90 m; wysokos$¢ hali - 11,79 m. Poziom
+0.00 znajduje sig 0,3 m nad otaczajgcym terenem.

Podstawowe dane techniczne obiektu :

- powierzchnia zabudowy (parametr moze ulec zmianie podczas prac
projektowych): ok.1670,94 m2

- powierzchnia catkowita (parametr moze ulec zmianie podczas prac
projektowych) ok. 2 141,12 m2

- powierzchnia netto (parometr moze ulec zmianie podczas prac

projektowych): ok.1925,40 m2
- kubatura (parametr moze ulec zmianie podczas prac
projektowych): ok. 19 084,26 m3

- dtugos¢ budynku projektowanej hali (parametr moze ulec zmianie

podczas prac projektowych): ok. 45,90 m
- szeroko$é¢ budynku projektowanej hali  (parometr moze ulec
zmianie podczas prac projektowych): ok. 36,76 m

- wysokos$é budynku projektowanego (parametr moze ulec zmianie
podczas prac projektowych): ok. 11,79 m

- ilos¢ kondygnacji budynku projektowanego 2 (parter, 1 pietro w
czesci zaplecza)
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Przedmiotowe przedsiewziecie polegaé¢ bedzie na wykonaniu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej (na bazie adaptacji Projektu
Typowego) oraz budowie typowej hali widowiskowo-sportowej , ktorej
zasadniczq czeé¢ stanowi sala o powierzchni min. 800 m2 potgczona z
widownig na ok. 220 miejsc siedzgcych (+ ok. 92 miejsca na trybunach
wysuwanych).

W Sali tej o wysokosci wolnej 7,5m miesci sie petnowymiarowe boisko
do gry w pitke recznqg. Mozliwe jest taokze podzielenie sali na trzy czesci,
z ktérych kazda moze pomiesci¢ mate boisko do gry w koszykdwke. Sala
bedzie stuzy¢ tez do wystawiaonia amatorskich przedstawien
teatralnych lub szkolnych, oraz organizowania innych imprez
rozrywkowych lub szkoleniowych wymagajocych duzej powierzchni
uzytkowej. Z sali zaprojektowane sq dwie pary drzwi ewakuacyjnych
prowadzqce bezposrednio na zewnagtrz budynku, wyposazone w okucia
antypaniczne.

Budynek hali nalezy potgczyé z budynkiem szkoty podstawowej
poprzez zoprojektowanie i wykonanie {gcznika budowlanego
spetniajgcego wymogi Rozporzgdzenia o warunkach technicznych
budynkdéw. Zamawiajgcy nie narzuca technologii wykonania tqcznika,
jednakze ma by¢ wyposazony w ogrzewanie, o$wietlenie.

Na parterze, oprécz sali widowiskowo - sportowej bedzie zaplecze
socjalno-techniczne, w ktérym zlokalizowane sq hol wejsciowy wraz z
szatniq, szatnie i tazienki dla sportowcdw, pokdj nauczyciela (trenera) -
pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn na sprzet sportowy, toaleta dla
0sdb niepetnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, kottownia, oraz
wentylatornia. Pomieszczenia dla sportowcdw dostepne sq z korytarza
stanowiqcego cigg komunikacyjny réownolegty do sali sportowej.
Korytarz ten stanowi droge ewaokuacyjnq i prowadzi z jednej strony do
holu wejsciowego, a z drugiej do wymknietej klatki schodowej. W
obiekcie zaprojektowano dwie klatki schodowe, ktdérymi dostal sie
mozna na poziom 1 pietra, gdzie znajduje sie widownia oraz
pomieszczenia rekreacyjne. W czesci zaplecza zlokalizowaone sq
pomieszczenia techniczne stanowigce wydzielone strefy pozarowe. Sq
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to centrala wentylacyjno, dostarczajgca i usuwajoca powietrze z
pomieszczen zaplecza na parterze i pierwszym pietrze, oraz kottownia.

Do holu wejsciowego prowadzq z zewnqgtrz schody oraz rampa dla
oséb niepetnosprawnych z poreczami dostosowanymi dla nich.
Podobne schody znajdujq sie tez przy wyjsciach ewakuacyjnych z sali.
Nad gtéwnym wejsciem do obiektu zaprojektowane jest zadaszenie o
konstrukcji stalowej ocynkowanej z pokryciem ze szkta hartowanego
lub poliweglanu. Nastepnie przechodzi sie przez przeszklony wiatrotap.
Hol bedqcy ogtdwnym elementem komunikacyjnym, ze wzgleddw
ewakuacyjnych ma wysokoéé 3,3 m. Stqd mozna bezposrednio wejsé do
sali sportowej. Hol zawiera otwartg, gtéwng klatke schodowq
w obiekcie, ktéra prowadzi na widownie i do pomieszczen
zlokalizowanych na pierwszym pietrze. Przy wejsciu znajduje sie szatnia
dla widzdw umieszczona pod ptytg widowni. Hol wraz ze schodami jest
przestrzenig wydzielong pozarowo.

Na pierwszym pietrze znojduje sie przede wszystkim widownia
otwarta na sole sportowqg. Miesci ona ok. 220 miejsc siedzqcych
ustawionych w trzech grupach po 6 lub 3 rzedy. Podtoga widowni jest
zaprojektowana w spadku od poziomu + 1,20 w najnizszej czesci, do
poziomu + 3,62 przy wejsciach z klatek schodowych, i wykonana jest z
ptyty zelbetowej. Stopnie podtogi sq wykonane z ksztattownikdw
stalowych malowanych farbaomi ogniochronnymi (pgczniejgcymi). Od
sali widownia oddzielona jest balustradq stalowq ztozonq z czesci
pionowej i poziomej o sumarycznej dtugosci 1,2 m. W srodkowej czesci
widowni wydzielone sq miejsca dla komentatoréw  widowisk
odbywajgcych sie w hali. Pod wspornikiem, stanowigcym najnizszy
poziom widowni, znajdujq sie przestrzenie na ruchome trybuny dla
widzdw. Po ich wysunieciu uzyska¢ mozna dodatkowo 92 miejsca
siedzqce dla publicznosci ustawione w dwdch rzedach.

Z tytu widowni zlokalizowane sq dwa zespoty sanitariatow
ogdlnodostepnych dla widzdw: damski i meski.

No poziomie pierwszego pietra znajdujq sie réwniez dostepne
bezposrednio z klatek schodowych, dwa pomieszczenia sportowo -
rekreacyjne. Jednym jest sala gimnastyczna, o powierzchni ok. 45,74
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m2, z wktasnym zespotem socjalnym, ktéra moze by¢ wykorzystana, joko
sitownia lub sala aerobiku. Drugie pomieszczenie, o powierzchni ok.
41,54 m2, przeznaczone jest do adaptacji na dodatkowe zajecia
sportowe.

W drugiej klatce ewakuacyjnej, na spoczniku pierwszego pietra,
znajduje sie wytaz dachowy 1,30 x 1,30 m, do ktérego zaprojektowana
zostata drabina stalowo. Stanowi on jednoczesnie klape oddymiajgcq
tg klatke.

Nao dachu o tukowym przekroju zlokalizowona jest centrala
wentylacyjna obstugujagca sale sportowq. Nad klatkami schodowymi
umieszczone sq klapy dymowe otwierane sitownikami elektrycznymi lub
pneumatycznymi (nabojomi z CO2), wyposazonymi we wtasne czujniki
dymu, centrale sterujqce i przyciski reczne. W przypadku sitownikow
elektrycznych  mozliwa bedzie funkcja przewietrzania klotek
schodowych. Ponad ptaszczyzny dachu wyprowadzone sq: komin,
wentylatory wspomagajgce wentylacje obiektu, oraoz odpowietrzenia
kanalizacji.

W zakres opracowania projektowo - kosztorysowego wchodzi:

- uzyskanie map do celdw projektowych niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej

- uwzglednienie istniejgcej infrastruktury wraz z ewentualng
inwentaryzacjq (takze zieleni) w stopniu umozliwiajgcym realizacje
przedmiotu zamdwienia oraz niezbednych ekspertyz i ocen
technicznych,

- szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkédw wykonania

zamowieniaq,

- sporzqdzenie projektéw budowlanych wszystkich koniecznych
branz dotyczgcych samego budynku i przytqczy wraoz z niezbednymi
opiniami i uzgodnieniami umozliwiajgcymi uzyskanie pozwolenia na
budowe opracowanych zgodnie z przepisaomi ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prowo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pdzZniejszymi
zmianami) i spetniaojgcych wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
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formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi
zmianami),

- sporzqdzenie projektédw wykonawczych uzupetniajgcych i
uszczegodtawiajgcych  projekty budowlane. Projekty te muszq
uwzglednia¢é wymagania okreslone w §5 Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz progromu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdZniejszymi zmianami),

- sporzqdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, przez ktdre nalezy rozumieé¢ opracowania zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jokosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw budowlonych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt.

Specyfikacje muszq uwzglednia¢ wymagania okreslone w §13 i 14
Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zokresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami),

- sporzqdzenie przedmiardéw robdt, przez ktére nalezy rozumied
opracowania zawierajgce zestawienie przewidzianych do wykonania
robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw
do ustalania cen jednostkowych robdét lub jednostkowych naktaddéw
rzeczowych. Przedmiary muszq uwzglednia¢ wymagania okreslone w §§
od 6 do 10 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 w sprowie szczegotowego zokresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr
202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

- sporzqdzenie kosztoryséw inwestorskich opracowanych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 majo 2004 roku w
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sprawie okreslenioc metod i podstow sporzqdzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389,

- sporzqdzenie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ),

- sporzqdzenie charakterystyki energetycznej budynku,

141 Funkcja obiektu

Hala petni¢ moze funkcje sportowe, kulturalne lub oswiatowe, w
zaleznosci od odbywajqcych sie w niej spotkan. Sala widowiskowa moze
petni¢ rolg, joko sala gimnastyczna, aulo, sala wyktadowa bqdz sala
zabaw. We wszystkich tych przypadkach zapewnione jest petne
zoplecze socjalne oraz spetnione sq wymagania ewakuacji, bhp i
sanepid

Dodatkowo hala posioda dodatkowe pomieszczenia sportowo -
rekreacyjne: sale sitowni lub do éwiczen aerobiku z wtasnym zespotem
socjalnym, oraz sale do adaptacji na dodatkowe zajecia sportowe.

Hala na poziomie parteru jest w petni przystosowana do korzystania
z niej przez osoby niepetnosprawne. Ogdélnodostepne pomieszczenia
na parterze oraz toaleta sq dostepne dla osdb poruszajgcych sie na
wézku inwalidzkim

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne stanowiq ; toalety
ogdélnodostepne dla widzdw;, tazienki dla sportowcdw; tazienka treneraq;
pomieszczenie pierwszej pomocy;,

Przewiduje sig, ze w obiekcie moze przebywad do ok. 354 widzdw i na
tyle oséb zaprojektowana jest widownia wraz z trybunomi wysuwanymi.
Do okredlenia stopnia zagrozenia ludzi oroz warunkdédw ewakuacji
przyjeto, ze w sali sportowej moze sie znajdowaé maks. do 600 osdb.
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PROJEKT FUNKCJONALNO - UZYTKOWY BEDZIE REALIZOWANY Z
PODZIAtEM NA ETAPY :

- Etap 1

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (faza PB) budowy
budynku hali widowiskowo-sportowej wroz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg techniczng oraz uzyskanie niezbednych
pozwoler\, uzgodnier i decyzji wraz z ostateczng, uprawomocniong
decyzjg o pozwoleniu na budowe.

- Etop 2
Opracowanie projektéw wykonawczych (faza PW).

Wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu
do uzytkowania (realizacja zgodnie ze Specyfikacjomi Technicznymi

wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi normami);

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotomi budowlanymi

wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;
Obstuga geodezyjnao, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;
Zapewnienie nadzordéw specjalistycznych zgodnie z opinig ZUD

Zaopewnienie terenu pod zaplecze budowy;, zapewnienie
zoopatrzenia w wodeg i energie elektryczng do terenu budowy we
wtasnym zakresie Wykonawcy

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z certyfikatami
energetycznymi oraz ztozenie kompletnego wniosku do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie, w imieniu Zomawiajgcego.
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Budowa geologiczna, warunki gruntowo-wodne i
geotechniczne.

Powierzchnie terenu w rejonie wykonanych otwordw pokrywajq
grunty nasypowe o grubosci 0,4-1,0 m

Podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe - plejstocenskie
zwietrzeliny glin zwatowych i gliny zwatowe - oraz plejstocenskie piaski i
zwiry wodnolodowcowe.

Wierceniami wykonanymi w pazdzierniku 2022 roku stwierdzono, ze w
podtozu do gtebokosci rozpoznania (czyli Sm ppt) zwierciadto wdd
gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne kwalifikujg sie do prostych,
korzystnych.

Inwestycje zaliczono do |l kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo-wodnych. Normowa gtebokosé przemarzania
gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

22 Obszar w bezposrednim sqgsiedztwie terenu inwestycji.

Teren  Inwestycji posiada spadek powierzchniowy w ogdlnym
kierunku pétnocnym.

Bezposdrednie sqgsiedztwo terenu (miejsca) Inwestycji stanowiq
budynki szkoty, obiekty techniczne oraz obiekty sportowe wroz z
wewnetrznymi drogami, dojazdami i placami, pomiedzy ktérymi sq
tereny zielone.

23 Uzbrojenie terenu w media.

Na przedmiotowym terenie przebiegajg nastepujgce sieci podziemne
uzbrojenia : wodociggowa z hydrantami, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, gazociggowa niskoprezna, energetyczne
niskiego  napiecia, telekomunikacyjna. We fragmentach sieci
kanalizacyjnych na terenie inwestycji sq tez nieczynne kanaty.
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3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Hala sportowo - widowiskowa - rozwigzania architektoniczno -
budowlane

3.1.1  Forma budynku

Obiekt ma zwartg forme opartg na prostokgtnym rzucie. Najbardziej
charakterystycznym  elementem  budynku jest tukowy dach
przypominajacy tupine. Zamawiajocy dopuszcza zmiang formy
konstrukcyjnej dachu jak rowniez materiat konstrukcyjny oraz
wykonczeniowy. Wychodzi on poza obrys $cian w formie okapu, ktéry
na $cianach szczytowych oparty jest na ptatwiach strunobetonowych
lub stalowych, za$ na $cianach bocznych na drewnianych wspornikach
mocowanych do dzwigaréw konstrukcji. Dach pokryty jest blachq
aluminiowqg w kolorze naturalnym, ktérej pasy tqczq sie dajgc
charakterystyczny rysunek na powierzchni, przez co podkreslona
zostata forma tuku.

Dopuszcza sie¢ zmiang kaqta nachylenia dachu, jego forme
konstrukcyjnq oraz materiat wykonania.

Na dachu umieszczone zostaty urzgdzenia stuzgce wentylacji sali

sportowej: centrala wentylacyjna oraz kanaty nawiewny i wywiewny.

éciony obiektu wykonczone zostaty w roznym materiale i kolorze, aby
JLozrzezbi¢" elewacje. Poprzez zastosowanie réznych w grubosciach
materiatéw, uzyskano rozbicie duzych ptaszczyzn elewacji na odrebne
pola. Dodatkowo sq one wyrdznione kolorem, o tokze rozdzielone
szerokimi pasami przeszklen. Na $cianach szczytowych zaprojektowane
sq dwa pylony réwniez wychodzqce przed lico elewacji, a wykornczone
metalowymi kasetami elewacyjnymi. Owa wieloptaszczyznowosé murdw
oraz duze przeszklenia doswietlojoce sale widowiskowo - sportowq,
stwarzajq ciekawe kompozycje zarédwno przestrzenne jok i
kolorystyczne. Zostaty w nie wtqczone takze rury spustowe, stanowiqgc
podkreslenie granic réznych typdw materiatéw.

Gtowne wejscie do budynku znaojduje sie na elewacji szczytowej i
zostato podkreslone podestem wejsciowym z rampqg dla oséb
niepetnospraownych i balustradami, zadaszeniem ze szkta hartowanego

opartego na stalowej konstrukcji, oraz przez przeszklenia: ponad
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drzwiami wejsciowymi, ktére doswietla hol wejsciowy i sale na pierwszym
pietrze. Ustawiony obok pylon z kaset elewacyjnych podkresla wejscie,
a réwniez moze by¢ miejscem reklomowym dla budynku.

Wyjscia ewakuacyjne z sali sportowej, drzwi zewnetrzne do magazynu
i do kottowni, wkomponowane sq w przeszklenia elewacji, dzieki czemu
nie wyrézniajq sie na elewacji, lecz stanowiq jej element kompozycyjny.

312 Dostepnosc dla 0sob niepetnosprawnych

Obiekt powinien by¢ przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.
Gtéwne wejscie do budynku jest potgczone z otaczajgcym terenem
rampq o spadku 6,0% wyposazong w porecze przystosowane dla osob
niepetnosprawnych. Aby zachowad te dostepnosé w jak najwiekszym
stopniu, wszystkie funkcje, z ktérych mogq korzysta¢ osoby
niepetnospraowne, zostaty umieszczone na poziomie parteru. Dzieki
temu osoby te w ogdle nie muszq dostawad sie na 1-sze pietro.

Osoby niepetnosprawne bedqg mogty przebywaé w obiekcie, jako
widzowie lub uczestnicy. Na ptycie boiska obok trybun wysuwanych
zostang oznakowane miejsca dla wézkdw osdb niepetnosprawnych.

Z myslg o osobach niepetnosprawnych korzystajgcych z obiektu
nalezy przewidzie¢ w czesci zaplecza toalete o wymiarach kabiny oraz
wyposazeniu umozliwiajgcym korzystanie z niej osobom
niepetnosprawnym.

3.1.3  Ochrona srodowiska

Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko (hatas, wibracje,
itp.).

Hala sportowo-widowiskowa - konstrukcja

Obiekt nalezy posadowi¢ na zelbetowych stopach i tawach
fundamentowych lub innym fundamencie spetniaojgcym wymagania
stateczno-wytrzymatosciowe w sposdb bezposredni, w wiekszosci na
poziomach ok. -1,20m ponizej poziomu terenu (ppt) oroz sporadycznie -
1,00m ppt dla toawy fundamentowej wewnagtrz obiektu.
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Poziom fundamentu, jego rodzaj oraz konstrukcja moze ulec zmianie
na etapie realizacji projektu.

Budynek nalezy zaprojektowaé w technologii tradycyjnej
z uwzglednieniem wszystkich warunkdéw ochronny ppoz.

Gtowng konstrukcje $cian stanowiq stupy zelbetowe usztywnione
wiericami i belkomi zelbetowymi. Wypetnieniem $cion sq bloczki

gazobetonowe.

Czes¢ zaplecza ma stropy wykonane w konstrukcji zelbetowej (stupy i
ptyty stropowe). Ruszt zelbetowy Scian jest ukryty w jej grubosci lub
obudowany $ciankami gipsowo - kartonowymi. Stropy oroz ptyta
widowni wsparte sq na ceglanych $cianach konstrukcyjnych grubosci
ok. 25,0 cm..

Konstrukcje dachu stanowiq dzwigary oraz ptaotwie z strunobetondw

lub konstrukcji stalowe.

Konstrukcje te ponad salg sportowq oroz nad widowniq sq
odstonigte i stanowig elementy wystroju wnetrz. Obcigzenia z dachu
przekazywane sq na stupy za pomocq podpdr. Podpory dzwigardw to
podpora przegubowa stata oroz tozysko przegubowo-przesuwne np.
neoprenowe lub stalowe z tozyskiem tocznym. Stezenia konstrukgcji
dachu stanowi¢ bedq prety stalowe, tgczone nakretkami nopinajgcymi
otwartymi.

Projektant wykonujqcy adaptacje obiektu winien wykonac¢ obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe oraz umiejscowi¢ i dopasowac obiekt hali
widowiskowo-sportowej do istniejacego zagospodarowania terenu bez
koniecznosci wyburzania obiektéw przynaleznych do  szkoty
podstawowej.

Bezwzglednie nalezy mieé¢ na uwadze iz PFU zawiera materiat
pogladowy, a rolg Wykonawcy i projektanta jest zaprojektowanie
obiektu zgodnie ze sztukq i aktualnymi wymaganiami prawnymi.

Jesli PFU w jakis$ sposdb nie odnosi sie do zagadnienia technicznego
projektant winien zaprojektowac obiekt w oparciu o swdj stan wiedzy i
doswiadczenia w zgodnosci z przepisami prawa, zachowujgc kluczowe
parametry techniczne ustalone z Zamawiajgcym.

Strona 20 z 62




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY dla zadania:
,LBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W TOSZKU".

Spetnienie wszystkich obowiqzujacych na dzien realizacji projektu
wymagan, przepisdw prawa oraz wytycznych technicznych, a w
szczegdlnoséci warunki PPOZ nalezy do gestii Wykonawcy i projektanta

Hala sportowo-widowiskowa - elewacje

Elewacje zewnetrzne budynku majg by¢ wykonane np. w systemie
szkieletu zelbetowego, wypetnionego bloczkami gazobetonowymi w
dwdch grubosciach, ktére sq ocieplone i otynkowane. Pylony na
elewacjoch szczytowych wykonczone sq metalowymi kasetomi
elewacyjnymi  (aluminiowymi lub  stalowymi), zawieszonymi na
podkonstrukcji stalowej.

Zewnetrzne pokrycie elewacji stanowiq dwa rodzaje materiatow:

1. tynk mineralny malowany (lub tynk akrylowy), cienkowarstwowy na
siatce z wtdkna szklanego naklejonej na np. wetne mineralng. Zaleca
sie  wykorzystanie rozwigzonia systemowego jednej z  firm
produkujgcych kompletny zestow materiatéw do wykonania tynku
elewacyjnego (kleje, siatki, masy tynkarskie, farby).

2. kasety elewacyjne metalowe - aluminiowe lub stalowe (mocowane
do s$cian z bloczkdw gazobetonowych), z podziatem miedzy kasetomi
szerokosci ok. 5 mm, w kolorze aluminium (RAL 9006) lub srebrnym.

W grubosci ocieplenia $cian prowadzona jest instalacja odgromowa
obiektu.

éciony o klasie odpornosci pozarowej El 30 (0o—i) w pasach wysokosci
ok. 80 cm na styku ze stropami miedzykondygnacyjnymi o odpornosci
ogniowej. Klasa zewnetrznych $cian przeciw pozarowych w miejscach
zblizenia do istniejgcego obiektu zgodnie z przyjetymi zatozeniomi
ochronny pozarowej na etapie projektu.

élusorke zewnetrznq bedq stanowi¢ np : okna plastikowe lub
drewniane, drzwi do kottowni; kraty do kottowni i do wentylatorni;
,przeszklenio; balustrada zewnetrzna dla osdéb niepetnosprawnych z
elementéw ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne.
Szklenie okien i przeszklen potréjnymi zestowami ze szkta
bezpiecznego typu Float, bezbarwnego i przezroczystego o
wspdtczynniku przenikania ciepta U £ 0,7 W/m2K.
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W przeszkleniach sali i widowni oraz w salach déwiczen szyby
wewnetrzne bezpieczne (szyby klejone z folig) oroz odporne na
uderzenie pitkg. W drzwioch wejsciowych i ewakuacyjnych z sali
sportowej, w miejscach bezposredniego dostepu 0sdb korzystajgcych z
budynku, gdzie moze dojs¢ do rozbicia tafli szklanych, przewiduje sie
szkto hartowane od wnetrza i od zewnaqtrz obiektu. W wewnetrznych
drzwiach przeszklonych - szklenie pojedyncze, przezroczyste,
hartowane. Na drzwiach szklonych na wysokosci wzroku nalezy
wykonaé widoczne oznakowanie (np. poprzez satynowanie fragmentow
szkta).

Obrobki blacharskie wykonane w miejscach styku elementdw $cian
(okna, drzwi, przeszklenia, gzymsy i cokoty, narozniki, zmiany materiatu)
ze $cianami otynkowanymi i kasetonowymi. Przewiduje sie stosowanie
indywidualnych obrdébek i ofasowary blacharskich z blachy aluminiowe;j
(lub stolowej ocynkowanej). Obrdébki te tqczq sie z systemomi
elewacyjnym i dachowym i powinny by¢ wykonane w kolorze
powierzchni, w ktérej wystepuja.

Stupy pionowe na elewacjoch (pomiedzy przeszkleniami)
zaprojektowano joko zelbetowe, ocieplone od zewnqtrz styropianem, a
nastepnie wykonczone blachg tytanowo - cynkowq. Obrdébki nalezy
wykonaé wyjgtkowo starannie, nie dopuszczajgc do falowania blachy.
Pod obrdébki przewiduje sie podkonstrukcje z profili stalowych lub
wykonanie formy z ptyt cementowych

34 Hala sportowo - widowiskowa - dach

Dach jest zaprojektowany w ksztatcie tuku, ktéry na okapach
bocznych przechodzi w tuki o mniejszych promieniach.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany geometrii i materiotu
konstrukcji dachowej celem jego adaptacji do budynku przylegtej
szkoty podstawowej.

Pokrycie dachu nalezy dobraé jako systemowe (np. KAL-ZIP, blacha
tytanowo - cynkowa, lub aluminiowa).

Stanowi go od wnetrza blacha stalowa traopezowa, na ktorej
potozone jest ocieplenie z np. wetny mineralnej w dwdch warstwach:

dolna warstwa jest typowq wetng ociepleniowq, za$ gdérng warstwe
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3.5

stanowi twarda wetna dachowa. Pokrycie dachu wykonane jest z blachy
aluminiowej profilowanej (np. KAL-ZIP) lub tytanowo - cynkowej,
w kolorze naturalnego aluminium.

Konstrukcje dachu stanowiq dzwigary i ptatwie ze strunobetonoéw
lub konstrukcji stalowej.

Nao dochu przewidzione jest umieszczenie gtéwnie urzqdzen
mechanicznych stuzgcych wentylacji sali sportowej oraz zaplecza
budynku. Sqg to centrala wentylacyjna wraz z kanatomi wentylacyjnymi
nawiewnym i wywiewnym, agregat chtodniczy, wyrzutnia powietrzao,
wywietrzniki dachowe, napowietrzenia kanalizacji, kominy spalinowe, a
takze kolektory stoneczne do ogrzewania cieptej wody uzytkowej. Dla
wymienionych urzqdzen wykonane zostonqg podstowy dachowe oraz
uszczelnienia przejscia przez pokrycie dachu.

Hala sportowo-widowiskowa - instalacje wewnetrzne =z
zapleczem technicznym

W przedmiotowym obiekcie przewidziono dwa pomieszczenia
techniczne : kottownie i wentylatornie.

Kottownia na parterze budynku, wyposazona w zespdt dwdch
gazowych kottéw kaskadowych np. o mocy 125kW kazdy, opalanych
gozem ziemnym, wspdtpracujgcych z instalacjg solarng - stuzy
wytworzeniu ciepta dla centralnego ogrzewania (c.0), ciepta
technologicznego (c.t) dla central wentylacyjnych oraz ciepta do
przygotowania cieptej wody uzytkowej (c.w.u.). Zasilanie kottéw paliwem
gazowym poprzez przytgcze gozowe z uktadem redukcyjno -
pomiarowym oraz wewnegtrzng instalacje gazowq z rur stalowych,
czarnych bez szwu, tqczonych przez spawanie, i armatury.
Zaobezpieczenie kottéw i instolacji grzewczej poprzez uktad
automatycznego odciecia gazu.

Z kottowni rozprowadzone zostang instalacje c.t i c.o .0 parometrach
wody grzewczej 70/50 °C oraz instalacja cw.u. z pojemnosciowego
podgrzewacza (V=15000m?3) zaosilonego przez kotty gazowe oraz
kolektory stoneczne, zlokalizowane na dachu budynku. Dodatkowo
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bedzie tez zabudowana instalacja cyrkulacji cw.u. Przewody tych
w/wym instalacji w pomieszczeniu kottowni stanowié¢ bedq rury stalowe
czarne, tqczone przez spawanie, a poza kottowniq bedqg to rury
wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego. Na instalacjach zostanie
zabudowana odpowiednia armaturao, a na zakonczeniach instalacji c.o.
- orzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi i zaoworami
termostatycznymi. Wszystkie elementy instalacji grzewczych bedq
posiadaé¢ odpowiedniej grubosci izolacje termiczne.

Wentylatornia wyposazona winna by¢é w dwa zespoty wentylacji
mechanicznej, w tym centrale nawiewno-wywiewne z nagrzewnicami,
usytuowana zostata na parterze w pomieszczeniu pod trybunomi
widowni, natomiast trzecia centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnica,
wymiennikiem rotacyjnym i sekcjq recyrkulacji zabudowana bedzie na
dachu budynku.

Przewody wentylacyjne (kanaty nowiewne i wywiewne) wykonane
zostang z ksztattek prostokqtnych oraz przewoddw okrqgtych typu
SPIRO, wykonanych z blachy ocynkowanej i zaizolowane wetng
mineralng z folig aluminiowqg. Kanaty prowadzone na zewnqtrz budynku
i kanaty w obrebie sali gimnastycznej obudowad ptaszczem z blachy
ocynkowanej grubosci Tmm.

Ponadto, w celu chtodzenia latem powietrza, zabudowana zostanie
chtodnica kanatowa freonowa, podtgczona do jednostek zewnetrznych
zlokalizowanych na dachu. Przewody instalacji freonowej bedq z
ciggnionych rur niedzionych bez szwu, tqgczonych przez lutowanie,
izolowanych otuling ze spienionego kauczuku syntetycznego.

W budynku wykonana zostanie instalacja wodociggowa zasilajgca
przybory sanitarne w umywalniach, toaletach, w pomieszczeniu
technicznym oraz instalacja hydrantéw wewnetrznych HP 25 w
zestawach szafkowych. Zasilonie z sieci wodociggowej poprzez
przytqgcze wodociggowe oraz zestaw wodomierzowy wraz z zaworem
antyskazeniowym kl. BA, zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.

Gtowny przewdd instalacji wodociggowej, instalacje wody zimnej oroz
instalacje hydrantowq nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem i zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej.
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W budynku wykonaona zostanie instalacja kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcq $cieki z przybordw sanitarnych w umywalniach,
toaletach oraz z kottowni. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzié
ponad dach i zaokonczy¢ rurq wywiewka. Instolacje kanalizacji
sanitarnej w budynku nalezy wykonac z rur PVC lub PP.

Scieki z budynku odprowadzone zostang do sieci kanalizagji
sanitarnej. Z dachu budynku poprzez rynny i rury spustowe
odprowadzone zostang wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowe).

Dlo potrzeb zasilania energetycznego hali sportowo - widowiskowej
przewiduje sie linie kablowqg, dotgczonqg do ztgcza kablowego. Nad
ztgczem kablowym przewidziono montoz zestawu przytgczeniowo
pomiarowego ZPP.

Gtéwnym elementem rozdziatu energii dla budynku jest tablica TG,
wykonana joko obudowa nascienna, skqd zaosilone sq wszystkie
odbiorniki. Wykonanie tablicy IP40 z drzwiomi metalowymi. Tablica
rozdzielcza TK w wykonaniu IP43 z drzwiczkami metalowymi.

Instalacje wewnetrzne w budynku, to : instalacja oswietlenia i gniazd
wtyczkowych; instalacja oswietlenia awaryjnego z zastosowaniem
indywidualnych inwertordw; instalacja detekcji wycieku gazu; instalacja
oddymianio; instalacja ochrony przeciwprzepieciowej; instalacja
ochrony przeciwporazeniowej; instalacjo odgromowa.

Jako wewnetrzne linie zasilojgce przewiduje sie przewody miedziane
YKY i YDY o przekrojoch dobranych do obcigzenia. Instalacje
odgromowq stanowiq zwody poziome na dachu - Fe/Zn D8, zwody
pionowe na dachu z pretéw stalowych D18, przewody odprowadzajgce
stalowe D8, uziomy i ztgcza kontrolne.

3.6 Zagospodarowanie terenu.

Teren na ktérym zostanie wybudowana przedmiotowa hala
widowiskowo-sportowa posiada dostgp do drogi publicznej ul
Wilkowickiej oraz ul. Mickiewicza. Teren jest uzbrojony w sie¢ gazowq,
wodociggowq, kanalizacje sanitarng, elektroenergetyczng oroz
telekomunikacyjnqg. Teren jest prawnie dostepny dla wykonania
inwestycji objetej niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym.
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Podczos realizacji przedmiotowego obiektu konieczne bedzie

przebudowanie:

istniejocej sieci gazowej (na terenie szkoty) celem wykonania
przytgcza gozoweQo oraz zaprojektowanie i uzgodnienie sieci
z wtasciwymi jednostkami.

Istniejgcej sieci wodociggowej celem uniknigcia kolizji i
wykonania przytqgcza wodociggowego oraz zaprojektowanie i
uzgodnienie sieci z wtasciwymi jednostkami.

Istniejqcej sieci elektroenergetycznej celem uniknigcia kolizji i
wykonania przytgcza oroz zaprojektowanie i uzgodnienie sieci
z wtasciwymi jednostkami.

Istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej oroz kanalizacji
deszczowej celem uniknigcia kolizji i wykonania przytqcza KS,
KD oraz zaprojektowanie i uzgodnienie sieci z wtasciwymi
jednostkami.

Nalezy mie¢ réowniez na uwadze, iz obiekt hali widowisko-sportowe;j

jak réwniez przynalezne obiekty sportowe oraz teren szkoty muszq

spetnia¢ wymagania ochronny ppoz, zatem teren nalezy wyposazyd,

jesli to bedzie konieczne w ochronne ppoz, hydranty oraz zapewnic,

wykonaé, przebudowad, jesli to bedzie konieczne droge pozarowq do

wszystkich obiektdw na terenie szkoty podstawowe;.

Nalezy zatozy¢ mozliwos¢ przestawienia ogrodzenia, sqsiadujgcych

boisk celem wykonania zgodnej z przepisomi prawa drogi ppoz.

Nalezy zotozy wykonanie tqgcznika zadaszonego, stanowigcego

dojscie ze szkoty podstawowej do hali widowiskowo-sportowe;.
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37 Roboty ziemne
Prowadzenie robdét ziemnych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy:

. zapoznaé sie z oryginatem protokotu z Narady Koordynacyjnej
oraz uzgodnieniomi dodatkowymi,

. zawiadomié¢ witascicieli gruntdw o planowanym wejsciu na ich
teren,

. zawiadomié¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia terenu o
przystgpieniu do robdt w poblizu tego uzbrojenia,

. wykona¢ tzw. przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojeniao.

Zakres realizacji PFU nalezy kazdorazowo tqczyé z projektem
przeznaczonym do adaptacji i rozpatrywad tqcznie.
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4, AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
UMOWY.

41 Wymagania ogdélne

Podstawe do sporzqdzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robdt
Budowlanych bedqcych przedmiotem zamdwienia bedq stanowity warunki
i wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
wydanych decyzjach administracyjnych oraz obowiqzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych zezwolen, pozwoler, zgdd, zgtoszer
i uzgodniern oraz realizacje robdét budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgtoszenia
i uzgodnienia oraz realizacje robdét budowlanych Wykonawca uwzgledni
przygotowujqc oferte i ujmie w cenie ofertowej.

Wykonaowca zobowigze sie do zaprojektowania i wykonania rowerowych
przedmiotu umowy w  zaokresie w  jokim  wskozono w  PFU
z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszqcych.

42  Wykonawca jest zobligowany uwzglednié m.in. nastepujqce
elementy/parametry zawarte w koncepg;ji:

e Realizacji projektu budowlanego, wykonowczego, a nastepnie realizacji
budowy w oparciu o PFU i dokumentacje projektowa.

e Uszczegdtowienia rozwigzan z PFU.

e Szczegdtowych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych, konstrukcyjnych,
architektonicznych, branzowych, itp.

e Inwentaryzacji zieleni

e  Wymogdw wynikajgcych z przepiséw Prawa Budowlanego, Rozporzqdzer,
Ustaw oraz Norm niezbednych do prawidtowego wykonania zadnia.

e Uzgodnien i pozwolen zarzqdcdw terenu oraz drég lokalnych i powiatowych.

e Zalecenia Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie zobligowany m.in. w zakresie:
- Przygotowania projektu budowlanego, zagospodarowania terenu,
“» Przygotowania projektu wykonaowczego, technicznego.

- Przygotowania STWIORB.
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- Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a nastepnie
realizacji budowy w oparciu o PFU, zotwierdzony przez
zamoawiajgcego STWIORB i dokumentacje projektowa,

o Uszczegdtowienia rozwigzan z PFU.

R Szczegdtowych rozwiqzarn sytuacyjno-wysokosciowych.

- Organizacji ruchu.

- Inwentaryzacji zieleni.

o Uzgodnien i pozwolerh zarzgdcdw terenu oraz drog lokalnych,

powiatowych, wojewddzkich.

“» Wymogdw  wynikajagcych z  przepisdw Proawa Budowlanego,
Rozporzqdzen, Ustaw oraz Norm niezbednych do prowidtowego
wykonania zadnia, w tym do uzyskania prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe, zgtoszenia robét budowlanych.

43 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany bedzie respektowaé wszystkie warunki realizacji robdt
wynikajgce z przepisdw prawa oraz decyzji, uzgodnien i zalecern organdéw
administracji i zainteresowanych stron oroz wykona projekty i opracowania
towarzyszqce w zgodzie z tymi warunkami i wymogaomi

44 Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia Placu Budowy

1. Wykonowca opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowq organizacje ruchu
na drogach publicznych na czas drég budowy . Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca przekaze Zomoaowiojgcemu projekt czasowej organizacji  ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy (obejmujgcy m.in. objozdy
tymczasowe), zaopiniowany przez odpowiedni zarzqad drogi i zotwierdzony przez
organ zarzqdzania ruchem drogowym. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt,
projekt czasowej organizacji ruchu bedzie na biezgco aktualizowany
i dostosowywany przez Wykonawce. Kozda zmiana zotwierdzonego projektu
organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez organ
zarzqdzania ruchem drogowym i przekazania go Zmawiajgcemu. Wprowadzenie
poszczegdlnych etapdw czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca,
a odbiera je Zomawiajqcy przy udziale zarzgdcy drogi i policji, aby stwierdzi¢ czy sq
zgodne z zatwierdzonym projektem.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania w statej sprawnosci technicznej istniejgcych obiektéw na Placu Budowy,
w okresie od dnia przejecia Placu Budowy do dnia przekazania w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej. Powyzsze zobowigzanie
Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego utrzymania®, polegajgcego
na zwalczaniu $liskosci zimowej i odsniezaniu odcinkéw drég publicznych
dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ
administracji drogowej.

3. Wymaga sig, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonowca
nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokdédw poprzecznych lub
podtuznych, mogqgcych stanowi¢ zagrozenie warunkdw bezpieczerstwa ruchu
drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymoniowych. W czasie
wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczaojgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zopewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Urzgdzenia te zostanqg zaokceptowane przed wbudowaniem przez ZamawiajgceQo.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzierh i w nocy urzqdzen i znakdw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od
przejecia Placu Budowy az do zokonczenia i odbioru ostatecznego robét.
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraznie
oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposdb uzgodniony z zarzqdcq
drogi i poinformuje Zomoawiojgcego wraz z przekozaniem mu odpowiednich
dokumentow. Nao Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposdb widoczny miegjsca
niebezpieczne okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

5. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn
pracujgcych przy realizacji Robdét Wykonawca odpowiednio oznokuje w sposdb
uzgodniony z zarzgdcq drogi oroz poinformuje ZomaowiojgcegQo wraz z
przekozaoniem mu odpowiednich dokumentéw. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w
stanowiska do czyszczenia k&t zapewniojgc w ten sposdb, ze ewentualne
zabrudzenia kot pojozddw budowy zostanqg usuniete przed ich wjozdem na drogi
publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub btotem drdg publicznych
przez transport budowy bedqg one odpowiednio czyszczone.

6. Wykonawca zapewni staty dojozd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie
Plocu Budowy, do ktérych dotychczasowe drogi dojozdu/dostepu zostang
zlikwidowane/zaomkniete w zwiqzku z prowadzeniem robdét. Dojozdy do dziatek
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zlokalizowanych w poblizu Placu Budowy winny byé utrzymywane przez Wykonawce
przez caty czas prowadzenia Robét.

7. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzgledniaé¢ ustawienie tablic
informujqcych uzytkownikdéw drég o zmianie organizacji ruchu.

8. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaolno$s¢ za ochrone punktdow
pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

45 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magozynach oraz w maszynach i pojozdach, sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

46 Wymagania w zakresie materiatéw szkodliwych dla otoczenia

Wykonawca nie bedzie uzywat materiatéw, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe
dla otoczenia i takie materiaty nie bedq dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte przez Wykonawce do Robdt bedq miaty aprobate techniczng
wydanq przez uprawnionqg jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegonia wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagojg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych
organdéw administracji paristwowe;j.

47 Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatne;j

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujgcych sie w rejonie Placu
Budowy instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on
od odpowiednich instytucji bedgcych wtascicielomi tych urzqdzerh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamaowiajgcego odnosnie ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzqdze w czasie trwania robdét. Wykonawca kazdorazowo
zobowiqgzany bedzie powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtasciciela instalacji oroz wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen
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podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zomawiajgcego i zainteresowanego wtasciciela instalacji
oraz (w zaleznosci od potrzeb) witadze lokalne, jok réwniez bedzie z nimi
wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca musi uwzgledni¢ w Harmonogramie rezerwe czasowq na tego
typu zdarzenio.

Zomawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcq o wiascicielomi nieruchomosci dotyczqcych korzystania
z wiasnosci i dréog wewnetrznych. Zamawiojgcy nie bedq ingerowali w takie
porozumieniq, o ile nie bedq one sprzeczne z Kontroktem.

48 Wymagania w zakresie ograniczania niedogodnosci
zwigzanych z Robotami

Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla okolicznych mieszkaricédw. Wykonawca bedzie odpowiadat
za wszelkie uszkodzenia zobudowy mieszkaniowej w sqgsiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnosciq. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych
roszczerh odszkodowawczych ze strony witascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sporzqdzi i uzyska potwierdzenie przez
wtascicieli inwentaryzacji stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej
w bezposrednim sqgsiedztwie Placu Budowy, dokumentujgc stan techniczny tych
obiektéw. Nieodtqczng czesciq tej dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane
w sposdb niebudzqgcy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentujq.

49 Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonowca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziataé zgodnie z Planem BIOZ.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dotozy wszelkich
staran dlo zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

410 Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowad aktualne przepisy (w tym takze
ich wchodzqce w zycie zmiany) wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim sq dla Wykonawcy wigzqce), ktére
sq w jakikolwiek sposdb zwiqzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny
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za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas projektowania
i prowadzenia robdt.

411 Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzqdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byé¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy pozostawoty w zadowalaojgcym stanie przez caty czas, do momentu
Odbioru Ostatecznego. W przypadku zaniedbania przez Wykonawce utrzymania,
Zamawiajacy ma prawo wydaé mu polecenie prowadzenia robdt utrzymaniowych,
a Wykonawca ma obowigzek rozpoczqgé te roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenio.

W przypadku prowadzenia robdét w warunkach wysokiego poziomu wdd
gruntowych, odwodnienie wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym
zakresie. Jezeli na skutek zaniedbarh Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia
jokiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementdéw, Wykonawca dokona
naprowy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowq lub jej element
do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.

412 Ogolne i szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

4121 Ogdlne wytyczne projektowe

Zaktualizowanqg koncepcje Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodnié
Zaomawiajgcym. Na podstawie zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zomawiajgcego
Koncepcji Wykonawca opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie bedzie
stanowito podstawy dla wydtuzenia czasu na ukonczenie robét.

1. W  przypadku stwierdzenia przez Projektonta potrzeby dokonania
w  Dokumentacji Projektowej odstepstwa od obowiqgzujgcych  warunkdéw
technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie
zalezoto od Zamoawiajgcego - albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode
sie na ztozenie wniosku do wtasciwego Organu Administracji Architektoniczno-
Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowiqzany poszukiwaé innego
rozwiqzania projektowego.

2. Dla odcinkdéw ktére bedq realizowana w oparciu o decyzje o pozwolenie na
budowe. Wykonowca zastabilizuje granice opracowania. W przypadku zaginiecia lub
uszkodzenia granicznikéw Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uzupetnienio.
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3. Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje,
troktowane sq joko wzajemnie uzupetniajgce sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwosé,
co do warunkdw i wymagan zawartych w réznych dokumentach, joko wigzqce
Wykonawce nalezy uwzglednié warunki i wymagania bardziej rygorystyczne.

4. Wroz z odbiorem opracowan projektowych Zomawiojgcy nabywa prowo do
uzywania opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce.
No Zamawiojgcego przechodzqg autorskie prawa majgtkowe do opracowan
projektowych wykonanych w ramach Zamadwienio.

5. Zamawiaojgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan
projektowych.

1. Zasada uniwersalnego projektowania

W ramach projektu wykonane zostonq wyptaszczenia terenu, co umozliwi
korzystanie z ciqgdw rowerowych osobom niepetnosprawnym ruchowo oraz catym
rodzinom w tym podrdézujgcymi z dzieémi. Utatwieniem dla korzystajgcych z ciggdw
bedzie brak progdw - poprzez zabudowe kraweznikdw w poziomie nawierzchni.

2. Urzqdzenia obce

Wszystkie urzqdzenia branzowe bedqgce w kolizji z projektowanym przebiegiem
inwestycji (m.in. studnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej,
wpusty deszczowe, pokrywy sieci gazowej., wodociggowej, stupy energetyczne,
telekomunikacyjne, odwietleniowe) nalezy zabezpieczyé bqdz przebudowad.

4122 Szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno - uZytkowe

Szczegdtowe witasciwosci funkcjonalno uzytkowe - nie dotyczy projektowanego
obiektu ze wzgledu na jego specyfike.

4123  Opis wymagan zamawigjqcego w stosunku oo
porzedmiotu zamowienia

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.1.1  Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji

Wymagania ogdlne
Wykonawca realizujgcy inwestycje we wtasnym zokresie opracuje wszystkie

niezbedne do zrealizowania Zomdwienia dodatkowe projekty i dokumenty.
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W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowad:

mape do celdw projektowych,
dokumentacje ustalajgcq geotechniczne warunki posadowienia,

dokumentacje formalng wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe
(w tym zwigzanq z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym zakresie,

dokumentacje formalnoprowng wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe.

dokumentacje formalng wraz z wnioskiem o zgtoszenie zamiaru wykonania
robdt wtasciwemu organowi w wymaganym zaokresie,

materioty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi,

materioty do uzgodniern i zaktualizowang koncepcje do uzgodnien
z Zomawiajgcym,

inwentaryzacje geodezyjnq,
projekt technologii i konstrukcji
dokumentacje do zgtoszen, uzgodnien i decyzji,

projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniomi, uzgodnieniami,
pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisomi szczegdtowymi,

ewentualne projekty rozbidrek obiektdow istniejogcych (obiektow
inzynierskich ogélnobudowlanych),

projekt wykonawczy,

przedmiar robdt,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
projekt organizacji ruchu (czaosowej i statej),

instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwigzan projektowych (jesli bedq
zastosowane),

Strona 35 z 62




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY dla zadania:
,LBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W TOSZKU".

e projekty wnioskdw o wszczecie procedury egzekucji obowigzkdw
wynikajacych z wydanych decyzji administracyjnych oroz towarzyszqcych
im tytutdw wykonawczych (jesli bedq potrzebne),

e projekty deskowan,

o projekty technologii betonowania,

e projekty montazowe,

e inne projekty i opracowania wymagane przez Zarzqdcdw Infrastruktury

e dokumentacja formalno - prawna dla celdw wykupdw nieruchomosci -
podziaty nieruchomosci (jezeli bedg wymagane),

Wykonawca zobowigzany bedzie opracowaé Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB). Wymaga sie ich przygotowania
dla kazdego asortymentu Robdt i przedtozenia ich wraz z projektem wykonawczym
Zamawiajgcemu. Przed przystgpieniem do realizacji odpowiednich Robédt
Wykonawca musi uzyskaé ich zatwierdzenie ze strony Zamawiajgcego po uprzedniej
weryfikacji STWIORB z jego strony pod wzgledem zgodnosci z niniejszym Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym oraz obowiqzujgcymi przepisami. Wykonawca w procesie
opracowania STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST
standardéw (obniza¢ wymagarh dla materiatédw i robdt, obnizaé¢ czestotliwosci
badan, zwieksza¢ dopuszczalne przedziaty tolerancji, ograniczac zakres realizacji
odcinkdéw prébnych, usuwad lub ograniczad tresé zastrzezen, itp.).

W przypadku braku OST dla danego typu Robdt Wykonawca opracuje STWiIORB
w Scistym porozumieniu z Zamawiajgcym opierajgc sie na zapisach odpowiednich
norma w przypadku ich braoku na istniejgcych wytycznych i instrukcjoch
dotyczqcych tego typu Robdt i zwigzanych z nimi badan.

Dodatkowo Wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty, w petnej zgodnosci
z obowigzujgcym praowem, niniejszym PFU i pozostatg czesciq wykonanej
dokumentacji (w szczegdlnosci STWiORB):

e projekty technologiczne i organizacyjne robdt,

e harmonogromy wykonania poszczegdlnych robdt,

e projekty zabezpieczenia ppoz

e projekty robocze montazu

e projekty robocze wykonywania i montozu elementéw

e projekty organizacji robdt

e projekty obiektdédw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w traokcie
realizacji robdt,
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e inne dokumenty, ktdérych obowigzek sporzqdzenia wynika z niniejszego
PFU, STWiIiORB lub obowiqzujgcych przepisédw prawa.
Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu
formalnego, jokiego sporzqdzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowad Kontrakt
zgodnie z obowiqzujgcym prowem nie zwalnia Wykonowcy od obowigzku
sporzqdzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajgcemu.

Wszystkie projekty muszq by¢ sporzqdzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami
obowiqzujgcego prawa) przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienio.

5.1.1.2 Materialy wyjsciowe do projektowania
Materiaty wyjsciowe do wykonania opracowan projektowych stanowiq;

e PFU,
e Opinie, uzgodnienia, warunki wydane przez jednostki samorzqdu
terytorialnego (gminy, miasta).
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia
Materiotdw wyjsciowych w celu zaoznojomienia sie ze stanem rzeczywistym przed
ztozeniem oferty.

5.1.1.3 Materialy archiwalne i warunki
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie, miedzy innymi:

e materioty archiwalne bedqce w zasobach odpowiednich instytucji,

e warunki techniczne budowy, przebudowy lub remontu wydane przez
administratoréw i zarzqdzaojgcych  urzqdzeniomi  infrastruktury
technicznej, potrzebne do wykonania opracowan projektowych.

5.1.1.4 Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy

inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodne z wymaganiomi Kontraktu, obowigzujgcych przepisdw,
polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

5.1.1.5 Materiaty do badan i prac projektowych
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badar i prac

projektowych ktére spetniojg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zokupu, transportu, wykorzystania
materiatéw i inne jokie okazq sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
i innych prac projektowych.
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5.1.1.6  Tryb realizacji inwestycji
W PFU zaproponowano uzycie trybdw realizacji inwestycji: wykonanie robdt

na podstawie pozwolenio na budowe na terenach, gdzie obowigzuje i nie
obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP),

Wykonawca realizujgc koncepcje dokona analizy i wskaze ostatecznie tryby
realizacji inwestycji w oparciu o jokie bedzie przygotowywat i realizowat inwestycje.
Wskazane przez Wykonawce tryby realizacji inwestycji, réwniez czgstkowe, bedq
odzwierciedlaé¢ zatozenia harmonogramu i gwarantowaé skuteczne wykonanie
wszystkich robdt wymaganych przez PFU.

5.1.1.7  Projekt docelowej organizacji ruchu
Wykonawca opracuje i uzgodni projekt docelowej organizacji ruchu. Projekt

organizacji ruchu bedzie uwzgledniat wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU.
Przy opracowywaniu projektu docelowej organizacji ruchu Wykonawca w
szczegdlnosci powinien pozyskaé uzgodnienia i opinie:
e zarzqdcy drog,
e jednostek samorzqdu terytorialnego, gminy/miaosta,
e zarzqdcdw drég publicznych krzyzujgcych sie i oddziatywujgcych
na inwestycje,
e samorzqddw i organizacji spotecznych (w zakresie pomnikéw przyrody
i zabytkdéw, symboli religijnych, kaplic i figur, itp.),
e organdw sprawujgcych nadzér i zarzqdzaojgcych ruchem,

e policji.

Wykonawca wykona docelowe oznakowanie terenu inwestycji i zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu.

Znaoki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacjach wykonania
i odbioru dostaw znakdéw drogowych pionowych i urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

5.1.1.8 Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowaq i przepisami
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosé procesu wykonywania opracowan

projektowych z wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem prac projektowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposdb aby zostaty dotrzymane warunki okreslone
w PFU i Kontrokcie. W szczegdlnosci Dokumentacja Projektowa zostanie
opracowana przez Wykonowce w zakresie umozliwiojgcym wykonanie realizacji
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robdt na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca zobowiqzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek
sposdéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniomi projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych. Podstowowe obowigzki projektanta, wymagane prawem,
okredlone sqg w ustawie prowo budowlone oroz w ustawie o somorzqdzie
zoawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarh prawnych odnosnie znakdw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu,
materiotdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié sprawdzenie Projektu Budowlanego oroz
Projektu Wykonawczego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osobe posiadojgca uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci. Osoby sprawdzajgce Projekt
Budowlany powinny posiada¢ oktualne zaswiadczenie o przynaleznosci
do witasciwej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwao, przez caty czas trwania
Kontraktu.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw technicznych, decyzji, opinii,
uzgodnien, zatwierdzen i pozwoler nalezy na biezgco przekazywaé Zamawiojgcemu,
w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu
ostatecznego odbioru i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, wszystkich wymaganych prawem uzgodnierh i opinii rozwigzan
projektowych.

5.1.1.9  Szczegotowosé opracowan projektowych

Opracowania  projektowe  powinny by¢é wykonone z  odpowiednia
szczegotowosciq (doktadnosciq). Odpowiednia szczegdtowosé dotyczy istniejgcych
i projektowanych parametréow terenu i paraometréw obiektéw wchodzqgcych w sktad
opracowan projektowych. Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celdw jakie
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaoju i ztozonosci
projektowanego zadania. Uscidlenie pojecia ,0dpowiednia szczegdtowose”
w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem
Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiotach projektowych

stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnierh i pozwolen powinny
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przedstawiac¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego
zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania
przepisdw prawnych, w tym rozporzqgdzenia w sprawie szczegdtowego zakresu
i form projektu budowlanego oraz obowiqzujgcych warunkdw technicznych.

5.1.1.10 Szata graficzna
Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga sie aby byty

opracowywane w jezyku polskim. Szata graficzna i wydawnicza powinna spetniad
wymagania rozporzqdzen.

Ponadto wymaga sie, aby caotos¢ Dokumentacji Projektowej zostata
Opracowana za pomocq oprogramowania komputerowego, a w szczegdlnosci:

e czesci opisowe wykonane byty za pomocq komputerowego edytora
tekstéw kompatybilnego z MS Word i w formacie *.pdf,

e obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomocq arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf,

e dopuszcza sie aby obliczenia specjalistyczne byty wykonywane w innym
programie niz kompatybilny z MS Excel pod warunkiem ze wersje
elektroniczne obliczen, i ich wyniki bedq przedstawiane w formacie *.pdf,

e czesci graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,

Tekst Dokumentacji nalezy sporzqdzi¢ zgodnie z zasadomi jezyka polskiego
tzn. poprawnie pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i
interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych formatdéw tekstu, tokich jak wielkosé
czcionki, wyréznienia, pogrubienia, kursywa itp.

Przed przekozaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego
lub  koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiojgcemu do  akceptadji
proponowany spis teczek i ogdélnqg szate graficzna opracowan projektowych.

Kazde opracowanie projektowe bedzie posiadato w szczegdlnosci strone
tytutowq odpowiadajqcej specyfice zagadnienia, na stronie tytutowej umieszczone
zostanq w szczegdlnosci podpisy autordw i data opracowania.

llos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w  wers;ji
drukowanej/papierowej i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie
wliczajqc ilosci egzemplarzy niezbednych do zorganizowania procesu projektowego
za ktéry odpowiada Wykonawca zostanie okreslona przez Zomawiajgcego w
odrebnym dokumencie.

5.1.1.11 Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéow wyjsciowych
Wykonawca bedzie odpowiodat za ochrone opracowan projektowych

i za wszelkie materiaty wyjsciowe otrzymane w trakcie prac projektowych.

5.1.1.12 Wymagania dla nadzoru autorskiego
Wykonawca - zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowaé

nadzér autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji
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Projektowej sporzqdzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest do:
e oOpiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych
i zamiennych w zakresie zgodnosci z wymaganiomi Dokumentagcji
Projektowej,
e niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w Dokumentacji
Projektowej.
Wykonawca  zobowigzany jest  uwzgledni¢  wysoko$¢  wynagrodzenia
za sprawowanie nadzoru autorskiego w Cenie Kontraktowe;j.

5.1.1.13 Nadzér Zamawiajgcego i Zamawiajqgcego nad procesem projektowym
Biezgcy nadzdér nad  zgodnosciq przebiegu procesu  projektowego

z wymaganiomi Umowy wykonywany jest przez Zomawiajgcego podczas spotkan
z Wykonawca.

5.1.1.14 Harmonogram prac projektowych
Wykonawca sporzqdzi Harmonogram Realizacji  Przedsigwzigcia zwany

harmonogromem przedstowi go (oraz jego aktualizacje) Zomowiojgcemu do
zaopiniowania i zatwierdzenio. Dopdki bedq trwaty prace projektowe w jego sktad
wchodzi¢ bedzie Harmonogrom Prac Projektowych zopewniojgcy mozliwosci
monitorowania postepu tych prac. Zatwierdzanie i aktualizacjo Harmonogramu
odbywac sie bedzie wedtug procedur okreslonych w Warunkach Kontraktu.

W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzglednié:

poszczegdlne elementy opracowan projektowych,

kolejnos¢ w jaokiej Wykonawca zaomierza realizowaé poszczegdlne
opracowania projektowe lub ich czesci,

terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementéw opracowan
projektowych takich jak m.in: analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), wuzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzeniq,
uzupetnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowar projektowych przez
Zomawiajgcego - w wybranych przypadkach takze z uzyskaniem zatwierdzenia
ze strony ZamawiajgceQo,

rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

dodatkowe informacje, jokich moze racjonalnie oczekiwaé Zamawiajqcy.

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzie¢ taki cykl

prac projektowych, aby opracowania projektowe mogty by¢é w miare jednostajnie
przekozywane do akceptacji Zomoaowiojgcemu w ciggu catego  okresu
przeznaczonego na prace projektowe.

5.1.1.15 Nadzoér Wykonawcy nad procesem projektowym
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli

wykonywania opracowan projektowych. System nadzoru i kontroli bedzie
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obejmowat. personel wykonaowczy, laboratorium, sprzet, traonsport i wszystkie
urzqdzenia niezbedne do wykonywania opracowar projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadzoé kontrole wykonywania opracowan
projektowych z czestotliwosciq zapewniaojgca stwierdzenie, ze opracowania
projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.

Wymaoga sie, aby gtéwny projektant uzyskat uzgodnienia od projektantéw
pozostatych braonz uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi rozwigzaniami
projektowymi. Potwierdzeniem w/w sprawdzenia bedzie podpis projektantdédw innych
branz ztozony na zbiorczym planie zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowigzany jest sporzqdzac¢ Raporty o Postepie Pracy. Dopdki
bedq trwaty praoce projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie sprawozdanie
z postepu tych prac. W ten formalny sposdb, niezaleznie od kontaktdw roboczych
i spotkann Zomawiajgcy bedzie informowany o przebiegu prac projektowych.
Ponadto Zamawiaojqcy bedzie miat zapewniong mozliwoéé udziatu w wykonywaniu
kontroli wewnetrznej przez Wykonawce.

5.1.1.16 Dokumenty Projektu
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonowca tworzy dokumenty

projektu, ktére dokumentujq przebieg procesu projektowego i kontroli
przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, co musi byé potwierdzone
kazdorazowym wpisem do Dziennika Projektu.

5.1.1.17 Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiajqcego
Dokumenty i opracowania projektowe sporzqdzane przez Wykonawce podlegad

bedq weryfikacji ze strony Zomawiajgcego w zakresie ich zgodnosci
z obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca przekozywad bedzie Zamawiojgcemu wszelkie dokumenty
do weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentdw.
Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie
zaokonczony jego zatwierdzeniem przez Zomawiojgcego. Zamawiajocy bedzie
sprawowat kontrole nad postgpem prac projektowych i na biezgco weryfikowat,
sprawdzat kompletnosé i oceniat zgodnosé opracowan projektowych z PFU
i obowiqzujgcymi przepisomi prowa. Prowadzenie przez Zomawiojgcego weryfikacji
dokumentacji ,na biezqco” przejowiad sie bedzie w nastepujgcych dziataniach:

e przedstawiciele Wykonowcy i Zomawiojgcego spotykal sie bedq na
Radach Kontraoktu oraz naradach koordynacyjnych, na ktérych
omawiany bedzie stan zaawansowania prac projektowych, rozwigzania
techniczne i zagadnienia formalne,
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e przedstawiciele Zamawiajgcego bedqg mieli prawo do uczestnictwa
w roboczych spotkaniach zespotu projektowego, na ktdrych omawiana
bedzie koordynacja miedzybraonzowa dokumentacji projektowej,

e Zamawiajacy bedzie otrzymywat opracowania projektowe, w tym
czesciowe, w celu przeprowadzenia ich wstepnej weryfikacji,

e do wstepnej weryfikacji dopuszcza sie przekazywanie opracowan
projektowych w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub innych
formatach akceptowalnych przez Zomawiajgcego,

e Zamawiajacy sporzqdzat bedzie bez zwitoki protokoty z weryfikacji
kazdego otrzymanego opracowania projektowego lub dokumentu i
przekazywat je Wykonawcy i Zamawiojgcemu.

To, jakie opracowania czesciowe bedzie przyjmowat do weryfikacji Zomawiajqcy,
bedzie wynikad¢ z ww. opisu wymogdéw w zakresie procedur na etapie projektowania
lub - jedli nie zostato to sprecyzowane w tym dokumencie - z uzgodnierh miedzy
Zomawiajgcym a Wykonawca,

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega korica, gdy
Zamawiojacy uznaje, ze zostato ono sporzgdzone bez brakdw i uchybiery
powodujqcych jego niezgodnosé z Kontraoktem.

Wykonawca nie bedzie mdgt przystgpi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji
przez Zamawiojgcego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentagcji
Projektowej. Wroz z zatwierdzeniem opracowan projektowych, oraz po dostarczeniu
przez Wykonawce wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje sie
za odebrane. Liczba egzemplarzy dla poszczegdlnych czedci dokumentacji jest
w odrebny sposdb ustalona przez Zomawiaojgcego. Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnien, opinii
i zgtoszen.

5.1.1.18 Platnosci
Wynagrodzenie za  wszystkie  opracowania projektowe niezbedne

do zrealizowania inwestycji objetej niniejszym Zamdwieniem ma charaokter
ryczattowy i ujete jest w ramach Ceny Kontraoktowej. Dopuszcza sie podziat
dokumentacji na odcinki i pozyskanie dla nich odrebnych decyzji umozliwiajgcych
prowadzenie robdt. Wynagrodzenie ptatne bedzie za wykonanie kompletnej
dokumentacji.

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIALOW

Wszystkie dostarczone materiaty muszq by¢é zgodne z Dokumentacjq
Projektowqg i STWIORB opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez
Zaomawiajgcego. Definiujgc w dokumentacji projektowej i STWIORB parametry, jakie
spetnia¢ majg materiaty uzyte do Robdt, kierowaé sie nalezy zapisami PFU,

Ogdlnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i przepiséw. Dane
Strona 43 z 62




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY dla zadania:
,LBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W TOSZKU".

okredlone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedq uwazaone za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego w
STWIORB przedziotu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq
wykazywac zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji (okreslonego w odpowiednich
normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$¢ stosowanych materiatéw.

Decyzje Zomawiajgcego dotyczqgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw bedq
oparte na wymaganioch okreslonych w Kontraokcie dokumentacji projektowej
i w STWIORB, o takze w normach i wytycznych wigzgcych dla Wykonawcy. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw, rozrzuty
normalnie wystepujqce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

6.1 Wymagania w zakresie sprzetu i Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jokosé wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany
do robdét powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskozone przez
zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu muszq gwarantowaé przeprowadzenie
robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
zotwierdzonym przez Zomowiojgcego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku
awarii sprzetu podstawowego Wykonawca winien niezwtocznie zastqpi¢ go przez
inny sprzet, spetniojgcy wszystkie wymaganio, o wydajnosci gwarantujqcej
zachowanie przewidywanej wydajnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jokos$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci
przewozonych materiotéw.

62 Wymagania w zakresie kontroli robét

62.1 Zasaody ogdlne kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty bedq zgodne z dokumentacjq projektowg STWiIORB
i zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie
ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgnq¢ zatozonq jokos¢ robdt zgodnie
z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
i jokosci materiotéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajqc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne
do pobierania probek i badarn materiatéw oraz robdt. Przed zaokceptowaniem
systemu kontroli, Zomawiajacy moze zazqdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badart w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedqg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenio w ramach

Strona 44 z 62




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY dla zadania:
,LBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W TOSZKU".

okredlonego w STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedq
w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub STWIORB i wptynie
to na niezadowalojgcq jokosé elementu budowli, to takie elementy budowli bedq
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
umowy, z Dokumentacjq Projektowg, wymaganiami STWiORB, projektem czasowej
organizacji ruchu oraz poleceniomi Zomawiajgcego wydanymi zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Roboty w zakresie niesprecyzowaonym w opracowanym przez Wykonawce
projekcie budowlanym i wykonaowczym, a niezbedne do wykonania zadaniog,
Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowiqzujqce przepisy oraz instrukcje i
normy (w tym powotane w PFU), o takze doswiadczenie i wiedzq techniczng. W razie
ujaownienia sie potrzeby wykonania takich robdt Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnienr, pozwolen i opinii z
nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbgednej
do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robdt.

Wykonawcao, zobowigzany jest réwniez do wykonaniao robdét dodatkowych,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzqdzania dokumentacji
projektowej, a majq istotne znaczenie dla bezpieczerstwa ruchu czy tez trwatosci
przedsiewziecio.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostanqg
usuniete przez niego na wtasny koszt. Sprowdzenie przez Zamawiajgcego
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnio Wykonaowcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zomawiajgcego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia elementéw Robdt
bedq oparte na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i
w STWIORB, o tokze w normach i wytycznych wigzgcych dla Wykonawcy. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajqcy uwzgledni wyniki badan materiatdéw i Robdt.

622 Harmonogram prac budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram realizagji
prac budowlanych, w terminach zgodnych z dokumentami kontraoktowymi lecz nie
pdzZniej niz 2 tygodnie po dacie skutecznego zgtoszenia o zamiarze wykonania
robdét budowlanych.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem: zobowigzan Zomawiajgcego
okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunkéw umowy, mozliwosci
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Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia
przeszkdd.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
e poszczegdlne asortymenty robdt budowlanych,
e kolejnos¢ w jokiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne
elementy robdt budowlanych,
e rezerwy czasowe nNa prace nieprzewidziane.
W rozie potrzeby harmonogrom bedzie oktualizowany przez Wykonowce
na polecenie Zamawiajgcego.

623 Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé Progrom Zapewnienia Jakosci
i uzyska¢ dla niego akceptacje Zamawiojgcego pod wzgledem zgodnosci
z niniejszym PFU oraz obowigzujgcymi przepisami.

W Programie Zapewnienia Jokosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie Robdét zgodnie z dokumentacjq projektowq, STWIORB oraz
zaokceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem robdt i odpowiednimi
przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniad bedzie prace sprzetu,
kadry technicznej i zespotdw roboczych W systemie jedno
lub dwuzmionowym (co zostanie potwierdzone odrebnym dokumentem przez
Zomawiajgcego).

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierad:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca;

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb
prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wroz z oznakowaniem robét,

e sposoéb zapewnienia BHP,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementdw Robédt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jokoscig wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

e sposdéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiardw, nastaw mechanizmdw sterujgcych, a tokze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt —w procesie
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technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania
tych informacji Zomawiajgcemu;
b) czes$¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzqdzerh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzqdzerh do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratq ich wtasciwosci
w czasie transportu,

e sposdéb i procedure pomiardw i badan (rodzqj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw  materiotéw,  wytwarzania = mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdt,

e sposdéb postepowania z materiatomi i robotomi nie odpowiadajgcymi
wymagaoniom,

624 Zasady ogdolne badar Robdt i materiatow

Zasady przeprowadzania wszystkich badan i pomiardw powinny zostad ujete
w STWIORB w oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jokiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, przyjaé nalezy procedury, ktére
zostanq zaookceptowane przez Zomawiojgcego.

625 Ogdlne zasady prowadzenia badan przez
Zamawigjqcego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca
i producent materiotéw powinni udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Zamawiajqcy,
dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie oceniaé¢ zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiomi STWIORB na podstawie
wynikéw zleconych przez siebie badan kontrolnych, jak i wynikédw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

63 Wymagania w zakresie odbioréw

63.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiojgcego i Wykonawce w  catym  okresie  prowadzenia  robdt.
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Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa udzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zopisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technikqg, w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zotgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq
oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone daotq i podpisem Wykonawcy i
Zomawiajgcego.

632 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
w sposdb ciqgty i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep
rzeczowy robdt.

Wzér rejestru obmiardéw zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia. Wpiséw do rejestru obmiaréw dokonuje Wykonawca i sq one
potwierdzane przez Zomawiajgcego.

633 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiotdw, orzeczenia o jokosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqgczniki do odbioru robdt
i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

63.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce

dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e skuteczne zgtoszenia o zamiarze wykonania robdét budowlanych,

e protokoty przekazania Placu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prowne,

e protokoty odbioru Robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie,
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Obowigzkiem  Wykonowcy jest dostarczenie  wszystkich  dokumentdéw
wymagaonych prawem budowlanym, w celu umozliwienio uzyskania przez
Zaomawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

635 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane przez Kierownika budowy na Placu
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostgpne
dla Zamawiajgcego i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zomawiajgcego
i instytucji kontrolnych.

63.6 Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okreslad¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq i STWIORB. Obmiaru robdét dokonuje Wykonowca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane
do rejestru obmiarédw i bedq stuzyty okresleniu postepu rzeczowego
lub wykazaniu poprawnosci wykonania Robot.

Obmiar gotowych robdt, o ile okaze sie konieczny, bedzie przeprowadzony
wedtug zasad ustalonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego, a ich czestosé
wynika¢ bedzie albo z ustalen miedzy Wykonawcg o Zamawiajgcym albo z
technologicznej kolejnosci i ciggtosci prowadzonych robdt. W tym drugim wypadku:

obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw Robdt,

o takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

obmiar Robdt podlegajqcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

637 Urzgodzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
bedq zaaokceptowane przez Zomawiojgcego. Urzgdzeniao i sprzet pomiarowy
zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub sprzet wymagajq
badar atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywaone w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdt.

638 Roodzaje oobiorow robot
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Roboty podlegajqg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegojacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jokosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu.
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Zamawiojqcy.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonowca wpisem do dziennika
budowy =z jednoczesnym powiadomieniem Zomawiajqcy. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednok niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq,
STWIORB i uprzednimi ustaleniomi.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jokosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czeséciowego robdét dokonuje sie wg zasad jok przy odbiorze ostatecznym
robot.

Odbioru robdét dokonuje komisja w obecnosci Wykonawcy i Zaomawiojgcego.
Komisja jest powotywana przez Zamawiojgcego. Warunkiem dokonania odbioru
czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Zomawiajgcego Swiadectwa Przejecia
w zokresie czesci robdt o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

Odbidr ostateczny robodt

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jokosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oroz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zomawiajgcego.

Na etopie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowiqzany przedtozyé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq w wersji
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paopierowej z klouzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie 14 dni liczgc od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego, ze roboty zostaty zokoriczone a dokumenty, o
ktorych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zomawiajqcy
powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostotecznego jest
uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru  ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona  przez
Zamawiojgcego w obecnosci Wykonawcy i Zomawiajgcego. Badania i ustalone
pomiary do odbioru ostotecznego wykona Laboratorium Zamawiajgcego
na probkach pobranych w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy wskoze miejsca
poboru prébek.

Komisjo odbierajgca roboty dokona ich oceny jokosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i
pomiardw, w tym przede wszystkim badan Laboratorium Zamawiajgcego, ocenie
wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robdét z dokumentacjq projektowq i STWiORB.
Komisja dokona odbioru ostatecznego robédt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontroktu, STWIORB oraoz ustaleniami
i poleceniomi Zomawiojgcego. Roboty z wadami nie bedq podlegaty odbiorowi.
W toku odbioru ostatecznego robdt Komisjo zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdét uzupetniojgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach
stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze joko$é wykonywanych
robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowq i STWIORB, Komisja powinna nakazaé Wykonowcy wykonanie robdt
poprawkowych, wyznaczajqc jednoczesdnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostotecznego robédt jest
protokét odbioru ostatecznego robdt sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty, wchodzqgce w sktad operatu odbiorowego:

Dokumentacje powykonawcza,

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje
i przekaze Zomawiajgcemu dokumentacje powykonawczq, ktéra bedzie zawieraé
wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu
szczegdtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiardw elementédw i rodzojem
uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na kopii projektu
budowlanego stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe
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(@ tom, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego).
Dokumentacja powykonowcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowq
podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji robdét. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,
Specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy (oryginaty),

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bador i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z STWIORB,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z STWIORB,

e Opinige technologiczng opracowanqg przez Wykonawce, sporzqdzong
na podstawie wszystkich wynikédw badan i pomiardw zatqczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym,

e Ocene techniczng  realizacji Kontraktu opracowanq  przez
Zamawiojgcego, zawierajgcq m.in. krotki opis przebiegu realizacji
Kontroktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczqcych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonograomaw, ilosci i jokosci
wykonanych pomiardw i badar kontrolnych, jokosci dokumentacji
technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zomawiajgcym,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt  towarzyszqcych
(np. przezbrojenie terenu) oroz protokoty odbioru i przekazania tych
robdét wtascicielom urzgdzen,

e Dokumentacje fotograficzng skatalogowong w sposdb niebudzacy
watpliwosci co do dat wykonania fotogrofii oraz obiektdéw, ktére
dokumentuje,

e (Geodezyjnqg inwentaryzacje powykonawczg,

e Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z
Zomawiajgcym. Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca
zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny
wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzqdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniojace
bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiojgcego. Termin wykonania
robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja

Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr ostateczny
robot”

639 Ptatnhoscr

Ptatnosé dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraoktu

6.4 Cechy obiektu dotyczqce rozwiqzan budowlano -
konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

6.4.1 Informacje wsteone

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementdw drogi okreslajq
wymagania minimalne, ktére muszq byl spetnione przy ich projektowaniu
i wykonaniu.

Zalecenia szczegdtowe dla wszystkich materiatdw i Robdt zostang opracowane
przez Wykonowce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (STWQOIRB) i poddane weryfikacji przez Zomawiajgcego.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowad i realizowaé tak aby spetnione
byty wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e usuwania wody opadowej i odpaddw,

e mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

e warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

e ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw

objetych ochronqg konserwatorskaq,
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e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

e poszanowanio, wystepujagcych w obszarze oddziatywonia obiektu,
uzasadnionych intereséw osdéb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do
drogi publicznej,

e warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na
terenie budowy.

Wszystkie obiekty nalezy projektowad w oparciu o obowigzujgce w tym zaokresie
przepisy szczegdtowe.

642 Wymagania dotyczgce placu budowy

Przy projektowaniu i realizacji projektu musi obowigzywac zasada ochrony jak
najwiekszej ilosci istniejqcej zieleni joko elementu zywego i wartosciowego. Wycinke
drzew i krzewdw nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Zielen przeznaczonq do adaptacji nalezy zabezpieczyé na okres robdt zgodnie
z projektem oraz STWIORB. Drzewa pozostojoce w pasie drogowym
i te w najblizszym sqgsiedztwie, ktére mogtyby zostaé uszkodzone w trakcie robdt
powinny zostaé zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owiniecie ich matami
stomianymi lub trzcinowymi. Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych
i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robdt. Zomawiajgcy
udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajgcym z uzyskanych pozwoler
na budowe. W razie potrzeby Wykonawca na swdj koszt uzyska zgode na czasowe
wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb
oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedqcy terenem na ktérym
inwestycja bedzie realizowana i w stosunku do ktérego Zamawiajgcy posiada prawo
dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy
powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdb nieuprawnionych
oraz oznakowany. Obowiqzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zoagrozen
dla uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy.
Zabezpieczenie i oznakowanie  zgodnie z zoaaokceptowanq robdt projektem
organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia,
obecnosci urzqdzern obcych na wtasny koszt i poniesc¢ koszty ewentualnej wymiany
uszkodzonych w trakcie wykonywania robdét ich elementéw. Przed wejsciem
z robotami sporzqdzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny koszt.

643  Wymagania dotyczgce konstrukcji

Wymagania dotyczqgce konstrukcji przebudowywanej drogi oroz ciqgu pieszo-
rowerowego zostaty okreslone w PFU - Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie
zastosowad te wymagania ktére zostaty obligatoryjnie okreslone w PFU.

644 Wymagania dotyczqgce instalacyi

Strona 54 z 62




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY dla zadania:
,LBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W TOSZKU".

Wymagania dotyczqce instalacji zostaty okreslone w PFU - Wykonawca
zobowigzany jest bezwzglednie zastosowal te wymagania ktdére zostaty
obligatoryjnie okreslone w PFU.

645 Wymagania dotyczgce wykoriczenia

Wymagania dotyczgce wykonczenia zostaty okreslone w PFU - Wykonawca
zobowiqzany jest bezwzglednie zastosowaé te wymagania ktére zostaty
obligatoryjnie okreslone w PFU.

646 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu zostaty okreslone w PFU -
Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowad te wymagania ktdre zostaty
obligatoryjnie okreslone w PFU.

7. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

71 Przygotowanie terenu budowy.

W zwiqgzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednié istniejqce
obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podtozo.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonaone zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczer w czasie trwania robdt.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujqcy destrukcji podtoza i
jego nawodnienia. Sposdb wykonywania nasypdw i wykopdw powinien gwarantowad
ich statecznos$é, a nieréwnosci powierzchni skarp nie powinny przekraczaé wielkosci
podanych w dokumentacji oraz obowigzujgcych norm i przepisdw prawnych
odnosnie odchytek i wykonanio.

Miejsca: zaplecza budowy, odktaddw mas gruntu, sktadowania materiatéw wraz
z ich pdzniejszq rekultywacjq nalezy uwzgledni¢ w projekcie budowlanym.

Powstajgce na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiérkowych gruz
i odpady wraz z ich wywozem i utylizacjq muszq zosta¢ uwzglednione przez
projektanta w procesie inwestycyjnym.

72 Wymagania materiatowe.

Wykonawca robdt budowlanych musi stosowad tylko materiaty, ktére spetniojq
wymagania Ustawy Prowo Budowlane, sq zgodnie z polskimi normami oroz
posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

73 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska.
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Wykonawca zobligowany jest realizowaé wszystkie warunki realizacji robodt
wynikajgce z przepisdw prawa oraz decyzji, uzgodnien, zalecer organdw
administracji i zainteresowanych stron oraz wykonal projekty i opracowania
towarzyszqce w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

74  Wymagania funkcjonalne.

Droga po wykonaniu nawierzchni musi zapewniaé¢ przydatnosé strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych rowerdw, pieszych oraz uwzgledniaé
mozliwos¢ przejozdu pojozddw, o warstwa Scieralna- funkcje bezpieczerstwa i
komfortu uczestnikdw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia
wymagaonia dla warstwy $cieralnej dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na
koleinowanie i $cieralnos¢.

7.5 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu.

Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu zostaty okreslone w koncepcji
progromowej.  Wykonowca  zobowigzony  jest = bezwzglednie  zastosowad
te wymaganiaq, ktére zostaty obligatoryjnie okreslone w PFU.

7.6 Wymagania dotyczqce wykonczenia

Wymagania dotyczqce wykorczenia zostaty okredSlone w  koncepcji
programowej. Wykonawca jest zobligowany do bezwzglednego przestrzegania
wymagan, ktére zostaty okreslone w PFU.

77 Wymagania dotyczqce zawartosci dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowq obejmujgcq wszystkie branze
wchodzqce w sktad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztédw
dla poszczegdlnych branz w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuyj
i wybuduj" (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branzach - tylko
projekt), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt.

Na podstowie opracowanego projektu Wykonawca wuzyska w imieniu
zamawiajgcego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych
organdw.

78 Inne ustalenia.

Wykonawca dotqczy do projektu odwiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie
zumowq, obowiqzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostot
on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyd.
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Zomawiajgcy  udzieli  Wykonawcy  projektu  stosowne  upowaznienia
do wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotdw.

Projekt przed ztozeniem na pozwolenie na budowe musi zosta¢ zatwierdzony
przez stuzby Zamawiajqcego.

79 Szacunkowe Koszty Inwestycji.

Szacunkowy koszt robdt budowlanych oraz wyposazenia w niezbedne elementy
dla opisywanej inwestycji zostat oszacowany na podstawie $rednich zagregowanych
cen dla woj. Slgskiego w Il kw. 2023. zawartych w Wydawnictwie ,Sekocenbud".
W  kosztorysie uwzgledniono warto$¢ opracowania dokumentacji projektowej
i nadzordw, wraz z kosztomi dokumentacji powykonawczej oraz z wszystkimi
robotami budowlanymi. Inwestor musi réwniez uwzgledni¢ dodatkowe koszty
zwigzane z ew. wykupem nieruchomosci, koszty przeprowadzenia postepowan
przetargowych, promocje i ew. audyty zewnetrzne,
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8. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO.

8.1 Dokumenty potwierdzajqce zgodnosé zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych
przepisow.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosé
zamierzenia budowlonego z wymaganiomi wynikajgcymi z odrebnych przepisdow
pozyska Wykonawca we wtasnym zaokresie.

Nalezy przez to rozumieé ocene zgodnosci zamierzenia budowlanego
Z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie
niezbednych uzgodnien z zarzqdcq drdég, sieci energetycznych, kanalizacyjnych,
uzyskanie decyzji srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnienie projektu
Z rzeczoznawcami.

Wg § 3 ust 1 pkt. 81 rozporzqdzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana
inwestycja moze sie zaliczaé do przedsiewzie¢ mogqcych potencjalnie znaczqco
oddziatywad na srodowisko.

82 OsSwiadczenie Zamawiajqcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane.

Zamawiaojacy udostepni  Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo
do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane. Inwestor posiada wstepne
zgody dysponowania terenem dla petnego zakresu inwestycji.

83 Przepisy prowne i normy zwigzane 1z projektowaniem
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Procedura uzgadniania oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji
moze trwaé, w zaleznosci od obszaru, po ktdérym przebiega oraz instytucji wydajqcej
zgode na przebieg na danym terenie, do kilku miesiecy.

Poza drogami publicznymi uzgodnienia polegajq gtdéwnie na uzyskaniu opinii
oraz zgdd wtascicieli gruntdéw lub zarzgdcdw terendw.

Zamowienie nalezy zrealizowaé¢ w oparciu o obowiqzujgce przepisy prawne,
z ktérych podstawowe wymieniono ponize;j.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotano sie w niniejszym
PFU) nalezy uznaé¢ za wigzgce dla Wykonowcy. W przypadku ewentualnej
sprzecznosci tych dokumentdw z tresciq PFU przewozajq tresci zapisane w PFU,
chyba ze Zomawiajqcy zdecydujqg inaczej.
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Dla wszystkich nizej wymienionych aoktéw prawnych obowiqzuje ich aktualny

stan prawny. Zrédto aktéw prawnych stanowiq odpowiednie Dzienniki Ustaw.

8.4

Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbedne
do zaprojektowania robét budowlanych

Kopia mapy zasadniczej
Kopie elektroniczne map zasadniczych

Wyniki bodan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektdéw
Jednoczesnie wykonawca powinien uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia

agruntdw o gorszych parametrach fizyko-chemicznych, niz zotozone w

opracowaniu i uwzglednié¢ powyzsze w ofercie przetargowe].

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Zakres inwestycji (na dzien opracowania PFU) znajduje sie poza obszarami
objetymi ochronq konserwatorska,.

Wykonawca podczas reolizacji prac projektowych winien zwrécié sie
do wtasciwego konserwatora zabytkdw celem zaopiniowania dokumentacji
projektowe;j.

Inwentaryzacja zieleni
W trokcie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zachowad istniejgcq
zieler oraz przewidzie¢ drzewa kolidujgce z inwestycjq do wycinki.

Dane dotyczqce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Wg § 3 ust 1 pkt 81 rozporzqgdzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana
inwestycja jest przedsiewzigciem ~mogqgcym  potencjalnie  znaczqgco
oddziatywad na srodowisko.

Inwentaryzacja obiektéw podlegajgcych rozbidrce
W ramach niniejszego PFU przewiduje sie rozbidrke obiektéw budowlanych,

hali istniejqgcej.

Warunki techniczne i realizacyjne
Warunki techniczne i realizacyjne zostaty przedstawione w PFU.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i inne ucigzliwosci
Charakter inwestycji nie generuje zrédet hatasu i innych ucigzliwosci.
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8.5

[1]

[2]

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prowo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332
z pdZn. zm.).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zokresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz. 2222 z pdzn. zm).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

Rozporzqgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. wsprowie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadad
drogowe obiekty inzynierskie iich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z pdézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znokdw i sygnatéw drogowych
oraz urzqdzern bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczenia na drogach, (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r, nr 25, poz.
133).
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[10] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia
2016 r. w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke,
zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na
cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbidérke (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1493).

[M] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwiern publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.).

[12] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okredlenio metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2017, poz. 519 z pdzn. zm.).

[14] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1564);

[15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst
jednolity, Dz.U. 2017, poz. 2126).

[16] Ustoawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $Srodowisku i jego ochronie, udziole spoteczenstwa w ochronie $srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017,
0z 1405 z pdzn. zm.).

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U.
2018, poz. 142).

Inne przepisy prawa nie wymienione w powyzszym zestawieniu a niezbedne
do prawidtowego procedowania zamierzenia budowlanego

8.6 Normy:
[17] PKN-CEN 13201-1 Oswietlenie drég, Czesc 1. Wybdr klas oswietlenia
[18] PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég, Czesé 2: Wymagania oswietleniowe

[19]PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog, Czesé¢ 3. Obliczenia parametréw
oswietleniowych

[20] PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznaokowania drdog Wtasciwosci

fizyczne
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY dla zadania:
,LBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W TOSZKU".

[21] PN-EN 1824 Materiaty do poziomego oznakowania drég.

[22] PN-EN 1790 Materiaty do poziomego oznakowania drég Prefabrykowane
materiaty do poziomego oznakowania drég

[23] PN-5-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania

[24] PN-S-96025 Drogi somochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe,
wymagania

[25] PN-S-96012 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podtoze
z gruntu stabilizowanego cementem

[26] PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnieg ulepszonqg

[27] PN-84/ S5-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia
Z ttucznia kamiennego

[28] PN-5-06102 Drogi somochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

[29] BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
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