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Opis techniczny
do dokumentacji projektowej
»Przebudowa drogi gminnej nr 282013P
w m. Popowo Ignacewo Gmina Mieleszyn ”’

1. Dane ogoélne

1.1. Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 282013P w m. Popowo
Ignacewo Gmina Mieleszyn L=545,00m

1.2. Zadanie: Opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa dla przebudowy drogi
gminnej nr 282013P w m. Popowo Ignacewo Gmina
Mieleszyn

1.3. Inwestor:  Gmina Mieleszyn
Mieleszyn 23

62-212 Mieleszyn

1.4. Numery dziatek: 151 obrgb 0013 Popowo Tomkowe

23 obreb 0012 Popowo Ignacewo

19 obregb 0012 Popowo Ignacewo
Jednostka ewidencyjna 300307_2 Mieleszyn
Dziatki przeznaczone pod drogi
Wiasnos¢ Gmina Mieleszyn
Dziatka nr 146 obreb 0013 Popowo Tomkowe
DP nr 2150P — skrzyzowanie z DG

2. Podstawa opracowania

2.1.

2.2

2.3.

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skali 1 : 500 woj.
wielkopolskie powiat gnieznienski dz. nr 146, 151 obrgb 0013 Popowo
Tomkowe, dziatka nr 19 1 23 obreb 0012 Popowo Ignacewo jednostka
ewidencyjna 300307_2 Gmina Mieleszyn Stan na dzien 10.02.2021 r.
sygn. GK.U.6642.369.2021 Starosta Gnieznienski z up. Starosty Damian
Kuzniak p.o. Kierownik Dzialu Zasobu Geodezyjnego Kartograficznego
w Gnieznie Licencja mapy nr GK.U.6642.369.2021_3003_CL1

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej nr 430 z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Warunki gruntowo-wodne



Na catym odcinku drogi gminnej wystepuja dobre warunki gruntowo-
wodne. Wystepuja grunty zakwalifikowane do grupy nosnosci podtoza G1
oraz niski poziom wod gruntowych nie zagrazajacy istniejacej
nawierzchni ttuczniowej w postaci wysadzin.

2.4. Przebieg przebudowy drogi gminnej w m. Popowo Ignacewo Gmina
Mieleszyn: droga gtdwna gminna L.=545,00m s=4,50m
PT km 0+000,00 poczatek drogi przy skrzyzowaniu z DP nr 2150P a
koniec KT 0+545,00 wjazd do starego PGR.

2.5. Szczegétowe wytyczne uzgodnione ze stuzbami technicznymi
Inwestora.

2.6. Umowa o wykonanie prac projektowych.

2.7. Pomiary wtasne autora wraz z wizja lokalng w terenie

2.8. Uzgodnienie PZD Gniezno — wigczenie do DP

3. Lokalizacja obiektu

Droga gminna nr 282013P w m. Popowo Ignacewo biegnie od skrzyzowania
DP nr 2150P w strone centrum wsi i dalej w strone wsi Swiatniki Mate (w
stron¢ przejazdu kolejowego).

Przebieg przebudowy drogi gminnej w m. Popowo Ignacewo:

» km 0+000,00 PT przy skrzyzowaniu z DP nr 2150P

» km 0+545,00 KT - na wjezdzie do starego PGR-u

Droga gminna publiczna o zniszczonej nawierzchni bitumicznej 1 dziurami, o
szerokosci 4,50m, w porze jesiennej trudna do przejechania, wymagajaca
przebudowy nawierzchni bitumiczne] z dostosowaniem nawierzchni
bitumiczne] do przenoszenia obcigzen ruchu pojazdow rolniczych,
samochodéw osobowych 1 cigzarowych. Odcinek przebudowy drogi gminnej o
dlugosci 545,00 m z jezykami zjazdowymi do zabudowan , z poboczem
jednostronnym ttuczniowym , z chodnikiem poza drzewami oraz opaska (
(utwardzonym poboczem) na koncu wsi.

4. Stan istniejacy

Droga gminna nr 282013P o wieloletniej podbudowie ttuczniowej 1 zniszczonej
jednowarstwowej nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,50m z wybojami w
m. Popowo Ignacewo biegnie w kierunku Kosciota 1 dalej centrum wsi
Popowo Ignacewo. Na znacznej czgsci drogi  dojazdowej znajduje si¢
chodniczek za drzewami. Pas drogowy drogi gminnej publicznej o szerokosci
od 9,00 do 15,00 m. Odcinek pokazany do przebudowy na rys. nr 2 PZT (plan



sytuacyjny) to odcinek prosty o diugosci 545,00 m. Teren zabudowany z
licznymi  budynkami w zabudowie zagrodowej z zabudowaniami
gospodarczymi oraz budynki wielorodzinne po dawnym PGR.

5. Projekt techniczny budowlano — wykonawczy

Zadaniem jest przywrocenie nawierzchni bitumicznej do stanu pierwotnego
tj. nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,50m czyli wykonanie jej
przebudowy.

Dla zapewnienia nalezytych warunkéw eksploatacyjnych, polepszenia
mozliwosci dojazdu rolnikom oraz mieszkancom Popowa Ignacewa w kierunku
Swiatnik Matych koniecznym staje si¢ wykonanie przebudowy nawierzchni
bitumiczne] na planowanym odcinku 545,00 m bez zbytniego ingerowania w
srodowisko naturalne jako nawierzchnie  utwardzone z  materialow
naturalnych /masa mineralno — bitumiczna, tluczen kamienny tamany do
stabilizacji mechaniczne; 0/31,5mm itp./ nie szkodzacych srodowisku.
Jednoczesnie uzyska si¢ bezpieczne potaczenie drogi gminnej z droga
powiatowg oraz usprawni dojazd do pdl uprawnych i dalej do istniejgcych
zabudowan w m. Popowo Ignacewo , Popowo Tomkowe i Swiatniki Mate.
Oczyszczenie 1 odtworzenie istniejacych rowoéw przydroznych odparowujacych
poprawi odwodnienie jezdni 1 korpusu drogowego.

5.1. Podstawowe parametry techniczne

— predkos¢ projektowa 30 km/h

— kategoria ruchu KR1-2

— numer drogi publicznej 282013P

— klasa drogi - gminna publiczna klasy ,,D” — dojazdowa
— nosnos$¢ nawierzchni 80kN/os$

— szeroko$¢ jezdni bitumicznej 4,50 m

— 1Iaczna dlugos$¢ odcinka drogi gminnej L.=545,00 mb

— szeroko$¢ jednostronnego pobocza ttuczniowego 1#0,75m
— spadek poprzeczny drogi 2 % jednostronny

— spadek poprzeczny pobocza 6% jednostronny

— teren zabudowany oswietlony — zjazdy do zabudowan
— droga gminna publiczna nr 282013P Gminy Mieleszyn
— szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 9,00 m do 15,00m

5.2. Plan orientacyjny

Przebudowa drogi gminnej w m. Popowo Ignacewo Gmina Mieleszyn o
dlugosci 545,00m 1 szerokosci 4,50m realizowane w jednym etapie pokazano na
rys. nr 1.



5.3. Projekt zagospodarowania terenu (plan sytuacyjny)

Projekt zagospodarowania terenu (plan sytuacyjny) przebudowy drogi gminne;j
w m. Popowo Ignacewo o dtugosci 545,00 m pokazano na rys. nr 2. Droga
gminna przebiega w pasie drogowym bedacym wilasnoscig Gminy Mieleszyn
dziatka nr 151 obreb 0013 Popowo Tomkowe 1 dziatki nr 19 1 23 obrgb 0012
Popowo Ignacewo jednostka ewidencyjna 300307_2 Gmina Mieleszyn . Droga
gminna podiaczona do DP nr 2150P w m. Popowo Ignacewo dziatka nr 146
przy Cmentarzu.

Na wigczenie drogi gminnej nr 282013P do DP nr 2150P Gmina Mieleszyn
uzyskala stosowne uzgodnienie z Powiatowego Zarzadu Drog w Gnieznie Al.
Reymonta 32.

5.4. Przekroj podiluzny

Niweleta przebudowywanego odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntow
rolnych oraz budynkéw wielorodzinnych po PGR -owskich z posiada punkty
stale tj. zjazdy na pola 1 posesje oraz przebiega w terenie rOwninnym.
Niweleta remontowanego odcinka drogi gminnej przebiega po istniejagcym
sladzie istniejacej drogi o nawierzchni bitumicznej, lekko wywyzszona w
stosunku do terenu =z uwagi na polepszenie pracy nawierzchni oraz
utatwienie odwodnienia korpusu drogowego. Profilu podluznego drogi
gminnej nie wykonywano.

5.5. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej o szerokosci 4,50m

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

— skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?2

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

— skropienie warstwy starej nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,7kg/m?2
— istniejgca stara podbudowa z nawierzchnia bitumiczng h§r.25cm

— istniejace podtoze gruntowe wg PN-S 02025

5.6. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z drogi gminnej o nawierzchni
bitumicznej

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

— skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?2
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

— warstwa gorna podbudowy z KE.SM 0/31,5mm h=10cm

— warstwa dolna podbudowy z KESM 0/63mm h=20cm

— warstwa odsgczajaca z piasku h=10cm

— istniejace podtoze gruntowe wg PN-S-02205



Wymagania dla kruszywa tamanego do stabilizacji mechanicznej frakcji
0/31,5mm 1 0/63mm na podbudowe zjazdow :

» nasigkliwo$¢ WA 24-2,

» mrozoodpornos¢ F4,

» odporno$¢ na rozdrabnianie LA >=30.
Kruszywo jednorodne gatunkowo, bez domieszek 1 zanieczyszczen, spelniajace
wymagania krzywej uziarnienia.

5.7. Konstrukcja nawierzchni chodnika drogi gminnej przy DP2150P
s=2,00m jako perony autobusowe

— kostka betonowa szara /przy krawezniku 40cm kostka czerwona/ h=8cm

— podsypka cementowo- piaskowa h=4cm

— warstwa odsgczajaca z piasku h=10cm

— od strony jezdni kraweznik wystajacy 15*30*100 na tawie betonowej
C12/15

— od strony posesji obrzeze betonowe 8*30%100 na tawie betonowej C12/15

— istniejace podtoze gruntowe wg PN-S-02205

5.8. Konstrukcja nawierzchni chodnika drogi gminnej za drzewami przy
budynku wielorodzinnym s=1,50m

— kostka betonowa szara h=8cm

— podsypka cementowo- piaskowa h=4cm

— warstwa odsgczajaca z piasku h=10cm

— obustronne obrzeze betonowe 8*30*100 na tawie betonowej C12/15
— istniejace podtoze gruntowe wg PN-S-02205

5.9. Konstrukcja nawierzchni jednostronnego pobocza drogi gminnej
km 0+000,00 do km 0+545,00

— pobocze z tlucznia KESM* do stabilizacji mechanicznej 0/31,5mm
jednostronne o szerokosci 0,75 grubosci 10cm
— spadek pobocza ttuczniowego 6 %

Wymagania dla kruszywa tamanego do stabilizacji mechanicznej frakcji
0/31,5mm na pobocze ttuczniowe km 0+000,00 do km 0+545,00:

» nasigkliwo$¢ WA 24-2,

» mrozoodpornos¢ F2,

» odporno$¢ na rozdrabnianie LA <=30.
Kruszywo jednorodne gatunkowo, bez domieszek 1 zanieczyszczen, spelniajace
wymagania krzywej uziarnienia.



5.10. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe za pomocg spadkow podluznych 1
poprzecznych jezdni o nawierzchni bitumicznej w pobocze ttuczniowe oraz w
tereny zielone pasa drogowego.

6. Kolizje i przeszkody

Na calej dlugosci robot odcinka drogi gminnej do zabudowan i gruntow
rolnych brak jest sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. W/w urzadzenia
podziemne 1 nadziemne nie kolidujg z planowang przebudowa drogi gminne;.

Uwaga! W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudowg drogi gminnej. Roboty
ziemne na dzialce nr 151 , 146, 19 i 23 bedg si¢ odbywa¢ na glebokosci
okoto 50cm. Nie spowoduje to ingerencji lub kolizji w podziemne
urzadzenia infrastruktury drogowej tj. wodociag, lini¢ telekomunikacyjna,
lini¢ energetyczng itp. Urzadzenia podziemne s3a zlokalizowane na
glebokosci 0,6 + 2,0 m. Wykonawca przed rozpoczeciem robot powiadomi
wlascicieli urzadzen podziemnych w terminie 7 dni przed rozpoczeciem
robot.

Wykona¢ przekopy probne w celu odszukania sieci podziemnej uzbrojenia
terenu , ktérych nie ma mapie.

W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu koszt naprawy poniesie
wykonawca robot drogowych.

Normatyw zaglebienia sieci uzbrojenia podziemnego :
— kable energetyczne doziemne 0,60+0,80m
kable telekomunikacyjne 0,60+0,80m

— wodociag 1,40+2,00m
— gazociag 0,80+ 1,0m
— kanalizacja KS i KD 1,0 i wiecej

Jednakze w/w uzbrojenie moze wystepowac plyciej lub glebiej, zatem
roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia.

7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Na potaczeniu chodnika drogi gminnej z chodnikiem drogi powiatowej 2150P
wykonano oznakowanie poziome P-10 (przejscie dla pieszych) ze znakami
pionowymi D-6 ( przejscie dla pieszych) . Wymalowano réwniez oznakowanie
poziome t.j. linie P-4, P-13 1 P-14.



Projekt statej organizacji ruchu po wykonanej przebudowie drogi gminnej zostat
wykonany oddzielnie i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem na
drodze tj. przez Starost¢ Gnieznienskiego .

8. Uzgodnienia dokumentacji

W zwigzku z brakiem uzbrojenia, ktére nie koliduje z wykonywaniem robét
drogowych oraz przechodzenia przez inne tereny niz te, ktérych wtascicielem
jest Gmina Mieleszyn a ponadto wykonywane roboty mieszczg si¢ w
granicach pasa drogi gminnej i traktowane sg jako przebudowa drogi gminne;j
publicznej dlatego tez zachodzi konieczno$¢ ich zgloszenia do Starostwa
Powiatowego w Gnieznie jako zgloszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych.

W/w  zadanie nie wymaga wuzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, gdyz jest drogg gminna
publiczng z wydzielonym odrgbnie pasem drogowym o dtugosci mniejszej od 1
kilometra.

9. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony
srodowiska

Dokonujgc analizy planowanego przedsiewziecia oraz uwzgledniajgc: zakres
inwestycji, skale przedsiewzigcia 1 wielkos¢ zajmowanego terenu stwierdza
si¢ brak negatywnego wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi, na klimat
akustyczny, przyrode oraz krajobraz 1 odczucia estetyczne. Planowany
remont nawierzchni bitumicznej poprawi uktad komunikacyjny drég gminnych
wplynie na obnizenie obcigzenia Srodowiska naturalnego przez obnizenie
hatasu 1 drgan wywolywanych przez przejezdzajace pojazdy oraz zmniejszy
illo§¢ emitowanych do atmosfery spalin. Rozwigzania  projektowe
przebudowy nawierzchni bitumicznej nie powoduja zagrozen w zakresie
zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, wod podziemnych,
hatasu, ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami. Technologia robot
zaklada wbudowanie materialbw na podbudowe (tluczen) bezposrednio z
samochodow bez skladowania oraz wykonanie utozenia nawierzchni
bitumicznej jednowarstwowej rowniez bez skladowania bezposrednio z
samochodow.

Materialy na wyréwnanie podbudowy z ttucznia wapiennego zastosowane jako
wzmocnienie podbudowy z ttucznia wapiennego sg neutralne 1 przyjazne dla
srodowiska. Nawierzchnia jezdni wykonana z masy mineralno-bitumicznej dla
srodowiska jako mieszanka materiatow naturalnych wystepujacy w przyrodzie i
nie zagrazajacy Srodowisku 1 czlowiekowi (asfalt, materialy skalne). W
przypadku skazenia ziemi wyciekami ropopochodnymi  przez pojazdy



technologiczne budowy 1 inne pojazdy likwidacja 1 utylizacja skazonej ziemi
zajmie si¢ wyspecjalizowane przedsigbiorstwo. Prowadzone prace budowlane
przy inwestycji realizowane beda w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny
20.00 z matymi utrudnieniami dla lokalnej spotecznosci.

Planowana przebudowa nawierzchni bitumicznej poprawi bezpieczenstwo i
komunikacje wewnetrzng drogi gminnej, dojazd do pdl uprawnych oraz nie
spowoduje szkdéd w srodowisku naturalnym.

10. Uwagi ogoélne

Bezwzglednie przestrzega¢ bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
prowadzenia rob6t drogowych oraz oznakowac 1 zabezpieczyC strefe robot
przed dostgpem os6b trzecich. Na podstawie informacji o bezpieczenstwie 1
ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ /kierownik budowy/ dla w/w
przebudowy nawierzchni zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Caly zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow
robot, obowigzujagcymi normami, sztuka inzynierska oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw Lebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

marzec 2022r.



Informacja BIOZ

Zakres robot wraz z kolejnoscia ich realizacji:

Zadanie:  Przebudowa drogi gminnej nr 282013P w m. Popowo Ignacewo
Gmina Mieleszyn L=545,00m s=4,50m

Droga publiczna gminna Gminy Mieleszyn

Dziatka nr 151 obreb 0013 Popowo Tomkowe

Dziatka nr 19123 obreb 0012 Popowo Ignacewo

Jednostka ewidencyjna 300307_2 Mieleszyn

Dziatka przeznaczone pod droge

Wiasnos¢ Gmina Mieleszyn

Dziatka nr 146 obreb 0013 Popowo Tomkowe

Droga powiatowa nr 2150P w zarzadzie PZD Gniezno

Inwestor: Gmina Mieleszyn
Mieleszyn 23
62-212 Mieleszyn

Podstawa opracowania: Art. 20.1 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo
Budowlane Tekst jednolity Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

Planowany zakres robdt:

* roboty pomiarowe

* mechaniczne Scianie pobocza

* roboty ziemne

* oczyszczenie nawierzchni bitumiczne]

* skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja

* ulozenie warstwy wigzacej z BA AC16W h-4cm

* ulozenie warstwy Scieralnej AC11S h=4cm

* wykonanie pobocza z ttucznia 0/31,5mm 0,75m h=10cm
* ulozenie obrzeza betonowego

* ulozenie podbudowy pod chodnik

* ulozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej h=8cm
* montaz znakéw drogowych 1 malowanie poziome




1. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I1.1.

Roboty wykonywane sa w pasie drogowym drogi gminnej z wylaczeniem
ruchu na okreslonych odcinkach drogi gminnej przy wykonywaniu warstwy
scieralnej nawierzchni.

2. Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

2.1.

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Potknigcie, poslizgniecie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnos¢
terenu, namokniety grunt — wystgpuje na calej budowie przez caly okres
wykonywania robaét,

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wyst¢puje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie rgcznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotéw przez caly czas trwania budowy,

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy — wystepuje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie recznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotéw przez caly czas trwania budowy,

Najechanie przez S$rodki transportu — wystepuje podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatéw, narzedzi i sprzg¢tu jak réwniez przy istniejacym
ruchu drogowym — wystepuje w czasie catego okresu wykonywania robot,
Najechanie przez maszyny budowlane — wystepuje w czasie wykonywania robét
ziemnych, wszystkich warstw konstrukcyjnych z uzyciem ladowarek, rowniarek,
walcéw, Scinawek — wystepuje w czasie catego okresu realizacji robét,
Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie Prac przy ktorych
uzywane sg pity tarczowe i lancuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego
okresu realizacji robdt,

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na calym placu budowy i
zapleczu w czasie catego okresu realizacji,

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — wystepuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania
materiatéw, podczas prowadzenia robét rozbiérkowych, w czasie catego okresu
realizacji,

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia
oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie - w czasie catego okresu realizacji,
Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czas calego okresu realizacji
rob6t w czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz w czasie obstugi urzadzen
i maszyn napedzanych energig elektryczna,

Obrazenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy — podczas wykonywania
robdt z uzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania wystgpuje w czasie catego okresu
realizacji robot.

3. Sposéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen
Wydzielenie i oznakowane bedq nastepujace miejsca niebezpieczne:

3.1.

3.2

Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowac prace koparki, tadowarki, walca i zapobiegac
wejsciu do strefy pracownikéw i os6b postronnych.

Pracujace maszyny i urzadzenia



3.2.1. Samochody samowyladowcze i skrzyniowe, réwniarki, frezarki, rozscietacze,
walce oraz inny ci¢zki sprzet uzywany na budowie powinien by¢ wyposazony w
automatyczne podawanie sygnatow dzwickowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku mozliwo$ci automatycznego podawania
sygnatow kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego podawania
sygnatow. Ponadto w/w sprzet wyposazony winien by¢ w tzw. ,koguty
btyskowe”.

3.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

3.3.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc robét wykonywanych w obrgbie pasa
drogowego po ktérym odbywa si¢ ruch wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

3.4. Sposob zabezpieczenia budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych

3.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny by¢
dozorowane a dozorujacy zobowigzani beda do niedopuszczenia na teren
dozorowany os6b postronnych,

3.4.2. Nadzor techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na
zblizajace si¢ do miejsca wykonywania rob6t osoby postronne i informowanie
ich o zakazie wstepu bezposrednio do strefy robot. Wszystkie osoby realizujace
roboty budowlane bgdg wyposazone w identyfikujacg odziez ochronng i robocza.

3.5. Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

3.5.1. Operatorzy i1 kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.5.2. W przypadku opuszczenia kabiny kierowca lub operator zobowigzany jest do
wylaczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia dragzka zmiany
biegéw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamkni¢cia kabiny oraz
podtozenia klinéw pod kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonych miejscach
na zapleczach placow budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdéw
nalezy zamykac¢ na zamki lub kt6dki, a teren parkowania dozorowac.

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach
nocnych swiattem elektrycznym.

3.6. Sposéb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placéw budéw i placach budéw powinna
by¢ zabezpieczona wytacznikami réznico-pragdowymi.

3.6.2. Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod napigciem
zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow

4.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe - instruktaz stanowiskowy — prowadzi
bezposredni przetozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed
podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniajacego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest
takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaz
stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czynno$ci te s3
potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych
pracownika.



4.2. Uwzglednianie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych przy
realizacji rob6t szczegdlne niebezpiecznych i1 majacych wplyw na Srodowisko
wszelkie prace z udzialem maszyn, ktérych w czasie awarii moze nastgpi¢ wyciek
oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska substancji.

4.3. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi
i Srodowiska (awarie, katastrofy)

4.3.1. Postgpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

4.3.2.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatéw oraz do wykonywania robét
zobowigzany jest do:

e optycznego ustalenia rozmiar6w wycieku

* ustalenia potencjalnych zagrozen dla srodowiska

» zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce gdzie wystapit

wyciek posypa¢ absorbentem — $rodkiem chemicznym znajdujacym si¢ na

terenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostgpny moze go zastgpic

inna substancja np. piasek, trociny.

Po wykonaniu tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usunigcia przyczyny wycieku.

Jezeli pracownik (kierowca, operator) nie jest w stanie sam usungc tej przyczyny

jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobecnosci — jego zastepcow. W celu powiadomienia

nalezy skorzysta¢ z kazdego dost¢pnego zrédta powiadamiania w tym réwniez z

prywatnego telefonu komdrkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylaja

na miejsce awarii zespot mechanikéw w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Material absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a

nastepnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego sktadowania

opaddéw niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika

Budowy o usunigciu awarii. Jezeli rozmiar wycieku spowodowal skazenie

ciekow wodnych, gruntu, przedostal si¢ do kanalizacji lub istnieje realne

prawdopodobienstwo istnienia takiej mozliwosci, pracownik (kierowca,
operator) zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ najblizszg jednostke

Panstwowej Strazy Pozarnej — tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia,

rodzajem substancji i przypuszczalng iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j

Katastrofg budowlang — jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego czgsci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,

elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.

W razie zaistnienia Kkatastrofy budowlanej kazdy pracownik jest

zobowiazany:

* udzieli¢ pomocy poszkodowanym,

* powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrdédta powiadamiania w
tym rowniez z prywatnego telefonu komoérkowego kierownika budowy a w
przypadku nieobecnosci jego zastepce,.

Kierownik budowy zobowiazany jest:

* przeciwdziala¢ rozszerzeniu si¢ skutkow katastrofy,

* zabezpieczy¢ miejsce Kkatastrofy przed zmianami uniemozliwiajagcymi
prowadzenie postgpowania wyjasniajagcego (nie stosuje si¢ do czynnosci



majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem
si¢ skutkow katastrofy),
* niezwlocznie powiadomi¢ o katastrofie:
o dyrekcje
o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego=
o wlasciwego miejsca prokuratora
o inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu
budowlanego.

4.4. OKkreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikow Srodkéw

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

* kamizelki ostrzegawcze — nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie celem
lepszej widocznosci pracownika przez operatoréw obstugujacych wszelkiego
rodzaju maszyny i sprzet,

* konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda okreslali kierownicy
bezposrednio na budowie przed przystgpieniem do wykonania robdt, przy
ktorych stwierdzono koniecznos¢ ich uzycia.

« Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé¢ pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych czes$ci nawierzchni i
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych.

4.5. OKkreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob
bezpieczny, zabezpieczajac przed wypadkami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot
lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien
wyznaczy¢ zastepce. Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢
znane adresy 1 numery telefonodw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej i posterunku policji.

Kierownik robot odpowiedzialny jest do przestrzegania wszelkich zasad
bezpiecznego wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru

a)

b)

d)

Kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast

powiadomi¢ o nim wspdipracownikow oraz inne osoby, ktére w tej chwili znajduja si¢

w strefie zagrozenia,

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego

telefonu komérkowego Straz Pozarng podajac:

— gdzie si¢ pali (adres, nazwa obiektu)

— cosig pali

— czy zagrozone jest zycie ludzkie

— numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwisko (po odlozeniu
stuchawki nalezy chwile odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgtoszenia)

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego

telefonu kierownika.

Nalezy udzieli¢ pomocy poszkodowanym.



e) Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujac
przy tym szczegdlna ostroznosc.

f) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w
osoby zgodnie z hierarchig, ktére organizuja akcj¢ i1 rozdzielaja zadania. Pozostali
pracownicy zobowigzani sg podporzadkowac si¢ ich poleceniom.

g) Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpada¢ w panike.

TELEFONY ALARMOWE
998 Panstwowa Straz Pozarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komoérkowego

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw Lebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

marzec 2022 r.



II Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2

3. Przekrdj normalny rys. nr 3



11 Czesc
formalno — prawna

1. Uzgodnienie PZD Gniezno

2. Mapa ewidencyjna

3. Wypisy z rejestru gruntow

4. Uprawnienia projektanta

5. Przynalezno$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa

6. Oswiadczenie projektanta



01.03. 2022 r.
01/I1I/KR/22

Oswiadczenie projektanta

Biuro Inzynieryjno — Techniczne ,KIER” Projektant mgr inz.
Iwona Lebedynska 62-200 Gniezno Os. W1. Lokietka 18/5 posiadajagca
uprawnienia budowlane WKP/0125/PWOD/18 1 przynaleznos¢ do Izby
Inzynieré6w Budownictwa WKP/BD/0311/18 z terminem waznosci do
30.09.2022r. oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Przebudowa
drogi gminnej nr 282013P w m. Popowo Ignacewo Gmina Mieleszyn
dziatka nr 151obrgb 0013 Popowo Tomkowe 1 dziatka nr 19 i 23 obreb
0012  Popowo Ignacewo” dla Inwestora Gmina Mieleszyn
Mieleszyn 23 62-212 Mieleszyn zostala wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi i jest kompletna w
stosunku do celu, ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczenie zgodnie z art.20.1 ust.4 Prawo Budowlane.

Z. powazaniem



