
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 
                                                                                              Szczecin,  04.08.2023r. 

                Nr referencyjny: OZ-092/2/IPU-6/2023 

 

 

DO   WYKONAWCÓW 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę   
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  Pełnienie funkcji Inżyniera 
dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w 
Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 1  
 
Pytanie nr 1 
W nawiązaniu do SWZ Rozdział 3.2.2)a) dotyczący zdolności technicznej lub zawodowe wnioskujemy o 
zmianę zapisów w następujący sposób: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzeniandziałalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 
usługę polegającą napełnieniu funkcji Inżyniera według warunków FIDIC lub równoważnych (za 
równoważne Zamawiający uzna warunki kontraktowe powstałe poprzez dostosowanie warunków 
kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej lub inne uznane międzynarodowe 
standardy kontraktowe dotyczące prowadzenia procesów inwestycyjnych) przy realizacji robót 
hydrotechnicznych. Obecny zapis SWZ mocno ogranicza ilość wykonawców chcących złożyć ofertę w 
tym postępowaniu. Zamawiający w doświadczeniu wykonawcy wymaga usługi Inżyniera kontraktu przy 
realizacji robót hydrotechnicznych o wartości samej usługi nie mniejszej niż 1 mln zł brutto. Tak duże 
wartość usług dotyczą bardzo dużych i długoterminowych kontraktów, które realizowane są rzadziej 
niż kontrakty krótsze o równie dużym stopniu trudności. Na wartość usługi ma wpływ m.in. Długość 
kontraktu co może oznacza ze wartość usługi o wyższym stopniu trudności/złożoności ale krótszym 
okresie realizacji będzie niższa w stosunku do mniej skomplikowanego kontraktu ale o dłuższym 
terminie realizacji. W związku z powyższym wnioskujemy jak w petitum. 
 

Odpowiedź  

Zamawiający dokonał modyfikacji. 


