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1 CZESC OGOLNA

1.1. Dane wyjsciowe

>
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Umowa podpisana miedzy: Gming Kartuzy z siedzibg przy ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300
Kartuzy,reprezentowang przez p. Grzegorza Mieczystawa Gotunskiego Burmistrza
Kartuz, a firmg VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Le$nej 1A/1, 83-300
Kartuzy reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

Wytyczne Inwestora,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Katalog typowych Kkonstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIA
Politechnika Gdanska 2012r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — Zatagczniki
nr -4,

Badania geotechniczne podtoza gruntowego.

Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa
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1.2. Inwestor

Burmistrz Kartuz
ul. gen. J6zefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

1.3. Podstawa opracowania

Dokumentacje wykonawczg przebudowy infrastruktury Orange Polska wykonano na

podstawie:

» ZamoOwienia od Inwestora.

» Aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm, przepiséw i zarzagdzen branzowych, oraz Norm
Zaktadowych ORANGE POLSKA S.A. i branzowych.

» Warunkéw Technicznych uzyskanych od ORANGE POLSKA S.A.

» Materiatébw uzyskanych z ORNAGE POLSKA S.A.

Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy
i uporzadkowanie terenu po jej zakonczeniu sg zgodne z nizej wymienionymi normami:

Polskie Normy

PN/T-01001
PN/T-01002

PN/T-01003
Normy Zakiadowe TP S.A.

ZN-96/TP S.A. - 004

ZN-96/TP S.A. - 008
ZN-96/TP S.A. - 027

Normy branzowe

BN-89/8984-10-17/03

Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia.

Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami

Uzbrojenia terenowego. Ogo6ine wymagania i badania.

Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢
wyszczegOlniona.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
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1.4. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL na

dziatkach: dz. nr. 140, 160/1, 130/2
w miejscowosci Prokowo gm. Kartuzy.

1.5. Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac okreslonych w warunkach technicznych

Orange Polska S.A. do realizacji przez Inwestora i przewiduje:

v Przebudowe istniejgcego stupa telekomunikacyjnego poprzez jego wymiane i
przesuniecie do granicy pasa drogowego, przewieszenie istniejgcego kabla miedzy
stupami oraz przeniesienie istniejgcego punktu dostepowego na stupie.

1.6. Uzgodnienia

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:
* Inwestor
+ ORANGE POLSKA S.A.

1.7. Projekty zwigzane
Projekt jest powigzany z projektem drogowym przebudowy infrastruktury drogowe;j.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejacy

Na w/w dziatkach znajduje sie instalacia w postaci doziemnie utozonych
telekomunikacyjnych kabli telekomunikacyjnych miedzianych oraz stup telekomunikacyjny.

2.2. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych

Kable nalezy przebudowaé stosujac metode zréwnoleglenia.

W pierwszym etapie nalezy wybudowac¢ nowo projektowane odcinki zakonczone po obu
koncach studniami, stupami lub punktem dostepowym.

Kolejny etap przewiduje przeciecie istniejgcych kabli w lokalizacjach pokazanych na
schematach. .

Istniejgce kable nalezy przecig¢ w takim miejscu aby umozliwiato to wprowadzenie kabla do
studni/stupka z zapasem umozliwiajgcym montaz ztgcza.

W studniach pozostawi¢ 5mb zapasu kabli. Kable w studniach nalezy potaczy¢ z wczes$niej
utozonym tozsamym (ten sam typ kabla) kablem.

Kable telekomunikacyjne w studniach nalezy potgczy¢ za pomocg hermetycznych ztgczy
termozgrzewalnych XAGA 500 43/8-150. Kable tgczyé na ,wprost” bez krosowania
przewodow.

W ostatnim etapie nalezy zdemontowaé nieczynng instalacje.

Wszystkie odkryte w czasie przebudowy przewody oznaczone na schemacie nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielna.

Czynne kable przytgczy abonenckich odbudowac kablem samonosnym 4x2x0,5.

W przypadku odkrycia w czasie przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy jg rowniez zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

Rzedne lokalizacji studni i stupa telekomunikacyjnego zaznaczy¢ w dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej.

Dokumentacje powykonawcza zawierajagca geodezje powykonawcza nalezy przekazaé
do OPL. w dniu odbioru technicznego.

2.3. Badania i pomiary

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych i montazowych na liniach kablowych wszystkie
odcinki fabrykacyjne kabli nalezy podda¢ szczegétowym ogledzinom zewnetrznym w celu
wykrycia jakichkolwiek uszkodzen, ktére mogty powstac podczas transportu lub przetadunku
bebnéw. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zabezpieczenia koncdw kabli przed zawilgoceniem
oraz zabezpieczenia samych kabli na bebnach przed uszkodzeniami, zwracajgc uwage takze
na wygiecia kabla o zbyt matym promieniu.
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2.4. Zasady BHP przy budowie kabli

Istniejgce elementy budowlane na terenie budowy:
* Infrastruktura OPL,
» droga komunikacyjna.
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie:
» zagrozenie ruchem kotowym pojazdéw,
* mozliwos¢ wpadniecia do wykopu.

3 Zestawienie materiatow

L.p. | Kategoria Rodzaj Typ llos¢ | j.m.
1 studnia telekomunikacyjna | SK-1 1| szt.
> | ztacze Eab'o""e - Typ XAGA 500 43/8-150 1| szt,

ermetyczne
3 |stup telekomunikacyjny | ZN-8,5 1| szt.
4 rura ostonowa HDPE 40 5| mb..
5 kabel telekomunikacyjny | XzZTKMXpw 10x4x0,6 20 | mb

4 Uwagi konncowe

Na przebudowywanym fragmencie sieci istniejg niezinwentaryzowane przytgcza abonenckie.
W przypadku odkrycia kabli telekomunikacyjnych nie kolidujgcych z przebudowywang drogg nalezy
je zabezpieczy¢ rurg dwudzielng.

4.1. Wymagane nadzory

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.

Wykonanie prac budowlanych bedzie podlegato ocenie przez Inspektorowi Nadzoru
Inwestora i przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ szczegdtowy projekt wykonawczy z
0sobg wymieniong w warunkach przebudowy.

Przed przystgpieniem do prac obowigzuje komisyjny odbioér placu budowy z udziatem
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Obowigzuje komisyjny odbiér rob6t z udziatem przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A. i Inwestora.

YV VvV V VY
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5 INFORMACAJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BIOZ

PROJEKT
USUNIECIA KOLIZJI Z SIECIA TELETECHNICZNA

Temat: Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE
kolidujgcej z nowym uktadem drogowym.

Lokalizacja: PROKOWO gm. KARTUZY

Nr dziatek / obreby: 140, 160/1, 130/2
obrgb: PROKOWO

Data wykonania: listopad 2020

Inwestor:

Burmistrz Kartuz
ul. gen. Jozefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

LP PROJEKTANCI PODPIS
1. inz. Krzysztof Kaluzny / .
upr. nr WKP/0140/Z0TP/06 M é z
specjalnosé - telekomunikacyjna ;
I
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Czes¢ opisowa BIOZ

1. Zakres i kolejnos¢ robot
Wyszczegdlnienie robo6t wedtug kolejnosci ich wykonywania:

* wyznaczenie geodezyjne przebiegu,
* wykop pod nowg infrastrukture
» odkopanie/odstoniecie istniejgcej infrastruktury
* przetozenie istniejgcej infrastruktury do nowego wykopu
* zasypanie wykopow.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie techniczne uzbrojenie terenu w postaci:

* sieci drog gminnych

» doziemnych kabli telekomunikacyjnych,

» stup6w i kanalizacji sieci telekomunikacyjnej,

» stupow sieci energetycznej i oswietleniowe;,

» doziemnych kabli energetycznych,

» sieci wodociggowej,

» sieci kanalizacyjnej,
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢é zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Na terenie budowy moze
pracowac¢ wielu wykonawcow z innych branz budowlanych, wykonujacych prace zlecone przez
Inwestora obiektu. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na prawidtowg koordynacje prac zwigzanych
z budowg czesci teletechnicznej z pozostatymi skladowymi budowy, co jest obowigzkiem gtéwnego
kierownika budowy wyznaczonego przez Inwestora. Podczas wykonywania prac ziemnych mozna
spodziewac sie czestych kolizji z podziemng infrastrukturg inzynieryjng. Prace, ktore beda
prowadzone w strefach Kkolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi. Do
niebezpiecznych stref mozna zaliczy¢ rowniez miejsca wykonywania przepustow pod drogami
metoda przecisku. Szczegdlng uwage nalezy rowniez zwrécic na proces zatadunku, roztadunku oraz

na odpowiedni, bezpieczny transport materiatow stosowanych na budowie.

10
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Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania

11
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PRAWDOPODO- ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
ZDARZENIE BIENSTWO (skutek) ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
= wyciek gazu: |= roboty pod nadzorem = udzielenie
zatrucie gazem | (zgodnie z pierwszej pomocy
o E ieni
c 8 wglzb:::h uzgodnieniem) = zabezpieczyt
2 g . mal P = |okalizacja obiektu (oznakowac)
N o mare . . .
T R = roboty wykonywane miejsce zagrozenia
N recznie w obecnosci = zawiadomic
0s6b trzecich odpowiednie
stuzby
= wyciek ropy: |= roboty pod nadzorem = udzielenie
zatrucie (zgodnie z pierwszej pomocy
o £ oo
c 9 wg?;ch uzgodnieniem) « zabezpieczyt
§ '§ * nie wystepuje P = |okalizacja obiektu (o_zrjakowaé) o
T 8 = roboty wykonywane miejsce zagrozenia
P n recznie w obecnosci = zawiadomié
0s6b trzecich odpowiednie
stuzby
= wyciek wody |= roboty pod nadzorem  |= udzielenie
e utoniecie (zgodnie z pierwszej pomocy
-q_) . .
c 9 uzgodnieniem) « zabezpieczy¢
§ -g“f e $rednie = |okalizacja obiektu (oznakowac)
T8 = roboty wykonywane miejsce zagrozenia
o f‘ recznie w obecnosci = zawiadomi¢
0s6b trzecich odpowiednie
stuzby
= zatrucie gazem |= wietrzenie kanalizacji » udzielenie
= = upadek z = sprawdzenie obecnosci plerwsze) pomocy
8 T Wysoko$ci gazu = zawiadomié
— [ . .
g g = uszkodzenie |= roboty w obecnosci gﬂgcémednle
2 g |® mate ciata 0s6b trzecich y
s 0
g = barierki
[} . .
‘;_E = zabezpieczajace

= $rodki ochrony
indywidualnej
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PRAWDOPODO- ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
ZDARZENIE BIENSTWO (skutek) ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
% = ruch pociggéw: |» roboty pod nadzorem |= udzielenig
S, = potracenie = kamizelki ostrzegawcze pierwszej pomocy
S _ | PreezPocEag 1. wyznaczenie osob (po | fgfﬁ;&?\ggf
2 ® nie wystepuje jednej na strone) w celu misisce wybadku
8 ostrzegania o J yp
i zblizajgcym sie pociggu (= zawiadomic
9 odpowiednie
a stuzby
3 = ruch = kamizelki ostrzegawcze |= udzielenie
5 komunikacyjny |, zabezpieczenie znakami pierwszej pomocy
g = potracenie i tablicami = zabezpieczyé
o * $rednie przez informacyjnymi zgodnie (o_zr)akowaé)
g uczestnikow z uzgodnieniem miejsce
= ruchu = zawiadomi¢
(O] . .
8 odpomedme
a stuzby
I= = = porazenie = roboty pod nadzorem  |= udzielenie
> > i i
§ : - g pradem = roboty wykonywane pierwszej pomocy
g B & >° srednie zgodnie z uzgodnieniem |= zawiadomié
8 2 £ 3 odpowiednie
“ g g stuzby
< Q
£ = porazenie = roboty pod nadzorem (= udzielenie
% £ = B pradem (zgodnie z pierwszej pomocy
S ieni . .
~ &8 2 uzgodnieniem) = zabezpieczyé
2 % ﬁ Se Srednie * |okalizacja obiektu (oznakowac)
% > T g = roboty wykonywane miejsce zagrozenia
N g 3 8 recznie w obecnosci = zawiadomi¢
E oséb trzecich odpowiednie
n stuzby
= upadek z = szelkopas = udzieli¢ pierwszej
< P
§ wysokosci « stupotazy pomocy
o 8 » uszkodzenie |, |: : . = zawiadomic
S _g * duze ciata linka zabezpieczajgca odpowiednie
o (%] = H .
> - porazenia drabina stuzby
g piorunem = wspdtpracownik
do asekuracji
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PRAWDOPODO- ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
ZDARZENIE BIENSTWO (skutek) ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
— = utoniecie = odpowiednie szalowanie (= udzielenie
© E wykopdéw pierwszej pomocy
C —
g :% 3 . _ = wspotpracownik = zawiadomic
& = % ® nie wystepuje do asekuracji odpowiednie
£ L= = zabezpieczenie znakami stuzby
@ N i tablicami
N informacyjnymi
2 o = spadanie na  |= roboty w obecnosci = udzielenie
B % pracujgcych w | 0s0b trzecich pierwszej pomocy
8 5 "‘(yko.p'ke byt \.. barierki « zawiadomi¢
g & ziemi, kamient | ahezpieczajace odpowiednie
g 2 itp, tuzb
© $ o . botracenic = $rodki ochrony Stuzoy
g § |° srednie potracen indywidualnej
S 9 pracownlk’al
_Ci’ S przez czesci
S ‘N;, ruchome
> > maszyn,
g R -
< 5 = wpadniecie do
= wykopu

Za odpowiednie stuzby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenie w dziedzinie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

przeprowadza sie dwuetapowo:

» szkolenie wstepne,

» szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne, tzw. "instruktaz ogolny”, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie obejmuje zapoznanie
pracownikédw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, a takze zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz podstawowymi zasadami ratownictwa medycznego.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy, tzw. ,instruktaz stanowiskowy”, powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Przed
przystgpieniem do pracy pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w
zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz szeS¢ miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, ana
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub 2zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorbw maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1kW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniem zdrowia
pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

* postepowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,

* udzielania pierwszej pomocy i podstawowych zasad ratownictwa medycznego.
WyZej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci konieczne do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio mistrz budowlany, kierownik robét oraz kierownik budowy stosownie do zakresu

obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagce bezpiecznag
i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw, dlatego tez osoby sprawujgce bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy powinny zapewni¢ odpowiednie srodki zapobiegajgce
zagrozeniom.
Srodki organizacyjne zapobiegajace powstawaniu wypadkéw przy pracy:

1. Wiasciwa ogdlna organizacja pracy
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prawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

wydawanie przez przetozonych wiasciwych i adekwatnych do sytuacji polecen,
wtasciwy nadzor nad robotami i podlegtymi pracownikami,

instrukcje postugiwania sie czynnikami materialnymi na budowie,

brak tolerancji ze strony nadzoru dla odstepstw od zasad BHP,

wtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

nie dopuszczanie do rozpoczecia pracy przez pracownikOw z przeciwwskazaniami
lub bez aktualnych badan lekarskich;

2. Witasciwa organizacja stanowiska pracy

ergonomiczne usytuowanie urzadzen i maszyn na stanowiskach pracy,
odpowiednie przejscia i dojscia do miejsc pracy,
korzystanie i wtasciwy dobor srodkéw ochrony indywidualne;.

Srodki techniczne zapobiegajace powstawaniu wypadkow przy pracy:

1. Wiasciwy stan czynnika materialnego

eliminowanie wad czynnika materialnego bedacych zrédtem zagrozenia,
wiasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

wiasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

zapewnienie srodkow ochrony zbiorowej i wtasciwy ich dobér,

wiasciwa sygnalizacja zagrozen,

dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji i napraw;

2. Wiasciwe wykonanie czynnika materialnego

nie stosowanie materiatéw zastepczych,
dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego;

3. Witasciwa eksploatacja czynnika materialnego

niedopuszczanie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,
dostateczna konserwacja czynnika materialnego,
wtasciwe remonty i naprawy czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:
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oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy,

wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu

zapewnienie organizacji pracy i samych stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikOw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba

kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah

w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez iobuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkédw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé

wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami, a kierownik budowy obowigzany

jest zapozna¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Pod tiwy priwi(i:

» Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rob6t
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

/ k Projektowat:
/ .M é ’ inz. Krzysztof Katuzny
upr. nr WKP/0140/Z0TP/06

specjalnos¢ - telekomunikacyjna
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Zatgczniki

»  Warunki Techniczne 50678/TTISILU/P/2020 z dnia 25.11.2020
» Oswiadczenie projektanta
* Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych w telekomunikacji dla projektanta.

» Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa.

*  Petnomocnictwo
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Orange Polska 5.4, Sz.P.

Domena Hurt Gmina Kartuzy
ZLargadzanie Zasobami Seci i 1T, 83-300 Kartuzy
Diziat Zarzadzama Fasobami Infrastrulktury | Obslugi Klienta ul, Hallera 1

w kodzi
Adres do korespondancii:
Al Grunwaldzkal 10, B0-244 Gdarisk

Mumer pisma;  S0678/TNISILUF/ 2020

Gdansk, dnia 25 listopad 2020r.

Temat: techniczne warunki -WT ,Przebudowa drogi gminngj G155431 relacji Prokowo-Fomieczyriska Huta®

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace WT ,Przsbudowa drogl gminnej G165431 relacj Prokowo-Pomieczyriska
Huta®. informujemy, ze projekiowana inwestycja koliduje z istnigjacym uzbrojeniern eksploatowanym przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dale]: LOPL"). W zwigzku z tym naleiy, na koszt naruszajacego stan
istnigjacy, opracowad projekt | wykonad przetozenie istnigjacych urzadzen telekomunikasyinych
wechodzacych w kalizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegoing uwage na normatywne odleglosc
w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spemnieniem ponizszych wytycznych:
1. Przebudowac siec teletechniczng w miejscu przebudowy .

Wazystkie prace zwiazane Z infrastruktura telekomunikacying nalezy wykanywad zgodnie 2 obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2006r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjine obiekty
budowtane 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2 2005r, nr 219, poz. 1864 z pdzn. zmianami);

. W migjscach skrzyzowan z drogami, zblizen z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie
telekomunikacyine nalezy zabezpieczyd oslonami rurowymi dzielonymi (kofice rur zabezpieczyé pianka
poliuretanowa) przez cala szerokoss jezdni;

. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnoscl OPL | bedzie zglaszane organom
deigania,

. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takis] okclicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczeca postepowania wskazanego w arl, 94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do nakladania
greywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 paZdziemika 2002r. (Dz. U, Nr 174, poz. 1423).

. Wszystkie prace projekiowe | wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przefoZenia
infrastrukiury telekomunikacyjne] nie doszio do azwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe whasciwosci uzytkowe | parametry lechniczne urzadzern.

“Oinrgn Polsin Spdia Aspina £ sideion | pdresen o Me2-220 gy A, wkich 180, wreans do P Prevcsigbion e prowssonegs pross Sad Rejonosy dis mol, Warszmy
FH Wedzial Gospodancry Krajreego Rapsdra Sadoeai pod sumeem D000010EE1, REGON 012100784, NP 526.02.50-005 1 pokniemn w caloko kapiakm skdadosym wnoazgoym 3507 072 437 soiyeh.
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Ponadte  informujermy, 2e na obszarze objetyrn  przedmiotowym  zadaniem  inwestycyinym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentanyzowanych urzadzen teletechnicznych, Jezell w trakcie wizji
lokalne], dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roiznice pomiedzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w lerenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacie w taranie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomocyg

poprzecznych przekopdw kontrolnych, W sposdh widoczny, wytyczyd | oznakowad przebiegl infrastruktury
telekomunikacyineg]. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczyc na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Ustug,
Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynia Al Pilsudskiego B3a bud. A

10-449 Qlsztyn, oraz inspektora nadzony;

. Fobioty hudowlano - montazows w obrebie sieci telekomunikacyine] wykonywaé zgodnie z normami

przepisami obowigzujgcymi w budcownictwie facznogci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) | pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA 5.4,

. BRealizacia powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniong] | zaskceptowans] podczas

Marady Koordynacyjngj dokumentacii projektowe], oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego

| kopil projektu budowlanego w czescl telekomunikacyjne|, zawiergjacego potwierdzenie zgodnoscl z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skladac do zatwierdzenia w Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury | Obstugi Klienta w bodzi;
Dokumentacia projekiowa, bedzie mogta byd zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peingj dokumentac
budowlansj | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przsbudowy kanalizaci, kabli miedzianyeh, lini
swiatlowodowych craz kabli nalezgcych do innych operatorow zostang udzielone w Dzial Zarzadzania

Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta w bodzi poprzez skrzynke emaliowa

ZZS8 presbudowa.infrastruktuny Olszbm@orange.com

Dodatkowa osoba do kontaktu w zakresie alokacji urzgdzen w pomieszczeniu kablowni, jest Pan Mirostaw
Chudke 501 517 929

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano = montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyine) nalezy realizowas po uzyskaniu
zogody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujgce] sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jadnoczegnia do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacying rekomendujermy firme:

s  Firma Partnerska TELEKOM USEUGI S.A. (ul. Budowlanych B4E, B0 - 288 Gdansk, tel, 58 340 77
00, fax. 89537 00 01, e-mal gdansk@sprint.pl, www.sprint.pl), kidra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada cerbyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakose prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

= Firma Partnerska TP Teltech Sp. z c.0. (ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
kidra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Orangs S.A,

Informujemy, Ze prace zwigzane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatlowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakosc dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowad wylacznie wskazana
powyze] firma,

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci OPL lub
z ktdrym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy,

W przypadku uszkodzenia infrastruktury ieletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., cboiazy sprawce
pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty 2wigzana migdzy innymi 2 wyplaconymi
bonifikatami | karami wynikajgaocymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze
innymi karami adrministracyjmymi,
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kaczna wysokose roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moZze siegac
nawet kwoly Kilkuset tysiecy zlotych polskich;

Imwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisermnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmnigl 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicialskl | formalne
przekazanie infrastruktury do przefoZzenia. Przedstawiciele OPL | Inwestora sporzadzaja protokot przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koficowego,  cennik  oraz  wzdr  wniosku o nadzér wladcicleski  wskazano  na  stronie
www.orange.plwniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na siecl miedziangj {Cu) i zasobach
wspolnych {Cu | optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Uslug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 - Gdansk

Al Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk

e-mail;  DISUBNWUUIGdynia@orange.comW  przypadky  planowania  prowadzenia prac na  slec

optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych,
wniosek nalery skierowad na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci 1 IT

Wydzial Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych Al Pilsudskiego 63a bud. A
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZ55.Prace. Planowe@orangs com

Dla prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjne] bedace| wlasnoscia OPL nalezy spetnic wymog
znakowania miegjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realizujace] przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takief tablicy nastepuje na
zasadach ckreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalgoznik do warunkow technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastrukiury OPL nalezy zghosic do odbioru kamorkom wskazanym
w punkeie 12 co ngmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przefozona infrastrukiure telekomunikacyjna oraz przekaze:
+ komplet dokumentac)i powykonawczej w postaci tradyoyjnej oraz elektronicznej w formacie POF
na adres wskazany w punkeie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

»  szkice inwentaryzac)i geodezying| infrastruktury telekomunikacyjne| potwierdzone przez
geodete | okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacia geodezyina
wprawadzona do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego,

s kopie decyzji o zajgcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt iflub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacia o urzadzeniu | jego lokalizacji
a. Migjscowosc
b. Ulica‘nazwa drogi
¢, Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3 Ogdlny plan orentacyjny w skall 1:10000 luk 1:25000
4)  Szeczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lu 1:500
5) Inne w zaleznoscl od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS,
Przepisanie czasowsj decyzji na umisszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym | podpisaniu protokolu odbioru wykenanych prac, W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzia administracyjng] na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
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dokumentacia powykonawcza musi zawierac cswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzjl jak
wyze|. Wszelkis konsekwencia finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.
o 7 czynnoscl przekazania przelozong) infrastrukiury  telekomunikacying] sporzadzony zostanie
protokot odbioru technicznego,
« Protokdt cdbioru technicznegoe winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawey | przedstawiciela OPL
Ningjsze warunki techniczne wazne sg przez ckres 12 miesiecy od dnia ich wydania, OPL zastrzega sobie
mozliiwose zmiany zajetosci kanalizac posadowiong] w obszarze planowaneg] inwestycii w zwigzku
z prowadzona dzialainodcia operacyjna. W przypadku zamiard rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu wainosci warunkow, nalezy wystapic do OFL o ich prolongate badz
wystawienie nowych,

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekeie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancil
na ckres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozone] infrastruktury
telekomunikacyjne.

Integraing czesc warunkow technicznyeh stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow techniczrych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdre) warunki
techniczna zostaly wydane.

Dodatkowe Wyrmagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

LUIWAGA:

Informujemy, Ze w ocbszarze dziafann Inwestycyinych moga znajdowad sie elementy  Infrastruktury
telekomunikacying| (kable szafy, puszki) bedace pod napleciem nisbezplecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacie o wystepowaniu napiecia nisbezplecznago. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiescic Informacje o mozZliwosc wystepowania na trasiefw relac
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami nisbezpieczrymi | konecznoscl zachowania
szozegolnych srodkow ostroznoscl podczas pracy nafw zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kidrych wystepuja napiecia
niebezpisczne, powinny posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP,

Za powyzsze warunki zostanie pobrana oplata wg akiualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakiurze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Z powazaniam

1.

Marcin Ki
Starszy Spedjalista ds. Zasob6w Infrastruktury

Zalgoznik :

Dodatkowe wymagama Oranga Polska



Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywang siedé nalezy projeklowad na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomaoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takie] mozlwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacying] oraz dostep do infrastruktury w celu je konserwaci | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigiace] infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowans|
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnisjace] infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrzng), z zachowaniem normatywne] wysokoscl w stosunku do projektowans
niwelety; fodpowisdnio wybrad) -

Opracowany projekt powinien zawierad szezegdlowe dane, dotyczace zakresu siech telekomunikacyine
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegéinienie
ilogci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiasciciel i
zarzgdedw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego,

Dokumentacja projekiowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz. U, 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawierad odwiadczenie, o
ktdryrm mowa art, 20 ust, 4 ustawy Prawo Budowlane;

Ma etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalngj,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjne] kabli nalezacych do innych operatordw nalezy wystapic do
poszczegdnych firm o wydanie technicznych warunkow przsbudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofaczyc do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowans) dokumentacii;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigisze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokofu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechniczne] oraz dokonania odptatnego
odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jedrego egzemplarza akiualng] dokumentacii powykonawcze|. Szczegdly
dotyczace prowadzenia nadzordw | odbiordw koficowych oraz cennik tych ustug moizna znalezé na
www, orange.pliwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom scigania |

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacie o wykonawcy robot — imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z seril 150 9000 Iub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontrali jakosc w zakresia robdt budowlanych- jeslh wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz akiualny wpis do 1zby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacii projektowe] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora [wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktore] kisrowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wnicsek zostal
Zarejestrowany.

Oplaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajacych nadzoru. Oplaty
naliczane sa za caly okres pobyiu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt  Odbioru  Koncowego/Madzoru  Wiascicielskiego.,  Przedmiotowy  dokument  podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koncowego/Madzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Madzoru



Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbioru Koncowego/Nadzoru Whascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego
nadzoru,

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigce] wiasnosé OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajacg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcs] przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a, tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawecy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicislow! inwestora wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy,

b. preedstawiciel inwestora zgiasza zamiar prowadzenia prac wysyiajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkeie 9 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwe] komdrkl uzupeniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robaot,

c. w odpowiedzi na zloZzony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt! przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdre] kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal
zarejestrowany,

d. wykonawea robdt uzupetnia tablice informacying (zgodnie 2z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposab trwaty, pisakien koloru czarmego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kisrownika robdt,

- numer telefonu komarkowego do kierownika robat,

- numer zagtoszenia, pod ktarym wniosek zostat zarejestrowany,

a, wykonawca uzupehnia zapisy na tablicy informacying | umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowey w samochodzie wykonawey znajdujacym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakofczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwratowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjng] nalezy uzgodnic z przedstawiciglern OPL w momencie
preekazania tablicy.

Wazystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywad zgodnie z cbowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z OPL projektem, pod Scishym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechniczne) objete) ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.



inz. Krzysztof Katuzny Kartuzy, pazdziernik 2020 r.
Upr. WKP/0140/ZOTP/06

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdézn. zm.),
Dokumentacja Techniczna

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL , kolidujgcej z
nowym uktadem drogowym.

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

//w@?

y
inz. Krzysztof Katuzny
Upr. WKP/0140/Z0OTP/06



WIELKOPOLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-TPP-0054- 176/05/2006 Poznar, dnia 14 czerwca 2006 T.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust.1 pkt.1 i ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 12, § 22 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Krzysztof Kaluzny
inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja w zakresie urzadzenia elektroniczne
urodzony dnia 02 czerwca 1974 r. w Godzieszach Wielkich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0140/ZOTP/06

w specjalnosci telekomunikacyjnej
w ograniczonym zakresie I stopnia

do projektowania zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszjcg

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji ~ Kwalifikacyjnej  Wielkopolskiej — Okrggowej  Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawniefi budowlanych z
dnia 07 wrze$nia 2005 r., protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzil, ze Pan Krzysztof Kalizny
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowpictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YHE-KE8-I3Z *

Pan Krzysztof Marcin Katuzny o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0454/06

adres zamieszkania ul. Klonowa 15, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-07 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




BURMISTRZ KARTUZ

1.7011.19.1.2020.DK Kartuzy, dnia 13.07.2020 r.

Pelnomocnictwo

Burmistrz Kartuz Mieczystaw Grzegorz Golunski, dziatajac w imieniu Gminy
Kartuzy
udziela peinomocnictwa

Panu tukaszowi Kitowskiemu, zamieszkatemu: Kartuzy /83-300/, ul. Lesna 1A,
legitymujacemu sie dowodem osobistym ATD 026822, wydanym przez Burmistrza
Gminy Kartuzy

do reprezentowania Gminy Kartuzy w celu uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien,
decyzji administracyjnych oraz zgloszenia robot budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr G155431G —
ulicy Koscielnej w Prokowie".,

Bez mozliwosci zaciggania zobowiazan finansowych.

BURMIJTRZ

|
Gianw _‘} 12 Gofurski



7 Rysunki

1. Przebieg trasy projektowanych kabli z lokalizacjg studni. Rys. T-1
2. Schemat ideowy projektowanych potaczen kabli. Rys. T-2
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istnigjgcy ship
G05B/10800783

istnigjgcy oacinek kabla doziemnego

PROJEKTOWANA STUDNIA SK-1

istnigjgcy odcinek kabla doziemnego

ST-1

XAGA_500_43/8-150

EOMOR

Y P
(L@t

XzTKMXpw 10x4x0,6, L=20 mb

istnigigcy oacinek nadziemny

STAN PROJEKTOWANY

projektowany stup ZN-10 [KZ-64-05-06]
Z przenigsionym punkfem dostepowym [KZ-6A-05]

isiniejgcy odcinek nadziemny

UWAGI :

Kabel telekomunikacyjny faczyc bez zmiany kolejnosci przewodow ("na wprost")

istnigigcy odcinek kabla doziemnego

istnigigcy stup
G05B/10800783

istnigigey odcinek kabla doziemnego

PROJNET

inz. Krzysztof Hirsz
PROJNET

Osiedle Piotru$ Pan 36
83-307 Kietpino

2020
LISTOPAD

SKALA +eoeemeee

INWESTOR: | GMINA KARTUZY

ul. Gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

TEMAT:
polegajgca na budowie chodnika.

Przebudowa drogi gminnej nr G155431G relacji Prokowo-Pomieczyniska Huta

Na przebudowanym fragmencie sieci istnigjg pizylacza abonenckie.

Przylgcza abonenckie przebudowywac kablem samonosnym 2x4x0,5 i faczy¢ w PD

PROKOWO, dz. nr 140, 160/1, 130/2 obreb Prokowo

BRANZA: TELEKOMUNIKACYJNA ‘ FAzA: PW

NAZWARYSUNKU: - Schemat ideowy projektowanych potaczen kabli.

Zgodnie ze schamatem polgczeri zastanych w punkcie dostepowym.

Przefaczenie par kabla telekomunikacyjnego
uzgoanic na etapie wykonawczym z wlascicielem infrastruktury.

PROJEKTOWAL:
inz. Krzysztof Katuzny
upr. nr WKP/0140/ZOTP/06

PODPIS:

RYS.NR

SPRAWDZIL
Leszek Mrozowski
upr. nr 1893/00/U

PODPIS:

OPRACOWANIE:
inz. Krzysztof Hirsz

PODPIS:






