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Opis do projektu technicznego 
1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego. 

 
Przedmiot inwestycji: Budowa placu składowego w leśnictwie Żernica. 
 
Adres inwestycji:  

Powiat leski, gm. Baligród, m. Żernica Wyżna, dz. 165, 173  
obręb 0017 Żernica Wyżna. 
 

 
Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Baligród, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród 

 Podstawa opracowania 
a. Zlecenie Inwestora, 
b. Mapa dla celów projektowych, 
c. Wizja lokalna, 
d. Drogi Leśne: poradnik techniczny – GDLP, Warszawa-Bedoń 2006, 
e. Zalecenia Zamawiającego 
f. Literatura techniczna. 
 
Zakres zamierzenia obejmuje budowę placu składowego wraz z niezbędną 
infrastrukturą. 

 
2. Stan istniejący. 

 

 W obecnej chwili na obszarze inwestycji znajduje się nieurządzony teren leśny  

o nawierzchni gruntowej służący do składowania drewna pozyskanego z okolicznych 
lasów. Ruch na obiekcie określa się jako okresowy związany z transportem surowca. 

Nawierzchnia wskutek długotrwałego użytkowania uległa zniekształceniu. Odwodnienie 

terenu odbywa się w sposób nieprawidłowy, w okresach obfitych opadów grunt rozmięka 

co znacząco utrudnia przejazd samochodów i maszyn leśnych. 

 
3. Stan projektowany 

 

     Przedmiotowa inwestycja zakłada budowę placu składowego 

Parametry techniczne: 

- Plac składowy o wymiarach zmiennych zgodnie z dołączoną dokumentacją graficzną 
- Szerokość jezdni manewrowych 5,00m + pobocza 2x0,5m, 

- Odwodnienie skierowane spadkami nawierzchni na działkę inwestora 

 

a. Plan sytuacyjny 

Zaprojektowano 3 odcinki manewrowe z płyt o dł. 25mb każdy połączone z ist. jezdnią. 
Przedmiotowe odcinki stanowią separację dla powierzchni składowych. Plac składowy został 

rozdzielony na 2 części. Jezdnia gruntowa wzdłuż placu zostanie wyprofilowana kruszywem. 



b. Rozwiązania wysokościowe 

Konstrukcja nawierzchni dróg manewrowych w przekroju poprzecznym  będzie miała spadek 

2% daszkowy. Konstrukcję nawierzchni drogi gruntowej charakteryzować będzie spadek 3% 

daszkowy. Zastosowano spadek główny 2% dla całej powierzchni składowej  

i dróg manewrowych skierowany na działkę inwestora. 
 

c. Konstrukcja nawierzchni 

Po rozpoznaniu podłoża gruntowego przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

 

a. Na odcinkach dróg – płyty betonowe. 
- 15 cm warstwa z płyt betonowych  

- 5 cm warstwa podsypki piaskowej 

- 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z tłucznia 

- 10 cm warstwa odcinająca z pospółki drobnej 
RAZEM: 55cm 

 
b. Na poboczach przy płytach 

- 20 cm warstwa z kruszywa łamanego  

- 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z tłucznia 

- 10 cm warstwa odcinająca z pospółki drobnej 

 
c. Na placu składowym 

- 20 cm warstwa z kruszywa naturalnego 

- profilowanie ist. nawierzchni 
RAZEM: 20cm 

 
4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać przy odpowiedniej pogodzie. Roboty należy prowadzić 

zgodnie z polskimi normami. Zalecane jest wykonywanie robót ziemnych w okresach 

wolnych od opadów atmosferycznych. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano 

wykonanie wykopów w ilości 1076m3 oraz uformowanie nasypów w ilości 243m3. 
Nadmiar ziemi należy przewieźć w miejsce wskazane przez inwestora. 

 

 

 

 
 

 



5. Odwodnienie  

Wody opadowe z powierzchni placu zostaną skierowane na działkę inwestora dzięki 

zastosowaniu odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Rów odwadniający 

zlokalizowany wzdłuż drogi gruntowej nie zostanie dodatkowo obciążony.  

. 
 

 

 

 

6. Uwagi Końcowe 
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Roboty budowlane 

powinny być prowadzone w sposób zapewniający poszanowanie środowiska 

naturalnego. Plac budowy powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

pracowników oraz stan techniczny maszyn budowlanych. Ewentualne niezgodności 
pomiędzy projektem, a stanem faktycznym należy zgłosić do projektanta lub 

inspektora nadzoru. 


