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1. Część ogólna opracowania 

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór robót budowlanych 
w ramach zadania: „Budowa odwodnienia drogi dz. nr 857/2, 151/36, 375, 828/6 
ul. Tulipanowa w miejscowości Obora”. 

1. 2. Zakres stosowania STWIOR 

 STWiOR jako część dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia dla robót budowlanych określonych w pkt. 1.1 należy stosować w odniesieniu do 
robót określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR. W różnych miejscach STWiOR 
podane są normy krajowe, które obowiązują wykonawcę przy realizacji robót objętych 
przedmiotem zamówienia.  Wykonawca jest zobowiązany stosować normy krajowe PN-EN 
w odniesieniu do stosowanych wyrobów budowlanych, stanowiących przeniesienie norm 
europejskich EN. W przypadku braku ustanowienia norm krajowych, stosowane wyroby 
powinny posiadać aprobatę techniczną. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zapozna się 
z treścią i wymaganiami tych norm. 

1. 3. Zakres robót objętych STWiOR 

Zakres robót, które objęte są w STWiOR obejmuje w szczególności roboty związane z: 

− Wykonaniem warstw z piasku, zagęszczane mechanicznie o grubości 50,0 [cm] – 137,30 
[m2]; 

− Wykonanie prac ziemnych ramach wykopów otwartych – 329,50 [m3]; 

− Układaniem rurociągów pod sieć kanalizacji deszczowej – 123,50 [mb], w tym 9,10 [mb] 
sieci wykonanej metodą bezwykopową (fragmenty projektowane przez asfaltowe 
nawierzchnie dróg); 

− Wykonanie wlotu betonowego wód z rowu przydrożnego do odcinka kanalizacji; 

− Zainstalowaniem studzienek rewizyjnych o średnicy DN1200 betonowych wraz z włazami 
żeliwnymi klasy D400 o średnicy DN600 – 6 [szt.]; 

− Zainstalowaniem studzienek ściekowych wpustowych ulicznych o średnicy DN500 
betonowych wraz z wpustami ściekowymi ulicznymi klasy D400 kołnierzowymi z żeliwa 
szarego z zawiasami i zatrzaskiem o wysokości 150 [mm]  – 1 [szt.]; 

− Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej; 
 

1. 4. Określenia podstawowe 

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
w taki sam sposób, wyrażone są następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania. Dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, oględzin, opinii ekspertów 
i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych, Polskich Norm 
oraz warunków stosowania wyrobu i jego przewidywanej trwałości. Jest udzielana przez 
jednostkę aprobującą, na wniosek producenta lub importera wyrobu na drodze 
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odpowiedniego postępowania. Nie jest przeznaczona do powszechnego stosowania, 
wykorzystanie wymaga tymczasowej zgody posiadacza. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
potwierdzający spełnianie przez zbadany egzemplarz wyrobu wymagań norm 
zharmonizowanych związanych ze wszystkimi dotyczącymi go dyrektywami. W budownictwie 
(zgodnie z obwieszczeniem Marszałka RP z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wskazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną ( w wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN). 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona 
do nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, pełniąca rolę kontrolną nad 
kierownikiem budowy. 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Korona drogi – jezdnia z poboczami. 

Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną, 
jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiOR. Materiały użyte do wykonywania robót powinny być nowe 
i pełnowartościowe. 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego. 

Obiekt budowlany - wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii 
lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną; 
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Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez 
inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z realizacją budowy. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy  lub jako zestaw wyrobów do zastosowania we wzajemnym 
połączeniu,  stanowiącym integralną całość użytkową. 

1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1. 5. 1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie określonym w umowie.  

1. 5. 2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione dokumenty: opis 
techniczny oraz przedmiar robót.  

1. 5. 3. Zgodność robót z dokumentacją projektową oraz STWiOR 

Dokumentacja projektowa oraz STWiOR przekazane wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystać 
błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i STWiOR. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1. 5. 4. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem 
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inspektora. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączona 
w cenę zamówienia. 

1. 5. 5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykańczania robót wykonawca będzie:  

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

− możliwością powstania pożaru. 

1. 5. 6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1. 5. 7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane 
do wykonywania robót. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określając brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Konsekwencje 
użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla 
środowiska, poniesie Wykonawca. 

1. 5. 8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, 
zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzona własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed 
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 

1. 5. 9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 

1. 5. 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1. 5. 11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie 
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utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1. 5. 12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy oraz wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
oraz wytycznych podczas prowadzenia robót.  Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod, przedstawiając inspektorowi nadzoru kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

1. 6. Materiały i urządzenia 

1. 6. 1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie 
partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

1. 6. 2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, 
a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacji projektowej będą wykorzystywane 
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań dokumentacji projektowej lub 
wskazań inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 

1. 6. 3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbędne i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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1. 6. 4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały, jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1. 6. 5. Urządzenia (sprzęt)  

 Przy realizacji robót zaleca się stosować poniższy sprzęt: 
▪ samochód dostawczy – 0,90 [t]; 
▪ samochód samowyładowczy do 5,00 [t];  
▪ koparka; 
▪ ubijak spalinowy; 
▪ maszyna wiertnicza do realizacji przewiertów lub przecisków; 

lub zastosować sprzęt zamienny o zbliżonych wielkościach, mocy i parametrach, jako zespoły 
sprzętowe w różnych konfiguracjach uzupełniających się wzajemnie. Wymagana ilość 
jednostek sprzętowych min. 1 kpl (zestaw). 

1. 6. 6. Wymagania dotyczące urządzeń (sprzętu) 

 Samochody samowyładowcze i sprzęt samobieżny muszą być sprawne techniczne, 
posiadać aktualny wpis do dowodu rejestracyjnego o odbytych badaniach technicznych. 
Emisja szkodliwych substancji do atmosfery musi spełniać określone obowiązujące wymagania 
i być niższa od dopuszczalnych stężeń. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać wymaganych 
oględzin oraz sprawdzeń wynikających z przebiegu oraz książki pojazdu dla każdego 
samochodu, celem dopuszczenia do ruchu. 

1. 7. Wykonanie robót 

1. 7. 1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiOR, projektu poleceniami inspektora 
nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
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Kontrola oraz zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną, jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. Minimalne wymagania, co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiOR, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, kierownik budowy ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane 
z  organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Inspektor nadzoru 
jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub 
na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów.  
Inspektor powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych. 

1. 7. 2. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganymi STWiOR 
na podstawie badań własnych oraz wyników badań i pomiarów zawartych w raportach 
wykonawcy. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1. 7. 3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniona zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi STWiOR.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonywanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
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1. 7. 4. Dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:  

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 

− protokoły przekazania terenu budowy; 

− projekt czasowej organizacji ruchu; 

− umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne; 

− protokoły odbioru robót; 

− protokoły z narad i ustaleń; 

− korespondencję na budowie; 

− kosztorys powykonawczy. 

1. 8. Obmiar i odbiór robót 

1. 8. 1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru. Obmiar podlega akceptacji inspektora 
nadzoru. Rozliczenie za roboty budowlane ma charakter ryczałtowy. Dane określone 
w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – w ramach tolerancji, przyjmowanych zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1. 8. 2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

1. 8. 3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

1. 8. 4.  Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

− odbiorowi końcowemu; 

− odbiorowi ostatecznemu/pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie badań własnych oraz dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie złożonym u Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 
końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora 
nadzoru i przedstawicieli wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i STWiOR. W toku 
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
poprawkowych. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość 
w poszczególnych asortymentach jest zgodna z warunkami umowy oraz ustaleniami  
i poleceniami inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny/pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu.  

2. Roboty przygotowawcze 

2. 1. Roboty pomiarowe, wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wytyczenie w terenie trasy sieci kanalizacji deszczowej (jako budowa odwodnienia drogi 
wewnętrznej), podlegającej budowie zgodnie z dokumentacją projektową na odcinku 
o długości sumarycznej 123,50 [mb]. W obrębie planowanej budowy sieci miejsca „przejścia” 
przez nawierzchnię asfaltową zostaną wykonane metodą bezwykopową, długość sumaryczna 
robót wykonanych metodą bezwykopową wynosi 9,10 [mb]. W zakresie robót pomiarowych, 
związanych z budową odwodnienia drogi wchodzą: 

− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 
i punktów wysokościowych; 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi); 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych); 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych; 
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− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy sieci należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,70 [m]. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę w zakresie  0,15 – 0,20 [m] i długość 1,5 – 1,7 [m]. Do stabilizacji 
pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 [m] i długości 
około 0,30 [m], a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy  
5 [mm] i długości od 0,04 do 0,05 [m]. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. Do odtworzenia sytuacyjnego przebiegu trasy i punktów wysokościowych należy 
stosować następujący sprzęt:  

▪ teodolity lub tachimetry; 
▪ niwelatory; 
▪ dalmierze; 
▪ tyczki; 
▪ łaty; 
▪ taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz wyznaczania ich punktów 
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie 
mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez inspektora nadzoru. 

2. 2. Roboty ziemne wymagania ogólne 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacyjne należy 
ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN- 1610:2002 /zastąpiła normę PN-92/B-10735/. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją projektową 
i SSTWIORB. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 
składowania. 

Przewody PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC, jednakże 
z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 

wykonać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5oC. Odnosi się to w szczególności do 

łączenia elementów z PVC z elementami z innych materiałów. Rury należy układać zawsze 

kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny- nie mogą mieć 

uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 

tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
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Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 

umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez 
obsypanie ziemią pośrodku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie  mogła 
zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 

prawidłowość ułożenia rury /oś, spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu 
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego 
przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±2 cm. Spadek dna rury powinien być 
jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm. 

Po zakończeniu prac w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie 
wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

3. Sieć kanalizacji deszczowej 

3.1. Przewody kanalizacji deszczowej 

Przewody sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z materiału litego – rury PVC-U 
o średnicach zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Jeżeli nie ma możliwości 
wykonania instalacji z w/w materiału, należy wybrać rury o parametrach nieodbiegających od 
zaproponowanych, zgodnych z Polską Normą oraz posiadającą odpowiednie certyfikaty oraz 
aprobaty techniczne dopuszczające zastosowanie do grawitacyjnych systemów 
odprowadzania ścieków. 

Przewody należy układać na podsypce podstawowej wykonanej z piasku, zgodnie 
z obowiązującymi normami, przepisami BHP, wytycznymi producenta rur, w nawiązaniu do 
warunków gruntowo – wodnych, obciążeń dynamicznych i statycznych oraz wymagań 
zarządcy drogi. W miejscu zmian kierunku/kąta przebiegu sieci należy zastosować studnie 
rewizyjne betonowe. Dodatkowo projektowana jest także 1 szt. studzienki ściekowej 
wpustowej ulicznej. Podłączenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
planowego przedsięwzięcia. 

Układanie odcinka przewodu może odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże 
profiluje się w miarę układania przewodu a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji 
ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały 
się, zaś przy połączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na 
niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej 
przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 
przewodu. 

Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Złącza kielichowe 
wciskane należy wykonywać wkładając do zagłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną 
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Po nasmarowaniu końców rur 
nie można dopuścić do ich kontaktu z gruntem podłoża, ponieważ obcy materiał może 
przykleić się do pokrytej środkiem poślizgowym powierzchni, a następnie zablokować się 
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pomiędzy uszczelką a powierzchnią kielicha. W konsekwencji może to doprowadzić do 
przecieków na złączu. Podobna sytuacja może wystąpić przy bardzo silnych wiatrach 
porywających suche ziarna gruntu i przyklejających się do posmarowanej rury. Nie można 
także doprowadzić do zabrudzenia kielicha. Montując przewody należy upewnić się, że 
poszczególne odcinki rur ułożone są w linii prostej i nie są odchylone w pionie ani w poziomie 
od projektowanego kierunku. Niewłaściwe ustawienie może utrudniać lub uniemożliwiać 
montaż. Do wciskania bosego końca rury można używać prostych rozwiązań za pomocą drążka 
stalowego i drewnianego klocka opartego o rurę (klocek drewniany zabezpiecza rurę przed 
uszkodzeniem prętem) lub wyciągarek z mechanizmem zapadkowym. Należy pamiętać, że 
przy niskich temperaturach układanie za pomocą drążka prawidłowego klocka drewnianego 
jest trudniejsze, ponieważ niska temperatura powoduje, że pierścienie uszczelniające stają się 
sztywniejsze. Decyzja należy do wykonawcy, jaka metoda będzie stosowana do montażu 
rurociągu przy niskich temperaturach. Niedozwolone jest używanie łyżki koparki do wciskania 
rury prawidłowego kielich. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno 
być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Do wykonania szczelnych przejść przewodami PVC -U przez ściany betonowe należy stosować 
odpowiednie systemowe kształtki. Kształtki przejściowe wyposażone są fabrycznie w 
uszczelkę i uszorstnioną powierzchnie zewnętrzną. 

Kanały i przykanaliki należy wykonać z rur i kształtek PVC-U litego /jednorodne/ o 
sztywności obwodowej 8,0 KN/m2, SDR34. Przewody kanalizacyjne i kształtki z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) muszą odpowiadać normie PN-EN 1401-1 „Systemy 
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu” oraz normie PN-EN 476 :2001 

3.2. Studnie rewizyjne 

Studnie rewizyjne zastosować należy z elementów prefabrykowanych, z kręgów 
żelbetowych z betonu klasy B-45 lub wyższej. Właz zastosować należy jako D400 żeliwny 
z wypełnieniem betonowym, wkładką amortyzacyjną wtopioną w pokrywę oraz wentylacją 
o wysokości 140 [mm]. Studnie powinny zostać zabezpieczone z zewnątrz bitumitem oraz być 
w pełni szczelne i uniemożliwiać dostawanie się wód gruntowych do kanalizacji. 

Studzienkę ściekową wpustową uliczną zastosować należy z elementów prefabrykowanych 
z betonu klasy jw. zwieńczoną wpustem ściekowym ulicznym klasy D400 kołnierzowym 
żeliwnym z zawiasami i zatrzaskiem o wysokości 150 [mm], z korpusem przystosowanym do 
bezpośredniego montażu kosza, wyposażone w pierścień odciążający oraz płytę 
podtrzymującą wpust. Studzienka powinna zostać zabezpieczona z zewnątrz bitumitem oraz 
być w pełni szczelna i uniemożliwiać dostawanie się wód gruntowych do kanalizacji. 

3.3. Wpusty uliczne 

Wpusty uliczne, która zaplanowano w ilości nowych 2 sztuk zastosować należy z 
elementów prefabrykowanych , z kręgów żelbetowych z betonu klasy B-45. Wpusty 
zwieńczone kratą żeliwną wraz z koszem osadczym w celu zabezpieczenia kanałów przed 
nadmiernych zamulaniem. Wpusty zlokalizowane zostaną w aktualnym terenie zielonym obok 
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drogi, a na poczet realizacji wykonać należy demontaż odcinka krawężnika i wykonanie 
nowego wokół wpustu ulicznego. Całość powinna zostać zgodnie z projektem, a wpusty 
podłączone zostaną do nowej kanalizacji odcinkami o średnicy DN200 zgodnie z dokumentacją 
projektową. Planowana ilość krawężników do demontażu wynosi 3,00 [mb], natomiast 
montaż nowych krawężników wokół wpustów ulicznych obliczono w ilości 8,00 [mb]. 

3.4. Roboty ziemne 

Zgodnie z art.43 ust1. Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U 2016 r poz.290 – tekst jednolity/ 
projektowane liniowe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu w terenie a po wybudowaniu 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Geodezyjne wytyczenie trasy kanału, obsługa budowy i montażu zgodnie z 
Rozporządzeniem MGPiB - Dz.U.nr 25/95 poz.133. Przy wykonywaniu robót ziemnych 
przestrzegać normy PN-B/06050:1999 i PN- B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie, wykopy umocnione na całej długości, ziemia na 
odkład . 

Typ zastosowanej obudowy zabezpieczenia ścian wykopów ustali Wykonawca z 
Zamawiającym. 

W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywać ręcznie 
na długości 1,50 m ( 0,75 m przed i 0,75 m za ), prowadzić bardzo ostrożnie i zabezpieczyć 
zgodnie z zaleceniami w P.B. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, na trasie projektowanych kanałów wyznaczyć 
miejsca występujących kolizji przez służby specjalistyczne. 

Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je 
niezwłocznie naprawić zgodnie z wymogami ich właścicieli. 

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomić właściciela 
terenu o zamierzonym wejściu na dany teren, a po wykonaniu robót uzyskać od właściciela 
oświadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, które stanowić będzie załącznik 
do dokumentacji powykonawczej. 

Przed przystąpieniem do montażu kanału i przykanalików z rur PVC-U należy dokonać 
odbioru technicznego wykopu i podłoża wg PN EN -1610 /zamiast PN-92/B-10735/. Odcinek 
roboczy do odbioru technicznego to odcinek pomiędzy dwiema studzienkami. Zabrania się 
wykonywania wykopu i montażu kanału na tzw. "jedną rurę". Zasypanie kanału po odbiorze 
częściowym zgodnie z zaleceniami producenta oraz normą PN-EN1610. 

3.5. Zasypka i zagęszczanie gruntu 

Zasypanie kanałów i przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 
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▪ Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 
złączach; 

▪ Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach połączeń; 

▪ Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 
ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu 

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu 
przy zachowaniu zagęszczenia gruntu wg projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika 
zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej 1,00 [-]. Należy zwrócić uwagę na 
zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas obsypywania, zagęszczania i 
przejeżdżania sprzętu ciężkiego. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów, 
przyczep itp. bezpośrednio na rurę 

3.6. Wykopy 

Wszystkie wykopy wykonać należy o pionowych ścianach wraz z szalunkami 
zabezpieczającymi wykop przed samozasypaniem. Wykopy na dnie należy wyrównać, aby 
stworzyć możliwość wykonania podsypki piaskowej wraz z jej wyrównaniem. Wykopy w razie 
wystąpienia i pojawienia się wód gruntowych należy osuszać przed realizacją zadania. W 
trakcie prowadzenia prac budowlanych wykopy należy zabezpieczać przed dostępem osób 
trzecich. Wykopy w okresie wieczornym oświetlić światłem białym oraz zabezpieczyć terem 
wokół przenośnymi ogrodzeniami budowlanymi. Wykopu utrzymywać do czasu zasypania w 
dobrym stanie w celu utrzymania bezpieczeństwa podczas prowadzonych prac budowlanych. 
Niezbędnym jest również zainstalowanie drabinek do bezpiecznego wchodzenia i 
wychodzenia z wykopu. 

3.7. Wykonanie przewiertu 

Przewiert sterowany wykonany ma być pod drogami w celu umożliwienia realizacji 
inwestycji bez ingerencji w drogi asfaltowe. Przewierty wykonany ma zostać z zachowaniem 
spadku na kanale zgodnie z dokumentacją projektową. Komora początkowa i końcowa ma na 
celu umożliwienie realizacji przewiertu. Dopuszcza się również wykonanie przecisku w 
przypadku braku możliwości realizacji przewiertu sterowanego przez Wykonawcę. 

W trakcie realizacji przewiertu pod drogą powiatową, należy w celu wejścia do studni 
końcowej istniejącej i wykonania prac zastosować Projekt Czasowej Organizacji Ruchu, które 
organizacja leży po stronie Wykonawcy prac budowlanych. 

3.8. Roboty rozbiórkowe drogowe 

Roboty rozbiórkowe drogowe ograniczone są do demontażu krawężników drogowych, 
realizację wpustów ulicznych oraz montaż nowych krawężników umożliwiając wpływ wód 
opadowych i roztopowych do kanalizacji. Roboty przeprowadzać należy ze szczególną 
starannością nie uszkadzając warstwy asfaltowej drogi ul. Tulipanowej. 
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3.9. Roboty odtworzeniowe 

Prace odtworzeniowe polegać będą na montażu krawężników na podsypce piaskowo-
cementowej. Dodatkowo odtworzyć należy wszystkie tereny zielone wyrównując obszar oraz 
obsiewając trawą. Teren należy przywrócić do stanu pierwotnego sprzed realizacji robót 
budowlanych w pełnym ich zakresie. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót elementów 
nawierzchni drogowej lub istniejącego wyposażenia w terenie (m.in. ogrodzeń, lamp ulicznych 
lub innych) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia i dokona naprawy na 
własny koszt. 

3.10. Roboty montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i 
głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

4. Nawierzchnia drogi 

4.1. Nawierzchnia asfaltowa 

Fragmenty projektowanej sieci kanalizacji deszczowej realizowane na odcinkach 
drogowych (ul. Tulipanowa) wykonane zostaną metodą bezwykopową celem uniknięcia 
zniszczeń nawierzchni drogowej. Jeśli pomimo zastosowanych ww. metod nawierzchni drogi 
uległa zniszczeniu, do jej budowy (naprawy) należy zastosować materiały takie same lub 
zbliżone do występujących. Wszystkie warstwy drogi należy w miejscach koniecznych 
odtworzyć do stanu obecnego. Ilość przewiertów sterowanych w ramach prac wynosi 13,50 
[mb]. Przewierty wykonać należy specjalistyczną maszyną o spadkach zgodnych z 
dokumentacją projektową na odcinkach niezbędnych dla realizacji inwestycji pod drogami 
asfaltowymi, tak aby nie było konieczności ingerencji w istniejący asfalt. 

5. Pobocza 

Wzdłuż drogi nie ma wydzielonych pasów poboczy. Droga przeznaczona jest do 
dyspozycji oraz użytkowania Właścicieli lub Zarządców nieruchomości zlokalizowanych 
w okolicy, a także osób korzystających ww. nieruchomości. Projektowana sieć kanalizacji 
deszczowej (odwodnienie drogi) poprowadzona zatem zostanie prywatnymi pasami terenów 
zielonych. Podczas wykonywania sieci należy zachować istniejące pobocze w aktualnym 
stanie, a w razie uszkodzenia Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą 
i przywróceniem stanu pierwotnego pobocza, które jest poboczem gruntowym obsianym 
trawnikiem. 


