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1. Czes¢ ogdlna opracowania
1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiér robét budowlanych
w ramach zadania: ,Budowa odwodnienia drogi dz. nr 857/2, 151/36, 375, 828/6
ul. Tulipanowa w miejscowosci Obora”.

1. 2. Zakres stosowania STWIOR

STWIOR jako cze$s¢ dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu
zamoéwienia dla robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.1 nalezy stosowaé w odniesieniu do
robét okreslonych w dokumentacji projektowej i STWiOR. W réznych miejscach STWiIOR
podane s3 normy krajowe, ktore obowigzuja wykonawce przy realizacji robdt objetych
przedmiotem zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ normy krajowe PN-EN
w odniesieniu do stosowanych wyrobéw budowlanych, stanowigcych przeniesienie norm
europejskich EN. W przypadku braku ustanowienia norm krajowych, stosowane wyroby
powinny posiada¢ aprobate techniczng. Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zapozna sie
z trescig i wymaganiami tych norm.

1. 3. Zakres robét objetych STWIOR
Zakres robot, ktére objete sg w STWIOR obejmuje w szczegdlnosci roboty zwigzane z:

— Wykonaniem warstw z piasku, zageszczane mechanicznie o grubosci 50,0 [cm] — 137,30
[m?];

— Woykonanie prac ziemnych ramach wykopdw otwartych — 329,50 [m3];

— Uktadaniem rurociggdéw pod sie¢ kanalizacji deszczowej — 123,50 [mb], w tym 9,10 [mb]
sieci wykonanej metody bezwykopowg (fragmenty projektowane przez asfaltowe
nawierzchnie drég);

— Woykonanie wlotu betonowego wéd z rowu przydroznego do odcinka kanalizacji;

— Zainstalowaniem studzienek rewizyjnych o srednicy DN1200 betonowych wraz z wtazami
zeliwnymi klasy D400 o srednicy DN600 — 6 [szt.];

— Zainstalowaniem studzienek s$ciekowych wpustowych ulicznych o s$rednicy DN500
betonowych wraz z wpustami sciekowymi ulicznymi klasy D400 kotnierzowymi z zeliwa
szarego z zawiasami i zatrzaskiem o wysokosci 150 [mm] — 1 [szt.];

— Woprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej;

1. 4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
w taki sam sposdb, wyrazone sg nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania. Dokonywana jest na podstawie badan, obliczen, ogledzin, opinii ekspertéw
i innych dokumentdéw z zastosowaniem przepiséw techniczno-budowlanych, Polskich Norm
oraz warunkéw stosowania wyrobu i jego przewidywanej trwatosci. Jest udzielana przez
jednostke aprobujacg, na wniosek producenta lub importera wyrobu na drodze
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odpowiedniego postepowania. Nie jest przeznaczona do powszechnego stosowania,
wykorzystanie wymaga tymczasowej zgody posiadacza.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
potwierdzajacy spetnianie przez zbadany egzemplarz wyrobu wymagaiA norm
zharmonizowanych zwigzanych ze wszystkimi dotyczgcymi go dyrektywami. W budownictwie
(zgodnie z obwieszczeniem Marszatka RP z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng ( w wypadku wyrobdéw, dla
ktérych nie ustalono PN).

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona
do nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, petnigca role kontrolng nad
kierownikiem budowy.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Korona drogi — jezdnia z poboczami.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng,
jako$ci materiatdw oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowg i STWIOR. Materiaty uzyte do wykonywania robdét powinny by¢é nowe
i petnowartosciowe.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt budowlany - wynik catos$ci robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
ladowej i wodnej, ktdry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng;
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Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z realizacjg budowy.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do zastosowania we wzajemnym
potaczeniu, stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

1. 5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
1. 5. 1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie okreslonym w umowie.

1. 5. 2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty: opis
techniczny oraz przedmiar robét.

1. 5. 3.Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa oraz STWIOR

Dokumentacja projektowa oraz STWIOR przekazane wykonawcy stanowig czesc¢
umowy, a wymagania wyszczegdblnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystac
btedow lub opuszczedn w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i STWIOR. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1. 5. 4.Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazddow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczona
w cene zamowienia.

1. 5. 5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robdt wykonaweca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
— mozliwoscig powstania pozaru.

1. 5. 6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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1. 5. 7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane
do wykonywania robot. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgc brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie materiatow od witasciwych organdw administracji panstwowej. Konsekwencje
uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1. 5. 8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt,
zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wtasnos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

1. 5. 9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s uwzglednione w cenie umowy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie
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utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy oraz wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
oraz wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod, przedstawiajgc inspektorowi nadzoru kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1. 6. Materialy i urzadzenia
1. 6. 1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robét wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédfa
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie
partii (czesci) materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb cigglty spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robét.

1. 6. 2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
awtym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacji projektowej bedg wykorzystywane
do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan dokumentacji projektowej lub
wskazan inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w opisie przedmiotu zamowienia.

1. 6. 3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bad?Z ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie niezbedne i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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1. 6. 4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty, jako$é
i wiasciwos¢ do robdét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z kierownikiem budowy Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1. 6. 5. Urzadzenia (sprzet)

Przy realizacji robét zaleca sie stosowaé ponizszy sprzet:

= samochdd dostawczy — 0,90 [t];

=  samochdd samowytadowczy do 5,00 [t];

= koparka;

= ubijak spalinowy;

= maszyna wiertnicza do realizacji przewiertow lub przeciskow;
lub zastosowac sprzet zamienny o zblizonych wielkosciach, mocy i parametrach, jako zespoty
sprzetowe w réznych konfiguracjach uzupetniajgcych sie wzajemnie. Wymagana ilos¢
jednostek sprzetowych min. 1 kpl (zestaw).

1. 6. 6. Wymagania dotyczace urzadzen (sprzetu)

Samochody samowytadowcze i sprzet samobiezny muszg by¢ sprawne techniczne,
posiadac¢ aktualny wpis do dowodu rejestracyjnego o odbytych badaniach technicznych.
Emisja szkodliwych substancji do atmosfery musi spetniac¢ okre$lone obowigzujgce wymagania
i by¢ nizsza od dopuszczalnych stezen. Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé wymaganych
ogledzin oraz sprawdzen wynikajgcych z przebiegu oraz ksigzki pojazdu dla kazdego
samochodu, celem dopuszczenia do ruchu.

1. 7. Wykonanie robét
1. 7. 1. 0gdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWIOR, projektu poleceniami inspektora
nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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Kontrola oraz zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong, jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w STWIOR, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, kierownik budowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Inspektor nadzoru
jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub
na jej terenie produkowanych, wtgczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatéw.
Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty,
ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych.

1. 7. 2. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celdw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zZrddta ich wytwarzania
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawecy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru ocenia zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganymi STWIOR
na podstawie badan wifasnych oraz wynikow badan i pomiaréw zawartych w raportach
wykonawcy. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy s3 niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa
i STWIiOR. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1. 7. 3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczennstwa wykazujacy, ze zapewniona zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonywanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.
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1. 7. 4. Dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

— protokoty przekazania terenu budowy;

— projekt czasowej organizacji ruchu;

— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne;
— protokoty odbioru robét;

— protokoty z narad i ustalen;

— korespondencje na budowie;

— kosztorys powykonawczy.

1. 8. Obmiar i odbior robot
1. 8. 1.0gdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru. Obmiar podlega akceptacji inspektora
nadzoru. Rozliczenie za roboty budowlane ma charakter ryczattowy. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — w ramach tolerancji, przyjmowanych zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1. 8. 2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

1. 8. 3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie czasie ich wykonania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

1. 8. 4. Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
— odbiorowi koncowemu;
— odbiorowi ostatecznemu/pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie badan wiasnych oraz dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr koicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce na pismie ztozonym u Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia
przez inspektora zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
korncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru i przedstawicieli wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i STWIOR. W toku
odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
poprawkowych. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jako$é i ilosc
w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z warunkami umowy oraz ustaleniami
i poleceniami inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny/pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu.

2. Roboty przygotowawcze
2. 1. Roboty pomiarowe, wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Roboty objete niniejszg specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wytyczenie w terenie trasy sieci kanalizacji deszczowej (jako budowa odwodnienia drogi
wewnetrznej), podlegajacej budowie zgodnie z dokumentacjg projektowg na odcinku
o dtugosci sumarycznej 123,50 [mb]. W obrebie planowanej budowy sieci miejsca ,,przejscia”
przez nawierzchnie asfaltowg zostang wykonane metodg bezwykopowg, dtugos¢ sumaryczna
robét wykonanych metodg bezwykopowg wynosi 9,10 [mb]. W zakresie robét pomiarowych,
zwigzanych z budowg odwodnienia drogi wchodza:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokos$ciowego punktéw gtéwnych osi trasy

i punktéw wysokosciowych;

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi);
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych);
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych;
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— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy sieci nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,70 [m]. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mieé srednice w zakresie 0,15 —0,20 [m] i dtugo$¢ 1,5 — 1,7 [m]. Do stabilizacji
pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 [m] i dtugosci
okoto 0,30 [m], a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy
5 [mm] i dtugosci od 0,04 do 0,05 [m]. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny. Do odtworzenia sytuacyjnego przebiegu trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:

= teodolity lub tachimetry;
= niwelatory;

=  dalmierze;

= tyczki;

= faty;

= tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz wyznaczania ich punktéw
wysokosciowych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
robét. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie
mogg byc rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez inspektora nadzoru.

2. 2. Roboty ziemne wymagania ogdlne

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodéw.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czeSciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacyjne nalezy
utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN- 1610:2002 /zastgpita norme PN-92/B-10735/.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg
i SSTWIORB. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Przewody PVC mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0oC do 300C, jednakze
Z uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +50C. Odnosi sie to w szczegdlnosci do
taczenia elementdw z PVC z elementami z innych materiatéw. Rury nalezy uktadac¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny- nie mogg miec
uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkéw itp.
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Dopuszcza sie pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic /przez
obsypanie ziemig posrodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego pofozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzié
prawidtowosc¢ utozenia rury /oS, spadek/ za pomocg taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +2 cm. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac¢ +1 cm.

Po zakonczeniu prac w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

3. Sie¢ kanalizacji deszczowej
3.1. Przewody kanalizacji deszczowej

Przewody sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z materiatu litego — rury PVC-U
o $rednicach zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Jezeli nie ma mozliwosci
wykonania instalacji z w/w materiatu, nalezy wybrac rury o parametrach nieodbiegajgcych od
zaproponowanych, zgodnych z Polskg Normg oraz posiadajgcg odpowiednie certyfikaty oraz
aprobaty techniczne dopuszczajgce zastosowanie do grawitacyjnych  systemow
odprowadzania $ciekéw.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce podstawowej wykonanej z piasku, zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP, wytycznymi producenta rur, w nawigzaniu do
warunkéw gruntowo — wodnych, obcigzen dynamicznych istatycznych oraz wymagan
zarzadcy drogi. W miejscu zmian kierunku/kata przebiegu sieci nalezy zastosowaé studnie
rewizyjne betonowe. Dodatkowo projektowana jest takze 1 szt. studzienki sSciekowej
wpustowej ulicznej. Podtgczenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
planowego przedsiewziecia.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywad sie na przygotowanym podtozu. Podtoze
profiluje sie w miare uktadania przewodu a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji
utozonej juz czesSci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty
sie, zas przy pofaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na
niej. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej
przestrzeni po obu stronach pofgczenia, do czasu przeprowadzenia préby na szczelnosé
przewodu.

Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed s$cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Zfgcza kielichowe
wciskane nalezy wykonywac¢ wktadajgc do zagtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie weciskajgc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Po nasmarowaniu koAcéw rur
nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z gruntem podtoza, poniewaz obcy materiat moze
przyklei¢ sie do pokrytej srodkiem poslizgowym powierzchni, a nastepnie zablokowaé sie
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pomiedzy uszczelkg a powierzchnig kielicha. W konsekwencji moze to doprowadzi¢ do
przeciekdw na zfaczu. Podobna sytuacja moze wystgpi¢ przy bardzo silnych wiatrach
porywajacych suche ziarna gruntu i przyklejajagcych sie do posmarowanej rury. Nie mozna
takze doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha. Montujgc przewody nalezy upewnic sie, ze
poszczegdlne odcinki rur utozone sg w linii prostej i nie sy odchylone w pionie ani w poziomie
od projektowanego kierunku. Niewtfasciwe ustawienie moze utrudnia¢ lub uniemozliwiaé
montaz. Do wciskania bosego korica rury mozna uzywadé prostych rozwigzan za pomocg drazka
stalowego i drewnianego klocka opartego o rure (klocek drewniany zabezpiecza rure przed
uszkodzeniem pretem) lub wyciggarek z mechanizmem zapadkowym. Nalezy pamietaé, ze
przy niskich temperaturach ukfadanie za pomocg drazka prawidtowego klocka drewnianego
jest trudniejsze, poniewaz niska temperatura powoduje, ze pierscienie uszczelniajgce stajg sie
sztywniejsze. Decyzja nalezy do wykonawcy, jaka metoda bedzie stosowana do montazu
rurociggu przy niskich temperaturach. Niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania
rury prawidtowego kielich. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno
by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos¢ tgczonych elementéw.
Do wykonania szczelnych przejs¢ przewodami PVC -U przez $ciany betonowe nalezy stosowac
odpowiednie systemowe ksztattki. Ksztattki przejsciowe wyposazone sg fabrycznie w
uszczelke i uszorstniong powierzchnie zewnetrzna.

Kanaty i przykanaliki nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U litego /jednorodne/ o
sztywnosci obwodowej 8,0 KN/m?, SDR34. Przewody kanalizacyjne i ksztattki z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) muszg odpowiadaé¢ normie PN-EN 1401-1 ,Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu” oraz normie PN-EN 476 :2001

3.2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zastosowaé nalezy z elementéw prefabrykowanych, z kregéw
zelbetowych z betonu klasy B-45 lub wyiszej. Wtaz zastosowaé nalezy jako D400 zeliwny
z wypetnieniem betonowym, wktadkg amortyzacyjng wtopiong w pokrywe oraz wentylacja
o wysokosci 140 [mm]. Studnie powinny zosta¢ zabezpieczone z zewnatrz bitumitem oraz by¢
w petni szczelne i uniemozliwia¢ dostawanie sie wéd gruntowych do kanalizacji.

Studzienke $ciekowg wpustowag uliczng zastosowac nalezy z elementdéw prefabrykowanych
z betonu klasy jw. zwieficzong wpustem S$ciekowym ulicznym klasy D400 kotnierzowym
zeliwnym z zawiasami i zatrzaskiem o wysokosci 150 [mm)], z korpusem przystosowanym do
bezposredniego montazu kosza, wyposazone w pierscien odcigzajagcy oraz ptyte
podtrzymujgcg wpust. Studzienka powinna zosta¢ zabezpieczona z zewnatrz bitumitem oraz
by¢ w petni szczelna i uniemozliwiaé¢ dostawanie sie wéd gruntowych do kanalizacji.

3.3. Wpusty uliczne

Whpusty uliczne, ktéra zaplanowano w ilosci nowych 2 sztuk zastosowac nalezy z
elementéw prefabrykowanych , z kregéw zelbetowych z betonu klasy B-45. Wpusty
zwienczone kratg zeliwng wraz z koszem osadczym w celu zabezpieczenia kanatéw przed
nadmiernych zamulaniem. Wpusty zlokalizowane zostang w aktualnym terenie zielonym obok
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drogi, a na poczet realizacji wykonac¢ nalezy demontaz odcinka kraweznika i wykonanie
nowego wokdét wpustu ulicznego. Catos¢ powinna zostaé¢ zgodnie z projektem, a wpusty
podtaczone zostang do nowej kanalizacji odcinkami o $Srednicy DN200 zgodnie z dokumentacja
projektowa. Planowana ilo$¢ kraweznikdw do demontazu wynosi 3,00 [mb], natomiast
montaz nowych kraweznikow wokét wpustéw ulicznych obliczono w ilosci 8,00 [mb].

3.4. Roboty ziemne

Zgodnie z art.43 ust1. Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U 2016 r poz.290 — tekst jednolity/
projektowane liniowe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu w terenie a po wybudowaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Geodezyjne wytyczenie trasy kanatu, obstuga budowy i montazu zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB - Dz.U.nr 25/95 poz.133. Przy wykonywaniu robét ziemnych
przestrzega¢ normy PN-B/06050:1999 i PN- B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, wykopy umocnione na catej dtugosci, ziemia na
odktfad .

Typ zastosowanej obudowy zabezpieczenia s$cian wykopdéw ustali Wykonawca z
Zamawiajgcym.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywaé recznie
na dtugosci 1,50 m ( 0,75 m przed i 0,75 m za ), prowadzi¢ bardzo ostroznie i zabezpieczyé
zgodnie z zaleceniami w P.B.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, na trasie projektowanych kanatéw wyznaczy¢
miejsca wystepujgcych kolizji przez stuzby specjalistyczne.

Wykonawca powinien zapoznaé sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych miec¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je
niezwtocznie naprawié zgodnie z wymogami ich witascicieli.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomic¢ wtasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robdt uzyskac¢ od wiasciciela
oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, ktére stanowic bedzie zatacznik
do dokumentacji powykonawczej.

Przed przystgpieniem do montazu kanatu i przykanalikéw z rur PVC-U nalezy dokonaé
odbioru technicznego wykopu i podtoza wg PN EN -1610 /zamiast PN-92/B-10735/. Odcinek
roboczy do odbioru technicznego to odcinek pomiedzy dwiema studzienkami. Zabrania sie
wykonywania wykopu i montazu kanatu na tzw. "jedng rure". Zasypanie kanatu po odbiorze
czesciowym zgodnie z zaleceniami producenta oraz normg PN-EN1610.

3.5. Zasypka i zageszczanie gruntu

Zasypanie kanatoéw i przewoddw przeprowadza sie w trzech etapach:
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= Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na
ztgczach;
= Etap Il — po prdbie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w

miejscach potaczen;

= Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpdr $cian wykopu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna byé wykonana zasypka przewodu
przy zachowaniu zageszczenia gruntu wg projektu. W przypadku nieokre$lenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej 1,00 [-]. Nalezy zwréci¢ uwage na
zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania, zageszczania i
przejezdzania sprzetu ciezkiego. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw,
przyczep itp. bezposrednio na rure

3.6. Wykopy

Wszystkie wykopy wykonac¢ nalezy o pionowych $cianach wraz z szalunkami
zabezpieczajagcymi wykop przed samozasypaniem. Wykopy na dnie nalezy wyréwnaé, aby
stworzy¢ mozliwos¢ wykonania podsypki piaskowej wraz z jej wyréwnaniem. Wykopy w razie
wystgpienia i pojawienia sie wod gruntowych nalezy osuszac przed realizacjg zadania. W
trakcie prowadzenia prac budowlanych wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed dostepem osdb
trzecich. Wykopy w okresie wieczornym oswietli¢ Swiattem biatym oraz zabezpieczy¢ terem
wokot przenosnymi ogrodzeniami budowlanymi. Wykopu utrzymywaé do czasu zasypania w
dobrym stanie w celu utrzymania bezpieczenstwa podczas prowadzonych prac budowlanych.
Niezbednym jest rowniez zainstalowanie drabinek do bezpiecznego wchodzenia i
wychodzenia z wykopu.

3.7. Wykonanie przewiertu

Przewiert sterowany wykonany ma by¢ pod drogami w celu umozliwienia realizacji
inwestycji bez ingerencji w drogi asfaltowe. Przewierty wykonany ma zostaé z zachowaniem
spadku na kanale zgodnie z dokumentacjg projektowa. Komora poczatkowa i koicowa ma na
celu umozliwienie realizacji przewiertu. Dopuszcza sie rowniez wykonanie przecisku w
przypadku braku mozliwosci realizacji przewiertu sterowanego przez Wykonawce.

W trakcie realizacji przewiertu pod drogg powiatowa, nalezy w celu wejscia do studni
korcowej istniejgcej i wykonania prac zastosowac Projekt Czasowej Organizacji Ruchu, ktére
organizacja lezy po stronie Wykonawcy prac budowlanych.

3.8. Roboty rozbiorkowe drogowe

Roboty rozbiérkowe drogowe ograniczone sg do demontazu kraweznikéw drogowych,
realizacje wpustéw ulicznych oraz montaz nowych kraweznikdw umozliwiajgc wptyw wod
opadowych i roztopowych do kanalizacji. Roboty przeprowadzaé¢ nalezy ze szczegdlng
starannos$cig nie uszkadzajgc warstwy asfaltowej drogi ul. Tulipanowe;j.
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3.9. Roboty odtworzeniowe

Prace odtworzeniowe polega¢ beda na montazu kraweznikdw na podsypce piaskowo-
cementowej. Dodatkowo odtworzyé nalezy wszystkie tereny zielone wyréwnujgc obszar oraz
obsiewajgc trawg. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego sprzed realizacji robét
budowlanych w petnym ich zakresie. W przypadku uszkodzenia w trakcie robét elementéw
nawierzchni drogowej lub istniejgcego wyposazenia w terenie (m.in. ogrodzen, lamp ulicznych
lub innych) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia i dokona naprawy na
wtasny koszt.

3.10. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
gtebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa.

4. Nawierzchnia drogi
4.1. Nawierzchnia asfaltowa

Fragmenty projektowanej sieci kanalizacji deszczowej realizowane na odcinkach
drogowych (ul. Tulipanowa) wykonane zostang metodg bezwykopowga celem unikniecia
zniszczen nawierzchni drogowej. Jesli pomimo zastosowanych ww. metod nawierzchni drogi
ulegta zniszczeniu, do jej budowy (naprawy) nalezy zastosowaé materiaty takie same lub
zblizone do wystepujgcych. Wszystkie warstwy drogi nalezy w miejscach koniecznych
odtworzy¢ do stanu obecnego. llos¢ przewiertéw sterowanych w ramach prac wynosi 13,50
[mb]. Przewierty wykonaé¢ nalezy specjalistyczng maszyng o spadkach zgodnych z
dokumentacja projektowa na odcinkach niezbednych dla realizacji inwestycji pod drogami
asfaltowymi, tak aby nie byto koniecznosci ingerencji w istniejacy asfalt.

5. Pobocza

Wzdtuz drogi nie ma wydzielonych pasdéw poboczy. Droga przeznaczona jest do
dyspozycji oraz uzytkowania Wiascicieli lub Zarzadcéw nieruchomosci zlokalizowanych
w okolicy, a takze oséb korzystajgcych ww. nieruchomosci. Projektowana sie¢ kanalizacji
deszczowej (odwodnienie drogi) poprowadzona zatem zostanie prywatnymi pasami terenéw
zielonych. Podczas wykonywania sieci nalezy zachowac istniejgce pobocze w aktualnym
stanie, a w razie uszkodzenia Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z naprawg
i przywrdceniem stanu pierwotnego pobocza, ktdre jest poboczem gruntowym obsianym
trawnikiem.
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