ZP.272.8.2024 Chojnice, 12.02.2024 r.

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji
projektowych rozbudowy drég powiatowych z podziatem na czesci.

Cz.1 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od
skrzyzowania z drogg krajowa nr 22 Nowa Cerkiew — Ractawki do DW 240.

Cz.2 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej DK 22 — Rytel
Zapora na odcinku 2,6 km.

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ,ustawa Pzp” Zamawiajacy udziela
wyjasnien do zadanych przez Wykonawece pytan:

Pytania do Zamawiajacego (wspdine dla obu czesci):
Pytanie 1

Prosze o dotgczenie do postepowania zatacznikéw graficznych z lokalizacjg odcinkow
przewidzianych do przebudowy;

Odpowiedz:

W zatgczeniu mapy poglagdowe z oznaczong kolorem niebieskim lokalizacjg odcinkéw
przewidzianych do rozbudowy/przebudowy. (zatacznik nr 1).

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy posiada dane na temat natezenia ruchu na drodze?
Odpowiedz:

Nie.

Pytanie 3

Zgodnie z § 5 wzorow umow dla obu czesci Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego
wynagrodzenie ryczattowe za cato$¢ umowy po dostarczeniu catosci dokumentacji wraz z
wszystkimi uzgodnieniami na podstawie protokotu odbioru catosci dokumentacji. Aby moéc
dostarczy¢ catos¢ dokumentacji wraz z wszystkimi decyzjami/uzgodnieniami Wykonawca musi
ponies¢ duze naktady finansowe (sporzadzenie mapy do celdw projektowych, przygotowanie
opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, sporzadzenie materiatéw
do wystapienia o wydanie decyzji Srodowiskowej, przygotowanie operatu wodnoprawnego w
celu wystgpienia o decyzje pozwolenia wodnoprawnego, sporzadzenie projektéw branzowych
etc.). Wykonawca musi réwniez w ciggu 60 dni od podpisania umowy przygotowac koncepcje



rozwigzan projektowych i uzgodnic jg z Zamawiajgcym. Tym samym Wykonawca jest zmuszony
»skredytowac” catos¢ prac zamowienia zanim otrzyma wynagrodzenie od Zamawiajgcego co
jest bardzo krzywdzace dla potencjalnego Wykonawcy. Prosze o wprowadzenie ptatnosci
czesciowych za wykonanie poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej np. jak
zaproponowano ponize;j:

O Pfatnos¢ 1 — 25% wynagrodzenia — po wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym
koncepcji projektowe;j;

O Pfatnosc 2 — 25% wynagrodzenia — po ztozeniu i dostarczeniu potwierdzenia ztozenia
whniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach;

O Pfatnosc 3 — 25% wynagrodzenia — po dostarczeniu Zamawiajacemu projektu
budowlanego z wszystkimi uzgodnieniami;

Ptatnos¢ 4 - 25% wynagrodzenia — po dostarczeniu Zamawiajagcemu projektu wykonawczego
z przedmiarami, kosztorysami, specyfikacjami technicznymi. Proponowany podziat pozwala na
swobodng realizacje opracowania, odpowiednio zabezpiecza interesy Zamawiajgcego oraz nie
jest krzywdzgce dla zadnej ze stron.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zmienia zapisoéw projektowanych postanowien umow.
Pytanie 4

Zwracamy sie o zmiane wysokosci kar umownych proponowanych przez Zamawiajgcego we
wzorach uméw (§ 8 pkt 1). Kary przewidziane w umowach sg wysokie i znaczaco odbiegaja od
standardu stosowanego w analogicznych przedsiewzieciach i mogg stanowi¢ powdd
zwiekszania ceny ofertowej, co jest niekorzystne dla Zamawiajgcego. Proponujemy
nastepujace zmiany: § 8

- Ust 1 pkt 1-0,1%

- Ust 1 pkt 2-0,1%

- Ust 1 pkt 3500 zt

- Ust 1 pkt 4 =500 zt

+Ust 1 pkt 5-0,1%

+Ust 1 pkt 6 —-10%

. Ust 1 pkt 7-0,1%

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw projektowanych postanowiert umow.
Pytania do Zamawiajacego (dla czesci nr 1):
Pytanie 1:

Czy w zakresie zamdwienia bedzie przebudowa/rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowe;j z
droga krajowg nr 22?



Odpowiedz:

Nie. Nalezy nawigzac sie do rozwigzan projektowych opracowanych przez EUROPROJEKT
GDANSK S.A.. W zataczeniu opracowanie EUROPROJEKT dot. skrzyzowania DK22 z droga
powiatowa 2628G. (zatgcznik nr 2)

Pytanie 2:

W opisie przedmiotu zamdwienia jest napisane iz nalezy przewidzie¢ kanalizacje deszczowg
na terenie Ractawek, zrzut wody opadowe;j i roztopowej do istniejgcego zbiornika wodnego
( w celu zwiekszenia retencji nalezy zatozy¢ ewentualne powiekszenie zbiornika wodnego
badZ zaprojektowanie przelewu). Czy Zamawiajacy posiada warunki techniczne/zgode
wtasciciela wspomnianego zbiornika wodnego na odprowadzenie wdd z pasa drogowego?

Odpowiedz:

Nie posiadamy zgody na dzien dzisiejszy. Po przedstawieniu koncepcji wstepnej Gmina
Chojnice wyrazi zgode.

Pytania do Zamawiajacego (dla czesci nr 2):

Pytanie 1:

W opisie przedmiotu zamodwienia nie ma informacji na temat projektow podziatow
nieruchomodci (jak jest dla czesci nr 1) natomiast w projektowanych postanowieniach umowy
w § 3 pkt 1 jest napisane iz Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, w
zakresie wymienionym w § 1 w terminie do 8 miesiecy wraz ze ztozeniem do organu
administracji architektoniczno — budowlanej wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na
realizacje inwestycji drogowej.

Prosze o informacje ile dziatek do podziatu przewiduje Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Opracowanie nalezy wykonac w granicy pasa drogowego.

Pytanie 2:

Czy w zakresie zamoéwienia bedzie przebudowa/rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej z
droga krajowa nr 227

Odpowiedz:

Nie. Nalezy nawigzac sie do rozwigzan projektowych opracowanych przez EUROPROJEKT
GDANSK S.A.. W zataczeniu opracowanie EUROPROJEKT dot. skrzyzowania DK22 z droga
powiatowq 2684G. (zatacznik nr 3)



Pytanie 3:

Prosze o informacje na temat planowanego odwodnienia drogi — czy Zamawiajacy przewiduje
odwodnienie powierzchniowe do rowdw przydroznych czy odwodnienie wgtebne?
(kanalizacja deszczowa).

Odpowiedzi:

W opracowaniu nalezy przyja¢ odwodnienie powierzchniowe.

SEKRETARZ POWIA;

Zataczniki:

1. Zataczniknrl
2. Zatgcznik nr2
3. Zataczniknr3

Otrzymuja:
1. Strona internetowa postepowania: https://platformazakupowa.pl/sp chojnice/aukcje
2. a/a



