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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-00 ROBOTY BUDOWLANE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotemnniniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w związku z budową budynku mieszkalnego wdziesięciorodzinnego przeznaczonego na mieszkania 
socjalne i budynku gospodarczego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zjazdu z drogi gminnej. 
1.2. Przedmiot  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania SST: 

SST-01 – Nawierzchnie utwardzone 
SST-02 – Nawierzchnie piaszczyste 
SST-03 – Nawierzchnie trawiast wraz z nasadzeniami 
SST-04 – Obiekty drewniane 
SST-05 – Roboty ziemne 
SST-06 – Izolacje przeciw wilgociowe 
SST-07 – Mur oporowy 
SST-08 – Elementy dodatkowe 

1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
1.4.2. budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego.  
1.4.3. roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego.  
1.4.4. teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.5. pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
1.4.6. dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu.  
1.4.7. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
1.4.8. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  
1.4.9. właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  
1.4.10. wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
1.4.11. opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ.  
1.4.12. dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót.  
1.4.13. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
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1.4.14. materiał - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 
do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
1.4.15. polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.16. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.17. rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
1.4.18. część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
1.4.19. ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  
1.4.20. inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
1.4.21. przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
1.4.22. robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz poda lokalizację, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 
rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w 
dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, zadaszenia nad wejściami, poręcze, oświetlenie, 
oznakowanie, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
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umowną.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację składowisk, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. W przypadku 
uszkodzenia nawierzchni na wykonawcy spoczywa obowiązek naprawy uszkodzonych elementów oraz 
doprowadzenia do stanu pierwotnego. Z tytułu tego Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  
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2. Materiał 
2.1. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądż złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
5.2.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  
5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
w normach i wytycznych.  
5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-konawcę nie 
póżniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod grożbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
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6. Kontrola jakości robót  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów, zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.  
6.2. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
3. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
4. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.3. Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
[2] Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w SST.  
[3] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3], następujące dokumenty:  
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a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
[4] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej, kosztorysowej, przedmiarze robót.  
 
8. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie i w terminie określonym  
umową. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót,  
2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
3. protokoły odbiorów częściowych,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.  
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawę płatności reguluje umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeństwa ruchu,  
(c) opłaty/dzierżawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu,  
(e) oznakowanie 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
  
10. Przepisy związane  
10.1. Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póżn. 
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zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póżn. zm.). Ustawa 
z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
10.2. Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-1 Nawierzchnie utwardzone 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowama.  
1.3. Okre§lenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  
Płyta ażurowa – płyta otworowa wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania 
Ulepszone podłoże - warstwa podłoża pod nawierzchnią, ulepszona cementem, stosowana wówczas, gdy 
podłoże gruntowe ma małą nośność.  
Kruszywo stabilizowane cerrmtem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych w 
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.  
Obrzeże betonowe - prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.  
1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z:  
- wykonaniem nawierzchni drogi dojazdowej 
- wykonaniem nwierzchni postojowych  
- wykonaniem chodników,  
- wykonaniem krawężników i obrzeży.  
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne"  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora.  
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej pkt 3.1. "Wymagania ogólne"  
2.2. Stosowane materiały  
- Kostka brukowa mrozoodporna gr. 6 cm  
- Kostka brukowa mrozoodporna gr. 8 cm, 
- Płyta ażurowa typu YOMB 75x100 cm 
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  
- Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 
- Obrzeża betonowe 8x30 cm  
- Krawężnik drogowy 15x30x100 cm 
- Piasek - Piasek.  
- Kruszywo do stabilizacji cementem  
- Mieszanka betonowa C12/15 
- deska kompozytowa 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB i ST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.  
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru 
dopuszczone do robót. 
  
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" 4.2. Transport materiałów  
Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalową, lub zawijane folią, co 
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki można przewozić na paletach 
transportowych producenta. Obrzeża i krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transport i powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powmna wystawać poza 
ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Kruszywa można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno być 
zabezpieczone przed wysypywaniem.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne  
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej, należy wykonać warstwy konstrukcyjne 
podłoża.  
5.2. Koryta pod nawierzchnie  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża". Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody 
Proctora.  
5.3. Podbudowa z kruszywa  
Przygotowanie podłoża - Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i 
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 
się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is 2: 0.97. Wskaźnik zagęszczenia należy wykonać po jednym na każde 100 m2 koryta i nie 
mniej niż 2 na każdej działce roboczej. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki lub roboty 
wykonać ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany na uzupełnienie poboczy w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu 
zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być 
wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 
Inspektora, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Wbudowywanie i zagęszczanie 
kruszywa. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-0448l [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
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optymalnej o 10% j ej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-
77/893l-l2 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać 
się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi placu. Zagęszczenie podbudowy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna 
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.  
Utrzymanie podbudowy - Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót.  
5.4. Podsypka piaskowa - Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-067l2. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 30 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana.  
5.5 Krawężniki – krawężniki ustawiać na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem 
5.6 Obrzeża Ustawienie obrzeży - Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3 cm po 
zagęszczeniu. Wysokość obrzeży nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 5do6 
cm. Niweleta obrzeży powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana 
obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. 
Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość  
5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i 
zagęszczonej podsypce cementowo piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2-:-3 
mm. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem lub innym materiałem dostępnym na rynku ( 
proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inspektora. Następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do 
ubijania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do 
wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
5.8. Nawierzchnia z płyt ażurowych – nawierzchnię z płyt ażurowych należy układać na podbudowie z 
pospółki piaskowej o grubości 30cm. 
5.9. Nawierzchnia kamienna – nawierzchnię kamienną należy układać na uprzednio przygotowanej 
podbudowie betonowej o grubości 12cm 
5.10. Nawierzchnia z deski kompozytowej – wykonać zgdnie z wytycznymi dostawcy systemu na uprzednio 
przygotowanej podbudowie z kruszywa kamiennego, zabezpieczonego przed przerastaniem geowłókniną 
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST "Wymaganiach ogólnych" pkt 5.  
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać je 
Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej 
specyfikacji.  
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót - Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca 
powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów.  
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót - W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić 
doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować 
powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 
niniejszych ST - "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót z ustaleniami 
punktu 6 niniejszej ST - "Kontrola jakości robót".  
6.4. Kontrola po wykonaniu robót  
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil podłużny, profil poprzeczny, 



                                                                                    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

_________________________________________________________________________________________________ 
Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek 

14 

równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin.  
6.5. Przeprowadzenie badań Badania przed przystąpieniem do robót - Przed przystąpieniem do robót, 
Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu. Niezależnie od 
posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie.  
Sprawdzenie podłoża i podbudowy  
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową.  
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  
- głębokości koryta ± 1 cm,  
- szerokości koryta : ± 5 cm.  
Sprawdzenie podsypki: 
 - Sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i wymaganych spadków polega na stwierdzeniu 
zgodności z Dokumentacją Projektową.  
Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych płyt betonowych 
polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST:  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin,  
- sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania),  
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. Sprawdzenie równośd 
nawierzchni  
- Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każdej ułożonej na 
zjazdzie i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1cm.  
Sprawdzenie profilu podłużnego  
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni me mogą przekraczać ±2 cm.  
Sprawdzenie przekraj u poprzecznego  
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne odchylenia od 
przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %.  
6.6. Ocena badań  
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 
wymienionych w p. 6.5. okażą się pozytywne.  
 
7. Przedmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne"  
Jednostką obmiaru robót związanych z wykooaniem nawierzchni utwardzooych są:  
- wykonania nawierzchni utwardzonych – m2 
- [m2] wykonania chodników z kostki betonowej – m2 
- [m] wykonania obrzeży, korytek odwodnienia - m 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne". Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:  
- sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją,  
- sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin,  
- zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów,  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać za zgodne ze ST.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakrydu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają:  
- przygotowanie podłoża,  
- wykonanie podbudowy,  
- wykonanie podsypki,  
 
9. Płatność 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST "Wymagania ogólne"  
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni utwardzooej obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
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- wykonanie podbudowy,  
- wykonanie ułożenia geowłókniny  
- wykonanie nawierzchni utwardzonej,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
Cena jednostkowa wykooania 1 metra [m] obrzeży i korytek liniowych:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- ułożenie obrzeży betonowych,  
- ułożenie odwodnienia liniowego i włączenie do kanalizacji deszczowej  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
 
10.Przepisy związane 
PN-B-06050:l999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne  
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań  
PN-EN 1340:2004/Ae:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań  
PN-S-960l4:l997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię 
ulepszoną -Wymagania i badania  
PN-S-960l2:l997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem  
PN-S-96013:l997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania  
PN-EN l2620+Al:2008 Kruszywa do betonu  
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań  
PN-EN 1340:2004/Ae:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań  
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
PN-EN 13043:2004/Ae:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-2 Nawierzchnie piaszczyste 

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni piaszczystych.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowama.  
1.3. Okre§lenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Piasek - kruszywo naturalne 
1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z:  
- wykonaniem nawierzchni piaszczystych plaży 
- wykonaniem nwierzchni boiska do siatkówki 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne"  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora.  
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej pkt 3.1. "Wymagania ogólne"  
2.2. Stosowane materiały  
- Piasek  
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 3.0. 
3.2. Sprzęt: 
- koparka podsiębierna 
- spycharka 
 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 4.0. 
4.2. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas 
transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 5.0. 
5.2. Koryta pod nawierzchnie  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża".  
5.3. Podsypka piaskowa - Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-067l2. 
Grubość podsypki powinna wynosić 30 cm.  
 
6. Kontrola jakości robót  
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6.1. Wymagania ogólne - Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST "Wymaganiach 
ogólnych" pkt 6.  
6.2. Kontrola po wykonaniu robót po wykonaniu robót należy sprawdzić grubość warstwy kruszywa 
 
7. Przedmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzooych są:  
- wykonania nawierzchni – m2 
  
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru - Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne".  
 
9. Płatność 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST "Wymagania ogólne"  
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni utwardzooej obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- wykonanie nawierzchni 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
 
10.Przepisy związane 
PN-B-06050:l999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne  
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
PN-EN 13043:2004/Ae:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-3 Nawierzchnie trawiaste wraz z nasadzeniami 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni trawiastych wraz z nasadzeniami.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowama.  
1.3. Zakres robót objętych SST  

• roboty przygotowawcze - oczyszczenie terenu; 
• roboty pomiarowe i geodezyjne przy powierzchniowych robotach ziemnych; 
• zdjęcie i wywózka warstwy ziemi urodzajnej; 
• dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej samochodami samowyładowczymi; 
• obsianie terenu siewem płaskim; 
• nasadzenia; 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót - Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania 
ogólne"  
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 2.1. "Wymagania ogólne"  
2.2. Stosowane materiały  
- ziemia urodzajna – humus 
- nasiona traw 
- drzewka i krzewy – zgodna z tabelą w dokumentacji   
 
3. Sprzęt 
3.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
3.2  Sprzęt do wykonywania robót - Do wykonania robót związanych z robotami ziemnymi Wykonawca 
powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie, sprzętem: 

•  spycharki gąsienicowe od 55-74 kW; 
•  ładowarki kołowe lub koparko-ładowarki; 
•  samochód samowyładowczy 5-10 t; 
•  łopaty; 
•  miski do siewu ręcznego; 

4.0. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 6 ST. 
4.2 Transport urobku w czasie robot ziemnych. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych urobek w postaci humusu zostanie spryzmowany no poboczu 
działki i zostanie później wykorzystany do nawożenia terenu. 
4.3 Transport humusu i nasion traw. 
Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu, wybranymi przez Wykonawcę. W 
trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, 
kamienie itp. Nasiona traw podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem. 
 
5.0. Wykonanie robót. 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót - Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 5.0. 
5.2 Opis wykonania robót. 
5.2.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi - Przed przystąpieniem do wykonywania 
wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu lub innych charakterystycznych punktów z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do danych geotechnicznych 
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podanych w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robot, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo lub jakość 
robót. 
5.2.2 Wykopy oraz zagospodarowanie urobku - Przed przystąpieniem do realizacji wykopu należy dokonać 
zdjęcia warstwę humusu i spryzmować go na terenie działki w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 
w celu jego ponownego wykorzystania. Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety aby umożliwić odpływ wód z wykopów. Osłonięte podczas wykonywania wykopów 
ewentualne źródła wody należy ująć za pomocą rowów lub drenów. Odspojone grunty przydatne do 
wykonywania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile 
Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 
nadmiernym zawilgoceniem. Grunty pozostałe po realizacji planowanych wykopach należy zagospodarować 
na terenie działki poprzez ich równomierne rozplantowanie na terenie pola namiotowego wzdłuż linii 
brzegowej jeziora. 
5.2.3 Humusowanie - Przed przystąpieniem do humusowania skarp należy zwrócić uwagę czy powierzchnie 
odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. Wykonawca przykryje powierzchnię 
ziemią urodzajną o grubości około 10 cm. Należy maksymalnie  wykorzystać ziemię urodzajną uprzednio 
zdjętą w czasie robót przygotowawczych. W przypadku braku ziemi urodzajnej lub jej złej jakości pozostałą 
ilość potrzebną do humusowania należy dowieźć. 
5.2.4 Obsianie trawą - Obsianie powierzchni skarp trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być równomiernie 
rozsypane na powierzchni pola namiotowego w ilości 6 kg/1000 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem 
poprzez lekkie grabienie powierzchni pola. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić 
prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą 
obsiane powierzchnie pola namiotowego. 
5.3 Nasadzenia – nasadzenia powinny być wykonane przez firmy specjalizujące się w zagospodarowaniu 
terenów zielonych 
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Wymagania ogólne - Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST "Wymaganiach 
ogólnych" pkt 6.  
 
7. Przedmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzooych są:  
- wykonania nawierzchni – m2 
- nasadzenia – 1szt. 
  
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru - Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne".  
 
9. Płatność 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST "Wymagania ogólne"  
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni utwardzooej obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- wykonanie nawierzchni 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
 
10.Przepisy związane 
- PN-78/R-65023 - Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-4 OBIEKTY DREWNIANE 
 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem pomostów oraz wiat 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowama.  
1.3. Okre§lenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych montażem takich obiektów jak: 
- pomost główny 
- pomost mały 
- wiata rekreacyjna 
- wiata na sprzęt 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne"  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora.  
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej pkt 2.1. "Wymagania ogólne"  
2.2. Stosowane materiały do wykonania należy stosować ściśle określone materiały w dokumentacji 
projektowej.  
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 3.0. 
 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 4.0. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 5.0. 
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Wymagania ogólne - Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST "Wymaganiach 
ogólnych" pkt 6.  
6.2. Kontrola po wykonaniu robót - po wykonaniu robót należy sprawdzić zgodność wykonanego obiektu z 
dokumentacją projektową 
 
7. Przedmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
- pomost duży, pomost mały – m2 
- wiata – m2 
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8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru - Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne".  
 
9. Płatność 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST "Wymagania ogólne"  
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni utwardzooej obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- wykonanie obiektów 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
 
10. Dokumenty odniesienia  
- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.  
- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-5 Roboty ziemne 
 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z inwestycją określoną w ST-0 pkt 1.1.  
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w punkcie 3.  
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych dla 
zadania jw. i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. III i IV, zasypanie i zagęszczenie 
wykopów oraz roboty towarzyszące. Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót::  
1) roboty przygotowawcze - oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie terenu budowy, 

zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na teren 
budowy, przygotowanie dróg dojazdowych,  

2) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,  
3) pomiary przy wykopach fundamentowych,  
4) stabilizacja w obrębie placu budowy układu reperów roboczych o określonych rzędnych wysokościowych 

w nawiązaniu do układu reperów państwowych,  
5) zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni przewidzianej pod zabudowę części kubaturowej, z 

powierzchni utwardzenia dojść pieszych i dojazdów kołowych oraz w strefie realizacji robót ziemnych 
związanych z wykonaniem infrastruktury technicznej. Zdjęcie ziemi urodzajnej wykonać mechanicznie za 
pomocą spycharek ze składowaniem w obrębie placu budowy do czasu ponownego wykorzystania podczas 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Ręczne roboty ziemne stosować jako uzupełniające oraz w 
miejscach występowania urządzeń infrastruktury technicznej,  

6) wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu wykonany koparkami podsiębiernymi 
0,4 i 0,6 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. 

7) ręczne pogłębienie dna wykopu o 10 cm z przewozem gruntu taczkami,  
8) ręczne profilowanie i zagęszczenie dna wykopu fundamentowego,  
9) przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hałdach,  
10) ręczne i mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z ukopu, warstwami po 20 cm z ręcznym zagęszczeniem 

ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Is = 0,99,  
11) mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm pod projektowany nasyp pod miejsca parkingowe,  
12) formowanie i zagęszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. III-IV - wskaźnik zagęszczenia Is = 1.00,  
13) ręczne roboty ziemne towarzyszące robotom mechanicznym,  
14) ręczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocą taczek,  
15) ręczne rozścielenie i wyrównanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po terenie płaskim - 

rozścielenie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu, pochodzącej z wstępnych robót 
przygotowawczych,  

16) mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego,  
17) wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi w miejsce składowania urobku wskazane 

przez zamawiającego,  
18) wymianę gruntu 
 
2.0. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części - ST-00 
"Wymagania ogólne".  
2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  
Przy robotach ziemnych występują materiały pomocnicze typu krawędziaki drewniane, brusy drewniane 6,3x8 
cm, stemple okrągłe, pale drewniane dn 180-200, deski, gwoździe budowlane, drut miękki do wiązania, pręty 
stalowe służące do wyznaczania i stabilizacji punktów osnowy geodezyjnej, reperów roboczych, osi 
konstrukcyjnych i punktów charakterystycznych oraz zabezpieczeń wykopów.  
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3.0. Sprzęt 
Roboty ziemne w miarę możliwości należy wykonywać mechanicznie z użyciem koparki podsiębiernej o 
pojemności łyżki 0,4 - 0,6 m3 do wykopów szerokoprzestrzennych oraz O, I S m3 do wykopów liniowych z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do I km - w miejsce składowania 
wskazane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Usunięcie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie 
mas ziemnych w obrębie placu budowy wykonywać spycharkami gąsienicowymi. W rejonie zbliżeń i kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzić metodą ręczną przy użyciu narzędzi 
ręcznych takich jak kilofy, młoty, kliny, łomy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki.  
 
4.0. Transport 
Urobek z robót ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozić środkami transportu 
samochodowego i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Urobek z 
liniowych robót ziemnych gromadzić na odkład wzdłuż wykopów. Niezbędny transport wewnętrzny 
wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego typu ładowarki i spycharki. Zasypywanie wykopów 
fundamentowych wykonywać mechanicznie spycharkami z zagęszczeniem gruntu płytą wibracyjną oraz 
spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o miąższości 20-25 cm. Nadmiar ziemi wywozić z terenu 
budowy samochodami samowyładowczymi z mechanicznym załadunkiem za pomocą ładowarki, ostrówka itp. 
w miejsce wskazane przez zamawiającego. Koszty związane z wywozem i składowaniem ziemi Wykonawca 
uwzględni w cenie jednostkowej.  
 
5.0. Wykonanie robót  
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050: 1999, PN-S-02205: 1998 i BN-88/8932-02.  
5.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu lub innych 
charakterystycznych punktów z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjnowysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych 
w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek 
Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:  
• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 

konstrukcyjnych,  
• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 

pierwotnego.  
5.2 Roboty przygotowawcze  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania należy 
przeprowadzić roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnętrznego 
w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i 
zaakceptowany przez Inspektora.  
5.2.1 Oczyszczenie terenu  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace przygotowawcze:  
a) wycięcie krzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunięciem poza obręb przyszłych 

robót ziemnych,  
b) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy,  
c) wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie zbędnych ogrodzeń i przeszkód 

występujących w obrębie placu budowy,  
d) przeniesienie, przełożenie lub stosowne zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia 

terenu takich jak: przewody kablowe, słupy oświetleniowe, linii telefonicznych i elektroenergetycznych, 
sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe, instalacji cieplnych itp.  

Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być 
wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami 
lub właścicielami, do których te urządzenia należą.  
5.2.2 Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej  
1. Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli (powierzchni 

przewidzianej do zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie.  
2. W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płytami o 
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wymiarach 0,2xO,30 m do 0,25-0,35 m, grubości 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i 
grubości 5-10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu jej przeznaczenia możliwie 
szybko, aby nie nastąpfło jej zniszczenie.  

3. Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do gruntu.  
4. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego zagospodarowania i 

rządzenia terenu. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych 
opadów atmosferycznych. Ziemię roślinną przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów 
wywołujących zmiany strukturalne ziemi roślinnej.  

5.2.3. Odwodnienie terenu budowy  
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 

zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót . 

2. Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie 
wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych 
nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo 
czy nie powodują powstawania szkód na terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonane od strony 
spadku i zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu skarpy wykopu.  

3. Wykopy odwadniające powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych.  

4. Sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych można wykonać tylko w miejscach 
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.  

5. Odwodnienia wgłębne drenażami, studniami depresyjnymi, studniami chłonnymi itp. powinny mieć 
urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezależne 
źródła zasilania w energię elektryczną Efekt działania urządzeń odwodnienia wgłębnego powinien być 
sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach.  

6. Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych, bez odwodnienia wgłębnego (odprowadzenie 
wód gruntowych powierzchniowych drenażami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie do 
głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w 
gruntach piaszczystych.  

7. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa 
uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem b jest utrudnione posadowienie 
budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód gruntowych powinno być 
przeprowadzone w tali sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej 
budowli ani w podłożu obiektów sąsiednich.  

5.2.4 Usunięcie gruntów o małej nośności  
1. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentów, na 

grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie 
nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, 
inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy odpowiednich sposobów zabezpieczeń.  

2. Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w 
sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się 
nieprzydatny do bezpośredniego posadowienia Lu wykonania robót ziemnych, to taki grunt należy usunąć 
na niezbędną głębokość i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu.  

5.2.5 Przekopy kontrolne  
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych 
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w 
najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej 
informacji to sposób zabezpieczenia powinien być opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przed 
realizacją przez Inspektora Nadzoru.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:  
• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,  
• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,  
• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,  
• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,  
• pomiarem nachylenia skarp wykopu.  
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5.3 Wykonywanie wykopów  
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kwestię ochrony 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.200 I r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. 
Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). W miejscu projektowanego budynku mieszkalnego wykonać wykop 
szerokoprzestrzenny pod układ ław fundamentowych budynku. Ściany wykopu wykonać ze skarpami wg 
poniższych warunków. W przypadku realizacji wykopów fundamentowych o ścianach pionowych stosować 
zabezpieczenie ścian wykopu pełnym szalowaniem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami 
drewnianymi dn 180 wbijanymi w grunt.  
5.3.1 Zasady wykonywania wykopów  
5.3.1.1 Wymagania podstawowe  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 
poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględnienia ciśnienia spływowego, które może 
powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie równowagi skarp wykopu. Przy wykonywaniu robót 
ziemnych należy uwzględnić:  
a) naturalną wilgotność gruntu,  
b) zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie,  
c) przepuszczalność gruntu  
5.3.1.2 Stateczność skarp i zboczy  
Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów należy uwzględniać:  
a) wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe,  
b) obciążenia terenu wokół projektowanego wykopu,  
c) wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu,  
d) wysokość skarp, nasypów i ukopów,  
h) obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie wykonywania 
robót i) wilgotność gruntu w skarpach  
Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywać pełna 
równowagę w każdej porze roku.  
Skarpom nasypów i wykopów narażonych na statyczne działanie obciążeń, jeżeli nie przewidziano 
specjalnych zabezpieczeń tych skarp, należy nadać łagodniejsze pochylenie boków.  
5.3.1.3 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie  
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 
ponad założone rzędne dna wykopu o głębokości co najmniej: przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki 
wielonaczyniowej - 15 cm, przy pomocy koparki jednonaczyniowej - 20 cm. Pozostała do wybrania warstwę 
gruntu należy usunąc bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem ręcznym.  
Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na głębokości 
posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenia nośności gruntu może dokonać uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania 
zamieścić w protokole i przedstawić inspektorowi nadzoru do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie 
badania nośności gruntu na poziomie dna wykopów wydaje zgodę na wykonywanie elementów 
konstrukcyjnych układu fundamentowego.  
5.3.1.4 Pochylenie skarp w wykopach  
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być 
wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest 
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokości wykopu nie będzie większa niż: 2,0 
m w skałach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i skałach spękanych, 1,25 m 
w gruntach mało spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy o głębokości większej niż powyżej należy 
wykonywać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej 
dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokości do 4 m:  
a) pionowe - w skałach litych, mało spękanych,  
b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych,  
c) o nachyleniu 1:1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych,  
d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,  
e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospołki)  
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w stanach 
zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne nachylenie skarp powinno 
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wynosić:  
a) 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m,  
b) 1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m  
Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podst. obliczeń stateczności 
zbocza. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia:  
a) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej głębokości 

wykopu- powierzchnie powinny mieś odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od 
krawędzi wykopu,  

b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami 
opadowymi  

przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku środka wykopu,  
c) stan skarp należy okresowo sprawdzać  
5.3.1.5 Rozparcie lub podparcie ścian wykopów  
I. Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do 
głębokości 4,0 m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się występowania 
obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz 
jeżeli warunki wykonania robót nie stawiają ostrzejszych wymagań.  
2. Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosować w 

gruntach o dostatecznej spoistości uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy elementów szalujących. 
Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i 
zwartych.  

3. Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące wymagania:  
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm,  
b) wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest 

przewidywany ruch pojazdów,  
c) rozpory powinny być tak umocowane aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie w dół,  
d) w odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z dna wykopu, e) w 
każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego,  
4. Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie po 

wystapieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, 
śniegu, duże mrozy, silny wiatr, oraz przed każdym zejściem pracowników do wykopu. Kontrole stanu 
zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w dzienniku budowy.  

5. Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostałych może odbyć 
się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne 
stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu.  

6. Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w miarę 
zasypywania wykopów poczynając od dna wykopu.  

7. Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż:  
a) 0,5 m - z wykopów wykonanych w gruntach spoistych,  
b) 0,3 m - z wykopów wykonanych w innych gruntach.  
9.3.1.6 Zejścia i wyjścia w wykopach  
1. W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 

większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.  
2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie 

pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.  
W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia) ścian wykopów powinien 
być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym deszczu.  
5.3.1.7 Składowanie urobku z wykopów  
1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, na odkład 

przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy.  
2.W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów odległość 
podstawy skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:  
a) nie miej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,  
b) nie mniej niż 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.  
3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów:  
a) w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego,  
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b) w granicach klina odłamu gruntu.  
5.3.1.8 Zasypywanie wykopów  
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich prowadzenia robót.  
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych.  
3. jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów używać gruntu wcześniej 

wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez zanieczyszczeń.  
4. jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu 
wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości dostosowanej 
do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:  
a) nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,  
b) nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi.  
5. jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające ( drenaż ), to warstwa 
gruntu do wysokości 30 cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana ręcznie 
w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody.  
6. jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości Ok. 40 cm ponad górną krawędź 

rurociągu należy pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno następować 
równocześnie po obu stronach rurociągu.  

5.3.1.9 Odkłady gruntów  
1. W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane w postaci 
nasypów o wysokości 1,5 m o pochyleniu skarp I: I ,S i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odległość podstawy 
skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej podwójna jego głębokość 
i nie mniej niż:  
a) 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,  
b) 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,  
c) 20 m - na odcinkach zawiewanych śniegiem.  
2. Odkłady ziemne powinny być wykonywane od strony najczęściej wiejących wiatrów.  
W trakcie wykonywania robót zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość występowania 
zewnętrznych instalacji budynku. Wykopy powinny być wykonywane ręcznie do poziomu ok. I S cm poniżej 
górnej powierzchni ławy fundamentowej budynku, tak aby nie naruszyć gruntu w poziomie posadowienia 
fundamentów. Zabrania się wykonywania wykopów poniżej określonego poziomu, a w szczególności zabrania 
się naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia układu fundamentowego i poniżej tego poziomu. Po 
zakończeniu robót termomodernizacyjnych ściany fundamentowej, naruszoną strukturę gruntu na dnie 
wykopu zagęścić mechanicznie. Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami do 30 cm i zagęszczać 
mechanicznie każdą warstwę do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu Id>0,8.  
 
6.0. Kontrola jakości  
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
• sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów,  
• zapewnienie stateczności ścian wykopów,  
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
• wyrównanie i zagęszczenie dna wykopów fundamentowych,  
• kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robót fundamentowych. Tolerancje 
wykonywania wykopów:  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 0,02% - dla spadków terenu, 0,05% - dla 
spadków rowów odwadniających, 4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, ± S cm - dla rzędnych 
dna wykopu pod fundamenty, ± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niż 1,5 
m, ± S cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5 m, ± 2 cm - dla ostatecznej 
rzędnej dna wykopu, ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów. W trakcie zasypywania wykopów należy na 
bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany do zasypywania fundamentów oraz stopień zagęszczenia 
poszczególnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli sporządzać protokoły i dołączać je do 
Dziennika Budowy.  
 
7.0. Jednostka obmiaru  
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej dla robót budowlanych jest przedmiar robót budowlanych:  
a) wykopy i zasypanie wykopów - [m3],  
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b) wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego - [mt  
c) umocnienia ścian wykopów - [ml  
 
8.0. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi 
protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki 
pozytywne.  
 
9.0. Podstawa płatności  
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły 
odbiorów częściowych. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  
• ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót,  
• demontaż ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakończeniu,  
• ustawienie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót,  
• wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,  
• prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku 
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, składowanie i segregowanie materiałów,  
załadunek na środki transportu, wykonanie wykopów liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych 
wykonanie i demontaż umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie wykopów przed wodami gruntowymi i 
opadowymi odwodnienie wykopów, okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyjść awaryjnych i 
umocnień ścian wykopów, koszty związane z wywozem gruzu i składowaniem (opłaty składowe), 
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe), wykonanie 
niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, koszty badań, odbiorów, przywrócenie terenu do stanu 
pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót zakup oraz transport materiałów niezbędnych do 
wykonania robót na miejsce wbudowania, odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników, 
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych 
protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów.  
 
10.0. Przepisy związane  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).  
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i normy.  
 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
PN-B-044S2:2002  Geotechnika. Badania polowe  
PN-88/B-0448I  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-B-060S0: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
PN-66/B-06714  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.  
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  

 i projektowanie.  
PN-89/B-322S0  Kruszywa mineralne do betonu  
PN-B-I I I I I: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

 Żwir i mieszanka.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-6 Izolacje przeciwilgociowe 
 
1.0.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zleceniu i realizacji 
robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
izolacji przeciwwilgotnościowych. 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
 
2.0.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00. 
2.2. Stosowane materiały 
- emulsja bitumiczna podkładowa 
- emulsja bitumiczna nawierzchniowa 
 
3.0. SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
- pędzel 
 
4.0. TRANSPORT  
Transport materiałów pojazdami samochodowymi. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem.  
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych", zasadami sztuki budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami BHP.  
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badanie jakości 
wykonanych robót. Każda partia materiałów dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy.  
 
7.0. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
7.2. Jednostka obmiarowa - m2  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Inwestora jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-7 Mur oporowy 
 
1.0.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem muru oporowego.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zleceniu i realizacji 
robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
izolacji przeciwwilgotnościowych. 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
 
2.0.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00. 
2.2. Stosowane materiały 
- element ściany oporowej typu „L” – 2,3x1,2x1.0 
- element prefabrykowany schodów terenowych 1,6x0,38x0,16m 
- beton c8/10 
- rura drenarska 
- obsypka filtracyjna 
- geowłóknina 
 
3.0. SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót - dźwig 
 
4.0. TRANSPORT  
Transport materiałów pojazdami samochodowymi. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem.  
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumntacją projektową, "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych", zasadami sztuki budowlanej, oraz obowiązującymi 
przepisami BHP.  
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badanie jakości 
wykonanych robót. Każda partia materiałów dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy.  
 
7.0. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
7.2. Jednostka obmiarowa - m 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Inwestora jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003  
- Aprobaty techniczne i instrukcje technologiczne producentów papy.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-19 Elementy dodatkowe 
 
1.0.Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem elementów dodatkowych nie ujętych w SST.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zleceniu i realizacji 
robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
elementów dodatkowych nie ujętych w SST. 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
 
2.0.Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00. 
2.2. Stosowane materiały 
- pergole 
- ławka 
- natrysk ogrodowy 
- stojak rowerowy 
- tablice informacyjne 
 
3.0. Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
 
4.0. Transport 
Transport materiałów środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem.  
 
5.0. Wykonanie robót 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych", zasadami sztuki budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami BHP.  
 
6.0. Kontrola jakości  
Kontola jakości polega na sprawdzeniu zgodności dostarczonego wyposażenia oraz poprawności montażu  
 
7.0. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
7.2. Jednostka obmiarowa – szt, mb 
 
8.0. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Inwestora jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9.0. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne  
 
10. Dokumenty odniesienia  
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


