

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dwóch ulic w Łęczycy - ulicy Dominikańskiej oraz ulicy Związku Walki Zbrojnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ŁĘCZYCA
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610018479
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: M. Konopnickiej 14
- 1.4.2.) Miejscowość: Łęczycza
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 99-100
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: okubas@leczyca.info.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczyca.info.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00065964/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-23 12:33

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00056096/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotowe zamówienie publiczne realizowane jest na podstawie uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2021-08-13 nr. 01/2021/9892/Polski Ład

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości inwestycji.

Wkład własny Zamawiającego stanowi 5% wartości inwestycji.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dwóch ulic w Łęczycy - ulicy Dominikańskiej oraz ulicy Związku Walki Zbrojnej.

Przebudowa ul. Dominikańskiej w Łęczycy - zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową, wymianę krawężników, przebudowę zjazdów, wymianę nawierzchni chodników od ulicy Kaliskiej do Kilińskiego w całości oraz od Kilińskiego do Popiełuszki w 75%. Odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz w ramach projektowanego przyłącza KD. Przewiduje się wymianę istniejących studni KD oraz studzienek wpustowych bez zmiany rzędnych posadowienia.

W ramach realizacji projektu przewiduje się:

- rozbiórkę krawężników,
- ustawienie krawężników,

- remont i regulacja chodników (75%),
- przebudowę chodników,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z podbudową,
- roboty ziemne związane z przebudową elementów KD i budową przyłącza KD,
- regulacja wysokościowa: wazy studni, zawory wodociągowe, gazowe,
- założenie rur osłonowych na istniejących kablach,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
- wykonanie podbudowy i chodników z kostki betonowej,
- oznakowanie poziome (wyznaczenie przejść dla pieszych oraz miejsc postojowych),
- oznakowanie pionowe.

Przebudowa ul. ZWZ w Łęczycy: przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej poprzez jej pełną wymianę. Kategoria obciążenia ruchu KR-2. Istniejący chodnik podlega rozbiórce oraz ponownemu ułożeniu. W ramach robót budowlanych przewiduje się :

- Wygrozdzenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji ruchu,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi gminnej,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika,
- roboty ziemne,
- roboty instalacyjne (korekta lokalizacji armatury wod-kan oraz jej wymiana),
- wymianę konstrukcji nawierzchni ulicy,
- wymianę konstrukcji chodników,
- usunięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie obowiązującej organizacji ruchu dla odcinka drogi wojewódzkiej na powyższym odcinku.

Przebudowa konstrukcji skrzyżowania ulicy Belwederskiej z ulicą ZWZ. Skrzyżowanie zwykłe (bez wyspy). Kategoria obciążenia ruchu KR-3. W ramach robót budowlanych przewiduje się :

- Wygrozdzenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji ruchu,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi powiatowej,
- roboty ziemne,
- roboty instalacyjne (korekta lokalizacji armatury wod-kan oraz jej wymiana),
- wymianę konstrukcji nawierzchni ulicy,
- usunięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie obowiązującej organizacji ruchu dla odcinka drogi wojewódzkiej na powyższym odcinku.

Zakres prac zadania ujęty jest w: dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do SWZ (pomocniczo w przedmiarach robót) - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.

Po zmianie:

Przedmiotowe zamówienie publiczne realizowane jest na podstawie uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2021-08-13 nr. 01/2021/9892/PolskiŁad

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości inwestycji.

Wkład własny Zamawiającego stanowi 5% wartości inwestycji.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dwóch ulic w Łęczycy - ulicy Dominikańskiej oraz ulicy Związku Walki Zbrojnej.

Przebudowa ul. Dominikańskiej w Łęczycy - zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową, wymianę krawężników, przebudowę zjazdów, wymianę nawierzchni chodników od ulicy Kaliskiej do Kilińskiego w całości oraz od Kilińskiego do Popiełuszki w 75%. Odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz w ramach projektowanego przyłącza KD. Przewiduje się wymianę istniejących studni KD oraz studzienek wpustowych bez zmiany rzędnych posadowienia.

W ramach realizacji projektu przewiduje się:

- rozbiórkę krawężników,
- ustawienie krawężników,
- remont i regulacja chodników (75%),
- przebudowę chodników,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z podbudową,
- roboty ziemne związane z przebudową elementów KD i budową przyłącza KD,
- regulacja wysokościowa: wazy studni, zawory wodociągowe, gazowe,
- założenie rur osłonowych na istniejących kablach,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
- wykonanie podbudowy i chodników z kostki betonowej,
- oznakowanie poziome (wyznaczenie przejść dla pieszych oraz miejsc postojowych),
- oznakowanie pionowe.

Przebudowa ul. ZWZ w Łęczycy: przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej poprzez jej pełną wymianę. Kategoria obciążenia ruchu KR-2. Istniejący chodnik podlega rozbiórce oraz ponownemu ułożeniu. W ramach robót budowlanych

przewiduje się :

- Wygrodzenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji ruchu,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi gminnej,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika,
- roboty ziemne,
- roboty instalacyjne (korekta lokalizacji armatury wod-kan oraz jej wymiana),
- wymianę konstrukcji nawierzchni ulicy,
- wymianę konstrukcji chodników,

Przebudowa konstrukcji skrzyżowania ulicy Belwederskiej z ulicą ZWZ. Skrzyżowanie zwykłe (bez wyspy). Kategoria obciążenia ruchu KR-3. W ramach robót budowlanych przewiduje się :

- Wygrodzenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji ruchu,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi powiatowej,
- roboty ziemne,
- roboty instalacyjne (korekta lokalizacji armatury wod-kan oraz jej wymiana),
- wymianę konstrukcji nawierzchni ulicy,
- usunięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie obowiązującej organizacji ruchu dla odcinka drogi powiatowej na powyższym odcinku.

Zakres prac zadania ujęty jest w: dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do SWZ (pomocniczo w przedmiarach robót) - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-03-08 11:00

Po zmianie:
2022-03-14 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-03-08 11:30

Po zmianie:
2022-03-14 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-04-06

Po zmianie:
2022-04-12