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Przedmiar robót

Nr
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Kosztorys REMONT ULICY SZKOLNEJ W MECHNICACH
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNR 201/119/3 Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego na czas robót. Dostarczenie i
montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosztami jego utrzymania i 
demontażu szt 1,00

1.2 KNR 201/119/3 Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
wytyczenie osi drogi,rzednych wysokościowych; granic pasa drogowego, krawędzi jezdni, pobocza

Wyliczenie ilości robót:

0,230 0,230000

RAZEM: 0,230000 km 0,23

2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1 AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość 
do 1˙km, nawierzchnia gr. 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1350 1 350,000000

RAZEM: 1 350,000000 m2 1 350,00

2.2 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

240 240,000000

RAZEM: 240,000000 m 240,00

3 Element REMONT GŁĘBOKI

3.1 KNNR 6/1102/4 
analogia

Remont cząstkowy nawierzchni: wzmocnienie podłoża stab. 5 MPa gr. 15 cm , kruszywo łamane 0-31,5
gr. 15 cm , podbudowa bitumiczna AC16P gr. 6 cm  - komplet z rozbiórką i wywozem istniejącej 
konstrukcji (przyjęto 10% powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

135 135,000000

RAZEM: 135,000000 m2 135,00

4 Element WYKONANIE NOWEGO PAKIETU BITUMICZNEGO

4.1 KNNR 6/1005/7 Skropienie emulsją asfaltową  nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

1350*2 2 700,000000

RAZEM: 2 700,000000 m2 2 700,00

4.2 KNNR 6/308/3 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość 
po zagęszczeniu 6˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

1377 1 377,000000

RAZEM: 1 377,000000 m2 1 377,00

4.3 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

Wyliczenie ilości robót:

1350 1 350,000000

RAZEM: 1 350,000000 m2 1 350,00

4.4 Kalkulacja 
własna

Uszczelnienie styku warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną za pomocą 
samoprzylepnej bitumicznej taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

lokalinie połaczenie z naw.istn. 240 240,000000

RAZEM: 240,000000 m 240,00

5 Element REGULACJA STUDNI I ZAWORÓW

5.1 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe/ wraz z  ewentualną 
wymianą pokrywy zaworu/skrzynki zaworu

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

5.2 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe KS / ewentulana 
przebudowa / wymianą kregu w celu regulacji

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

6 Element OZNAKOWANIE PIONOWE

6.1 KNNR 6/808/8 Rozebranie słupków do znaków wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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6.2 KNNR 6/702/8 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.3 KNNR 6/702/1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych -   /nowe/  osadzone w punktowych fundamentach 
betonowych / słupki standardowe NOWE

Wyliczenie ilości robót:

a-7 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.4 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne  I generacji / rozmiar 
mały

Wyliczenie ilości robót:

A-7 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

7 Element PROG ZWALNIAJĄCY

7.1 KNNR 6/702/5 
analogia

Modułowy system progów zwalniających typu U-16d próg zwalniający listowowy (dostosowć do długości
modułów producenta)
 komplet wraz z montażem i likwodacją starego

Wyliczenie ilości robót:

wymiary 4,00*3,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 mb 12,00


