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Warszawa, dnia 09.05.2022 r
oznaczenie sprawy MELBDZ.261.65.2021

dotyczy postgpowania na Budowa hangaru oraz plyty postojowej na szybowrce,
motoszybowce i samoloty ,General aviation” o masie catkowitej do 5700 kg na potrzeby
realizacji projektu, pn.: ,Mazowiecka platforma technologii materiatowych i sensorycznych
oraz zastosowan w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilnoéci, lotnictwie oraz
systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20.dla Instytutu Techniki Lotniczej i
Mechaniki Stosowanej Wydziatu Mechaniczriego Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej”

Zapytanie nr. 7

1. Roboty sanitarne
W projekcie instalacji deszczowej jest

Rys H1-PB-5-01 Rys H1-PB-5-02
Odl. Miedzy studzienkami D7-D8 3,17m 2,12m
Odl. Miedzy studzienkami D8-D9 13,49 m 14,53m
0Odl. Miedzy studzienkami D10-D11 14,06 m 13,15m

Ktoére sa wiasciwe?
-przedmiary na rob. Sanitarne zamieszczone w plikach ath, pdf, i World réznia sie od siebie.

2. Roboty budowlane
-W poz 1 przedmiaru jest ,rozbiérka istniejacej zabudowy kubaturowej wraz z wywozem i
utylizacjg" . Na wizji lokalnej dowiedzieli§my sie, ze hangar ma byé rozebrany do
ponownego montazu. Prosimy o zajecie stanowiska.
- w projekcie brak pasa nadrynnowego, a w przedmiarze jest
-w projekcie i przedmiarach brak systemu montazu rur spustowych na $cianie z bramami
przesuwnymi.
-w przedmiarze brak uwzglednienia mat spoin. Przyjmuje sie 3% mat konstrukeji na spoiny.
W projekcie konstrukeyjnym na str. 105 na licie elementdw ztacznych jest 649,761 kg, aw
przedmiarze 611,31 kg. Przeliczenie z kg na t jest btedne.
-w projekcie wykonawczym na str. 17 do 23 przywotuje sie projekt budowlany, ktéregow
pliku OPZ po zmianach nie ma.

3. Wzér umowy
We wzorze umowy brak wzmianki o robotach dodatkowych. Z dotychczasowych realizacji
uméw z Pafistwem zawsze roboty dodatkowe sie pojawiaty, zwtaszcza przy robotach
ziemnych. Jak Zamawiajacy zamierza je rozliczaé?

Odp.1

Odlegtosci na rysunku PZT (H1-PB-S-01) wlasciwe. Zamawiajacy zamieszcza skorygowany rysunek
PZT.

Odp. 2
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1.Rozebrane dwa hangary beda przeznaczone do ponownego montazu i przy rozbiérce nalezy
numerowacé poszczeg6lne elementy i sktadowaé na paletach na terenie lotniska przy bramie
wjazdowe;j.

2.Projekt nie zaktada pasa nadrynnowego. Pozycja ta nie powinna zostaé¢ ominieta w wypetnianiu
kosztorysu.

3. mocowanie za pomocg obejmy doczotowe] (systemowe;j) przykrecanej do blachy trapezowej
poszycia hangaru. Zamawiajacy dopuszcza przyjscie rura spustowa do srodka hangarui
wykorzystanie krzyzulce belki (kratownicy) nadprozowej do mocowania poziomego odcinka. Po
dojsciu do naroznika hangaru rynne nalezy z Protem wyprowadzi¢ na zewngatrzi po elewacji
sprowadzié do kanalizacji.

4. W pozycji kallkkulowano 1020kg stali na tone uwzgledniajac 2% materiatu spoin. W dokumentacji
bltednie wpisarno ilo§¢ stali elementéw montazowych, prawidtowy przedmiar 646,761kg

5. Dokument ten jest do wgladu u Zamawiajgcego - dokumenty te nie s3 niezbedne do wykonania i
zlozenia oferty.

Odp. 3

Potencjalne prace dodatkowe Zamawiajacy bedzie rozliczat prace zgodnie z PZP

Niniejsze pismo stanowi integralng cze$é Specyfikacji SWZ, Wykonawcy skiadajacy oferte w
przedmiotowym postepowaniu zobowigzani s3 do uwzglednienia wszystkich informacji w nim

zawartych.
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