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1 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA 
Rozbudowa sieci wodociągowej. 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  
ogólne wykonania i odbioru robót budowlanych dla Zamówienia 
określonego w pkt.1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem 
przetargowym przy  zamawianiu  i  realizacji  robót i  służy  
wykonaniu  przedmiotu  Zamówienia określonego w pkt.1.1.  

Określone powyżej prace obejmują: 

Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn i Borzątew 

Parametry ilościowe robót objętych zakresem Zamówienia, są 
przedstawione w  Przedmiarze robót.  

1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH 
Robotami  tymczasowymi  przy  realizacji  przedmiotu  Zamówienia  
są:  wykopy, umocnienia ścian,  zasypanie  wykopów  wraz  z  
zagęszczeniem  gruntu.  

Płukanie i dezynfekcja wodociągu ułożonego z rur PVC lub PE przed 
oddaniem do eksploatacji. 

1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
1.4.1 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 
bezpieczeństwo wykonywania wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody zastosowane przy budowie oraz za ich zgodność z ST. Wszelkie 
odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich 
obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Ustaw, 
Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, 
które mają zastosowanie przy realizacji zadania budowlanego. Prace 
będą realizowane na uczęszczanej drodze, w związku z tym wykonawca 
jest zobowiązany do gromadzenia odpadów w odpowiednich kontenerach i 
opróżniania ich na bieżąco podczas realizacji robót. Prace muszą być 
realizowane pod nadzorem kierownika robót posiadającego uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności 
instalacyjnej (w zakresie sieci wodociągowych). Kierownik robót 
złoży odpowiednie oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika 
robót.  

1.4.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający  w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 
budowy (Plac  Budowy) oraz udostępni do wglądu pełny egzemplarz 
dokumentacji  projektowej, która zawiera rysunki techniczne 
wykonania robót. 

Przekazany plac budowy podlega ochronie  przez  wykonawcę od  
kradzieży i pożaru.  
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Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do zapewnienia 
zaplecza budowy. 

Koszty zagospodarowania i likwidacji placu robót obciążają  
wykonawcę. Powstałe uszkodzenia i zniszczenia wykonawca odtworzy na 
własny koszt. Wykonawca ustali we własnym zakresie miejsce i sposób 
tymczasowego składowania gruzu, materiałów rozbiórkowych po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Koszt transportu gruzu i 
materiałów rozbiórkowych na miejsca docelowego składowania oraz 
koszt ich składowania obciąża wykonawcę. Wykonawca  zobowiązany jest 
do  udokumentowania  zamawiającemu  prawidłowego działania w tym 
zakresie i jednocześnie ponosił będzie pełną odpowiedzialność 
finansową i prawną. 

Organizacja placu budowy należy do wykonawcy.     

1.4.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

- utrzymania porządku na terenie wykonywanych prac; 

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 

- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z pracami i nienaruszalność ich 
mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren prac przed 
dostępem osób nieupoważnionych; 

- usunięcia na swój koszt wszelkich zanieczyszczeń na drogach i 
chodnikach spowodowanych pojazdami wykonawcy lub działaniami jego 
pracowników. 

-  oznakowania dróg zgodnie z zatwierdzonym przez zarządcę drogi 
planem organizacji ruchu.  

1.4.4 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 
dotyczące przedmiotu zamówienia. 

W okresie trwania prac budowlanych wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
niego oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania 
pożaru; 

2) właściwą gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku prowadzonych 
prac. 

Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia gruzu, wyporu ziemi z 
terenu budowy na właściwe miejsce składowania odpadów oraz do 
udokumentowania zamawiającemu prawidłowego działania w tym zakresie, 
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przedstawiając kartę odpadu, zgodne z obowiązującymi wzorami. Koszt 
wywozu obciąża wykonawcę. 

1.4.5 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
dotyczących przedmiotu zamówienia. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich.  

1.4.6 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace należy prowadzić 
pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Przed 
rozpoczęciem prac pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie 
prowadzonych prac. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Pracownicy wykonawcy powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony 
osobistej, tj.: rękawice, okulary ochronne. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt w odpowiednim stanie technicznym dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego oraz zapewni  odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie wykonywanych 
prac.  

Strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia należy 
ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi lub 
barierami. Strefa ochronna nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały - jednak 
nie mniej niż 6 m, przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być 
oznakowane.  

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz 
materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż 
zalecane nie będzie akceptowane. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania.  
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Przewiduje się, iż roboty budowlane mogą trwać dłużej niż 30 dni 
roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 
20 pracowników lub pracochłonność przewidywanych robót będzie 
przekraczać 500 osobodni, a zatem zostanie spełniona przynajmniej 
jedna przesłanka do sporządzenia planu BIOZ. Kierownik budowy z 
ramienia wykonawcy, w oparciu o posiadane informacje dotyczące 
przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do sporządzenia przed 
rozpoczęciem prac Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z 
art.21 a i art.22 Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku nie spełnienia 
powyższych przesłanek, obowiązek sporządzenia planu BIOZ uważa się 
za nie były. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie 
ofertowej.  

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu Pracy zostanie zawarte 
porozumienie o współpracy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą w 
sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych 
warunków pracy podczas realizacji zamówienia. Wykonawca wyznaczy 
koordynatora do spraw BHP, który będzie realizował zadania związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy podczas 
prac remontowych. 

1.4.7 DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
Wykonawca przygotuje i opracuje  dokumentację odbiorową  wykonanych 
prac (w 2 kompletach),  która będzie podlegała  przekazaniu 
zamawiającemu w czasie odbioru końcowego.  Koszt przygotowania  
dokumentacji  obciąża  wykonawcę. 

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzić będzie : 

 Oświadczenie kierownika budowy 

 Uprawnienia budowlane i przynależność do PIIB 

 Inwentaryzacja powykonawcza 

 Kopia pozwolenia na budowę 

 Kopia planu zagospodarowania z naniesionymi nieistotnymi 
odstępstwami 

 Protokoły z prób i sprawdzeń 

 Atesty higieniczne i deklaracje zgodności zastosowanych 
materiałów (podpisane za zgodność przez kierownika budowy) 

1.4.8 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z ST 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonywanych prac, to takie 
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materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonanych prac 
zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z 
projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i instrukcjami 
zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
zasad wiedzy technicznej, technologii robót specjalistycznych i 
poleceń zamawiającego wg ich rodzaju.  

1.4.9 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz 
wszystkich materiałówi elementów wyposażenia użytych do realizacji 
robót od chwili przekazania terenu budowy do końcowego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w należytym porządku. Zamawiający może wstrzymać 
realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki w tym zakresie. 

1.4.10 RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 
Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach umowy nie postanowiono inaczej.  

W przypadku  gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.  

1.4.11 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 
Zaplecze socjalne w miejscu wykonania robót, tj.: kontenery socjalne 
oraz toalety przenośne zabezpiecza wykonawca we własnym zakresie i 
na własny koszt.  

1.4.12 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rury, 
kable, infrastruktura terenu etc. Wykonawca natychmiast poinformuje 
zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane 
przez jego działania.  
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1.5 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) - NAZWY I KODY 
GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT  

 

45000000¬7 Roboty budowlane 

45100000-8Przygotowanie terenu pod budowę   

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków  

 

1.6 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót; 

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

- Armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory,  

- Armatura odpowietrzająca – zawory, odpowietrzające, 
napowietrzające,    

- Armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne,   

- Armatura przeciwpożarowa – hydranty,   

- Armatura czerpalna – zdroje uliczne 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez 
wykonawcę robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym,  

Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki 
kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów 
kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 

- Sieć kanalizacyjna sanitarna - Sieć kanalizacyjna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków  

- Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ 
ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

- Przykanalik - Odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący wpust uliczny 
z siecią kanalizacyjną, w ulicy 

- Kineta - Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

- Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

- Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego 
np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże 
naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z 
którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 

- Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie 
podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie 
ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
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- Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem 
kanalizacyjnym i obsypką. 

- Obsypką - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką 
wstępną, otaczający przewód kanalizacyjny. 

- Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 
wierzchem rury. 

- Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 
powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 

- Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem 
się w poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 

- Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący 
na sieci kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do 
kontroli stanu przewodu i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu 
utrzymanie prawidłowego przepływu; 

- Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące 
na różnych wysokościach, w których ścieki lub wody opadowe spadają 
bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód 
pionowy; 

- Studzienka przelotowa - studzienka rewizyjna zlokalizowana na 
załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na 
odcinkach prostych; 

- Studzienka połączeniowa - studzienka rewizyjna przeznaczona do 
łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

- Komora robocza studzienki rewizyjnej - zasadnicza część studzienki 
lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory 
roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika; 

- Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią 
ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej; 

- Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę 
roboczą; 

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy 
kinetą a ścianą komory roboczej. 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez 
wykonawcę robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym,  

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji umowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi o specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci 
wodociągowych); 

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiającego do 
kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym i Specyfikacją 
Techniczną; 

- Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany 
w celu weryfikacji ich ilości przypadku zmiany parametrów przyjętych 
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w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, 
nieobjętych przedmiarem; 

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę 
potwierdzona, odpowiednim dokumentem (protokołem); 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa 
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 
dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem  częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w  stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu  
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”; 

- Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o 
którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako 
podwykonawca dla części robót lub każda inna osoba, której część 
robót została podzlecona za zgodą zamawiającego, a także prawni 
następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te 
osoby; 

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji, zawierająca 
szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robót; 

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu 
są możliwe  

do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 

- Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym całość użytkową; 

- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy; 

- Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrona Zdrowia; 

- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

- PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

 

2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być zastosowane  materiały  
i  urządzenia  dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie oraz posiadać właściwości użytkowe umożliwiające 
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prawidłowo wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych 
określonych w Prawie Budowlanym art.5, art.10 i (min. certyfikaty, 
aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji 
do stosowania w Polsce w szczególności  atesty  Instytutu  Techniki 
Budowlanej i świadectwa Państwowego Zakładu Higieny).  Materiały 
powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ST. Na  każde  
żądanie  zamawiającego  materiały  te  zostaną   poddane  badaniom 
na koszt wykonawcy w  miejscu produkcji, na terenie wykonywanych 
prac lub też w określonym  przez  zamawiającego  miejscu. Do czasu 
odbioru  przedmiotu  umowy wykonawca będzie przechowywał: 
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do 
stosowania. 

2.1.1 WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW,  SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

2.1.1.1 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia 
tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny 
przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiającym. 
Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na 
szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu wykonawca 
zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących 
zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do 
stanu pierwotnego. Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do 
czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu utylizacji 
lub w miejsce wskazane przez zamawiającego, muszą być zabezpieczone 
w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska i miejsca 
składowania. 

2.1.1.2 KONTROLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 
specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
atestów, aprobat technicznych lub świadectw zgodności użytych do 
realizacji umowy materiałów. Zamawiający może okresowo kontrolować 
dostarczane na budowę materiały i urządzenia, aby sprawdzić, czy są 
one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zamawiającego w dowolnym czasie w trakcie trwania 
robót. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w specyfikacji technicznej nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania.  
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2.1.1.3 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze specyfikacją 
techniczną muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Kategorycznie zabrania się używania lub stosowania 
materiałów, które nie uzyskały wcześniejszej akceptacji inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zamawiającego, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Wykonawca musi zdawać sobie 
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i  niezapłacone. Koszty związane z demontażem materiałów 
niezgodnych ze specyfikacją ponosi wykonawca. 

2.2 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
2.2.1 RODZAJE MATERIAŁÓW   

2.2.1.1 RURY I KSZTAŁTKI Z PE   
Wodociąg zaprojektowano z rur ciśnieniowych polietylenowych typu PE 
100 PN10 szereg SDR17 

łączonych przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe. 

Rury powinny być w kolorze niebieskim. Kształtki polietylenowe 
zaprojektowane zostały także 

z polietylenu typu PE 100 PN 10 szereg SDR 17 . 

 

2.2.1.2 RURY, KSZTAŁTKI I ARMATURA   

 Rury wodociągowe ciśnieniowe z PE100 o średnicach 90x5,4mm PN 
10 

 Rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego o średnicach: DN 80 mm 
na ciśnienie PN 10,   

 Zasuwy żeliwne kołnierzowe miękko uszczelniające o średnicach: 
DN 80 mm na ciśnienie PN 10,   

 Obudowy do zasuw  

 Skrzynki uliczne do zasuw żeliwne  

 Rura przeciskowa stalowa DN 150 

2.2.1.3 MATERIAŁY OZNACZENIOWE   

 taśmy  znacznikowe  z  wkładką metalową  do  oznaczania  trasy  
wodociągu-kolor niebieski,  

 Drut sygnalizacyjny YDY  

 słupki znacznikowe i tabliczki informacyjne wg PN-86/B-09700.  

2.2.1.4 INNE   

 bloki oporowe z betonu B 15,  

2.2.1.5 RURY I KSZTAŁTKI Z PCV   
Kanały sanitarne i przyłącza, układane w wykopach otwartych należy 

wykonać z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC). Należy 

stosować rury klasy „S” (SDR 34), o nominalnej sztywności obwodowej 

SN 8 kPa, z wydłużonym kielichem łączonych na uszczelkę gumową, wg 
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normy PN EN ISO9969; PN-EN 1401-01:1999. Kształtki PVC wg PN-EN 

1456., o średnicy DN 200mm 

Materiał rur PVC używanych w trakcie robót powinien być zgodny z 

odpowiednimi Polskimi Normami i spełniać następujące kryteria: 

  materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych 

organicznych i nieorganicznych, 

 posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie, 

deklaracje zgodności producenta, atest higieniczny. 

2.2.1.6 STUDNIE TWORZYWOWE 
Konstrukcja studzienki 

Studzienki 600 i 425  są studzienkami kanalizacyjnymi nie włazowymi. 

Przyjęło się je nazywać inspekcyjnymi. 

Kineta z PP lub PE – podstawy studzienki z wyprofilowanym profilem 

hydraulicznym. 

Rura karbowana z PP – stanowiąca trzon studzienki. 

Połączenia – elementy studzienek łączone kielichowo za pomocą 

uszczelek. 

Zwieńczenia – systemowe o obciążeniach zgodnych z miejscem montażu. 

2.2.1.7 POMPOWNIA ŚCIEKÓW 
Zbiornik pompowni – betonowy beton min. C40/50 W12 o zwiększonej 
odporności na siarczany i mrozoodporny (F150) o śr. 1500mm i 
głębokości min 
Obliczeniowa ilość ścieków dopływająca Q=1,75 m3/h 

PARAMETRY PRACY POMP:  
- Qp = 5 l/s Hp = 13,37m  
- Wysokość geometryczna Hg = 2,26m  
- Hstr. l = 6,11m  
- Hstr pomp - 5m 
- straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 SDR17  
- długość rurociągu tłocznego L = 450,16  
- Hwyp = 0,7m  
Armatura odcinająca  - z żeliwa sferoidalnego  
Automatyka pompowni zgodna z opisem 
Monitoring włączyć w istniejący system oparty o łączność GPRS 

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAĆ:  

1. Pompy - szt. 2  

2. Zbiornik wykonany z betonu z zwiększaną odpornością na 
siarczany 

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić  

- dla DN1500 mm - nie mniej niż 150 mm,  

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z 
betonu. 



str. 15 
 

Wyposażenie zbiornika ma zawierać:  

 skosy technologiczne  

 podest obsługowy – stal nierdzewna  

 łańcuch do podestu – stal nierdzewna  

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi – stal 
nierdzewna  

 poręcz wysuwana z pochwytem montowana wewnątrz zbiornika – 
stal nierdzewna  

 właz żeliwny Ø800 D400  

 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna – szt. 1 
(nawiewny)  

 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna 
– szt.1 (wywiewny)  

 belka wsporcza – stal nierdzewna  

 prowadnice - stal nierdzewna  

 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal 
nierdzewna  

 zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN100 + przedłużenie 
trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie 
i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu)  

 zawory zwrotne kolanowe DN100 szt. 2 - żeliwo  

 przewody tłoczne DN100 - stal nierdzewna  

 połączenia kołnierzowe nierdzewne  

 elementy złączne - stal nierdzewna  

 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika 
za pomocą złączki STAL/PE  

 nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” - szt. 1  

 połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi 
(trójnik orłowy) – nie dopuszcza się zastosowania połączeń 
spawanych pod kątem prostym  

 

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  

 wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w 
spawalnictwie w pełnym zakresie wymagań jakościowych: PN-EN 
ISO 3834-2  
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 wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń 
spawalniczych spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-
ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE  

 wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną 
technologię spawania WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614  

 wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych 
minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;  

 zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg 
PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelności) (PT) 
wg PN-EN ISO 23277  

 personel wykonujący badania musi posiadać aktualny 
certyfikat kompetencji w zakresie badań wizualnych VT-2 oraz 
badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712  

 minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych 
metodą orbitalną w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem 
jakości spawu (wydruk)  

 wszystkie rozgałęzienia do średnicy DN150 ścianki max3mm 
wykonać metodą wyciągania szyjek  

 

3. Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej 
układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS  

a) Obudowa rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej:  

 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o 
stopniu ochrony min. IP 66, współczynniku udarowości 
mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na promieniowanie 
UV  

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego 
odporne na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na 
sitodruku obrazu pompowni):  

 

 kontrolki:  

• poprawności zasilania,  

• awarii ogólnej,  

• awarii pompy nr 1,  

• awarii pompy nr 2,  

• pracy pompy nr 1,  

• pracy pompy nr 2;  
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 wyłącznik główny zasilania z osłoną styków,  

 przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – 
Automatyczna),  

 przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,  

 stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu)  

 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 
300(głębokość),  

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o 
grubości 2mm  

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach 
zewnętrznych  

 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym 
montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od 
czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, 
cokół odporny na promieniowanie UV  

b) Urządzenia elektryczne:  

 moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej 
wyposażenie wymienione w punkcie d), współpracujący z 
istniejącym systemem monitoringu  

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz  

 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej 
obudowie  

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany 
do prądu pomp  

 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący 
wszystkie obwody odbiorcze  

 gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wyłącznikiem 
nadmiarowo-prądowym klasy B16  

 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie 
przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie 
zasilającej  

 stycznik dla każdej pompy  

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy 
sterującej  

 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  
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 zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z układem 
akumulatorów  

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania 
sygnału dźwiękowego i optycznego  

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilająco-
sterowniczej  

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o 
zakresie pomiarowym 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg 
i poziom alarmowy)  

 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu 
zależnym od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie  

 przedłużenie kabli pomp  

Konfiguracja rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej dodatkowo ma 
zapewniać, zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci, za pomocą 
zamontowanego w niej układu telemetrii przesyłanie sygnału na 
istniejącą stację bazową – serwer, monitorującą obiekty 
rozproszone.  

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków mają 
posiadać Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’.  

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do 
którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie 
sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników 
pomocniczych):  

 Wejścia (24VDC):  

• tryb pracy automatycznej pompowni  

• zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)  

• potwierdzenie pracy pompy nr 1  

• potwierdzenie pracy pompy nr 2  

• awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego 
pompy i wyłącznika silnikowego  

• awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego 
pompy i wyłącznika silnikowego  

• kontrola otwarcia drzwi  

• kontrola poziomu suchobiegu – pływak  

• kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak  

• kontrola rozbrojenia stacyjki  
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 wejścia analogowe (4…20mA):  

• sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony 
bezpiecznikiem 32mA  

• sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)  

 Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):  

• załączanie pompy nr 1  

• załączenie pompy nr 2  

• załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria 
zbiorcza pompowni  

• załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)  

• załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)  

• załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej 
centralki alarmowej  

d) Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu 
telemetrycznego GSM/GPRS:  

 Wyposażenie:  

• sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym 
modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający 
dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją bazową  

• zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście 
umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami 
słonecznymi  

• 16 wejść binarnych  

• 16 wyjść binarnych  

• 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA  

• komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą 
protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE  

• wejścia licznikowe  

• kontrolki:  

- zasilania sterownika  

- poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na 
wyświetlaczu HMI  

- poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:  

 nie zalogowany  
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 zalogowany  

- poprawności zalogowania do sieci GPRS:  

 logowanie do sieci GPRS  

 poprawnie zalogowany do sieci GPRS  

 brak lub zablokowana karta SIM  

- aktywności portu szeregowego sterownika  

• stopień ochrony IP40  

• temperatura pracy: -20o C...50o C  

• wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji  

• moduł GSM/GPRS/EDGE  

• napięcie zasilania 24VDC  

• gniazdo antenowe  

• gniazdo karty SIM  

• pomiar temperatury wewnątrz sterownika  

 Wymagania dla modułu telemetrycznego:  

• wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść 
(binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji 
monitorującej w ramach usługi GPRS w wydzielonej sieci APN  

• wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w 
przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie  

• sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na 
podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na 
podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej 
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy 
równoległej)  

• sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na 
podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej  

• podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o 
działaniu i stanie przepompowni:  

- brak karty SIM  

- poprawność PIN karty SIM  

- błędny PIN karty SIM  

- zalogowanie do sieci GSM  

- zalogowanie do sieci GPRS  
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- wejścia i wyjścia sterownika  

- aktualny poziom ścieków w zbiorniku  

- nastawiony poziom załączenia pomp  

- nastawiony poziom wyłączenia pomp  

- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy  

- liczba załączeń każdej z pomp  

- liczba godzin pracy każdej z pomp  

- prąd pobierany przez pompy  

- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach  

• zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po 
wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:  

- poziomu załączenia pomp  

- poziomu wyłączenia pomp  

- poziomu dołączenia drugiej pompy  

- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej  

- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego  

• prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących 
awariach:  

- każdej z pomp  

- zasilania  

- wystąpieniu poziomu suchobiegu  

- wystąpieniu poziomu przelewu  

- błędnym podłączeniu pływaków  

- sondy hydrostatycznej  

- włamaniu  

• naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia  

• automatyczne przełączanie pracującej pompy po 
przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością 
wyłączenia opcji  

• blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu 
postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja 
z możliwością wyłączenia (opcja)  

• zliczanie czasu pracy każdej z pomp  
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• zliczanie liczby załączeń każdej z pomp  

• pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. 
(OPCJA):  

- pobieranej mocy  

- zużytej energii  

- napięcia na poszczególnych fazach  

• możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, 
niezależnej centralki alarmowej  

 

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU 
MODBUS RTU  

e) Rozdzielnica zasilająco-sterująca pomp musi zapewniać:  

 naprzemienną pracę pomp  

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii 
lub braku potwierdzenia pracy  

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych  

 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków 
poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej  

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w 
oparciu o sygnał z dwóch pływaków  

 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu  

 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza musi posiadać Deklarację 
Zgodności CE oraz spełniać wymogi Dyrektywy EMC wprowadzonej 
do polskiego prawa, o czym mówi:  

  USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o 
systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. 
zmieniającej dyrektywę 89/336/EWG w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do 
kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126 z 
12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, 
t. 11, str. 84);,  

  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 
2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z 
zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności 
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elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 
2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane „rozporządzeniem EMC”.  

 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart 

SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji 

danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni 

ścieków wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi 

zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemem monitoringu 

musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu 

monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia 

dostawca systemu monitoringu 

 

2.2.1.8 RURY I KSZTAŁTKI PE 

Rurociąg tłoczny wykonać z rur PE 100 w średnicach 
przewidzianych w projekcie  
Rury PE TS 110x10,0 trójwarstwowe łączone poprzez zgrzewanie lub 
elektrooporowo 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym, sprawdzony 
przed użyciem oraz powinien posiadać klasę CE. 

Sprzęt używany do wykonania robót musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisani dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami.  

Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swym 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zastaną przez inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 
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4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazówkami inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach wewnętrznych jednostki pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach oraz 
dojazdach do terenu wykonywanych prac. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu nie 
odpowiadające powyższym warunkom, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zamawiającego. 

4.1.1 TRANSPORT POZIOMY 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków 
transportu poziomego, jakie nie powodują uszkodzeń transportowanych 
materiałów i elementów. Liczba i rodzaje środków transportu należy 
określić w oparciu o przyjętą organizację prac.  

4.1.2 TRANSPORT PIONOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu 
pionowego zgodnie z przyjętą organizacją prac, nie powodujących 
uszkodzeń transportowanych materiałów i elementów. W razie braku 
takich ustaleń wykonawca ustala środki transportu pionowego z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybór środków transportu 
pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ŚREDNICE RUROCIĄGÓW I ZASTOSOWANE MATERIAŁY   
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych wodociągowych z 
PE RC PN 10. Rury należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe 
ewentualnie kształtki elektrooporowe  Do łączenia rur z armaturą 
kołnierzową zastosowano tuleje kołnierzowe.. Do uszczelnienia 
takiego połączenia należy stosować uszczelki gumowe z wkładką 
stalową. Śruby stosowane do skręcania połączenia powinny być 
wykonane z materiału odpornego na korozję (np. ze stali nierdzewnej) 
lub powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Śruby 
należy dokręcać kluczem Dynamometrycznym w kolejności 
naprzemianległej (metodą „po krzyżu”).    
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5.1.1 GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA RUROCIĄGÓW  i SPOSÓB UŁOŻENIA 
Przyjęto średnią głębokość ułożenia rurociągu wodociągowego i 
tłocznego kanalizacji tłocznej 1,50 m  ppt. Natomiast kanalizacji 
grawitacyjnej głębokość wynika ze spadków rurociągu. Głębokość 
bezwzględna wykopu powinna uwzględniać wykonanie na całej szerokości 
wykopu podsypki piaskowej, wyrównującej podłoże dna o grubości 15 cm 
tzn. głębokość winna wynosić 1, 65 m.  

Przewiduje się wykonanie rurociągu metodą bezrozkopową za pomocą 
przewiertu sterowanego. 

5.1.2 UZBROJENIE RUROCIĄGU 
Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej stanowią zasuwy 
odcinające oraz hydranty      przeciwpożarowe. Zastosowano zasuwy 
kołnierzowe klinowe miękko uszczelniające z gładkim i wolnym 
przelotem. W skład kompletu z zasuwą wchodzi obudowa teleskopowa i 
skrzynka uliczna. Dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zastosowano 
hydranty przeciwpożarowe nadziemne z podwójnym zamknięciem. Należy 
zamontować hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm. Hydranty 
należy zamontować na kolanie dwukołnierzowym ze stopką (kształtka N 
o średnicy DN 80 mm) z zasuwą odcinającą DN 80 mm. W skład kompletu 
z zasuwą montowaną przed hydrantem wchodzi obudowa teleskopowa i 
skrzynka uliczna.   

5.1.3 WYKOPY, UKŁADANIE RUROCIĄGU I ZASYPY    
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050.Całość 
robót należy prowadzić zgodnie z przedmiotową dokumentacją 
projektową oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych część II.  

Podczas wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na 
zabezpieczenie (zgodnie z przepisami wykonawstwa i BHP) wykopów i 
terenu podczas realizacji. Z uwagi na znaczne zagospodarowanie 
terenu oraz gęstą sieć istniejącego uzbrojenia podziemnego 
zaprojektowano wykonie sieci wodociągowej w wykopach otwartych wąsko 
przestrzennych zabezpieczonych szalunkiem W wykopach otwartych 
rurociągi należy układać na 15 cm podsypce piaskowej. Podłoże należy 
przygotować wykonując podłużne wyprofilowanie od dna w obrębie kąta 
90. Ułożone  rurociągi należ zasypać piaskiem 30 cm ponad wierzch 
rury – obsypka ochronna. Warstwę ochronną rurociągu do czasu 
wykonania próby szczelności rurociągu należy wykonać z wyłączeniem 
odcinków połączeń rur i kształtek. Następnie należy ułożyć taśmę 
znakującą koloru niebieskiego z wkładką metalową. Taśmę należy 
wyprowadzić do każdej skrzynki ulicznej zasuw. Resztę wykopu należy 
zasypywać warstwami o grubości 30 cm, gruntem rodzimym bez grud i 
kamieni.  

Urobek ziemny z  wykopów, składany będzie po jednej stronie wykopu w 
odległości co najmniej 0, 60 m od krawędzi wykopu. Bloki podporowe 
należy wykonać co najmniej 6 dni wcześniej przed poddaniem przewodu 
próbie ciśnienia.  Lokalizację zasuw i hydrantów przeciwpożarowych 
należy trwale oznakować za pomocą typowych tabliczek. Hydranty 
naziemne przeciwpożarowe i zasuwy należy wyposażyć w skrzynki i 
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obrukować. Skrzynki do zasuw należy osadzić na podstawie 
stabilizującej.  Dla wykonania wodociągu założono pas budowlano-
montażowy o szerokości b = 3, 0 m. Wykopy przyjęto wykonać:  

     •    Sposobem mechanicznym 80 %,  

     •    Sposobem ręcznym 20 %.  

Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na przywrócenie terenu do stanu 
pierwotnego, nie dopuścić do zniszczeni humusu poprzez przemieszanie 
go z głębiej położonymi warstwami.    

5.2 LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół niego. Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg 
określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Inspektor 
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Materiały będą dostarczone na plac 
budowy w oryginalnych opakowaniach producenta wraz z opisem ich 
stosowania i opisem spełnienia norm oraz będą materiałami I 
kategorii (gatunku).Na każde żądanie zamawiającego materiały użyte 
do prac zostaną poddane badaniom na koszt wykonawcy w miejscu 
produkcji, na placu wykonywanych prac lub też w określonym przez 
zamawiającego miejscu. 

6.1.2 INSPEKTOR NADZORU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO  
Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem 
budowlanym, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Wydawane przez 
niego polecenia mają moc poleceń zamawiającego. 

6.1.3 POBIERANIE PRÓBEK 
Na zlecenie inspektora nadzoru, wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Inspektor nadzoru będzie miał 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Koszty dodatkowych 
badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  

w przeciwnym razie koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzane 
przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczane przez wykonawcę do 
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badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

6.1.4 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
spełniają wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisów 
wymienionych w pkt. 10 ST, a w szczególności materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniona 
jest zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanawiano Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi ST. 

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i 
stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 
ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego 
stosowania. W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi 
zasadami są wymagane określone  dokumenty, to każda partia 
materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te 
dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy 
materiału. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 
dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 

6.1.5 DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów realizacji robót  zalicza się następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne, związane  

z przedmiotem zamówienia, 

- protokoły odbioru robót, 

- korespondencja w czasie realizacji prac, 

- notatki i uzgodnienia, 

Dokumenty z realizacji prac będą przechowywane na terenie ich 
wykonywania w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą 
zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie zamawiającego. 
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7 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z przedmiarem i ST w jednostkach zgodnych z przedmiarem o 
ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin powiadomienia 
może być krótszy.  

7.2 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
robót powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia 
i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia lub sprzęt wymagają kalibracji, badań atestujących lub 
innych wymaganych przez ST to wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa wymaganych badań. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

7.3 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
8.1.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy, 

c) odbiór pogwarancyjny. 

8.1.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłoszenie inwestorowi 
do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikowych. Odbiór polega 
na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza pisemnie wykonawca zamawiającemu. Odbioru 
wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru określony przez 
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zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

8.1.3 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę pisemnym powiadomieniem inspektora 
nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia n/w dokumentów: 

 protokół odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu 

 Oświadczenie kierownika budowy 

 Uprawnienia budowlane i przynależność do PIIB 

 Inwentaryzacja powykonawcza 

 Kopia pozwolenia na budowę 

 Kopia planu zagospodarowania z naniesionymi nieistotnymi 
odstępstwami 

 Protokoły z prób i sprawdzeń 

 Atesty higieniczne i deklaracje zgodności zastosowanych 
materiałów (podpisane za zgodność przez kierownika budowy) 

 Dokumentację do PPIS w Słupcy z wynikami badań wody zgodnymi z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 27.11.2015 poz. 
1989 celem uzyskania oceny higienicznej 
 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego w obecności użytkownika obiektu, inspektora nadzoru i 
wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem 
budowlanym i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Jeżeli chociaż 
jedno z przeprowadzonych badań da wynik ujemny należy uznać, że 
roboty zostały wykonane niezgodnie z normą. W takim przypadku należy 
doprowadzić roboty do stanu spełniającego wymagania norm i ponownie 
przedstawić do odbioru. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić 
protokół odbioru robót. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

8.1.4 ODBIÓR KOŃCOWY – POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny  będzie   dokonany   na  
podstawie   oceny  wizualnej   obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.1.3. „Odbiór końcowy robót". 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty 
zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy zamawiającym i wybranym 
wykonawcą. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  Z REALIZACJĄ ZADANIA: 
 

10.1 USTAWY:  
•  ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 
U. z 2019r poz. 1186.) 

•  Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  
publicznych  (Dz.  U.  Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) 

  •  Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  –  o  wyrobach  
budowlanych  (Dz.  U.  Nr   92, poz. 881).  

•  Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  –  o  ochronie  
przeciwpożarowej  (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229).   

•  Ustawa  z  dnia  21  grudnia  20004  r.  –  o  dozorze  
technicznym  (Dz.  U.  Nr   122, poz. 1321 z późn. zm.).  

•   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz.  627  

z późn. zm.).  

•   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych 
(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  

•   Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  
zaopatrzeniu  w  wodę  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 
72, poz. 747).   

10.2 ROZPORZĄDZENIA:   
•  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa z  
dnia  2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).   

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  
2002  r.  –  w  sprawie systemów  oceny  zgodności  wyrobów  
budowlanych  oraz  sposobu  ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779).  

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  
2002  r.  –  w  sprawie określenia  polskich  jednostek  
organizacyjnych  upoważnionych  do   wydawania europejskich  aprobat  
technicznych,  zakresu  i  formy aprobat  oraz  trybu  ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).   
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•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
września 1997 r. –   

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 169,poz. 1650).   

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  
2003  r.  –  w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
– w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  
zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126).   

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  
2004  r.  –   w sprawie sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  
oraz  sposobu  znakowania  ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041).   

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
– zmieniające rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  
montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).   

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  
2004  r.  –   

    w sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  
robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072).   

10.3 NORMY:   
•  PN-EN  1074-1:  2002  Armatura  wodociągowa. Wymagania  użytkowe  

   i  badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne.  

•  PN-EN  1074-2:  2002  Armatura  wodociągowa. Wymagania  użytkowe  
i  badania  sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa.  

•  PN-EN  681-1:  2002  Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  
materiałowe dotyczące  uszczelek  złączy  rur  wodociągowych i  
odwadniających.  Część  1:  

10.3.1. Guma:  

•  PN-EN  681-2:  2002  Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  
materiałowe dotyczące  uszczelek  złączy  rur  wodociągowych  i  
odwadniających.  Część  2:  

10.3.2. Elastomery termoplastyczne:  

•  PN-EN 12201-1: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 
ogólne.  
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•  PN-EN 12201-2: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury.  

•  PN-EN 12201-3: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.  

•  PN-EN 12201-4: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.  

• PN-EN 12201-5: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do  przesyłania  wody.  Polietylen  (PE).  Część  5:  
Przydatność  do  stosowania w systemie.  

•  PN-EN 1452-1:2000  

•  PN-B-10725: 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 
badania.  

• PN-87/B-01060  Sieć  wodociągowa  zewnętrzna.  Obiekty  i  
elementy  wyposażenia.  

 

•  PN-B-10736:  1999  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

•  PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  
budowli.  

•  PN-89/M-74091  Armatura  przemysłowa.  Hydranty  nadziemne  na  
ciśnienie  nominalne 1 MPa.  

•  PN-89/M-74092  Armatura  przemysłowa.  Hydranty  podziemne  na  
ciśnienie nominalne 1 MPa.  

•  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych.   

•  PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie 
wymiarów.  

•  PN-EN  805:  2002  Zaopatrzenie  w  wodę. Wymagania  dotyczące  
systemów zewnętrznych i ich części składowych.  

•  PN-B-6050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

•  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.   

10.4 INNE DOKUMENTY:   
•  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – 
zeszyt 3 – COBRTI INSTAL  

•  Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE – 
GAMRAT,  

•  Katalog Techniczny – PIPE LIFE.   
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•  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej, Kanalizacji. 


