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1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA

Rozbudowa sieci wodociggowe]j.

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania
ogblne wykonania 1 odbioru robdét Dbudowlanych dla Zambdwienia
okreslonego w pkt.l.1. Specyfikacja techniczna Jjest dokumentem
przetargowym przy zamawianiu i realizacji robot i stuzy

wykonaniu przedmiotu Zamdéwienia okreslonego w pkt.l.1.
Okres$lone powyzej prace obejmuja:
Budowe sieci wodociagowej w miejscowosci Mieleszyn i Borzatew

Parametry ilosciowe robot objetych zakresem Zamdédwienia, sa
przedstawione w Przedmiarze robodt.

1.3 0PIS PRAC TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH

Robotami tymczasowymi przy realizacji przedmiotu Zamdwienia
sa: wykopy, umocnienia $cian, zasypanie wykopdw wraz z
zageszczeniem gruntu.

Piukanie i dezynfekcja wodocigagu utozonego z rur PVC lub PE przed
oddaniem do eksploatacji.

1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1.4.1 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robdt,
bezpieczenstwo wykonywania wszelkich czynnosci na terenie Dbudowy,
metody zastosowane przy budowie oraz za ich zgodnos$¢é z ST. Wszelkie
odestania do przepisow prawa odnosza sie do wszystkich
obowigzujacych na terenie Rzeczpospolite] Polskiej Ustaw,
Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisdédw prawa miejscowego,
ktébre maja zastosowanie przy realizacji zadania budowlanego. Prace
beda realizowane na uczeszczanej drodze, w zwiazku z tym wykonawca
jest zobowigzany do gromadzenia odpaddw w odpowiednich kontenerach i
oprdézniania ich na biezaco podczas realizacji robdt. Prace musza byc
realizowane pod nadzorem kierownika robdét posiadajacego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi o) specjalnosci
instalacyjnej (w zakresie sieci wodociagowych). Kierownik robdt
zlozy odpowiednie o$wiadczenie o podjeciu obowiazkdéw kierownika
robét.

1.4.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okres$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy (Plac Budowy) oraz udostepni do wgladu peiny egzemplarz
dokumentaciji projektowej, ktéra zawiera rysunki techniczne
wykonania robdt.

Przekazany plac budowy podlega ochronie przez wykonawce od
kradziezy 1 pozaru.
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Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany Jjest do zapewnienia
zaplecza budowy.

Koszty zagospodarowania i likwidacji placu roboét obciazaja
wykonawce. Powstale uszkodzenia i1 zniszczenia wykonawca odtworzy na
wtasny koszt. Wykonawca ustali we wltasnym zakresie miejsce i sposdb
tymczasowego sktadowania gruzu, materiatow rozbidérkowych Po
uzgodnieniu z 1inspektorem nadzoru. Koszt transportu gruzu 1
materiatdédw rozbidrkowych na miejsca docelowego sktadowania oraz
koszt ich skladowania obcigza wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
do udokumentowania zamawiajacemu prawidiowego dziatania w tym
zakresie 1 Jjednoczes$nie ponosit Dbedzie peilna odpowiedzialnos$é
finansowa i prawna.

Organizacja placu budowy nalezy do wykonawcy.

1.4.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymania porzadku na terenie wykonywanych prac;
- wlasciwego skladowania materiaildéw i elementdw budowlanych;

- utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu osbb
wykonujacych czynnoéci zwiazane =z pracami i nienaruszalnoé$¢ ich
mienia situzacego do pracy, a takze =zabezpieczy teren prac przed
dostepem osdb nieupowaznionych;

- usuniecia na swdj koszt wszelkich zanieczyszczen na drogach 1
chodnikach spowodowanych pojazdami wykonawcy lub dziataniami jego
pracownikow.

- oznakowania drdég zgodnie z zatwierdzonym przez zarzadce drogi
planem organizacji ruchu.

1.4.4 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢é w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego,
dotyczace przedmiotu zamdbwienia.

W okresie trwania prac Dbudowlanych wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokdi
niego oraz Dbedzie unikad¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osdéb 1lub
wtasnoéci spoltecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) $rodki ostroznoéci i1 zabezpieczenia przed mozliwoscia powstania
pozaru;

2) wtasciwa gospodarke odpadami powstatymi w wyniku prowadzonych
prac.

Wykonawca Jjest zobowiazany do wywiezienia gruzu, wyporu ziemi z
terenu budowy na witasciwe miejsce skltadowania odpaddéw oraz do
udokumentowania zamawiajacemu prawidiowego dzialtania w tym zakresie,
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przedstawiajac karte odpadu, zgodne z obowiazujacymi wzorami. Koszt
wywozu obciaza wykonawce.

1.4.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegal¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe].
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie ©przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym Jjako rezultat
realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie stosowail sie do wszystkich przepisdw prawnych

obowigzujacych N zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
dotyczacych przedmiotu zaméwienia. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z

zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie =z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtos$ci od budynkédw i skradowisk, w miejscach niedostepnych dla
osbb trzecich.

1.4.06 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegal przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace nalezy prowadzic
pod nadzorem o0sbéb uprawnionych do kierowania robotami. Przed
rozpoczeciem prac pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
prowadzonych prac.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speilniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonawcy powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony

osobistej, tj.: rekawice, okulary ochronne. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet W odpowiednim stanie technicznym dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego oraz zapewni odpowiednia odziez dla

ochrony zycia 1 zdrowia osdéb zatrudnionych na terenie wykonywanych
prac.

Strefy niebezpieczne, w ktédrych istnieje 2Zrdédio zagrozenia nalezy
ogrodzi¢ poreczami badZz zabezpieczy¢é daszkami ochronnymi  lub
barierami. Strefa ochronna nie moze wynosi¢é mniej niz 1/10
wysokosci, z ktdérej moga spada¢ przedmioty lub materiaty - Jjednak
nie mniej niz 6 m, przejscia 1 miejsca niebezpieczne powinny byé
oznakowane.

Uzycie materiatdw, ktdre wpiywaja na trwate zmiany $rodowiska, oraz
materiatdéw emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz
zalecane nie bedzie akceptowane. Materialy, ktdére sa niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu Dbudowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga byé dozwolone, pod
warunkiem, ze Dbeda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania.
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Przewiduje sie, 1z roboty budowlane moga trwa¢ diuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczednie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej
20 pracownikdédw lub pracochtonno$é przewidywanych robdét Dbedzie
przekracza¢ 500 osobodni, a =zatem =zostanie speiniona przynajmniej
jedna przesianka do sporzadzenia planu BIOZ. Kierownik budowy =z
ramienia wykonawcy, w oparciu o posiadane informacje dotyczace
przedmiotu =zambdéwienia jest zobowiazany do sporzadzenia przed
rozpoczeciem prac Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia, =zgodnie =z
art.21 a i art.22 Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku nie speinienia
powyzszych przestanek, obowigzek sporzadzenia planu BIOZ uwaza sie
za nie byty.

Wszelkie koszty zwiagazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 musza by¢ uwzglednione w cenie
ofertowej.

Na podstawie przepisdé4w art. 208 Kodeksu Pracy =zostanie =zawarte
porozumienie o wspdlpracy pomiedzy zamawiajacym i wykonawca w
sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa 1 higienicznych
warunkdéw pracy podczas realizacji =zamdwienia. Wykonawca wyznaczy
koordynatora do spraw BHP, ktoéry bedzie realizowal zadania zwigzane
z zapewnieniem bezpieczenstwa i higienicznych warunkédw pracy podczas
prac remontowych.

1.4.7 DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca przygotuje i opracuje dokumentacje odbiorowg wykonanych
prac (w 2 kompletach), ktébra bedzie podlegata przekazaniu
zamawiajacemu w czasie odbioru kohicowego. Koszt przygotowania
dokumentacji obcigza wykonawce.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzié¢ bedzie

e Ojwiadczenie kierownika budowy

e Uprawnienia budowlane i przynaleznos¢ do PIIB

e Inwentaryzacja powykonawcza

e Kopia pozwolenia na budowe

e Kopia planu zagospodarowania z naniesionymi nieistotnymi
odstepstwami

e Protokoty z prdéb i sprawdzen

e Atesty higieniczne i deklaracje zgodnosci zastosowanych
materiatdédw (podpisane za zgodnos$é przez kierownika budowy)

1.4.8 ZGODNOSC ROBOT Z ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.
Dane okres$lone w ST beda uwazane za wartoé$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia W ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdéw 1 elementdw budowli musza wykazywac
zgodno$é¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z ST i
wptynie to na niezadowalajaca Jjako$¢ wykonywanych prac, to takie
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materiaty zostana zastapione innymi, a elementy wykonanych prac
zostang rozebrane i1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca Jest odpowiedzialny za Jjako$¢é prac i ich zgodnos$¢ =z
projektem budowlanym, specyfikacja techniczng i instrukcjami
zamawiajacego.

Wykonawca Jjest zobowiazany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wediug
zasad wiedzy technicznej, technologii robdét specjalistycznych i
polecen zamawiajacego wg ich rodzaju.

1.4.9 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za ochrone placu budowy oraz
wszystkich materiatéwi elementdé4w wyposazenia uzytych do realizacji
robdét od chwili przekazania terenu budowy do koncowego odbioru
robdét. Przez catly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedag
utrzymane w nalezytym  porzadku. Zamawiajacy moze wstrzymac
realizacje robdt, Jesli w Jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowiazki w tym zakresie.

1.4.10 ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH
Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktére speitnia¢é maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm 1 przepiséw o ile w
warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdédwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace rédwny lub wyzZszy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

1.4.11 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zaplecze socjalne w miejscu wykonania robdét, tj.: kontenery socjalne
oraz toalety przenos$ne zabezpiecza wykonawca we wtasnym zakresie i
na wiasny koszt.

1.4.12 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rury,
kable, infrastruktura terenu etc. Wykonawca natychmiast poinformuje
zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspdilpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdédra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania.
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1.5WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV) - NAZWY I KODY
GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i
rurociagbédw do odprowadzania Sciekdw

1.6 OKRESLENIA PODSTAWOWE
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdt;

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie;

- Armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- Armatura odpowietrzajaca - Zawory, odpowietrzajace,
napowietrzajace,

- Armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
- Armatura przeciwpozarowa - hydranty,
- Armatura czerpalna - zdroje uliczne

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez
wykonawce robdét zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym,

Sieé kanalizacyjna - Uklad poitaczonych przewoddédw kanalizacyjnych 1 obiektédw
inzynierskich, znajdujacych sie poza Dbudynkami od pierwszej studzienki
kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $Sciekdéw lub wylotdw
kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

- Sieé¢ kanalizacyjna sanitarna - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do
odprowadzania $ciekéw

- Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktdérym przepityw
$ciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

- Przykanalik - Odcinek przewodu kanalizacyjnego 1aczacy wpust uliczny
z siecia kanalizacyjna, w ulicy

- Kineta - Koryto przepltywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
- Podioze naturalne - PodlozZe naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

- Poditoze naturalne z podsypka - PodioZze naturalne =z gruntu twardego
np. skalistego, =z podsypka =z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze
naturalne z okres$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z
ktébrego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

- Podioze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie
podtoza moze polegad¢ na wymianie gruntu na piasek lub zZzwir albo wykonanie
tawy betonowej lub specjalne]j konstrukcji.
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- Podsypka - Material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem
kanalizacyjnym 1 obsypka.

- Obsypka - Material gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka
wstepna, otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

- Zasypka wstepna - Warstwa wypeiniajacego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

- Zasypka gtdéwna - Warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej 1 terenem.

- Blok oporowy - Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem
sie w poziomie i1 w pionie na skutek ciénienia $Sciekéw.

- Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy
na sieci kanalizacyjnej (na diugo$ci przewodu lub w wezle) przeznaczony do
kontroli stanu przewodu 1 wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu
utrzymanie prawidiowego przepiywu;

- Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace
na réznych wysokos$ciach, w ktdérych $Scieki 1lub wody opadowe spadaja
bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdd
pionowy;

- Studzienka przelotowa - studzienka rewizyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na =zatamaniach spadku kanaiu oraz na
odcinkach prostych;

- Studzienka potaczeniowa - studzienka rewizyjna przeznaczona do
taczenia co najmniej dwéch kanatdw dopiywowych w jeden kanat odpitywowy;

- Komora robocza studzienki rewizyjnej - =zasadnicza cze$é¢ studzienki
lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢é komory
roboczej Jest to odlegitos$é pomiedzy rzedna dolnej powierzchni pilyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika;

- Komin wtazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej 2z powierzchniag
ziemi, przeznaczony do zejs$cia obstugi do komory roboczej;

- Ptyta przykrycia studzienki 1lub komory - piyta przykrywajaca komore
robocza;

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy
kineta a $ciang komory roboczej.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez
wykonawce robdét zgodnie z obowigzujgacym Prawem Budowlanym,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy, posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej (w zakresie sieci
wodociagowych) ;

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez =zamawiajgacego do
kontrolowania prawidiowos$ci wykonywania robdt zgodnie z
obowigazujacymi przepisami, Prawem Budowlanym i Specyfikacja
Techniczna;

- Obmiar robét - pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonywany

w celu weryfikacji ich ilos$ci przypadku zmiany parametrdé4w przyjetych

str. 10



w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartos$ci robdt dodatkowych,
nieobjetych przedmiarem;

- Odbiér - ocena techniczna robdét wykonanych przez Wykonawce
potwierdzona, odpowiednim dokumentem (protokoilem);

- Odbidér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa
odbioru robdét ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych, a takze
dokonywania préb 1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych 1
przewoddw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktdéry jest traktowany jako ,odbidbr koncowy”;

- Teren zamkniety - nalezy przez to rozumieé teren =zamkniety, o
ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona W umowie jako
podwykonawca dla cze$ci robdét 1lub kazda inna osoba, ktdrej czesé
robét =zostata podzlecona za =zgoda zamawiajacego, a takze prawni
nastepcy tych osbéb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te
osoby;

- Przedmiar robét - cze$é skitadowa dokumentacji, =zawierajaca
szczegbiowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robdt;

- Roboty podstawowe - minimalny =zakres prac, ktdédre po wykonaniu
sa mozliwe

do odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdw Jjakosciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdt;

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu
przepisdédw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposédb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
Jjako zestaw  wyrobdw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym catoéé¢ uzytkowa;

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy;
- Plan BIOZ - Plan Bezpieczehstwa i Ochrona Zdrowia;

- Dzien roboczy - kazdy 2z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.

- PPIS - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Przy wykonywaniu robdét budowlanych moga by¢ zastosowane materiaty
i urzadzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ wiasciwos$ci uzytkowe umozliwiajace

str. 11



prawidiowo  wykonanym obiektom speilnienie wymagan podstawowych
okres$lonych w Prawie Budowlanym art.5, art.10 i (min. certyfikaty,
aprobaty techniczne, atesty 1 dopuszczenia upowaznionych instytucji
do stosowania w Polsce w szczegdlnosci atesty Instytutu Techniki

Budowlanej i $wiadectwa Panstwowego Zakltadu Higieny). Materiaty
powinny by¢ =zgodne =z wymaganiami okre$lonymi w ST. Na kazde
zadanie zamawiajacego materiaty te zostang poddane badaniom

na koszt wykonawcy w miejscu produkcji, na terenie wykonywanych
prac lub tez w okreslonym przez zamawiajacego miejscu. Do czasu

odbioru przedmiotu umowy  wykonawca bedzie  przechowywatl:
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania.

2.1.1 WYMAGANTIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM,

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCTI MATERIA:ROW I WYROBOW

2.1.1.1 SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca Jjest zobowigzany =zapewnié¢, zeby materiaty 1 urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywaé¢ ich jakos$¢ i witasnos$ci w takim stanie,
jaki Jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zamawiajacego, az do chwili kiedy zostana uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skladowania materiaitdw i urzadzen bedag zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiajacym.
Jezeli okre$lone materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na
szkodliwy wpiyw czynnikdw zewnetrznych to przy skiadowaniu wykonawca
zabezpieczy te materiaty w sposdb odpowiedni dla wystepujacych
zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do
stanu pierwotnego. Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbidrki, do
czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji
lub w miejsce wskazane przez zamawiajacego, musza by¢ zabezpieczone
w sposdb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie $Srodowiska 1 miejsca
sktadowania.

2.1.1.2 KONTROLA MATERIAELOW I URZADZEN

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robdét musza by¢é zgodne =z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestdédw, aprobat technicznych 1lub $wiadectw zgodnos$ci wuzytych do
realizacji umowy materiatdéw. Zamawiajacy moze okresowo kontrolowad
dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, aby sprawdzié, czy sa
one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy
posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga byc
badane przez zamawiajacego w dowolnym czasie w trakcie trwania
robét. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é¢ witasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw 1 urzadzen =z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji technicznej nie zostana one przyjete do
wbudowania.
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2.1.1.3 MATERTIAEY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy uznane przez zamawiajacego za niezgodne ze specyfikacja
techniczna musza by¢ niezwilocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Kategorycznie zabrania sie uzywania lub stosowania
materiatdéw, ktdédre nie uzyskaty wczesniejszej akceptacji inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem materiaidw, ktore
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zamawiajacego, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Wykonawca musi zdawaé¢ sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. =zakwalifikowane Jjako
wadliwe 1 niezaptacone. Koszty zwiagzane z demontazem materialdw
niezgodnych ze specyfikacja ponosi wykonawca.

2.2 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAEOW
2.2.1 RODZAJE MATERIALOW

2.2.1.1 RURY I KSZTARTKI Z PE
Wodociag zaprojektowano z rur cidnieniowych polietylenowych typu PE
100 PN10 szereg SDR17

taczonych przez zgrzewanie doczolowe oraz elektrooporowe.

Rury powinny by¢é w kolorze niebieskim. Ksztattki polietylenowe
zaprojektowane zostaty takze

z polietylenu typu PE 100 PN 10 szereg SDR 17

2.2.1.2 RURY, KSZTALTKI I ARMATURA

° Rury wodociggowe cisnieniowe z PE100 o $rednicach 90x5,4mm PN
10
. Rury i ksztaitki z zZeliwa sferoidalnego o Srednicach: DN 80 mm

na cisnienie PN 10,

. Zasuwy zeliwne kolnierzowe miekko uszczelniajace o $rednicach:
DN 80 mm na cisnienie PN 10,

Obudowy do zasuw
° Skrzynki uliczne do zasuw zeliwne

o Rura przeciskowa stalowa DN 150

2.2.1.3 MATERIALY OZNACZENIOWE

° tasmy znacznikowe z wktadka metalowa do oznaczania trasy
wodociggu-kolor niebieski,

o Drut sygnalizacyjny YDY
o stupki znacznikowe i tabliczki informacyjne wg PN-86/B-09700.

2.2.1.4 INNE

° bloki oporowe z betonu B 15,

2.2.1.5 RURY I KSZTARLTKI Z PCV

Kanaty sanitarne i przyiacza, ukltadane w wykopach otwartych nalezy
wykona¢ z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC). Nalezy
stosowa¢ rury klasy ,S” (SDR 34), o nominalnej sztywnoéci obwodowej
SN 8 kPa, z wydluzonym kielichem 2%aczonych na uszczelke gumowg, wg
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normy PN EN 1IS09969; PN-EN 1401-01:1999. Ksztattki PVC wg PN-EN
1456., o Srednicy DN 200mm

Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robdét powinien byé¢ zgodny =z
odpowiednimi Polskimi Normami i spelniaé¢ nastepujace kryteria:

» material chemicznie odporny na dzialtanie zwigzkdédw chemicznych
organicznych i nieorganicznych,

» posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie,
deklaracje zgodnos$ci producenta, atest higieniczny.

2.2.1.6 STUDNIE TWORZYWOWE

Konstrukcija studzienki

Studzienki 600 i 425 sa studzienkami kanalizacyjnymi nie witazowymi.
Przyjelo sie je nazywad¢ inspekcyjnymi.

Kineta z PP lub PE - podstawy studzienki z wyprofilowanym profilem

hydraulicznym.

Rura karbowana z PP - stanowligca trzon studzienki.

Potaczenia - elementy studzienek taczone kielichowo za pomoca
uszczelek.

Zwienhczenia - systemowe o obcigzeniach zgodnych z miejscem montazu.

2.2.1.7 POMPOWNIA SCIEKOW

Zbiornik pompowni — betonowy beton min. C40/50 W12 o zwiekszone]
odpornos$ci na siarczany i mrozoodporny (F150) o $r. 1500mm i
gtebokosci min

Obliczeniowa iloéé¢ $ciekédw dopiywajaca Q=1,75 m’/h

PARAMETRY PRACY POMP:

- Qp =5 1/s Hp = 13,37m

- Wysokos$¢ geometryczna Hg = 2,26m

- Hstr. 1 = 6,11m

- Hstr pomp - 5m

- straty rurociagu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 SDR17
- dtugos$¢ rurociagu ttocznego L = 450,16

- Hwyp = 0,7m

Armatura odcinajaca - z zeliwa sferoidalnego

Automatyka pompowni zgodna z opisem

Monitoring wiaczyé w istniejacy system oparty o tacznos$é GPRS

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
1. Pompy - szt. 2

2. Zbiornik wykonany 2z Dbetonu 2z zwiekszana odpornoécia na
siarczany

Grubos$¢ Scianek zbiornika ma wynosic
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 150 mm,

Komore studzienki o przekroju kolowym stanowi rura wykonana z
betonu.
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Wyposazenie zbiornika ma zawierac:

0 skosy technologiczne

U podest obstugowy - stal nierdzewna

0 tancuch do podestu - stal nierdzewna

U drabinka =ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal
nierdzewna

0 porecz wysuwana z pochwytem montowana wewngtrz zbiornika -

stal nierdzewna

U wtaz zeliwny @800 D400

U kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1
(nawiewny)
U kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna

- szt.l (wywiewny)

U belka wsporcza - stal nierdzewna

0 prowadnice - stal nierdzewna

U tancuchy do pomp i regulatordédw piywakowych - stal
nierdzewna

U zasuwy 2z klinem gumowanym zeliwne DN100 + przediuzenie

trzpienia (przegubowy) =ze stali nierdzewne]j szt. 2 (zamykanie
i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

U zawory zwrotne kolanowe DN100 szt. 2 - zeliwo

0 przewody tiloczne DN100 - stal nierdzewna

UJ potaczenia koilnierzowe nierdzewne

U elementy ztaczne - stal nierdzewna

U potaczenie z rurociagiem PEHD tilocznym wewngtrz zbiornika
za pomoca zitaczki STAL/PE

U nasada T-52 z pokrywag + zawdr kulowy 2”7 - szt. 1

U potaczenie piondéw tilocznych ksztaitkami niskooporowymi
(tréjnik oritowy) - nie dopuszcza sie zastosowania polaczen

spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

U wykonawca musi posiada¢ wdrozona norme dotyczaca jakosdci w
spawalnictwie w peinym zakresie wymagan Jjakosciowych: PN-EN
ISO 3834-2
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0 wykonawca musi zatrudniaé¢ spawaczy 1 operatordw urzadzen
spawalniczych speiniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-
ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

0 wykonawca prac spawalniczych musi posiadac uznana
technologie spawania WPQR zgodna z PN-EN ISO 15614

U wymagany poziom Jjakoéci spoin dla konstrukcji spawanych
minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;

U zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg
PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT)
wg PN-EN ISO 23277

0 personel wykonujacy badania musi posiadacd aktualny
certyfikat kompetencji w zakresie badahn wizualnych VT-2 oraz
badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

O minimum 80% spawdéw do Srednicy DN200 musi byé wykonanych
metoda orbitalna w podwdjnej ositonie argonu z potwierdzeniem
jakosci spawu (wydruk)

U wszystkie rozgatezienia do Srednicy DN150 Scianki max3mm
wykona¢ metodag wyciagania szyjek

3. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy =zasilajaco-sterujacej
uktadu dwupompowego w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS

a) Obudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej:

U wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o
stopniu ochrony min. IP 66, wspbdiczynniku udarowos$ci
mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna na promieniowanie
uv

U wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego
odporne na promieniowanie UV, na ktdérych sa zainstalowane (na
sitodruku obrazu pompowni) :

U kontrolki:

. [llpoprawnosci zasilania,
. Ulawarii ogdlnei,

. [lawarii pompy nr 1,

. [Mawarii pompy nr 2,

. [llpracy pompy nr 1,

. [[pracy pompy nr 2;
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O wytacznik gtdéwny zasilania z ostona stykow,

U przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 -
Automatyczna),

U przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
0 stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)
0 o wymiarach minimum: 800 (wysokos¢) x 600 (szerokosé) x

300 (gtebokose),

U wyposazona W piyte montazowa 2z blachy ocynkowanej o
grubos$ci 2mm

U wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach
zewnetrznych

U posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym
montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, od
czujnikdédw pirywakowych 1 sondy hydrostatycznej, itd.) Dbez
koniecznosci  demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej,
cokdt odporny na promieniowanie UV

b) Urzadzenia elektryczne:

U modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej
wyposazenie wymienione w  punkcie d), wspbipracujacy z
istniejacym systemem monitoringu

U czujnik poprawne]j kolejnoséci i zaniku faz

U uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w Jjedne]
obudowie

U przektadnik pradowy o wyjsciu w =zakresie 4..20mA, dobrany

do pradu pomp

U wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chroniacy
wszystkie obwody odbiorcze

U gniazdo serwisowe 230V wraz 2z Jjednopolowym wylacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B16

0 wytacznik silnikowy dla kazdej pompy Jjako zabezpieczenie
przed przecigzeniem 1 zanikiem napiecia na dowolnej fazie
zasilajace]

0 stycznik dla kazdej pompy

U jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy
sterujace]

0 dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni
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U zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A  wraz z ukltadem
akumulatordw

U syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania
sygnatu dzwiekowego i optycznego

U wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajaco-
sterownicze’
U sonda hydrostatyczna =z wyjsciem pradowym @ (4-20mA) o)

zakresie pomiarowym 0-4m H20 wraz z dwoma pitywakami (suchobieg
i poziom alarmowy)

U antena dla sygnatu GSM moduiu telemetrycznego w wykonaniu
zaleznym od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

U przedituzenie kabli pomp

Konfiguracja rozdzielnicy =zasilajaco-sterowniczej dodatkowo ma
zapewniac¢, zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci, za pomoca
zamontowanego w niej uktadu telemetrii przesytanie sygnaiu na
istniejaca stacje bazowa - serwer, monitorujaca obiekty
rozproszone.

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni $ciekdw maja
posiada¢ Europejski Certyfikat Jakoséci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do
ktébrego wchodza nastepujace sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie
sygnaty Dbinarne powinny by¢ wyprowadzone z przekazZnikdéw
pomocniczych) :

O Wejscia (24VDC) :

. tryb pracy automatycznej pompowni

. zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidiowe)

. potwierdzenie pracy pompy nr 1

. potwierdzenie pracy pompy nr 2

. awaria pompy nr 1 - kontrola =zabezpieczenia termicznego

pompy 1 wylacznika silnikowego

. awaria pompy nr 2 - kontrola =zabezpieczenia termicznego
pompy 1 wytacznika silnikowego

. kontrola otwarcia drzwi

. kontrola poziomu suchobiegu - piywak

. kontrola poziomu alarmowego (przelania) - piywak
. kontrola rozbrojenia stacyjki
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UJ wejscia analogowe (4..20mA) :

. sygnat =z sondy hydrostatycznej (4..20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA

. sygnat z przektadniké4w pradowych (4...20mA)

U Wyjscia (zataczanie przekazZznikdédw napieciem 24VDC) :

. zataczanie pompy nr 1

. zataczenie pompy nr 2

. zataczenie sygnatu alarmowego sSygnalizatora - awaria

zbiorcza pompowni

. zataczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
. zataczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
. zataczenie wyjécia wtamania - do poditaczenia niezalezZznej

centralki alarmowej

d) Wytyczne odnosdnie wyposazenia i mozliwoéci modutu
telemetrycznego GSM/GPRS:

0 Wyposazenie:
. sterownik pracy przepompowni programowalny =z wbudowanym
modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy

dwukierunkowa wymiane danych z istniejaca stacja bazowag

. zintegrowany wySwietlacz LCD o) wysokim kontrascie
umozliwiajacy prace w bezposrednim osSwietleniu promieniami
stonecznymi

. 16 wejs¢ binarnych

. 16 wyjé¢ binarnych

. 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA

. komunikacja - port szeregowy RS232/RS485 z obstuga
protokoitu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

. wejscia licznikowe

. kontrolki:

- [llzasilania sterownika

- lpoziomu sygnatu GSM - minimum 3 diody lub wartosé¢ na
wyswietlaczu HMI

- [llpoprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

U [Mnie zalogowany
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U [lllzalogowany

- [llpoprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

U [[M1logowanie do sieci GPRS
0 [llpoprawnie zalogowany do sieci GPRS
U Ulbrak lub zablokowana karta SIM

- Hlaktywnos$ci portu szeregowego sterownika

. stopien ochrony IP40

. temperatura pracy: -20o0 C...500 C

. wilgotnos$¢ pracy: 5..95% bez kondensacji

. modul GSM/GPRS/EDGE

. napiecie zasilania 24VDC

. gniazdo antenowe

. gniazdo karty SIM

. pomiar temperatury wewnatrz sterownika

U Wymagania dla moduiu telemetrycznego:

. wysytanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ 1 wyjsé

(binarnych 1 analogowych) moduiu telemetrycznego do stacji
monitorujgacej w ramach usitugi GPRS w wydzielone]j sieci APN

. wysytanie zdarzeniowe wiadomosci  tekstowych (SMS) W
przypadku powstania standéw alarmowych na obiekcie

. sterowanie praca obiektu - przepompowni lokalne na
podstawie sygnatu =z pitywakdéw 1 sondy hydrostatycznej i na
podstawie rozkazdéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
réwnolegte’)

. sterowanie pracg obiektu - przepompowni zdalne na
podstawie rozkazu wysianego ze stacji operatorskiej

. podglad i sygnalizowanie  podstawowych informacji o
dziataniu i stanie przepompowni:

- [Hlbrak karty SIM

- Ulpoprawnos$¢é PIN karty SIM
- [lllbtedny PIN karty SIM

- [[lzalogowanie do sieci GSM

- [lllzalogowanie do sieci GPRS
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- Hlwejs$cia i wyjscia sterownika

- [llaktualny poziom Sciekdw w zbiorniku

- [nastawiony poziom zataczenia pomp

- [llmastawiony poziom wylaczenia pomp

- [nastawiony poziom dotaczenia drugie]j pompy
- [Hlliczba zataczen kazdej z pomp

- [[M1liczba godzin pracy kazde]j z pomp

- [llprad pobierany przez pompy

- [[poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

. zmiana podstawowych parametrdé4w pracy przepompowni, po
wczesdniejsze] autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

- [[fpoziomu zataczenia pomp

- [llpoziomu wytaczenia pomp

- [[poziomu dotaczenia drugiej pompy

- [lllzakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne]

- [llzakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

. prezentacja na wysSwietlaczu LCD komunikatdéw o biezacych
awariach:

- [[Tkazde] z pomp

- [lllzasilania

- Ullwystapieniu poziomu suchobiegu
- [[wystapieniu poziomu przelewu

- [llbtednym podiaczeniu pitywakodw

- [[lsondy hydrostatyczne]

- lwlamaniu

. naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

. automatyczne przetaczanie pracujace] pompy po
przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z mozliwosciag

wytaczenia opcji

. blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu
postoju pompy - redukuje czestotliwo$¢é zataczen pomp, funkcja
z mozliwos$cia wylaczenia (opcja)

. zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
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. zliczanie liczby zaltaczen kazdej z pomp

. pomiar  poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.
(OPCJA) :

- [[pobieranej mocy
- lzuzytej energii
- [Ulnapiecia na poszczegdlnych fazach

. mozliwo$¢é podlaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej,
niezaleznej centralki alarmowe]

PROTOKO% KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

e) Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca pomp musi zapewniac:
0 naprzemienng prace pomp

U automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii
lub braku potwierdzenia pracy

U kontrole termikdédw pompy i wytacznikdw silnikowych

0 funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie @ Sciekdw
ponizej poziomu suchobiegu - tylko dla pracy reczne]

0 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w

oparciu o sygnal z dwéch pirywakow

0 kompatybilnos$é z istniejacym systemem monitoringu

Rozdzielnica =zasilajaco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracije
Zzgodnoéci CE oraz speitnia¢ wymogi Dyrektywy EMC wprowadzone]
do polskiego prawa, o czym mdwi:

0 [J USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o
systemie oceny =zgodnosci oraz o zmianie niektdérych innych
ustaw - dyrektywy 92/31/EWG =z dnia 28 kwietnia 1992 «r.
zmieniajace] dyrektywe 89/336/EWG W sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Czltonkowskich odnoszacych sie do
kompatybilnos$ci elektromagnetyczne] (Dz.Urz. WE L 126 z
12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 11, str. 84);,

U [l Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury =z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
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elektromagnetycznej oraz sposobu Jjej oznakowania (Dz. U. z
2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzadzeniem EMC”.

W celu funkcjonowania systemu konieczne Jjest dostarczenie kart
SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji
danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
Sciekdw wraz zZ rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi
zawierajgacymi oprogramowanie istniejacego systemem monitoringu
musi posiada¢é niepubliczng sie¢é APN dla potrzeb systemu
monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia

dostawca systemu monitoringu

2.2.1.8 RURY I KSZTALTKI PE

Rurociag tioczny wykona¢ z rur PE 100 w Srednicach
przewidzianych w projekcie

Rury PE TS 110x10,0 tréjwarstwowe taczone poprzez zgrzewanie lub
elektrooporowo

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca Jjest =zobowiazany do uzywania Jjedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jakosé wykonywanych
robét. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym, sprawdzony
przed uzyciem oraz powinien posiada¢ klase CE.

Sprzet uzywany do wykonania robdét musi by¢é¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska 1 przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduja mozliwo$é wariantowego wuzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swym
zamiarze wyboru 1 uzyska Jjego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze bycé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace
zachowania  warunkédw  umowy, zastanag przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robdt.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Jjedynie takich $rodkéw
transportu, ktdére nie wpiyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych
robdét i  wtasciwosci  przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie =z zasadami
okreslonymi w ST 1 wskazdwkami inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach wewnetrznych jednostki pojazdy beda speiniac
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie wusuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Srodkami transportu na drogach oraz
dojazdach do terenu wykonywanych prac.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniaé¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego. Srodki transportu nie
odpowiadajace powyzszym warunkom, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zamawiajacego.

4.1.1 TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca zobowiazany Jjest do stosowania wylacznie takich $rodkéow
transportu poziomego, jakie nie powoduja uszkodzen transportowanych
materiaidéw 1 elementdw. Liczba i rodzaje Srodkdédw transportu nalezy
okres$li¢ w oparciu o przyjeta organizacje prac.

4.1.2 TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowigzany  do stosowania Srodkow transportu
pionowego zgodnie =z przyjeta organizacja prac, nie powodujacych
uszkodzenn transportowanych materiaitdédw 1 elementdw. W razie Dbraku
takich ustalen wykonawca ustala $rodki transportu pionowego z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybdbr Srodkdow transportu
pionowego wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robdt.

5 WYKONANIE ROBOT
5.13REDNICE RUROCIAGOW I ZASTOSOWANE MATERIALY

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur cisnieniowych wodociagowych =z
PE RC PN 10. Rury nalezy 1aczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe
ewentualnie ksztattki elektrooporowe Do taczenia rur 2z armatura
kolnierzowa =zastosowano tuleije kotnierzowe.. Do uszczelnienia
takiego ©potaczenia nalezy stosowa¢ uszczelki gumowe z wktadka
stalowa. Sruby stosowane do skrecania polaczenia powinny byé
wykonane z materiatu odpornego na korozje (np. ze stali nierdzewnej)
lub powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Sruby
nalezy dokrecac kluczem Dynamometrycznym W kolejnosci
naprzemianlegtej (metoda ,po krzyzu”).
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5.1.1 GLEBOKOSC ULOZENIA RUROCIAGOW i SPOSOB ULOZENIA
Przyjeto Srednia gitebokosé¢ ulozenia rurociagu wodociagowego 1
ttocznego kanalizacji tiocznej 1,50 m ppt. Natomiast kanalizacji
grawitacyjnej giebokos¢ wynika ze spadkdéw rurociagu. Giebokosé
bezwzgledna wykopu powinna uwzglednia¢ wykonanie na catej szerokosci
wykopu podsypki piaskowej, wyrdwnujacej podioze dna o grubosci 15 cm
tzn. gteboko$é winna wynosié¢ 1, 65 m.

Przewiduje sie wykonanie rurociagu metoda bezrozkopowa za pomoca
przewiertu sterowanego.

5.1.2 UZBROJENIE RUROCIAGU
Uzbrojenie projektowane] sieci wodociggowe] stanowia zZasuwy
odcinajace oraz hydranty przeciwpozarowe. Zastosowano zasuwy

koinierzowe klinowe miekko uszczelniajace =z gitadkim 1 wolnym
przelotem. W sktad kompletu z =zasuwa wchodzi obudowa teleskopowa i
skrzynka wuliczna. Dla =zabezpieczenia przeciwpozarowego zastosowano
hydranty przeciwpozarowe nadziemne z podwdjnym =zamknieciem. Nalezy
zamontowa¢ hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN 80 mm. Hydranty
nalezy zamontowa¢ na kolanie dwukoinierzowym ze stopka (ksztattka N
o $rednicy DN 80 mm) z zasuwg odcinajaca DN 80 mm. W sktad kompletu
z zasuwg montowang przed hydrantem wchodzi obudowa teleskopowa 1
skrzynka uliczna.

5.1.3 WYKOPY, UKLADANIE RUROCIAGU I ZASYPY

Roboty =ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie =z norma PN-B-06050.Catosc¢
robodot nalezy prowadzic¢ zgodnie z przedmiotowa dokumentacija
projektowa oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych czes$é IT.

Podczas wykonywania robdét nalezy zwrdécié szczegdlnag uwage na
zabezpieczenie (zgodnie =z przepisami wykonawstwa i BHP) wykopdw i
terenu podczas realizacji. Z wuwagi na znaczne zagospodarowanie
terenu oraz gesta siec istniejacego uzbrojenia podziemnego
zaprojektowano wykonie sieci wodociagowej w wykopach otwartych wasko
przestrzennych zabezpieczonych szalunkiem W wykopach otwartych
rurociagi nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowe]j. Podtoze nalezy
przygotowaé¢ wykonujac podituzne wyprofilowanie od dna w obrebie kata
90. Ulozone rurociagi nalez zasypa¢ piaskiem 30 cm ponad wierzch
rury - obsypka ochronna. Warstwe ochronna rurociggu do czasu
wykonania préby szczelnosci rurociagu nalezy wykonaé¢ z wyltaczeniem
odcinkdédw potaczen rur 1 ksztattek. Nastepnie nalezy ultozy¢é tadme
znakujaca koloru niebieskiego z wkladka metalowa. Tasme nalezy
wyprowadzi¢ do kazdej skrzynki ulicznej zasuw. Reszte wykopu nalezy
zasypywa¢ warstwami o grubos$ci 30 cm, gruntem rodzimym bez grud i
kamieni.

Urobek ziemny z wykopdw, skladany bedzie po jednej stronie wykopu w
odlegtos$ci co najmniej 0, 60 m od krawedzi wykopu. Bloki podporowe
nalezy wykona¢ co najmniej 6 dni wczes$niej przed poddaniem przewodu
prébie cidnienia. Lokalizacje =zasuw 1 hydrantdéw przeciwpozarowych
nalezy trwale oznakowa¢ za pomoca typowych tabliczek. Hydranty
naziemne przeciwpozarowe 1 zasuwy nalezy wyposazy¢é w skrzynki 1
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obrukowac. Skrzynki do zasuw nalezy osadzic na podstawie

stabilizujacej. Dla wykonania wodociagu zatozono pas budowlano-
montazowy o szerokos$ci b = 3, 0 m. Wykopy przyjeto wykonac:

. Sposobem mechanicznym 80 %,

. Sposobem recznym 20 %.

Nalezy bezwzglednie zwrbdécié uwage na przywrbdcenie terenu do stanu
pierwotnego, nie dopus$cié¢ do zniszczeni humusu poprzez przemieszanie
go z gltebiej polozonymi warstwami.

5.2 LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca Jjest zobowiazany do likwidacji placu budowy 1 peilnego
uporzadkowania terenu wokdl niego. Uprzatniecie terenu stanowi wymdg
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonawca Jjest odpowiedzialny =za pelna kontrole robdédt 1 Jjakosci
materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary 1 badania

materiatdéw oraz robdét z czestotliwos$cia =zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Inspektor
nadzoru ustali, Jjaki =zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdét zgodnie z umowa. Materiaty beda dostarczone na plac
budowy w oryginalnych opakowaniach producenta wraz 2z opisem ich
stosowania 1 opisem speinienia norm oraz beda materiatami I
kategorii (gatunku) .Na kazde zZadanie zamawiajacego materiaty uzyte
do prac zostana poddane Dbadaniom na koszt wykonawcy w miejscu
produkcji, na placu wykonywanych prac lub tez w okres$lonym przez
zamawiajacego miejscu.

6.1.2 INSPEKTOR NADZORU ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO

Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje 1interesy zamawiajacego na budowie ©przez sprawowanie
kontroli zgodnos$ci realizacji robdét  budowlanych z projektem
budowlanym, specyfikacja techniczna, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Wydawane przez
niego polecenia maja moc polecen zamawiajacego.

6.1.3 POBIERANIE PROBEK

Na zlecenie inspektora nadzoru, wykonawca Dbedzie przeprowadzatl
dodatkowe badania tych materiatdéw, ktdére budza watpliwosci co do
jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Inspektor nadzoru bedzie mial
zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Koszty dodatkowych
badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym razie koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania prdébek beda dostarczone przez wykonawce 1 zatwierdzane
przez inspektora nadzoru. Prdébki dostarczane przez wykonawce do
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badan wykonywanych przez inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposbéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.1.4 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére
spetniaja wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisdw
wymienionych w pkt. 10 ST, a w szczegdlnosci materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniona
jest zgodnos$é z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,

b) deklaracje zgodnos$ci 1lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg
lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanawiano ©Polskiej Normy Jjezeli nie sa objete certyfikacija
okres$lonag w pkt. a, i ktdre speiniaja wymogi ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego
wplywu na speinienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane wediug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby speiniajace wymagania art. 10

ust. 2 1 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do Jjednostkowego
stosowania. W przypadku materiatdéw, dla ktdrych zgodnie z powyzszymi
zasadami sa wymagane okres$lone dokumenty, to kazda partia
materiatdédw dostarczona do robdét budowlanych bedzie posiada¢ te
dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okreslaty cechy
materiatu. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty

dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikdédw tych badan beda
dostarczone ©przez wykonawce 1inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktdére nie speiniaja powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.5 DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentdéw realizacji robdét zalicza sie nastepujace dokumenty:

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne, zwiazane

z przedmiotem zamdédwienia,

- protokotly odbioru robdt,

- korespondencija w czasie realizacji prac,
- notatki i uzgodnienia,

Dokumenty =z realizacji prac beda przechowywane na terenie ich
wykonywania W miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda
zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie zamawiajacego.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt
zgodnie z przedmiarem i ST w Jjednostkach zgodnych 2z przedmiarem o
ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Za zgoda Inspektora nadzoru termin powiadomienia
moze byé¢ krbdtszy.

7.2 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robdét powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagaja kalibracji, badan atestujacych 1lub
innych wymaganych przez ST to wykonawca bedzie posiadadé wazne
Swiadectwa wymaganych badan. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.3 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesSciowym lub konhcowym odbiorem
odcinkédw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich =zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i1 jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robdt:

a) odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidbér koncowy,

c) odbidér pogwarancyjny.

8.1.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowigzkdé4w wykonawcy nalezy zgloszenie inwestorowi
do odbioru robdét ulegajacych zakryciu lub zanikowych. Odbidr polega
na ocenie 1losci i jakos$ci wykonanych robdét, ktdére w dalszym
procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Gotowosé danej czesdci
robét do odbioru zgtasza pisemnie wykonawca zamawiajacemu. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru okre$lony przez
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zamawiajacego. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.1.3 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidér koAcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, Jjakosci 1 wartoséci. Catkowite
zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona ©przez wykonawce pisemnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbidér koncowy robdét nastapi w terminie wustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakohczenia robdét 1 przyjecia n/w dokumentdw:

e protokdt odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu

e Ojwiadczenie kierownika budowy

e Uprawnienia budowlane i przynaleznos¢ do PIIB

e Inwentaryzacja powykonawcza

e Kopia pozwolenia na budowe

e Kopia planu zagospodarowania z naniesionymi nieistotnymi
odstepstwami

e Protokoly z préb i sprawdzen

e Atesty higieniczne i deklaracje zgodnos$ci zastosowanych
materiatdédw (podpisane za zgodno$é przez kierownika budowy)

e Dokumentacje do PPIS w Stupcy z wynikami badan wody zgodnymi z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie Jakosdci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 27.11.2015 poz.
1989 celem uzyskania oceny higienicznej

Odbioru kohcowego robdot dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci uzytkownika obiektu, inspektora nadzoru i
wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny Jjakos$ciowe]
na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikdédw badan i pomiarodw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdét z projektem
budowlanym i ST. W toku odbioru kohcowego robdét komisja zapozna sie
z realizacja  ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych i robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy
termin odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakosé wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej ST =z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma
wiekszego wpilywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona wartosé wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Jezeli chociaz
jedno =z przeprowadzonych badan da wynik ujemny nalezy wuznaé, :ze
roboty zostaly wykonane niezgodnie z norma. W takim przypadku nalezy
doprowadzié¢ roboty do stanu speiniajacego wymagania norm 1 ponownie
przedstawi¢ do odbioru. Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzic
protokdt odbioru robdt.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru kohcowego, komisja w
porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robdét. Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania
robdét poprawkowych wyznaczy komisja.

8.1.4 ODBIOR KONCOWY — POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwiagzanych =z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistnialych w
okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z wuwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1.3. ,0dbibér konhcowy robdot".

str. 31



9 PODSTAWA PZATNOSCI

Szczegblowe zasady rozliczania 1 ptatnos$ci za wykonane roboty
zostana okreslone w umowie zawartej pomiedzy zamawiajacym i wybranym
wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA:

10.1USTAWY :
* ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2019r poz. 1186.)

. Ustawa Z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zambéwien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pdiZn. zm. )

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o) wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa Z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o) ochronie
przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o) dozorze

technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdbzn. zm.).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627

z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw (Dz. U. Nr
72, poz. 747).

10.2ROZPORZADZENIA:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowe]
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia
2002 r. - W sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia

2002 r. - W sprawie okres$lenia polskich Jjednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

str. 32



. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzeédnia 1997 r. -

w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169,poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. - W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
- w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 11 sierpnia
2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

* QRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
- zmieniajace rozporzadzenie W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogiloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesdnia
2004 r. -

w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

10.3NORMY:
e PN-EN 1074-1: 2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe

i Dbadania sprawdzajgace. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

e PN-EN 1074-2: 2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe
i Dbadania sprawdzajace. Czes$¢ 2: Armatura zaporowa.

. PN-EN 681-1: 2002 Uszczelnienia z elastomerodow. Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych 1
odwadniajacych. Czes$é¢ 1:

10.3.1. Guma:
. PN-EN 681-2: 2002 Uszczelnienia z elastomerodow. Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i

odwadniajacych. Czes$é¢ 2:

10.3.2. Elastomery termoplastyczne:

. PN-EN 12201-1: 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
ogblne.
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. PN-EN 12201-2: 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury.

. PN-EN 12201-3: 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesyltania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki.

. PN-EN 12201-4: 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura.

. PN-EN 12201-5: 2004 Systemy przewoddw rurowych =z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE) . Czesé 5:
Przydatnos$é¢ do stosowania w systemie.

e PN-EN 1452-1:2000

. PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania.

e PN-87/B-01060 Siec¢ wodociaggowa zewnetrzna. Obiekty i
elementy wyposazenia.

e PN-B-10736: 1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli.

. PN-89/M-74091 Armatura przemysitowa. Hydranty nadziemne na
ciénienie nominalne 1 MPa.

. PN-89/M-74092 Armatura przemysitowa. Hydranty podziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych.

. PN-93/C-89218 Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie
wymiardw.

. PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systeméw zewnetrznych i ich czes$ci sktadowych.

e PN-B-6050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.4 INNE DOKUMENTY :
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych -
zeszyt 3 — COBRTI INSTAL

. Instrukcja Projektowa, Montazu 1 Uktadania rur PVC-U 1 PE -
GAMRAT,

* Katalog Techniczny - PIPE LIFE.
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. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rurociagdw z Tworzyw
Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczed,
Gazowe]j, Kanalizacji.
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