Ogtoszenie nr 2024/BZP 00442792/01 z dnia 2024-08-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
»Opracowanie dokumentacji projektowych budowy drég metoda sladowa (ptyty betonowe) — Il postepowanie”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA NOWY TOMYSL

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 631258862

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznanska 33

1.5.2.) Miejscowosé¢: Nowy Tomysl|

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczynski

1.5.7.) Numer telefonu: 614426600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nowytomysl.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.nowytomysl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/944462

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
~Opracowanie dokumentacji projektowych budowy drog metodg sladowg (ptyty betonowe) — Il postepowanie”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-4ed579ac-2fd4-11ef-b373-0e435a8a43bc
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00442792

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-08-02

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00049868/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.5 Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy drég metoda sladowa

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00378659

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 107600 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1) Czes¢ 1 — Etap lll — Budowa drogi nr 376615P w Przyteku

a) Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
~.Budowa drogi nr 376615P

w Przyteku”.

b) Zamowienie obejmuje:

» wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni w technologii sladowej z $§ladéw ptyt betonowych ptyt PDTP 120x80x16
wypetnionych ptytg azurowg typu MEBA. wraz z umocnieniem poboczy kruszywem,

» wycinke niezbednych drzew i krzewdw,

« utwardzenie skrzyzowania kostkg betonowa (wtaczenie w istniejaca droge gminng asfaltowa),

» wykonanie rezerwy celem kontynuacji utwardzenia,

» wykonanie rezerw celem kontynuac;ji utwardzen na drogach gminnych,

» wykonanie projektu statej organizacji ruchu.

c) Kompletna dokumentacja projektowo — kosztorysowa powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

+ Zaktualizowane mapy do celdw projektowych w skali 1:500 obejmujace caty projektowany odcinek wraz z ewentualnym
wykonanie wznowieniem i ustaleniem przebiegu granic dziatek ewidencyjnych,

* uzgodniony projekt branzy drogowej z Zamawiajacym,

* opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

* opracowanie przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich,

* inne opracowania niezbedne do realizacji robot i zatwierdzenia dokumentacji, w tym rozwigzania wszelakich kolizji z
infrastrukturg podziemna i nadziemng w uzgodnieniu z jej gestorami (w przypadku takiej koniecznosci),

* opinie geotechniczna,

* uzyskanie skutecznego zgtoszenia / ostatecznej decyzji pozwolenia

/ zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej na budowe drogi

(w zaleznos$ci od mozliwosci).

d) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzany jest takze do sprawowania nadzoru autorskiego w
zakresie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725)

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Ustugi sporzadzania map

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 22800 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

2) Czes$¢ 2 — Etap V- Budowa drogi nr 376682P - ul. Ogrodowa w Borui Koscielne;j

a) Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
.Budowa drogi nr 376682P - ul. Ogrodowa w Borui Koscielnej”.

b) Zamodwienie obejmuje:

» wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni w technologii Sladowej sladow ptyt betonowych ptyt PDTP 120x80x16
wypetnionych plytg azurowa typu MEBA. wraz z umocnieniem poboczy kruszywem,

* wycinke niezbednych drzew i krzewow,

* remont przepustu,

« utwardzenie skrzyzowan kostkg betonowa,
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» wykonanie rezerwy celem kontynuacji utwardzenia,

» wykonanie wigczenia w droge wojewddzka nr 305 zgodnie z warunkami technicznymi nr WZDW.WU.6501-5/24 z dn.
16.01.2024 r.

» wykonanie projektu statej organizacji ruchu,

c) Kompletna dokumentacja projektowo — kosztorysowa powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

» Zaktualizowane mapy do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujace caty projektowany odcinek wraz z ewentualnym
wykonanie wznowieniem i ustaleniem przebiegu granic dziatek ewidencyjnych,

* uzgodniony projekt branzy drogowej z Zamawiajgcym,

* opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

» opracowanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,

* inne opracowania niezbedne do realizacji robot i zatwierdzenia dokumentacji, w tym rozwigzania wszelakich kolizji z
infrastrukturg podziemng i nadziemna w uzgodnieniu z jej gestorami (w przypadku takiej koniecznosci),

* opinie geotechniczna,

* uzyskanie skutecznego zgtoszenia / ostatecznej decyzji pozwolenia

| zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej na budowe drogi

(w zaleznosci od mozliwosci).

d) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzany jest takze do sprawowania nadzoru autorskiego w
zakresie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(t.j. Dz.U. 2 2024 r. poz. 725)

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Ustugi sporzadzania map

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 36000 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

3) Czes¢ 3 — Etap V - Budowa drogi — ul. Stonecznej w Borui Koscielnej i Borui Nowej wraz z przylegtymi

a) Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa drogi — ul. Stonecznej w Borui Koscielnej i Borui Nowej wraz z przylegtymi”.

b) Zamowienie obejmuje:

» wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni w technologii sladowej sladéw ptyt betonowych ptyt PDTP 120x80x16
wypetnionych ptytg azurowg typu MEBA wraz z umocnieniem poboczy kruszywem,

» wycinke niezbednych drzew i krzewdw,

» wykonanie rezerwy celem kontynuacji utwardzenia,

» wykonanie projektu statej org. ruchu.

c) Kompletna dokumentacja projektowo — kosztorysowa powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

« Zaktualizowane mapy do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujace caty projektowany odcinek wraz z ewentualnym
wykonanie wznowieniem i ustaleniem przebiegu granic dziatek ewidencyjnych,

 uzgodniony projekt branzy drogowej z Zamawiajgcym,

* opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

» opracowanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,

* inne opracowania niezbedne do realizacji robot i zatwierdzenia dokumentacji, w tym rozwigzania wszelakich kolizji z
infrastrukturg podziemna i nadziemng w uzgodnieniu z jej gestorami (w przypadku takiej koniecznosci),

* opinie geotechniczna,

* uzyskanie skutecznego zgtoszenia / ostatecznej decyzji pozwolenia

| zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej na budowe drogi

(w zaleznosci od mozliwosci).

d) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzany jest takze do sprawowania nadzoru autorskiego w
zakresie, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(tj. Dz.U. 2 2024 r. poz. 725)

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Ustugi sporzadzania map

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 20400 PLN

Czesé 4
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4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

4) Czes¢ 4 — Etap VI - Budowa drogi na dz. nr ewid. 422/4 w Borui Koscielnej oraz na dz. nr ewid. 33/33 w Borui Nowej
a) Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
~Budowa drogi na dz. nr ewid. 422/4 w Borui Koscielnej oraz na dz. nr ewid. 33/33 w Borui Nowej".

b) Zamowienie obejmuje:

» wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni w technologii sladowej sladéw ptyt betonowych ptyt PDTP 120x80x16
wypetnionych ptytg azurowg typu MEBA wraz z umocnieniem poboczy kruszywem,

» wycinke niezbednych drzew i krzewéw,

« utwardzenie skrzyzowan kostkg betonowa,

» wykonanie rezerwy celem kontynuacji utwardzenia,

» wykonanie wigczenia w droge wojewddzka nr 305 zgodnie z warunkami technicznymi nr WZDW.WU.6501-5/24 z dn.
16.01.2024r.

» wykonanie projektu statej org. Ruchu.

c) Kompletna dokumentacja projektowo — kosztorysowa powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

» Zaktualizowane mapy do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujace caty projektowany odcinek wraz z ewentualnym
wykonanie wznowieniem i ustaleniem przebiegu granic dziatek ewidencyjnych,

* uzgodniony projekt branzy drogowej z Zamawiajgcym,

« opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

 opracowanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,

* inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji, w tym rozwigzania wszelakich kolizji z
infrastrukturg podziemna i nadziemng w uzgodnieniu z jej gestorami (w przypadku takiej koniecznosci),

* opinie geotechniczna,

+ uzyskanie skutecznego zgtoszenia / ostatecznej decyzji pozwolenia

/ zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej na budowe drogi

(w zaleznos$ci od mozliwosci).

d) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzany jest takze do sprawowania nadzoru autorskiego w
zakresie, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.
725).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja.

71354000-4 - Ustugi sporzadzania map
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 14800 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

5) Czes¢ 5 — Etap VII - Budowa drogi na dz. nr ewid. 421/2 w Borui Kos$cielnej oraz na dz. nr ewid. 35/12 oraz 35/25 w Borui
Nowej

a) Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
.Budowa drogi na dz. nr ewid. 421/2 w Borui Koscielnej oraz na dz. nr ewid. 35/12 oraz 35/25 w Borui Nowej”.

b) Zamdwienie obejmuje:

» wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni w technologii sladowej sladéw ptyt betonowych ptyt PDTP 120x80x16
wypetnionych ptytg azurowg typu MEBA wraz z umocnieniem poboczy kruszywem,

* wycinke niezbednych drzew i krzewow,

« utwardzenie skrzyzowan kostkg betonowa,

» wykonanie rezerwy celem kontynuacji utwardzenia,

» wykonanie wiaczenia w droge wojewddzka nr 305 zgodnie z warunkami technicznymi nr WZDW.WU.6501-5/24 z dn.
16.01.2024r.

» wykonanie projektu statej org. Ruchu.

c) Kompletna dokumentacja projektowo — kosztorysowa powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

« Zaktualizowane mapy do celdéw projektowych w skali 1:500 obejmujace caty projektowany odcinek wraz z ewentualnym
wykonanie wznowieniem i ustaleniem przebiegu granic dziatek ewidencyjnych,

+ uzgodniony projekt branzy drogowej z Zamawiajgcym,

* opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

» opracowanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,

* inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji, w tym rozwigzania wszelakich kolizji z
infrastrukturg podziemna i nadziemna w uzgodnieniu z jej gestorami (w przypadku takiej koniecznosci),

+ opinie geotechniczna,

* uzyskanie skutecznego zgtoszenia / ostatecznej decyzji pozwolenia

/ zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej na budowe drogi

(w zaleznosci od mozliwosci).

d) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzany jest takze do sprawowania nadzoru autorskiego w
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zakresie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.
725)

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71354000-4 - Ustugi sporzadzania map

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 13600 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 38130,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 38130,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 38130,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7772193994

7.3.3) Ulica: Piaskowa 29

7.3.4) Miejscowosé: Druzyna

7.3.5) Kod pocztowy: 62-053

7.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-30

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 38130,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 43050,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 43050,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 43050,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7772193994

7.3.3) Ulica: Piaskowa 29

7.3.4) Miejscowos¢: Druzyna

7.3.5) Kod pocztowy: 62-053

7.3.6.) Wojewédztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-30
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 43050,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00442792/01 z dnia 2024-08-02

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc¢ 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych budowy drog metodg
Sladowa (ptyty betonowe) — Il postepowanie” - Czes$¢ 3 — Etap V - Budowa drogi — ul. Stonecznej w Borui Koscielnej i Borui
Nowej wraz z przylegtymi, znak sprawy: ZP.271.18.2024, wptyneta tylko jedna oferta Wykonawcy PRACOWNIA
PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA, ul. Piaskowa 29, 62-053 Druzyna, na kwote 38 130,00 zt brutto.

Jednoczes$nie wskaza¢ nalezy, ze Zamawiajacy przewidziat na sfinansowanie zamowienia kwote 21 666,00 zt brutto.

Oferta Wykonawcy PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA, opiewajgca na kwote 38 130,00 zt brutto
przewyzsza kwote, ktdérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, tj. 21 666,00 zt brutto.
Jednoczes$nie Zamawiajacy nie moze zwigkszy¢ tej kwoty do ceny wskazanej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 38130,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 38130,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Opracowanie dokumentaciji projektowych budowy drég metoda
Sladowa (ptyty betonowe) — Il postepowanie” - Cze$¢ 4 — Etap VI - Budowa drogi na dz. nr ewid. 422/4 w Borui KosScielnej
oraz na dz. nr ewid. 33/33 w Borui Nowej, znak sprawy: ZP.271.18.2024, wptynela tylko jedna oferta Wykonawcy
PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA, ul. Piaskowa 29, 62-053 Druzyna, na kwote 30 750,00 zt brutto.
Jednoczesnie wskazaé¢ nalezy, ze Zamawiajacy przewidziat na sfinansowanie zamoéwienia kwote 21 666,00 zt brutto.
Oferta Wykonawcy PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA, opiewajaca na kwote 30 750,00 zt brutto
przewyzsza kwote, ktdérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, tj. 21 666,00 zt brutto.
Jednocze$nie Zamawiajacy nie moze zwigkszyc tej kwoty do ceny wskazanej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 30750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 30750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Opracowanie dokumentaciji projektowych budowy drég metoda
Sladowa (ptyty betonowe) — Il postepowanie” - Czes$¢ 5 — Etap VII - Budowa drogi na dz. nr ewid. 421/2 w Borui Kos$cielnej
oraz na dz. nr ewid. 35/12 oraz 35/25 w Borui Nowej, znak sprawy: ZP.271.18.2024, wptyneta tylko jedna oferta Wykonawcy
PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA, ul. Piaskowa 29, 62-053 Druzyna, na kwote 30 750,00 z! brutto.
Jednoczes$nie wskaza¢ nalezy, ze Zamawiajacy przewidziat na sfinansowanie zamowienia kwote 21 666,00 zt brutto.

Oferta Wykonawcy PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA, opiewajgca na kwote 30 750,00 zt brutto
przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, tj. 21 666,00 zt brutto.
Jednoczes$nie Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny wskazanej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 30750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 30750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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