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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-00 — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Ninigjsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych zostata opracowana na
podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,\Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,Termomodernizacja budynku
remizy OSP w Opatowie”. Szczegdtowy zakres robdt okresla projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng
czescig projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot dla niniejszego zadania.

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje wymagania ogdine wspoine dla robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjgq Techniczna, protokotami przekazania
terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czastkowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizaciji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe
i aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustaleri, OSwiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkow i
placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia wykopow i inne opracowania
wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i
wystagpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowi urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujgca zgodno$¢ realizacji budowy z
projektem, sprawdzajgca jako$¢ i odbierajaca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy



- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowgq i
specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub osoba
upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe.

- Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdt.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym.

- Zadanie budowlane - czes¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catos¢ technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu rob6t zwigzanych z termo modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogédlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych: przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletno$¢ robét wynikajacych z norm , przepisow
technicznych, Warunkdéw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robdt do zakonczenia realizacji Wykonawce obowigzuje
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren
robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
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za zabezpieczenie terenu rob6t wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czeSC umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegoinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okre$lone w
dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw jest wazniejszy od
odczytu ze skali. Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,  a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az
do odbioru ostatecznego robdt. W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze,
dozorcow, oSwietlenie tymczasowe i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét na podstawie
zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wiasny koszt,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.
Nr 25 pdz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynno$ci w toku rob6t. Wykonanie tych
czynnosci  pomiarbw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostaé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego terenu budowy, a
w szczegolnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robot ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Przed przystapieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na
obiekcie w procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby wykonane elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem robét i materiatow nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla
0s6b lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
uzytkownika obiektu, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrodfa uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia producenta, rodzaju
materiatu, ilo$ci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Atestow i Certyfikatdw materiatowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg
wymagania ST w czasie postepu rob6t. W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i
deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, nalezy przestrzegac
przepisow wprowadzajacych wymadg oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny byé znakowane produkty
posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnos¢ z Polskimi Normami zostata
potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodno$ci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatow, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaly one swojg jako$¢ i wtadciwo$¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalet w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia



niegwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie a jako$C wykonywanych rob6t i witadciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do badan materiatéw i
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreSlajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.



Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébki badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor moze pobieraC probki materiatéw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sq niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub  Zzleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Kopie wynikéw tych
badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentaciji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementow robot,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,



- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

c¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jako$ci wykonywanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia

10



powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on zobowigzany na zadanie Zamawiajacego do odkrycia na
wiasny koszt takich robét, celem umozliwienia Zamawiajacemu dokonania odbioru.

7.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny rob6t

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w
punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaler
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokdt Odbioru Ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych sieci) oraz
protokoty odbioru i przekazywania tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo Zamdwien Publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru i kosztorysu $lepego
Wykonawca przedstawia cene ofertowg za roboty. Kosztorysy $lepe i inwestorskie opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztdéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawa ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa
realizacyjna sporzadzona pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym z zawartg cena, zakresami robot,
warunkami i terminami pfatno$ci. Podstawg okresowej ptatnoéci za ustalony zakres robét i termin bedzie
protokdt odbioru rob6t podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawa kalkulacji ptatno$ci jest
cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu. Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowadé:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadéw,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych,
przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz.
1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane  dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pdzn. zmianami).
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia
8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Weszio w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1528 z p6zn.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw. Dz. U. Nr121, poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,z pdzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pozniejszymi zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejsza specyfikacie nalezy rozpatrywaé facznie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i
przedmiarem robot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01 —ROBOTY IZOLACYJNE

Kody robdt :

CPV - 45321000 - Izolacja cieplna,

CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami  umozliwiajgcymi  wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, termicznych
zwigzanych z zadaniem: ,Termomodernizacja budynku remizy OSP w Opatowie”.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacii
termicznych scian fundamentowych i przeciwwodnych:

Izolacja $cian fundamentowych zewnetrznych kiére s zasypane gruntem STYROPIANEM XPS
wodoszczelnym gr.10cm, A=0,035 (W/mK)

Izolacja $cian zewnetrznych kiére nie sg zasypane gruntem z plyt EPS gr. 20cm o wspoiczynniku
przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK

Izolacja termiczna dachu wetna mineralna o gr. 21 cm o wspdiczynniku przewodzenia ciepta A=0,032 (W/mK)
Izolacja przeciwwilgociowa Scian fundamentowych — MASA IZOLACYJNA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA
NA BAZIE WODY pod izolacje ze styropianu

1.3. Ogoine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wiasciwe dodwiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

2. MATERIALY

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i Swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.

Sciana zewnetrzna powyzej poziomu posadzki

- Wymagana grubo$¢ izolacji termicznej: 20 cm,

- Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian EPS o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK

Sciana zewnetrzna od poziomu 100 cm ponizej poziomu gruntu do poziomu posadzki:
- Wymagana grubos¢ izolacji termicznej: 10cm

- Zastosowany materiat izolacji termicznej: styropian XPS o wspétczynniku

przewodzenia ciepta A=0,035 (W/mK)
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Przestrzen dachowa:
- Wymagana grubos¢ izolacji termicznej: 21cm
- Zastosowany materiat izolacji termicznej: wetna mineralna o wspétczynniku

przewodzenia ciepta A=0,032 (W/mK)

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw materiatow

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ptyty z wetny i styropianu sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami nalezy
uktada¢ w poziomie, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i
przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz srodka transportu Sruby i inne czesci nalezy usuna¢ i zabezpieczyé¢
aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Piyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami,
benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiaty termoizolacyjne powinny byé sktadowane
starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, a przechowywane na zewnatrz —
przykryte szczelnie brezentem lub folig.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Izolacje termiczne i akustyczne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogolnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogblnobudowlanych, szczegbinie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeristwa pracy. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robét, w okresie zimowym
powinien by¢ ograniczony do wykonywania izolacji bez procesow mokrych, warstwa izolacji powinna by¢
ciggta i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Odbiér robét termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogoéinymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot
budowlanych.

Obiér czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywania robot:

po dostarczeniu materiatéw na budowe, po przygotowaniu podtoza, po przyklejeniu badz utozeniu warstwy
ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania gtadzi cementowej lub pokrywania papg przy
odbiorze materiatdw na budowe nalezy stwierdzi¢ czy zostaty one dostarczone wraz z za$wiadczeniem o
jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatéw powinno
by¢ dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

odbiér przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac: sprawdzenie spadkow, rdwnosci i
czystoci podioza, odbioér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie: grubosci
warstwy, ciggtosci warstwy, prawidtowego utoZenia, zawilgocenia, i czy w przypadku styropianu nie styka sie
on z materiatami zawierajacymi w swym skfadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. Odbior techniczny
tacznie z zakresem i terminem naprawy powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
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Podstawg obmiaru sg m2 uzytej izolacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci sq ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie.

9. NORMY

PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralngj (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacii cieplnej w budynkach. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien mineralnych - Wetna mineralna

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Wymagania
ogbine i srodki techniczne ochrony przed hatasem oraz Aprobaty techniczne i Instrukcje producentow dla
stosowanego materiatu
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SST - 02 - ROBOTY TYNKARSKIE

Kody robot :
- CPV 45324000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacii

Ninigjszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynkarskich dla
zadania: ,Termomodernizacja budynku remizy OSP w Opatowie”.

1.2 Zakres specyfikacji

Rodzaje tynkdw wewnetrznych do wykonania:
Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne
Gtadzie gipsowe

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa;

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
normy panstwowej i spemniaC w szczegolnosci nastepujace wymagania:

Wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz 5 MPa
Odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm - 0%

Poczatek wigzania po 30-60 min.

llos¢ wody odciagnietej z zaczynu w iloéci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie wiecej niz 0,5 g

Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé odchyler od wymagan normy

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie  wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtaciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem ninigjszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

urzadzenia do przygotowania zaprawy

narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdt.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie  wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wkasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
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pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu Scian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek ponizef 0 CW nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w
ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji ttustych

Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu

5.3 Zakres robét zasadniczych

Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Uktadanie r6znego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sig pionu, sznura igwozdzi, ktére wbija sie
co 1,5 m wzdhuz dtugosci i wysoko$ci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i
wygtadza je rowno z gtowka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i
Scigga je rowno z powierzchnig plackdw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu
warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.
Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej
3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowe] lub pdtcementowe;j
obrzutki powinna wynosi¢

10+12 cm zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki
i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca faty. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.

Wykonania gfadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeSwicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tusta niz do narzutu i mie¢ grubo$é
1+3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg
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drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy
zwilzy¢ tynk, skrapiajgac go wodg za pomoca pedzla.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5oc; Po
wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna
powierzchnie tynku podda¢ dalszej obrébce: malowaé, tapetowaé, okladaé réznymi oktadzinami
ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢
zagruntowana  odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym  przez producenta tynku) przed
przystapieniem do dalszej obrobki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podioza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowaé
jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubo$¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢ podtozy gipsowych nie
moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podiozy — 8%.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci robét tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzer powierzchni tynkéw

Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie p6zniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe: 1 m2 tynku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do odbioru catosci zakoriczonych robét tynkowych Wykonawca
obowigzany jest przedstawic projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkow z dokumentacjq oraz
dodatkowo:

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

Protokoty odbioréw cze$ciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykoriczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé za
niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu wymaganiom
norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem rob6t wykonanym przez Wykonawce robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze normy:

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobdw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 03 - ROBOTY MALARSKIE

Kody robot:
CPV 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacii

Niniejsza czes¢ specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich dla
zadania: ,Termomodernizacja budynku remizy OSP w Opatowie”. Szczegotowy zakres robdt okresla projekt
budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogéine.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacjg

Zakres robot obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z pracami:
przygotowanie istniejgcych podtozy pod malowanie — szlifowanie $cian,
gruntowanie scian i sufitéw przed pokryciem farbami

pokrycie sufitow farbami lateksowymi min. w 3warstwach

pokrycie $cian farbami lateksowymi zmywalnymi min. w 3 warstwach

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa:
Preparat gruntujacy pod powtokg malarska — zgodny z zaleceniem producenta farb
Farba lateksowa — kolorystyka wg rysunkéw kolorystyki

np. Tikkurila Optica 5( lub produkt réwnowazny):

— Kolor: biaty

— Spoiwo: zywica akrylowa;

- Rozcienczalnik: woda;

- Gestos¢: ca 1,45 glcm3 ;

— Substancije state: 42% objetosci;

— Powierzchnia: mat;

— Zmywalno$¢: ponad 10 000 cykli;

— Palno$¢: produkt niepalny

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢ za  spelnienie  wymagan  iloSciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami projektu i wytycznymi Inwestora i Uzytkownika.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Na Zadanie, wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych  dopuszczenie  sprzetu do  uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
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Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzehn stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu. Srodki  transportu  powinny  zabezpieczaé  zaladowane wyroby przed  wptywami
atmosferycznymi. Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢é  wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogoine

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow, tj. po 3-4
tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura
pow. 30 °C oraz przeciggi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny byC zamkniete, a nawierznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac¢ robét malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze
spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny byC gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy sku¢, usunaé lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sig, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni  tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaC odpowiednio do zastosowane;j farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufittw mozna wykonywaC po catkowitym
zakonczeniu  robét poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu  robdt instalacyjnych, wykonaniu podtozy,
osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i
zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sa wymagane $rodki ochrony skory i drég oddechowych.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i
innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

5.3 Zakres robét zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowaC zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe
farby, a po wyschnieciu w razie koniecznosci naktada¢ 3 warstwe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH
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6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w
ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
mnigjszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

wiasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemdw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja;

Sprawdzanie podiozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. Powierzchnia
tynkow powinna byé pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé prébie
na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaC prze$witow i miejsc nie
pokrytych  podktadem. Na  powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy
skurczowe tynku.

Sprawdzanie powtok:

Powloki powinny byé réwnomieme, bez przeswitdw, pokrywa¢ podioze lub podkiad, nie wykazywaé
odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sig oraz smug, plam i $ladow pedzla; dopuszcza sie
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inspektorem
nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o roznym odcieniu
i natezeniu.

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku. Badania powtok z farb
emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wcze$niej niz po 7 dniach.

Powtoki powinny mieC jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnos$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robdt oblicza sie
wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
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powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe: 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoine".

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbiorow czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
catos¢ robdt lub ich czg$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z  wymaganiami  norm. Roboty nieodebrane
nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem rob6t wykonanym przez Wykonawce robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze normy:

PN/B- 10107  Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 04 - ROBOTY POSADZKOWE

Kody robot :
- CPV 45431100-8 - Kfadzenie plytek gresowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z czynnosciami
umozliwiajacymi wykonanie zaprojektowanych posadzek zwigzanych z zadaniem pn.: ,Termomodernizacja
budynku remizy OSP w Opatowie”.

1.2 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Szlifowanie podtoza.

- Podtogi i posadzki

2. MATERIALY i WYSTEPOWANIE
Posadzka z ptytek gresowych wraz z cokolikami uktadane na zaprawie klejowej
— grubos¢ 8 mm +/- 1mm
—  wymiar 59,8x59,8 cm (+/- 5mm)
— nasigkliwo$¢ wodna E<0,5%
— wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.35
— skutecznos¢ antyposlizgowa: R9
— odpornos¢ na plamienie: min. 3 klasa
— odpornos¢ na scieranie: min. 4 klasa
— wykonczenie matowe
— kolor: szary Aulla Grey, firmy Tubadzin lub produkt innego producenta ptytek o parametrach
rownowaznych)

Wszystkie materiaty powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione przez Producenta
Wyrobéw. Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci, ewentualnie
wskazowki przechowywania i sposobu utozenia. Wszelkie odstepstwa materiatowe powinny by¢ uzgodnione
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materiatdw na budowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Odbior
transportu polega na sprawdzeniu zgodnoéci ilosci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy z zaméwienie,
trwatosci i oznakowania opakowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT
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W miejscu taczenia posadzek wykonanych z roznych materiatow nalezy zastosowa¢ wktadki z listew
progowych z nierdzewnych ksztattownikéw metalowych wg wytycznych producenta. Przed rozpoczeciem prac
podioze nalezy oczyscic i odkurzyé.

- Posadzki z ptytek gresowych

Grubo$¢ warstwy zaprawy klejowe] stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw plytek oraz
zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidtowo$C wykonania powierzchni. Phytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane wedtug
barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng). Powierzchnia
powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od
ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach
gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie
powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci. Odchylenie to nie powinno
powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku. Prostoliniowos$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg
dtugosé, szeroko$¢ lub wysoko$¢ pomieszczenia powinny tworzyc linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin
od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz: 2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci. szerokoSci lub
wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na catej dtugosci, szeroko$ci lub wysokosci
- dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego

Grubo$¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin migdzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw plytek
ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢
usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna byC czysta W miejscach przylegania do $cian
posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka. W miejscach
styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwoch odmiennych posadzek powinny
one by¢ odgraniczone za pomocg profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych).

6.4 Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataci.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest 1m2 posadzki i 1mb cokotu. 1los¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1.1 Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany
laboratoryjnie.

8.1.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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8.2 Odbiér podtég i posadzek

Odbiér poszczegoinych etapow:

odbiér podtoza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci,
czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkdw i rozmieszczenia wpustow podiogowych.

odbiér podioza powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robot: po wykonaniu warstwy
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i
wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ materiatéw,

prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubo$¢ podktadu ze wzgledu na Sciskanie i
zginanie ustalona na podstawie wynikéw badan,

réwnos¢ podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty kontrolnej, dwumetrowe.
Odchylenia stanowiace prze$wity miedzy fatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

Odbiér koricowy posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

wytrzymatosci posadzki (wytrzymato$ci spoiny klejenia)

wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

réwnosci za pomoca faty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonego spadku za pomocg
taty kontrolnej i poziomicy,

prawidtowos$ci wykonania stykow materiatdw posadzkowych,

wykoriczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong iloS¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robdt wykonanym przez Wykonawce robét.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wiaciwosci i
wymagania

PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | — budownictwo ogélne, czeé¢
2i3.

Instrukcije i zalecenia Producentéw i Dostawcdw Materiatow posiadajacych Aprobaty Techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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SST-05 — ROBOTY OKLADZINOWE (SCIANY WEWNETRZNE)

Rodzaje robot:
- CPV 454312009 - Kladzenie glazury

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
oktadzinowych zwigzanych z inwestycjg pn. ,Budowa budynku przedszkola wraz ze Ztobkiem”. Szczegotowy
zakres robdt okre$la projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng cze$ciq projektu budowlanego,
wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres robdt objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
oktadziny Scian ptytkami ceramicznymi na $cianach pomieszczen w weztach sanitarnych, pomieszczeniach
gospodarczych, zgodnie z wykazem w wykonawczym proj. architektonicznym oraz montaz ptyt z betonu
architektonicznego w Sali odpraw wg wymiaréw podanych w rysunkach wykoAczenia

2. MATERIALY.
- Plytki ceramiczne na $cianach
Specyfikacja:

Ptytki gresowe Paradyz kolekciji Craftland Naturale Gres lub réwnowazne
Kolor: drewnopodobny

Technologia: gres szkliwiony (Rekt), barwiony w masie
Wymiary:150x1200mm,

Grubo$¢:6mm

Powierzchnia: Mat

Odporno$é na Scieranie: lll

Scieralno$¢ wgtebna: nie dotyczy

Antypos$lizgowos¢: R10A

Rektyfikacja: tak

Odporno$¢ na plamienie: spetnia

Fuga: braz

Do mocowania oktadzin bedg stosowane zaprawy klejowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Ukfad ptytek pionowy (spoina w spoing). Gzymsy i
narozniki wypukte powinny by¢ wykonczone specjalnymi listwami naroznikowymi z PCV.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zalecanego

przez producenta materiatdw.

4. TRANSPORT.

28



Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowaé je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie
stosowanie samochodéw krytych plandekg z otwieranymi burtami przewozone ptytki nalezy zabezpieczyé¢
przed przesunieciem. Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowaé i
przechowywac w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t  uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaly opisane w PN-89/B-12039 "Plytki ceramiczne. Plytki
wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".

Opis ogolny.

Do robét oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukoriczeniu robét ogolnobudowlanych i po zakoriczeniu procesu
osiadania $cian budowli, zwtaszcza murowanych. Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywaé
po:

- zakoriczeniu robét tynkarskich,

- 0sadzaniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem opasek,
jezeli nie sg one z oktadziny ceramiczne;.

- catkowitym zakoriczeniu rob6t instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych urzadzen
sanitarnych oraz armatury oSwietleniowej,

Wytyczne do montazu oktadziny z ptytek ceramicznych.

Podtoze pod oktadziny powinno by¢ réwne i gladkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem robét podioze powinno zostaé oczyszczone
z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ zattuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia
nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowg, nierownosci nalezy wyrownac zaprawg o wytrzymato$ci nie nizszej niz
5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej
warstwy wygtadzajacej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystgpieniem do mocowania okfadziny
nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni i okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementéw w
poszczegbinych rzedach za pomocg naciggnietego sznura. Plytki powinny zostaé posortowane, wstepnie
nalezy rozplanowa¢ utozenie na posadzce i Scianie. Plytki bedq mocowane na gotowej zaprawie klejowej.
Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem rownosci i gtadko$ci odpowiada¢ wymaganiom
dla tynku dwuwarstwowego KI. Ill. Plytek mocowanych na kleju nie nalezy moczyé. Klej nalezy naktada¢ na
podioze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilo$¢ kleju powinna zostac przykryta oktadzing w czasie 15
min. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm. W odstgpach nie wiekszych niz 3 mm nalezy
pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast
usung¢. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy oktadzine wyspoinowac i zmyc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jako$ci robot nalezy objaé poszczegoine etapy:
- powierzchnig podioza,

- grubos¢ zaprawy klejgcej,

- prostolinijnos¢ spoin i ich szerokos¢,

- jakos¢ szczelin dylatacyjnych,

- obrébke naroznikdw,

- zgodnos¢ kolorystyki i materiatow z projektem.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbior robot oktadzinowych
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Podstawe odbioru robdt oktadzinowych stanowi:

Stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami, naniesionymi na
rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robot.

Dziennik budowy, zawierajgcy zapisy dotyczace miedzyoperacyjnych odbiordw poszczegolnych robdt
zanikajacych,

Protokoly z badan kontrolnych, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty materiatéw, protokoty odbioréw
dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét,

wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatar korygujacych.

Zgodno$¢ wykonania oktadzin z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw
badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub
ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Oktadziny
wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami mogg byC odebrane pod warunkiem, Ze odstepstwa nie
obnizajg komfortu uzytkowania.

Protokdét odbioru powinien zawiera¢ podsumowanie wynikéw badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania tynkdw lub oktadzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich
usuniecia.

7.2. Odbiér elementéw i akcesoriow
przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje plytek oraz ich jako$¢ pod wzgledem
stopnia zwichrowania, odchytek wymiarow, jednolitosci koloréw.

7.3. Odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:

atestacje i zaswiadczenie o jako$ci dostarczonych materiatow,

zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 2
mm na dtugosci faty dwumetrowej)\grubos¢ warstw mocujacych.(podktad lub kleju)

powigzanie okfadziny z podtozem

sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne odchylenie 1 mm)

jednolito$¢ barwy ptytek.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest 1m2 potozonej glazury lub wyktadziny. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Podstawa ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe

PN-EN 14411:2007 ,Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwos$ci i znakowanie”,

PN-EN 159:1996 Ptiyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B Il
PN-EN 176:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E.3%. Grupa B |.
PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%< E .6%. Grupa Blia.
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PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwo$ci wodnej 6% < E 10% Grupa
Blib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
Az1)

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych. (Zmiana
Az1)

EN 12058 Piyty posadzkowe i schodowe. Wymagania

EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

PN-B-11212:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ptyty z konglomeratéw kamiennych

Instrukcja wykonania producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-06 — MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH

Kody robot:
CPV - 45421152-4 - Instalowanie obudowy z ptyt gk

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania $cianek dziatowych i oktadzin z ptyt G-K
w zwigzku z inwestycjg pn. ,Termomodernizacja budynku remizy OSP w Opatowie”.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
Sufitdw podwieszanych.

2. MATERIALY

sufit podwieszany mineralny, kasetonowy

W obiekcie projektuje sie montaz sufitow podwieszanych kasetonowych akustycznych. Zaprojektowano sufit
podwieszany mineralny, kasetonowy akustyczny o wymiarach 600x600x19. Mocowany na systemowe;
podkonstrukciji. Projektowany sufit podwieszany w pomieszczeniu 0.13 na parterze, w pomieszczeniach 1.1,
1.2, 1.3 na pietrze, w pomieszczeniach 2.1, 2.2, 2.3 na antresoli.

Parametry rownowaznosci podkonstrukc;ji:

Wymiary stopki profilu 2
(mm)

Rodzaj profilu Ruszt widoczny

Detal zakoriczenia profilu o .
] Potaczenie gtowka w gtowke
gtéwnego

Potaczenie profilu
poprzecznego i profilu Prosto $ciete - na styk lub nachodzace
gtéwnego

Parametry rownowaznosci sufitu podwieszanego :

Pochtanianie dzwigku (aw) 0.70 (H)

Klasyfikacja Europejska pochtaniania c
2= dzwieku

&N Pochianianie dzwigku (NRC) 0.70
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Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw
Wil (dB)

Wskaznik redukeji dzwigku Rw (dB) 18

Badanie hatasu podczas opadow

deszczu

74 odbvicie swiatia (%) 87

H Odporno$¢ na wilgo¢ (RH%) 95

Przewodnosc¢ cieplna 0.052

Ciezar (kg/m2) 5.00

E Reakcja na ogien EU Euroklasa A2-s1,d0
Zmywalna with a damp sponge

Jako$¢ powietrza ISO5

2.1. Ogblne wymagania

Materiaty stosowane do wykonywania obudowy z ptyt k-g powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wszelkie materiaty do wykonania $cianek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone i sktadowane $rodkami transportu wg instrukcji producenta.
Elementy powinny by¢ sktadowane w zadaszonym pomieszczeniu, zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin powinny byC zakoficzone wszystkie inne roboty stanu
wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z
odpadéw. Zabudowy nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny by¢
suche i przewietrzone. Montaz $cianek i obuddw rozpoczyna sie od skompletowania elementow i tyczenia ich
rozmieszczenia W pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementow nastepuje tyczenie miejsc
montazu profili mocujacych systemowe Scianki do $cian murowanych i posadzek i sufitu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami i aprobatami technicznymi ITB
wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiadciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badar doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie Scianek systemowych oblicza sie w metrach kwadratowych. WielkoSci obmiarowe Scianek
systemowych okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ wykonania $cianek,

prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykofczenia na stykach, narozach i obrzezach,

réwno$¢ i ptaskos¢ powierzchni,

przyleganie do podioza elementéw mocujacych,

wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie Scianek powinny stanowi ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig $cian kabin powinien by¢
wykonany z doktadnoscig do 1 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

Na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Nie wigksze niz 1 mm i ogdtem nie wigcej niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Aprobaty techniczne i wytyczne producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-07 — ROBOTY STOLARSKIE DRZWI | OKIEN

Kody robot:
- CPV: 45421110 - 8 Instalowanie Slusarki aluminiowej,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt montazu $lusarki i stolarki
aluminiowej i PCV w zwigzku z inwestycjg pn.: , Termomodernizacja budynku remizy OSP w Opatowie”.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Montaz stolarki okiennej, drzwiowej zewnetrzne i wewnetrznej

W konstrukcji aluminiowej przeszklonej - w systemie Slusarki aluminiowej zewnetrznej;

* W pozostatych pomieszczeniach drzwi wewnetrzne ptytowe zgodne z opisem w dokumentaci.

Parametry i umiejscowienie elementow wedtug wskazan Projektu Wykonawczego.

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robdt.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania
okien i drzwi i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed
przystapieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania

Zaleca sie wbudowywac $lusarke kompletnie wykoriczong powtokg malarska lub oklejone okleing, oszklong i
wyposazong w okucia.

Materiaty stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ pod wzgledem jakosci normom
panstwowym oraz spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych dla wyrobdw Slusarki budowlane.

Kazdy wyrdb $lusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajgce i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okre$lonym w Swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlane.

MATERIALY
Zastosowanymi materiatami sa;

Drzwi DZ1- drzwi aluminiowo- szklane z naswietlem bocznym, oscieznica z ksztattownikéw aluminiowych
trzykomorowych, z przegrodg termiczng 77 mm, skrzydto z przylga 78mm, z blachy stalowej i wypetnieniem

piankg PU, wspotczynnik przenikania ciepta 0,94W/m2K

Stolarka okienna PCV, szklona szybami zespolonymi z argonem w przestrzeni miedzyszybowej, wspotczynnik

przenikania ciepta 0.9 W/m2K.

36



Drzwi D-1 — drzwi wewnetrzne drewnopochodne do pomieszczen sanitarnych o najwyzszej odpornosci na
wilgo¢ z otworami wentylacyjnymi, drzwi plytowe: ptyta wiérowa otworowana wzmocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF, okleina CPL

Drzwi D-2- drzwi wewnetrzne aluminiowo- szklane z na$wietlem bocznym- stolarka przeszklona szktem
bezpiecznym klasy P4, o barwie neutralnej.

Drzwi D-3 drzwi wewnetrzne drewnopochodne do pomieszczen sanitarnych o najwyzszej odporno$ci na
wilgo¢ z otworami wentylacyjnymi, drzwi plytowe: ptyta wiérowa otworowana wzmocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF, okleina CPL

Drzwi D-4- drzwi ptytowe: ptyta wiérowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina
CPL

UWAGA! Przed zamowieniem stolarki kazdy otwdr powinien by¢ objety pomiarami przez producenta.

SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zalecanego
przez producentdw materiatow.

TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki transportu.
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywaé sie w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy
wykonaé zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby
ustawione w $rodkach transportowych nalezy faczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich

i powfoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- Usztywnienie rzeddw za pomocg elementdw mocujgcych i rozpierajacych

- Usztywnienie blokéw za pomoca progow

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementoéw po podiozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $érodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiadciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogdine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki,
nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia. Okna i drzwi nie
zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiadciwg stabilno$¢ uzyskujq dopiero po
prawidtowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy przechowywa¢ w miejscach
narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
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Okna, drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farbg (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak
najszybciej po montazu zdjaé folie ochronna, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i
zostawi¢ przebarwienia.

5.2 Montaz

Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy. Wykonawca S$lusarki i powinien
dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaz rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania o$ciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong Slusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru

przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjq zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a o$cieznicg lub sciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajace;.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw.
5.2.6 Nalezy wykluczyé bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

52.7 W przypadku koniecznosci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawi¢ szczeline
min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca. Nie wolno
dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy
stosowa¢ warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych
zabezpiecza¢ przektadkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢é na podstawie zatgczonych
zadwiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami paristwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie  wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementdéw pod wzgledem réwno$ci, pionowosci i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
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stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

6.4 W szczegolno$ci powinna by¢ oceniane:

jakos¢ materiatéw, z ktdrych stolarka i Slusarka zostaty wykonane

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw konstrukcyjnych

sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

pion i poziom zamontowane;j stolarki i Slusarki

wodoszczelno$¢ przegrod

badania oku¢

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola
jakosci wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-
72/B-10180 i wytycznymi producentdw okien i drzwi.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci
prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Czestotliwo$é oraz
zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie ocieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Rdznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

1 mm przy dlugo$ci przekatnej do 1 m

2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m

3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

rodzaj zastosowanych materiatow

prawidtowo$¢ montazu

pion i poziom zamontowane;j stolarki i Slusarki

pion i poziom zamontowanego parapetu

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi,
szyb, uszczelek i okuc.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, $lusarke i $cianki
nalezy $ciSle przestrzega¢ warunkdéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym
zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykoriczeniem oraz metr
biezacy parapetu. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI
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Podstawa ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia

PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990rok.
Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okre$lonych prawem polskim.
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SST-08 — ROBOTY ELEWACYJNE

Kody robot:

- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykoriczeniowe — elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét elewacyjnych w zwigzku z
inwestycjg pn. ,Termomodernizacja budynku remizy OSP w Opatowie”.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

warstwy ocieplajacej zewnetrznej z ptyt styropianowych

2. MATERIALY

Ptyty termoizolacyjne klejone do konstrukcji $ciany za pomocg zaprawy lub masy klejowej metodg
catopowierzchniowa, nalezy réwniez wykona¢ mocowanie mechaniczne plyt kotkami rozporowymi, zgodnie z
wytycznymi producenta wybranego systemu. Klejenie ptyt nalezy rozpocza¢ od aluminiowej listwy startowe;
idgc od dotu do gory Sciany elewacyjnej. Ptyty nalezy mocowaé szczelnie na styk. Dla unikniecia mostkow
termicznych nalezy usuna¢ zaprawe wyptywajaca ze spoin.

Izolacje $cian fundamentowych, z ptyt XPS wodoszczelnym gr.10cm, A=0,035 (W/mK) mocowanych na kleju
poliuretanowym.

Izolacje termiczng w obrebie elewacji, powyzej Scian fundamentowych, ze styropianu EPS gr. 20cm o
wspdiczynniku przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK. Ptyty mocowaé na zaprawie wg. wskazan wybranego
producenta systemu z zastosowaniem tacznikdw mechanicznych zgodnie z wytycznymi producenta.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknigtych pojemnikach i nalezy je transportowaé samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposob uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikdw.
Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych,
w temperaturze 5-30°C.

Ptyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach bez dostepu ognia.
Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki p.poz.

Ptyty wiokno — cementowe powinny by¢ przechowywane na ptaskiej, suchej i réwnej powierzchni. Folia
ochronna zabezpiecza tylko przed kurzem i powinna zosta¢ usunieta po dotarciu ptyt na plac budowy lub do
warsztatu. Od tego momentu palety nalezy trzymaé pod dachem lub przykryte plandeka, pozostawiajac
doptyw powietrza. Plyty nalezy magazynowa¢ maksymalnie na 3 paletach w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT.
Do ocieplenia $cian metodg lekkg powinien byC stosowany styropian sezonowany przez okres okoto 2
miesiecy od chwili jego wyprodukowania, a wtasciwosci techniczne powinny by¢ nastepujace:
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struktura zwarta — bez pustych miejsc,

ptyty powinny mie¢ szorstkie powierzchnie,

wymiary ptyt: 1000 x 500 mm z odchytkami nie wigkszymi niz £2mm,

odchytki grubo$ci nie wieksze niz £1,5 mm,

proste krawedzie bez uszkodzen,

katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm powinny by¢
stosowane do wzmacniania narozy pionowych,

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB 334/96 ,Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkdw
metodg lekka”

UWAGA:

Nie dopuszcza sie stosowania w systemie docieplenia, poszczegdlnych materiatdw z réznych systeméw
docieplen

6. KONTROLA ROBOT

Biezaca kontrola robot polega na sprawdzeniu:

rusztowania — kompletnosci, sztywno$ci zamocowania do $cian, schodéw, pomostow itp.

podtoza pod oktadziny zewnetrzne,

posiadania Atestéw materiatowych od producentéw, Aprobat Technicznych dopuszczenia do stosowania oraz
zgodnosci z Dokumentacjg Techniczna,

prawidtowos$ci wykonania oktadzin — kolejno$¢, ilo$¢ i rodzaj tacznikdw, szczelin, ciggtosci,

zabezpieczenia materiatdw oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i innych uszkodzen,
prawidtowos$ci powtok fasadowych i kolorystyki.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior polega na:

odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robot,

sprawdzeniu wykonania rob6t pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu i zgodno$ci z Projektem,
atestow Producenta materiatow i instrukcji montazowych wydanych przez ITB,

detali elementéw wykonczeniowych,

powtoki fasadowe podlegajg sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg robot jest 1m2 tynku. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
Zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych.
Tynki zewnetrzne

PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego stosowana w budownictwie

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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Instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka”
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | cz.4
Instrukcja producenta systemowych powtok elewacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 09 - POKRYCIE DACHU
Kody robét :
CPV 45261214-7-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachu

WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokrycia dachowego dla zadania:
,rermomodernizacja budynku OSP w Opatowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét;

Wykonanie nowego poszycia dachu z blachodachowki

Wykonanie orynnowania i obrobek blacharskich

2. MATERIALY
a) Blachodachéwka
Dane techniczne blachodachowki kolor RAL 7024:
- dtugo$¢ modutu: 350 mm.
- wysokos¢ przettoczenia: 25 mm.
- wysoko$¢ profilu: 27 mm.
- szeroko$¢ uzytkowa: 1105 mm.
- szeroko$¢ catkowita: 1192 mm.
- grubos¢ blachy 0,50 mm.
a) Parapety.

- Parapety nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016, grubosci min 0,7 mm. Parapety
nalezy wykona¢ zachowujac szczegélng ostroznos¢ i doktadno$é.

Potaczenia bocznych oSciezy okien powstatych po ociepleniu z parapetami okiennymi powinny by¢ wykonane
przy uzyciu systemowego zakonczenia. Parapety okienne powinny wystawa¢ poza lico ocieplonej Sciany nie
mniej niz 4cm. Szeroko$¢ tg nalezy ustali¢ po przyklejeniu ptyt z wetny mineralngj do elewacji budynku.
Parapety nalezy montowaé¢ ze spadkiem zapewniajacym odptyw wody nie mniej niz 2% oraz odpowiednio
uszczelni¢ na styku z ociepleniem.

b) Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016, grubo$ci min 0,7
mm. Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ zachowujac szczegdlng ostroznos¢ i doktadnos¢. Potaczenia ze
Scianami budynku nalezy uszczelni¢. Wszystkie przejscia i potaczenia z istniejacymi Scianami, dachami itp.
nalezy odpowiednio wykonczy¢ przy uzyciu obrdbek blacharskich lub innych elementdéw prefabrykowanych i
akcesoriow wg. technologii producenta.
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c) Obrébki blacharskie okapéw.

Obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016, grubo$ci min 0,7
mm. Mocowanie obrdbek blacharskich poziomych okapdw i gzymsdw nalezy poprzedzi¢ montazem paséw z
plyty OSB3 na krawedziakach drewnianych, do ktérych zostang one zamontowane.

3. SPRZET I NARZEDZIA
Wyposazenie zabezpieczajace:
- gasnica,

- kask,

- rekawice BHP,

- obuwie BHP.

Rézne niezbedne narzedzia reczne:
- pitareczna,

- pita do metalu,

- Srubokrety,

- pistolet do uszczelniania,

- nbziostrza,

- nozyce do blachy,

- imadto,

- wiertta do wiertarki,

- dhuto.

WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogéine dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B10240, w przypadku
zas$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

4.2. Obrébki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakofczeniu prac pokrywczych.

Kontrola poprawno$ci wykonania obrébek blacharskich

powinna polegaé na :
- sprawdzeniu prawidtowosci potaczen pionowych i poziomych
- sprawdzeniu mocowania elementéw do podtoza
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- sprawdzeniu prawidtowosci spadkow rynien

- sprawdzeniu szczelnosci potaczen elementdw.
Jako$¢ wykonanych obrébek musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN61/B10245 ,Roboty  blacharskie
budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”

6. OBMIAR ROBOT

— dla robét — Krycie dachu - m2 pokrytej powierzchni dachu tacznie z rynnami i rurami spustowymi ,
obrébkami blacharskimi

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego nie
przekracza 0,50 m2.

7. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie zabezpieczen  dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania
zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe,
wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci sq ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie.

9. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-72/5059-02  Uchwyty do rynien pétokragtych.
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SST - 10 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia poszczegéinych warstw konstrukcji nawierzchni, pobocza i
Zjazdéow, wykonaniem umocnien, zakoficzen przepustéw wedtug Dokumentacji Projektowej oraz
profilowaniem i zageszczaniem podioza. Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie
koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy utwardzone.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonywania Robét nalezy stosowac:

réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem, (Kierownik Projektu moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny), walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

W migjscach trudno dostepnych roboty nalezy wykona¢ recznie. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Nie wystepuije.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OgoIne zasady wykonywania Robot
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”

5.2 Warunki przystapienia do Rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
Robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze wykonanie tych Robét z wyprzedzeniem
jest mozliwe wytacznie za zgoda Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegolno$ci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
Roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb
wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Grunt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
ti. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. W
wykonanym korycie nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem dolne;
warstwy podbudowy.

Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢é oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ bifoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza,
ktdre ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskania poprofilowaniu
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zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest speniony i wystepujq
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
gteboko$C zaakceptowang przez Kierownika Projektu, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lonego w normie.
Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajq dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy wstepnie dogescic 3 -
4 przejsciami Sredniego walca stalowego gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika
Projektu. Do profilowania podioza mozna stosowaé réwniarki. Sciety grunt moze by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych przy formowaniu nasypdw pod zjazdy lub w inny sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierbwno$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢é naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zageszczanie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby
Proctora, przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy
okre$li¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is powinna wynosi¢ 0,95.
Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20% jej wartosci. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat podioza uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w Robotach i Wykonawca nie
przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania kolejnej
warstwy nalezy odczekaC do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogolne kontroli jako$ci Robot
Zasady ogdlne kontroli jakosci Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogdlne”.

Kontrola przed przystapieniem do Robot
Przed przystapieniem do wykonania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, srodkow
transportu oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwo$¢ prowadzenia Robét zgodnie z PZJ.

Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie Rob6t Wykonawca powinien sprawdza¢ zasoby sprowadzonych materiatow, prowadzi¢
systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci
Robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. Wskaznik
zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2 . Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie
normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda | lub I1). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzacego podioze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2.2. Wilgotnos¢ gruntdéw w czasie zageszczania nalezy badaé
przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2 .
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Badania i pomiary podtoza

Zageszczenie podtoza

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikow
badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami Srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie biezacej kontroli zageszczenia. Na odcinkach nie spetniajacych wymagan co do zageszczenia
podioze nalezy spulchnic i roboty powtdrzy¢ w sposdb zaakceptowany

Cechy geometryczne

a. Nieréwnosci profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4 metrowa tata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nierownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2 metrowq tata co najmniej raz na 50 m. Nierdbwnosci nie mogg
przekracza¢ 2 cm.

b. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 2 metrowej faty i poziomicy co najmniej raz na 50 m i
dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podtoza powinny byé
zgodne z projektem z tolerancja £0.5%.

c. Gteboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 50m na krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ £2cm.

¢. Usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cmi-2 cm.

e. Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50 m. Szeroko$¢ nie moze sie roézni¢ od szerokoSci
projektowanej o wigcej niz £2cm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p. 6.4.2.
powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego poditoza jest metr kwadratowy [m2 ].

8. ODBIOR ROBOT
Koryto uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatnos¢ za metr kwadratowy [m2 | wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci Robot na podstawie pomiaréw i badan. Cena jednostkowa
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza obejmuje:

o prace pomiarowe,

. odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

o zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na wysypisko na
odlegtos¢ 20 km,

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczanie do wymaganych wskaznikdw zageszczenia,

utrzymanie koryta lub podfoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o  PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre$lenia.
o  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.
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BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenia ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rbwno$ci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych na zamiejskich
krajowych i wojewodzkich, GDDP W-wa 1989.
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SST - 11 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA LtAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Rob6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Zakres Robét obejmuje
wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20-50 ¢cm o uziarnieniu 0/63,00 mm stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu,
przy wilgotnosci optymalnej.

2. MATERIALY

Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinno byé
kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziaren Zzwiru wigkszych od 8 mm. Dopuszcza sie rowniez stosowanie zuzla jako materiatu do wykonania
podbudowy. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna biec pomiedzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa famanego i ula wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do
podbudowy pomocnicze;

Sito lwéidisitows (] Uziarnienie. 0/63 mm UziarnienieT 0/31.5 mm
Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%]

63 100 -

31.5 76 - 100 100

16 57-93 77 -100

8 42 -75 52-75

4 28 -58 37-58

2 19-42 26-42

0.5 10-24 14-24

0.075 3-12 4-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiega¢ od dolnej do gornej krzywej granicznej

uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito
0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

Wtasciwos$ci kruszywa
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Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ponizsze;j tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa.

Wymagania
L.p. | Wiasciwosci badane wedtug Kruszywo %
Zuzel
famane

1 Zawartos¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 10 10

2 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 40 -

3 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wigcej niz 1 1

4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda | lub Il | 30 - 70 -
Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles,

5 - ubytek masy po petnej liczbie obrotow, %, nie wiekszy niz 50 50
- po 1/5 liczby obrotow 30 30

6 Nasiakliwos¢, %, nie wiecej niz 5 6
Mrozoodporno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm, po 25 cyklach

7 g i o UM 10 10
zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wigcej niz

8 Rozpad krzemianowy i zelazawy facznie, nie wiecej niz [%] - 1

9 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO;, %, nie 1 9
wiecej niz

10 Wskainik no$nosci Wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy 60 60
niz

Zrédta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi€ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu. Zrédta materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych
tacznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatéw. Materiaty z zaproponowanego
przez Wykonawce Zrodta bedg zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu, jezeli dostarczone
przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych
przez Kierownika Projektu wykazg zgodno$¢ cech materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzanie zrédta
materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrddta bedg przez Kierownika Projektu dopuszczone do
wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang

odrzucone.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

a. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg,

b. réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywaC sie w sposob przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien byé tak zorganizowany by nie
dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przygotowanie podioza
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Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa pospotki.
Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad akceptowanych przez
Kierownika Projektu.

5.2.Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregaciji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposoéb umoZliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa lub wedtug zalecen Kierownika Projektu z tolerancjami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacii
Technicznej. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczes$niej, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia Rob6t i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposéb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. Kruszywo w miejscach, w ktérych
widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach.

5.4. Zageszczanie

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowa¢ stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna byé
zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byC rdwna wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie roziozonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jezeli wilgotnos¢ materiatu jest
nizsza od optymalnej, materiat w rozlozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany.
Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.

9.5. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i
mroz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Badania przed przystgpieniem do Rob6t

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robédt i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w p.2.
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6.2.

Badania w czasie Robot

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie Rob6ét przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszyw
tamanych i zula wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie

| Lp. | Wyszczegélnienie badan | Czestotliwos¢ badan |
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej | podbudowy przypadajaca
dzialce roboczej na jedno badanie [mZ]
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wilgotnos¢ kruszywa
. 2 400
3 Zageszczenie kruszywa
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5 Stopien przekruszenia ziaren
6 Zawartosc¢ ziaren nieforemnych
7 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych
. — 4000
8 Granica ptynnosci ) e
— e - i przy kazdej zmianie zrodta
9 Wskaznik plastycznosci kriissvis
10 | Mrozoodporno$¢ W
11 | Scieralnos¢
12 | Wskaznik piaskowy

Badania wiasciwosci kruszywa

W czasie Rob6t Wykonawca bedzie prowadzit badania wiasciwosci kruszywa, okre$lone w tablicy w p.2.
Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinno by¢ przez Wykonawce badane co najmniej
dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2 warstwy. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ biezaco
przekazywane Kierownikowi Projektu. Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci
okreslonych w p. 2. powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie
jako$ci robdt, lecz nie rzadziej niz raz na 4000 m2 wykonanej podbudowy, a takze w przypadku zmiany zrodta
pobierania materiatdw i w innych przypadkach okreslonych przez Kierownika Projektu. Prébki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Kierownika Projektu.

Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalnej préby Proctora, wg
PN-88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-77B- 06714/17 przynajmniej
dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym punkcie na 400 m2 , przy ocenie
zageszczenia warstwy.

Badania zageszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wg normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zageszczenie nalezy sprawdza¢ przynajmniej w
dwach punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400
m2 , wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg Proctora jest
niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie 69 kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprzec na
metodzie obcigzen ptytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 3000 m2 lub wedtug
zalecen Kierownika Projektu.
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6.3. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Wyszczegolnienie  badan
i pomiaréw

Lp. Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

Podczas budowy:

- w 3 punktach na kazdej dziennej dzialce
roboczej lecz nie rzadziej niz 1 na 400 m?

Przed odbiorem:

- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

1 Grubos¢ warstwy

m2

9 NOS‘nC.)Sé' i zageszczenie wg Raz na 3000 m2

obcigzen ptytowych
3 Szeroko$¢ 10 razy na 1 km
4 Réwnos¢ podiuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m fatg
5 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km latg 2 — metrowg
6 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
7 Rzedne co 50 m

8 Uksztattowanie osi w planie | co 50 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i na koncu kazdej krzywej przejéciowej oraz na poczatku, w Srodku i
na koncu kazdego tuku poziomego.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m2
podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2 . Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie
powinny przekracza¢ +10%, -15%.

Nosnos¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosno$ci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie z BN-
64/8931-02. Obcigzenia nalezy wykonac nie rzadziej ni raz na 3000 m2 , lub wg zalecer

Kierownika Projektu. Podbudowa zasadnicza powinna spetniaC wymagania dotyczace no$nosci podane
ponizej.

Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywa powinien by¢ wiekszy niz M'E260 MPa, wtérny

modut odksztatcenia min. M"E=120 MPa. 70

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego

modutu odksztatcenia ME” do pierwotnego modutu odksztatcenia ME’, mierzony przy uzyciu ptyty o

$rednicy 30 cm, jest nie wigkszy od 2,2:

ME"/ME’ <2,2

Pomiary cech geometrycznych podbudowy

Réwnos¢ warstwy

Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowa lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04, z czestotliwosci podana w tablicy w p.6.4. Nierdwno$ci poprzeczne nalezy mierzyé 2-metrowa
tatg z czestotliwoscia jak wyzej. Nierbwnosci nie powinny przekraczac:
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20 mm dla podbudowy z kruszywa tamanego.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy
w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £0,5%.

Rzedne podbudowy
Rzedne podbudowy nalezy sprawdzac co 100 m. Rdznice miedzy rzednymi wykonanymi
i projektowanymi nie powinny przekraczac:

od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa tamanego.

Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzic w punktach gtownych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do
osi projektowane] o wigcej niz £5 cm w kazdym punkcie na catej dtugosci.

Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzié¢ co najmniej 20 razy na 1 km. Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢
sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtaciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczacych uziarnienia i wiasciwo$ci podanych w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace tych
wymagan zostaty wbudowane to beda, na polecenie Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawce na
wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego.
Niewtadciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.6.4.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubos¢ warstw w obecno$ci Kierownika Projektu, z czestotliwoscig
podang w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworéw grubo$¢ warstw powinna by¢ co najmniej réwna
projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubo$ci nie moze by¢ wigkszy od 10%. Jezeli warunek ten nie
jest spetniony Wykonawca wykona, na wiasny koszt, w obecno$ci Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w
celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych
pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wg wyzej podanych zasad
na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikow
badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami Srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie biezacej kontroli zageszczenia. Na odcinkach nie spetniajacych wymagan co do zageszczenia
podbudowy nalezy materiat spulchni¢ i Roboty powtdrzyé w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Niewtadciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Kierownika Projektu, na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2 ], wykonanej podbudowy oraz warstwy konstrukcji z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz na
zasadach odbioru cze$ciowego i koricowego okreslonych w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 metra kwadratowego [m2 ] wykonania warstwy konstrukcji z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 30 cm i uziarnieniu 0/31,5 mm obejmuje:
prace pomiarowe,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturg,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie roztozonej warstwy,
przeprowadzenie pomiardw i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

2. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okre$lenia.

3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

6. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

7. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
8. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.

9. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

10. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

11. PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

12. PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.

13. PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
14. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
15. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego

16. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego

17. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metodg bromowa.

57



SST - 12 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
kostki betonowej, bezfazowej gr. 6cm i 8cm

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowe] betonowej

- Chodnik w czesci frontowej budynku i opaska odwadniajaca,

- Podjazd dla niepetnosprawnych ograniczony palisadg prostokatng,

- Podjazd do garazu, plac przed budynkiem

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkciji. Do produkcii
ptyt drogowych betonowych nalezy stosowaé beton klasy B 25 i B 30.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej, w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o gruboéci < 80 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Powierzchnie powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie powinny by¢
réwne i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w normie BN-80/6775-03/01 [24]. Sposob pobierania probek, badania i ocena wynikéw badan
powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01 [24].

2.1.3. Ksztatt, wymiary
Tolerancje wymiarowe wynosza;
na dtugosci = 3 mm,
na szeroko$ci + 3 mm,
na grubosci £ 5 mm.

2.1.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwo$¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.1.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
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Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN B-06250
[2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

prébka nie wykazuje pekniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek niezamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.1.7. Scieralnos¢
Scieralnos¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie
sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowac
mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukltadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty

- rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na
podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien byé jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podioze gruntowe pod nawierzchnie powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza".

5.2.Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacjq projektowa. Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i
warunkow gruntowo wodnych, moze stanowic:

grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ obrzeza betonowe .

9.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubo$¢ podsypki
po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodag,
zageszczona i wyprofilowana.
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5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru
- wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé od
producenta wynikdw biezacych badan wyrobu na $Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymato$ci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.22 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnos$ci podituzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
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6.3.5. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.4.Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okre$lone w D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuie:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnoéci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

9. PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych —
Wymagania i metody badan.
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SST - 13- OBRZEZA

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnikowych obrzezy betonowych.

2. ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem obrzezy
betonowych.

Zakres Robét obejmuije:

* wykonanie tawy z betonu C12/15 pod obrzeza betonowe,

+ ustawienie obrzezy betonowych, 6x20 cm, na tawie betonowej i podsypce cementowo piaskowej z
zamknigciem spoin piaskiem.

+ ustawienie kraweznika najazdowego 15x22cm, na tawie betonowej i podsypce cementowo piaskowej z
zamknieciem spoin piaskiem.

* Ustawienie palisady prostokatnej 10x16cm, na tawie betonowej i podsypce cementowo piaskowej z
zamknieciem spoin piaskiem.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych dla komunikacji.

4. MATERIALY

Obrzeza betonowe

Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 6 x 20. Powierzchnie obrzezy
powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste.

Krawezniki najazdowe

Zastosowanie majg krawezniki najazdowe o wymiarach 15x22. Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez
rys, peknie¢ i ubytkow betonu o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacii
projektowej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Palisada Prostokatna:

Zastosowanie ma palisada prostokatna o wymiarach 10x16¢cm o wysokosci 40-60cm, palisada powinna byé
wkopana na 1/3 wysokosci wiasnej. Powierzchnie palisad powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu o
fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste. Palisada ma ogranicza¢ kostke na schodach zewnetrznych oraz podjezdzie dla
niepetnosprawnych.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy i kraweznikow
Dopuszczalna  wielkos¢  wad

Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukio$¢ powierzchni obrzezy 2 3
w mm
ogranlc;gjqcych powierzchnie niedopuszczalne
gérne (Scieraine) mm
Elementy | Szczerty raniczajacych ozostale
betonowe |i uszkodzenia % 4 Jq. 4 P
b powierzchnie
s liczba max. 2 2
y diugos¢ mm max. 20 40
gteboko$¢ mm max. 6 10

+ Sktadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na

podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegoinych typdw, rodzajow, klas i gatunkow
nalezy uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podkfadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz grubo$¢ 2.5 cm,
szeroko$¢ 5 cm a dtugo$¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzezy.

* Kontrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczona powinna by¢ aprobata techniczna lub
inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Przy odbiorze partii obrzezy
na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewnetrznego. Pobér probek
partii nie wigkszych niz 10000 powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 81

Tablica 4. Pobér probek do badania cech zewnetrznych

Lp. |Liczba partii | Licznos¢ probki Liczba kwantyfikujaca \ Liczba dyskwalifikujgca
sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzern wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 m,
zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W razie
wystapienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres
kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

Woda
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Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom
PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiadac barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek kfaczkow.

Badania wody nalezy wykonywac:

* w przypadku nowego zrédta poboru wodly,

* w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody np. zmetnienia, zapachu, barwy.

Beton
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy C 20/25 lub C 25/30.
Do taw fundamentowych pod obrzeza nalezy uzywaé betonu C12/15.

Kruszywo do wykonania podsypki
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac piasek tamany 0.075/2 mm lub mieszanke
drobng granulowang 0.075/4 mm.

Zaprawa do wypetniania spoin
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien odpowiada¢ PN-B- 19701.

4. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

6. TRANSPORT

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez

beton wytrzymatosci min. 0.7R.

Obrzeza uktadaé nalezy na $rodkach transportowych wg zalecen producenta.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu a
gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

Przy przewozie obrzezy wagonami kolejowymi sposob tadowania i zabezpieczenia ich przed przesunigciem
powinien by¢ zgodny z przepisami 0 tadowaniu i wytadowaniu wagondw kolejowych.

7. WYKONANIE ROBOT

Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-68/B-06050. Lawe pod obrzeze nalezy wykona¢ z
betonu C 12/15 o wymiarach wynikajacych z Dokumentacji Projektowej. Cze$C oporujacq obrzeza nalezy
wykona¢ po jego ustawieniu. Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo piaskowej 1:4 rozscielonej
na tawie o grubo$ci warstwy 3 cm po zageszczeniu. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z niweletg
nawierzchni. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zosta¢ wypetnione zaprawg cementowa. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢ i grubo$¢ obrzeza.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaC badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugo$ci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
dokfadnos$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 11 2.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm. Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
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8.2.Badania w czasie robdt

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze Zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) tawa - Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.

Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

d) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokos¢.

9. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

10. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét

- dostarczenie sprzetu

- usuniecie i wywo6z uszkodzonych obrzezy wraz z fawg betonowg,
- przygotowanie podtoza

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie faw

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza, SST D-08.03.01

- wykonanie badarn i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
- odwiezienie sprzetu

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. WspoIlne wymagania i badania

BN-80/6775 - 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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