domel

inz. Iwona Dolivcka kom: 0048 - 601 385 303
46-073 Mechnice ,ul. Torowa 13a ¢-mail: bp.domel@wp.pl
NIP: 753 -139-16 - 00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Inwestycji pn:

»~BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAWADZKIEM”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :
VI - Cmentarze

INWESTYCJA OBEJMUJE DZIAtKI ;

jednostka 161107_4 , obreb : 0094 Zawadzkie ark. mapy 9 , dziatka ewidencyjna: 3111/1 ,
jednostka 161107_4 , obreb : 0094 Zawadzkie ark. mapy 1 , dziatka ewidencyjna : 371/15
miejscowos¢ Zawadzkie

INWESTOR : Gmina Zawadzkie , ul. Debowa 13 , 47-120 Zawadzkie

Zespot proj.: Imie i nazwisko Specjalnosé Data i podpis
20.02.2022
Projektowat: |inz. lwona DOLZYCKA sieci, instalacje i urzadzen
upr. 47/D0S/03 wodociagowych ,

kanalizacyjnych ,cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen

zakres: sieci wodno-
kanalizacyjne

Opole , luty 2022r



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla przedsiewzigcia:
"Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Spis tresci

ST-00.00. WYMAGANIA OGOLNE...........ooeeeeeeeeeeeeosseersseeresssesosssssossssssssessassesssssesasssssssssssssssssssssssssssssssssesesnn 3
ST-01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE ........oooeeveeeevesereeesssveesseresssessssesssssesssesesssssssssessasesssssssesssssssssses 17
ST-01.01. WYTYCZENIE OBIEKTU ..o s e eeeeeseesesaeseseesesesssssessssssesesessssseesseseeeseenees 17
ST-01.02. ROZBIORKI ... s e s ee s ee s s e e s eese e seseesseeeeseeees 20
ST -01.03. ZDJECIE WARTWY HUMUSU I DARNINY ....ccoomirreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeeeeeeseeseeseeeeeseeeeeesssneeee 22
ST=01.04. WYKONANIE NASYPOW ..o eeeeeeee s se e s esse e aeeseees s eeeseeeees 24
ST-02.00. ROBOTY SIECIOWE...........oooooeeeeesseeeesseeeessesessesssssesssseesesssessssessssssssssesessesesssesssssessssesssssssesssessssssees 31
ST=02.01. ROBOTY ZIEMNE.........oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeseeeeesesesessesssaessseeesssaeesesesssssessssessssseessessassssenees 31
ST-02.02. PRZEWODY WODOCIAGOWE............ccoeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeesesesseeesseeeessssssesssseeesesesessseseees 37
ST-02.03. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYINA ..o seeee e seeeseeeeeseeseenees 43
ST-02.04. KANALIZACJA SANITARNA TEOCZNA ... oveoeeeoeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeseeeseseeseesseeeseseeeseessenenees 53
ST-02.05. POMPOWNIA ... s e s eee e ese s eees e e s eessseee s e e s eees e eeseseeeseeees e 60
ST-02.06. PRZEJSCIA POD ULICA OPOLSKA ...vvveeoeeeveeeeeeeeeeseeeeeeeeeseeeseeeeeesseeeeeseeseeseee s 67
ST-03.00. ROBOTY DROGOWE .........oooeeeereeerseeeesesesssseesssseessessssssssssssssssssesssssesssesssssesessseesssssessssssssssssssessnns 70
ST-03.01. ZALOZENIA OGOLNE ... ..o e ee e ee e s eeseeaseseee s seseeeseeeseeeseeeseeeseesens 70
ST-03.02. ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGOLNE ..o eeeeeee e 79
ST-03.03. PODBUDOWA Z KRUSZYW ..o eeeeeeeeeeeseee e s s s essesasseseesseeeeeseeeees 95
ST-03.04. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEY......ecoeveeeeeeeeee e seeeseeeeeseeeeeseeeeaeseesseseeeseneen 101
ST-03.05. NAWIERZCHNIA MINERALNA .....ovcoeeeeeeeeeeeee e s es e eeeeeseeessesseeseeeeenen 104
ST-03.06. KRAWEZNIKI BETONOWE .......cooccooeeeeeeeeeeeee e seeeeessseeseeeeeseessee s sseeeseseseseseeseessee s 108
ST-03.07 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE ....ooveooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e esse s 112
ST-04.00. BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY ...covreeereeeseeeesseeesessssseeessssesssssesssessssesssssesssssesssesssssssssseees 116
ST-04.01. OGRODZENIE CMENTARZA ... oo e eeeeeeees s sseseses e ss e essesesseseesseneeenen 116
ST-04.02. KOLUMBARIUM. ..o e eeseesseeeseee e e ess e s eees e ees s esseeesseseseseeeese 120
ST-04.03. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY -..oooveoeoeeeeeeee oo eeeeeeseeeesseeesseseseeeeeseseseseseseneen 122
ST-05.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE...........o.eeeereeeeeeeeseeeesseesssesssssesessssessssessssesessesessssesssssssssessssesssaseees 126
ST-05.01. NASADZENIE ZIELENI.....veooeeeeoeeee oo eeeeeeeseeesseees e eeseeeessesesss s eesesessesesseseessessssnene 126
ST-06.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY ......ooreeeeeeeeeeeesseeesssessssseesssssesssssssssessssessssssssssssesssssssasesssaseees 131




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla przedsiewzigcia:
"Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”

ST-00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét -Wymagania Ogolne, stanowig wspélne wymagania
obowigzujace dla poszczegdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang
opracowane w ramach projektu pn.: ,Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”.

Inwestycja wg. WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN;

Dziat:
Grupa:
Klasa:

Kategoria:

Doprecyzowanie:

Klasa:

Kategoria:

Doprecyzowanie:

Doprecyzowanie:
Doprecyzowanie:

Grupa:
Klasa:
Kategoria:

Doprecyzowanie:
Doprecyzowanie:

Klasa:

Kategoria:

Doprecyzowanie:
Doprecyzowanie:
Doprecyzowanie:

Grupa:
Klasa:

Kategoria:

Doprecyzowanie:

Grupa:

Klasa:
Kategoria:

Doprecyzowanie:
Doprecyzowanie:

45000000-7 — Roboty budowlane

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112714-3 — Roboty w zakresie ksztattowania cmentarzy

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw , linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyrdwnanie terenu.

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow , ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych.

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggdw do odprowadzania $ciekow.

45232130-2 — Rurociggi do odprowadzania wody burzowej

45232150-8 — Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-1 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych

45314300-4 — Ktadzenie kabli

45316110-9 — Instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow , linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyrdwnanie terenu.

45233000-9 — Roboty budowlane w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drdg.

45233123-7 - Drogi podrzedne
45233124-4 — Drogi dojazdowe
45233161-5 — Sciezki piesze

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

451100001 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112711-2 — Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow

45215000-7 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
opieki zdrowotnej i spotecznej , krematoriéw oraz obiektow
uzytecznosci publicznej

45215400-1 — Roboty na cmentarzach

45215500-2 — Obiekty uzyteczno$ci publiczne;

PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE.
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Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llos¢
1. 2 3 4
1. | Kwatery grzebalne:
- Groby ziemne i murowane pojedyncze — okoto 699 miejsc m? 3146,0
- Grobowce— okoto 122 miejsc m? 1050,0
- Kwatery dziecigce - okoto 61 miejsc m? 195,0
- Kwatery urnowe — okoto 155 miejsc m? 388,0
- Teren pod kolumbarim - miejsc urnowych 108 m2 38,0
( przy umieszczeniu 1 urny w niszy )
- Pole pamieci m? 64,0m?
m?2 4881,0
2. | Komunikacja
- drogi utwardzone i ciggi piesze na terenie cmentarza m? 13745
- place pod przyszie obiekty kubaturowe , kaplice i dzwonnice m2 948,5
- droga wjazdowa poza terenem cmentarza m2 34,0
- chodnik i plac porzadkowy m? 55,5
m? 24125
3. | Mafa architektura
- $ciany z kolumbariami szt 3,00
- ujecia wody szt 5,00/ 10,0m2
- fawki szt 6,00
- kosze na $mieci przy tawkach szt 6,00
- ogrodzenie
A/ systemowe murowane z bramg wjazdowa i furtkami mb 78,00
B/ z przestami azurowymi mb 215,00
4. | Instalacje i sieci_podziemne
Wodociag
- sie¢ wodociggowa hydrantowa mb 106,00
PE dn 90x5,4mm
(odjeto odcinek na dz.370/3)
- instalacja wodociggowa na terenie cmentarza zasilajaca przyszte mb 326,50
obiekty oraz ujecia wody PE dn 63mm - 25mm
studnia wodomierzowa szt 1,0
Kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna do przyszlych obiektéw mb 91,0
PVC dn 200mm
PE dn 63mm (odjeto odcinek na dz.370/3) mb 29,5
przepompownia sciekdw sanitarnych szt 1,0
Sie¢ energetyczna mb 532,0
Kable zasilajace szt 18,0
Latarnie parkowe
6. |Zielen
- powierzchnia objeta zielenig m? 1906,5

1.2. Zakres stosowania ST
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SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogoélne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robét objetych
Specyfikacjami Technicznymi na poszczegolne asortymenty i nalezy je rozumie¢ oraz stosowa¢ w powigzaniu
Z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z ustawg o0 zamdwieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku
z pdzniejszymi zmianami i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot. Wszelkie
Roboty ujete w ST nalezy wykona¢ w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowigzujace w Rzeczpospolitej
Polskiej, nawet jesli w ST nie zostaty przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miegjscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

1.4.2 Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty,
przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

1.4.3 Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robédt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag
i Projektantem.

1.4.4 Droga technologiczna droga wybudowana na czas budowy obiektu budowlanego po jego zakoriczeniu
rozebrana

1.4.5 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.6 Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.7 Materialy -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.8 Nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach szesciennych
wykopow lub ukopéw, z ktérych wydobyto ziemie na wykonanie nasypu, z wyjatkiem specjalnie zaznaczonych
przypadkéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach szeSciennych nasypu, np. nasypy zapér ziemnych,

1.4.9 Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony -z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.10 Obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
obiekt matej architektury,

1.4.11 Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopéw lub nasypéw statych reczne obrobienie
powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z doktadnoscig podang w dokumentacji odpowiednich
tablicach norm,

1.4.12 Obrobienie z grubsza powierzchni wykopéw, przekopéw, nasypow lub odktadéw mechaniczne lub
reczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z doktadno$cig mniejsza w stosunku do norm,

1.4.13 Odktad grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

1.4.14 Plac budowy teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane lub czynno$ci pomocnicze albo prace
zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotow itp.),

1.4.15 Plantowania terenu wyréwnywanie terenu do zadanych projektem rzednych przez $ciecie wypuktoSci

i zasypanie wgtebien,

1.4.16 Polecenie Inzyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.17 Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej.

1.4.18 Rejestr Obmiaru -akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
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1.4.19 Rysunki -cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.20 Przedmiar robét -wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4. 21 Urzadzenia budowlane urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

1.4.22 Wykopy doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji

1.4.23 Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow Kontraktu (umowy).

1.4.24 Wykonawca - osoba prawna (lub fizyczna), z ktdrg Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowe) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.25 Zamawiajacy - kazdy podmiot szczegotowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajacy zaméwienia

na podstawie ustawy o zamowieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z pozniejszymi zmianami).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie wykonywania robot, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Warunkach Szczegdtowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktéw
gtéwnych realizowanej inwestycji oraz reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

-Zamawiajgcego; przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg
(techniczng), ktdre zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiera¢ uzgodnienia z wiascicielami terendw przeznaczonych
do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sie ochrong srodowiska
naturalnego. W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed
rozpoczeciem robot okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki na wiasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ rohoét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoinione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegoinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ustalona przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera. ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjq Projektowa lub SST i wptynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen Iub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1/ lokalizacje istn. obiektéw budowlanych wraz z ich otoczeniem, drég dojazdowych oraz innych elementéw
narazonych na ucigzliwo$¢ lub uszkodzenia

2/ zachowa wszelkie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru

- mozliwo$¢ zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie wykonywania rob6t budowlanych :
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia . Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ograniczenie ohciazen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen powstatych w wyniku nadmiernych obcigzen
samochoddw, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarmych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Wykonawca bedzie gromadzit wszystkie zezwolenia i inne
odno$ne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie Inzyniera.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore majg spetia¢
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét , zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnoS¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasno$ci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktorych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego,
dotyczacych doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badz ich przektadania Wykonawca
powinien zawiadomic ich wiascicieli i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen

w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposéb powodujacy minimalng niedogodno$¢ dla mieszkaicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowa¢ zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach,
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Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét ilub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych

do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
Z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera. Pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdinione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwérnie materiatéw, a takze te w ktdrych produkcja odbywa sie w miejscach nie nalezacych do Wykonawcy
mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci produkcji z wymaganiami.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptaciji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

a./ Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji;

b./ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie

produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c./ Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtadciwo$¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla przedsiewzigcia:
"Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”

Je$li Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalerr w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym
rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniami
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosg.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robot, oceng jakosci stosowanych materiatow i postepem robot, a takze we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw
Kontraktu przez Wykonawce.
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Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej
terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagarn jakosciowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a./ cze$¢ 0going opisujaca;
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b./ cze$¢ szczegdtowg opisujacq dla kazdego asortymentu robdt:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu
-sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiadciwo$ci w czasie transportu,
-sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosE, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdw robot,
-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Inzyniera. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie kompletowa¢ i przechowywac raporty ze wszystkich badan i udostepnia¢ je na kazde
zyczenie Inzyniera. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera
6.5.1. Ogolne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. Moze réwniez
Zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pakt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszqg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélno$ci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robdt,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a./ pozwolenie na budowe,

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioru robot

e./ protokoty z narad i ustalen,

f./ korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgéIne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Dokumentacji Projektowej lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiar odbywac¢ sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacii.

1.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatéw

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq
wyliczone w m3 jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia zatadowania
pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia, Zze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to catos¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana. Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien nastepowac w punkcie dostawy.

Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywac wazenia pojazdow w publicznych punktach wazenia

na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaC to wyposazenie zapewniajac W sposob ciagly zachowanie doktadno$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq
wykonane w sposob zrozumiaty jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogaq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym

przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b./ odbiorowi cze$ciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci i jakosci .
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Zakonczenie robot musi zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy. Warunkami
pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sa;

-przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiarow wymaganych przez odpowiednie asortymentowe ST do
odbioru ostatecznego robét,

-uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Zamawiajacy, na probkach
pobranych przez Wykonawce w obecno$ci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru prébek. Préby do badan
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odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier. Podstawa do odbioru ostatecznego robét sq
przede wszystkim wyniki badarn Zamawiajacego.

Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegoinych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, ST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie bedg
podlegaty odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona

w trakcie realizacji umowy,

- szczegtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w ST i w Dokumentaciji Projektowe;.

Cena ryczattowa/ jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru ,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
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- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢

w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robot objetych zamowieniem.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

-opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien

wynikajacych z postepu robot,

-ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
-optaty/dzierzawy terenu,

-przygotowanie terenu,

-tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet,
-utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
-usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét ponosi Wykonawca, ktore to koszty powinien ujaé w

kosztach ogdInych.

9.4. Optaty za umieszczanie obcych urzadzen w pasie drogowym
Optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi:
- do dnia ostatecznego odbioru koricowego Wykonawca

- po tym terminie Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawe opracowania stanowig;

[1] - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity).

[2] - Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 poz.741 tekst jednolity).

[3] - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609).

[4] - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.1320.)

[5] - art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z p6zn.zm.)

[6] - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2021 poz.272.)

[7] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 p6z.1126)

[8] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860)

[9] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287)

[10] - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw
(Dz.U.1996 nr 60 poz. 279)

[11] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 tekst jednolity.)

[12] -Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.2018 poz.586)

[13] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)
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ST-01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST- 01.01. WYTYCZENIE OBIEKTU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wytyczeniem wszystkich elementéw cmentarza komunalnego w tym urzadzen liniowych: sieci podziemnych ,
trasy ciggébw komunikacyjnych , ogrodzenia oraz urzadzen powierzchniowych : kolumbaribw w ramach
przedsiewzigcia pn.: ,Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem ”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu :

- wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci wodociggowej , kanalizacji sanitarnej, ciggéw pieszo-jezdnych jak
réwniez wyznaczanie potozenia kolumbariéw bedg polegaty na:

al zatozenie reperéw roboczych w bezposrednim sasiedztwie obiektu w nawigzaniu do niwelacji panstwowe;

b/ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c/ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d/ zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona przed ich zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- okreslenie potozenia obiektdw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatek i koniec trasy.

Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$é z Rysunkami, Specyfikacjami i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt konieczne sa nastepujace materiaty: stupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, pale
drewniane. Do wykonania innych robot okreslonych w pkt. 1.3 materiatow nie przewiduje sie.

3. SPRZET

Do wykonania robot konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

- dalmierze

- niwelatory

- tyczki i taty niwelacyjne

- miernicze tadmy stalowe.

4. TRANSPORT

Dowolny rodzaj $rodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do przewozu geodetdw,
sprzetu geodezyjnego oraz materiatéw potrzebnych do wykonania rob6t objetych tg Specyfikacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robdt pomiarowych

Wykonawca przed przystapieniem do robét na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robot z adresem obiektu i krétkim opisem stanu
technicznego ze szczegotowym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pekniec.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

5.1.2. Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)

Inzynier przekaze Wykonawcy odpowiednig liczbe statych punktow geodezyjnych osnhowy poziomej
i wysokosciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.

5.1.3. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez Inzyniera,
Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy realizacyjnej o wspotrzednych
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poziomych i wysoko$ciowych dla lokalnego wytyczania robdt. Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony

przez Inzyniera projekt osnowy realizacyjnej poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli

okresowej punktéw tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz odpowiednio

zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) spostb stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej doktadno$ci winny by¢ zgodne

z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwestyciji),

G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)

5.1.4. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez

Inzyniera zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami

wyszczegolnionymi w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

5.1.5. Wytyczenie obiektow

Roboty polegaja na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektow w oparciu o Rysunki. Wytyczone punkty osi obiektow

powinny by¢ zastabilizowane w terenie przy pomocy pali drewnianych lub trzpieni stalowych. Trwatej stabilizacii

wymagaja: poczatek i koniec osi odcinka. Usuniecie pali lub trzpieni z osi budowli moze nastapic tylko wowczas

gdy zastapi sie je odpowiednimi palami lub trzpieniami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robot

w sposéb trwaty i jednoznaczny. Wymagania i kryteria doktadnosci dla robdt pomiarowych zawarte sg

w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).

Wymagania dla rob6t pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem obiektu:

- doktadno$¢ wytyczenia punktdéw charakterystycznych obiektu £1 cm

- doktadnos$¢ wyznaczenia rzednych wysokosciowych £1 cm

- doktadno$¢ wyznaczenia wysoko$ci reperow + 0,5 cm,

- doktadno$¢ wykonania elementow projektowanych £ 1 cm,

- doktadno$¢ pomiardw poziomych + 1 cm/50 m.

Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu robét do oddania Inzynierowi dokumentacji dotyczacej osnéw

geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Kontrola osnowy realizacyjnej

Kontrole osnowy realizacyjnej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy realizacyjnej przeprowadzanych

w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inzyniera.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy realizacyjnej nalezy wykonywaé przed rozpoczeciem

wiekszych robdt, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

7. OBMIAR ROBOT

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow

geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady dotyczace ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” p.9.

9.2. Cena ryczattowa za wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych obejmuje:

- wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy, granic robét i punktow wysokosciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robét

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw

- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robot roboczych punktdw sytuacyjno -wysoko$ciowych

- wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne

- transport i koszty materiatow

- dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkdw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Instrukcja techniczna 0-1.
[2] Instrukcja techniczna G-3.

[3] Instrukcja techniczna G-1.
[4] Instrukcja techniczna G-2.

[5] Instrukcja techniczna G-4.

[6] Wytyczne techniczne G-3.2.
[7] Wytyczne techniczne G-3.1.

[8] PN-D-95017

[9] PN-D-96000
[10] PN-D-96002
[11] BN-77/8931-12

Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Geodezyjna osnowa pozioma, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1978.
Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii.
1983.

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, Gtéwny Urzad Geodezji

i Kartografii 1979,

Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

Osnowy realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta 0ogolnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta 0golnego przeznaczenia.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST-01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST- 01.02. ROZBIORKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z rozbiorkq istniejacego ogrodzenia zewnetrznego z siatki stalowej na stupkach stalowych oraz siatki stalowej i
stupkow ceglanych znajdujacych sie na terenie zrealizowania inwestycji pn. : ,Budowa cmentarza komunalnego
w Zawadzkiem”.
1.2. Zakres stosowania ST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robt wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozebraniem:
A/ istniejacego ogrodzenia z siatki stalowej , mocowanej na stupkach stalowych osadzonych w stopach
betonowych, ktdre znajduje sie w pdtnocno zachodniej cze$ci inwestycji na styku z cmentarzem parafii katolickiej.
Diugosc¢ istniejacego ogrodzenia przeznaczonego do demontazu wynosi L= 30,0 mb.
B/ istniejacego ogrodzenia z siatki stalowej , mocowanej na stupkach ceglanych, ktére znajduje sie w pétnocno
zachodniej czesci inwestycji na styku z cmentarzem parafii ewangelickiej .
Dtugosc istniejacego ogrodzenia przeznaczonego do demontazu wynosi L=101,0 mb.
1.3.1.Roboty rozbiérkowe
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie
Z wymogami przepiséw BHP.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
1.4. Okreslenie podstawowe
1.4.1. Rozbidrka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowac,
elementow rozbieranego obiektu.
1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych sie do utylizacji.
1.4.3. Opflata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania materiatu
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidrkowych na sktadowisku odpaddw.
1.4.4. Wywoéz odpadoéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.
Pozostate okreslenia uzywane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST" Wymagania ogélne" pkt.1.4
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i zaleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdt
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw nalezy stosowac:
- topaty,
- kilofy,
- koparki,
- mioty pneumatyczne,
- samochody samowytadowcze
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST "Wymagania ogoine" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST” Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

Trase wywozu materiatow z rozbiorki nalezy uzgodni¢ z administratorem drdg. Wszystkie elementy mozliwe do
powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Pozyskane w trakcie
realizacji inwestycji odpady np : odpady betonu, gruz betonowy, gruz ceglany, zelazo i stal, tworzywa sztuczne
beda magazynowane w wyznaczonych miejscach i sukcesywnie przekazywane uprawnionym jednostkom, w celu
odzysku lub unieszkodliwiania .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jako$ci robét

Zasady ogélne kontroli jako$ci robét podano w ST" Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgéIne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbidrka jest:

- rozebranie ogrodzenia — metr kwadratowy [m?),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Roboty zwigzane z rozbiérkg ogrodzenia podlegajg odbiorowi rob6t wg Ogdlnych Zasad odbioru robédt, ktdre
podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne" p. 9.

9.2. Cena ryczaltowa za rozbiérke obiektéw obejmuje:

- oznakowanie robot,

- rozbidrke,

- zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

- wszelkie optaty wysypiskowe;

Dopuszcza si¢ inng podstawe ptatnosci wynikajaca z zawartej umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

[2] BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

[3]SST D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow.

[4] BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i ata.
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ST-01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST -01.03. ZDJECIE WARTWY HUMUSU | DARNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace zdjecia warstwy humusu wraz
z darning w rejonie projektowanego zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa cmentarza komunalnego w
Zawadzkiem”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu
z terenu objetego robotami ziemnymi. Przyjeto, Zze humus wystepuje na niewielkiej czesci terenu , natomiast
darning jest pokryta cata powierzchnia przeznaczona pod inwestycje.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST “Wymagania ogoine”, pkt 1.4
Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.
1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét
OgoIne wymagania dotyczace robét podano w ST “Wymagania ogdlne”,
2. MATERIALY
Nie wystepujg
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST “Wymagania ogoine”,
3.2. Sprzet do zdjecia humusu wraz z darning
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- spycharki,
- zgarniarki,
- rowniarki,
- topaty, szpadle i inny sprzet - w migjscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze do transportu humusu lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
4, TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST “Wymagania ogdlne”,
4.2. Transport humusu
Zdjety humus moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu. Nadmiar humusu - przewidziany
w Dokumentacji Projektowej bedzie przewieziony na miejsce skladowania zaproponowane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST “Wymagania ogdlne”,
5.2. Zdjecie warstwy humusu wraz z darning
Warstwa humusu wraz z darning powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia. Humus wraz z
darning nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek, zgarniarek lub spycharek oraz
dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu wraz z darning nalezy zdja¢ z powierzchni robét ziemnych, ktéra jest okreslona w
Dokumentaciji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inzyniera . Humus nalezy zdjaé na peing
gtebokos¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w
regularnych pryzmach. Wysoko$¢ pryzm nie moze przekraczaé 3,0 m. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
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przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy i zageszczaniem.

Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni drzew lub krzewdw, kamieni
i nieorganicznych materiatéw. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezpo$rednio po
nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Przewidzie¢ nalezy
odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicyddw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST “Wymagania ogéine”,

6.2. Kontrola jakosci zdjetego humusu

Sprawdzanie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu z powierzchni

pasa robdt ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wskazaniami Inzyniera. Sktadowana warstwa
humusu nie moze zawiera¢ korzeni drzew i krzewdw, kamieni i nieorganicznych gruntéw.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST “Wymagania ogéine”,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg sa;

a) 1 m?(metr kwadratowy) powierzchni zdjgtego humusu.

b) 1 m3(metr sze$cienny) odwiezionego humusu, ustalone przez pomiary geodezyjne przed i po zdjeciu humusu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST “Wymagania ogélne”,

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Obmiar zatwierdzony przez Inzyniera przed rozpoczeciem robot ziemnych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena 1 m? (kwadratowego) zdjetego humusu obejmuije:

- zdjecie warstwy humusu wraz z darning na peing gteboko$¢ jego zalegania - $rednio 15-20 cm,

Cena 1 m3(szesciennego) odwiezionego humusu obejmuije:

- odwiezienie nadmiaru na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera,

- hatdowanie w pryzmy na miejscu sktadowania.

Dopuszcza si¢ inng podstawe ptatnosci wynikajacg z zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
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ST-01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST- 01.04. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania nasypéw na terenie
zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
- wykonania nasypow z gruntow kat. | lub Il z pozyskaniem, transportem, formowaniem i zageszczeniem;
grunt z dokopu,
- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia.
1.4.2. Wysokos$¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

[ =P
pds
gdzie:
o - gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?3),

pss - maksymalna gestosS¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreSlona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m3).

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIAL

Do wykonania nasypow nalezy stosowa¢ wytacznie grunty ktore spetniajg wymagania zawarte w PN-S-02205 i sg
zaakceptowane przez Inzyniera.
Akceptacja powinna nastepowaé na biezaco, w czasie trwania rob6t ziemnych, na podstawie przedktadanych
przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej ST.
W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezer dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow,
okre$lonych w PN-S-02205 (tablica 2).
Warto$¢ wskaznika réznoziarnistodci "U" gruntow uzytych do budowy dolnych warstw nasypéw powinna byé
wieksza od 3.

Przydatne na gorng warstwe nasypdw o grubosci co najmniej 0,5 m sg grunty spetniajgce wymagania
zawarte w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla gruntéw

Cecha gruntu Wymagania
uziarnienie odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-02480, PN-B-11111,
PN-B-11113
wskaznik réznoziarnistosci >3
wskaznik piaskowy >35
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wodoprzepuszczalno$¢ > 8 m /dobe

max. gesto$¢ objetosciowa >1,6 glem3

Badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypu powinno by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak
nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okre$li¢ wtasciwosci podane w tablicy 2.

Tablica 2 Wymagania dla gruntéw

Cecha gruntu Metody badan

sktad granulometryczny

zawarto$¢ czesci organicznych

wilgotnos¢ naturalna

wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego

granica ptynnosci

kapilarnos¢ bierna
PN-B-04493:1966

wskaznik piaskowy BN-64/8931-01:1964

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.2. Dobdr sprzetu zageszczajacego
W tablicy 3 podano, dla réznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu .

iespoiste: piaski, Zwiry, pospolki Uwagi o
Rodzaje urzadzen — niespoiste. p : ry,P p przydatnosci
zageszczajacych grubos[c w]arstwy liczba przejsc maszyn

m n

‘é‘{:é‘f(?esfatyczne 01002 4do8 1)
Walce statyczne i i 2)
okotkowane *
Walce statyczne
ogumione * 02do0,5 6do8 3)
Walce wibracyjne 4do8
gjfadkle *k Y] 0,4 do 0,7 4)
via e wbragyne 03do06 3do6 5)
vzv?t?rgizyﬁ:rkl 03do05 4do8 6)
Ubijaki
szybkouderzajace 0.2do 0,4 2 dod 6)
gg'ﬁk',v‘l’g”;f;ﬁ::; 20d08,0 4 do 10 uderzen w punkt
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z wysokosci od 5 do
10m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubo$ci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
***) Warto$ci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopdw

4, TRANSPORT
Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Dostawy materiatu na nasypy

Pochodzenie materiatu i jego jakoSC powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera oraz geologa.
Wykonawca powinien zaproponowa¢ zrédto (zrédta) dostaw materiatéw oraz przedstawié wyniki badan jako$ci
gruntu.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Warunki ogéine

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakorczy¢ roboty przygotowawcze,

okre$lone w ST 00.01 ,Roboty przygotowawcze”.

Wykonawca powinien skontrolowaC wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gornej strefie

podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢ 0,97.

Jezeli warto$¢ wskaznika jest mniejsza Wykonawca dogesci podtoze tak, aby wymagania zostaty osiggniete.

5.2.2. Wykonanie nasypow

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania, nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

- styk dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z réznorodnych gruntéw wykona¢ przy pomocy stopni
wg punktu 5.3.2.2,

- gbrng warstwe nasypu o grubos$ci co najmniej 0,50 m wykona¢ z materiatu
0 wiasnosciach okreslonych w punkcie 2.0,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp,

- nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowa,

- nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie,

- grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzytego do zageszczania,

- przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po dokonaniu odbioru warstwy
poprzedniej,

- grunty o roznych wiasciwo$ciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach,

- grunty spoiste nalezy wbudowywaé¢ w dolne warstwy nasypéw, a grunty niespoiste w gorne,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4 %,

- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

5.2.2.1. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +£1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
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Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntow o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.3. Zageszczanie gruntow

a) Wymagania dotyczace zageszczenia gruntdw w nasypach.

W przypadku terenu grzebalnego minimalne parametry zageszczenia wynosza;

- dla gruntéw spoistych i matospoistych — Is= 0,95

- dla gruntéw niespositych — ld= 0,50

Wyniki kontroli biezacej danej warstwy gruntu uznaé nalezy za wystarczajace do podjecia decyzji o sypaniu
kolejnej warstwy. W obszarze, w ktorym grunt nie spetnia tych warunkow nalezy warstwe

dodatkowo zagesci¢ i przeprowadzi¢ ponowng kontrole.

Wskazniki zageszczenia pod ciggi pieszo —jezdne przyjeto jak dla ruchu KR 1-2 , kreslony wedtug normy BN-
8931-12:1977.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ |
Strefa nasypu
kategoria ruchu KR 3-6 kategoria ruchu KR 1-2

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03* 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do

gtebokosci od powierzchni robot 1,00 0,97
ziemnych: -2,0m

Warstvya nasypu Od. pqwerzchm 0.97 0.95

robot ziemnych ponizej: — 2,0 m

Pobocza gruntowe 1,00 0,97

*) Wartos¢ 1,03 dotyczy wytacznie drogi krajowe.

Jezeli zageszczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, wowczas wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i ponownie zagescic. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganych wskaznikéw zageszczenia — Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy
grunt.
b) Wtérny modut odksztatcenia (E2)
Dla kontroli no$noéci i zageszczenia podioza nasypdéw nalezy stosowaé jako kryterium zastepcze metody
obcigzen ptytowych wg zatacznika do normy na roboty ziemne albo inne metody zaakceptowane przez Inzyniera.
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu nie powinien przekracza¢ 2,2 dlals =1,0i2,5dlals < 1,0
Wtdrny modut odksztatcenia w zaleznosci od kategorii ruchu wynosi:
- dla KR1i2 E>2100 MPa
- dla KR 3-6 E2 2120 MPa
5.2.4. Wykonanie zageszczenia gruntéw
a) Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢
optymalng gruntu i jego gesto$¢, nalezy okresli¢ laboratoryjnie
wg PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;
- wgruntach niespoistych 2%
- wgruntach mato i Srednio spoistych ~ +0 %, —2 %
- wmieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, —4 %
b) Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu.
Grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdéw maszyny zageszczajace,
nalezy okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn — zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.3.5.
Roz&cielone warstwy gruntu o ustalonej grubosci, zageszcza sie poczynajac od krawedzi nasypu w
kierunku osi drogi, az do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
¢) Réwnomierno$¢ zageszczania.
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Do osiggniecia rownomiernego zageszczania gruntu nalezy:
- rozSciela¢ grunt warstwami poziomymi,
- warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szerokosci,
- warstwy gruntu zageszczac od krawedzi ku srodkowi nasypu.
d) Prébne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien
by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od
3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdine warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z
tym, Ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wtadciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotno¢
gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w punkcie 5.3.5. a). Grunt utozony na poletku wedtug
podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okreslic
wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa,
ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i
ustala sie potrzebna liczbe przejs¢ oraz grubo$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.2.5. Dokop

Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptacji Inzyniera.

Miejsce powinno by¢ tak dobrane, aby uzyskaé¢ najkrotsza mozliwg odlegtos$¢ transportu. Pozyskiwanie gruntu z
dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po zbadaniu przydatnosci gruntu oraz po pisemnej zgodzie Inzyniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przydatnego. Odspajane grunty nieprzydatne powinny by¢ ztozone w sposéb wynikajacy z umowy Wykonawcy i
wiasciciela dokopu. Roboty ziemne na terenie dokopu nie bedg wtaczone do obmiaru.

O ile to konieczne dokop nalezy odwodnic.

Wszystkie koszty pozyskania gruntu z dokopu, a w tym odwodnienia, drég tymczasowych, utrzymania dokopu i
zagospodarowania go po zakonczeniu jego eksploatacji Wykonawca uwzgledni w cenie nasypu z gruntu z
dokopu.

5.2.6. Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypow

Plantowanie wykona¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu (grabie, topaty); doprowadzi¢ skarpy do
ksztaftu zgodnego z dokumentacijg projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezaco, w miare
postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét ziemnych z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.1.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1.
Kontrola prawidtowo$ci wykonania dotyczy takze nastepujacych prac:
a) sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych
zmian,

b)  skontrolowaé czy wykonano wyciecia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.2.2.2,
c) stwierdzi¢ czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.2.1.
6.1.2. Badanie dostaw materiatéw na nasypy

Wykonawca wykona badania zapisane w p. 2 jeden raz na 500 md.
6.1.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w punktach 5.2.2 oraz 5.2.4.
Sprawdzenie to powinno nastepowaé, co 50 m.
6.1.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Wykonawca skontroluje zageszczenie warstwy nie rzadziej niz w 3 punktach na 500 m? warstwy.

Laboratorium Inzyniera zbada wskaznik zageszczenia podtoza w nasypach dla kazdej warstwy zgodnie z pkt.
5.2.1.15.2.4, oraz raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy
w przypadku okreslania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia dla korpusu z PN-S-02205:1998.
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Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wg BN-8931-12:1977, a
oznaczenie modutdéw odksztatcenia wedtug PN-S-02205
Moduty odksztatcenia oblicza sie z nastepujacych wzoréw:

Ei= (3*Ap/4*As)'D
E2= (3*Ap2/4*A52)*D

gdzie:
Eq - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
= - modut wtérny odksztatcenia [MPa],
Ap - réznica naciskdw w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],
Ap2  -réznica naciskdw w drugim cyklu obcigzania [MPal],
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow Ap [mm],

As; - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskéw Ap, [mm],
- $rednica plyty [mm].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia mierzonego przy uzyciu piyty
0 $rednicy 30cm nie powinien przekraczaé 2.2.
Whyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru nasypéw
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2| Pomiar pochylenia skarp prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach
3 | Pomiar réwnosci powierzchni nasypu 0 R>100 m co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w
4 | Pomiar réwnosci skarp miejscach, ktére budzg watpliwosci
5 |Pomiar spadku podiuznego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
nasypu oraz w punktach watpliwych
6 |Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000
m?2 warstwy

6.2.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dziennikow laboratorium Wykonawcy,
d) protokétow odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza sie wg zasad opisanych w tablicy 3.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych w punkcie 5.2.3.
6.2.4. Sprawdzenie spadkow podtuznych trasy
Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysoko$ciowych korony korpusu oraz rowéw.
Odchylenie od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz:
- dla podtoza nawierzchni -2 cm, +0 cm,
- rzedne profilu dna rowu -3 cm, +1 cm.
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6.2.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw i no$nosci
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Kontrole zageszczenia gruntéw przeprowadza sie wedtug metod podanych w pkt. 6.1.4.
Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wartosci wskaznikow
zageszczenia ls oraz stosunki modutdéw odksztatcenia spetnia¢ beda warunki podane w pkt 5.2.4.a. i b.
6.4.6. Sprawdzenie skarp
Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodno$¢ pochyler z Dokumentacjg
Projektowa. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano w punkcie 5.2.3.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest:

- wykonania nasypow — m?,

- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypow — m2,
8. ODBIOR ROBOT

Wykonanie nasypdw odbiera si¢ na warunkach robét zanikajacych. Roboty ziemne zwigzane z

wykonaniem nasypow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie wyniki badan
sq zgodne z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 2, 516 ST. Jezeli chociaz jedno z wymagan okreslonych w ST
nie jest spetnione Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia ich do wymagan na wiasny koszt. Usuwanie
wad i usterek Wykonawca wykonuje w terminie ustalonym z Inzynierem.Jezeli stwierdzone usterki nie wptywajg
istotnie na pogorszenie warunkdw jakosciowych Inzynier moze dokonaé potracenia za jako$¢ bez potrzeby ich
usuwania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena nasypu z gruntu z dokopu obejmuie:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowania,
- odspojenie gruntu i zatadunek na $rodki transportu oraz roztadunek,
- koszt wbudowania gruntu w nasyp,
- koszt robédt na terenie dokopu i koszt utrzymania dokopu,
- zageszczenie poszczegolnych warstw nasypu,
- formowanie nasypu do wymaganego ksztattu,
- profilowanie poboczy,
- wykonanie wymaganych badan i pomiaréw,
- uporzadkowanie migjsc prowadzonych robét,
- odwodnienie dokopu, drogi tymczasowe w dokopie,
- zagospodarowanie dokopu po zakoriczeniu eksploatacii,
- inne nie wymienione koszty pozyskania gruntu z dokopu,
- dogeszczenie podtoza nasypu,
- doprowadzenie gruntu do wilgotnosci optymalnej,
- wykonanie odcinka do$wiadczalnego do prébnego zageszczenia.
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ST-02.00. ROBOTY SIECIOWE

ST-02.01. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow

w gruntach Illl-IV kategorii i ich zasypania, w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa cmentarza komunalnego w

Zawadzkiem.

Przyjeto szeroko$¢ wykopu od 0,90m miedzy obudowami.

Przewidziano wykopy gruntu kat Il - Il koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,4 - 0,6m3 .

Grunt piaszczysty na osypki i podsypki Wykonawca jest zobowigzany pozyska¢ we wlasnym zakresie.

Grunt w wykopie zagesci¢ do wskaznika zageszczenia wg. Proktora : Is = 0,70 pod nawierzchniami zgodnie z

czescig drogowg opracowania.

Zasypanie rurociggu gruntem piaszczystym 0,30m ponad rure oraz podsypka gr.20cm

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja tech. jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy

obiektéw liniowych i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach kategorii [I-lll i ich zasypanie po utoZeniu

rurociggu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe waskoprzestrzenne - Wykopy o szeroko$ci 0,8-1,2m o $cianach pionowych.

Wykopy liniowe szerokoprzestrzenne — Wykopy o szeroko$ci 1,2 — 2,5m

Glebokos¢ wykopu. Roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop ptytki. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni. Wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki. Wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robét.

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odktad. Miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Scianka szczelna (grodzica) -konstrukcja pomocnicza lub czeé¢ sktadowa budowli, uzywana w celu

zabezpieczenia stateczno$ci $cian wykopdw oraz w celu odgrodzenia sie od wody gruntowej naptywajacej do

wykopu.

Umocnienie Scian wykopéw. Umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw bhp

gwarantujgce petne bezpieczeristwo wykonywania rob6t dostosowane do gteboko$ci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is=rd/rds

gdzie:

rd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

rds -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggdw, obiektow oraz pozostatych sieci i
urzadzen.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00. "Wymagania ogdine".

1.5.1. Zgodnos$¢ z Dokumentacja

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i z zachowaniem wymagan
niniejszej Specyfikacji. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem
w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.

1.5.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze
znalezisk do dalszej decyzj.
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1.5.4. Urzadzenia i materialy nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej

a) Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacji
Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo
niewypaly lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inzyniera,
a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad
tymi urzadzeniami,

b) W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania,

c) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej
w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwa¢ i powiadomi¢
Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

1.5.5. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

1.5.5.1. Przejecie punkéw pomiarowych

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca robdt powinien przeja¢ od Inzyniera punkty state
i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych zgodnie
z ST-01.01 Roboty Pomiarowe

1.5.5.2. Zabezpieczenia i ochrona punktéw pomiarowych

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodg, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych
nalezy do Wykonawcy robé6t. W przypadku zniszczenia punktdw pomiarowych nalezy je odtworzy¢.

1.5.5.3. Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopow powinno by¢ wykonane na fawach
ciesielskich lub podobnych urzadzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych.
Whytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez Inzyniera i potwierdzone protokolarnie.
1.5.6. Odwodnienie terenu

1.5.6.1. Urzadzenia odwadniajace

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione fatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie rob6t.

1.5.6.2. Szkody na terenach sasiednich

Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych
miejscach wykonywanych rob6t ziemnych ani powodowaé szkdd na terenach sasiednich.

1.5.6.3. Ochrona wykopéw przed zalaniem woda

Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi
tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.
1.5.7. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywa¢ w sposéb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. Wytyczne wykonywania rob6t
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy
rozumie¢ temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

2. MATERIALY

Do obudowy wykopu stosuje sie elementy drewniane lub walcowane elementy stalowe lub metalowe obudowy
skrzyniowe przeznaczone do Srednich i duzych kanatow o gtebokosci do 4m. Wewnetrzny rozstaw ptyt nie
powinien bi¢ mniejszy niz 2,10m , a wysoko$¢ plyt podstawowych 1,6m. Roznice wysokosci nalezy korygowac
ptytami nasadowymi o wysokosci 0,96 — 1,32m.

W przypadku deskowan drewno przeznaczone do zabezpieczenia Scian wykopow oraz wykonywania konstrukcji
podpierajacych lub rozpierajgcych $ciany wykopdw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiadaé
wymaganiom PN-92/D95017 i PN-75/D-96000 .

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego do
wykonywania robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Pompy lub inny sprzet wedtug
uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inzyniera. Uzyty sprzet powinien zapewnic¢ ciggtoS¢ wykonywanej
pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajno$ci dla umozliwienia wykonania czynno$ci podstawowej zgodnie z
odpowiednig Specyfikacjg Techniczna. W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych
urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot, Inzynier moze
zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu.

32




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla przedsiewzigcia:
"Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

-do odspajania i wydobywania gruntdw: koparki, tadowarki, itp.,

-do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw: spycharki gasienicowe, zgarniarki samojezdne itp.,
-do transportu mas ziemnych: samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe itp.,

-do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, walce itp

-do zabezpieczenia wykopu (szalunki, Scianki szczelne), itp.

4, TRANSPORT

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dow6z materiatéw do budowy
i odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntow. Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokonaé
na podstawie analizy nastepujacych czynnikéw:

-objeto$ci mas ziemnych,

-odlegtosci transportu,

-szybkosci i pojemnosci $rodkdw transportowych,

-uksztattowania terenu,

-wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

-pory roku i warunkow atmosferycznych,

-organizaciji robét.

Jesli grunty z wykopu nie sg zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przewidziane do ponownego wbudowania to
winny by¢ odtransportowane w miejsce wskazane przez Inzyniera. Zaklada sie wyw6z na sktadowisko
w Henrykowie. Do wywozu wykopanej ziemi z wykopdw nalezy stosowaé samochody samowytadowcze o
nacisku na o$ do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robdt

5.1.1 Roboty ziemne

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych urzadzen
podziemnych . W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie
podejmie zadnych dziatar bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i wiasciciela sieci. Wykopy nalezy
wykonywac¢ jako otwarte obudowane lub bez. Metody wykonania rob6t -wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywac¢ sposobem recznym. Jako zasade przyjmuie sie, ze wykopy wykonywane bedg o Scianach pionowych
z umocnieniem $cian do spagu skaty twardej. Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzicami , balami lub
stalowymi obudowami skrzyniowymi. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru. Sposob wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt. Zdjecie pozostawionej warstwy
0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona mechanicznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Spdd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 ¢cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic taty celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. taty nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m.

taty powinny mie¢ wyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gteboko$ci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu w odlegto$ci nie przekraczajacej co 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych
robot.
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5.1.2 Podsypki

W poziomie posadowienia projektowanych przewoddw przyjeto ,ze nie wystepuje grunt mogacy stanowi¢ zgodnie

z postanowieniem normy PN-ENV-1046 i wymaganiami producentdw rur — podioze pod bezpo$rednie utozenie

rurociggu.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie nastepujacy sposob jego przygotowania podtoza :

- wykonanie w dnie wykopu podfoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy o gr. 20 cm

wyprofilowanej pod rure na kat 90° oraz wykonanie warstwy wyréwnawczej gr.5cm bez zageszczania
uksztattowanej zgodnie z projektowanym spadkiem.

Wykonawca po stwierdzeniu typu podtoza uzgodni z Inspektorem sposob ukfadania rurociggu.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego powinna by¢ zgodna z Dokumentacijg Projektowa.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej nie powinno by¢

wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe] nie

powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +- 1 cm.

5.1.2 Zasypanie i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu

i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu

powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Zasyp rurociggu wykopu sktada sie z dwoch warstw:

-warstwy ochronnej rury

-warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap 1 wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztaczach,

Etap Il po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

Etap lll zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka rozpor scian
wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,

sypki drobno lub $rednioziarnisty wg. PN-86/02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po

obu stronach przewodu, ze szczegoinym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuije sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze

wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka deskowan i rozpér

Scian wykopu. Nalezy przestrzega¢ odpowiedniego zageszczenia gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy

wykonac¢ przy pomocy podbijakéw drewnianych.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przejetej metody zageszczenia przy

zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw zgodnie wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog

0 ruchu ciezkim i bardzo cigzkim.

Zaleca sie stosowanie sprzetu , ktory moze jednocze$nie zageszczaé nasyp po obu stronach przewodu.

Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci 10cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane sprzetem przy 30-sto

centymetrowej warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezposrednio na rury.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zostaC podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty

zostang zakonczone. Oprécz ztaczy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te powinny byé odkryte do chwili

zakonczenia proby szczelno$ci. Nalezy podjaé szczegdle starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie

przemie$ci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300mm od rur i

ztaczek. Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonriczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego lub wykona¢ w nawigzaniu do

czesci drogowe;j.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspdiczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,7 na terenie

upraw rolnych oraz 0,98 na terenie drog i placow . Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty

budowlane, badanie prébek gruntu .
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5.3. Zabezpieczenie $cian wykopow przez rozparcie

5.3.1. Podparcie lub rozparcie $cian wykopéw

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

a) gorne krawedzie obudow wystawaty na wysokos¢ 10 + 15 cm ponad teren,

b) rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

c) krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub
W zasiegu pracy zurawi,

d) w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogodne wyjécia w odlegtosciach max. co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po
wystapieniu czynnikdw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).

5.3.2. Rozbhidrka zabezpieczen $cian wykopow powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy
wydobywanie elementoéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia
konstrukcji wykonanego obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdéw. Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

-zapewnienie statecznosci scian wykopdw,

-sprawdzenie jako$ci umocnienia,

-odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

-doktadno$¢ wykonania wykopéw,

-wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

-zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robdt ziemnych

Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow:

-Pomiar szeroko$ci dna: pomiar tasma, szablonem w odstepach co 100 m na prostych i co 50 m w miejscach,
ktére budza watpliwosci.

-Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 50 m oraz w punktach
watpliwych.

-Pomiar grubosci podsypki (20cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacjg techniczng),

-Pomiar grubos$ci obsypki z piasku (30 cm nad rurami),

-Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

-Badania podftoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreSlonymi warunkami
w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci
z warunkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-
81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentaciji projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptaciji Inspektora nadzoru.

-Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni
terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac
z dokfadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

-Badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug BN-77/8931-12
i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

-Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosé
podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gleboko$¢ utoZenia podtoza.
Szerokos$¢ dna. Szeroko$¢ dna nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 0 £ 5 cm.

Spadek podtuzny dna. Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych
nie moze dawac roznic w stosunku do rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub+1 cm.
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Grubo$é warstwy podsypki. Grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz £2 cm. Grubosé

obsypki z piasku. Grubo$¢ warstwy obsypki nie moze sig rozni¢ o wiecej, niz £5 cm

Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny

z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie wykonywany na zasadach ogdlnych. Pomiar ilosci wykopdw obliczany bedzie jako iloraz
Sredniej gtebokosci wykopdw na danym odcinku, jego dtugosci i minimalnej szerokoSci przewidzianej normami
dla danej $rednicy rur. llo$¢ zasypki obliczona zostanie jako roznica pomiedzy iloscig wykopdw i iloscig podsypki i
obsypki. Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopow oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez pomiar geodezyjny

po zdjeciu nawierzchni lub humusu i po wykonaniu wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét ziemnych bedzie sie odbywac na zasadach ogélnych, a roboty te bedg traktowane jako zanikajace.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST- 00.00 , Wymagania ogéine” p.9
9.2 Cena ryczattowa za wykonanie robét ziemnych obejmuje:

-wykonanie przekopdw kontrolnych

-wykonanie umocnienia $cian wykopow i ich rozbiorke

-wykonanie wykopu z transportem nadmiaru urobku

-profilowanie dna wykopu i skarp

-zageszczenie podtoza gruntu w wykopie

-zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakoriczeniu robét montazowych
-zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopéw

-wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody, transport, zainstalowanie i demontaz urzadzen do
odwodnienia wykopow, odwodnienia wykopdw wraz z kosztem odprowadzenia wody,
-opfaty za sktadowanie wydobytych materiatow, odpadéw i $mieci

-wszelkie naleznosci za wydobycie materiatow do wykonania robot
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ST-02.00. ROBOTY SIECIOWE

ST- 02.02. PRZEWODY WODOCIAGOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru przewodu wodociggowego wraz z
uzbrojeniem w ramach przedsiewzigcia pn .: ,Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem,

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
wodociggowe; .

W zakres tych robét wchodza;

-roboty montazowe ,

-préba szczelnosci,

-0znaczenie rurociggu w terenie

-kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okreSleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIO) Sieci Wodociagowych” wydanych przez COBRTI INSTAL,
obowigzujacymi normami i Dokumentacjg Projektowg oraz ST-00.00

Instalacja wodociggowa — instalacja zewnetrzna i wewnetrzna za wodomierzem .

Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie
i eksploatacje instalacji wodociggowe;.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obciazen
zewnetrznych i do zabezpieczania rurociggu przy pokonywaniu przeszkod terenowych.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczeniem sie w poziomie i w pionie na skutek
cisnienia.

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogblne” pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest: dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty
muszg by¢ nowe i nieuzywane oraz wszystkie elementy wodociaggu wykona¢ z zachowaniem nastepujacych
parametrow;

al najwyzsza szczelnos¢ i trwato$¢ oraz odpornos¢ chemiczna potaczen,

b/ posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodno$ci wydang
przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne
oznakowanie wyrobdw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

c/ stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

d/powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdw przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacje.

Rury - nalezy stosowac rury cisnieniowe z PE-HD systemu PE100 do wody zimnej PN10 do przesytu wody
pitnej ( w kolorze szarym REAL 7011) szeregu SDR 17 o $rednicy zewnetrznej Dz 90 x 5,4mm oraz szeregu
SDR 11 o $rednicy zewnetrznej od Dz 63x5,8 do 25x2,3mm wg PN-EN 12201-2 taczone metodg zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego .

Materiat: o gestosci > 930kg/m3 . Rury lite Nie dopuszcza sie stosowania surowca z odzysku — regranulatu.
Armatura sieci wodociggowej

Zaprojektowano armature i ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 (GGG400 -
DIN1693) zewnatrz i wewnatrz epoksydowanego z uwzglednieniem zalecen jakosciowych i odbiorowych
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnego.
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Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okre$lone w normach PN-EN1074-1+5:2002 oraz PN-
89/M74092, PN-EN12201-1.

Zasuwy

Na przewodach zaprojektowano zasuwy PN 10 klinowe z gltadkim i wolnym przelotem o potgczeniach
kotnierzowych. Zasuwy powinny spetnia¢ warunki:

- korpus i pokrywa z Zzeliwa sferoidainego GJS 400/500 zgodnie z EN 1563 z zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane zgodnie z DIN 30677-T2, przelot réwny $rednicy minimalnej zapewniajacy 100% mozliwo$¢
czyszczenia. Owiercenie kotnierzowe zgodne z EN 1092-2 PN 10

- wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem

- klin z zeliwa sferoidalnego GJS 400/500 /1.4301 nawulkanizowang powtokq elastomerowg (dopuszczong do
kanatu z woda pitng),

- uszczelki typu O-ring z elastomeru z mozliwo$cig wymiany podci$nieniem,

- uszczelnienia pozostate (uszczelki) z elastomeru.

Zasuwy powinny by¢ uzbrojone w naped reczny (wg PN-IM-74081).

Ksztaltki.

W weztach potaczeniowych zastosowac potgczenia kotnierzowe wg PN-EN 545 do rur z zeliwa sferoidalnego.
Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe wykona¢ wedtug BN-81/9192-04Bloki oporowe i podporowe nalezy umieszczac: przy
koricowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, a takze na zmianach kierunku dla przewoddw z tworzyw
sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Rury przewiertowo-ochronne wykona¢ z rur czarnych ze szwem o sprawdzonej szczelno$ci PN-79/H-74244 o
$rednicy 219,1x10,0mm.Spawanie rur elektrycznie doczotowo.

Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100.

Pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa do uszczelniania koricow rur ochronnych

Pierscienie samouszczelniajace

Pierscienie samouszczelniajace do uszczelniania koncdw rur ochronnych.

Opaski dystansowe

Opaski dystansowe z HDPE typu F/G na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej.
Mieszanka betonowa

Beton klasy B15 wg PN-88/B-06250 do wypetnienia przestrzeni migdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym
w przypadku, gdy ten swa tylng Sciang nie bedzie sie opierat o grunt nienaruszony.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegblnych stoséw lub  pojedynczych elementow
z uwzglednieniem wysokosci sktadowania okreslonej przez Producenta. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd sanitarnych i opadowych.

Rury

Rury z PE mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyciji lezacej w wigzkach, opierajac ramke
o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach, nalezy
zastosowac¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢
utozona na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm . Rozstaw podpor max. 2m. W stercie (rury po
rozpakowaniu) nie powinno si¢ znajdowac wiecej niz 7 warstw, maksymalna wysoko$¢ sktadowania 1,5m.

W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenia. Rur z PE nie wolno nakrywa¢ uniemoZliwiajac przewietrzanie. Rury PE majg na obu koncach
zaslepki, ktére nalezy zdejmowaé bezpo$rednio przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac
rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przez przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2m.
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Armatura przemystowa (zaporowa, odpowietrzajaca, ksztaitki)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe sktadowa¢ na placu sktadowym lub stanowisku przyobiektowym. Ponad obszarem
sktadowisk nie mogq przebiega¢ napowietrzne przewody instalacji energetycznych, owietlenia itp.. Sktadowane
bloki oporowe nalezy ustawi¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu | mozna sktadowa¢ w pozycji lezacej na
podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.0dbiér materiatdw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci , kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego , atestami aprobatami technicznymi , deklaracjami zgodnos$ci. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw . W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci
3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

Zgodnie ze ST 01.00. oraz ST 02.00 .

3.3 Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

- przyczepe diuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe do4 t,0d 5do6t,0d 7 do 10 t,

- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

- spawarke elektrycznag wirujaca 300 A,

- zgrzewarke do potaczen doczotowych,

- zgrzewarke do potaczen elektrooporowych,

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 kVA,

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych rob6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci
wykonanych robot.

4.2.Transport rur przewodowych

Transport rur powinien odbywa¢ sie temperaturze otoczenia -50°C do +30°C. Rury z PVC w wigzkach muszg by¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne
w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej
dtugosci styka¢ sie z podtoga pojazdu jezeli diugos¢ rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu to max wielko$¢ nawisu
moze wynie$¢ 1m, a przy ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1m.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
(trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnafrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjaé rury ,wewnetrzne”. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych
0 szeroko$ci 50mm i takiej wysoko$ci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podp6r nie wiekszy niz 2m.
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Poszczegbine warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym

(0 grubo$ci warstwy od 2 do 4 ¢cm po ugnieceniu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie

warunki w jakich beda wykonane rurociggi tloczne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. Podstawe wytyczenia sieci wodociagowej stanowi

dokumentacja projektowa i prawna oraz ST 01.00. Roboty przygotowawcze.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop bedzie realizowany jako wykop umocniony .

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie, poza miejscami

kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg

techniczng ST-02.00 Roboty ziemne.

5.4. Roboty montazowe

Rury przewodowe.

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdéw nie mniej jednak

niz 0,1%. Gteboko$¢ utozenia przewodoéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkdw zabezpieczajacych

podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (h,) mierzone od wierzchu

przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntdéw h;,

wg PN-81/B-03020 o0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm i o0 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz

powyzej.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

wstrefieoh,=1,0m,hy=14mi12m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie

powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Rury z PE uktada¢ w temperaturze od +5°C do +30°C. Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym,

aby opierat sig¢ na nim wzdtuz catej dtugo$ci co najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

- wstepnie rozmie$cic rury na dnie wykopu,

- wykonac¢ zigcza,

Osie faczonych odcinkdw muszg znajdowa¢ sie na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi

podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PE nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania lub taczenia elektroportowego.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PE, wykonujac

odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

-przycinanie rur,

-ukosowanie bosych koricéw rur i ich oznaczenie.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat

nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

- dla pozostatych przewoddw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (ziaczu
kielichowym) przekracza 20 kata odchylenia.

Trase instalacji nalezy oznakowac ta$ma ostrzegawczo-lokalizacyjng z magnetyczng wktadkg metalowa, taczong

na zaciski, utozong wzdtuz, ponad rurociggami.

Bloki oporowe. Dla zabezpieczenia utozonego w wykopie przewodu wodociggowego nalezy stosowac bloki

oporowe. Bedg to, wiec bloki oporowe dla kolan, tukéw, tréjnikéw, czwdrnikéw oraz korki na koncdwkach

przewodu. Bloki oporowe moga by¢ prefabrykowane lub tez wykonane z betonu lanego.

Bloki podporowe. Biorac pod uwage znaczne roznice w ciezarze rur PE w przewodzie i ksztattek oraz armatury

zeliwnej — co powoduje rézne parcia na podioze w dnie wykopu nalezy generalnie przyjaé zasade

zabezpieczenia blokami podporowymi wszystkich weziéw na przewodzie, w ktorych majg zastosowanie armatura

i ksztattki z zeliwa.
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5.6. Préba szczelnosci.

Przed przekazaniem przytacza do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci na ciSnienie 1,0 MPa
i wytrzymato$ci, przy udziale przedstawiciela dostawcy wody. Proby cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
81/B-10725 i wymaganiami producenta rur. Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokdtach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préb szczelnosci sie¢ wodociggowg i przytacza poddaé ptukaniu
i dezynfekcji uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Nalezy wykona¢ réwniez probe wydajnosci
hydrantow ze stwierdzeniem znormalizowanej ich wydajno$ci. Przed zasypaniem rurociagi zinwentaryzowac
geodezyjne.

5.7. Plukanie i dezynfekcija.

Przed wigczeniem wodociggu do istniejacej sieci wodnej nalezy budowany odcinek sieci przeptukaé oraz poddac
dezynfekgji. Plukanie nalezy wykona¢ wodg wodociggowa zapewniajac mozliwie najwieksza predko$¢ przeptywu.
Ptukanie nalezy prowadzi¢ do momentu, kiedy wyplywajaca z rurociggu woda bedzie taka jak woda do niego
wprowadzona. Nastepnie przeprowadzi¢é w laboratorium Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej badania
bakteriologiczne wody wyptywajacej z sieci. W wypadku uzyskania ztych wynikow nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje rurociaggu. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang zawierajacg co najmniej 50 mgCly/dms3 przy
czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwdr Srodka odkazajacego
przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru po okresie probnym powinna wynosi¢ 10mgCl/dm3. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa. Préba wody pobrana z
przeptukania przewodu powinna odpowiada¢ pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom
stawianym wodzie do picia. Wytyczne prowadzenia ptukania i dezynfekcji oraz warunki przytaczenia okresla PN-
72/B-10732.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,Roboty sanitarne”

6.1.1. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem.

Nalezy sprawdzi¢:

- wytyczenie osi przewodu,

- szeroko$¢ wykopu,

- gtebokos$¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztattek i armatury,

- sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

- utozenie przewodu,

- bloki oporowe,

- zageszczenie obsypki przewodu,

- sz¢zelno$¢ przewodu,

- zageszczenie zasypki wstepnej i gtownej przewodu,

- armature w studzienkach i komorach wodociggowych,

- przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem ,

- zabezpieczenie przewodu przed korozja,

- przytacza wodociagowe,

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest: mb — rury,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodéw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakorczeniu budowy. Badania i odbiér koricowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg
PN-81/B-10725 “Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. OgélIne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena ryczattowa wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje :

- 0znakowanie robét

- dostawe materiatow

- prace pomiarowe i przygotowawcze, niwelacje

- wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu

- ostateczne wyprofilowanie dna wykopu

- wykonanie podsypki pod rurociggi

- utozenie rurociggdw , ksztattek i ich potaczenie przewidziane w PT

- montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi

- wykonanie prob, rozruchu i regulacji i ptukania instalaci.

-wykonanie zasypki rurociggdw do wysoko$ci wymaganej w specyfikacji technicznej

-wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu sieci

-wykonanie dokumentacji powykonawcze;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

(Dz.U. nr 72, poz. 747).

Normy

[2] PN-EN 1074-1:2002  Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

[3] PN-EN 1074-2:2002  Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

[4] PN-EN 1074-3:2002  Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 3: Armatura zwrotna.

[5] PN-EN 1074-4:2002  Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace.

[6] PN-EN 1074-5:2002  Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 5: Armatura regulujaca.

[7] PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma.
[8] PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy

rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
[9] PN-EN 1452-1:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdine.
[10] PN-EN 1452-2:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.
[11]PN-EN 1452-3:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.
[12] PN-EN 1452-4:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze.
10.4 Inne dokumenty
[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL Instrukcja
projektowania, montazu i uktadaniu rur PVC-U i PE - GAMRAT
[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
[3] Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych.
[4] ZAT/97 -01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
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ST-02.00. ROBOTY SIECIOWE

ST- 02.03. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z budowg odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami, w ramach przedsiewziecia pn.:
,Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem ”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. W zakres tych robét wchodza;

-roboty przygotowawcze,

-roboty montazowe sieciowe,

-budowa studni kanalizacyjnych,

-proba szczelnosci,

-ochrona przed korozja,

-kontrola jako$ci.
1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw sanitarnych
(bytowych).
Kolektor sanitarny. Kanat grawitacyjny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw sanitarnych i ich transportu
do oczyszczalni.
Kanat. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekéw.
Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.
Kolektor gtéwny. Kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatdw bocznych oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do oczyszczalni.
Kolektor zbiorczy. Kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw, z co najmniej dwdch kanatow bocznych.
Przytacze (przykanalik). Kanat stanowiacy potaczenie z siecig kanalizacji sanitarnej doprowadzony na teren
wiadciciela posesji i zakoriczony studzienka prefabrykowang betonowg lub studzienka wykonang z tworzyw
sztucznych, poprzez ktérg mozliwe bedzie wykonanie podigczenia kanatdw z poszczegdinych budynkow.
Dtugos$¢ kolektora. Odlegto$¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek.
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatéw.
Studzienka potaczeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka przelotowa lub zalomowa kanalizacyjna. Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na rdznej wysokosci, w
ktorej Scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewod pionowy.
Komora robocza. Zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wtazowy. Szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory robocze;.
Plyta przykrycia studzienki lub komory. Ptyta przykrywajaca komore robocza.
Wiaz kanatowy. Element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej. Odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy Scianie.
Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu
Sciekow
Spocznik. Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.
Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.
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Skrzyzowania. Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istnigjacego
uzbrojenia.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne" punkt 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogbine” pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest: dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty
muszg by¢ nowe i nieuzywane oraz wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢
z zachowaniem nastepujacych parametrow:
al sztywno$¢ obwodowa — dla rur: SN 8 kN/m2 wg normy 1SO9969,
dla studzienek i zbiornikéw: min. SN 4 kN/m2:

b/ dla rur i ksztattek -chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k = 0,1 mm),
c/ najwyzsza szczelno$¢ i trwato$¢ oraz odporno$¢ chemiczna potaczen,
d/ posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodno$ci wydang
przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne
oznakowanie wyrobdw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.
e/ stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,
flpowiadomi¢ Inspektora o proponowanych Zzrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacje.
2.2. Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowac rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej
specyfikacji i dokumentacjg projektowa.
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U dn 200mm:

e klasy S (SDR 34 SNB8) gestosci 1,38-1,40 glcm3 wraz z uszczelkami gumowymi, ktére dostarcza

producent rur wg PN-80/C-89205 i ISO 4435:1991

e Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991
tuleje ochronne z uszczelkg, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek)
z PVC o $rednicy 200 mm i 160mm

o sztywnos$¢ nominalna SN = 8000 [N/m2]

e posiadajg Aprobate Techniczng

o Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczng

o Atest Higieniczny.
W celu identyfikacji wyrobu rura by¢ opisana danymi:
- typ rury ,SDR
- symbol surowca,
- wymiary rury w mm,
- cisnienie nominalne,
- data produkcji
- numer partii
2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z PVC d400 z wyprofilowanym dnem zapewniajacym prawidtowy
ukierunkowany przeptyw gtowny $ciekdw, z podiaczen bocznych i planowanych przykanalikéw w sposdb
uniemozliwiajacy rozlewanie sciekow na catym dnie kinety. Witazy w obrebie ciggow pieszo-jezdnych nalezy
wykonac jako zeliwne o wytrzymato$ci 40 T.
2.3.2. Studzienki z tworzyw sztucznych
Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (do zabudowy na zakoriczeniach przytaczy kanalizacyjnych)
zbudowane z prefabrykowanych elementéw wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu
wbudowania:
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a). Elementy z tworzyw sztucznych

- kineta z przytaczami do rurociggbw — z tworzyw sztucznych ( PP, PE ) dostosowana do przewodow
kanalizacyjnych z PVC o $rednicy 160mm w ukfadzie przelotowym lub potgczeniowym. Kanat powinien by¢
dotaczony do studzienki za pomocg potaczen kielichowych i uszczelki.

- rura trzonowa — karbowana fi 400mm powinna by¢ przycieta do odpowiedniego wymiaru wysoko$ciowego
Gorna cze$¢ zakoniczona kielichem taczona szczelnie z rurg teleskopowa. Dolny koniec rury trzonowej wsuwany
w kielich kinety

b). Zakonczenie studzienek PVC

- pokrywa betonowa o $rednicy 680mm klasa obcigzenia A15 ustawiona na stozku betonowym ( ogréd , trawnik)
- whaz Zzeliwny D400 oparty na rurze teleskopowej klasa obcigzen 40T

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-30016
Cementy specjalne -Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Cze$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.7. Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.

Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640. Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.8. Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkoSci i gatunkdéw w sposob zapewniajgcy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury kanatowe. Magazynowane rury powinny byC zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno
odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow
i Klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcigé, a koAce rur sfrezowac.

Ksztattki i ztaczki. Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty(uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych Srodkow
ostrozno$ci.

Studzienki. studzienki z tworzyw sztucznych moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny by¢ posegregowane wedtug $rednic.
Powinno by¢ zachowane wolne przejécie pomiedzy rzedami studzienek gwarantujace mozliwos¢ uzycia sprzetu
mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancii
dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny byé posegregowane wg klas (typéw)

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacj.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowaé w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach. Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN88/6731-08).
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2.9. Odbidr materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okre$lonym przez Inspektora nadzoru.
3.0. TRANSPORT
3.1.Rury PVC.
Rury w wigzkach muszg by transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci.
Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajacq zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tarncuchdéw.
Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz r rur o wiekszej Srednicy) przed
roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé rury ,wewnetrzne”.
Z uwagi na specyficzne whasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:
- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
- przewoz powinno sie wykonywa¢ przy temperaturze powietrza -5°C do +30°, przy czym powinna by¢
zachowana szczegoélna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa,
- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegte, na podktadach drewnianych o
szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
-rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tafcuchy
spinajace boczne Sciany skrzy samochodu,
-przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,
-przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu nie moze przekraczaé 1 m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznoéci
jak dla rur z PVC.
3.2. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wiazy podczas transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem o uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone
luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt i faczy¢ tasmg stalowa.
3.3. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukfadania nie powinien
powodowac:
- segregaciji sktadnikéw,
- zmiany sktadu mieszanki,
- Zanieczyszczenia mieszanki,
-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4 SPRZET
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:

e zurawie budowlane samochodowe,

e koparki o pojemnosci tyzki 0,25 -1,20m3,

o spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,
e koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m3
e rowniarka samojezdna 100 kM,

o ubijak spalinowy 200 kg,

e pozostaly sprzet do zageszczania gruntu,

e wciggarki reczne,

e wciggarki mechaniczne,

e samochody skrzyniowe,

e samochody samowytadowcze 5ti5-101,

e sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m3/min.,
e beczkowozy,
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e pozostaty niezbedny sprzet techniczny, w tym specjalistyczne urzadzenia do wykonania przeciskéw
(przewiertdw) i przewiertu horyzontalnego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. — ST-01.00

Usuniecie warstwy humusu. - ST-01.00

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejacego
uzbrojenia. Wykonawca zawiadomi wiascicieli sieci o przystapieniu do robét i zapewni nadzér nad poprawnoscig
wykonania rob6t w ich bezposrednim sasiedztwie.

Inwentaryzacja sieci zostata wykonana przez uprawnionego geodete. Uzgodnienia wykonane przez biuro
potwierdzito lokalizacje sieci. Wiasciciele sieci nie wykluczajg innego ich przebiegu niz podany na mapie lub
wystapienia odcinkéw niezinwentaryzowanych.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie, poza miejscami
kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng ST-02.00 - Roboty ziemne.

5.4. Przygotowanie podioza

Wykona¢ z godnie z zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng ST-02.00 - Roboty ziemne.
5.5. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podfoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych. W celu
zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw. Do budowy kanatéw
w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku miedzy dwoma studzienkami
rewizyjnymi (dtugos$¢ okoto40-50 m).

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnafrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ mechanicznie lub
recznie za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig
i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugo$ci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie
do jej osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegblne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po srodku
dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowoS¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocy faw
celowniczych, tfawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm.

Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze
dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu. Po zakoriczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢é przed ewentualnym
zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Kanat z rur kanatowych. Rury kanatowe nalezy uktada¢ i taczy¢ oraz uszczelniaC zgodnie z instrukcjg wytworcy.
Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego
kanatu przed zamuleniem. Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy
osiami kanatow doptywowego i odptywowego —zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury
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mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 OC. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu zbiorczego uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
‘wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
 wykona¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkow potaczenia rur.
Osie taczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowaC na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierécieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaC rury wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosSci przygotowawcze takie jak:
e przycinanie rur,
e ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy grubo$ci Scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gleboko$¢ ztacza. Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajac do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
$rednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenie
powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementoéw. Podobne
wymagania odnosza sie do taczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy
przy tym zwroci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny
by¢ podane przez producenta. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podioze z piasku
o0 grubosci 20 cm , gdy rodzaj gruntu tego wymaga. Podioze nalezy zagescic.
Kompletna studzienka zbudowana jest z elementow:

a) kinety,

b) rury cztonowej,

c) teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa, lub stozka zakofnczonego pokrywa betonowa.
Potaczenie rur ze studzienkg jest analogiczne do potaczenia rur kielichowych. Polgczenie poszczegélnych
elementow pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek. Po ustawieniu
studzienki i potaczeniu elementéw oraz podiaczeniu rur, nalezy wykop zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm
piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby wypetnienie wokdt gornej czesci
studzienki bylo réwnomieme. Materiat wypetniajacy powinien byC bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢
przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego. Nalezy wykona¢ studnie min. DN 400mm, z wiazem
zeliwnym DN400 klasy D lub prefabrykowane PE/PP na stozku betonowym, z systemowg kineta, karbowang
rurg kominowg oraz z rurg teleskopowg montowang na uszczelke.
Izolacje rur i studzienek. Izolacje rur i studzienek nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacijg projektowa.
Proba szczelnosci. Prébe szczelnosci przewodéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735. Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé prébe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje przy
okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi.
Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi
(korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelno$ci. Ztacza
kielichowe zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przytgczami winny by¢ nie zasypane.
Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przytaczami) i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres
proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg probie tacznie z catym badanym kanatem.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla:
- doprowadzenia wody,
- oproznienia rurociggu z wody po probie,
- odpowietrzenia,
- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzié¢ grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuije sie przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia przewodu nie powinien
by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
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Udroznienie istniejacej kanalizacji. Przed podtaczeniem kanatéw do istniejacych ciagéw kanalizacyjnych nalezy je
udrozni¢ przez oczyszczenie.

5.6. Roboty montazowe —skrzyzowania rur z instalacjami

Obiekty liniowe krzyzujace sie z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajace w jego sasiedztwie w odlegtosciach
mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania
wykona¢ bezwzglednie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Wszystkie odkrycia linii oraz instalacji, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w trybie pilnym zgtosi¢
Inspektorowi nadzoru oraz wiasciwemu eksploatatorowi. Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem
podlega odbiorowi przez wiascicieli odnosnych instalacji.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. W miejscach kolizji roboty
prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wytaczeniu pradu. Na istniejacych kablach energetycznych
zastosowac rury ochronne dwudzielne o ditugosci 1 m + szerokoS¢ wykopu. W miejscach kolizji z liniami
napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 m od stupdw. Nalezy zastosowaé sie do zalecen w
zatgczonych do dokumentacji uzgodnieniach.

Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi. Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng dwudzielng $rednicy 100 mm o ditugosci 1 m + szerokos¢ wykopu; zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Nalezy zastosowac sie do zalecer w zatgczonych do dokumentaciji uzgodnieniach.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami wodociaggowymi i kanalizacyjnymi. Skrzyzowania wykona¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy zastosowac si¢ do zalecen w
zataczonych do dokumentacji uzgodnieniach.

5.7. Roboty ziemne — zasypy

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg techniczng ST-
02.00 Roboty ziemne.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zageszczenie gruntu w wykopie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq
i specyfikacjq techniczng ST-02.00 Roboty ziemne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727 i PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodno$ci z dokumentacjq

projektowg wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatdw,
utozenia przewoddw na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu
i studzienek przed korozja.

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na pordéwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z dokumentacijg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiardw.

e Badanie materiatbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentow
okre$lajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

o Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci
(z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu
w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym
i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

o Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
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prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwodci oznaczy¢ miejsce wycieku
i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w kinecie poszczegélnych studzienek.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do roboét. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac
badania materiatow do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwosciq okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej
i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegoino$ci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora,
sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewodow za pomocg kamery,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,
Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancie i wymagania powinny ksztattowac
sie nastepujaco:
o odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwigkszonym spadku),
o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z punktem 5.7 niniejszej specyfikacji technicznej,
e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £ 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy, 1 sztuka kompletnej studzienki
(kazdego rodzaju).
8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Ogélne zasady przejecia robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 niniejszej
specyfikaciji technicznej daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych podlegaja nastepujace elementy:
e roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
¢ wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,
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e wykonana izolacja,

e zasypany zageszczony wykop.

Odbior robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ mnigjsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania
robét.

e Stan terenu okre$lony przed przystapieniem do robot przez podanie znakdw wysokosciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

o Dziennik budowy.

o Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre$lonymi
w punkcie ,Kontrola jakosci robdt” niniejszej specyfikacii.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i pisane do dziennika budowy.

8.3. Przejecie czesci robot

Jest to przejecie techniczne catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacii.
Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu. Przy odbiorze cze$ci robot
wymagane jest przediozenie nastepujacych dokumentéw:

o wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu czesci Robdt,

protokotow wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

$wiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow,

dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowag oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

o protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowier dotyczaca usuniecia usterek,

o aktualno$¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

o protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgélIne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST 00.00."Wymagania ogdlne” p.9
9.2. Cena ryczattowa wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
e oznakowanie rob6t
dostawe materiatéw
ostateczne wyprofilowanie dna wykopu
wykonanie podsypki pod kanaty
utozenie przewoddw kanalizacyjnych i przykanalikéw
wykonanie izolacji rur i potaczen
przeprowadzenie pomiaréw, prob i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej
wykonanie zasypki rurociggéw do wysoko$ci wymaganej w specyfikaciji technicznej
wykonanie geodezyjnej dokumentaciji i powykonawczej przebiegu kanalizacji.
wykonanie dokumentacji powykonawczej
ena ryczattowa wykonanej i odebranej studzienki obejmuje:
wykonanie podtoza
utozenie i zaizolowanie kregow
wyprofilowanie kinety
ustawienie prefabrykowanych studzienek na przygotowanym podtozu
wykonanie izolacji studni kanalizacyjnych

9.3.

e 6 o o o 0O e o o o 0o 0o o o o

51




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla przedsiewzigcia:
"Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY-1987 r.

[2] Ogdlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD -poradnik.

[3] Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

[4] Katalog studzienek kanalizacyjnych i ciekowych z polipropylenu.

[6] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzenh wodno$ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

[6] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania techniczne Cobrti Instal
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury — Zeszyt nr 9

[7] Instrukcja projektowania , montazu i uktadania rur PVC-U i PE firmy Gamrat
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ST-02.00. ROBOTY SIECIOWE

ST- 02.04. KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z budowg ttocznych rurociggéw sanitarnych w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa cmentarza komunalnego w
Zawadzkiem”

Wiaczenie do isthiejacej sieci

Wiaczenie rurociggu po przeciwnej stronie ulicy Opolskiej.

Przed podtaczeniem rurocigg nalezy wyptuka¢ wodg pod ci$nieniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
rurociggdw tlocznych transportujacych $cieki sanitarne.

W zakres tych rob6t wehodza;:

-roboty przygotowawcze,

-roboty montazowe sieciowe,

-odwodnienie wykopdw,

-préba szczelnosci,

-ochrona przed korozja,

-kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw sanitarnych
(bytowych).

Kolektor ttoczny. Kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu Sciekow.

Zasuwa. Urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu sciekdéw zamontowane na sieciach.
Ksztattki. Wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkdw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Pompownia sieciowa. Urzadzenie zbiornikowo-tloczne przeznaczone do przetransportowania $ciekow
Z poziomu nizszego na wyzszy 0 znaczeniu zbiorowym.

Wyposazenie pompowni. Zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone
do transportu sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

Rura ochronna. Rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych
i do zabezpieczania przewodu przy przejciach pod przeszkodg terenowa.

Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacii.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest:

-dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,

-stosowaC wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

-powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodiach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury .

Do budowy rurociggbéw tlocznych nalezy zastosowaé rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej specyfikacii
i dokumentacjg projektowa.

Rury przewodowe. Nalezy stosowac rury cisnieniowe z PE PE100 PN10 szeregu SDR 11 o $rednicy od

DN 63 x 5,8mm taczone metoda zgrzewania doczotowego

Materiat: o gestosci > 930kg/m3 . Nie dopuszcza sie stosowania surowca z odzysku — regranulatu.

Ksztattki. Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur ciSnieniowych sieci kanalizacyjnej z PE, PN10 odpowiednio do
rur.

Bloki oporowe. Na zatamaniach i rozgatezieniach trasy nalezy stosowac bloki oporowe wedtug BN-81/9192-04
i BN-81/9192-05.
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2.3. Armatura

Armatura wedtug PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-89/H02650, PN-85/H74307.
2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07.
2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.7. Materialy izolacyjne

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.
2.8. Skladowanie materiatéw

Cement. Cement nalezy sktadowaé w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN88/6731-08).

2.9. Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
co do ich jakoSci, przed wbudowaniem nalezy poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Jak w przypadku kanalizacji materiatow do budowy sieci wodociggowe;

4, TRANSPORT

Jak w przypadku kanalizacji materiatow do budowy sieci wodociggowe;

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgébIne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane rurociagi ttoczne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. Podstawe wytyczenia trasy rurociggu ttocznego stanowi
dokumentacja projektowa i prawna oraz ST 01.00. Roboty przygotowawcze.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego
uzbrojenia. Przed przystapieniem do budowy rurociagéw ttocznych nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji,
do ktorych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng ST-03.00 Roboty ziemne.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ od 0,15m zgodnie z dokumentacjg projektowa. Niedopuszczalne
jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie krawedzi wykonanego poditoza wzmochionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 5 c¢cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od
przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-811/B-10735.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robét montazowych. Spadki i gtebokosci
posadowienia przewodu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy rurociggow
w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody tloczne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. Materiaty uzyte do budowy
przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy
przewodow przed potaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$cié od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Zasadniczo rury z PE nalezy taczy¢
przed umieszczeniem w wykopie.
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taczenia rur z PE:

-Zgrzewanie elektrooporowe. Charakterystyczng cechg wszystkich systeméw zgrzewania elektrooporowego
jest to, Ze ksztattka posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie zwinigtego drutu oporowego,
zatopionego w jej wewnetrznej powierzchni. Podczas przeptywu pradu przez drut wydzielajace sie ciepto
rozgrzewa materiat na wewnetrznej powierzchni ztgczki i na zewnetrznej powierzchni rury, powodujac jego
uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie sie tworzywa. Petng wytrzymatos¢ potaczenia uzyskuje sie po
ostudzeniu. Czas chtodzenia zalezy od $rednicy. Proby cisnieniowe mozna wykonaé¢ po catkowitym schtodzeniu
wszystkich potaczen. Przyjmuje sie czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry ksztattek sg
zapisane w postaci nadruku, kodu kreskowego lub karty magnetycznej. W niektorych systemach zgrzewarka
sama odczytuje parametry drutu oporowego.

-Zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni taczonych
elementow w styku z ptytg grzewcza, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu ptyt na wzajemnym
doci$nieciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymato$¢ potaczen zgrzewanych wptyw maja;
czystos¢ faczonych powierzchni, wiasciwa sita docisku, czas docisku, czas nagrzewania w gtab, czas wyjecia
ptyty grzejnej i dosunigcia faczonych powierzchni, czas taczenia, czas chtodzenia, temperatura ptyty grzejnej.
Zgrzewanie doczotowe umozliwia faczenie rur i ksztattek oraz wykonywanie ksztattek segmentowych. Jest
stosowane na ogot dla $rednic od 90 mm. Jezeli zachodzi koniecznos¢ zgrzewania doczotowego w temp. ponizej
00C, w czasie deszczu, mgly, silnego wiatru -nalezy stosowaé namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie
(wéwczas na czas zgrzewania korce rur powinny by¢ zamkniete).

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej
swej ditugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez
podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdine rury nalezy
unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po Srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta
zmieni¢ swego potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$C utozenia rury, t. jej osi i spadku za pomoca taw
celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm.

Na zmianach kierunku , zgodnie z dokumentacjq projektowa i normatywami nalezy zainstalowac bloki oporowe.
Mozna zastosowac bloki oporowe ,gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce na budowie.

W  miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zainstalowa¢ studzienki zasuwowe
z odwadniajgacymi i odpowietrzajgce .

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodq gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Proba szczelnosci. Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-81/B-10725.

Udroznienie istniejacej kanalizacji. W przypadku wigczania korcowek rurociggéw ttocznych do istniejacych
sieci kanalizacyjnych sanitarnych nalezy przed ich podtaczeniem udroznic istniejace sieci przez oczyszczenie po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Eksploatatorem.

5.5. Roboty ziemne — zasypy

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczng
ST-02.00 Roboty ziemne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodow tocznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowaC nastepujgce badania: zgodnosci z dokumentacjq projektowq
wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podfoza wzmocnionego, materiatdw, utozenia
przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenia przewodu przed korozja.

-Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggéw ttocznych nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie
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dokumentdw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezpo$rednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

-Badania w zakresie przewodu obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci i $rednicy,
badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur. Utozenie przewodu na
podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potgczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur
i szczelnosci ztacz nalezy przeprowadzic prébe cisnieniowg hydrauliczng oraz prébe szczelnosci .

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzié¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem przewodu . Wszystkie ztacza powinny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do cisnienia roboczego ,
nie mniej jednak niz 1,0MPa.

Wymagania odnosnie szczelnosci cisnieniowego rurociggu zawiera norma PN-B-10725:1997 norma ta nie
uwzglednia petzania rurociggu wykonanego z PE lub PVC-U dlatego zaleca sie zastosowa¢ norme europejskg
EN 805:1996.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé
badania materiatéw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalic wymagane recepty laboratoryjne.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwosciq okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej
i zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

-badanie odchylenia osi przewodu,

-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowg przebiegu przewoddw,

-badanie odchylenia spadku przewodu,

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw za pomocag kamery lub luster,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelnosci ztacz,

-sprawdzenie wytrzymato$ci rurociggéw poprzez prébe cisnienia,

-sprawdzenie szczelnosci przewodow,

-badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowa¢ sie nastepujaco:

-odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,
-odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podtoZa nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

-odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku przy zmniejszonym spadku i +10% projektowanego spadku przy zwigkszonym spadku,
-wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢ zgodny
Z normatywnym.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg przewodu ttocznego jest 1 metr (m) rury dla kazdej $rednicy oraz 1 metr kwadratowy
wykonania podsypki lub podbudowy betonowej pod rury i 1 sztuki studni rozpreznych.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 niniejszej specyfikacji
technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych

Odbiorowi robét zanikajacych podlegaja elementy, ktdre ulegajg demontazowi przed zasypaniem wykopow
i przywroceniem stanu pierwotnego.

Odbior robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania 0goinego postepu robét.

Dtugosc¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz 40 m.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét.

-Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-86/B-02480,
wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokoSci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza
gruntowego wedtug PN-81/B-03020; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow, stopien agresywno$ci $rodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonos$nych.

-Stan terenu okreslony przed przystapieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne
i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

-Dziennik budowy.

-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

-sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowq
i z opaddw atmosferycznych,

-sposéb wykonania odwodnienia wykopow.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi
w punkcie ,Kontrola jako$ci rob6t” niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete
w formie protokotdw i wpisane do dziennika budowy.

8.3 Odbidr robét ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t ulegajacych zakryciu podlegaja;

-prawidtowo$¢ wykonania wykopdw, wyprofilowania dna wykopow i wykonania podsypki pod rurociagi,

-roboty montazowe wykonania rurociggdw ttocznych,

-wykonanie studzienek odwadniajacych, zasuwowych i odpowietrzajacych,

-wykonane bloki oporowe,

-proby szczelnosci zgrzewow,

-préby ciSnieniowe rurociggow,

-zasypany zageszczony wykop.

Odbior robét ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogéIinego postepu robét. Dlugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna byé mniejsza niz
40 m.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét.

-Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-86/B-02480,
wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokoSci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza
gruntowego wedtug PN-81/B-03020; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow, stopien agresywnos$ci $rodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

-Stan terenu okreslony przed przystapieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne
i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

-Dziennik budowy.

-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbidr robdt obejmuje sprawdzenie:

-sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowq
i z opaddw atmosferycznych,
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-przydatnosci podtoza naturalnego do budowy rurociggdw (rodzaj podioza, stopieh agresywnosci, wilgotnosci),
-warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
-zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
-podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokos$ci utozenia,
-jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacjami
technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
-utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,
-dtugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur,
-szczelnosci przewodow, izolacji przewodow.
-wielkos¢ i usytuowanie blokow oporowych,
-materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okre$lonymi w punkcie ,Kontrola jako$ci robét” niniejszej specyfikacii.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.
8.4. Przejecie czesci Robét
Jest to techniczne odbior catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacii.
Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugo$ci badanego odcinka przewodu.
Przy Przejeciu czesci Robdt wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:
- wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu czesci Robot,
- protokotéw wszystkich przeje¢ czesci Robét,
- protokoty szczelno$ci ztacz,
- protokoty sprawdzenia wytrzymato$ci rur i ztacz poprzez wykonanie préby cisnienia,
- Swiadectwa jakoSci wydanego przez dostawcow materiatdw,
-dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowej,
- protokoty z przeje¢ czesci Robdt i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
- aktualno$¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne” p.9.
9.2. Cena ryczattowa wykonanego i odebranego rurociagu ttocznego obejmuje:
-0znakowanie robét
-dostawe materiatéw
-wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu
-ostateczne wyprofilowanie dna wykopu
-wykonanie podsypki pod kanaty
-utozenie rurociggow tlocznych
-przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej
-wykonanie zasypki rurociggdw do wysoko$ci wymaganej w specyfikacji technicznej
-wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu kanalizacji.
-wykonanie dokumentacji powykonawcze;
9.3.Cena ryczattowa wykonanej i odebranej studni obejmuje:
-wykonanie podtoza
-utozenie i zaizolowanie kregow
-ustawienie prefabrykowanych studni systemowych na przygotowanym podtozu
-montaz armatury studzienek i innego wyposazenia
-wykonanie izolacji studni
-wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w trakcie robot
-opfaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. ARKADY-1987 r.

[2] Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

[3] Katalog studzienek kanalizacyjnych i $ciekowych z polipropylenu.

[4] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodnosciekowych
w gospodarce komunalnej .Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania techniczne Cobrti Instal
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury — Zeszyt nr 9

[6] Instrukcja projektowania , montazu i uktadania rur PVC-U i PE firmy Gamrat
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ST-02.00. ROBOTY SIECIOWE

ST- 02.05. POMPOWNIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z budowa pompowni w ramach przedsiewzigcia pn : ,Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
przepompowni, ich ogrodzen, drég dojazdowych, doprowadzenia zasilania, wyposazenia w zespoty pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne.
W zakres tych rob6t wehodza;:
-roboty przygotowawcze,
-budowlane,
-izolacyjne,
-montaz prefabrykowanych zbiornikow przepompowni,
-wyposazenie w sktad ktoérego wchodza: pompy, czujniki hydrostatyczne, przewody ttoczne wewnetrzne, zawory
zwrotne, zasuwy odcinajace, prowadnice pomp, krdéce doptywowe i ttoczne, wentylacja, drabinka, pokrywa
wiazu, sterowanie,
-zasilanie w energie elektryczng,
-przystosowanie obiektu do systemu sterowania i monitoringu pracy pompowni
-kontrola jakosci.
2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:
-dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
-stosowaC wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,
-powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodiach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacije.
2.2. Zbiorniki przepompowni $ciekdéw
Przepompownie podziemne, prefabrykowane monolityczne z polimerobetonu elementy taczone klejem
epoksydowym., wtaz typu ciezkiego
2.2.1. Zbiornik z polimerobetonu
Parametry techniczne polimerobetonu:
-wytrzymatos$¢ na Sciskanie 80-150 (N/mm2)
-wytrzymato$¢ na zginanie 18-25 (N/mm2)
-wytrzymato$¢ na rozcigganie 10 (N/mm2)
-chropowato$¢ pow. wewnetrznej < 0,5 (mm)
-gestos¢ 2,3 (g/cm)
-odporno$¢ chemiczna pH w zakresie 1 do 10
-przejécia szczelne - tuleje ochronne doszczelnione pianka poliuretanowa lub kitem silikonowym; nalezy
wykonac dla przej$¢ kolektora przez $ciany zbiornika. Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekéw
odprowadzanych kanatem.
-z zewnatrz zbiornik zabezpieczy¢C abizolem 2x R+P lub innym przy wystgpieniu agresywnego
$rodowiska wodnego.

2.3. Pompy
Wymagania materiatowe pomp w pompowniach sieciowych:
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-Pompy powinny by¢ pompami o swobodnym przeptywie i posiada¢ wirnik otwarty (typu Vortex) gwarantujacy

prace bez zatykania sie .

-Wirnik pompy co najmniej z zeliwa szarego.

-Moc silnika pompy moze odbiega¢ od wielkosci podanych w projekcie: =10% i +30%.

-Obudowa pompy i silnika powinna by¢ wykonana z Zeliwa szarego z pokryciem antykorozyjnym na bazie zywic
epoksydowych lub ze stli nierdzewne;.

-Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne;.

-Wat pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien posiada¢ uszczelnienie mechaniczne
w uktadzie podwojnym niezaleznym, z weglika, pracujgcym w obu kierunkach obrotu i chtodzony olejem

ze wspoinej komory.

-Komora olejowa oddzielajaca silnik od czesci hydraulicznej powinna by¢ wypetniona olejem nie zmieniajacym
wiasciwosci w okresie eksploatacji miedzy wymianami.

-Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach nie wymagajacych dodatkowego smarowania ani regulacji.

-Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji F,

-W przepompowni zasilanie pradem zmiennym 3 fazowym 400 V, 50 Hz,

-Silnik pompy powinien posiada¢ uktad kontroli temperatury uzwojenia, odtaczajacy pompe od zasilania w
przypadku przecigzenia silnika.

-Silnik powinien mie¢ czujnik wilgotno$ci w komorze silnika.

-Wyprowadzenie kabli zasilajacych powinno zapewni¢ catkowitg ochrone silnika przed przedostaniem sie wilgoci

do jego wnetrza poprzez kable takze w przypadku uszkodzenia ptaszcza kabla czy izolacji przewodu.

-Pompa powinna by¢ wyposazona w kabel dlugosci dopasowanej do warunkow zabudowy tak by siegat do

skrzynki sterowniczej bez taczenia.

-Serwis pomp w przeciagu 48 h na terenie Polski oraz 3 letnia gwarancja od momentu uruchomienia

-Wymaga sie by pompy (zestawy pompowe) pochodzity od jednego producenta.

2.4. Orurowanie, armatura i osprzet

Wewnetrzna instalacje ttoczng wykonaé z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej. Armature odcinajaca i zwrotng

tzn. zawory odcinajace i zawory zwrotne oraz ztaczki z zeliwa. Drabina eksploatacyjna, prowadnice rurowe,

tancuchy w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Wtaz pompowni ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9 ,dwudzielny

ocepolony ( pompownia gtéwna) , jednodzielny na pozostatych.

2.5. Kable elektroenergetyczne

Przy doprowadzeniu zasilania nalezy stosowaé kable uzgodnione z Zaktadem Energetycznym oraz

zgodne z dokumentacjg projektowag lub w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Jezeli dokumentacja

projektowana nie przewiduje inaczej to nalezy stosowac kable zgodnie z PN93/E-90401.

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom

PN-89/B-30016 Cementy specjalne -Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton -

Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02. Lepik asfaltowy wedtug

PN-74/B-26640.

2.10.Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedilug poszczegdlnych grup, wielkoSci i gatunkdéw w sposob zapewniajacy

stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup. Powierzchnia sktadowania powinna by¢

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych.

Prefabrykowane przepompownie $ciekéw. Prefabrykowane przepompownie $ciekéw nalezy sktadowa¢ pod

zadaszeniem.

Ksztattki, ztaczki, armatura. Ksztattki, ztaczki, armatura i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.)

powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, zabezpieczone przed dziataniem zjawisk atmosferycznych,

na utwardzonym i zabezpieczonym przed wilgocig podtozu z mozliwoscig dostepu bezposredniego do kazdej ze

sktadowanych grup produktéw.

Wyposazenie przepompowni, kable. Elementy stanowigce wyposazenie pompowni (pompy, kolana

sprzegajace, prowadnice, itp.) i kable elektryczne wraz z osprzetem powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach

zamykanych.
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Kruszywo. Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN88/6731-08).

2.11.0dbiér materiatéw na Placu Budowy
Materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci. Materiaty dostarczone na plac
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta.
Wykonawca przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom okre$lonym przez Inspektora
Nadzoru.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robdt
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
-zuraw budowlany samochodowy,
-koparki o pojemnoéci tyzki 0,25 -1,20 m3,
-spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,
-réwniarka samojezdna 100 kM,
-ubijak spalinowy 200 kg,
-pozostaty sprzet do zageszczania gruntu,
-wciggarki reczne,
-wciggarki mechaniczne,
-samochody skrzyniowe,
-samochody samowytadowcze 51i 5-10t,
-sprezarka powietrza spalinowa 4 — 5 m3/min.,
-beczkowozy,
-pompy odwadniajace, igtofiltry, szalunki i Scianki szczelne,
-pozostaty niezbedny sprzet techniczny.
4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzer i odksztatceni przewozonych materiatdw przestrzegajac warunkdw okreslonych przez producenta.
Materialy na plac budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia harmonogram czasowy dostawy i realizacii
poszczegoinych przepompowni Sciekow.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. Podstawe wytyczenia przepompowni stanowi dokumentacja
projektowa i specyfikacje techniczne.
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejacego
uzbrojenia.
Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona inwentaryzacije i ocene
stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegto$ci mniejszej niz 10 m i sporzadzi odpowiednie protokoty.
5.3. Roboty ziemne — wykopy
Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie zasadniczo w wykopie waskoprzestrzennym wraz
z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng ST-02.00 ,Roboty ziemne”.
5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze nalezy wykonac zgodnie z dokumentacijg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zageszczenie podtoza powinno by¢é zgodne z okre$lonym
w specyfikacjach technicznych.

5.5. Fundamenty
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Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni oraz zgodnie z dokumentacja
projektowq szczegélnie w przypadkach nietypowych warunkéw gruntowo — wodnych.

5.6. Roboty montazowe

Glebokosé posadowienia. Gtebokos¢ posadowienia przepompowni winna wynikaé z rzednych rurociagow
doprowadzajacych $cieki oraz powinna spetnia¢ warunki podane przez producenta pomp w zakresie wymagane;
pojemnosci czynnej i minimalnego zanurzenia pomp.

Zbiorniki . Zbiorniki nalezy instalowa¢ i wyposazac zgodnie z instrukcjg wytwérey, a ponadto:

-nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia,

-zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu.

Wiaczenia kanatdéw grawitacyjnych do przepompowni wykona¢ po utozeniu zbiornika na projektowanej rzednej
oraz po zasypaniu zbiornika do rzednej podtaczenia kanatu.

Montaz zbiornika i wyposazenia. Montaz nalezy wykona¢ $cisle zgodnie z instrukcjg montazu producenta
przepompowni.

5.7. Roboty ziemne — zasypy

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczng
ST-02.00 ,Roboty ziemne”.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Uzyty materiat i sposob zasypania wolnych przestrzeni wokét
zbiornika przepompowni nie powinien spowodowaé jej uszkodzenia jak rowniez powinien by¢ zgodny
z zaleceniami producenta przepompowni.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Nadmiar gruntu pozostaty
z wykopow nalezy odwie$¢ poza plac budowy na miejsce wskazane w specyfikacjach.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie moze by¢ przeprowadzone po pozytywnym wyniku préby szczelno$ci
przytaczanych kanalizacji i samego zbiornika przepompowni.

5.8. Zasilanie przepompowni w energie elektryczna

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez zrealizowanie zewnetrznych i wewnetrznych instalaciji elektrycznych wraz
z wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami technicznymi
zasilania i odbioru ustalonymi przez Zaktad Energetyczny.

5.9. Przystosowanie obiektu do systemu sterowania i monitoringu pracy pompowni

Obiekt przepompowni powinien by¢ przystosowany do systemu monitoringu na bazie sieci GMS SMS/GPRS
umozliwiajgcy monitoring stanu pompowni oraz zdalne sterowanie pracg pompowni za pomocg dwukierunkowej
transmisji danych GPRS.

Informacje wysytane do stacji monitorujacej powinny zawierac:

a) monitoring w zakresie:

- poziomu $ciekéw w zbiorniku kazdej pompowni indywidualnie,

-poziom suchobieg (pomiar za pomoca sondy ptywakowej)

-poziom alarmowy (pomiar za pomocg sondy ptywakowej)

-obecnosci lub braku napiecia zasilania

-kontrola pradu pomp

-kontrola otwarcia wtazu pompowni lub drzwi szafy sterowniczej

-stan potgczenia z pompownig,

b) zdalne sterowanie praca pompowni w zakresie:

-zataczenie/wytaczenie pompy

-odstawienie pompy

-wytgczenie sygnalizatora optyczno — akustycznego

-obstuga funkciji alarmowych (uzbrojenie/rozbrojenie obiektu, kasowanie alarmu)

-zmiana wartosSci poziomow zatgczania pomp

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do rob6t. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac
badania materiatow do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwosciq okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej
i zaakceptowang przez Inspektora. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
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-sprawdzenie rzednych posadowienia,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

-badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci wykonanego podtoza,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa wykonanych fundamentéw,

-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowg zamontowanego wyposazenia,

-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw i elementdw prefabrykowanych,

-badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

-sprawdzenie pokryw wtazowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

-testy pompowania na mokro,

-pomiar wydajno$ci pompowania ha mokro.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowaé sie
nastepujaco:

-odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,
-odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

-wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny z normatywami,
-rzedne pokryw przepompowni powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg przepompowni Sciekéw jest 1 komplet (kpl) obejmujacy prefabrykowang przepompownie
(zgodnie z dokumentacjq projektowa), kompletne wyposazenie (hydrauliczne i elektryczne), podtaczony kanat
grawitacyjny i rurociag ttoczny, zasilanie z licznikiem energii, ogrodzenie, wyréwnany teren oraz wszystkie inne
elementy umozliwiajace poprawne funkcjonowanie przepompowni;

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Przejecia Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 niniejszej
specyfikaciji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robét zanikajacych

Odbiorowi robét zanikajacych podlegaja elementy, ktdre ulegajg demontazowi przed zasypaniem wykopow
i przywroceniem stanu pierwotnego. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.

-Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-86/B-02480,
wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokoSci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza
gruntowego wedtug PN-8 1/B-03020; poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow, stopier agresywnos$ci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

-Stan terenu okre$lony przed przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysoko$ciowych reperdw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne
i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

-Dziennik budowy.

-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbior robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania 0goinego postepu robét.

8.3. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t ulegajacych zakryciu podlegaja;

-podtoza, podsypki,

-fundamenty,

-montaz zbiornikow,

-zasypanie wykopu,

-wyposazenie przepompowni,

-zasilanie elektryczne i sterownia przepompowni,

-podtgczenie rurociggdw ttocznych i kanatow grawitacyjnych,

-ogrodzenie,
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-teren wewnetrzny,
-dojazdy.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét.
-Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-86/B-02480,
wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokoSci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza
gruntowego wedtug PN-8 1/B-03020; poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow, stopien agresywnos$ci $rodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.
-Stan terenu okre$lony przed przystapieniem do robét przez podanie znakéw wysokos$ciowych reperdw,
uzbrojenia podziemnego, a takze przekrdj poprzeczny i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.
-Dziennik budowy.
-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
-Dane okreslajace stwierdzenie konieczno$ci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego obiektu,
-Dokumentacja producenta przepompowni, w szczegdinosci dokumentacja techniczna pomp i zasilania
elektrycznego oraz sterowania przepompownig (schematy, rysunki).
Odbidr robédt ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:
-sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowq
i z opaddw atmosferycznych,
-przydatno$ci podioza naturalnego do posadowienia fundamentéw przepompowni (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),
-zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
-podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utoZenia,
-jako$ci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,
-sposobu wykonania potaczenia rur, prefabrykatdw i uzbrojenia,
-szczelnosci przewoddw i prefabrykatéw na infiltracje,
-materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,
-izolacji przewodow i prefabrykatéw.
Odbior robot ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jako$ci rob6t” niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.
Odbidr robdt ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
8.4. Przejecie czesci Robot
Jest to techniczne Przejecie catosci przepompowni po zakoriczeniu robot, przed przekazaniem Zamawiajacemu.
Przy Przejeciu wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:
-wszystkich dokumentdw wymaganych przy Przejeciu czeci Robdt,
-protokoty wszystkich przeje¢ czesci Robdt,
-protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach,
-Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow,
-dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetéw,
-instrukcje obstugi przepompowni $ciekdw i wyposazenia otrzymane od producenta.
Wszystkie instrukcje nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim.
-protokét rozruchu mechanicznego przepompowni.
Przy odbiorze nalezy sprawdzic:
-zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowej,
-protokoty z odbioru cze$ci Robét i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
-aktualnos¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
-protokoty badan, $wiadectwa i instrukcije.
8.5. Rozruch mechaniczny przepompowni
Warunkiem odbioru przepompowni jest przeprowadzenie rozruchu mechanicznego. Do rozruchu powotana
zostanie przez Wykonawce komisja rozruchowa z udziatem Inspektora Nadzoru i przysztego Zamawiajacego.
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W trakcie rozruchu mechanicznego nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

-sprawdzenie czystosci wewnatrz komdr czerpalnych,

-sprawdzenie dziatania mechanizméw napedowych zasuw przez kilkakrotne zamknigcie ich i otwarcie,
-sprawdzenie uktadow sterowania i armatury kontrolno-pomiarowej ( AKP),

-sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania,

-sprawdzenie przygotowania pomp do pracy zgodnie z DTR,

-0znaczenie poziomdw roboczych pracy pomp,

-sprawdzenie sygnalizaciji stanu alarmowego,

-sprawdzenie zamocowania i drozno$ci rurociggow ttocznych,

-sprawdzenie zamocowania oraz dziatania zasuw, zaworéw zwrotnych i zaworéw odpowietrzajacych jesli takie
wystepujg /préby ruchowe/,

-wstepne ustawienie sygnalizatorow na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z projektem technologicznym,
-sprawdzenie dziatania sygnalizacji $wietlnej i akustycznej oraz kolejnosci wigczania pomp

-przy pozorowanych poziomach medium w zbiorniku czerpalnym,

-uruchomienie kolejno pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunkéw obrotéw,

-sprawdzenia pracy pomp na medium zastepczym -wodzie

-sprawdzenie wielkosci drgania pomp w czasie ruchu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgélIne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2.Cena ryczattowa wykonanej i odebranej przepompowni obejmuije:

-roboty przygotowawcze, wtgczajac wykonanie oraz zabezpieczenie wykopdw tak jak w specyfikacji technicznej,
-wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robot

-optaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.

-wykonanie fundamentu pod przepompownie

-roboty izolacyjne

-montaz prefabrykowanych przepompowni z petnym wyposazeniem technologicznym oraz z ewentualnym
zakotwieniem zbiornika pompowni i wykonaniem docigzenia pompowni

-przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej

-przeprowadzenie rozruchu pompowni i systemu tacznosci z dyspozytornig przed oddaniem obiektu do
uzytkowania

-sporzadzenie geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej wykonanych robét

-wykonanie dokumentacji powykonawcze;.
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ST-02.00. ROBOTY SIECIOWE

ST- 02.06. PRZEJSCIA POD ULICA OPOLSKA
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przej$cia pod drogg przewodu
wodociggowego i kanalizacyjnego metodg bezwykopowa w ramach przedsiewziecia pn .. ,Budowa cmentarza
komunalnego w Zawadzkiem,,
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
zadania inwestycyjnego zgodnie z p.1.1
1.3 Zakres robdt objety Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
usytuowaniem pod pasem drogowym przewodu wodociggowego:

al ulica Opolska —na dtugo$ci 19,50m
przewodu kanalizacyjnego:

al ulica Opolska —na dtugosci 13,50m
Konieczno$¢ wykonania wynika z przeprowadzonych uzgodnien.
Wyklucza sie mozliwo$é wykonania przewiertu sterowanego ze wzgledu na prawdopodobna kolizje przy wyjsciu
przewodu z kablami energetycznymi.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogélne.
Wiercenie wiertnica $limakowa — technologia wykonania otworu z wykopu startowego za pomocg obrotowej
glowicy wiercacej. Urobek usuwany jest do wykopu startowego za pomocq $limaka obracajgcego sie wewnatrz
rury ochronnej.
Wiercenie z rurg ochronng — wiercenie, podczas ktorego instalowana jest rura ochronna. Technologia
wykorzystywana jest przy wierceniach wiertnicg limakowa.
Przecisk hydrauliczny niesterowany — metoda stosowana przy wbudowywaniu rurociagéw pod przeszkodami
terenowymi na odcinkach do 60 m. Metoda przecisku hydraulicznego niesterowanego polega na wciskaniu w
grunt rur ochronnych za pomocg zamocowanych w ramie przeciskowej sitownikdw hydraulicznych.
Przeciski pneumatyczne — metoda bezwykopowa polegajgca na whbijaniu rur stalowych przy pomocy
pneumatycznego miota lub kreta. Urzadzenie poruszajac sie do przodu zageszcza ziemie wokét siebie
zostawiajac otwor, w ktdry wciggana jest rura przewodowa lub rura ochronna. Po zakoriczeniu procesu whijania,
grunt usuwa sie z rury za pomocg sprezonego powietrza.
Komora startowa (robocza) — miejsce rozpoczecia przewiertu. Stuzy do zainstalowania stacji pchajacej oraz
odbioru urobku z przewiertu.
Komora odbiorcza — miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciagniecia elementéw wykonujacych odwiert
(gtowica, pierscien smarujacy, rury).
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST, poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00
2.0.MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanalizacji zgodnie z pkt. 1.3 sg materialy budowlane ktore
posiadajg atest wytworcy, odpowiadajg obowigzujacym przepisom i normom.
2.1 Rury przewiertowe
Rury przewiertowe nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, o sprawdzonej szczelno$ci wedtug PN-

79/H-74244 $rednicy 219,1 x 10,0mm. Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Miejsca spawania
nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzerow i ubytkow powierzchniowych wiekszych niz 5 % grubosci materiatu i
wigkszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknie¢, itp. wad. Do spawania zaleca sie
stosowanie elektrod EP 146.

2.2 Sktadowanie materiatow
Rury przewiertowe - przewodowe z PEHD
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Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PEHD nie wolno nakrywaC uniemozliwiajac
przewietrzanie.Rury nalezy uktadajac w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o réznych Srednicach i
grubo$ciach winny by¢ sktadowane osobno. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych
grup, wielko$ci i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegéinych
stosow lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona izabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podkitadach i
przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposob sktadowania nie moze
powodowa¢ nacisku powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur
mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a kofce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny byé sktadowane w
sposob : uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznosci. Sktadowane rury i elementy
nie moga by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta, rozpuszczalnikow i kontakt z otwartym
ogniem. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnien i przed
obcigzeniami punktowymi. W przypadku pozniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego nalezy
kazdorazowo uzalezni¢ ilos¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku
bezpieczenstwa. Pod pierwsza warstwg rur powinny by¢é utozone drewniane kantowki, aby zapobiec
nanoszeniu bfota przez Sciekajacq wode deszczowg i przymarzaniu rur do podioza.

3. SPRZET

Sprzet winien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakosci robot winien by¢é dostosowany do warunkow
geologicznych podtoza gruntowego. Dobdr sprzetu budowlanego pod wzgledem typéw i ilosci powinien by¢
zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywania rob6t oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu w taki sposéb aby unikngé
uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

Transport moze odbywaé sie na zasadach okreslonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. Rury
przewozi¢ w pozycji lezacej - poziomej réwnolegle do kierunku jazdy na podktadach i klinach uniemozliwiajacych
przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny byé przewozone na odpowiednio przygotowanych
pojazdach oraz w sposdb fachowy zatadowane i roztadowane.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki gruntowo - wodne zostaty przedstawione w dokumentaciji projektowej i w ST-03 Roboty ziemne.

Ogdlne wytyczne wykonania robét ziemnych podano w ST-02 Roboty ziemne.

Grunt wydobyty w trakcie prowadzenia rob6t metodg bezwykopowa zagospodarowac zgodnie z przyjeta
technologig robét ziemnych na danym odcinku robét.

W rejonie komory startowej nalezy zabezpieczy¢ dodatkowe miejsce do usytuowania urzadzen technologicznych
- np. urzadzenie do ptuczek wiertniczych, i ew. dodatkowych zbiornikow z ptuczka.

Przewierty wykona¢ z komorami przewiertowymi roboczymi (wykop, zasypka, umocnienie, zageszczenie),
przecigganiem rury przewodowej w rurach ochronnych, uszczelnieniem przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsg a
ostonowa za pomocg ptéz dystansowych o wysokosci 50mm, uszczelnieniem konca rury pierscieniem
samouszczelniajagcym. Roboty ziemne pod komory (wykop, zasypka, umocnienie, zageszczenie), przecigganie
rury przewodowej w rurze ochronnej (z rurg ochronng i przewodowa), uszczelnienie przestrzeni pomiedzy rurg
przewodowa, a rurg ochronng oraz zamkniecie koncdwek rur ujgé w cenie jednostkowej przewiertu.

Sposdb wykonania przejscia poprzecznego nie moze powodowaé powstawania wolnych przestrzeni w gruncie
wokdt rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze musi zapewniaé zachowanie
wytrzymatosci rur.

Wykonawca uzgodni sposdb prowadzenia rob6t z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie
drogowym lub w jego poblizu.

Roboty muszg by¢ prowadzone przez firme specjalizujaca sie w wykonywaniu tych technologii.
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Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng rob6t, opracowang przez wykonawce
robot oraz instrukcjg techniczno-ruchowa urzadzen wiertniczych.

Projektowane rozwigzania lokalizacji rurociggu oraz jego charakterystyczne rzedne pokazano na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 :1000 oraz przekrojach poprzecznych wykonanych w skali 1:100/100.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materiatow uzytych przy wykonaniu wodociggu metoda bezwykopowg przeprowadzi¢ na podstawie
atestow producentow, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola jako$ci rob6t winna obejmowa¢ nastepujace badania:

- rzednych utozenia rurociggu

- sprawdzenie uszczelnienia przewodow,

- przeprowadzenie proby szczelnosci przewodu,

- jakosci uzytych materiatow

7.  OBMIAR ROBOT
Obmiar robot polega na okre$leniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz obliczenie rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw. Jednostkg obmiarowa jest metr (m) wykonanego przewiertu.

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z Dokumentacjqg Projektowa i Specyfikacjg
Techniczna jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. W
przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres i termin wykonania robdt poprawkowych na
koszt Wykonawcy.
Przedmiotem odbiordw i badan powinny by¢ w szczegélno$ci:
— zgodno$¢ wykonania z ST i Dokumentacja Projektowa,
— materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur),
rzedna i spadek rury przeciskowej/przewiertowej/ przewodowej,
liniowos¢ rury przeciskowej/przewiertowej/przewodowe;j,
potaczenia przewoddw,
— dla potaczen spawanych kazdy spaw musi by¢ rejestrowany w karcie kontrolnej spawu i podlega
akceptaciji Inzyniera,
— szczelnos¢ przewoddw (préby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu)
— szczelnoS¢ rurociggdéw - préba wodna
— zapewnienie ustabilizowania pozycji przewodu we wnetrzu starego rurociggu

9.  PODSTAWY PLATNOSCI

Wymagania ogdlne podano w ST 00.00

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatu;

- ufozenie rurociggu metoda bezwykopowa;

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw , badan i sprawdzen

69




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla przedsiewzigcia:
"Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”

ST-03.00. ROBOTY DROGOWE

ST- 03.01. ZALOZENIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z budowg nawierzchni w ramach przedsiewziecia pn.. ,Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdine dla robdt objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentéw robét drogowych i
mostowych. W przypadku braku ogélnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego
asortymentu robét, ustalenia dotycza réwniez dla ST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droga)
albo jego cze$¢ stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakornczeniu.
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieraing a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrédwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzef od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraC warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;.
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Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzer chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Inne okreslenia - zawarto w ST-00.00

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca przed przystapieniem do robét , powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jako$ci (PZJ).

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak roéwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego
Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagty spetiajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw ze
Zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne jakie okazq sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robo6t. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedq wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy
lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZzone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwérnie materiatdbw mogg byC okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione
nastepujace warunki:

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcj,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba
i wydajno$C sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowacC sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaC sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na
0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnosc¢.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony
sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisujaca;
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
Sposob zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
b) cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i los¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdw robot,
sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakoSci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowanym i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekci.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prdbki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbedne;
pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
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na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik
projektu oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg
projektowg i SST. Moze rédwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub
dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikébw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
o wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.  Wpis
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projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robdt.

(2) Ksiazka obmiaréw Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -
(3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestodcig wymagang do celu miesiecznej ptatnoci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatéw

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez $éredni przekrdj. llodci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania.
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Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego
wz6r zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika
projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jako$¢ i ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W  obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robét z dokumentacjg, projektowa i SST.W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy, szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
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deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rob6t i sieci
uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.  Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine ST-00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogéinych zawartych w ST-00.00. obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt ryczattowy wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnient wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie publicznego oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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ST-03.00. ROBOTY DROGOWE
ST-03.02. ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych i punktowych rob6t ziemnych w ramach projektu pn.: ,Budowa cmentarza komunalnego w
Zawadzkiem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogélna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach krajowych. Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogach wojewddzkich, powiatowych i
gminnych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t fundamentowych i zwigzanych z wykonaniem instalacji.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub
modernizaciji drég i obejmuja;

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych,

c) budowe nasypdw drogowych,

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Wysokosé nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp sredni - nasyp, ktdrego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktdrego prébki nie wykazujg zmian
objeto$ci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie R; ponad 0,2
MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robét drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

gdzie:

ps - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m83),

pes - maksymalna gestos$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3).
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Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow niespoistych, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].
Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wtékien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacy sie miedzy innymi duzg wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-
1SO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDIiM [13].
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00.00.
,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetoSci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizagcii itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4, TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgéIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopéw i nasypdw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3
cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosSci projektowanej o wiecej niz + 10 ¢cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoSci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze
tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu
umochnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci
skarp, powinny by¢ okre$lone w dokumentaciji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia,
ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania

robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST. Szerokos¢
dna i gtebokos¢ rowu nie moga rozni¢ sie od wymiardw projektowanych o wigcej niz + 5 cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu

ziemnego

Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i
poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

Pomiar szerokosci dna
rowow

prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
tukach 0 R>100 m co 50 m na fukach o R < 100 m

Pomiar rzednych powierzchni

oraz w miejscach, ktdre budza watpliwosci

korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosci powierzchni
korpusu

6 [ Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 |[Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okre$laé dla kazdej utozonej
gruntu warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Szeroko$¢ dna rowdw

Szeroko$¢ dna rowow nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz =5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub
+1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rowno$¢ korony korpusu

Nieréwnos$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé 3 cm.
6.3.7. Réwno$¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3
cm lub +1 cm.
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6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia

nalezy okresli¢c wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
7. OBMIAR ROBOT
1.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10.1. Normy

N>R W~

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
PN-1SO10318:1993
PN-EN-963:1999
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Geotekstylia — Terminologia

Geotekstylia i wyroby pokrewne

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytq
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST-03.00. ROBOTY DROGOWE
ST-03.03. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych w ramach projektu pn.: ,Budowa cmentarza komunalnego w
Zawadzkiem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegdtowe;
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét na drogach krajowych. Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robdt na drogach wojewodzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
lub modernizaciji drég i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-00.00. pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogoine wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00. pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podfoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] powinien
charakteryzowa¢ sie grupg nos$nosci G1.Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci,
nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.00. pkt 3.
4, TRANSPORT

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -00.00. pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robé6t

Ogoline zasady prowadzenia rob6t podano w ST-00.00. pkt 5. Sposéb  wykonania  skarp  wykopu
powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych
z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowe]
obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o ré6znym stopniu przydatno$ci do budowy
nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych —gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drdg
korpusu i drog kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gteboko$ci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 097

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warto$ci s, podanych w tablicy
1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inzynierowi.  Dodatkowo mozna
sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce
rob6t ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.00. pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopdw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnoS$ci z wymaganiami okreSlonymi w

dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwrdcic na:
a) sposdb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczno$ci skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoniczenie),
e) zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okre$lonych w pkt 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
1.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00. pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru robét podano w ST-00.00. pkt 8.
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
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profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacje terenu.
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ST-03.00. ROBOTY DROGOWE .
ST- 03.04. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaciji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego w ramach

projektu pn.: ,Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogélna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegétowe;
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach krajowych i wojewodzkich. Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét

Ogoine wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢é sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuséci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwo$ci gruntu podtoza.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST-00.00 w pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST-00.00. ,\Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezpo$rednio

przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do

wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza,jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera, w

korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym

podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.  Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci
jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okrelonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.  Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla
gbrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.Do profilowania podioza nalezy
stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.  Bezpo$rednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego
zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1s)

Minimalna warto$c¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drdg Innych drdg
korpusu ekspresowych | Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziamisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtdrny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq
od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego poditoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.  Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania w czasie robdt

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiaréw badan i pomiarow
1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rdwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km
R KoSCi co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
5 zgdne wysokosciowe i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
planie ? i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotnos¢ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i
-5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwno$ci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 .

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nierownos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjg
+0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 . Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokoSci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 8.Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podfoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

90




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla przedsiewzigcia:
"Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”

ST-03.00. ROBOTY DROGOWE
ST- 03.05. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdInej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajacych w ramach projektu pn.: ,Budowa cmentarza
komunalnego w Zawadzkiem”.
1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dot. zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych i odcinajgcych, stanowiacych czes¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi
grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi
w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 1.3.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00. ,Wymagania
ogbine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa;
— piaski,
— Zwir i mieszanka,
— geowtdkniny,
a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:
— miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetiaé nastepujace warunki:
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i
odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004], dla klasy | i Il.Miat kamienny do warstw
odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004 .
2.4. Skfadowanie materiatéw
2.4.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek,
— walcow statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4, TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST-00.00 ,Roboty ziemne” oraz ST-03.01.,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w
sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Whudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.Jezeli  dokumentacja  projektowa lub ST
przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi. Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsaczajaca powinna byé
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzone;
wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarmisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacq lub odcinajacg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.Wilgotnosé
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszac.
5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,
— okre$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po

zageszczeniu,
— ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Inzyniera.
5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Warstwa odsaczajgca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.
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Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowtdknin. W
przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaC wszystkie wtasciwosci
kruszywa okre$lone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiada¢é aprobate
techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajace;

Lp. | Wyszczegdinienie Minimalna czestotliwos$¢ badar [
badan i pomiarow pomiardw
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

5 | Rzgdne wysokosciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 |Uksztattowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
planie drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotno$¢ kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy- nie moze sie rozni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 ¢cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy- nierdwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg
tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 . Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy
mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nieréwno$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne -warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokos$ciowe -rdznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie - 0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy - warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1
cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng
grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
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koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych

zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢

mniejszy od 1.Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutow

odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z

normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy

bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg

od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p. 6.3,

powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie

zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane

zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu 0 grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-EN1097-5:2001  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjq
3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST-03.00. ROBOTY DROGOWE
ST-03.06. PODBUDOWA Z KRUSZYW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z podbudowg z kruszyw pod nawierzchnie z kostki betonowej, w ramach przedsiewzigcia pn .: ,Budowa
cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dot. zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mech. wg PN-S-06102:1997 i obejmujg ST-03.07 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie”. Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mech. wykonuije sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-05.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw - materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie podano w ST-03.07 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”,

2.3. Wymagania dla materiatdw

Frokcje
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa- krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacii
mechanicznej kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa kruszywo
na podbudowe pomocniczq (dolng warstwe)Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. |Wyszczegolnienie naturalne tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- |pomoc | zasad- | pomoc | zasad- | pomoc
nicza -nicza |nicza |-nicza |nicza |-nicza
1 ZawartoS¢ ziarn mniejszych niz{od 2 dojod 2|od 2|od 2|od 2|od 2 |PN-B-06714-15 3]
0,075 mm, % (m/m) 10 do12 |do10 |do12 [do10 |do12
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie |5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]
wiecej niz
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 PN-B-06714-16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz
4 | Zawarto¢ zanieczyszczenh PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie wiecej |1 1 1 1 1 1
niz
5 |Wskaznik piaskowy po piecio-{od30do|od 30{od 30|od 30 BN-64/8931-01 [26]
krotnym zageszczeniu metodg | lub | 70 do70 |do70 |do70
[l wg PN-B-04481, %
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po petnej | 35 45 35 50 40 50
liczbie obrotdw, nie wiecej niz PN-B-06714-42 [12]
b) Scieralnos¢ czeSciowa po 1/5
petnej liczby obrotow, nie wiecej niz | 30 40 30 35 30 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej|2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 [6]
niz
8 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po PN-B-06714-19 [7]
25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i Zela- PN-B-06714-37 [10]
zawy facznie, % (m/m), nie wiecej | - 1 3 PN-B-06714-39 [11]
niz
10 |Zawartos¢ zwigzkéw siarki w PN-B-06714-28 [9]
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie | 1 1 1 1 2 4
wiecej niz
11 | Wskaznik noSnosci Wnes mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is> 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102[21]
b) przy zageszczeniu Is> 1,03 120 - 120 |- 120 |-

2.3.3. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 ,
- wapno wg PN-B-30020 ,

- popioty lotne wg PN-S-96035 ,

- zuzel granulowany wg PN-B-23006
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow ulepszania kruszywa

zgodnie z PN-S-06102 .

.....

96




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla przedsiewzigcia:
"Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu-podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien
wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzagdzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnic¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,

rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 .Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac
sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét- podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetia¢ wymagania okre$lone w ST-03.01. ,Roboty ziemne”. Podbudowa
powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis g (1)

d85
w ktérym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajace;,
w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczeéniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach rdéwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbhudowania w taki sposob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslone;
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymainej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W

97




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla przedsiewzigcia:
"Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”

przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow podano w tablicy 2.

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia podbudowy
Lp. |Wyszczegoinienie badan dziennej dziatce roboczej | przy-padajaca na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki - powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.  Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-
17

6.3.4. Zageszczenie podbudowy-zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30].
Jezeli przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub
wedtug zalecen Inzyniera.Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe,
gdy stosunek wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

LEPY)
E,
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa -badania kruszywa powinny obejmowa¢ oceng wszystkich wiasciwosci

okre$lonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiardw | Minimalna czestotliwos¢ pomiardw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwno$¢ podtuzna w sposdb ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy -szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm, -5 cm.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnos$ci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwno$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg. Nieréwnosci podbudowy
przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjq + 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy -Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 ¢cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza -0§ podbudowy w planie nie moze byé
przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.6. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.7. Nosnos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

nie mogq

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
7 krusz Wskaznik | Maksymalne ugiecie sprezyste | Minimalny modut odksztatcenia
ywa : : o
o zageszczenia | pod kotlem, mm mierzony ptyta o $rednicy 30 cm, MPa
0 wskazniku Whos Is 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
nie mniejszym nie obcigzenia E1 obcigzenia E»
mniejszy
niz, % niz

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiadciwo$ciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robdt poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania
robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 8.Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.9.
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ST-03.00. ROBOTY DROGOWE

ST-03.07. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
Z budowg nawierzchni z kostki brukowej w ramach przedsiewzigcia pn .. ,Budowa cmentarza komunalnego w
Zawadzkiem”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wym. w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

1.3.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkdéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o
grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni  stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 80 mm i wymiarach
10x20cm.Tolerancje wymiarowe wynosza;

— na dtugosci + 3 mm,
— na szerokoSci + 3 mm,
— na grubosci +5mm.

Na projektowang nawierzchnie wykorzysta¢ kostke wymieniong w dokumentacji technicznej. Przed
wbudowaniem kostka winna uzyskac akceptacje Inwestora co do koloru i ksztattu.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-
1:2002 .

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13139:2003 .Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda-woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 .

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptq
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwos$¢ i wieksza odpornosé
na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny
to by¢ barwniki nieorganiczne.

101




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla przedsiewzigcia:
"Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuije sig recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg
jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wéozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podioze

Podtoze pod nawierzchnie z kostki bedzie stanowita wyréwnana istniejaca warstwa ttucznia pozostata po zdjeciu
warstwy asfaltu. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z zatozonymi spadkami w dokumentacji
projektowe.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjq projektowa. Podbudowe , w zaleznosci od przeznaczenia , obcigzenia ruchem i warunkow
gruntowo-wodnych moze stanowic:

- grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane , stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa

lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczonej specyfikacii.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kostek betonowych nalezy stosowac kraweznik uliczny betonowy wg BN-
80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjq projektowa lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4. Podsypka

Na podsypke stosowaé miat kamienny . Grubo$¢ miatu po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5¢cm.

Podsypka winna by¢ zwilzona wodg , zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada¢ we wzory zgodnie z dokumentacjg projektowa uzgodniong i zatwierdzong przez Inwestora.
Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety drogi, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ miatem kamiennym, a nastepnie zamie$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupemi¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z kostki betonowej
z wypetnieniem spoin miatem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

102




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla przedsiewzigcia:
"Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.
6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:
— 0 szerokosci do 3 m: +1.cm,
— 0 szerokosci powyzej 3m: +2cm,

szeroko$ci koryta: + 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
pomierzenie szeroko$ci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie rdwnosci nawierzchni - przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m . Dopuszczalny przeswit pod
tatg 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w
punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego-dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgéIne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST .00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuie:
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1. PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie

2. PN-EN 206-1:2003  Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja zgodno$¢

3. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy

4. PN-EN197-1:2002  Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku
5. PN-EN 1008:2004  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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ST-03.00. ROBOTY DROGOWE

ST- 03.08. NAWIERZCHNIA MINERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni minerainej, w ramach przedsiewziecia pn .: ,Budowa cmentarza komunalnego w
Zawadzkiem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni ttuczniowej, wg PN-S-96023. Nawierzchnie ttuczniowa wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej bezpo$rednio na podtozu gruntowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia ttuczniowa -jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezacych na podtozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpo$redniego przejmowania ruchu.

Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-01100.
Kruszywo tamane zwykle -kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace sie ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych
ksztattach, wg PN-B-01100.

Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

Kliniec - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.

Miat - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziaren do 4 mm.

Mieszanka drobna granulowana -kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach famanego
kruszywa zwyktego, charakteryzujace sie chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziarn o stepionych
krawedziach i narozach, o wielko$ci ziaren od 0,075 mm do 4 mm.

Piasek - kruszywo naturalne o wielko$ci ziaren do 2 mm.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST -
05.00,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023 sa:

- kruszywo famane zwykte - tluczen i kliniec, wg PN-B-11112,

- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,

- kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113,

- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wykonania nawierzchni inne rodzaje kruszywa, wybrane spoéréd
wymienionych w PN-S96023. Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112.

2.3. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu, bez
specjalnych wymagan.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- uktadarek lub réwniarek do roz$cielania ttucznia,

- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o nacisku
jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,
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- przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozdw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do napetniania beczkowozéw woda.

4, TRANSPORT

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.
Sposob zatadunku i roztadunku $rodkow transportowych nalezy dostosowac do wytrzymato$ci kamienia, aby nie
dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod nawierzchnig tluczniowg powinno spetiaé¢ wymagania okreslone w ST-03.11 pkt 5.2

5.2. Wbhudowanie i zageszczanie kruszywa

Nawierzchnie nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach o gr. po 8 15 cm.

Grubo$¢ warstw nawierzchni po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20 cm.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukfadarki albo réwniarki.
Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggnieto grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przej$ciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku
jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej
krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Zageszczanie mozna zakonczyé, gdy przed kotami walca przestajq sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze
okofo 40 mm pod naciskiem kofa walca nie witacza si¢ w nawierzchnig, lecz miazdzy sie na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé ja poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4
do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem statycznym
gtadkim. Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami ttucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast
gbrng warstwe nalezy klinowac tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapiaC kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne,
co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.
Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Warstwe gdrng nawierzchni nalezy zamuli¢, poprzez rozsypanie cienkiej warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie
skropi¢ go wodg i wciera¢, w zaklinowang warstwe tlucznia, wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie
zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostata wessana w
gtab warstwy. Waty walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu unikniecia przyklejania do nich papki, ziarn klinca i
ttucznia. Zamulanie jest zakoriczone, gdy papka przestanie przenika¢ w gigb warstwy.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jesli nie
byla zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna byé réwnomiernie zajezdzana (dogeszczona) przez
samochody na catej jej szeroko$ci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu
na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymogami pkt. 2.2 niniejszej specyfikaciji.

6.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania kruszywa powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie
jakosci rob6t i zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inspektora Nadzoru.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy, w obecnosci Inspektora
Nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robdt

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowa¢ z czestotliwoscig podang ponizej,
nastepujace wtasciwosci:

- uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziaren nieforemnych w
kruszywie -co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2,

- Scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwos¢ kruszywa, odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu -przy kazdej zmianie
zrédta pobierania materiatow.

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tluczniowej

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwéch losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczac¢ + 10%.
Pozostate wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych nawierzchni :

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 ¢cm, -5 cm.

Rowno$¢ nawierzchni -nieréwno$ci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢é 4-metrowq tatg lub planografem,
zgodnie z normg BN68/8931-04. Nierdwnosci nawierzchni nie mogg przekraczaé 12 mm dla podbudowy
zasadniczej i 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjq + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni -roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie - 0§ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz £ 5 cm.

No$no$¢ podbudowy — pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej nawierzchni z ttucznia kamiennego

LP Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
Réwno$¢ podtuzna w sposéb ciagty planografem albo co 20 m
tatg na kazdym pasie ruchu
Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
Rzedne wysoko$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
Uksztattowanie osi w planie co 100 m
Grubo$¢ nawierzchni Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
No$no$¢ nawierzchni nie rzadziej niz raz na 3000 m2

6.5. Pomiar no$nosci nawierzchni

Pomiary no$no$ci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonac ptyta o Srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02.
Pomiar nalezy wykonac nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia tluczniowa powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana no$no$¢ nawierzchni ttuczniowej

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty
0 Srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny

Ruch bardzo lekki i lekki 100 140

Ruch lekkosredni i Sredni 100 170
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Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do

pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm, jest nie wigkszy od 2,2

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niewtasciwe uziarnienie i wlasciwos$ci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbhudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

6.6.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg grubo$¢ warstwy, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niewtasciwa nosnos¢ nawierzchni

Jezeli no$no$¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robét
poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci nawierzchni wynikto z niewtasciwego

wykonania przez Wykonawce robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgélIne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.9.

9.2. Cena ryczaltowa za wykonanie nawierzchni tluczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- prace pomiarowe i 0znakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klirica),

- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodq i zageszczenie

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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ST-03.00. ROBOTY DROGOWE

ST- 03.09. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw, w ramach przedsiewziecia pn .. ,Budowa cmentarza komunalnego w
Zawadzkiem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow:

- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykte;j,

- betonowych wtopionych na fawie betonowej, zwirowej lub ttuczniowej,

1.3. Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.4. OgdIne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dot. materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg;

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

Krawezniki betonowe powinny spetnia¢ norme BN-80/6775-03/01 [14].

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej.

Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna  wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gorne | niedopuszczalne
krawedzi i narozy (cieralng), mm

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugos¢, mm, max 20 40
- gteboko$¢, mm, max 6 10

2.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw,
rodzajoéw, odmian, gatunkéw i wielko$ci. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 c¢m, szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ min. 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ kraweznika.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:

-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

-wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktadaé
nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnym $Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sie w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z
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wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowa,
5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentadji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm. Zewnetrzna
$ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .
5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 ¢cm po zageszczeniu.
5.4.3. Wypelnianie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypemi¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wylacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyC woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptagii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dtugosci i gtebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.  Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow
nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
Zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
mogq wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b)  Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje

wymiarow wynosza;

- dla wysoko$ci + 10% wysoko$ci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokoSci projektowane;.

c) Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Réwno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m

tawy, trzymetrowe;j faty.
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Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przytozona tatg nie moze przekraczaé 1 cm.
d)  Zageszczenie faw.
Zageszczenie faw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mogg
wykazywac sladu urzadzenia zageszczajacego.
tawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie
ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,
- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
- rowno$¢ gérnej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie
moze przekracza¢ 1 cm,
- doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgéIne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
OgolIne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgélIne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” p.9.
9.2. Cena ryczattowa za wykonanie kraweznika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe;),
- wypetnienie spoin kraweznikoéw zaprawa,
- ew. zalanie spoin masg zalewowa,
- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
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ST-03.00. ROBOTY DROGOWE
ST-03.10. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

w ramach projektu pn.: ,Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii

technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na

drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robé6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dot. zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem betonowego

obrzeza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie

ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00. ,Wymagania

ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

— zwir lub piasek do wykonania taw, cement wg PN-EN 197-1:2002 [7],piasek do zapraw wg PN-BN
13139:2003 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:

— gatunek 1 - G1,

— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych.

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

)
|

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy podano w tablicy 2.

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypukios¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gdrne (Scieralne)

krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugo$¢, mm, max 20 40
gteboko$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeZa chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkdw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$é minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skfadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-EN 206-1:2003 [2], klasy B 25 i B 30.2.5. Materialy na
tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996 [5], a piasek - wymaganiom PN-
EN 13043:2004 [6].Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
ST -03.12 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.
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3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez

beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej.Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport pozostatych materiatéw podano w ST-03.12 , Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].  Wymiary wykopu powinny

odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub

piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuije sie przez zasypanie koryta

zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig

gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem |ub miejscowym gruntem przepuszczalnym,

starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypeic je piaskiem lub zaprawg

cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢

wypeinione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do

ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i

policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy

3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z

doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow

prostych w narozach elementdéw wykonuije sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia

odchytek z doktadno$cig do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci

okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczainych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,
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— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrdw, ktoére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgéIne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
OgolIne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 8.Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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ST-04.00. BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY

ST-04.01. OGRODZENIE CMENTARZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z budowg ogrodzenia systemowego wokot cmentarza , w ramach przedsiewziecia pn. : ,Budowa cmentarza
komunalnego w Zawadzkiem”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ogrodzenia systemowego w tym :

Al z przestami murowanymi z bloczkéw betonowych lub cegty klinkierowej

( ogrodzenie od ul. Opolskiej) - 21,00 mb

B/ z przestami z paneli ogrodzeniowych prostych - 270,00 mb
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t jak nizej:
a) przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.
b) wykop pod fundament
¢) montaz zbrojenia w tawie fundamentowej oraz w miejscach stupkéw
d) montaz izolacji poziomej
e) montaz na sucho elementéw ogrodzenia ,
f) zalanie gestoplastyczng mieszankg betonowa klasy C 16/20 ,
g) montaz daszkéw.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
1.4.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania rob6t , zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami przedstawiciela Inwestora.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacii sa;
Ogrodzenie typu A
a)brama wjazdowa szer. 4,0m wysokosci h=1,5m
b)furtka wejsciowa szer. 1,2m wysokosci h= 1,5m
c) stupek ogrodzeniowy 35x60cm -
c) stupek stalowy ogrodzeniowy 80x80mm
d) podmuréwka h=32cm
e) panel ogrodzeniowy o wymiarach 2,10m x 1,10m z profili zamknigtych min.10x10mm
Ogrodzenie typu B
a) stupek ogrodzeniowy 60x40mm h=2,00m ocynkowany malowany proszkowo
b) panel ogrodzeniowy o wymiarach 2,57m x 1,20m z pretéw stalowych prostych , ocynkowanych
c) podmuréwka betonowa h=30cm
d) tacznik betonowy pod stupki

—_—— - =

3. SPRZET

Sprzet do wykonania ogrodzenia.

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuije sie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

b) Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu, zurawie
samochodowe

4, TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdine

Materialy przewidziane do wykonania robét mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
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4.2. Wymagania szczegétowe:
a) Elementy prefabrykowane ogrodzenia przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je

przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

b) Bramy i furtki przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajac je przed mechanicznymi
uszkodzeniami.

c) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjq i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine warunki wykonania robét
A/ Ogrodzenie z bloczkéw betonowych

o Pierwsza czynnos¢ ktorg nalezy wykona¢ podczas montazu ogrodzenia to wytyczenie jego poziomu
(poziomu posadowienia elementdw) biorac pod uwage takie aspekty jak poziom posadowienia domu, poziom
i spad kostki brukowej czy poziom ulicy. Kolejna czynno$¢ to sprawdzenie nierdwno$ci terenu, wyznaczenie
spadku terenu wzdtuz ktérego montowane bedzie ogrodzenie oraz wyznaczenie ewentualnych uskokéw
segmentdw ogrodzenia jezeli spadek terenu jest znaczny. Ewentualne niewielkie nierdwnosci terenu nalezy
wyréwnac.

o Po wyznaczeniu umiejscowienia stupkdw oraz poziomu ogrodzenia nalezy wykona¢ w gruncie otwory pod
fundament betonowy (stopy betonowe) stupka. Wymiary fundamentu dla stupka o szeroko$ci 35x60 cm to:
szerokoS¢ 40 cm, dtugos¢ 100 cm, gtebokos¢: 100 cm. Tak przygotowane otwory nalezy wypetni¢ zaprawg,
betonowa do zadanego poziomu — poziomu ktéry wyznaczy dolng czes¢ ogrodzenia. Podczas wykonywania
fundamentu nalezy umiesci¢ w nim 4 prety zbrojeniowe zebrowane — dobrze jest wykona¢ klasyczng belke
zbrojeniowa dtugosci 100-150 cm o przekroju 15%x15 cm ze strzemionami, o Srednicy pretow min. 12 mm i
strzemion z pretdw gtadkich 6 mm i dtugosci. Belke / prety wpuszczamy w fundament betonowy na
gteboko$¢ okoto 50-80 cm, pozostawiajac pozostate 50-70 cm ponad fundamentem. Nie nalezy wypuszczaé
zbyt duzo zbrojenia ponad poziom fundamentu aby nie utrudni¢ pézniejszych prac tj. ustawiania stupéw na
fundamentach — natozenia stupa na zbrojenie. Zalecane jest stosowanie betonu o min. klasie C16/20 (B20),
mozna uzy¢ gotowego betonu w workach (dostepnych w sktadach budowlanych) do rozmieszania z woda.

o Wskazane jest takze wykonanie fundamentéw punktowych o szerokosci okoto 25x25 cm pod $rodkami
murkéw aby w przypadku powstania naprezen lub obciazen zapobiec ich peknieciu.

oAby potaczyé murki ze stupkami nalezy wykonac otwory o wymiarach szer. 10 cm, wys. 15 cm u dotu
stupka w miejscu gdzie bedzie stykat sie z murkiem (dostawiony do stupka murek zakryje wyciety otwor).
Taki otwér pozwoli na przeptyniecie betonu do wysokos$ci pierwszej przegrody murka (okoto 10 ¢cm) scalajac
elementy i tworzac jednolitg bryte ogrodzenia.

o Nawczesniej przygotowane fundamenty — stopy betonowe (po wstepnym utwardzeniu betonu — 1-3 dni)
nalezy ustawi¢ jednoczes$nie stupki oraz murki (murki w razie potrzeby dociete do zadanego wymiaru), murki
posadowione bedg na tym samym fundamencie co stupki. Nalezy zachowa¢ maksymalng staranno$¢ przy
pionowaniu stupkdw. Zdecydowanie zaleca sie ustawia¢ stupki na izolacji, ktéra zminimalizuje penetracje
wody w gtab prefabrykatu. W tym celu nalezy zabezpieczy¢ catg pozioma powierzchnie fundamentéw (stop
betonowych) masg izolacyjna typu dysperbit (naktadany w dwoch warstwach) nalezy takze podtozy¢ pod
krawedzie stupkdw oraz murkdw pasy papy izolacyjnej o szerokosci min. 5 cm. Dopiero po ustawieniu
wszystkich elementéw ogrodzenia (stupkdw oraz murkow) oraz ich wypionowaniu mozemy przystapi¢ do
wypetniania stupkow masg betonowa.

o Wszystkie elementy instalacji elektrycznej i osprzetu (o$wietlenie, fotokomaorki napedu bramy,
elektrozamek furtki, domofon) nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wypetniania stupka betonem,
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zachowujac przepisy dotyczace bezpieczeristwa w tym zakresie, szczegdlnie dotyczy to izolacji
instalacji elektrycznej.

Nie nalezy w pierwszej fazie wypetiac stupka betonem do petnej wysokosci, moze to spowodowaé
pekniecie elementu. W pierwszym etapie nalezy wypetnia¢ stupek stosunkowo ptynnym betonem do okoto
30-40 cm jego wysokosci. W czasie wypetniania mogg pojawic sie wstrzasy, ktore mogg zmieni¢ potozenie
stupka i poprawienie jego ustawienia z petng zawartoscig bytoby niemozliwe. W stupek standard miesci sie
okoto 0,15 m3 betonu. Po wstepnym utwardzeniu pierwszej czesci (1-3 dni) mozna wypetni¢ prefabrykaty do

wysokosci ok. 100 cm i po ponownym utwardzeniu wypetnia si¢ pozostatg objeto$¢ stupka. Zalecane jest
stosowanie betonu o min. klasie C16/20 (B20), mozna uzy¢ gotowego betonu w workach (dostepnych w
sktadach budowlanych) do rozmieszania z woda.

o Wszelkie otwory do zamontowania osprzetu dodatkowego w stupku tj. domofonu, skrzynki pocztowej itp.
nalezy wycinac tarczami do betonu zachowujac nalezytg ostrozno$¢. Elementy wewnetrzne np. skrzynki na

listy nalezy zamontowac¢ kiedy poziom betonu w stupku osiggnie okolice dolnej krawedzi otworu skrzynki.
Elementy skrzynki nalezy zabezpieczy¢ folig aby beton nie przedostat sie do wnetrza skrzynki. Okolice
skrzynki zalewa sie nieco bardziej ptynng zaprawa. Przed wypetnianiem stupka betonem nad skrzynkq
konieczne jest usztywnienie/zabezpieczenie skrzynki aby ciezar betonu jej nie zdeformowat.

o Nie nalezy zaktada¢ daszka zamykajgcego gore stupka przed catkowitym utwardzeniem betonu i jego
wyschnieciem (okoto 30 dni i dobre warunki atmosferyczne). Stupek od zewnatrz pokryty jest farbg
wodoodporng, ktéra uniemozliwia odparowanie wody z zaprawy na zewnatrz, co moze spowodowaé
uszkodzenie powtoki daszka przy temperaturach ujemnych. Daszek nalezy przytwierdzi¢ do stupka przy
pomocy silikonu sanitarnego.

o Mocowania bram, furtek, przeset mozna wykona¢ po okoto 7-14 dniach od ostatniego etapu prac przy
wypetnianiu stupéw betonem. Mocowania wykonuije sie najcze$ciej przy pomocy kotkéw rozporowych lub
pretéw gwintowanych mocowanych przy uzyciu tzw. kotwy chemicznej. Szczeline miedzy stupkiem a
murkiem lub na taczeniu dwdch murkéw nalezy wypetni¢ uszczelniaczem akrylowym zewnetrznym a
nastepnie zamalowac. Powstate w czasie montazu zadrapania, zabrudzenia na powierzchni zewnetrznej
nalezy zamalowa¢ dostarczong wraz z elementami wodorozciericzalng farbg do betonu.

B/ ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych prostych 2D z drutu 5,0mm i 2x6,0mm
Ogrodzenie systemowe z panelami ogrodzeniowych z pretéw stalowych projektuje sie w czesci potnocne;j i

wschodniej. Kolorystycznie cate ogrodzenie winno by¢ w kolorze RAL 7016.

Fundament — pod stupki.

Z betonu klasy C 16/20 ( B-20) o $rednicy 25cm.

Przesto ogrodzenia

Panel ogrodzeniowy o wymiarach 250x 120cm z pretow stalowych zgrzewanych prostych ; cynkowany ,
malowany proszkowo w kolorze RAL 7016.

Panele ustawione na podmuréwce betonowej koloru szarego o wysokosci 30cm.

Stupki stalowe 60x40mm , ocynkowane , malowane proszkowo ; ustawiane na tgczniku betonowym koloru
szarego. Rozstaw stupkéw co 2,57m.

Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady

Wszystkie elementy robét ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c) kompletnosci wyposazenia.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) i
przedstawi¢ je Wykonawcy w celu akceptacii.
Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowiazani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) naleza; -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamkniete.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) sprawdzenie fundamentu przed zasypaniem,
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
¢) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
e) poprawno$¢ ustawienia stupkow,
6.4. Pomiary po montazowe w zakresie prawidtowo$é wykonania ogrodzenia
a) wysoko$¢ ogrodzenia,
c) rozstaw stupkow ,
d) sprawdzenie osiowo$ci montazu bramy i furtek
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt
a) Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
zamawiajacego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych poszczegolnych elementéw scalonych Robét zgodnie z zapisem w
Warunkach Szczegdtowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robot sg zgodne z podanymi w Przedmiarze
Robot.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét podlegaja;
¢ wykonanie ogrodzenia z siatki,
¢ wykonanie bramy
9. PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okre$lone sq w Warunkach Szczegétowych Kontraktu
Cena obejmuje wykonanie 1mb ogrodzenia , 1szt bramy i 1szt furtki
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ST-04.00. BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY

ST- 04.02. KOLUMBARIUM
1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace przygotowania terenu dla wykonania

robét przy budowie kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Zawadzkiem

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i

rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie 3

$cian z kolumbariami , w ktdrych pomiesci sie 108 pojedynczych miejsc urnowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t jak nizej:

a) przygotowanie terenu i wytyczenie Scian.

b) wykop pod fundament wraz z jego izolacjg pionowg i pozioma
) montaz zbrojenia w fawach fundamentowych
)
)

montaz na sucho elementéw ogrodzeniowych tworzacych obramowanie $cian kolumbarium,
ustawienie prefabrykowanych nisz ,
f) montaz zadaszenia,
g) montaz ptyt epitafialnych .
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
1.4.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét , zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjq techniczng i poleceniami przedstawiciela Inwestora.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacii sa;
a) ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu klasy C15/20 , pretéw fi 10 i fi 6mm klasy CB500SP gr.30cm
b) $ciana fundamentowa z bloczkéw gr 24cm
c) stupek ogrodzeniowy 36x36cm
pustaki 36x36mm
c) stupek ogrodzeniowy 2 20x36cm
pustaki %2 20x36mm
d) plytki elewacyjne
e) plyty granitowe epitafialne grubosci 3cm o wymiarach
3. SPRZET
Wykonanie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi,
wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i zatadunku mozna stosowacé: $rodki transportu, zurawie samochodowe
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne
Materialy przewidziane do wykonania robét mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Planuje sie wykona¢ 3 sciany z kolumbariami na nisze urnowe.
Kolumbaria planuje sie wykonac¢ na placu przy przysztej kaplicy.
Sciany o wymiarach 8,60m x 80 x 2,66m wykonane zostana z prefabrykowanych elementéw betonowych — nisz
kolumbarium. W pojedynczej niszy o wymiarach 0,79x 0,62x0,66m mozna bedzie ustawi¢ trzy urny.
Kolorystyka elewacji jasno szara z elementami ciemno szarymi ptytami granitowymi ptyt z epitafium.
Fundament -

c
d
e
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tawa fundamentowa wymiarach 923 x 200 x 30cm z betonu klasy C 12/15 ( B-15) zbrojona stalg klasy C
B500SP $rednicy 10mm , ze strzemionami 6mm . Otulenie stali winno wynosi 5¢cm.

Na warstwie izolacji 2x z papy termozgrzewalnej ustawic¢ $ciane fundamentowa gr. 25¢cm z bloczkéw
fundamentowych 38x24x14cm na wysoko$¢ okoto 122cm. Na catej powierzchni $ciany fundamentowej wykonac
izolacje pionowa z abizolu 2x R+P. W miejscach wystepowania wody gruntowej $ciang fundamentowa z obu
stron zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Sciana

Na $cianie fundamentowej , po uprzednim wykonaniu poziomej izolacji z folii hydroizolacyjnej o

gr. minimum 0,2mm ustawi¢ betonowe elementy prefabrykowane nisz urnowych o wymiarach 79x 62x 66¢cm.
Ustawi¢ trzy elementy jeden na drugim w dwunastu rzedach.

Co cztery rzedy element kolumbarium zabezpieczy¢ Sciang zelbetowa gr.12cm (wewnetrzng) oraz gr.25¢cm
zewnetrzng Zelbetowe $ciany obtozy¢ elementami ogrodzeniowymi $cian i stupkow zgodnie z czescig
rysunkowa. Planuje sie wykorzystanie elementéw ogrodzeniowych szarych.

Propozycje ustawienia nisz zawiera czeS¢ rysunkowa.

Elementy przesung¢ wzgledem siebie 0 20cm tworzac wneke — pote na ustawienie zniczy.

Wneke od dotu wykoniczy¢ ptyta granitowa gr. minimum 1,0cm.

Nisze kolumbarium zamknag¢ ptyta granitowg mocowang za pomoca Srub ze stali nierdzewne;.

Pozostata elewacja $cian :

- tynk mozaikowy kolor jasno szary

- elementy ogrodzeniowe dajace efekt boniowania kolor ciemno szary

Zadaszenie

Zadaszenie bedzie stanowita ptyta stropowa zelbetowa gr. 15cm oparta na Scianach zewnetrznych powigzana z
zelbetowymi belkami no$nymi o przekroju 20x25¢cm.

Ptyte stropowa nalezy zwiericzy¢ ptytami granitowymi gr. 5cm.

Plyty dolne szerokosci 2x 40cm. Plyta gérna szeroko$ci 174cm dtugosci 892cm.

Plyty taczy¢ na klej.

Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki budowlanej .
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano

w ST -00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest :

- wykonanie 1 Sciany z kolumbariami — 1szt

8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod wzgledem ilosci,
jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z ST- 00.00

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.
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ST-04.00. BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY
ST-04.03. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
realizacji elementow matej architektury w projekcie pn.;,Rozbudowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”.

3. Ujecia wody szt 50
4. tawki metalowe opierzone elementami drewnianymi z oparciem szt 6
5. Kosze na $mieci przy tawkach szt 6

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg elementéw
matej architektury na terenie cmentarza.

2. MATERIALY | URZADZENIA.

Wszystkie elementy matej architektury bedg montowane w podtozu, zgodnie z zaleceniami producenta
danego elementu.

Projektuje sie ustawienie tawek z okragtych profili stalowych powlekanych antykorozyjnie i siedziskach
drewnianych (drewno liéciaste barwione) nastepujacego typu: kolor elementéw drewnianych to palisander, kolor
elementow zeliwnych to czarny matowy.

Wszystkie elementy drewniane musza by¢ impregnowane cisnieniowo i zabezpieczone powierzchniowo Srodkami
nietoksycznymi. Wszystkie elementy metalowe bedg malowane na kolor czarny.

3. SPRZET.
Wykonach przystepujacy do ustawienia elementéw matej architektury powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- lopaty,
- poziomice,
- szpadle,
- kielnie,
- taczka,
- betoniarka.

4. TRANSPORT.

Transport elementéw matej architektury moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatow.
W czasie transportu elementy matej architektury musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.
Montaz elementdéw matej architektury w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje sie zgodnie
ze wskazéwkami producenta.

5.1. Ujecia wody
Ujecie wody wykona¢ jako element murowany z cegty klinkierowej typu ,gozdnica” z umieszczong na froncie

ptytg granitowg o wymiarach 85x46¢m gr.2cm.

Fundament -

Stopa fundamentowa wymiarach 40 x 80 x 25¢cm z betonu klasy C 12/15 ( B-15) zbrojona stalg klasy C
B500SP $rednicy 8mm ( w rozstawie co 15¢cm) |, ze strzemionami 6mm . Otulenie stali min. 5cm.

Na warstwie izolacji z podwaojnej papy termozgrzewalnej ustawi¢ Sciane fundamentowg z bloczkow
fundamentowych 38x24x14cm na wysoko$¢ okoto 78cm. Na catej powierzchni $ciany fundamentowej
wykonac tynk kl.Il rapowke oraz izolacje pionowg z abizolu 2x R+P. W miejscach wystepowania wody
gruntowej Sciane fundamentowg z obu stron zabezpieczy¢ folig kubetkowg

Przy fundamencie ustawic rure PE $rednicy 400mm wypetniong zwirem. Rura powinna opierac sig o strop
spekanej skaty dolomitowej lub przepuszczalnego podtoza.

Scianki rury obtozyé betonowa palisada tupang o wymiarach 15x13x100cm .

Sciana

Na $cianie fundamentowej , po uprzednim wykonaniu poziomej izolacji z folii hydroizolacyjnej o gr. min.
0,2mm postawic Sciane ujecia z cegty klinkierowej "gozdnicy” o wymiarach 122cm x 70cm.

Sciane czotowa wykoriczyé plyta granitowa 85cm x 46cm gr. minimum 2,0cm.

W plycie wykona¢ otwér na wyjcie zaworu spustowego wody.

Zadaszenie

Zadaszenie stanowi ptyta granitowa 85 x 46¢cm ,gr. 2cm koloru szarego.

Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.

Ujecie wody usytuowac na terenie placu o wymiarach 1,2 x 1,4m . Teren ujecia wybrukowac kostkg brukowg,
w kolorze identycznym do ciggow pieszo-jezdnych

5.2. Miejsca na odpady state i kosze na $mieci

W niewielkiej odlegtosci od wjazdu na umocnionym kostka betonowa placu planuje sie ustawi¢
kontenery na segregowane odpady z podziatem na plastik, papier , szkto oraz inne state odpady state.
Ustawienie koszy na $mieci planowane jest przy tawkach.

5.3. Lawki
Lawki typowe ( wysokoS¢ 77 cm, szerokos¢ 65 cm, diugos¢ 180 cm) ustawione przy alejkach w

miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu.

Stylistyka tawek typowych zostata pokazana w czesci graficzne;.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem spetnienia tego samego lub lepszego poziomu
technologicznego, wydajnosciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.

Konstrukcje fawki wykona¢ z okragtych profili stalowych powlekanych antykorozyjnie. Kolor zewnetrznej
powtoki — ciemny grafitowy RAL 7016. Siedzisko wykonane z desek drewna $wierkowego, impregnowanego
ci$nieniowo w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Krawedzie desek frezowane.
Powierzchnia desek szlifowana i trzykrotnie pokryta lakierobejca. Kolor lakierobejcy — palisander.
Podstawa stupkéw stalowych tawki powinna posiada¢ marki stalowe na kotki rozporowe w celu
przytwierdzenia fawki do podtoza.
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Nalezy ustali¢ z Administratorem cmentarza , ktére tawki zakotwi¢ na state , a ktore pozostawi¢ z
mozliwoscig do ewentualnego przestawienia. W miejscach ustawienia tawek planuje sie wykonac
nawierzchnie mineralna.

W kazdg pare stupkdw stalowych tawki posadowic¢ i zakotwi¢ na projektowanej tawie betonowej z betonu
C16/20 o podstawie 20/50cm i wysoko$ci 20cm.

Gorny poziom tawy powinien by¢ zagtebiony w gruncie na tyle, aby projektowana nawierzchnia mineralna
grubosci 5em przykrywata jej powierzchnie. Podktadke dystansowa pomiedzy kazdg stopka stupkdw tawki a
tawg fundamentowa stanowi¢ bedzie ptytka granitowa.

Fundament — mocowanie tawki

W przypadku nawierzchni brukowych tawke mocowac¢ kotkami rozporowymi M8 do kostki brukowe;.
W przypadku nawierzchni mineralnej kazdg pare stupkéw stalowych tawki posadowic i zakotwi¢ na
projektowanej fawie betonowej z betonu C16/20 o podstawie 20/50cm i wysokosci 20cm.
Gérny poziom tawy powinien by¢ zagtebiony w gruncie na tyle, aby projektowana nawierzchnia mineralna
grubosci 5cm przykrywata powierzchnie tawy.
Podktadke dystansowa pomiedzy kazdg stopka stupkow tawki a tawg fundamentowa stanowi¢ bedzie plytka
granitowa. Cato$¢ potaczy¢ kotkiem rozporowym M8 jak na ponizszym rysunku.
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mocowanie tawki na nawierzchni z kostki betonowej
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Mocowanie tawki na nawierzchni mineralnej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola w czasie montazu punktéw poboru wody, fawek oraz koszy na $mieci polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci posadowienia elementéw matej architektury z dokumentacjg projektowg, pod
wzgledem rozmieszczenia, ilosci,

- jakosci elementéw wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem projektowanej formy, zgodno$ci
kolorystycznej, impregnaciji, stabilno$ci posadowienia).
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa jest: szt. (sztuka) elementu matej architektury.
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowq specyfikacjg techniczng i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg specyfikacji daty wyniki pozytywne.

Cena montaz 1 szt. ilub mb elementu matej architektury obejmuije:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dotkdw pod stopy
betonowe,

- wykonanie stép betonowych,
- mocowanie elementow do stop betonowych.
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ST-05.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST-05.01. NASADZENIE ZIELENI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z nasadzeniem zieleni w ramach przedsiewziecia pn .: ,Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z sadzeniem
drzew i krzewdw oraz zaktadaniem i pielegnacija trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach.
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.
1.4.2 Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewow
1.4.3 Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami ro$liny.
1.4.4 Forma naturalna - forma drzew do zadrzewieni zgodna z naturalnymi cechami wzrostu
1.4.5 Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkotce z pniami 0 wysoko$ci minimum 2,50 m z
wyraznym nieprzycietym przewodnikiem i uformowang korong
1.4.6 Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewdw utworzona w szkéfce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowato$ci
1.4.7 Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Roboty majg by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztuka i przepisami prawa polskiego
2. MATERIALY
2.1 Materiat roslinny sadzeniowy
2.1.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatu roslinnego

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.1.1.1 Trawniki
Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy -wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent
do wyrobu kompostu -PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej -wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni Sciekdéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.
Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujq w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdoInos¢ kietkowania.
Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
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2.1.1.2 Drzewa i krzewy
Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢
etykiety, na ktorych podana jest wlasciwa nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.
Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
DRZEWA:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
- pedy korony nie powinny by¢ przyciete chyba, ze jest to ciecie formujace,
- pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,
- kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do minimum dwaoch palikéw podtrzymujacych,
KRZEWY:
- powinny posiadac przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych peddw, gtéwnie z typowymi dla gatunku
rozgatezieniami,
- wysoko$¢ krzewow 20 — 40 cm,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
Wady nie dopuszczalne
- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewéw,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikéw,
- 0znaki chorobowe,
- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia korony,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- Zte zros$niecie odmiany szczepionej z podktadka,
Do czasu wysadzenia ro$lin powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnigciem
2.2 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikéw,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
- drobnego sprzetu do robdt ziemnych,
- sprzetu do pielegnacji zadrzewien,
- drabin i szpadli.
4, TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2 Transport materiatow do wykonania nasadzen
Transport materiatu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i
pedéw. Materiat roslinny z brytg korzeniowg musi mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
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Materiat roslinny w czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznieciem i wyschnieciem.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to
niemozliwe nalezy je zadotowaé w migjscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5. Roboty powinny by¢
wykonywane zgodnie ze sztuka, przepisami BHP i obowigzujacymi normami.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- grunt rodzimy powinien by¢ rozscielony réwng warstwa i wymieszany z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnany,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatka lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania -najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

- przyKrycie nasion -przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrownania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skfadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach czasu,

przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatoZenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego -okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywacé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
- wiosnag, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3 Drzewa i krzewy

5.3.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

- pora sadzenia — wiosna (do 15.05.2015r,),

- miejsce sadzenia — na terenie miasta Zawadzkie,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢ i zaprawiong ziemie urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkofce; zbyt gtebokie lub zbyt
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,

- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,

- przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ dno dotu drewniane paliki,

- korzenie ro$lin zasypac¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié¢, uformowaé miske i podlag,

- drzewa nalezy przymocowac do palikow,

- wysoko$¢ palikéw wbitych w grunt powinna by¢ rowna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa,
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- paliki powinny by¢ umieszczone od strony najczesciej wiejacych wiatrow,

5.3.2 Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym trzy lata od dnia wykonania robét i
polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

- rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
-gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3 Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewow

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielko$ci dotkéw pod drzewkami i krzewami,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajng,

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z zatacznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odlegtosci sadzonych
ro$lin,

- materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno$ci z
normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi,

6.3.1 Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatacznikami,

- zgodnosci posadzonych gatunkdw oraz ilosci drzew z zatgcznikami,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach,

- prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

- jakoSci posadzonego materiatu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgéIne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa trawnikéw i nasadzen

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikdw.

Jednostka obmiarowa jest ,sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OgdlIne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
Podstawg ptatno$ci sg ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawce.

9.2. Cena ryczattowa wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozscielenie gruntu rodzimego, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

9.3 Cena jednostki obmiarowej nasadzen

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuie:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

- zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

- posadzenie roélin,

- pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie,

- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-G-98011 Torf rolniczy

[2]. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

[3] PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

[4] PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

15] PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
[6] BN-76/9 125-0 1. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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ST-06.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace organizacji placu budowy w ramach
przedsiewzigcia pn : ,Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacii
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z organizacjg placu budowy
objetym Kontraktem, a wiec:

- opracowanie projektu organizacji placu budowy

- zapewnienie dojazdu do placu budowy

- zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajacymi

- przetozenie istniejacych urzadzen obceych kolidujacych z placem budowy

- doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda, tacznosc)

- ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu

- zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja

- zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni, urzagdzen sanitarnych

- zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczen magazynowych

- zapewnienie $rodkéw ochrony $rodowiska na czas prowadzenia robot na obiekcie mostowym

- utrzymywanie w czystosci drég dojazdowych oraz drog innych, ktére bedg wykorzystywane jako dojazdy

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w
ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowaC materiaty okreslone w projekcie organizacji placu
budowy.

3.SPRZET

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowa¢ sprzet okre$lony w projekcie organizacji placu
budowy.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw, urzadzen i sprzetu dowolnymi s$rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inspektora.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie projektu organizacji budowy,
rozwigzujacego wszystkie zagadnienia wymienione w pkcie 1.3 niniejszej ST wraz z okresleniem rodzaju uzytych
materiatow, warunkow technicznych dla tych materiatow oraz sprzetu i $rodkéw transportowych niezbednych dla
wykonania rob6t zwigzanych z organizacja placu budowy.

Projekt organizacji placu budowy podlega akceptaciji przez Inspektora.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczacych projektu
organizacji budowy.

5.2 Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywaé sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w sposéb
nastepujacy:

- po istniejacych eksploatowanych drogach
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- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii rozgraniczajacych po
uzgodnieniu z Inspektorem uwzgledniajac organizacje budowy i wykonawcow innych robot

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajgcego, a wiec po
terenie wymagajacym dzierzawy.

Dobér sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy,
sporzadzonym zgodnie z pkt 5.1. niniejszej ST.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3 Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowac na terenie mieszczacym sie w obrebie linii rozgraniczajgcych. W
przypadku technicznej niemozliwo$ci wykorzystania pod plac budowy terenu wywtaszczonego, konieczne bedzie
Zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym.

Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacii placu budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.4 Przetozenie istniejacych urzadzen obcych

Przetozeniu podlegajg wszelkie istniejace urzadzenia obce kolidujace z placem budowy lub uniemozliwiajace
prowadzenie robot. Zakres niezbednych przetozen urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizaciji placu
budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

5.5. Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem
budowlanym.

5.6 Zapewnienie Srodkdw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robét

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST-00.00, przy
czym nalezy m. in. rozwigza¢ nastepujace zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzier i w nocy

- czasowe odprowadzenie wod $ciekowych z urzadzen odwadniajgcych plac budowy, po ich uprzednim
0czyszczeniu

- ochrona uzytkownikoéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi niekorzystnymi skutkami
prowadzenia robot, wraz z utrzymaniem czysto$ci na drogach dojazdowych i drogach innych uzytkownikéw, ktdre
beda wykorzystywane jako dojazdy.

5.7 Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy, a takze teren naruszony przez doprowadzenie na plac
budowy medidéw doprowadzony by¢ musi po zakoriczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli Inspektora podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacii
placu budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Roboty objete niniejsza ST podlegajg rozliczeniu ryczattowemu, obejmujacemu wykonanie wszystkich rob6t
sktadowych, okre$lonych w projekcie organizaciji placu budowy, zatwierdzonym przez Inspektora.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres rob6t wg projektu organizacji placu
budowy.Odbiorbw  dokonuje si¢ na podstawie  stwierdzenia  zgodnoSci  wykonanych  rob6t
z projektem organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli jakosci wg pkt 6 niniejszej ST.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie kwote ryczattowg za wykonany i odebrany zakres rob6t okreslony w projekcie organizacji placu budowy.
Podstawg ptatnosci sg kwoty ryczattowe za poszczegdlne roboty sktadowe wchodzace w ogoiny zakres robot
przy organizacji placu budowy, ustalone na podstawie kalkulacji sporzadzonych przez Wykonawce dla okre$lenia
kwoty ryczattu.W kwotach ryczattowych mieszczag sie takze:

- sporzgdzenie projektu organizaciji placu budowy wraz z uzgodnieniami

- opfaty za energie elektryczna, wode i facznosc¢

- koszty obstugi i dozorowania placu budowy

- koszty ewentualnej dzierzawy gruntu

- koszty zwigzane z utrzymaniem czysto$ci (zwigzanej z prowadzeniem budowy) drég dojazdowych.
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