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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu instalacji z.w.,
C.0.iC.w.U.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z z dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu
instalacji z.w., c.0. i c.w.u.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujqg wymagania ogdlne, wspoine dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami
okre$lonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspolnymi dla
wszystkich dziatéw robdt, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad
rob6t wchodzg wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie
Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukoriczenia robét. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami
sztuki budowlane;.

W ramach dostosowania pomieszczenia przewidziane sg nastepujace roboty:

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie nowej konstrukcji posadzki

Roboty wykonczeniowe pomieszczenia wezta

Roboty branzowe uwzglednione w branzowych rozdziatach projektu

Ustala sig, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktdre zostang
narzucone przez Inwestora, jego doradcéw ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktore bedg
niezbedne dla zapewnienia zgodno$ci wykonywanych elementéw z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcdw poszczegdlnych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie mogg wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zada¢
jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatéw lub zaistnienia
wszelkich szkdd, ktore wyniknetyby z powodu btedéw w dokumentacii projektowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow administracyjnych w tym rozporzadzen lokalnych,
a w szczegolnosci:

Ochrona Srodowiska 0.8.
Inspekcja Pracy :P.LP.



Bezpieczenstwa i higieny pracy : BHP
Przepisy pozarowe : PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych
czynnosci lub kontroli, o ktére poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy mediow.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i wymogow
technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw technicznych dostawcow
medidw, niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych robdt, ich odbioru, préb,
dokumentow do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w trakcie
wykonywania robot. Koszty te musza by¢ z gory uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.4 Laczna (ryczattowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczegotowe warunki techniczne SWT, tabela elementéw scalonych ($lepe kosztorysy) oraz
zatgczone rysunki moga nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegotow
ani elementéw montazowych.

Ustala sig, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach
i rzutach pionowych, opisane zarébwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie
i instrukcjach, lecz rowniez i te prace, ktdre w sposob domysiny sg niezbedne do petnego ukoriczenia
przedmiotowych rob6t zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegoinych
elementéw oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie i w ofercie, jak rowniez wszelkie
niezbedne prace potrzebne do wykonania robét budowlanych zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robot przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego
umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementdw, ktore mogtyby zosta¢ pominiete
w poszczegbinych czesciach dokumentacii.

1.5 Okres$lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,



budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki
I opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentaciji_powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

organie_samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
I do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,




rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych,

poleceniu_Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentaciji projektowej,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnoSC lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawcze;
obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub
,<dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacii,



przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét,

Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacig_umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, Wwyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2 Dokumentacija projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i cze$¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjq i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie moga by¢ podstawg do ewentualnych
roszczen lub niewykonania catosci zadania.

1.6.3 Zgodno$&¢ robdt z dokumentacia projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw nalezy zwréci¢é sie do
projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.




Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaC wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.




1.6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH



2.1 Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego |
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot, chyba Ze postanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegoinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca opracuje:
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- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

I wykonywaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedq wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposodb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot

z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego |
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakoSci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
)
)

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksiazki obmiaréw.

Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq
projektowg i Specyfikacjq Techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru robot
dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy i kierownicy robo6t. Prawidtowo$¢ obmiaru potwierdza
Inzynier. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w dokumentaciji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie prowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu pfatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie.

7.2 Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegto$ci wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w (m). Jesli specyfikacje techniczne wtadciwe dla danych nie wymagajq tego
inaczej, objetosci bedq wyliczone w (m2), (m3) jako diugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci,
ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych. Sprzet i urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadnos¢ do dwoch znakdw po
przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw.
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Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcdw rob6t. Obmiar robét znikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu

o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiodr ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilodci) oraz jakoSci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 7.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robé6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbiorow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

g) wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja

| stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)
robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. Cena jednostkowa z pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreSlenie dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w dokumentaciji projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia;

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu;

-warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz rusztowan na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP;

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.);

- koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp i p.poz, ustugi obce na rzecz budowy;

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych

- wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
zpbzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Temat opracowania:

Lokalizacja:

Zamawiajacy:

Jednostka projektowa:

Autor:

ST2
Roboty rozbidrkowe i demontazowe
Kod CPV 45111300-1

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego 12
w Stupsku - dostosowanie pomieszczenia wezta cieplnego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 12, 76-200 Stupsk
jedn. ewid.: 226301_1

obreb 0006 , nr dz. 16/2

Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

Powersun Sp. z 0.0.
Ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

Mgr inz. Ireneusz Gérny nr uprawnien 2276/Lb/74
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych z dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu instalacji z.w.,
C.0.iC.w.U.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z z dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu
instalacji z.w., c.0. i c.w.u.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét rozbidrkowych i demontazowych:

Projektuje sie demontaz nastepujacych elementéw:

Istniejgca stolarka drzwiowa i okienna

Sciany dziatowe podlegajace demontazowi

Istniejgca konstrukcja posadzki

Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem
branzowym

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 1.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania zadnych materiatdw budowlanych do
wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania rob6t wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

- narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, miotdbw pneumatycznych, mitotow oburecznych,
przecinakdw , mtotowiertarek, fomy, dtuta

- szpadle

- sprzet jednoczesnego przemieszczania tadowania gruzu /spycharki, tadowarki/

- transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

- narzedzia czyszczace: szczotki, wiadra.
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Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”. Materialy i urzadzenia
przewozone Srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chroni¢
od wptywdw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w
odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Zasady og6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonywac¢ stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

5.2 Czynnosci wstepne

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace sie w
pasie robot rozbidrkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktore majgq by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcg, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposéb
akceptowany przez Zamawiajgcego. Nalezy rowniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, jak i wygrodzi€ i
oznakowa¢ miejsce sktadowania gruzu.

5.3 Zakres wykonania Robét

5.3.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmuja;

Istniejgca stolarka drzwiowa i okienna

Sciany dziatowe podlegajace demontazowi

Istniejaca konstrukcja posadzki

Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem
branzowym

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi. Obszar robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
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Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.

5.3.2 Wywdz i utylizacja odpaddow.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,Warunki ogdine”.

6.2 Kontrola jakosci robét wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jakosci wykonanych robot rozbiorkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementoéw obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow pozostajacych w konstrukcji,

- prawidtowo$ci wykonanej segregaciji odpadow,

- wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadow z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST1 "Wymagania ogoine”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr szeScienny), tona lub sztuka rozbieranego
elementu.

- drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szt.

- ciany — m2

- posadzki — m2

- tynki — m2

- elementy betonowe — m3

- wywdz gruzu — m?

- elementy drewniane — m3

Jednostka obmiarowg dla pozostatych rob6t jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogolne zasady odbioru Robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST1 ,Warunki ogélne”.
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9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST1 ,Warunki ogdine”

9.2 Platnosci

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w ST1 ,Warunki ogdine”

Cena robét obejmuije :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarig

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpaddéw z miejsca
rozbiorki do kontenerow

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w ST1 "Wymagania ogdlne”.
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ST3

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

Temat opracowania:

Lokalizacja:

Zamawiajacy:

Jednostka projektowa:

Autor:

Kod CPV 45421100-5

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego 12
w Stupsku - dostosowanie pomieszczenia wezta cieplnego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 12, 76-200 Stupsk
jedn. ewid.: 226301_1

obreb 0006 , nr dz. 16/2

Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

Powersun Sp. z 0.0.
Ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

Mgr inz. Ireneusz Gérny nr uprawnien 2276/Lb/74
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu instalacji z.w.,
C.0.iC.w.U.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z z dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu
instalacji z.w., c.0. i c.w.u.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:
- roboty rozbiérkowe: wykucie istniejacej stolarki oraz rozebranie parapetow zewnetrznych,

- montaz nowej stolarki

- roboty tynkarskie — tynkowanie o$ciezy,

- roboty malarskie — malowanie o$ciezy,

- usuniecie materiatow z rozbiorki.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogélne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST1 ,Wymagania
ogdine”.

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a
takze spetniajgce wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producentow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przystepujacy
do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-sprzet do transportu pomocniczego,

- narzedzia reczne: $rubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka,
paca itd.

- narzedzia reczne: mioty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,
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- narzedzia r6zne do robot wykonczeniowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i urzadzenia przewozone S$rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy
sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Prace przygotowawcze

- Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowac starg stolarke.
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu. Wymiary podane sq w projekcie
budowlano-wykonawczym.

5.2 Montaz okien

Okna nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylegaC oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic i naprawic.

Luz miedzy otworem okiennym a o$cieznicg powinien wynosic:

- na szeroko$ci otworu 2-6 mm

- na wysokosci otworu 5-9 mm.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, 0 oczyszczonych z pytlu powierzchniach nalezy wstawi¢
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby za na szeroko$ci elementu -
jeden element kotwigcy /1mb.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wiekszej niz 700 mm stosowane sq klocki podpierajgce
utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze,
jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.

Wykonawca montazu stolarki powinien dysponowaC wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego obsadzenia okien.

5.3. Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubo$ci parapetu. Dla parapetéw o
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wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci
nie wieksze niz 1,0m.

Nalezy wyrownac¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem i osadzi¢ parapet na piance montazowe;
lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow krawedzie parapetow majgce styk z ramg okienng i murem
nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrab w ramie oscieznicy.
Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

5.4. Montaz drzwi

Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Wymiary poszczegolnych drzwi
podane w projekcie budowlano-wykonawczym.

Warunki przystapienia do robot:

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana.

- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic.

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
- ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementdw stolarki.

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy o$ciezami i oscieznica.

- silikonowanie zigczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet,

- uzupetnieniu tynkéw na osciezach z uszczelnieniem masg akrylowg,

- pomalowaniu o$ciezy wewnetrznych, na ktorych byta wymieniana stolarka.

Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktéorych ma przylegaC oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu osScieza lub
zabrudzenia powierzchni oScieza o$cieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. OScieznice powinny by¢
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyC przed
przesunieciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.
Uszczelnienie przestrzeni wokdt o$cieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalno$ci
elementu.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢
szczeling ok. 5 mm, ktorg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie oScieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawic
ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koficowa faze
osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy oknem a Sciang
wypetniana jest materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

6.2 Szczegotowe wymagania

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,

- zgodnosci materiatdw z wymaganiami norm,
- kompletnosci wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0gdlnego wrazenia estetycznego.

6.3 Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowe] bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz
wymaganiami okreslonymi w ST1 ,Wymagania ogoine”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq
projektowa.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania przy odbiorze:

- zgodnos¢ z opisem w przedmiarze robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodnos¢ wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujgcej Zamawiajacego
jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w umowie o wykonanie robét.
Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

- wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt. 1.3

- wykonanie badar i pomiaréw,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy i akty prawne
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PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnoSci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okreslenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

10.2 Inne dokumenty

- Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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Temat opracowania:

Lokalizacja:

Zamawiajacy:

Jednostka projektowa:

Autor:

ST4
Ktadzenie i wyktadanie podtog
Kod CPV 45432100-5

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego 12
w Stupsku - dostosowanie pomieszczenia wezia cieplnego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 12, 76-200 Stupsk
jedn. ewid.: 226301_1

obreb 0006 , nr dz. 16/2

Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

Powersun Sp. z 0.0.
Ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

Mgr inz. Ireneusz Gérny nr uprawnien 2276/Lb/74
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu instalacji z.w.,
C.0.iC.w.U.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z z dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu
instalacji z.w., c.0. i c.w.u.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej warstwy wykonczeniowej projektowanej nowej konstrukcji posadzki z ptytek
gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowych.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST1 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST1 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Poszczegolne grupy wyrobow powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych
warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatbw wymaga¢ parametrow
okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do
uzytkowania.

2.2 Materiaty do wykonania posadzki

- cement, piasek i woda zarobowa

- zaprawa klejowa mrozoodporna i wodoodporna o podwyzszonej przyczepno$ci i elastycznosci
- plytki gresowe antyposlizgowe mrozoodporne

- Srodek do gruntowania powierzchni

- zaprawa do fugowania

- silikon do fug

- listwy przyScienne, narozne
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.1 Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania posadzek

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem zapewniajagcym zachowanie wymaganej jakosSci
przewidzianej w Dokumentacji Projektowej. W przypadku konieczno$ci zastosowania specjalistycznego
sprzetu, powinien on by¢ zgodny ze sztuka budowlana. Sprzet taki jak szlifierki, zacieraczki, urzadzenia
typu miksokret i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Ponadto Wykonawca powinien posiadac taty i pace drewniane lub metalowe. Narzedzia nalezy czyscic
czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa sie
specjalnie do tego celu przeznaczonym srodkiem.

Sprzet niezbedny do wykonania robét:
- betoniarka,

- miksokret,

- szpachle metalowe i plastikowe,

- fopaty, grabie,

- pita diamentowa do naciecia dylataciji.
- wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- naczynia do wody i zapraw,

- kielnia, packa zebata, szpachla,

- narzedzia do przecinania ptyt gresowych,
- poziomice,

- gabki,

- pedzle, watki

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Warunki transportu dla poszczegdlnych materiatow powinny
by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

4.2 Transport

Materiaty stuzace do wykonania posadzek cementowych nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie
zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne

- temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C, Temperature
te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy,

- materiaty uzyte do wykonywania oktadzin powinny znajdowac sie¢ w pomieszczeniach 0 wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt,

- warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc,

- plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podioza

Podtoze powinno byc¢ stabilne i odpowiednio mocne, pozbawione warstw i elementdw mogacych ostabi¢
przyczepno$¢, zwlaszcza z kurzu, wapna, olejow, ttuszczow, substancji bitumicznych, farb, stabych i
odspajajacych sie fragmentow starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podtozu poszerzyé, odkurzy¢ i
zagruntowac.

Zakres robot zasadniczych

Powierzchnie schoddw i pochylni oczysci¢ i osuszy¢. W miejscach ubytkow, nierdwno$ci, wgtebien
wykona¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy szpachlowej szarej, cementowej z trasem. Nastepnie
potozy¢ warstwe grubosdci min. 2mm z jednosktadnikowej, cementowej zaprawy uszczelniajacej do
wytwarzania elastycznych powtok, nie przepuszczajacych wody i mostkujacych peknigcia. Zaprawe
uszczelniajacg nalezy wyprowadzi¢ rowniez na $ciany. W warstwe tg na styku ze stolarkg i Scianami
wtapia¢ taSme uszczelniajaca.

Nastepnie uktada¢ oktadziny podtogowe z ptytek gresowych antyposlizgowych, mrozoodpornych na
zaprawie klejowej mrozoodpornej i wodoodpornej o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci.
Wymiary ptytek 30x30cm, powierzchnia strukturalna, antyposlizgowo$¢ R10. Dla zachowania rownych
odlegtosci miedzy ptytkami mozna stosowaC krzyzyki dystansowe, stosowac listwy krawedziowe
aluminiowe. Stosowac fugi z trasem, kolor dopasowany do koloru oktadziny o gr. 2-4mm. Na obwodzie
styku ze Sciang uktadac ptytki cokotowe o wysokosci 10 cm.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 1 ,Wymagania ogéine".

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
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- badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych
atestow w celu stwierdzenia zgodno$ci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z normami; nie mona uzywa¢ materiatow nie majacych dokumentow stwierdzajacych ich jakosc,

- sprawdzenie podtozy - podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okre$lonym w zasadach prowadzenia
robot.

6.2 Okladziny z pltytek gresowych

- przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowo$¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokosc¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich
wypetnienia, wykonczenie posadzki.

- wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli
zostato to przewidziane projekcie.

- spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej szeroko$ci.

- szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.

- wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £5 mm.

6.3 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
mniejszej ST oraz wy specyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.4 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemdw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST1 ,Wymagania ogoine".
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b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych.

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawcza robdt.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw czesciowych. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonana posadzke
nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno zadanie da wynik
ujemny, cata posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznac za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest
wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajagcego wymaganiom normy i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 “Wymagania ogolne”. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan. Cena
jednostkowa wykonania posadzek obejmuije:

- przygotowanie podktadéw,

- zakup i transport materiatow,

- ufozenie posadzek.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogdlne dokumenty podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.
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Temat opracowania:

Lokalizacja:

Zamawiajacy:

Jednostka projektowa:

Autor:

ST5
Roboty zelbetowe i betonowe
Kod CPV 45262300-4

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego 12
w Stupsku - dostosowanie pomieszczenia wezia cieplnego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 12, 76-200 Stupsk
jedn. ewid.: 226301_1

obreb 0006 , nr dz. 16/2

Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

Powersun Sp. z 0.0.
Ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

Mgr inz. Ireneusz Gérny nr uprawnien 2276/Lb/74
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WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu instalacji z.w.,
C.0. i C.wW.U.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z z dostosowaniem pomieszczenia wezta w ramach projektu montazu
instalacji zw., c.0. i c.w.u.

Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét betonowych i
zelbetowych obiektu. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy betonowe i Zzelbetowe.

W ramach projektu budowlanego planuje si¢ na obiekcie

- Wykonania podbicia fundamentéw metodg odcinkowg
- Montaz stalowych nadprozy w istniejgcych $cianach

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcje betonowe konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.2. Konstrukcje zelbetowe konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspdtpracujacymi z
betonem w ilodci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.3. Beton zwykly beton o gestosci powyzej 1,8 kg/drrr1 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.4. Mieszanka betonowa mieszanina
wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Beton towarowy mieszanka betonowa wykonana i

dostarczona przez wytworce zewnetrznego.

1.4.6. Zaczyn cementowy

mieszanina cementu i wody.

1.4.7. Zaprawa mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.8. Klasa betonu

symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po
literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb (np. Beton klasy B30 przy Rt,G = 30 MPa).

1.4.9. Stopien mrozoodporno$é

symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odporno$ci na dziatanie mrozu;
liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.
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1.4.10. Stopien wodoszczelnosci symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwiekszong warto$¢ ci$nienia wody
w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

1.4.11. Klasy ekspozycji symbol literowo-liczbowy (np. xA2) okre$laja zagrozenia oddziatywaniem
$rodowiska na element konstrukcji wg PN-EN 206-1

1.4.12. wle wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu
W zaczynie cementowym.

1.4.13. Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementdw lub wykonywanej na miejscu.

1.4.14. Rusztowania robocze pomocnicze budowle
stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.

1.4.15. Deskowania- pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw
betonowych wykonywanych na miejscu.

1.4.16. prety zbrojenia prety proste lub odcinki walcowki dostarczanej w kregach oraz druty, przyciete i
uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu

1.4.17. siatki zbrojeniowe elementy zbrojenia ztozone z pretow podtuznych i
poprzecznych, potaczonych za pomoca, zgrzewania

1.4.18. spajanie taczenie pretow ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za
pomocg spawania lub zgrzewania

1.4.19. klasa stali okre$lanie wtasno$ci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach
zelbetowych, wyrazone literg A i cyfrg 0 lub cyfrg rzymska (w jednym przypadku uzupetniona literg N)
PRZYKLAD -A-lll

1.4.20. charakterystyczna granica plastycznosci stali zbrojeniowej gwarantowana wyrazna granica
plastycznoéci stali zbrojeniowej lub gwarantowana warto$¢ naprezenia odpowiadajacego odksztatceniu trwatemu
stali zbrojeniowej 0,2 %

1.4.21. obliczeniowa granica plastycznosci stali zbrojeniowej warto$¢ uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastycznosci stali zbrojeniowej przez czesciowy wspotczynnik bezpieczeristwa dla
stali zbrojeniowe;.

1.4.22. wytrzymatos$¢ charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozciaganie gwarantowana
wytrzymato$¢ stali zbrojeniowej na rozcigganie, nie wigksza niz 1,35 charakterystycznej granicy
plastycznosci

1.4.23. charakterystyczna granica plastycznosci stali sprezajacej gwarantowana
warto$¢ naprezenia odpowiadajacego odksztatceniu trwatemu stali sprezajacej 0,1 %

1.4.24. obliczeniowa granica plastycznosci stali sprezajacej wartos¢ uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastycznosci stali sprezajacej przez czesciowy wspotczynnik bezpieczeristwa dla
stali sprezajace;.

1.4.25. wytrzymato$¢ charakterystyczna stali sprezajacej na rozcigganie gwarantowana wytrzymatos¢ stali
sprezajacej na rozcigganie

1.4.26. czeSciowy wspoétczynnik bezpieczenstwa dla stali wspdiczynnik uwzgledniajacy mozliwo$éé
wystepowania nizszej granicy plastycznosci stali niz charakterystyczna granica plastycznosci, a takze odchyiki
wymiaréw przekroju preta i elementu konstrukcji (nie wieksze jednak od dopuszczalnych)
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Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST1.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST1 ,Wymagania ogoine".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 1 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych
D2.

Wymagania szczegétowe dla poszczegéinych elementéw budynku

- beton elementdw konstrukcyjnych beton B30,
- fundamenty beton B25
- schody beton B30

- strop monolityczny  beton B30
- stal zbrojeniowa klasy A-IlIN ,Rb500W, A-0(St0S-b)

- szacht windowy beton B37

Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.3.1. CEMENT

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiada¢ PRPN-B-19-701 lub
PRPN-B-19-705

- Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
- klasa 32,5 - do betonu klasy B25,
- klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzsze;j,
- klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzsze;.
- Wymagania dotyczace skladu cementu. Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1971:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunkdw technicznych D2.
- Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
- 0znaczenie,
- nazwa wytwdrni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,
data wysytki,
- termin trwato$ci cementu.
- Swiadectwo jako$ci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo jakosci
(atest) wraz z wynikami badan.
- Akceptowanie poszczegolnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyska¢ akceptacije Inspektora Nadzoru.
- Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:
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- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

- Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan
Cementowni mozna ograniczy¢ i wykonaé tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej: 0 oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996, o
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

o sprawdzenie zawartosci grudek ( zbrylen cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie ).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢
uzyty do betonu. g)  Warunki magazynowania i okres sktadowania:

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

[ dla cementu pakowanego (workowanego):

o sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami),
o magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

[ dla cementu luzem:

0 magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwdrce
1w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie stato$cig cech fizycznych i jednorodno$cia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegédlne rodzaje i frakcje kruszywa
muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob, aby nie
ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testéw, i nie

zaktécaly rytmu budowy.

2.3.2.1 Kruszywo grube.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S10040:1999.

Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawiera¢ wiecej niz:

Imax % wagowo/
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**czesci gliniastych, organicznych 0,30
**elementow, ktdrych dtugos¢ jestd razy wieksza niz Srednia grubos¢ 18

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1%,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich ) - do 20 %, [ wskaznik rozkruszenia:
- dla grysow granitowych - do 16%,

- dla grysow bazaltowych i innych - do 8%;

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezpo$redniej - do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwigkszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkdw siarki - do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$C zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-

06714.26.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac kontrolne badania niepetne
obejmujace: [ oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

(PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, [ oznaczenie zawartosci
grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, [ oznaczenie zawartoSci pytow mineralnych wg PN-78/B-
06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712
uzycie takiego kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.

2.3.2.2 Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetiajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S10040:1999.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegoinych frakcji w stosie okruchowym piasku
powinna sie miesci¢ w granicach:

- do0,25mm -14-19%,
- do0,50 mm - 33-48%,
- dol,0Omm -57-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,
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reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwigkszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-

06714.26,

- wkruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgacym:

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 1 oznaczenie zawartoSci
grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B25 i wyzsze wykonywac¢ nalezy z kruszywa o
uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.

Do betondw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tagcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikéw badan petnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaiczne;.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotno$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze
zostaty one zbadane, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu
proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialno$¢é mieszanki betonowej. Ta
urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, ktére sg okre$lane przez:

- ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilos¢ zbrojenia,

- zaktadang gtadko$¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby ukladania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie,

mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialno$ci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze odpowiednie;
ilosci zaprawy i tacznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli ponizej wg
PN-88/B-06250) oraz konsystencii.

Najmniejsza suma
objetosci absolutnych

Zalecana ilo$¢ cementu i ziarn
: . . " zaprawy w dm? na 1
Rodzaje wyrobdw elementéw lub konstrukci md mieszanki Kruszywa ponizej
betonowej 0,125 mm w dm3 na
1m3 mieszanki
betonowej
Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o 400-450 70

najmniejszym wymiarze przekroju wigkszym niz 500 mm i
kruszywie do 63 mm
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Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metodg stozka opadowego. Betony o

konsystencji potciektej i ciektej zaleca sie uzyskiwa¢ w wyniku stosowania domieszek uplastyczniajacych lub

uptynniajgcych. Wymagane wskazniki konsystencji mieszanek betonowych, zalezne od metod badan, podano w
tabeli ponizej (wg PN-88/B-06250)

Konsystencja i je] Sposoby zageszczania i warunki formowania Wskaznik wg metody:
symbol (ksztatt przekroju, ilos¢ zbrojenia)
Ve-Be, s Stozka
opadowego,
cm
Wilgotna K-1 | Mieszanki wibrowane (powyzej 100Hz) i 128 -
wibroprasowane, przekroje proste, rzadko zbrojone
Gestoplastyczna K-2 | Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie, przekroje 27-14 -
proste, rzadko zbrojone
Plastyczna K-3 | Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, 13-7
przekroje proste, normalnie zbrojone (okoto 1- (metoda 2.5
2,5%) lub mieszanki wibrowane, przekroje ztozne, | zalecana)
rzadko zbrojone
Pétciekta K-4 | Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane, 6-11(metoda
przekroje ztozone, gesto zbrojone lub recznie 16 zalecana)
sztychowane, proste przekroje, normalnie zbrojone
Ciekfa K-5 | Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia , lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

2.3.3. WODA

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawiera¢
sktadnikdéw wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwo$ci nalezy

przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprécz wod mineralnych)

nadaje sie do mieszanek betonowych. Wymagania ogdlne dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw
(wg PN-88/B--32250) podano w tabeli ponizej

Barwa Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej
Zapach Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
Zawiesina Woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny

pH 04
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2.3.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci,
zwigkszenie nasigkliwo$ci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na
zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajacym,
przy$pieszajacym wigzanie lub opozniajgcym wigzanie.

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych wtasciwo$ci mieszanki betonowej i
betonu. Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna (wg
instrukciji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajace, opozniajace, redukujace wode, napowietrzajace.
Klasyfikacje domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010. Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna
wynosi¢ 0,2-5% masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu)
mieszanki betonowej. Domieszki ptynne stosowane w iloSci przekraczajacej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy
bra¢ pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na mieszanke betonowg
zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci wskaznika w/c.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej
oraz powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz
normami dotyczacymi poszczegdlnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.
Domieszki dozuije sie gtownie w sposob wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do
mieszanki betonowej (moga one by¢ réwniez sktadnikami cementu), to przede wszystkim popiét lotny,
granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztow
wytwarzania badz zmodyfikowania wtasciwosci betonu.

Wymagania szczegoétowe stali zbrojeniowej
2.4.1. Stal zbrojeniowa Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem

(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedz (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gesto$¢ wynosi
7850 kg/m3. Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wiasciwosci mechanicznych, zalicza sie do odpowiedniej klasy
jakosci. Rozroznia sie piec klas tej stali: A-0, A-l, A-Il, A-lll i A- llIN. W kazdej z tych klas stali zbrojeniowe;
wyr6znia sie jej gatunki. Podstawowe parametry charakteryzujace stal zbrojeniowa podano w tabl. 1. Stal
zbrojeniowa klas A-0 do A-lll N wg PN-B-03264:2002

Do podstawowych gatunkéw stali do zbrojenia konstrukciji zelbetowych zalicza sig stal klasy A-IlIN gatunku
RB500W, A-lll gatunek 34GS, A-Il gatunek 18G2A, oraz stal klasy A-I gatunku St3S, A-0 gatunek StOS.

Ze wzgledu na najlepsze parametry wytrzymatosciowe nalezy w jak najszerszym zakresie stosowac stal A-IlIN
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2.4.2. Dobor i dostawy stali zbrojeniowej podstawowych gatunkoéw stali
Klasa i gatunek oraz srednice pretow stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem.

Prety ze stali klasy A-0 gatunek sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie no$ne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.
Podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w konstrukcjach z betonu sg prety ze stali :

klasy BSt500-wg klasyfikacji stali zbrojeniowej okreslonej w PN-91/S-10042 dopuszcza sig stosowaé w

konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem statym, zmiennym, wielokrotnie zmiennych i dynamicznym w
zakresie temperatur od —-60°C do +

100°C

Kazdorazowo przed zastosowanie stali konkretnego gatunku stali nalezy sprawdzi¢ zakres jej stosowania ujety
w normie lub aprobacie technicznej,

Oprdcz pretow jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuije sie druty o $rednicy 3-5 mm. W elemencie
Zelbetowym prety nodne zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku.

Stal zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, niewymienione wyzej) mozna stosowaé wytacznie po

uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie. 2.4.3.
Deklaracja zgodnosci

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukciji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni tzw. ,beton towarowy".

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
Dokumentaciji Projektowej.

B10 - jako beton podktadowy
B25, B30, B37, B45, B60 — jako beton konstrukcyjny

Kontrola jako$ci betonu musi byé wykonywana dla kazdych 50m? wbudowanego betonu. Prébki powinny byé
pobierane w miejscu roztadunku betonu, a testy wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250 lub PN-ENV
206-1 oraz warunkdw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ wtasne
laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91/M-69430.
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Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatordw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.

Podkiadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

Elementy mocowane w ptycie fundamentowej

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjng powlokg malarska. Elementy winny byé osadzane wg szablonu wykonanego na
podstawie marki. Rury HDPE nalezy stosowac o typie i wymiarach okre$lonych w Dokumentaciji Projektowe; i
spetniajace wymagania normy ISO 4437. Rury PVC nalezy stosowac o typie i wymiarach okre$lonych w
Dokumentaciji Projektowej i spetniajagce wymagania PN-C-89203 i PN-C-89205. Wszystkie elementy
wyposazenia technicznego zagtebione w ptycie musza by¢ osadzone pod $cistg kontrolg Inspektora Nadzoru.

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto:

- drewno powinno odpowiadaé wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN
636-3:2001,
- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
- deskowania uniwersaine powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
- do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac srodki antyadhezyjne
parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogq deformowac sie pod wpltywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

- do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacii, [
odpowiednio przeszkolong obstuga.
- do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
- do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami,
- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami. 4) do uktadania mieszanki
betonowej: [ pojemnikami do betonu,
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- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

- wibratorami przyczepnymi, [ tatami wibracyjnymi, [ zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielegnaciji betonu:

I szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w
zakresie BHP. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Transport skladnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych rob6t. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drdg publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wasny koszt.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢ samochodéw
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance
nie moze nastapi¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. ,gruszka").
llo¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie
PN-S-10040:1999, nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15 C,
e 70 min. - przy temperaturze +20 C, [ 30 min. - przy
temperaturze +30 C.

Transport i skladowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowg nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarow i gatunkdw. Odgiete prety
zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposob nie powodujacy
ich uszkodzenia i pomieszania. Druty skladowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane
wg wymiarow i gatunkow
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST1,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-
ENV 206-1, PN63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji ,Projekt organizaciji robdt" uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych,
uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowarn, jak réwniez plan przeprowadzanych badarn.

Zakres wykonania robot
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacjg technologiczng".

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robét
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é
otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, miedzy innymi  wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),
- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

Roboty konstrukcyjne w obiekcie

5.3.1. Nadproza w miejsce wyburzanych otworéw

Zaprojektowano nadproza stalowe w postaci dwoch dwuteownikéw; C 180; skreconych ze sobg i zamocowanych
na elementach murowych $ciany budynku. Szerokos¢ oparcia belki stalowej na elemencie murowanym $ciany
min 25cm Technologia wykonania nadproza:

e W miejscu osadzenia nadproza wykuc¢ z jednej strony bruzde o szerokoSci i wysokosci montowanego
nadproza + 4cm.

e miedzy gorng pdtkg ceownika, a gorng krawedzig otworu wprowadzi¢ kliny z twardego drewna lub
stalowe z blachy w odstepach okoto 60cm

e szpare miedzy gbrng krawedzig dwuteownika a gorng krawedzig otworu wypetni¢ silng zaprawg
cementowg 1:3

o te same czynno$ci nalezy powtdrzy¢ z drugiej strony zamontowanego nadproza po uptywie minimum 7
dni

e podpory konstrukcji nadproza oprze¢ na poduszce betonowej wykonanej z bloczka petnego betonowej o
wymiarach 40x25x5 osadzonego na silnej zaprawie cementowej

e elementy dwuteowe potgczy¢ miedzy sobg trzpieniami stalowymi gwintowanymi M12 w ostonie rurowej
dla utrzymania dystansu
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o elementy stalowe oczy$ci¢ i pomalowaé 3 razy
o osiatkowac, wyszpatdowac i otynkowac¢ zaprawa cementowg

Wykonanie deskowan

Deskowanie elementdw licowych powinny byé wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania
nie mogq deformowac sie pod wptywem warunkdw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg
betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubo$ci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrécié
szczegolng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Szczegblng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture $cian licowych i
zapewniajgce hiezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementdw konstrukcii.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach
dwaoch prostokatnych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac
réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby,
korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywa trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie
mogq powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
odpowiednimi normami.

Whudowanie mieszanki betonowej

5.5.1.1 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$é
otuliny.
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Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystenciji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza, niz
1,5m a o kompensaciji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania, czy
nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona
mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie
deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét Po
zakoniczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wiasciwa pielegnacje betonu.

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajacymi 30 cm, w sposdb zapobiegajacy
rozwarstwieniu sie mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki oraz zbrojenie przed przesunigciem. Przerwa
pomiedzy wytworzeniem betonu a jego utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut. Utozony beton nalezy
wibrowa¢ mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane, po przystgpieniu do ponownego
uktadania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi by¢ oczyszczona z mleczka cementowego.
Jesli przerwa jest diuzsza niz 3-4 godziny to powierzchnia utozonego betonu powinna by¢ dodatkowo zwilzona
woda. Planowane przerwy robocze (ich liczba, potozenie, ksztatt) muszg by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego lub projektantem. Przed ponownym przystapieniem do betonowania powierzchnia starego betonu
musi by¢ przygotowana do potaczenia ze $wiezym betonem w sposob zaaprobowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.5.1.2 Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocq odpowiednich urzadzen mechanicznych:
wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

o wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgai na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomey;

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujacym;

o kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

e Delki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

e zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do I,5m w kierunku ditugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomoca sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystenciji ciektej i potciektej lub
gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowe;j,
potaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajq ttumieniu w mieszance, trzeba tak
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przesuwac butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowaé
wibratory ktére majq zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym,
wibrowanie mozna zakoniczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien
skuteczno$ci wibracji nie jest jednakowy na catej dlugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli
wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwér, i zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotykac
deskowania ani zbrojenia.

Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem antyadhezyjnym.
Mieszanek potptynnych i ciektych nie trzeba wibrowacé.

5.5.1.3 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, aw
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

o obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.6.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody

Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowa o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
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5.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukci.

Pielegnacja betonu
Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Beton dojrzewajgcy nalezy pielegnowaé, a wiec:

o chroni¢ jego odstonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych,
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
o utrzymywac w statej wilgotnosci:
0 3 dniw wypadku uzycia cementu portlandzkiego
szybkotwardniejacego, 0 7 dni, gdy uzyto cementu
portlandzkiego, o 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpocza¢ po 12 h od jego utozenia. Jezeli
temperatura wynosi +15°C i wigcej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewac co 3 h w dzien i co
najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz
+5°C, betonu nie polewa sig.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukciji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36
mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa,
pod warunkiem, Zze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzer w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigzac stropéw i schodow przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy
twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic¢, gdy beton osiggnie
wytrzymatos¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymato$¢ te nalezy sprawdzac na prébkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wymagania szczegdtowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé

podane przez projektanta.

5.7.1. Jakos¢ powierzchni betonowe;j
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Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakow". Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na powierzchnie
betonéw przewidziane do bezposredniego malowania.

Rozszalowanie

Terminy rozszalowania musza by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w Zadnym
wypadku nie moga byc¢ krotsze niz:

** boczne szalunki belek $cian i stupow
110 TSP 2 dni

*%

e ™ drugorzedne plyty stropowe /stemple pozostaja/ 4 dni
Istemple pozostaja/ 9 dni
e " belki, podciagi /stemple pozostajg/ 9 dni
e ™ usunigcie stempli 21 dni
Terminy te moga ulec skréceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajace szybsze dojrzewanie betonu, np.
naparzanie lub dodatki przyspieszajace wigzanie. Musi to by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

gtowne  piyty  stropowe

Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251).

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST1 ,Wymagania ogélne".

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Kontrola powinna byé prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli", obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu
na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwo$ci badan,
sposobu i ilos¢ pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli", ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Ocena poszczegoinych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz
niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na:

e sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
e sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

e sprawdzeniu statecznosci deskowania,

e sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

e sprawdzeniu czysto$ci deskowania,

e sprawdzeniu powierzchni deskowania,
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e sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,
e sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
o sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, I sprawdzeniu geodezyjnym
potozenia gornego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jako$ci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakoSci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych materiatdw, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan sktadnikdw mieszanki betonowej nalezy pobierac prébeki. llos¢ pobranych prébek
powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgodq Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru i.

Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli" jako$ci betonu dostosowany do wymagarn technologii produkcji. W ,Planie
kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. llo$¢ pobranych probek powinna by¢
okreslona w ,Planie kontroli" jako$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej ST.

6.3.2. Wbhudowanie mieszanki betonowe;j

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999
oraz niniejsza ST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
6.3.3. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999
oraz niniejszg ST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
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6.5.4. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli" jakoSci betonu dostosowany do wymagarn technologii produkcji. W ,Planie
kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejszq ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llo$¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w
,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Beton powinien mie¢ wiasciwo$ci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.5.5. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, postanowieniami
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych

Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych.

Tolerancje dla fundamentéw:

e usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wiecej niz 50mm,

e wymiary w planie - £30mm,

e rdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm, [ rdznice poziomu ptaszczyzn
niewidocznych - £30mm, [ réznice gtebokosci - £0,05h i £50mm.

6.6.1. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca
przechowywania czynnikow produkciji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacii i
obrabki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapéw robét potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.
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o md¥metr szeScienny) wbudowanego betonu dla elementéw konstrukcyjnych z wyjatkiem $cian i piyt
stropowych na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie.

e 1t(tona). — kazdego gatunku stali

e m?metr kwadratowy) dla Scian i ptyt z betonu architektonicznego (licowych) wykonanych konstrukcii
betonowych i Zzelbetowych zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i obmiarem w terenie.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST1 ,Wymagania ogdlne".

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t zanikajacych wg zasad
okreslonych w ST1 ,,Wymagania ogdlne".

Ponadto nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania szczego6towe prze odbiorze:

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
Dokumentacji Projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

° sprawdzenie zgodnosSci przywieszek z zamowieniem,

° sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

° sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215, - proba rozciggania wg
PN-EN 10002-1 + AC 1:1998, - préba zginania na zimno wg PN-H-04408.

° kontrole usytuowania zwoddw instalacji odgromowej w poszczegdinych elementach .

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu. Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano w tabelach w pkt
6,31 6.4 niniejszej ST.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

° dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

o liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

° rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm, - réznice w
rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

Uwaga

Uziomy naturalne w postaci przyspawanych do zbrojenia gtéwnego elementow stalowych stanowigcych
zabezpieczenie odgromowe obiektu w trakcie realizacji musza by¢ na biezaco aktualizowane i odbierane
kazdorazowo przez Inspektora Nadzoru Robét Elektrycznych. Z odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokdty
zawierajace niezbedne pomiary rezystancji dla poszczegdlnych elementéw przed ostatecznym odbiorem robot
zbrojeniowych i wykonaniem rob6t betonowych.

Odbiér koricowy konstrukcji

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robot zawartych w umowie.

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a.) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie

budowy, b.) dziennik budowy,
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protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnierh Dokumentacji Projektowe;,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentow, zbrojenia elementéw konstrukcii),

inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub zwigzane z procesem budowy, majace
wptyw na udokumentowanie jakoSci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

prawidtowo$ci potozenia obiektu budowlanego w planie,

prawidtowo$ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(np. raki, rysy); taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie
powinny obejmowa¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢
odstoniete.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

Podstawe pfatno$ci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zelbetowej zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikdw pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena jednostki obmiarowej dla robét zbrojeniowych obejmuje
Podstawe pfatno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena jednostkowa obejmuje:

zakup i dostarczenie materiatow,

oczyszczenie i wyprostowanie pretow zbrojeniowych,

wygiecie, przycinanie pretow,

taczenie spawane ,ha styk" lub ,na zaktad" oraz montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w
deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg Specyfikacja,

oczyszczenie terenu robot

w cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow niezbednych do
wbudowania stali zbrojeniowe] wraz z ich rozbi6rkg

Cena jednostki obmiarowej dla robét betonowych obejmuje:

dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikdw produkji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oczyszczenie podioza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan Srodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i
marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiorke deskowania i rusztowan,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw i usunigcie ich poza teren robét,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg
lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
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Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ogélne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST1. ,Wymagania ogdine"

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkaicznej.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodno$ci i
ocena zgodnosci.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogoinego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach
zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogoine wymagania i badania.

PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
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