

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253001-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Żukowo: Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
2020/S 105-253001**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Roboty budowlane**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 087-205911)**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Gmina Żukowo

Adres pocztowy: ul. Gdańska 52

Miejscowość: Żukowo

Kod NUTS: PL634 Gdański

Kod pocztowy: 83-330

Państwo: Polska

E-mail: [i.pleszyniak@zukowo.pl](mailto:i.pleszyniak@zukowo.pl)

Tel.: +48 586858300

Faks: +48 586858330

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.zukowo.pl](http://www.zukowo.pl)

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

„Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi – węzeł Rębiechowo”.

Numer referencyjny: ZP.271.21.2020

**II.1.2) Główny kod CPV**

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.1.4) Krótki opis:**

Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyniesienie granic na gruncie zgodnie z projektami podziałów nieruchomości, budowę systemu ścieżek rowerowych / chodników / ciągów pieszo-rowerowych / dróg / zjazdów na posesje / wykonanie prac w zakresie infrastruktury technicznej, przebudowę sygnalizacji świetlnej, budowę kanału technologicznego, zagospodarowanie zieleni, montaż małej architektury w zakresie przyjętym dla węzła integracyjnego Rębiechowo zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

28/05/2020

**VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 087-205911](#)

**Sekcja VII: Zmiany**

**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

**VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 150

Powinno być:

Termin realizacji zamówienia do 30.4.2021.

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 08/06/2020

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 19/06/2020

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 08/06/2020

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 19/06/2020

Czas lokalny: 10:00

**VII.2) Inne dodatkowe informacje:**

Zamawiający ustala następujące zasady dokonywania płatności: płatności należne w 2020 r. nie mogą przekraczać kwoty 15 000 000 PLN brutto, pozostałe roboty należy zaplanować tak, aby płatność mogła nastąpić w 2021 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy składany przed podpisaniem umowy Wykonawca sporządza uwzględniając powyższe warunki płatności. W przypadku konieczności modyfikacji harmonogramu robót (wpływającego na kwoty wydatków w poszczególnych latach) w trakcie realizacji umowy, wykonawca jest zobowiązany wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o akceptację tego harmonogramu. Akceptacja harmonogramu nastąpi po przeanalizowaniu możliwości budżetowych, ewentualnie dokonaniu zmian uchwał budżetowych.