
  
  

Gryfino, dnia 14 lipca 2022r.  

ZD.272.12.2022.MW  

Uczestnicy postępowania  

wszyscy  

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa drogi 1401Z Chojna- Białęgi, na odcinku Czartoryja – 
Brwice”. 
 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych                            
(t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający: 
 
1. zmienia treść SST, poprzez:  

- zmianę SST D-04.05.00 Podbudowa z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem,  
- zmianę terminu przekazania mapy zasadniczej (STWiORB pkt. 8.4.2.  ppkt 10). 

 
2. zmienia treść TER, poprzez: 

- usunięcie poz.4 – Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie na poszerzeniu, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 
- zmianę warstwy stabilizowanej cementem (pierwotna numeracja w TER  - poz. 5 i 12). 

 
3. zmienia treść załącznika nr 7 – wzór Umowy, poprzez: 

- zmianę §7 ust.6 pkt.3, 
- zmianę §7 ust.10. 

 
Powyższe zmiany nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.  
  

      


