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ll. CZESC RYSUNKOWA

DP 1430N:
rys.nr2_1ldorys.2 13 Projekt zagospodarowania terenu  skala 1 : 500
Rys. nr 3.1 Przekroje normalne skala 1:50

Rys. nr4.1 Profil podtuzny skala 1 : 100/1000



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowe] nr 1430N na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1449N do miejscowosci Barczewo.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim, w powiecie olsztynskim,
w gminie Barczewo.
W ramach przebudowy drogi planuje sie wykonac¢ w szczegolnosci:
* przebudowe nawierzchni drog — poszerzenie, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu
uzyskania parametrow wymaganych dla obcigzenia 100kN;
e budowa poboczy
* budowa chodnikow
* budowa oswietlenia (wedtug projektu branzowego)
e remont/oczyszczenie/wymiana przepustow
» konserwacja/oczyszczenie istniejgcych rowdw przydroznych
e przebudowa kolizji z infrastrukturg techniczng

« wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczego6towymi

stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ zmienng okoto 3,5-5,5m, dochodzgcg w
miejscach poszerzen do 10m. Na odcinkach miejscowosci droga przebiega w terenie

zabudowanym, pomiedzy miejscowosciami droga przebiega w terenie pol.



3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorie ruchu KR3. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem
samochodow osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych oraz sezonowy ruch sprzetu
zwigzanego z wykonywaniem prac polowych.
3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie
bitumiczng. Stan techniczny i rownosc istniejacej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg
liczne uszkodzenia: nieréwnosci, zapadniecia, wyboje. Szerokos$¢ drogi jest nienormatywna i
powoduje potrzebe zjazdu na pobocze podczas mijanek. Na odcinku drogi wystepuje chodnik z
kostki betonowe;.
3.4 Warunki gruntowo-wodne
Dla inwestycji zostata opracowana opinia geotechniczna (GEO-DAR Warszawa, maj 2015r.).
Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie osadéw
holocenskich, osadéw niespoistych (czwartorzedowe) i spoistych (czwartorzedowe).
Woda gruntowa zostata nawiercona na giebokosci od 0,8m do 4,5m. Grunty w obszarze
przebudowywanej drogi zaliczono do grupy nosnosci G1-G4. SzczegOly zawarto w opinii

geotechnicznej.

Glebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,2m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych

elementow obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty rozbiérkowe
* roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod przebudowywane elementy
drogowe,
e remont/wymiana/oczyszczenie przepustow
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge

» umocnienie skarp, profilowanie rowéw

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 5,5m (2x2,75m). Pozostate
elementy poza miejscami gdzie istniejgca infrastruktura i uwarunkowania terenowe wymuszajg
zawezenia majg szerokosc¢: chodnik - 2,0m, pobocze — 0,75m. Droga przebiega w zasadniczej
mierze po $ladzie drogi istniejgcej, z niewielkimi korektami na tukach, skrzyzowaniach i

poszerzeniach. Kilometraz drég zostal przyjety zgodnie z kilometrazem stosowanym przez



Powiatowg Stuzbe Drogowsg dla drég powiatowych. W miejscach gdzie istniejgca nawierzchnia
znajdzie sie poza projektowang droga, istniejgca nawierzchnia podlega rozbidrce. Istniejgce
ogrodzenia/bariery w miejscach poszerzen drogi nalezy przestawi¢/odtworzy¢ do nowej granicy
pasa drogowego.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”

5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

- kategoria ruchu KR3

- klasa drogi L

- predkosc projektowa Vi = 30 km/h (ter. zabud.) i 40km/h

— dtugosé przebudowywanej drogi (fgcznie) 10,44km
jezdnia

— szerokos¢ jezdni 5,5m z poszerzeniami

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
pobocza

- szerokos¢ 0,75m

— pochylenie poprzeczne pobocza 6-8% jednostronne
chodniki

— szerokosc¢ 2,0m

— pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

5.3 Przekréj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2%, za$ na tukach
spadek jednostronny zaleznie od promienia tuku. Pobocze ma spadek 6-8% jednostronny w

kierunku od osi drogi. Chodniki majg spadek 2% od osi drogi.
5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujace

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja drogi — naktadka:

- warstwa Scieralna AC11S 4 cm
- warstwa wyrownawcza AC16W 5cm
- mieszanka mineralno-emulsyjna typu ,slurry seal” 0/6mm lcm

— siatka z drutu stalowego typu lekkiego
— istniejgce warstwy nawierzchni po uzupetnieniu ubytkow

uwaga: na odcinku od hm 15+600 do hm 16+517 wykonacC tylko warstwe Scieralng i



wyréwnawczg, a istniejaca nawierzchnie sfrezowac srednio 5cm.

Konstrukcja drogi — poszerzenia:

warstwa Scieralna AC11S

warstwa wigzgca AC16W

mieszanka mineralno-emulsyjna typu ,slurry seal” 0/6mm
siatka z drutu stalowego typu lekkiego

podbudowa zasadnicza AC16P

podbudowa zasadnicza KESM 0-31,5, Cooss

grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja drogi — zjazdy bitumiczne:

warstwa Scieralna AC11S

podbudowa zasadnicza AC16P

podbudowa zasadnicza KESM 0-31,5, Cooss
grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni chodnikow z kostki betonowey:

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, Cooss

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw  z kostki betonowej:

warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza KELSM 0-31,5, Cqos3

grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa

Konstrukcja zatoka autobusowa

warstwa Scieralna z kostki betonowej

podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa zasadnicza z chudego betonu 6-9MPa
podbudowa zasadnicza KELSM 0-31,5, Cqos3

grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa

istniejgce podtoze gruntowe
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20cm
15 cm

4 cm
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uwaga: na potgczeniu istniejgcej nawierzchni z nowo projektowang nalezy zastosowac
geosiatke (dotyczy dowigzania do istniejgcych drog)
W miejscach wystepowania gruntow nienosnych wykona¢ wymiane gruntu.

Szczegoly rozwigzanh konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano na rys. nr

4.1: , Profil podiu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ezniki, obrze za, skarpy

Jezdnia na odcinku wystepowania chodnika ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze swiattem 12cm. Kraweznik przed
zjazdami zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o swietle 3 cm wymiarach
15x22cm posadowionego na tawie betonowej z oporem. Obnizenie swiatta kraweznika do 3 cm
zaprojektowano przez rampy na diugosci 1,00m.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Na odcinku wystepowania chodnika przylegajgcego do rowu w rozstawie 30m oraz w miejscach
miniméw niwelety nalezy umiesci¢ cieki podchodnikowe wykonane przez lustrzane natozenie
prefabrykowanych sciekow korytkowych o szerokosci 50cm. Kraweznik w miejscach
wystepowania ciekéw nalezy rozsunggé.

W miejscach wystepowania przejs¢ dla pieszych oraz zatok autobusowych zaprojektowano
rzad kostki betonowej ostrzegawczej typu ,STOP” 30x30x8cm.

Zakonczenie zjazdow zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony
na fawie betonowej z oporem.

Na odcinkach umocnienie skarp/rowdw projektowane jest z plyt azurowych betonowych

40*60*10cm w lokalizacjach zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na odcinkach w miejscach uskokoéw terenu w zwigzku z uwarunkowaniami terenowymi
projektuje sie wykonanie typowego prefabrykowanego muru oporowego z elementéw typu ,L".
Prefabrykaty wykonane z betonu C35/45 ze zbrojeniem typowym ze stali BST500S. Pod
posadowienie muru wykona¢ wymiane gruntu na gtebokos¢ 0,3m na zasypke zwirowo-

piaskowg 1s=0,97. Poziom posadowienia muru min. 0,7m ponizej poziomu terenu.

5.7 Odwodnienie

Droga jest odwadniana powierzchniowo do rowéw. W wyniku realizacji inwestycji odwodnienie

drogi nie ulegnie zmianie, projektowany jest remont i oczyszczenie przepustéw, rowow



przydroznych z ich wyprofilowaniem oraz oczyszczeniem. Przepusty planowane sg do
oczyszczenia/wymiany zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjnym.
Przepust w miejscowosci Barczewko - wymiana na przepust typowy z Dblachy stalowe]

karbowanej B*H=4595m*2,975m, grubos¢ blachy 4,75mm, karbowanie 200*55mm, klasa
nosnosci ,A”, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie o grubosci minimalnej 70.cm.

Ponadto zgodnie z wymogami Decyzji Srodowiskowej projektowane sg przejscia dla ptazéw o
wysokosci 0,75m i szerokosci 1,0m z obustronnymi potkami przetazowymi, z obustronnymi
ptotkami herpetologicznymi, systemowymi z petnych i trwatych ptyt. Lokalizacja przejs¢: km
8+328.86, 9+950.00, 11+146.20

5.8 Oswietlenie

W terenie zabudowanym przewidywana jest budowa oswietlenia. Projektuje sie stupy
oswietleniowe stalowe wraz z niezbednym osprzetem i oprawami ulicznymi. Oswietlenie
projektowane jest jako autonomiczne, solarne. SzczegOly przedstawiono w opracowaniu

branzowym.

5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonaé
mechanicznie. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z wymaganiami decyzji srodowiskowej
bedacej integralng czescig projektu oraz zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

W miejscach gdzie droga jest poszerzana, projektowane sg chodniki, po wytyczeniu w terenie
rzeczywistych granic pasa drogowego, nalezy na odcinkach wykonac¢ prace przygotowawcze, w
tym niwelacje terenu, nasypy i wykopy, usuniecie humusu, karczowanie korzeni drzew w
sposéb umozliwiajgcy wykonanie konstrukcji nawierzchni elementéw drogowych. Na odcinkach
wystepowania skarp/skarp rowéw o nachyleniu wiekszym niz 1:1 nalezy umocni¢ je ptytami
azurowymi. Na odcinkach wykona¢ umocnienia uskokéw $ciankg z typowych elementow
prefabrykowanych Zelbetowych typu ,L".

Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S-02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00, zas wtorny modut odksztatcenia E,=100MPa. Dla
prowadzonych prac nalezy ustanowi¢ nadzor geologiczny.

W miejscach wystepowania gruntéw spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich nawodnienia,
wszelkie grunty niezageszczalne, rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne piaski.
W przypadku wykonywania wykopow przy wysokim poziomie wédd gruntowych do zadan
wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu mogg ulec
uptynnieniu na skutek réznicy cisnien piezometrycznych wody, drgah od pracy maszyn lub

odprezenia gruntu.



Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng

kolizjg z urzadzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi. W przypadku napotkania sieci w

poziomie prowadzonych robot ziemnych nalezy wykonaé rury ostonowe oraz powiadomié

wiasciciela sieci.

W miejscach gdzie wystepujg nasypy, powinny by¢ one wznoszone przy zachowaniu przekroju

poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z

uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypdw i rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢

nastepujgcych zasad:

— Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

— Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego
wykonania warstwy poprzedniej.

— Grunty o réznych whasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

- Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspétczynniku Ko< 10®° m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4%
* 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie sie wody.

- Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie
goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni
poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

— Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac¢ z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio3 6 % 10 ~m/s i wskazniku
roznoziarnistosci U 2 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach,
Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

— Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac¢

Z gruntu przepuszczalnego.
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- Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5
m, nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni
warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1%

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢é bezzwiocznie wbudowany w nasyp.

Inzynier moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia

przed nadmiernym zawilgoceniem.

Do umaocnienia skarp uzyty bedzie humus zdjety uprzednio ze skarp, zitozony na tymczasowym

odkiadzie oraz nasiona traw do obsiania. Uniwersalna mieszanka traw o gwarantowanej jakosci

spetnia¢ powinna wymagania normy PN-R- 65023:1999.

5.10 Oddziatywanie na s$rodowisko

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym oraz zabudowanym w
miejscowosciach. Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty
zasieg lokalny, krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny, w zwigzku z
wycinkg drzew zostang wykonane nhasadzenia zastepcze. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do wbudowania
nie bedg mialy negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne. Wykorzystane zostang
sprawdzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.
Odpady beda segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiorkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona W szczelne urzgdzenia do gromadzenia $ciekOw socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany. SzczegOly
oddziatywania na srodowisko zostaty opisane w Raporcie o oddziatywaniu na srodowisko
przedmiotowego przedsiewziecia, opracowanym w toku wydawania Decyzji Srodowiskowe;.

Wszystkie prace zwi azane z budow g nalezy wykona € zgodnie z zapisami Decyzji

Srodowiskowej WOO $.4210.2.2017.JC.34, miedzy innymi na etapie budowy inwestycji

zastosowac obustronne wygrodzenia drogi - tymczasowe ptotki herpetologiczne na odcinkach

drogi — zgodnie z pkt. B.17 oraz state ptotki zgodnie z pkt. C.2 Decyzji Srodowiskowej

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz
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ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
» roboty ziemne i rozbiorkowe - wykonanie wykopow / nasypow pod budowane elementy
drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
nawierzchni,

¢ wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane zjazdy.

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
» sie¢ wodociggowa;
* sie¢ gazowa,
* sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Aastwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
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wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczehnstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie 0os6b przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materialty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pragdem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikébw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac¢ podczas realizacji

robot,
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* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikbw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikébw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0sOb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umozliwiaj acg szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegllnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizaciji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz_adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1[-7131/02 Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.Nr23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
1995 1.) - :

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczefi.

Otrzvmuje :

l. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdansk 2A 2GODNCSE
2. aa Z ORYGIMNAEEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2017



RE-A8-1-T131/02 Gdansk, énia 2002 - 07 - 3]

DECYZJA NR 212/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pki 2, ustawy z dnia
7 lipca 1954 1, - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz. 1126 z 22000 r. z ptén.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, infynierdéw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
swiazku z art. 62 ustawy z dniz 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architeladw, ingynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U Ne23poz. 221 2
2002 r.)i§ 9 ust. 1 - rozparzadzenia Ministra Gospodark: Przestrzennej | Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwic (D, U. Wr 8, poz. 38 2
1995 0]

nadaje :

Panu: Adamowi Marcinowl Szymuli
magistrowi infynierowi budownictwa

urodzony w dniu 11 listopada 1964 1, w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodel : -konstrulcyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

T WO EWODY

Otfreymuie ;

fa—

Pan Adam Marcin Szymuia
ul, Focha 4743

R0-156 Gdansk

2. afa

"

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALER

mEr i Ludwis Matiinivin
Hruge, 3018/00ms i
MF upe 207w Gwiss
s upr. 21:Gaz002

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2017
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2. Zaswiadczenie o czionkostwie OlIB

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2LR-CVU-4H9 *

Pan Ludwik Matusiewicz o humerze ewidencyjnym POM/B0O/3080/01

adres zamieszkania ul.Bulonska 14B/2, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2017
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m—® P OLSKA
; o
7 I 7 B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze wernytikacjrye:

POM-TES-WI1L4-354 =

Pan Adam Szymula o numerze ewidencyjnym POM/BO/5869,02

adres zamieszkania ul Brukowa 5, 80-135 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku priez:

Franciszek Ropowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

[Zgocnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnis 2004 r. o pocpisie elektronicznym [Dz. L. 2004 Mr 130 poz. 1430} dane w postad
elekbronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicnym weryfikowanym przy pomocy wainego baaititowanezo certyfikaty 53
o ine pod wrgle kutkdw prawnych gokumentom costrzonym pocoisami weasnarscznymi ]

" wierytikacjs poprawnoici darych w niniejsym méwisdoeniu modna sprawdzic za pomocy numery wenyfiecyjnegs Taswisdczenia na
stronie Polskiej lzoy Infynierow Budownictas wess pin.org.pl Jub Fontaktujgc sie T bivrem whescwe] Qiregowej lzby Infgnierdw
Budowrictwe.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2017
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