
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie
45223000-6 Konstrukcje
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45262210-6 Fundamentowanie
29800000-7 Różny sprzęt
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Zamontowanie podnośnika dla niepełnosprawnychw Domu Studenckim "Akademik " od strony ul. Moch-

nackiego w Warszawie
ADRES INWESTYCJI   :     Warszawa ul. Mochnackiego 10
INWESTOR   :     Politechnika Warszawska
ADRES INWESTORA   :     Warszawa Pl. Politechniki 1
BRANŻA   :     Budowlana 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Piotr Umiński
DATA OPRACOWANIA   :     26.1.2023 (aktualizacja)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
26.1.2023 (aktualizacja)

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PW winda - przedmiar - 26.01.23 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty budowlane 1 50
2 Roboty dodatkowe po ustaleniu 3 wersji windy 51 59
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Lp. kod poz. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty budowlane
1

d.1
1,1 SST 01 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce

piaskowej
m

4 m 4.000

RAZEM 4.000
2

d.1
1,2 SST 07 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m

(kat.gr.III)
m3

ława fundamentowa
0.5*2.1*0.7 m3 0.735
pod kostkę
14*0.25 m3 3.500

RAZEM 4.235
3

d.1
1,3 SST 07 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin

piaskiem
m

1.13+1.5+1.13+1.85+0.16+1.5+2.23+2.23 m 11.730

RAZEM 11.730
4

d.1
1,4 SST 07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej
m2

14 m2 14.000

RAZEM 14.000
5

d.1
1,5 SST 07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

podjazd do podnośnika z kostki betonowej - dodatkowa podbudowa
0.03*14 m3 0.420

RAZEM 0.420
6

d.1
1,6 SST 08 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m - chudy beton

B10
m3

ławy
0.5*2.1*0.1 m3 0.105

RAZEM 0.105
7

d.1
1,7 SST 08 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m -beton B30 m3

ławy
0.5*2.1*0.75 m3 0.788

RAZEM 0.788
8

d.1
1,8 SST 08 Przygotowanie i montaż zbrojenia ławy fundamentowej t

0.0185 t 0.019

RAZEM 0.019
9

d.1
1,9 SST 01 Rozbiórka nastopnicy z granitu - okładzina na zaprawie cementowej m2

0.35*(1.2*2) m2 0.840

RAZEM 0.840
10

d.1
1,10 SST 07 Ułożenie nastopnicy z zdemontowanych płyt granitowych m2

0.35*(1.2*2) m2 0.840

RAZEM 0.840
11

d.1
1,11 SST 01 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach m2

wyrównanie cokołu - grubość skucia - 4 cm
4*(1.31*2.01-0.52*0.9) m2 8.660

RAZEM 8.660
12

d.1
1,12 SST 05 Ściana z blachy stalowej nierdzewnej m2

wyrównanie cokołu 
1.6*1.9 m2 3.040
przejście  - ościeże drzwiowe
0.77*(1.04+2.52*2) m2 4.682

RAZEM 7.722
13

d.1
1,13 SST 03 Konstrukcja stalowa zabudowy szklanej mocowana do ściany zabezpie-

czona antykorozyjnie farbą Hammerite
t

0.025 t 0.025

RAZEM 0.025
14

d.1
1,14 SST 03 Konstrukcja stalowa zabudowy szklanej mocowana do ściany - ze stali

nierdzewnej
t

0.950 t 0.950

RAZEM 0.950
15

d.1
1,15 SST 03 Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy nierdzewnej m2

0.45*2.13 m2 0.959

RAZEM 0.959
16

d.1
1,16 SST 03 Obsadzenie marek stalowych w ścianach z cegieł szt.

4+3 szt. 7.000

RAZEM 7.000
17

d.1
1,17 SST 03 Szklenie ram stałych szkłem płaskim - obudowa podnośnika (szkło harto-

wane, klejone, bezpieczne gr 1,5 cm)
m2

10.35*2+7.35+4.91 m2 32.960
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Lp. kod poz. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 32.960
18

d.1
1,18 SST 03 Drzwi przesuwne stalowe przeszklone wraz z prowadnicą ( ze stali nie-

rdzewnej , automatyczne)
m2

drzwi zewnetrzne
1.04*2.05 m2 2.132
drzwi wewnetrzne
1.04*2.52 m2 2.621

RAZEM 4.753
19

d.1
1,19 SST 04 podnośnik dla osób niepełnosprawnych - rozwiązanie typowe szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
20

d.1
1,20 SST 06 Zabezpieczenie podłóg folią m2

3.3*5.47 m2 18.051

RAZEM 18.051
21

d.1
1,21 SST 06 Zabezpieczenie stolarki folią m2

1.04*2.52+0.83*1.17+0.98*2.07 m2 5.621

RAZEM 5.621
22

d.1
1,22 SST 01 Wykucie z muru  krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.

1.04*1.72 szt. 1.789

RAZEM 1.789
23

d.1
1,23 SST 01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
24

d.1
1,24 SST 01 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

1.04 m 1.040

RAZEM 1.040
25

d.1
1,25 SST 01 Zerwanie listew przypodłogowych m2

0.05*1.5 m2 0.075

RAZEM 0.075
26

d.1
1,26 SST 07 Uzupełnienie listew przyściennych z demontażu m

1.5 m 1.500

RAZEM 1.500
27

d.1
1,27 SST 01 Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygna-

cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
m3

mur zewnętrzny
1.04*0.8*0.73 m3 0.607

RAZEM 0.607
28

d.1
1,28 SST 01 Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

pod zamontowanie blachy w posadzce
0.77*1.04 m2 0.801

RAZEM 0.801
29

d.1
1,29 SST 07 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

pod zamontowanie blachy w posadzce
0.77*1.04 m2 0.801

RAZEM 0.801
30

d.1
1,30 SST 07 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm

zatarte na ostro
m2

pod zamontowanie blachy w posadzce
0.77*1.04 m2 0.801

RAZEM 0.801
31

d.1
1,31 SST 07 Wyłożenie posadzki blachą ze stali nierdzewnej m2

0.77*1.04 m2 0.801

RAZEM 0.801
32

d.1
1,32 SST 02 Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg.na zaprawie cemen-

towo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian
m2

0.73*2.52*2 m2 3.679

RAZEM 3.679
33

d.1
1,33 SST 05 Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na

podłożu z cegły o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
m2

0.15*2.52*2 m2 0.756

RAZEM 0.756
34

d.1
1,34 SST 05 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego

wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
m2

0.15*2.52*2 m2 0.756

RAZEM 0.756
35

d.1
1,35 SST 06 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z

gruntowaniem
m2
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tynki wewnetrzne
strop 
3.3*5.47 m2 18.051
ściany
3.12*(3.3*2+5.47*2)-1.04*2.52-0.83*1.17-0.98*2.07 m2 49.104
glify
0.65*(2.07*2+0.98) m2 3.328
0.4*(0.83+1.17*2) m2 1.268

RAZEM 71.751
36

d.1
1,36 SST 06 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - dod.za każ-

de dalsze malowanie
m2

tynki wewnetrzne
strop 
3.3*5.47 m2 18.051
ściany
3.12*(3.3*2+5.47*2)-1.04*2.52-0.83*1.17-0.98*2.07 m2 49.104
glify
0.65*(2.07*2+0.98) m2 3.328
0.4*(0.83+1.17*2) m2 1.268

RAZEM 71.751
37

d.1
1,37 SST 09 Demontaż grzejnika szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
38

d.1
1,38 SST 09 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

2.5*2 m 5.000

RAZEM 5.000
39

d.1
1,39 SST 09 Grzejniki montowane na ścianie (grzejnik z demontażu) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
40

d.1
1,40 SST 09 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach miesz-

kalnych - próba wodna ciśnieniowa
m

5 m 5.000

RAZEM 5.000
41

d.1
1,41 SST 03 Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o

konstrukcji drewnianej
m2

2*3 m2 6.000

RAZEM 6.000
42

d.1
1,42 SST 03 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2

4.6*(2.23+2+2.13) m2 29.256

RAZEM 29.256
43

d.1
1,43 SST 03 Czas pracy rusztowań grupy 1 (mg - 27,98)

44
d.1

1,44 SST 03 Czas pracy rusztowań grupy 2 (mg - 0,8962)

45
d.1

1,45 ST4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

1.5*0.08*0.3+8.66*0.01+1.789*0.05+1.789*0.1+0.5*0.04*1.04+0.607 m3 1.019

RAZEM 1.019
46

d.1
1,46 ST4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -

za każdy następny 1 km ( 29km)
m3

1.019 m3 1.019

RAZEM 1.019
47

d.1
1,47 ST4 Uztylizacja gruzu m3

1.019 m3 1.019

RAZEM 1.019
48

d.1
1,48 ST4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

grunt.kat. III
m3

4.235 m3 4.235

RAZEM 4.235
49

d.1
1,49 ST4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km m3

4.235 m3 4.235

RAZEM 4.235
50

d.1
1,50 ST4 Uztylizacja ziemi m3

4.235 m3 4.235

RAZEM 4.235
2 Roboty dodatkowe po ustaleniu 3 wersji windy

51
d.2

2,51 SST 01 Wykucie z muru podokienników okiennych m

parapet szerokości 70 cm
0.6 m 0.600

RAZEM 0.600
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52
d.2

2,52 SST 01 Wykucie z muru okna o powierzchni do 1 m2 szt.

okno 60/90 cm
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
53

d.2
2,53 SST 02 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie

cementowo-wapiennej cegłami
m3

okno 60/90 cm
0.6*0.9*0.38 m3 0.205

RAZEM 0.205
54

d.2
2,54 SST 01 Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.43*3 m3 1.290

RAZEM 1.290
55

d.2
2,55 SST 05 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-

wo-wapiennej na ścianach prostokątnych na podłożu z cegły
m2

9 m2 9.000

RAZEM 9.000
56

d.2
2,56 SST 06 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z

gruntowaniem
m2

tynki wewnetrzne
9 m2 9.000

RAZEM 9.000
57

d.2
2,57 SST 06 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - dod.za każ-

de dalsze malowanie
m2

tynki wewnetrzne
9 m2 9.000

RAZEM 9.000
58

d.2
2,58 ST4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi

na odległość do 1 km z utylizacją gruzu
m3

0.7*0.6*0.04+0.6*0.9*0.07+1.29 m3 1.345

RAZEM 1.345
59

d.2
2,59 ST4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -

za każdy następny 1 km ( 29km)
m3

0.7*0.6*0.04+0.6*0.9*0.07+1.29 m3 1.345

RAZEM 1.345
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