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OPIS TECHNICZNY 
 
 
1. ZAKRES PRZEBUDOWY  
 
 Projektuje się przebudowę budowli sportowej (hali sportowej o przekryciu namiotowym ) 
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali sportowej przy MZS nr 3 w Krośnie”, 
dz. nr ewid. 495 : 
ñ budowla o wymiarach zewnętrznych 37,50 x 18,30 m,  niski (N – do 12 m) , 

jednokondygnacyjna, bez podpiwniczenia , główne wejście do obiektu od strony 
zachodniej poprzez przewiązkę łączącą budynek szkoły z budową sportową   

 
Przebudowa polega na : 

• demontażu istniejących elementów wentylacji i ogrzewania znajdujących się na ścianach 
szczytowych hali 

• demontaż i ponowny montaż (po wykonaniu robót) drabinek do ćwiczeń, na ścianach 
szczytowych hali (13 szt., wys. ok. 2,5m) 

• zabudowa otworów po demontażu wentylatorów, montaż uzupełnień membrany,   
• wykonaniu wzmocnienia ram głównych z profili rurowych elementami stalowymi z rur 

kwadratowych 
• montażu wewnętrznej powłoki namiotu  
• wykonaniu podkonstrukcji pod montaż nagrzewnic ściennych  
• wymianie instalacji oświetlenia wewnętrznego  
• wymianie instalacji ogrzewania nadmuchowego z kotłów na olej opałowy na ogrzewanie 

nadmuchowe nagrzewnicami gazowymi,  
• uzupełnienie pozostałych po demontażu otworów technicznych z kotłowni do hali 

namiotowej   
 
2. ZASADY KONSTRUKCYJNE : 
 

Projektuje się montaż wewnętrznej membrany z tkaniny na bazie włókna poliestrowego 
powlekanego PVC, ciężarze 490 g/m2 wg EN-ISO 2286-2 i klasie palności B – s2 d0, wg EN-
1350-1, oraz o przepuszczalności światła 48%. Celem podwieszenia drugiej powłoki jest 
zmniejszenie strat ciepła w budynku hali namiotowej. Do ram nośnych hali oraz słupów ścian 
szczytowych zostaną zamontowane wzmocnienia, a do nich tzw. profile kedrowe aluminiowe o 
przekroju poprzecznym zbliżonym do lornetki, do których mocowana będzie wewnętrzna 
membrana. Profile ze stopu aluminium 6060 w stanie T6, o następujących parametrach 
wytrzymałościowych:  

- wytrzymałość na rozciąganie Rm,min = 215 MPa, 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm,max = 160 MPa. 
Profile kedrowe mocowane będą przy pomocy wkrętów samowiercących gr. 5,5mm, o 

długości dopasowanej do grubości łączonych elementów, cynkowane, ze stali węglowej 
utwardzanej powierzchniowo. Na ścianach szczytowych profile kedrowe będą mocowane 
bezpośrednio do słupów rurowych za pomocą wkrętów samowiercących gr. 5,5mm, o długości 
dopasowanej do grubości łączonych elementów, cynkowane, ze stali węglowej utwardzanej 
powierzchniowo, na podkładce z blachy gr. 4mm. Kształt blachy należy dopasować do słupa po 
obwodzie, celem zapewnienia stabilności połączenia.  
 
 
 
 
 



3. LOKALIZACJA OBIEKTU: 
 
 Obiekt znajduje się w III strefie śniegowej (obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu 
Sk=1,20kPa), w III strefie wiatrowej (charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qb,0=0,30kPa) 
oraz w strefie o umownej głębokości przemarzania gruntu hz = 1,2m. 
 Dla omawianego budynku zastosowanie znajduje norma EN 13782:2015 Obiekty 
tymczasowe – Namioty – Bezpieczeństwo, zgodnie z którą obciążenie śniegiem można przyjąć na 
poziomie 0,20kN/m2).  
 
4. WARUNKI GRUNTOWE I WODNE:  
 
 Ramy główne zakotwione są w podłożu za pośrednictwem belek gruntowych stalowych i 
szpil stalowych wykonanych ze stali żebrowanej o średnicy 28mm. 
 Budowla została wzniesiona na istniejącym boisku sportowym o nawierzchni tartanowej, 
o znanym podłożu z dobrze zagęszczonego piasku o gr. min. 30 cm. i żwiru o gr. min 10cm. 
Ramy łukowe mocowane są do podłoża za pomocą stalowych belek gruntowych i szpil. Siła 
dociskająca blachę gruntową powoduje nacisk kilkukrotnie mniejszy niż jednostkowy opór 
obliczeniowy tak wykonanego podłoża.  

Naprężenia w gruncie wywoływane przez halę w stanie projektowanym, pomimo jej 
dociążenia, nadal są zdecydowanie mniejsze (na poziomie 0,091MPa, zakładając zakotwienie w 
postaci blachy gruntowej 0,3m x 0,3m zgodnie z dokumentacją archiwalną pn.”Budowa 
przyszkolnej hali sportowej, dobudowa przewiązki do budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 W 
Krośnie, budowa parkingu wraz z drogą dojazdową, przyłącz oraz przebudowa kanalizacji 
deszczowej, przyłącz oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej”, autorstwa jednostki projektowej: 
Projektowanie Architektoniczne – Maciej Krukierek”) od oporu takiego podłoża. 
 
5. WZMOCNIENIE RAM NOŚNYCH HALI  
 
 Projektuje się wykonanie wzmocnienia ram nośnych hali namiotowej poprzez montaż 
profilu gorącowalcowanego, stalowego RP60x40x4, ze stali klasy S235. Profil spawany będzie do 
łączników z blachy grubości 5mm, a łączniki za pomocą 6 szt. (3 szt./stronę) wkrętów 
samowiercących średnicy 5,5 mm ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301, w całości gwintowane, o 
charakterystycznej nośności na ścinanie równej 5,45kN (przy założeniu grubości podłoża 4mm i 
grubości mocowanej blachy 2mm) do ramy głównej hali. Rozstaw łączników w świetle pomiędzy 
nimi to 70cm.  
 Należy zastosować profile cynkowane ogniowo, grubość w-wy cynku 70-90 μm.  
 
6. PODKONSTRUKCJA POD MONTAŻ CENTRAL GRZEWCZYCH I MOCOWANIA 
URZĄDZEŃ  
 
 Projektuje się wykonanie konstrukcji wsporczych pod montaż central grzewczych, na 
ścianach szczytowych hali namiotowej.  
 Projektuje się wykonanie konstrukcji wsporczej z kształtowników o profilu RK60x60x3 
montowanych do słupów ściany szczytowej, wsporników RK50x50x3 bezpośrednio pod montaż 
nagrzewnic oraz zastrzałów z profili RK40x40x3. Stal klasy S235, połączenia spawane należy 
spawać spoiną pachwinową gr. 3 mm (wszelkie prace spawalnicze należy wykonywać poza 
halą, na warsztacie !). Główne belki konstrukcji wsporczej łączone do słupów ściany szczytowej 
za pomocą 4 szt. (każde połączenie) wkrętów samowiercących średnicy 5,5mm, długości 40mm 
ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 wg EN 10088. 
 Lokalizacja konstrukcji wsporczych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Przed 
wykonaniem konstrukcji podporowych należy sprawdzić zgodność wymiarów i sposób montażu z 



kartami technicznymi urządzeń grzewczych. W przypadku zmiany założeń lub zmiany sposobu 
montażu należy uzgodnić rozwiązanie z projektantem.  
 
 Aby zapewnić dobre dopasowanie blach łączących konstrukcje podporowe z istniejącymi 
rurami okrągłymi w ścianach szczytowych, przewidziano na belkach z profili RK60x60x3 
przejście na profil RK50x50x3. Profil RK50x50x3 należy wprowadzić do wnętrza profilu 
RK60x60x3, tak aby możliwe było jego swobodne wsuwanie i wysuwanie podczas montażu. Po 
ustawieniu konstrukcji na odpowiedniej wysokości, należy zakręcić blachy przy profilu 
RK60x60x3 do rury, wysunąć profile RK50x50x3, tak aby blachy szczelnie przylegały do profilu 
rurowego, profile ustawić osiowo, wypoziomować, po czym zakręcić je przy pomocy wkrętów 
samowiercących. Następnie profile z rur kwadratowych  skręcić przy pomocy min. 2 śrub M8. Po 
dopasowaniu blach zakład profili powinien wynosić min. 20cm.  
 
 Należy uszczelnić miejsca przejść profili stalowych przez projektowaną powłokę 
wewnętrzną.  
 
Mocowanie korytek kablowych dla instalacji oświetlenia:  
 
 Wykonać elementy mocujące do korytek kablowych z blachy giętej, gr. 5mm, mocowanej 
do wzmocnienia konstrukcji nośnej przy pomocy 2 szt. wkrętów samowiercących średnicy 
5,5mm, długości 40mm ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 wg EN 10088. Blachy cynkowane 
ogniowo, grubość warstwy cynku ok. 70-90 mikrometrów.  
 
Mocowanie destryfikatorów:  
 Projektuje się montaż destryfikatorów za pomocą systemowych szpilek, do płatwi 
kalenicowych hali namiotowej. Przed montażem należy sprawdzić zgodność rozstawu płatwi 
kalenicowych z rozstawem szpilek urządzenia. W przypadku niezgodności rozstawów, należy na 
płatwiach kalenicowych zastosować poprzeczki i uzgodnić rozwiązanie z projektantem.  
 
Mocowanie żaluzji wywiewnej i kanału wentylacyjnego:  
 Na wschodniej ścianie szczytowej przewidziana jest żaluzja wywiewna mająca na celu 
odprowadzenie nadmiaru powietrza z hali (przy działaniu nagrzewnicy gazowej z funkcją 
mieszania powietrza z zewnątrz).  
 Należy wykonać poprzeczki pod montaż żaluzji i kanału wentylacyjnego 
(zapobiegającemu przedostawaniu się powietrza do przestrzeni między powłokami) z 
kształtowników stalowych o profilu RK40x40x3, ze stali klasy S235. Rozstaw poprzeczek należy 
dopasować do rozstawu punktów montażowych żaluzji i kanału, zgodnie z projektem instalacji 
ogrzewania.  
 Mocowanie poprzeczek do słupów okrągłych ściany szczytowej zgodnie z zasadami 
montażu podkonstrukcji pod nagrzewnice gazowe.  
 W wewnętrznej membranie należy wykonać otwór na kanał technologiczny i zamaskować 
go siatką maskującą. 
 
 
7. MONTAŻ MEMBRANY WEWNĘTRZNEJ : 
 
 Przed wykonaniem montażu membrany wewnętrznej należy wpierw zdemontować 
urządzenia instalacji wentylacji oraz ogrzewania, znajdujące się na ścianach szczytowych budynku 
tj.: 
- zdemontować wentylatory mechaniczne,  
- zdemontować istniejące otwory nawiewne i wywiewne instalacji ogrzewania,  
- zdemontować instalację oświetleniową – oprawy wraz z okablowaniem i korytkami kablowymi,  



- zdemontować, a po zakończeniu robót ponownie zamontować piłkochwyty podwieszone na 
przed skrajnych ramach nośnych hali.  
 Wszelkie otwory w membranach należy profesjonalnie załatać, zgodnie z technologią i 
metodyką wykonywania napraw w membranach PVC poprzez zgrzewanie i klejenie. 
 
 Projektuje się zamocowanie elementów montażowych, tzw. profili kedrowych, do co 
drugiej ramy nośnej na całej długości hali. Profile kedrowe mocowane będą przy pomocy 
wkrętów samowiercących gr. 5,5mm, długości min. 55mm, cynkowane, ze stali węglowej 
utwardzanej powierzchniowo. Wyjątkiem są moduły skrajne, ze względu na podwieszenie 
piłkochwytów na przed skrajnych ramach. Należy zachować istniejące mocowanie piłkochwytów, 
umożliwiające ponowny ich montaż.  W miejscach, w których konieczne będzie przeprowadzenie 
przez membranę elementów podporowych do montażu korytek oświetleniowych należy 
zastosować systemowe kołnierze uszczelniające. Konieczne jest uszczelnienie również przejść 
elementów konstrukcji podporowej pod montaż nagrzewnic, przez powłokę.  
 

Zadaniem dostawcy jest przygotowanie odpowiednich rozkrojów membrany do montażu 
w namiocie. Wymiary do rozkrojów należy pobrać w obiekcie, po wykonaniu konstrukcji 
wzmacniającej.  
 W wewnętrznej membranie należy przewidzieć również klapę wentylacyjną, umożliwiającą 
przewietrzanie hali, w miejscu istniejących otworów wentylacyjnych w powłoce zewnętrznej.  
Parametry projektowanej powłoki wewnętrznej:  
- materiał:    tkanina na bazie włókna poliestrowego powlekanego PVC, 
- ciężar:   490 g/m2 (±10%) 
- grubość   0,41 mm ± 10 %. 
- klasa palności: B – s2, d0 na podstawie raportu z klasyfikacji klasy reakcji na 

ogień, nr RA16-0128 
- kolor:    biały (white) 
- przepuszczalność światła: 48% 
 
8. DEMONTAŻ KOTŁÓW OLEJOWYCH W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI I W 
KONTENERZE PO STRONIE WSCHODNIEJ 
 
 Należy zdemontować i zutylizować kotły olejowe (2 szt.) znajdujące się w pomieszczeniu 
kotłowni w przewiązce oraz pomieszczeniu kontenerowym po stronie wschodniej. Należy 
zdemontować również istniejące kanały nawiewu i wywiewu.  
 Po demontażu kotłów i kanałów pozostałe ubytki należy wypełnić:  
- w ścianie murowanej uzupełnić otwory pustakami z betonu komórkowego, po docięciu do 
odpowiedniego rozmiaru. Uzupełnić brakujący tynk, tynkiem odpowiadającym kolorystycznie 
istniejącemu i naprawić ewentualne uszkodzenia tynku powstałe przy pracach związanych z 
demontażem kotłów. Wykonać malowanie w niezbędnym zakresie.  
- w pomieszczeniu kontenerowym ściany wykonano z płyt warstwowych. Należy uzupełnić 
otwory dociętymi elementami z płyt warstwowych o grubości odpowiadającej istniejącym płytom 
– szczeliny wypełnić pianką poliuretanową. Na łączeniu wykonać obróbkę blacharską.  
 
9. PROJEKT PRZYSTOSOWANO DO: 
 

• strefy klimatycznej - III 
• głębokość przemarzania gruntu hz = 1,20m 
• strefa obciążenia śniegiem: EN13782:2015 Obiekty tymczasowe - Namioty – 

Bezpieczeństwo/szczegóły wg PT Konstrukcji; 
• strefa obciążenia wiatrem: zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania 

na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru 



 
10. BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY. 
 
Stosowane wyroby do budowy obiektu muszą posiadać: 

• aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem 
bezpieczeństwa „B” 

• dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczeń z nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, 
„O”) 

• deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą 
techniczną. 

• Wyposażenie placu zabaw i pom. dla dzieci musi posiadać odpowiednie certyfikaty i 
atesty. 

 
11. UWAGI KOŃCOWE. 
 

• Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką 
budowania (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych). Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, Polskimi 
Normami i przepisami. 

• Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. 
• Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać 

dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 
• Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać 

normy bezpieczeństwa p-poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 
• Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji 

zleceniodawcy. 
• Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli  

i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. 
 



CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 
 

KW1. RZUT PARTERU      skala 1:100 
KW2. PRZEKRÓJ A1-A1, A2-A2     skala 1:100 
KW3. PRZEKRÓJ A3-A3      skala 1:100 
KW4. DETALE POŁĄCZEŃ PROFILI KEDROWYCH  

Z RAMAMI       skala 1:20 
KW5. KONSTRUKCJE PODPOROWE POD NAGRZEWNICE  
  GAZOWE       skala 1:20 
KW6. WZMOCNIENIE RAM - WIDOK IZOMETRYCZNY skala 1:20, 1:5 
KW7. WZMOCNIENIE RAM - SCHEMATY   skala 1:50 
KW8. WZMOCNIENIE RAM - BLACHY    skala 1:10 
KW9. WZMOCNIENIE RAM - ELEMENTY WARSZTATOWE skala 1:20, 1:5 
 


