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Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej z funkcjg ogrzewania
powietrzem nawiewanym dla zadania inwestycyjnego:

REMONT BUDOWLI SPORTOWEJ ( HALI SPORTOWEJ O PRZEKRYCIU
NAMIOTOWYM ) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PN. ,,MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY MZS NR 3 W KROSNIE".

1. Podstawa opracowania.
e Podklady architektoniczne w skali 1 : 100

e Uzgodnienia miedzybranzowe

e Konsultacje z firmami - producentami urzadzen
e Obowigzujace przepisy i normy

e Katalogi urzadzen

e Warunki ochrony p.poz.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt:
instalacji wentylacji mechanicznej z funkcja ogrzewania dla hali sportowej.

3. Zawartos¢ czesci opisowej.

Okreslenie typu i parametrow technicznych instalacji,
Okreslenie bilansu powietrza wentylacyjnego,
Okreslenie zapotrzebowania ciepta na pokrycie strat przez przenikanie i wentylacje,
Okreslenie podstawowych urzadzen,
Okreslenie rodzaju uzytych materiatow,
Spis rysunkow:
o Rzut parteru- wentylacja skala 1:100 nr W1

4. Wykonawstwo i montaz
Warunki wykonania i odbioru

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 — wrzesien 2002r., oraz
odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

Jakos¢ materialow i wykonania

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas robdt musza by¢ najwyzszej
jakosci oraz muszg posiada¢ atesty stosownych wiladz polskich, dopuszczajace ich stosowanie
jako materiatéw budowlanych w Polsce.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakoficzone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Zakres prac
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

e uzyskanie od producentow, badz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych
do uzyskania aprobat, atestéw dla elementdw instalacji, dopuszczajacych do
stosowania jako materiatow budowlanych w Polsce



e biezgca wspolpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robot z
pozostalymi branzami w trakcie realizacji

e dostarczenie i montaz urzadzen instalacji — nagrzewnice, wentylatory,

e dostarczenie, montaz 1 rozruch niezbednych urzadzen automatyki zapewniajacych
prawidlowe dziatanie instalacji.

e wykonanie prob, pomiarow, regulacji instalacji
e rozruch i odbidr instalacji wlacznie ze sporzadzeniem wymaganych protokotow

e wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujacej szczegdétowy, faktyczne
rozmieszczenie elementdw instalacji, ich wymiary, $rednice, parametry i wszystkie
elementy niezbedne do prawidlowej eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji.

e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym
o instrukcje obstugi i konserwacji

Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania dbatosci o stan pomieszczen i unikania
zbgdnego wycinania otworow.

Przejscia przez przegrody budowlane

Przejs$cia kanatéw spalinowo powietrznych dla nagrzewnic gazowych zabezpieczy¢ izolacja z
welny skalnej. Obrobke dostosowac do technologii montazu powtoki hali.

Dostep do urzadzen

Wszystkie elementy instalacji wymagajace konserwacji i napraw winny by¢ montowane w
sposob zapewniajacy do nich tatwy dostep.

Koordynacja roboét

Wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji muszg by¢ koordynowane w trakcie
realizacji z wykonawcami innych branz.

Zmiany i odstepstwa od projektu

Wszelkie uzasadnione zmiany 1 odstgpstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
obustronnie uzgodnione z Inwestorem.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych
potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych 1
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza materialdéw, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjne;.

3. Zlozenia projektowe.
Parametr Przyjeto
Powietrze zewnetrzne wg PN76-B-03420: Lato Zima
Temperatura powietrza zewngtrznego +30°C -20°C
Wilgotno$¢ powietrza zewngtrznego 60,00% 100%
Entalpia powietrza zewngtrznego 1=71,74 ki/kg 1=-18,2 kJ/kg
Parametry powietrza w pomieszczeniach
Temperatura powietrza: wynikowa +16°C

Wilgotno$¢ powietrza:

nieregulowana

nieregulowana

Jednostkowe zyski ciepla i wilgoci'

Jednostkowe zyski ciepta jawnego od ludzi: 80W/os. 100W/os.
Jednostkowe zyski wilgoci od 0s6b 110g/h os. 80g/hos.
Jednostkowe zyski ciepta od o$wietlenia 10 W/m*




| Min. Tlo$¢ powietrza $wiezego na osobe |50 m°/h /os.

6. Opis rozwigzan.
6.1 Hala sportowa.

Zgodnie z zatozeniami projektuje si¢ instalacje mechaniczng nawiewna z recylkulacja
powietrza i funkcjg ogrzewania nawiewanym powietrzem dla temperatur zewngtrznych
ponizej 16 °C.

Dla pokrycia strat ciepta przez przenikanie przez przegrody pomieszczen i strat ciepla
wentylacyjnego projektuje si¢ ogrzewanie powietrza nawiewanego do odpowiednigj
temperatury w wymiennikach ciepta nagrzewnic gazowych, kondensacyjnych.
Nosnikiem energii bedzie gaz ziemny wysokometanowy typu E (Gz50) spalany w
palniku komory grzewczej.

Sterowanie instalacjg uktadem automatyki wspotpracujacej z trzema czujnikami CO2
rozmieszczonymi wzdhuz dtugiego boku hali mierzacymi st¢zenia ppm.

6.2 Bilans powietrza swiezego.

Nr Pow. Kubat. Tlos¢ pow. Ilos<_: pow.
Nazwa pomieszczenia | Pom ogrzewanie Prze\{wetrzame UWAGI
pom. ' k=0,1-05 | letnie k= 2,2
- - m’ m° m°/h m3/h -
Instalacja
Nawiew mechaniczny,
1 Hala sportowa 666 3567,54 | 780 - 1780 7800 wentylator nagrzewnicy
wywiew zaluzja uchylna

Dla 31 uczniéw wykonujgcych wysitek fizyczny przyjeto zapotrzebowanie powietrza
swiezego na poziomie 50 m3/h. Stad catkowita ilo$¢ powietrza §wiezego niezbedna do
zachowania warunkoéw higienicznych wynosi 31 x 50 m3/h = 1550 m3/h

6.3 Okreslenie zapotrzebowania ciepla.

Zapotrzebowania ciepla na pokrycie strat przez przenikanie 1 wentylacj¢ okreslono na
podstawie do§wiadczen z eksploatacjg podobnych kubaturowo budowli ogrzewanych
nagrzewnicami gazowymi. Dla kubatury 3600 m3 przyj¢to moc cieplng 200 kW.
Zgodnie z projektem konstrukcji hali wymagane jest utrzymanie temperatury + 2° C w
okresie opadow $nieznych.

Pomimo Ze automatyka nagrzewnic jest w stanie utrzymac¢ temperature wewnatrz hali
na poziomie + 16 ° C, to zapewnienie temperatury powloki zewnetrznej (+ 2° C) wymaga
od obslugi obiektu biezacej kontroli powloki $niegu i podnoszenia temperatury
wewnetrznej poprzez zwi¢kszanie nastaw sterownikow nagrzewnic.

6.4 Urzadzenia i materialy.
Nagrzewnice gazowe

-urzadzenia ogrzewajace 1 wprawiajace powietrze w ruch, wyposazone wg ponizszej
specyfikacji:

sekcje nawiewng z wentylatorem o regulowanym wydatku powietrza,

komore mieszania powietrza z czerpnig wewnetrzng 1 zewnetrzng,

zestaw sitownika i przepustnic wieloptaszczyznowych komory mieszania,
zamknigtg komorg palnika gazowego o modulowanej mocy grzewczej,

ram¢ nos$ng 1 komplet przylaczy elastycznych,

kompletng automatyke sterujaca i zabezpieczajaca prace palnika i wentylatorow.



zespot rur spalinowych i powietrza do spalania gazu, wraz z konstrukcja wsporcza.

Wyrzutnia wraz z przepustnica z sitownikiem:

wyrzutnia powietrza zuzytego dla wentylacji naturalnej (otwierana recznie) i nadmiaru
powietrza podczas poboru powietrza §wiezego przez czerpni¢ komory mieszania (otwarcie
wg sygnatu automatyki nagrzewnicy gazowej z komorg mieszania).

Destryfikatory:

Wentylatory zapobiegajace rozwarstwieniu temperatur, przetlaczajace cieplejsze powietrze
z przestrzeni pod stropem w kierunku posadzki. Destryfikatory nalezy koniecznie
zabezpieczy¢ przed uderzeniami pitka, ostong w postaci kratki ochronnej, wymiarami
dopasowanej do rozmiaré6w urzadzenia.

6.5 Proponowane urzadzenia grzewcze i wentylacyjne:

2 . Moc Przyrost o
[lo$¢ powietrza . Klasa NOx y ilo§¢
Nr . nagrzewnicy temperatury
se5 Obstugiwany
P- zespot pomieszczen nawiew |wywiew| nominalna
went. W9 At°K
m¥h | m¥h kw EN1020:2009 szt
Nagrzewnica + komora | 1, 7gq9 | 1X67,5 5 24,8 1
mieszania
Og Nagrzewnica 1x 7800 - 1x675 5 24,8 2
Przepustnica wieloptaszczyznowa aluminiowa 660x660 z sitownikiem 1
Destryfikator 1 x 5800 - - - 2
Zestawienie parametrow silnikow wentylatorow
Nazwa Silnik wentylatora L
. - - Napigcie
urzadzenia Pobor mocy Obroty znamionowy Prad znamionowy
- kw Obr/min A \Y
nagrzewnica 0,49 1370 1,85 230V /50 Hz
destryfikator 0,31 1350 1,15 230V /50 Hz

6.6 Algorytm pracy instalacji wentylacji z funkcja ogrzewania.

1)

2)

W okresie przyjmuje¢ si¢ rozwigzanie wentylacji na zasadzie wentylacji nawiewnej
realizowanej przez wentylatory nagrzewnic (przy wylaczonym palniku gazowym),
ktore przez otwartg przepustnicg czerpni ciennej beda ttoczylty powietrze
zewngtrzne, realizujac intensywne przewietrzanie pomieszczen hali i wychtadzanie
budowli. Dla pelnego otwarcia przepustnicy czerpni $ciennej i maksymalnego
wydatku wentylator nagrzewnicy krotno$¢ wymiany powietrza wyniesie: k= 7800 /
3600=2,2 1/h

W okresie niskich temperatur zewngtrznych nagrzewnice gazowe beda realizowaty
funkcj¢ ogrzewania nadmuchowego 1 wentylacji mechanicznej. Krotno$¢ wymiany
powietrza dla pomieszczen bedzie wynikala z ilo$ci ciepta dostarczanego przez
powietrze, niezbednego do pokrycia strat przez przenikanie przez przegrody
budowlane. Powietrze zewngtrzne (zimne) bedzie tylko domieszka do powietrza
recyrkulacyjnego w proporcji niezbednej do zapewnienia krotno$ci wymiany k= 0,1
0,5/h powietrza §wiezego. Nadmiar powietrza zuzytego wynikajacy z ilosci
pobranego powietrza Swiezego, odprowadzony zostanie wyrzutnig $cienng
zamontowang w przeciwleglej do nagrzewnicy §cianie szczytowe;.




6.7 Automatyka sterujaca.
Wymagania dotyczace realizacji algorytmu pracy.

ZIMA. Przelacznik lato/zima w trybie ZIMA, Praca wg nastaw termostatu

1.Jezeli temperatura zadana jest mniejsza od temperatury rzeczywistej, nagrzewnica zostanie

zalgczona, przepustnica powietrza §wiezego otwarta wg wymaganej nastawy, wyrzutnia
$cienna otwarta proporcjonalnie do otwarcia przepustnicy powietrza swiezego

2.Po osiagnigciu zadanej temperatury nast¢gpuje wylaczenie nagrzewnicy, zamknigcie
przepustnicy powietrza §wiezego, zamkni¢cie wyrzutni

3. Mozliwo$¢ zataczenia przewietrzania manualnie, w dowolnym momencie pracy

LATO. Przetacznik lato/zima w pozycji LATO.
W tym trybie przewidziano wentylacj¢: nagrzewnica zatgczona w trybie wentylacji (bez
grzania, termostat odlaczony), przepustnica powietrza $wiezego i wyrzutnia zataczone na

100%.Zataczanie trybu wentylacji: manualnie- przetacznikiem on/off (mozliwe zastosowanie

dodatkowego termostatu jako opcja) automatycznie- od czujnika CO2 (po przekroczeniu
nastawionej wartosci ppm)

PRZEWIETRZANIE- zataczenie po przekroczeniu nastawy ppm na czujnikach CO2.
1.W trakcie pracy uktadu wentylacji- nagrzewnica pracuje, przepustnica i wyrzutnia
przetaczaja si¢ na 100% otwarcia;

- jezeli po przewietrzeniu (spadek ppm ponizej zadanej warto$ci) wystepuje zadanie grzania,

nagrzewnica oraz przepustnice czerpni i wyrzutni wracaja do wczesniejszej nastawy.

-jezeli po przewietrzeniu nie wystepuje zadanie grzania nagrzewnica wytaczona, przepustnica

1 wyrzutnia zamknigte

2.W trakcie czuwania (uktad wytaczony)- nastepuje zalaczenie nagrzewnicy, przepustnica i

wyrzutnia otwarte na 100%;

- jezeli po przewietrzeniu (spadek ppm ponizej zadanej warto$ci) wystepuje zadanie grzania,

nagrzewnica oraz przepustnice czerpni i wyrzutni wracaja do wczesniejszej nastawy.
- jezeli po przewietrzeniu nie wystepuje zadanie grzania nagrzewnica wylgczona,
przepustnica i wyrzutnia zamknigte.

6.8 Proby i regulacja.

Warunkiem przystapienia do prob i regulacji instalacji jest wuzyskanie
kompletnych dokumentéow dopuszczajacych instalacj¢ przylacza gazowego do

eksploatacji.

Przed przystapieniem do prob urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen a po stwierdzeniu ich zgodnosci, dopusci¢ je do probnego
uruchomienia. Przed rozruchem nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic,
kratek nawiewnych 1 wywiewnych oraz uruchomi¢ automatyk¢ sterujacg. Probny
rozruch powinien trwa¢ 72 godziny. W trakcie rozruchu probnego nalezy

przeprowadzi¢ regulacje 1 pomiary urzadzen.

6.9 Wytyczne instalacyjne.

Nagrzewnice gazowe nalezy podtaczy¢ do sieci gazowej zgodnie z projektem przytacza
gazowego, ktory stanowi oddzielne opracowanie projektowe oraz dokumentacja

techniczng dostarczong przez producenta urzadzen.

6.10 Wytyczne elektryczne.

Urzadzenia elektryczne zamontowane w ramach instalacji wentylacyjnej nalezy
podtaczy¢ do sieci elektrycznej poprzez skrzynki sterownicze ( rozdzielnie elektryczne)

7



zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dokumentacjg techniczng dostarczong przez

producenta urzadzen.

Wszystkie elementy metalowe instalacji wentylacji potaczy¢ z obwodem ochronnym PE

instalacji elektrycznej TN-S zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Zestawienie elementow instalacji.
Poz. Opis elementu Szt.
Og-1 Nagrzewnica gazowa z komora mieszania 1
Og-2 Kanat wentylacyjny prostokatny-500X500-290 1
Og-3 Czerpnia $cienna -500x500 1
Og-4 System kominowy do nagrzewnicy 3
Og-5 Nagrzewnica gazowa 2
Og-6 Destryfikator 2
Og-7 Wyrzutnia $cienna z przepustnicg i sitownikiem 1
Og- 8 Kanat wentylacyjny prostokatny-660X660-129 1

Uwagi koncowe.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem,

,, Warunkami

Technicznymi Wykonania Robot Budowlano-Montazowych cz. 1I” oraz instrukcjami

producentow odpowiednich urzadzen.
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