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STB-0 Wymagania ogoélne

1. Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz
dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji
inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wiasciwych organéw

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dofgczajac oswiadczenie kierownika budowy

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkdw j. w.

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowaé na czas remontu odpowiednio
zabezpieczone miejsce zastepcze i przenies¢ pracownikow wraz z wyposazeniem pomieszczen biurowych

i pomocniczych.

2. Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robét w czasie trwania
budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
harmonogram i terminarz wykonania robét - zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i 0znakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic

i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu
budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koricowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien
by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

Whytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia

Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwo$cig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istnigjgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym sie na
placu budowy (od przejecia placu do odbioru koricowego robot).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatne;.

W przypadku natrafienia w czasie wykopéw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowg lub archeologiczng
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwa¢ roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie
Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczaé
do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

3. Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru
Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposob zapewniajacy ich wlasciwg jakos¢ i przydatnosé do robét
Sktadanie materiatow wg. asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych prébek



Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jakos¢ rob6t okreslong w - dokumentacii projektowey,
PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

4, Transport
Dobér $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

5. Wykonywanie roboét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, dokumentacjq
projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegélnych rodzajow robét wyszczegélnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za
jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robét wehodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).

Ze wzgledu na specyfike robdt konserwatorskich - wymagany jest udziat uprawnionego Wykonawcy wykazujacego
sie potwierdzonym udziatem w pracach tj. roboty osuszajace i elewacyjne).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywaé i zabezpieczy¢ nastepujace
dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksiege obmiaréw,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbioréw robot,

Pomiary i wyniki badai powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora

i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg. wymogdéw obowigzujacego Prawa
Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego
przystuguje takze:

- przedstawicielom parnstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robét
budowlanych

6. Kontrola jakos$ci robot

Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
W zakresie jego obowigzkdw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacii
Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony
sposdéb wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg ma sprawdzi¢ dokumentacje budowlang. Projekt organizacii
robdt powinien zawierac:

terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz $rodkéw transportu,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania

i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.



W zakresie jako$ci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :

wyegzekwowa¢ od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkdw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jako$ci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmiczno$ci robdt,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw badan
jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajq sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym
wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7. Odbiér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich wartosci techniczne; .
Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

7.1.Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koicowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:

Dokumentacije projektowg

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakoSciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawczg

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode
Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

date rozpoczecia i zakoriczenia robot

7.2.Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocze$nie przekazuje Inwestorowi
kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorze koicowym kompletny operat kalkulacyjny (koricowa,
kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koAcowym.

Odbioru korcowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jako$¢ zakonczonych robét komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza
zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjq projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach
tolerancii i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuije sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuije sie potracen jak
za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji projektowej - to roboty te
wylacza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Jest to
wynagrodzenie ryczattowe.

Ceny obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.



STB-1 Roboty rozbiorkowe

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbiérka, demontazem elementdw konstrukcyjnych w budynku .

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.1. Zakres robét:
- demontaz pokrycia dachu z blachy
- rozebranie rynien i rur spustowych
- usuniecie wypetnienia z polepy oraz likwidacja tynku na trzcinie sufitu pomieszczen
- rozebranie obrobek blacharskich
- zatadunek i wywoz gruzu i ztomu samochodami samowytadowczymi

2. Materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy
i kolorowy), tworzywa sztuczne .

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidrkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu: samochody ciezarowe, mioty pneumatyczne, pity mechaniczne, palniki acetylenowe,
koparki, szalunki i wypory systemowe, drobny sprzet pomocniczy.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w czesci ogdline;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Programu
Zapewnienia Jakosci oraz Projektu Organizaciji robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetiaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Materiat z rozbiorki mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym

z zachowaniem 0stroZnosci.

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiérce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbiérkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyc.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzic w sposéb umozliwiajacy maksymalny odzysk materiatow rozbidrkowych.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen i przewiezione na miejsce zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy
usuwac z rejonu robdt na biezaco, wywozac na wskazane sktadowisko odpadoéw. Demontaz posadzek, okiadzin
$ciennych i $cian

Wykona¢ zabezpieczenia dotyczace bhp: odizolowaC pomieszczenia w strefie prowadzonych robét pylacych,
zaréwno na zewnatrz budynku, jak i wewnatrz. Osobno ustawi¢ zbiorniki na gruz ceramiczny.

Zaopatrzy¢ teren budowy w niezbedne urzadzenia, sprzet i narzedzia.

Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bhp, instruktaz na stanowisku pracy.

Roboty powinny by¢é prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz obiektow
sasiednich.

Roboty rozbiorkowe elementdw konstrukcyjnych prowadzi¢ tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty stateczno$ci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie
rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania



Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostrozno$ci nalezy przestrzega¢ przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegélno$ci stosowa¢ odpowiednie narzedzia

i sprzet, urzadzenia zabezpieczajace i ochronne, $rodki zabezpieczajace pracownikdw oraz zapewni¢
bezpieczenstwo publiczne.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczegdlnych warunkéw
bezpieczenstwa.

6. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbidrkowych.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét przedstawiono w cze$ci ogolnej. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych polega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
odzyskanych, a w szczegolnosci materiatow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w czesci ogdinej niniejszej specyfikaciji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Cena sktadowa robét rozbiorkowych obejmuje:

roboty przygotowawcze i zabezpieczajace

ciecie pitg rozkucie, demontaz i rozebranie elementéw,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki oraz opfaty za ich sktadowanie,
uporzadkowanie placu budowy po robotach.

8. Obmiar robét
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w czesci ogéine;.

STB-2 Konstrukcja stalowa

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukciji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 1

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym

ﬂ Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.




1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S: St3SX- St3SY we PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane sa o dtugo$ciach:

do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla
dtugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane sg o diugosciach:

do 80 mm - 3 do 12 nr, 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm -3 do 15 m

z odchytkami: do 50 mm dla diugo$ci do 6.0 m; do 100 mm dla ditugo$ci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna 1.5
mm/m.

(3)  Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla
dtugosci wigksze;j.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubo$ciach 6-40 mm.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

Uwaga: do produkciji elementéw z blach a szczegdlnie blach weziowych zaleca

sie stosowanie blach grubych.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuije sig je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS, St3SX, St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2 do
6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sq dopuszczalne jezeli:

2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji
w wytwdrni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiordw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2 t aczniki
Jako taczniki wystepuja; potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.



2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukciji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg
PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elekirody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody gruboobtulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

- zaSwiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami
producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(1) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy: dla $rednic 8-16 mm - 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-1

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

* wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

* wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.

2.2.3. Powtloki malarskie

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia same;j
konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potoZenie pionowe
sktadowaé w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) taczniki (sruby, nakretki, podkfadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jako$ci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.

- jako$ci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukciji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet




3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcii

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podno$nikdw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

* Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzagdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.3.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg
od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$c¢
mniejsza: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin

- przetopienie grani

- wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos$¢,
braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.2.2. Potaczenia na Sruby

- dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

WYTYCZNE MONTAZU | WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ

- Tolerancje wytwarzania i montazu oraz warunki wykonania i odbioru konstrukciji stalowej
wg PN-EN 1090-2.
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- Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2 (przy klasie konsekwencji CCA1,
kategorii uzytkowania SC1 i kategorii produkciji PC1)

- Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN 1SO 12944-2 (dla konstrukcji KWS-2).

- Potaczenia spawane wykona¢ wg zalecer PN-EN 1993-1-8 oraz zgodnie z PN-EN 1SO 3834-2.
- Poziom jakosci ztaczy spawanych ,D” wg PN-EN 1090-2:2009 tabl. A.3 poz. 7.6.

- Przygotowanie technologii i realizacji procesu spawania zgodnie z PN-EN 1011.

- Kontrola przed spawaniem i podczas spawania wg PN-EN ISO 3834.

- Krawedzie elementow przeznaczonych do taczenia spoinami czotowymi nalezy
odpowiednio do tego przygotowa¢ wg PN-EN 1SO 9692-1.

- Spoiny pachwinowe wykonywa¢ jako ciggte:

- dwustronne o gr. a = 0,5 cienszego z faczonych elementéw lub

- jednostronne o gr. a = 0,7 ciefszego z taczonych elementéw lecz a < 4mm.

- Spoiny czotowe typu Vi 1/2V na catg grubo$¢ elementu.

- Przy wykonywaniu spoin czotowych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na szczegoty
montazowe, uwzgledniajac szlifowanie powierzchni stykow dla umozliwienia prawidtowego
montazu stykajacych sie elementéw montazowych.

- Wszystkie spoiny powinny by¢ kontrolowane wizualnie na catej dtugosci.

- Powtoka cynkowa powstata podczas procesu ocynkowania detali lub konstrukcji musi
spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN - EN ISO - 1461 "Powtoki cynkowe nanoszone
na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i badania". Jako$¢
uzyskanej powtoki cynkowej (potysk, gtadko$é, grubosé, przyczepnosc) jest rézna i zalezy od
sktadu chemicznego stali, w szczegdlnosci od zawartosci w niej krzemu (Si), wegla (C) i
fosforu (P).

- Cynkowane elementy konstrukcji muszg posiada¢ dodatkowe otwory zgodnie z wytycznymi
ocynkowni.

- Nalezy zwréci¢ uwage, iz wykonanie samej powtoki cynkowej nie zagwarantuje uzyskania
jednorodnego koloru — powtoka cynkowa w swej strukturze jest bardzo niejednorodna.
Dodatkowo powierzchnia cynkowanego elementu jest chropowata.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa;
Dla pozycji - masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
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STB-3 Roboty ciesielskie

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ciesielskich i zabezpieczenia konstrukcii
drewnianych w zakresie robét konstrukcyjnych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

2. Zakres

- wzmocnienia / wymiany poszczegolnych elementow konstrukcyjnych wigzby dachowej,

- wymiana istniejacych stropéw na belkach drewnianych nad | pigtrem

- impregnacja konstrukcji wiezby dachowej oraz desek pokrycia i poszycia impregnatami
grzybobojczymi, owadobojczymi oraz ogniochronnymi.

- pokrycie dachu membrang separacyjng

3. Materialy

3.1. Ogniochronny impregnat przeznaczony do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej.
Zaimpregnowane drewno zyskuje ceche wyrobu niezapalnego oraz nierozprzestrzeniajacego ognia (klasa NRO)
niezaleznie od zastosowanej metody impregnaciji (smarowanie, natrysk, kapiel).

3.2.Impregnat do drewna, ktory nie ulega wymyciu. Produkt przeznaczony jest do zastosowania na powierzchniach
drewnianych materiatdw konstrukcyjnych oraz tarcicy budowalnej. Substancja zabezpiecza powierzchnie przed
szkodliwym wptywem grzybdw domowych, a takze owaddw.

3.3. Mata strukturalna - membrana separacyjna - jako warstwa oddzielajaca blache tytanowo-cynkowa od podtoza
drewnianego, norma - N-EN-13859-1:2005 -Elastyczne wyroby wodochronne
3.4 Drewno wiezby dachowej lite iglaste C24

4.Sprzet
Pita elektryczna, siekierki, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle, wciagnik, wiadra

5.Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej
wciggarki, zuraw samojezdny

6.Wykonanie rohét

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem wzmocnien istniejacej wiezby dachowej nalezy prowadzi¢ na konstrukcii
mozliwie odcigzonej.

W czesci rysunkowej podano jedynie orientacyjne wymiary i ilosci obejm stalowych, ktdre nalezy sprawdzi¢ na
budowie po doktadnej inwentaryzacji wszystkich wzmacnianych elementéw drewnianych.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje jedynie dostepne do ogledzin elementy konstrukcji pozwalajace oceni¢ ich
stan techniczny i no$no$¢, nalezy koniecznie przeprowadzi¢ dodatkowa ocene stanu zachowania elementow
drewnianych podczas trwania prac remontowych (w momencie kiedy bedzie wolny dostep do wszystkich elementéw).
Ze wzgledu na utrudniony dostep do wszystkich elementéw zaleca sie przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany okoto 10%
wszystkich elementéw (np. ze wzgledu na niewidoczng korozje biologiczng na gérnych powierzchniach elementow
lub w miejscu oparcia elementéw na $cianach)

Wykonawca zobowigzany do przyjecia technologii prac minimalizujacych uszkodzenia istniejacych elementow
budynkow lub stosowanie zabezpieczen chronigcych przed uszkodzeniem.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
(zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane), a w szczegolno$ci winny posiadac atesty higieniczne dopuszczajace
do wbudowania wewnatrz budynkéw uzytecznosci publicznej w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt
ludzi. Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i wyrobow nalezy zachowaé do kontroli do koricowego odbioru robét.
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Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbi6r rob6t wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych” wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Wszystkie prace wykonywac
zgodnie z sztukg budowlana i przepisami BHP pod nadzorem uprawnionych do tego oséb. Wszystkie materiaty
stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta.

Catos¢ konstrukciji drewnianej stropu po oczyszczeniu i osuszeniu nalezy zabezpieczy¢ $rodkami grzybo i
owadobojczymi oraz pomalowaé farbg p.poz. impregnatem p.poz. do drewna zgodnie z wytycznymi projektu branzy
architektonicznej.

Wiezbe dachowg po koniecznych wymianach zniszczonych elementéw nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybo i
owadobdjczymi oraz pomalowac farbg p.poz. impregnatem p.poz. do drewna zgodnie z wytycznymi projektu branzy
architektonicznej.

Nalezy réwniez uzupetni¢ niewielkie ubytki drewna za pomocg doktadanych dodatkowych wkiadek drewnianych
wypetniajacych catg brakujaca czes¢ przekroju drewnianego.

Nalezy je doklei¢ za pomocg systemowych klejéw do drewna oraz gwozdzi drewnianych.

7.Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczeri impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jako$ci
zastosowanych materiatéw i preparatdéw. Badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcii,
prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania prawidtowosci
wykonania ztaczy miedzy poszczegdéinymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz
odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

8.Jednostka obmiaru
Powierzchnie deskowania petnego (m?), ilos¢ elementow zdemontowanej konstrukciji dachu (szt.), ilo$¢ drewna
obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (m3).

9.0dbior
Odbiory cze$ciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

10.Podstawa ptatnosci
Po odbiorze koricowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy

11.Przepisy zwigzane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
STB-3 Roboty blacharskie

1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich w zakresie robét konstrukcyjnych
i wykonczeniowych.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych

1.1.Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

- wykonanie pokrycia dachu blachg tytanowo cynkowg gr.0,7 mm, podwojny rabek  stojacy

- wykonanie obrdbek blacharskich, rury spustowe i rynny z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm
- wykonanie systemowych barier anty$niegowych

2. Materiaty
Obrdbki blacharskie blacha tytanowo cynkowa, (szara patyna) gr.0,7 mm
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Blacha tytanowo cynkowg gr.0,7 mm, podwojny rabek stojacy
Reakcja na ogien A1
Trwato$¢ hEN 14783

2.1.Rury spustowe
Blacha tytanowo cynkowa (szara patyna) gr.0,7 mm

3. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny

4.Transport
Samochodowy i reczny

5. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, pozioméw i pionéw, estetyki
wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowos$ci spadkéw rynien.

6.Jednostka obmiaru
(m2), obrébki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementéw systemowych).

7. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjg
projektowa.

8. Podstawa ptatnosci
Za (m2) pokrycia z blachy tytanowocynkowej, za (m2) obrobki blacharskiej, za ilo$¢ szt. elementoéw systemowych

9. Przepisy zwigzane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wiasnosci materiatowe blachy tytanowocynkowe;.

STB-4 Rusztowania

1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdt sg wymagania dla robét

zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac elewacyjnych przy obiekcie.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy wykonywaniu tego
rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do wykonywania montazu rusztowan
budowlanych.

Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do
uzytkowania.

Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany rodzaj rusztowania
zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje techniczng moze
stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt
techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

e nazwe producenta z danymi adresowymi,

14



e system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

o zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe

i nietypowe, w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat:

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu

technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktdrym eksploatacja rusztowan jest

mozliwa,

e sposob montazu i warunki eksploataciji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),

e informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia,

e warunki montazu i demontazu rusztowania,

e schematy montazowe konstrukciji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementéw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

e wz0r protokotu odbioru,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

e certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodno$ci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa),
okreslajacy zgodno$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem
wytrzymato$ciq konstrukcji rusztowania i podestdw, stateczno$ci rusztowania, urzadzenia piorunochronne,
urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotow
z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny
instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan, ktére nie posiadajq certyfikatu i dokumentaciji rusztowania.

Ze wzgledu na sposob uzytkowania rusztowania sg; nieruchome lub ruchome (jezdne).

Ze wzgledu na sposob kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg; wolnostojace, przyscienne i wiszace.

2. Materialy

2.1. Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z ktorej moga by¢ wykonywane prace na

wysokosci, stuzaca do utrzymywania osob, materiatéw i sprzetu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana,

tymczasowa ,stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe

to konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sq jednoznacznie narzucone przez

wymiary elementow rusztowania, stuzg do utrzymywania osob.

2.2. Rusztowania nalezy wykonywa¢ tylko z materiatéw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania,

stanowigcych integralng cze$¢ catego rusztowania.

2.3. Parametry rusztowania, ktdre winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:

o wysokos¢ rusztowania,

o wysokos¢ przesta,

e dtugosc¢ przesta,

e szeroko$¢ przesta,

2.4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa;

e stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe z wiazami, sztywne

potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako

wzmocnienia pionowe),

e stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy, plyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami

i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome),

e stupki poreczowe (rura z facznikami, umozliwiajagca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacii rusztowania ),

e stezenie wspornikow (rura zakoriczona tacznikami , stuzaca do podparcia wspornikéw rozszerzajacych
rusztowanie, w razie potrzeby) ,

e wezet — migjsce rozigcznego potaczenia 2-6ch lub wiecej elementéw rurowych,

e stezenie wzdtuzne,

e stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajace,
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e odcigg-element fgczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych,

e podstawki (sztywna piyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wieksza powierzchnig),

o fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie),

e rama pozioma - element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie
z 2-6¢h podtuznic potaczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gtowny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,

sktadajacy sie z 2-6ch stojakéw potaczonych poprzeczkami,

o kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu,

e konstrukcja osiatkowania - siatki ochronne, zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotow
i materiatow budowlanych,

e porecz gtéwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,

e podstawki Srubowe, ztacza (krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp).

3. Sprzet
3.1. Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzetu systemowego dla danego rusztowania.
3.2. Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

4, Transport

4.1. Wymagania ogoine dla transportu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej

Wykonanie robét

4.2. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjqg montazu i eksploatacii
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowe; .
Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,ktére sa montowane w konfiguraciji innej niz zawarta
w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajq wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym

i wymaga opracowania projektu technicznego.

4.3. Zaleca sie stosowanie przy remoncie Patacu rusztowanie systemowe, ktérego montaz, demontaz

i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjq montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez
producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo
dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania.

4.4. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny rusztowania oraz jego
przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokolarne przekazanie rusztowania do
eksploataciji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

4.5. Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjq eksploatacii i tylko rusztowania posiadajace atest i certyfikat
na znak bezpieczenstwa.

4.6. Po zakoriczeniu robét (eksploataciji rusztowania) nalezy zgtosi¢ je do demontazu, dokonujac wpisu w dzienniku
budowy.

4.7. Podczas montazu , demontazu i eksploatacii rusztowan nalezy przestrzegaé przepiséw bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badarn lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy

i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

4.8. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

e w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widocznos¢,

e w czasie gestej mgty, opadow deszczu, Sniegu, gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru,

e w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych przewoddw

jest mnigjsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii

powyzej 30 kV (jezeli warunki te nie sg spetnione linie energetyczna nalezy zdemontowa¢ lub wytaczy¢ spod
napiecia).
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4.9. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
4.10. W miejscach wejS¢, przej$¢ , przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

5. Kontrola jakos$ci robot

5.1. Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci . Sprawdzeniem obja¢ nalezy:
e stan podioza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania,

e posadowienie rusztowania,

e siatke konstrukcyjna — sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

e stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

e zakotwienia — poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

e pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

e komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

e urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

6. Obmiar robét

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne poziomg , 0
ile wytyczne producenta nie okre$lajg inaczej. Czas eksploataciji ( pracy ) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych
robét wykonywanych z rusztowania w zalezno$ci od sktadu brygady roboczej.

7. Odbiér robét

7.1.0dbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

7.2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

7.3. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem pracy,
sprawdzajac:

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

e czy jest prawidlowo zakotwione,

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

e czy stan powierzchni pomostdw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie $liskie, stabilne),

e porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

e Czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania .

7.4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac kierownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktdére moga
spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzyé niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacii
rusztowania.

7.5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dituzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie
oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynno$ci sprawdzajgce sq takie jak
w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglady wykonuje sie komisyjnie jak przy
odbiorze.

7.6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie

zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z potwierdzeniem ich wykonania

w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw
rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.
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8. Warunki ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie

z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

9. Przepisy zwigzane

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualne.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki

Budowlane;j.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogélne wymagania i badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza , Sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych

wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

STB- 5 Docieplenie stropodachu

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacja.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
ocieplenia wetng mineralng stropu nad ostatnig kondygnacja.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne"

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa;

- Piyty styropianowe EPS 031 PRO LAMBDA DACH PODLOGA gr. 20,0 — 30,0 cm

(grubo$¢ styropianu dobraé tak aby wszystkie warstwy projektowanego stropu miescity sie pod istniejacymi belkami
tramowym )
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Wymagania:

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwo$c.
- zaprawa klejowa

- gwozdzie budowlane

- deski.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", Sprzet stosowany
-drobny sprzet potrzebny do wykonania robét.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoine"
4.2. Wybor $rodkdéw transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogoine"

5.2. Warunki wykonania rob6t

Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjag

Zatozenie nowe;j izolaciji cieplnej nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem podioza.

Przed przystapieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzi¢ powierzchnie stropu i uzupetié ewentualne ubytki.
Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ izolacje z folii paroszczelnej. Izolacje cieplng nalezy wykona¢ z wetny
mineralnej o grubosci wg projektu.

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robét

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania Ogéine"
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogéine"
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Odbior rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Wszystkie roboty objete ninigjsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolaciji ciepinej w budownictwie.

BN-80/6733-09  Spoiwo gipsowe specjaine.

BN-86/6743-02  Ptyty gipsowo — kartonowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i piyty.
BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.
PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej.

STE-6 Instalacje elektryczne

1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych.
Specyfikacja obejmuje w szczegoélnoSci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowos$ci poszczegolnych robét instalacyjnych oraz okre$lenie zakresu prac, ktére powinny
by¢ ujete w cenach poszczegoinych pozycji przedmiaru.

2. Zakres zastosowania Specyfikacii
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioracych udziat w postepowaniu przetargowym na realizacje
rob6t wymienionych niniejszej specyfikacii, objetych przedmiarem robét budowlanych.

3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy elekirycznej okreslony w Projekcie Wykonawczym i
Przedmiarach Robo6t dla Instalacii elektrycznych wewnetrznych.

Projekt opracowano w zakresie i ujeto:

* instalacje o$wietlenia

instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego;

* instalacje odgromowg,

*

4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujacych przepiséw budowlanych

i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

5. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu rob6t instalacji elektrycznych nalezy stosowac wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obro-tu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sa wyroby
budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci z
normg europejska wprowadzong do Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,
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wyroby budowlane znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej sporzadzonej przez pro-jektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie
zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

- zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobata techniczng

Tablice rozdzielcze w wykonaniu z tworzywa trudnopalnego, samogasnacego , lub metalowe.

6. Jakos¢ dostaw

Uzywane bedg wytacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogolnie znanej marce oraz tatwo
zastepowalne urzadzeniami produkciji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoly uzywane muszg odpowiadaC postanowieniom, zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak réwniez w zamdwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiada¢ atesty. Wszystkie
urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

7. Wybér dostaw

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobdw i urzadzen, ktére
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyé na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktore
ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie,
jakosciowo lub estetycznie przewidzianym

w projekcie urzagdzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypdw, probek lub montazy
prowizorycznych na miejscu rob6t, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodno$¢ z okre$leniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potaczenie z innymi elementami.

Prébki wyrobdw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy. Beda one stuzyly jako
zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamowienia na urzadzenia (chyba ze na
jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego.

8. Realizacja instalacji elektrycznych

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy spetnié¢ nastepujace wymagania:

- Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposob, aby zapewnic:

- fatwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

- Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-
fazowych.

- Przed przystgpieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosé.

- Wcigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowaC przewoddw, ktore pézniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewoddw wykonaé wg wczesniej
opisanych zasad.

- Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

- W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

- na korytkach prefabrykowanych

- wrurach instalacyjnych,
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Laczenie przewodow:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaC w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym, oraz

w tablicach. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktdrych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sig podkladki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaC uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewoddw
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przytaczanie odbiornikéw:

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjq itp.

Potaczenia mogq by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkow
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Podtaczenie przewodow do tablicy rozdzielczej:

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie
nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podfoza w sposéb podany w dokumentaciji.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu podigczy¢ obwody zewnetrzne podiaczy¢ przewody ochronne

Préby montazowe:

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem . Zakres podstawowych préb obejmuije:

pomiar rezystancji izolacji instalacji

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

pomiary impedancii petli zwarciowych

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkéw.

Ogdlne zasady wykonywania instalacji:

1. Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych

i kabli (rwniez w obrebie rozdzielnic). Przewod zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewod ochronny (PE) — zoHto-zielonego.

2. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga by¢ potaczone.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy metalowe,
na ktérych

4. w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu
ochronnego.

5. Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome. W mys| tego
doprowadzenie przewoddw do opraw o$wietleniowych na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie
przeprowadzone kable, przewody

6. ipuste rury nie zostang odebrane jako prawidlowo wykonane.
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7. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane. Przewody i kable nalezy
chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

8. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy musza posiada¢ fabryczne oznaczenia. Na zyczenie nalezy
udowodni¢ jako$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materialy musza by¢ w petni zgodne z
polskimi normami.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny posiadaé trwale zamocowane
oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Nalezy stosowa¢ wytacznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.
Wewnetrzne linie zasilajace wykonane zostang przewodami typu LGY. Wewnetrzne linie zasilajace prowadzone g w
poziomie

w przestrzeni instalacyjnej w poziome piwnic kablami w rurach AROT o odpowiednio dobranej nosnosci z uwagi na
znaczng ilo$¢ kabli, a nastepnie w pionie w istniejacych szachtach instalacyjnych.

Wewnegtrzne linie instalacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw systemowych.

W szachtach wiz'y w rurach ostonowych mocowane do mocowanych do $ciany kazdego z szachtéw.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy o$wietleniowe. Wszelkie wady
fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie musza zostaC usuniete bezplatnie i w terminie
natychmiastowym.

9. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

+ zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy;

+komplet protokotéw prob montazowych;

+ protokoty rozruchu technologicznego;

+ komplet $wiadectw jako$ci oraz kart gwarancyjnych materiatow i aparatéw dostarczonych przez Wykonawce robot
wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;

+ instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegajg
parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych;

+ o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq techniczng i
obowigzujacymi przepisami;

protokot przeszkolenia personelu obstugi;

wykaz dodatkowych urzadzenr wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

Komplet protokotéw badan i pomiarow:

skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

rezystancji izolacji przewodow

impedancji petli zwarciowych

protokoly pomiardw rezystancji izolaciji, zyt linii dozorowych, uziemienia;

OO0 0 e e e

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbiorow czesciowych;

- korespondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koricowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny by¢
wykonane trwatg technikg graficzng, oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujaca zapiséw wraz z datg ich
dokonania.

10.Kontrola jako$ci robét
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Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia préb montazowych, oraz
dokonania stosownych pomiarow. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych prac i zastosowanych
materiatdw, oraz ich zgodno$¢ z wymogami dokumentaciji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg

PN-IEC 60364-6-61.

Do odbioru robét nalezy przedstawi¢c wazne $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementéw
instalacii.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wilasciwego podtaczenia przewodow wszystkich instalaci,

- zatgczanie punktow Swietinych zgodnie z zatozonym programem,

- wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletno$ci elementéw instalacii.

11.0dbior koricowy

Dla przeprowadzenia odbioru koicowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

- powykonawczg dokumentacje techniczng,

- protokoty z pomiaréw,

- oSwiadczenie o zakorczeniu robot i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z notatka, ze prace
zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajace zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji rob6t (np. z akceptacja Inwestora,
Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu
Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykona¢ niezbedne proby i przygotowaé
dokumentacije z przeprowadzonych préb.

Odbioru koricowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on korzysta¢ z opinii
komisji w tym celu powotanej, zlozonej z rzeczoznawcdw i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organdw.
Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca robdt zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru (
patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza’);

- Zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu
wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzeh pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i
weryfikacji, ktdre beda mogty by¢ od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowg, dokumentacjq projektowo — kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac prob i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi protokotami prob montazowych
oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i
ustalen zawartych w protokofach prob i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy
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wyniki odbioru kofAcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacii, protokédt powinien zawiera¢ odnosne
o$wiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

12.Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej
zaptacie

i beda uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

13.Sprzet

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwa realizacje robét. Sprzet musi
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robét

14.Transport

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne”

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatdw. Przewozone materiaty
powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu.

15.Warunki wykonania instalacji elektrycznych niskopradowych

Tam gdzie jest to konieczne przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.
Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ fabryczne oznaczenia. Na Zzyczenie nalezy
udowodnic¢ jako$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materialy musza by¢ w petni zgodne z
polskimi normami.

W $ciankach dziatowych murowanych i g-k okablowanie teletechniczne uktadaé wytacznie w rurkach.

Nalezy stosowa¢ wytacznie przewody atestowane zgodne z PN.

Gniazda telefoniczne i komputerowe montowane pod wspding ramkg z instalacjg gniazd wtykowych.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ wykonywania potaczen kabli poza obudowami taczonych urzadzen i elementow.
Jesli nie da sie unikng¢ potaczen przelotowych, to powinny by¢ one wykonane w odpowiedniczce puszkach,
oznakowanych w taki sposob, aby nie bylo mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody taczenia i
zakoniczenia kabli powinny by¢ tak dobrane, aby w mozliwie najmniejszym stopniu obnizy¢ niezawodno$¢ i odporno$é
ogniowa potaczenia w stosunku do kabli nie taczonych.

16.Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

17.Montaz urzadzen
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla poszczegdlnych elementow
systemu.

18.0chrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy stosowa¢ Szybkie Wytaczanie Zasilania zgodnie z PN-E-
05009/41

i pézniejsza jej nowelizacja.

Wszystkie metalowe cze$ci mogace znalez¢ sie pod napieciem w warunkach zaktéceniowych, nalezy potaczyé¢
przewodem miedzianym z gtdwnym zaciskiem uziemiajacym.
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19.0bmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej

Jednostkami obmiaru sa;

Przewody, korytka, listwy, rurki 1 mb

Urzadzenia1 szt

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

20.0dbiér robét

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji,
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

21.Przepisy zwigzane

Normy

ISO/IEC IS 11801 Migdzynarodowa norma dotyczace wymagan dla okablowania teleinformatycznego.
EN 5016709 Europejska norma dotyczace wymagan dla okablowania teleinformatycznego.

22.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny
na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane powstat na podstawie
nastepujacych Dziennikow Ustaw: z 2000r. Nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); Nr 109, poz. 1157; Nr 120,
poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1190; Nr 115, poz. 1229; Nr 129, poz. 1439; Nr
154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz. U. Nr 80/2000,
poz. 904, Dz..U. 81/351 Ustawa o ochronie pozarowej)

23.Rozporzadzenia

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu

i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U.

Nr 108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994r. (z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2 1999r. N r15 poz. 140).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla
0s6b zajmujacych sie eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow
instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysoko$ci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr
59, poz. 377).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906).
ROZPORZARZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
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z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 marca 2000r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych
Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz. 617).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA

z dnia 3 kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz. U. Nr 38, poz. 456).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA

z dnia 31 sierpnia 2001r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych
Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 101, poz. 1104).

24 Zarzadzenia

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI

z dnia 28 grudnia 1995r. zmieniajace Zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. z 1996r. Nr 28, poz. 295).
ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen

i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19 poz. 23).

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI

z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniajace Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 48, poz. 463).

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI

z dnia 28 marca 1997r. zmieniajgce Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 22, poz. 216).

25.Polskie Normy

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym — Wymagania
szczegotowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02; PN-87/E-
08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-
70/E-79100;

PN-IEC 60050-826  Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk.
Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;

PN - IEC 60364 - 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;
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PN - IEC 60464 — 4 - 442 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami
i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN - IEC 60464 - 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN - IEC 60364 — 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastepuje PN-91/E-05009/45;

26.0przewodowanie

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura taczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia. Zastepuje

PN - 92/E - 05009/537

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia

i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje

PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-
05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826  Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje
PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk. Zastepuje
norme PN-91/E-05009/03.
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