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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis technologii prowadzenia prac:
REMONT DACHU
? Wykonanie zabezpieczenia miejsca pracy oraz dachu.
? Montaż rusztowań przy ścianach od strony okapu oraz przy kominach wysokich.
? Rozbiórka pokrycia papowego.
? Wywóz i utylizacja zdemontowanego pokrycia papowego.
? Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
? Demontaż rur wentylacyjnych ponad połacią dachu.
? Wywóz złomu.
? Wymiana uszkodzonego deskowania dachu.
? Wymiana lub wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu.
? Oczyszczenie, odgrzybienie i impregnacja deskowania.
? Oczyszczenie, odgrzybienie i impregnacja konstrukcji dachu.
? Montaż mechaniczny papy podkładowej na deskowaniu.
? Montaż klinów styropianowych wokół kominów, ogniomurów, włazów, itp.
? Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
? Wykonanie dwuwarstwowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.
? Wykonanie obróbek papowych wokół kominów, murków, włazów itp.
? Montaż obróbek blacharskich zamykających na obróbkach papowych.
? Montaż rur wentylacyjnych wraz z obróbką. 
REMONT GŁOWIC KOMINOWYCH
? Zbicie uszkodzonych tynków ze ścian kominów.
? Rozebranie uszkodzonych ścian kominów.
? Transport materiałów z demontażu wraz z wywozem i utylizacją.
? Transport materiałów przewidzianych do wbudowania na dach.
? Wykonanie nadmurowania rozebranych kominów do wysokości istniejącej (cegła pełna kl20 na zaprawie cementowo -  wapiennej M12).
? Odgruzowanie i oczyszczenie przewodów kominowych.
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Dachy Łódź - Żeromskiego 36 - spr. NAKŁADCZY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żeromskiego 36 w Łodzi

1 Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 2-02

1610-0301
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 20 m, nakłady podsta-
wowe

m2

Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy (30,07+37,56)*17,20 m2 1 163,236
Od podwórza (10,00+0,80+3,00+0,60)*17,20 m2 247,680
Oficyna pra-
wa

(1,50+1,90+2,10+0,45+0,60+14,30+3,60)*17,20 m2 420,540

Oficyna lewa (1,06+1,40+3,20+3,00+0,90+14,30+3,60)*17,20 m2 472,312
RAZEM 2 303,77

1.2 KNR 2-02
1613-0301

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20 m,
bednarka (nakłady podstawowe)

m2

2303,77 m2 2 303,770
RAZEM 2 303,77

1.3 NNRNKB
202 1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

2303,77 m2 2 303,770
RAZEM 2 303,77

1.4 KNR 2-02
1614-02

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja ruro-
wa, nakłady podstawowe

m2

Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy (30,07+37,56)*1,50 m2 101,445
RAZEM 101,45

1.5 KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja
drewniana, nakłady podstawowe

m2

przy bramie 3,00*2,00*2 m2 12,000
RAZEM 12,00

1.6 NNRNKB
202 1623-01

Nakłady uzupełniające do tablicy 202-1622 za rozbiórkę daszków ochronnych wy-
konywanych wzdłuż budynków, pokrycie: deski na styk

m2

101,45 m2 101,450
RAZEM 101,45

1.7 Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy rusztowań m-g
497,56 m-g 497,560

RAZEM 497,56
1.8 Koszt wykonania projektu organizacji ruchu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,00

1.9 Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzonych prac m2

101,45 m2 101,450
RAZEM 101,45

1.10 KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy (30,07+37,56) m 67,630
Od podwórza (10,00+0,80+3,00+0,60) m 14,400
Oficyna pra-
wa

(1,50+1,90+2,10+0,45+0,60+14,30+3,60) m 24,450

Oficyna lewa (1,06+1,40+3,20+3,00+0,90+14,30+3,60) m 27,460
RAZEM 133,94

1.11 KNR 4-04
0901-05

Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m

17,20*2 m 34,400
RAZEM 34,40

1.12 KNR 4-04
0901-06

Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m

34,4 m 34,400
RAZEM 34,40

1.13 KNR 4-04
0901-07

Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m

34,4 m 34,400
RAZEM 34,40

2 Demontaż pokrycia dachowego papowego
2.1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - na pokryciu papowym

m2

Oficyna pra-
wa

 

K1 (1,97+0,45)*2*0,10 0,484
K2 (1,05+0,45)*2*0,10 0,300
K3 (1,12+0,42)*2*0,10 0,308
K4 (0,75+0,42)*2*0,10 0,234
K5 (1,30+0,42)*2*0,10 0,344
K6 (0,85+0,42)*2*0,10 0,254

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 36559 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Dachy Łódź - Żeromskiego 36 - spr. NAKŁADCZY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
K7 (2,52+0,44)*2*0,10 0,592
K8 (0,54+0,44)*2*0,10 0,196
K9 (1,81+0,48)*2*0,10 0,458
K10 (0,42+0,42)*2*0,10 0,168
K11 (1,13+0,46)*2*0,10 0,318
K12 (1,11+0,46)*2*0,10 0,314
K13 (1,73+0,45)*2*0,10 0,436
K14 (1,50+0,45)*2*0,10 0,390
Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy  
K1 (0,85+0,46)*2*0,10 0,262
K2 (0,83+0,48)*2*0,10 0,262
K3 (1,46+0,49)*2*0,10 0,390
K4 (1,14+0,50)*2*0,10 0,328
K5 (0,85+0,48)*2*0,10 0,266
K6 (1,62+0,45)*2*0,10 0,414
Oficyna fron-
towa

 

Od podwórza  
K1 (0,80+0,45)*2*0,10 0,250
K2 (1,88+0,50)*2*0,10 0,476
K3 (1,03+0,44)*2*0,10 0,294
K4 (0,63+0,41)*2*0,10 0,208
K5 (0,96+0,41)*2*0,10 0,274
Oficyna lewa  
K1 (1,11+0,50)*2*0,10 0,322
K2 (1,20+0,46)*2*0,10 0,332
K3 (1,06+0,43)*2*0,10 0,298
K4 (1,20+0,48)*2*0,10 0,336
K5 (1,10+0,46)*2*0,10 0,312
K6 (0,83+0,46)*2*0,10 0,258
K7 (1,05+0,46)*2*0,10 0,302
K8 (1,20+0,43)*2*0,10 0,326
K9 (1,76+0,46)*2*0,10 0,444
K10 (1,44+0,46)*2*0,10 0,380

A  (obliczenia pomocnicze) =========
Wczytane 11,530

11,52 m2 11,520
RAZEM 11,52

2.2 KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa - obróbki m2

Oficyna pra-
wa

 

K1 (1,97+0,45)*2*0,30 1,452
K2 (1,05+0,45)*2*0,30 0,900
K3 (1,12+0,42)*2*0,30 0,924
K4 (0,75+0,42)*2*0,30 0,702
K5 (1,30+0,42)*2*0,30 1,032
K6 (0,85+0,42)*2*0,30 0,762
K7 (2,52+0,44)*2*0,30 1,776
K8 (0,54+0,44)*2*0,30 0,588
K9 (1,81+0,48)*2*0,30 1,374
K10 (0,42+0,42)*2*0,30 0,504
K11 (1,13+0,46)*2*0,30 0,954
K12 (1,11+0,46)*2*0,30 0,942
K13 (1,73+0,45)*2*0,30 1,308
K14 (1,50+0,45)*2*0,30 1,170
Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy  
K1 (0,85+0,46)*2*0,30 0,786
K2 (0,83+0,48)*2*0,30 0,786
K3 (1,46+0,49)*2*0,30 1,170
K4 (1,14+0,50)*2*0,30 0,984
K5 (0,85+0,48)*2*0,30 0,798
K6 (1,62+0,45)*2*0,30 1,242
Oficyna fron-
towa

 

Od podwórza  
K1 (0,80+0,45)*2*0,30 0,750
K2 (1,88+0,50)*2*0,30 1,428
K3 (1,03+0,44)*2*0,30 0,882
K4 (0,63+0,41)*2*0,30 0,624
K5 (0,96+0,41)*2*0,30 0,822
Oficyna lewa  
K1 (1,11+0,50)*2*0,30 0,966
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Dachy Łódź - Żeromskiego 36 - spr. NAKŁADCZY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
K2 (1,20+0,46)*2*0,30 0,996
K3 (1,06+0,43)*2*0,30 0,894
K4 (1,20+0,48)*2*0,30 1,008
K5 (1,10+0,46)*2*0,30 0,936
K6 (0,83+0,46)*2*0,30 0,774
K7 (1,05+0,46)*2*0,30 0,906
K8 (1,20+0,43)*2*0,30 0,978
K9 (1,76+0,46)*2*0,30 1,332
K10 (1,44+0,46)*2*0,30 1,140

A  (obliczenia pomocnicze) =========
Wczytane 34,590

34,58 m2 34,580
RAZEM 34,58

2.3 KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna - obróbki m2

88,68 m2 88,680
RAZEM 88,68

2.4 KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa - pokrycie m2

Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy 30,07*7,30 m2 219,511
Od podwórza 22,87*7,70 m2 176,099
Oficyna pra-
wa

22,56*6,80 m2 153,408

Oficyna lewa 22,56*7,80+30,26*7,20 m2 393,840
RAZEM 942,86

2.5 KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna - pokrycie
Krotność = 5

m2

942,86 m2 942,860
RAZEM 942,86

2.6 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki krawędzi

m2

(3,60+7,20+30,26+7,30+7,20+7,20+3,60)*0,25 m2 16,590
RAZEM 16,59

2.7 KNR 19-01
0528-01

Analogia - Prowizoryczne zabezpieczenia połaci dachowych, wykonanie i rozebra-
nie zabezpieczenia na istniejącym odeskowaniu - zabezpieczenie stropu/dachu
przed zalaniem w czasie prowadzenia prac

m2

942,86 m2 942,860
RAZEM 942,86

2.8 KNR 4-04
1107-01

Wywóz papy z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km,
z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

942,86*0,005*6 28,286
88,68*0,005*2 0,887
A  (obliczenia pomocnicze) =========

Wczytane 29,173
29,18 t 29,180

RAZEM 29,18
2.9 KNR 4-04

1107-04
Wywóz papy z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km,
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km,
samochód do 5 t
Krotność = 14

t

29,18 t 29,180
RAZEM 29,18

2.10 Utylizacja zerwanego pokrycia papowego t
29,18 t 29,180

RAZEM 29,18
2.11 KNR 4-04

1107-01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

(11,52+16,59)*5/1000 t 0,141
RAZEM 0,14

2.12 KNR 4-04
1107-04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1
km, samochód do 5 t
Krotność = 9

t

0,14 t 0,140
RAZEM 0,14

3 Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
3.1 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

14,30+0,60+0,45+2,10+1,90+1,50+10,00+0,80+3,00+0,60+1,06+1,40+3,20+
3,00+0,90+14,30

m 59,110

RAZEM 59,11
3.2 KNR 4-01

0535-06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

17,20*10 m 172,000
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Dachy Łódź - Żeromskiego 36 - spr. NAKŁADCZY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 172,00

3.3 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pasy nad i podrynnowe

m2

pas nad i
podrynnowy

(14,30+0,60+0,45+2,10+1,90+1,50+10,00+0,80+3,00+0,60+1,06+1,40+3,20+
3,00+0,90+14,30)*(0,20+0,60)

m2 47,288

RAZEM 47,29
3.4 KNR 4-04

1107-01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

obróbki 47,29*0,005 t 0,236
rynny 59,11*0,40*0,005 t 0,118
rury 172,00*0,55*0,005 t 0,473

RAZEM 0,83
3.5 KNR 4-04

1107-04
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1
km, samochód do 5 t
Krotność = 9

t

0,83 t 0,830
RAZEM 0,83

3.6 KNR 2-02
0506-01

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm m2

pas nadryn-
nowy

(14,30+0,60+0,45+2,10+1,90+1,50+10,00+0,80+3,00+0,60+1,06+1,40+3,20+
3,00+0,90+14,30)*0,20

m2 11,822

RAZEM 11,82
3.7 KNR 2-02

0506-02
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm m2

pas podryn-
nowy

(14,30+0,60+0,45+2,10+1,90+1,50+10,00+0,80+3,00+0,60+1,06+1,40+3,20+
3,00+0,90+14,30)*0,60

m2 35,466

RAZEM 35,47
3.8 NNRNKB

202 0540-01
Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łatach - czoło gzymsu od ulicy m2

czoło gzyms
front

(30,07+37,56)*0,50 m2 33,815

RAZEM 33,82
3.9 KNR-W 2-02

0522-02
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha
ocynkowana

m

59,11 m 59,110
RAZEM 59,11

3.10 KNR 4-01
0524-10

Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za
wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,00

3.11 NNRNKB
202 0547-02

Analogia - Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150 mm, montaż lejów spusto-
wych

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,00

3.12 NNRNKB
202 0547-03

Analogia - Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150 mm, montaż narożników szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,00

3.13 NNRNKB
202 0547-04

Analogia - Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150 mm, montaż denek rynno-
wych

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,00

3.14 KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 15 cm, blacha ocyn-
kowana

m

172 m 172,000
RAZEM 172,00

3.15 NNRNKB
202 0550-08

Analogia - Rury spustowe okrągłe, kolanka Fi 150 mm szt

10*2 szt 20,000
RAZEM 20,00

4 Wymiana deskowania gzymsów-koryt
4.1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

obr koszy (30,07+37,56)*0,25 16,908
czoło gzyms
front

(30,07+37,56)*0,50 33,815

A  (obliczenia pomocnicze) =========
Wczytane 50,723

50,73 m2 50,730
RAZEM 50,73

4.2 KNR 4-01
0430-10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe m

Od ulicy (30,07+37,56)*2 m 135,260
RAZEM 135,26
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.3 KNR 4-01

0430-02
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk m2

Od ulicy (30,07+37,56)*0,80 m2 54,104
RAZEM 54,10

4.4 KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm, nabicie desek 2-stronnie m

Od ulicy (30,07+37,56)/0,75*0,80 m 72,139
RAZEM 72,14

4.5 KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

54,14 m2 54,140
RAZEM 54,14

4.6 NNRNKB
202 0411-02

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czoło-
wej

m

135,26 m 135,260
RAZEM 135,26

4.7 KNR 2-02
0506-01

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm m2

obr koszy (30,07+37,56)*0,25 m2 16,908
RAZEM 16,91

4.8 NNRNKB
202 0540-01

Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łatach - czoło gzymsu od ulicy m2

czoło gzyms
front

(30,07+37,56)*0,35 m2 23,671

RAZEM 23,67
4.9 KNR 19-01

0704-03
Umocowanie siatek tynkarskich, cięto-ciągniona, na konstrukcji stropów m2

54,10 m2 54,100
RAZEM 54,10

4.10 KNR 19-01
0705-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach m2

54,1 m2 54,100
RAZEM 54,10

4.11 KNR 2-02
0902-05

Tynki zwykłe kategorii III, oddzielne belki, słupy prostokątne i ściany cylindryczne,
ręcznie

m2

54,1 m2 54,100
RAZEM 54,10

4.12 NNRNKB
202 1134-
0202

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2

54,1 m2 54,100
RAZEM 54,10

4.13 KNR 2-02
1505-10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania m2

54,1 m2 54,100
RAZEM 54,10

4.14 KNR 4-04
1107-01

Wywóz drewna z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

deski 135,26*0,25*0,025*0,8 t 0,676
54,10*0,022*0,80 t 0,952

RAZEM 1,63
4.15 KNR 4-04

1107-04
Wywóz drewna z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1
km, samochód do 5 t
Krotność = 9

t

1,63 t 1,630
RAZEM 1,63

4.16 Utylizacja materiałów z rozbiórki (deski, konstrukcja dachu) t
1,63 t 1,630

RAZEM 1,63
5 Wykonanie pokrycia papowego wraz z obróbkami

5.1 KNR-W 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowo - papa podkładowa
mocowana mechanicznie

m2

Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy 30,07*7,30 m2 219,511
Od podwórza 22,87*7,70 m2 176,099
Oficyna pra-
wa

22,56*6,80 m2 153,408

Oficyna lewa 22,56*7,80+30,26*7,20 m2 393,840
RAZEM 942,86

5.2 KNR 2-02
0514-01

Pokrycie koryt dachowych papą na lepiku asfaltowym na zimno, 3 warstwy m2

koryto (30,07+37,56)*0,80 m2 54,104
RAZEM 54,10
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.3 KNR 2-02

0609-07
Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje po-
ziome, paski szerokości 5 cm na ścianach - Montaż klinów styropianowych 5x5 cm
laminowanych

m

Oficyna pra-
wa

 

K1 (1,97+0,45)*2 m 4,840
K2 (1,05+0,45)*2 m 3,000
K3 (1,12+0,42)*2 m 3,080
K4 (0,75+0,42)*2 m 2,340
K5 (1,30+0,42)*2 m 3,440
K6 (0,85+0,42)*2 m 2,540
K7 (2,52+0,44)*2 m 5,920
K8 (0,54+0,44)*2 m 1,960
K9 (1,81+0,48)*2 m 4,580
K10 (0,42+0,42)*2 m 1,680
K11 (1,13+0,46)*2 m 3,180
K12 (1,11+0,46)*2 m 3,140
K13 (1,73+0,45)*2 m 4,360
K14 (1,50+0,45)*2 m 3,900
Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy  
K1 (0,85+0,46)*2 m 2,620
K2 (0,83+0,48)*2 m 2,620
K3 (1,46+0,49)*2 m 3,900
K4 (1,14+0,50)*2 m 3,280
K5 (0,85+0,48)*2 m 2,660
K6 (1,62+0,45)*2 m 4,140
Oficyna fron-
towa

 

Od podwórza  
K1 (0,80+0,45)*2 m 2,500
K2 (1,88+0,50)*2 m 4,760
K3 (1,03+0,44)*2 m 2,940
K4 (0,63+0,41)*2 m 2,080
K5 (0,96+0,41)*2 m 2,740
Oficyna lewa  
K1 (1,11+0,50)*2 m 3,220
K2 (1,20+0,46)*2 m 3,320
K3 (1,06+0,43)*2 m 2,980
K4 (1,20+0,48)*2 m 3,360
K5 (1,10+0,46)*2 m 3,120
K6 (0,83+0,46)*2 m 2,580
K7 (1,05+0,46)*2 m 3,020
K8 (1,20+0,43)*2 m 3,260
K9 (1,76+0,46)*2 m 4,440
K10 (1,44+0,46)*2 m 3,800

RAZEM 115,30
5.4 KNR 0-22

0527-02
Krycie dachów papą termozgrzewalną, podłoże drewniane m2

942,86 m2 942,860
RAZEM 942,86

5.5 KNR 0-22
0529-01

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, kalenica mb

22,87+30,26 mb 53,130
RAZEM 53,13

5.6 KNR 0-22
0529-02

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, kosz mb

8,00*5 mb 40,000
RAZEM 40,00

5.7 KNR 0-22
0529-03

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, włazy dachowe mb

0,80*4*3 mb 9,600
RAZEM 9,60

5.8 KNR 0-22
0529-04

Analoga - Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, pasem pa-
py szerokości 30 cm - kosz

mb

kosz (30,07+37,56) mb 67,630
RAZEM 67,63

5.9 KNR 0-22
0529-05

Analogia - Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, dodatek
za każde dalsze 5 cm szerokości papy - kosz
Krotność = 10

mb

67,63 mb 67,630
RAZEM 67,63

5.10 KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, kominy mb

115,3 mb 115,300
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 115,30

5.11 KNR-W 2-02
0535-04

Analogia - Założenie pasów usztywniających z blachy ocynkowanej, szerokości
0,20 m - Montaż obróbki na zakończeniu papy (obróbka kominówka)

m

115,3 m 115,300
RAZEM 115,30

5.12 Analogia - wypełnienie spoin materiałem elastycznym, spoina 10x6 mm - uszczel-
nienie obróbki kominówki

m

115,3 m 115,300
RAZEM 115,30

6 Wymiana deskowania - przyjęto 20% powierzchni
6.1 KNR 4-01

0430-10
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe m

pas podryn-
nowy

14,30+0,60+0,45+2,10+1,90+1,50+10,00+0,80+3,00+0,60+1,06+1,40+3,20+
3,00+0,90+14,30

m 59,110

RAZEM 59,11
6.2 KNR 4-01

0430-02
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk -
przyjęto 20% powierzchni

m2

942,86*0,2 m2 188,572
RAZEM 188,57

6.3 KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

188,57 m2 188,570
RAZEM 188,57

6.4 NNRNKB
202 0411-02

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czoło-
wej

m

59,11 m 59,110
RAZEM 59,11

7 Wzmocnienie konstrukcji dachu - 10% elementów
7.1 KNR 4-01

0429-07
Analogia - Rozbiórki elementów dachów drewnianych, belki dachowe o przekroju
do 300 cm2 - przyjęto 10% krokwi

m

Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy 30,07/0,75*7,30*0,1 m 29,268
Od podwórza 22,87/0,75*7,70*0,1 m 23,480
Oficyna pra-
wa

22,56/0,75*6,80*0,1 m 20,454

Oficyna lewa 22,56/0,75*7,80*0,1+30,26/0,75*7,20*0,1 m 52,512
RAZEM 125,71

7.2 KNR-W 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 m3

Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy 30,07/0,75*7,30*0,1*0,18*0,08 m3 0,421
Od podwórza 22,87/0,75*7,70*0,1*0,18*0,08 m3 0,338
Oficyna pra-
wa

22,56/0,75*6,80*0,1*0,18*0,08 m3 0,295

Oficyna lewa 22,56/0,75*7,80*0,1*0,18*0,08+30,26/0,75*7,20*0,1*0,18*0,08 m3 0,756
RAZEM 1,81

7.3 KNR 4-01
0429-07

Analogia - Rozbiórki elementów dachów drewnianych, belki dachowe o przekroju
do 300 cm2 - przyjęto 10% murłaty, płatwie

m

Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy 30,07*3*0,1 m 9,021
Od podwórza 22,87*3*0,1 m 6,861
Oficyna pra-
wa

22,56*3*0,1 m 6,768

Oficyna lewa 22,56*3*0,1+30,26*3*0,1 m 15,846
RAZEM 38,50

7.4 KNR-W 2-02
0406-05

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2

m3

Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy 30,07*3*0,1*0,14*0,14 m3 0,177
Od podwórza 22,87*3*0,1*0,14*0,14 m3 0,134
Oficyna pra-
wa

22,56*3*0,1*0,14*0,14 m3 0,133

Oficyna lewa 22,56*3*0,1*0,14*0,14+30,26*3*0,1*0,14*0,14 m3 0,311
RAZEM 0,75

7.5 KNR 4-04
1107-01

Wywóz drewna z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

deski 59,11*0,25*0,025*0,8 0,296
188,57*0,022*0,80 3,319

krokwie 1,81 1,810
płatwie 0,75 0,750

A  (obliczenia pomocnicze) =========
Wczytane 6,174
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6,18 t 6,180

RAZEM 6,18
7.6 KNR 4-04

1107-04
Wywóz drewna z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1
km, samochód do 5 t
Krotność = 9

t

6,18 t 6,180
RAZEM 6,18

7.7 Utylizacja materiałów z rozbiórki (deski, konstrukcja dachu) t
6,18 t 6,180

RAZEM 6,18
8 Odgrzybienie i impregnacja deskowania i konstrukcji dachu

8.1 KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzch-
nia ponad 5 m2 - deskowanie

m2

942,86-188,57 m2 754,290
RAZEM 754,29

8.2 KNR 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzch-
nia do 2 m - konstrukcja

m2

Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy 30,07/0,95*7,30*(0,18+0,08)*2 m2 120,153
Od podwórza 22,87/0,95*7,70*(0,18+0,08)*2 m2 96,391
Oficyna pra-
wa

22,56/0,95*6,80*(0,18+0,08)*2 m2 83,971

Oficyna lewa 22,56/0,95*7,80*(0,18+0,08)*2+30,26/0,95*7,20*(0,18+0,08)*2 m2 215,576
Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy 30,07*3*0,14*4 m2 50,518
Od podwórza 22,87*3*0,14*4 m2 38,422
Oficyna pra-
wa

22,56*3*0,14*4 m2 37,901

Oficyna lewa 22,56*3*0,14*4+30,26*3*0,14*4 m2 88,738
RAZEM 731,67

8.3 KNR 4-01
0627-03

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 2-
krotna, deski i płyty

m2

754,29 m2 754,290
RAZEM 754,29

8.4 KNR 4-01
0627-04

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 2-
krotna, bale i krawędziaki

m2

731,67 m2 731,670
RAZEM 731,67

9 Wymiana wyposażenia dachu
9.1 KNR 4-02

0234-11
Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, rura wywiewna blaszana/pcv szt

4+4+3+5 szt 16,000
RAZEM 16,00

9.2 KNR 4-01
0354-03

Analogia - Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2 - de-
montaż włazu dachowego

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

9.3 KNR-W 2-02
1016-07

Włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

9.4 KNR 2-02
0515-05

Obróbka z blachy ocynkowanej wyłazów dachowych w dachach krytych papą, da-
chówką

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

9.5 KNR 2-15
0209-06

Rury wywiewne, z blachy stalowej, Fi 100 mm szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,00

9.6 KNR 9-14
0301-01

Obróbki dekarskie 1-warstwowe papą o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej po-
wierzchni: podpórek (sztyc), słupów, uchwytów, odgromników, kominów wentyla-
cyjnych itp.

szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,00

10 Remont głowic kominowych
10.1 KNR 4-02

0234-11
Analogia - Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, rura wywiewna blaszana -
Demontaż deflektorów, zakończeń kanałów gazowych

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

10.2 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zapra-
wy cementowo-wapiennej - ściany kominów 100%

m2

Oficyna pra-
wa
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
K1 (1,97+0,45)*2*0,94 4,550
K2 (1,05+0,45)*2*0,84 2,520
K3 (1,12+0,42)*2*0,74 2,279
K4 (0,75+0,42)*2*0,75 1,755
K5 (1,30+0,42)*2*0,75 2,580
K6 (0,85+0,42)*2*0,70 1,778
K7 (2,52+0,44)*2*0,81 4,795
K8 (0,54+0,44)*2*0,72 1,411
K9 (1,81+0,48)*2*0,75 3,435
K10 (0,42+0,42)*2*0,70 1,176
K11 (1,13+0,46)*2*0,76 2,417
K12 (1,11+0,46)*2*0,71 2,229
K13 (1,73+0,45)*2*1,20 5,232
K14 (1,50+0,45)*2*1,20 4,680
Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy  
K1 (0,85+0,46)*2*0,64 1,677
K2 (0,83+0,48)*2*0,67 1,755
K3 (1,46+0,49)*2*0,80 3,120
K4 (1,14+0,50)*2*0,79 2,591
K5 (0,85+0,48)*2*0,87 2,314
K6 (1,62+0,45)*2*1,00 4,140
Oficyna fron-
towa

 

Od podwórza  
K1 (0,80+0,45)*2*1,10 2,750
K2 (1,88+0,50)*2*0,86 4,094
K3 (1,03+0,44)*2*1,02 2,999
K4 (0,63+0,41)*2*0,90 1,872
K5 (0,96+0,41)*2*0,90 2,466
Oficyna lewa  
K1 (1,11+0,50)*2*0,84 2,705
K2 (1,20+0,46)*2*0,85 2,822
K3 (1,06+0,43)*2*0,85 2,533
K4 (1,20+0,48)*2*0,85 2,856
K5 (1,10+0,46)*2*0,92 2,870
K6 (0,83+0,46)*2*0,90 2,322
K7 (1,05+0,46)*2*0,84 2,537
K8 (1,20+0,43)*2*0,86 2,804
K9 (1,76+0,46)*2*1,05 4,662
K10 (1,44+0,46)*2*1,05 3,990

A  (obliczenia pomocnicze) =========
Wczytane 100,716

100,73 m2 100,730
RAZEM 100,73

10.3 KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolno stojących - rozebranie części kominów ponad połacią
dachu - Przyjęto do rozbiórki 20%

m3

Oficyna pra-
wa

 

K1 (1,97*0,45)*0,94*0,2 0,167
K2 (1,05*0,45)*0,84*0,2 0,079
K3 (1,12*0,42)*0,74*0,2 0,070
K4 (0,75*0,42)*0,75*0,2 0,047
K5 (1,30*0,42)*0,75*0,2 0,082
K6 (0,85*0,42)*0,70*0,2 0,050
K7 (2,52*0,44)*0,81*0,2 0,180
K8 (0,54*0,44)*0,72*0,2 0,034
K9 (1,81*0,48)*0,75*0,2 0,130
K10 (0,42*0,42)*0,70*0,2 0,025
K11 (1,13*0,46)*0,76*0,2 0,079
K12 (1,11*0,46)*0,71*0,2 0,073
K13 (1,73*0,45)*1,20*0,2 0,187
K14 (1,50*0,45)*1,20*0,2 0,162
Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy  
K1 (0,85*0,46)*0,64*0,2 0,050
K2 (0,83*0,48)*0,67*0,2 0,053
K3 (1,46*0,49)*0,80*0,2 0,114
K4 (1,14*0,50)*0,79*0,2 0,090
K5 (0,85*0,48)*0,87*0,2 0,071
K6 (1,62*0,45)*1,00*0,2 0,146
Oficyna fron-
towa

 

Od podwórza  
K1 (0,80*0,45)*1,10*0,2 0,079
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K2 (1,88*0,50)*0,86*0,2 0,162
K3 (1,03*0,44)*1,02*0,2 0,092
K4 (0,63*0,41)*0,90*0,2 0,046
K5 (0,96*0,41)*0,90*0,2 0,071
Oficyna lewa  
K1 (1,11*0,50)*0,84*0,2 0,093
K2 (1,20*0,46)*0,85*0,2 0,094
K3 (1,06*0,43)*0,85*0,2 0,077
K4 (1,20*0,48)*0,85*0,2 0,098
K5 (1,10*0,46)*0,92*0,2 0,093
K6 (0,83*0,46)*0,90*0,2 0,069
K7 (1,05*0,46)*0,84*0,2 0,081
K8 (1,20*0,43)*0,86*0,2 0,089
K9 (1,76*0,46)*1,05*0,2 0,170
K10 (1,44*0,46)*1,05*0,2 0,139

A  (obliczenia pomocnicze) =========
Wczytane 3,343

3,33 m3 3,330
RAZEM 3,33

10.4 KNR 4-01
0106-05

Analogia - Usuniecie gruzu z dachu budynku m3

tynki 100,73*0,03 m3 3,022
cegła 3,33 m3 3,330

RAZEM 6,35
10.5 KNR 4-04

1101-02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

6,35 m3 6,350
RAZEM 6,35

10.6 KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

6,35 m3 6,350
RAZEM 6,35

10.7 Utylizacja gruzu m3

6,35 m3 6,350
RAZEM 6,35

10.8 KNR 2-02
0122-01

Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły -
nadmurowanie rozebranych części kominów

m3

3,33 m3 3,330
RAZEM 3,33

10.9 KNNR 3
1201-03

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, oczyszcze-
nie spoin

m2

100,73*0,8 m2 80,584
RAZEM 80,58

10.
10

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe m

Oficyna pra-
wa

 

K1 (2,07+0,55)*2 m 5,240
K2 (1,15+0,55)*2 m 3,400
K3 (1,22+0,52)*2 m 3,480
K4 (0,85+0,52)*2 m 2,740
K5 (1,40+0,52)*2 m 3,840
K6 (0,95+0,52)*2 m 2,940
K7 (2,62+0,54)*2 m 6,320
K8 (0,64+0,54)*2 m 2,360
K9 (1,91+0,58)*2 m 4,980
K10 (0,52+0,52)*2 m 2,080
K11 (1,23+0,56)*2 m 3,580
K12 (1,21+0,56)*2 m 3,540
K13 (1,83+0,55)*2 m 4,760
K14 (1,60+0,55)*2 m 4,300
Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy  
K1 (0,95+0,56)*2 m 3,020
K2 (0,93+0,58)*2 m 3,020
K3 (1,56+0,59)*2 m 4,300
K4 (1,24+0,60)*2 m 3,680
K5 (0,95+0,58)*2 m 3,060
K6 (1,72+0,55)*2 m 4,540
Oficyna fron-
towa

 

Od podwórza  
K1 (0,90+0,55)*2 m 2,900
K2 (1,98+0,60)*2 m 5,160
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K3 (1,13+0,54)*2 m 3,340
K4 (0,73+0,51)*2 m 2,480
K5 (1,06+0,51)*2 m 3,140
Oficyna lewa  
K1 (1,21+0,60)*2 m 3,620
K2 (1,30+0,56)*2 m 3,720
K3 (1,16+0,53)*2 m 3,380
K4 (1,30+0,58)*2 m 3,760
K5 (1,20+0,56)*2 m 3,520
K6 (0,93+0,56)*2 m 2,980
K7 (1,15+0,56)*2 m 3,420
K8 (1,30+0,53)*2 m 3,660
K9 (1,86+0,56)*2 m 4,840
K10 (1,54+0,56)*2 m 4,200

RAZEM 129,30
10.
11

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm m2

Oficyna pra-
wa

 

K1 (2,07*0,55) 1,139
K2 (1,15*0,55) 0,633
K3 (1,22*0,52) 0,634
K4 (0,85*0,52) 0,442
K5 (1,40*0,52) 0,728
K6 (0,95*0,52) 0,494
K7 (2,62*0,54) 1,415
K8 (0,64*0,54) 0,346
K9 (1,91*0,58) 1,108
K10 (0,52*0,52) 0,270
K11 (1,23*0,56) 0,689
K12 (1,21*0,56) 0,678
K13 (1,83*0,55) 1,007
K14 (1,60*0,55) 0,880
Oficyna fron-
towa

 

Od ulicy  
K1 (0,95*0,56) 0,532
K2 (0,93*0,58) 0,539
K3 (1,56*0,59) 0,920
K4 (1,24*0,60) 0,744
K5 (0,95*0,58) 0,551
K6 (1,72*0,55) 0,946
Oficyna fron-
towa

 

Od podwórza  
K1 (0,90*0,55) 0,495
K2 (1,98*0,60) 1,188
K3 (1,13*0,54) 0,610
K4 (0,73*0,51) 0,372
K5 (1,06*0,51) 0,541
Oficyna lewa  
K1 (1,21*0,60) 0,726
K2 (1,30*0,56) 0,728
K3 (1,16*0,53) 0,615
K4 (1,30*0,58) 0,754
K5 (1,20*0,56) 0,672
K6 (0,93*0,56) 0,521
K7 (1,15*0,56) 0,644
K8 (1,30*0,53) 0,689
K9 (1,86*0,56) 1,042
K10 (1,54*0,56) 0,862

A  (obliczenia pomocnicze) =========
Wczytane 25,152

25,14 m2 25,140
RAZEM 25,14

10.
12

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe żebrowane, Fi 8 mm

t

25,14*0,07*0,07 t 0,123
RAZEM 0,12

10.
13

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

100,73 m2 100,730
RAZEM 100,73

10.
14

KNR 4-01
0735-02

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wy-
konanie - tynk kategorii III

m2

100,73 m2 100,730
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RAZEM 100,73

10.
15

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

100,73 m2 100,730
RAZEM 100,73

10.
16

KNR 2-02
1505-10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania m2

100,73 m2 100,730
RAZEM 100,73

10.
17

KNR 4-01
0310-06

Przewody kominowe - odgruzowanie m

35*1,00 m 35,000
RAZEM 35,00

10.
18

KNR 4-01
0310-05

Przewody kominowe - sprawdzenie m

35 m 35,000
RAZEM 35,00

10.
19

KNR 4-01
0106-05

Analogia - Transpotrt materiałów do wbudowania na dach m3

tynki 100,73*0,025 m3 2,518
cegła 3,33 m3 3,330
beton 25,14*0,07 m3 1,760
(import)Ra-
zem =9.
970000

 

RAZEM 7,61
11 Ścianka ogniomuru

11.1 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zapra-
wy cementowo-wapiennej - 10%

m2

(30,26*1,00+0,15*1,00*14+6,05*1,00)*0,1 m2 3,841
RAZEM 3,84

11.2 KNR 4-01
0106-05

Analogia - Usuniecie gruzu z dachu budynku m3

tynki 3,84*0,03 m3 0,115
RAZEM 0,12

11.3 KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

0,12 m3 0,120
RAZEM 0,12

11.4 KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

0,12 m3 0,120
RAZEM 0,12

11.5 Utylizacja gruzu m3

0,12 m3 0,120
RAZEM 0,12

11.6 KNR 4-01
0725-0101

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony),
podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu)

m2

3,84 m2 3,840
RAZEM 3,84

11.7 KNR 4-01
0619-01

Oczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne,
do 2 m2

m2

(30,26*1,00+0,15*1,00*14+6,05*1,00) m2 38,410
RAZEM 38,41

11.8 NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

38,41 m2 38,410
RAZEM 38,41

11.9 KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany,
loggie, balkony, kategoria III

m2

38,41 m2 38,410
RAZEM 38,41

11.
10

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

38,41 m2 38,410
RAZEM 38,41

11.
11

KNR 2-02
1505-10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania m2

38,41 m2 38,410
RAZEM 38,41

12 Uzupełnienie gzymsów od podwórza
12.1 KNR 4-01

0702-06
Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30
cm - gzyms 50%

m

(14,30+0,60+0,45+2,10+1,90+1,50+10,00+0,80+3,00+0,60+1,06+1,40+3,20+
3,00+0,90+14,30)*0,5

m 29,555
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RAZEM 29,56

12.2 KNR 19-01
0704-03

Umocowanie siatek tynkarskich, cięto-ciągniona, na konstrukcji stropów m2

29,56*0,40 m2 11,824
RAZEM 11,82

12.3 KNR 19-01
0705-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach m2

11,82 m2 11,820
RAZEM 11,82

12.4 KNR 2-02
0902-05

Tynki zwykłe kategorii III, oddzielne belki, słupy prostokątne i ściany cylindryczne,
ręcznie

m2

11,82 m2 11,820
RAZEM 11,82

12.5 KNR 2-02
0912-07

Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 40 cm m

29,56 m 29,560
RAZEM 29,56

12.6 KNR 4-01
0722-0201

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany,
loggie, balkony, kategoria III

m2

29,56*0,40 m2 11,824
RAZEM 11,82

12.7 NNRNKB
202 1134-
0202

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2

(14,30+0,60+0,45+2,10+1,90+1,50+10,00+0,80+3,00+0,60+1,06+1,40+3,20+
3,00+0,90+14,30)*0,40

m2 23,644

RAZEM 23,64
12.8 KNR 2-02

1505-10
Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania m2

23,64 m2 23,640
RAZEM 23,64

12.9 KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

29,56*0,40*0,05 m3 0,591
RAZEM 0,59

12.
10

KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

0,59 m3 0,590
RAZEM 0,59

12.
11

Utylizacja gruzu m3

0,59 m3 0,590
RAZEM 0,59

13 Uzupełnienie gzymsów od ulicy
13.1 KNR 19-01

0704-03
Umocowanie siatek tynkarskich, cięto-ciągniona, na konstrukcji stropów m2

10,00*0,80 m2 8,000
RAZEM 8,00

13.2 KNR 19-01
0705-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,00

13.3 KNR 2-02
0902-05

Tynki zwykłe kategorii III, oddzielne belki, słupy prostokątne i ściany cylindryczne,
ręcznie

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,00

13.4 KNR 2-02
0912-07

Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 40 cm m

10 m 10,000
RAZEM 10,00

13.5 KNR 2-02
0912-08

Profile ciągnione zwykłe, dodatek za każde dalsze 5 cm szerokości
Krotność = 8

m

10 m 10,000
RAZEM 10,00

13.6 NNRNKB
202 1134-
0202

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,00

13.7 KNR 2-02
1505-10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,00

14 Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w korytach dachowych i rurach spustowych od koryt
14.1 Zasilanie
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14.1.

1
KNNR 5
1209-10

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 20
cm, Fi 60 mm

otwór

6 otwór 6,000
RAZEM 6,00

14.1.
2

KNNR 5
0110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręca-
ne na betonie

m

20+30+20 m 70,000
RAZEM 70,00

14.1.
3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, prze-
krój do 7,5 mm2 - YDY3x2,5 mm2

m

20 m 20,000
RAZEM 20,00

14.1.
4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, prze-
krój do 7,5 mm2 - YDY 3x1,5 mm2

m

50 m 50,000
RAZEM 50,00

14.1.
5

KNNR 5
0304-03

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykręcane, 3 wyloty szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,00

14.1.
6

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,00

14.1.
7

KNNR 5
0404-06

Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,2 m2 - obudowa nadtynkowa szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

14.1.
8

KNNR 5
0407-01

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

14.1.
9

KNNR 5
0407-03

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik różnicowoprądowy,
1-biegunowy

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

14.1.
10

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Lampka sygnalizacyjna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

14.2 Instalacja przeciwoblodzeniowa
14.2.

1
KNNR 5
0213-01

Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych, przewód
grzewczy na listwach montażowych - montaż kabli grzewczych w korycie dacho-
wym za pomocą taśmy montażowej

m

w korycie 6
przewodów

(30,07+37,56)*6 m 405,780

RAZEM 405,78
14.2.

2
KNNR 5
0213-01

Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych, przewód
grzewczy na listwach montażowych - montaż kabli grzewczych w rurach spusto-
wych na łańcuszkach

m

rury z koryta -
2 przewody

17,20*4*2 m 137,600

RAZEM 137,60
14.2.

3
KNNR 5
0407-04

Analogia - Montaż regulatora z czujnikiem temperatury i wilgotnosci szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

14.2.
4

KNNR 5
0407-04

Analogia - Montaż zasialcza szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

14.2.
5

KNNR 5
1204-07

Montaż zaslacza z kablem grewczym szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,00

14.3 Pomiar i regulacja
14.3.

1
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,00

14.3.
2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,00

14.3.
3

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy
następny

pomiar
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3 pomiar 3,000

RAZEM 3,00
14.3.

4
KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowo-
prądowego, próba pierwsza

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,00

14.3.
5

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowo-
prądowego, próba każda następna

próba

3 próba 3,000
RAZEM 3,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żeromskiego 36 w Łodzi
1 Roboty przygotowawcze

1.1 KNR 2-02
1610-0301

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wy-
sokość do 20 m, nakłady podstawowe
obmiar  = 2 303,77 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

0,2903 r-g/m2
r-g 668,7844 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,107 r-g/m2

r-g 246,5034 0,000 0,00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm

0,00009 m3/m2
m3 0,2073 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm
0,00013 m3/m2

m3 0,2995 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,00014 m3/m2

m3 0,3225 0,000 0,00

6* Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm
0,009 kg/m2

kg 20,7339 0,000 0,00

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0003 kg/m2

kg 0,6911 0,000 0,00

8* Haki do muru
0,012 kg/m2

kg 27,6452 0,000 0,00

9* Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm
0,015 m2/m2

m2 34,5566 0,000 0,00

10* Płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,4608 0,000 0,00

11* Płyty pomostowe robocze
0,006 m2/m2

m2 13,8226 0,000 0,00

12* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
13* Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do

20m
0,1124 m-g/m2

m-g 258,9437 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.2 KNR 2-02
1613-0301

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne
przyścienne, wysokość do 20 m, bednarka (na-
kłady podstawowe)
obmiar  = 2 303,77 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

0,0028 r-g/m2
r-g 6,4506 0,000 0,00

-- M --
2* Bednarka ocynkowana St0S 20x2 mm

0,0002 kg/m2
kg 0,4608 0,000 0,00

3* Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2
0,0005 m/m2

m 1,1519 0,000 0,00

4* Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewo-
dów
0,0002 szt/m2

szt 0,4608 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Rusztowania

0,0008 m-g/m2
m-g 1,8430 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3 NNRNKB
202 1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
obmiar  = 2 303,77 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0319 r-g/m2
r-g 73,4903 0,000 0,00
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-- M --
2* Siatka z tworzyw sztucznych

0,1405 m2/m2
m2 323,6797 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.4 KNR 2-02
1614-02

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wy-
sokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady
podstawowe
obmiar  = 101,45 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

0,18 r-g/m2
r-g 18,2610 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,53 r-g/m2

r-g 53,7685 0,000 0,00

-- M --
3* Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm

0,03 kg/m2
kg 3,0435 0,000 0,00

4* Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm
1,82 m2/m2

m2 184,6390 0,000 0,00

5* Płyty pomostowe robocze
0,04 m2/m2

m2 4,0580 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Konstrukcja rurowa daszków

0,2 m-g/m2
m-g 20,2900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.5 KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przej-
ściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, na-
kłady podstawowe
obmiar  = 12,00 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,84 r-g/m2
r-g 10,0800 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,59 r-g/m2

r-g 7,0800 0,000 0,00

-- M --
3* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19

mm
0,001 m3/m2

m3 0,0120 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,008 m3/m2

m3 0,0960 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,25 kg/m2

kg 3,0000 0,000 0,00

6* Krawędziaki iglaste wymiarowe klasa II, 100x100
mm
0,01 m3/m2

m3 0,1200 0,000 0,00

7* Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm
1,82 m2/m2

m2 21,8400 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.6 NNRNKB
202 1623-01

Nakłady uzupełniające do tablicy 202-1622 za
rozbiórkę daszków ochronnych wykonywanych
wzdłuż budynków, pokrycie: deski na styk
obmiar  = 101,45 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,05 r-g/m2
r-g 5,0725 0,000 0,00
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2* Robotnicy grupa I
0,11 r-g/m2

r-g 11,1595 0,000 0,00

-- M --
3* Materiały inne (Materiały)

1,5 %(od M)
% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.7 Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy
rusztowań
obmiar  = 497,56 m-g

m-g

-- S --
1* Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy

rusztowań
1 m-g/m-g

m-g 497,5600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.8 Koszt wykonania projektu organizacji ruchu
obmiar  = 1,00 kpl

kpl

-- M --
1* Koszt wykonania projektu organizacji ruchu

1 kpl/kpl
kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.9 Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowa-
dzonych prac
obmiar  = 101,45 m2

m2

-- M --
1* Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowa-

dzonych prac
1 m2/m2

m2 101,4500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.10 KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu
obmiar  = 133,94 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,2 r-g/m
r-g 26,7880 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,03 r-g/m

r-g 4,0182 0,000 0,00

-- M --
3* Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, gru-

bości 19-25 mm
0,003 m3/m

m3 0,4018 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1 kg/m

kg 13,3940 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.11 KNR 4-04
0901-05

Rynny drewniane do gruzu, wykonanie
obmiar  = 34,40 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,84 r-g/m
r-g 28,8960 0,000 0,00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, gru-

bości 50-100 mm
0,002 m3/m

m3 0,0688 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45
mm
0,017 m3/m

m3 0,5848 0,000 0,00

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 36559 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Dachy Łódź - Żeromskiego 36 - spr. NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,51 kg/m

kg 17,5440 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.12 KNR 4-04
0901-06

Rynny drewniane do gruzu, ustawienie
obmiar  = 34,40 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,27 r-g/m
r-g 9,2880 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.13 KNR 4-04
0901-07

Rynny drewniane do gruzu, rozebranie
obmiar  = 34,40 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,33 r-g/m
r-g 11,3520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Demontaż pokrycia dachowego papowego
2.1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ognio-
wych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku - na pokryciu papo-
wym
obmiar  = 11,52 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,3 r-g/m2
r-g 3,4560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2 KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1
warstwa - obróbki
obmiar  = 34,58 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,11 r-g/m2
r-g 3,8038 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.3 KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, war-
stwa następna - obróbki
obmiar  = 88,68 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,04 r-g/m2
r-g 3,5472 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.4 KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1
warstwa - pokrycie
obmiar  = 942,86 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,11 r-g/m2
r-g 103,7146 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.5 KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, war-
stwa następna - pokrycie
Krotność = 5
obmiar  = 942,86 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,04*5=0,2 r-g/m2
r-g 188,5720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.6 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ognio-
wych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku - obróbki krawędzi
obmiar  = 16,59 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,3 r-g/m2
r-g 4,9770 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7 KNR 19-01
0528-01

Analogia - Prowizoryczne zabezpieczenia połaci
dachowych, wykonanie i rozebranie zabezpiecze-
nia na istniejącym odeskowaniu - zabezpieczenie
stropu/dachu przed zalaniem w czasie prowadze-
nia prac
obmiar  = 942,86 m2

m2

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,15 r-g/m2
r-g 141,4290 0,000 0,00
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-- M --
2* Folia budowlana osłonowa

1,2 m2/m2
m2 1 131,4320 0,000 0,00

3* Gwoździe budowlane papowe zwykłe
0,02 kg/m2

kg 18,8572 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
klasa II grubości 19-25 mm
0,0003 m3/m2

m3 0,2829 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m2

kg 18,8572 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
5 %(od M)

% 5,0000 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 1,8857 0,000 0,00

8* Środek transportowy (1)
0,001 m-g/m2

m-g 0,9429 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.8 KNR 4-04
1107-01

Wywóz papy z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
obmiar  = 29,18 t

t

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,71 r-g/t
r-g 49,8978 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,83 m-g/t
m-g 24,2194 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.9 KNR 4-04
1107-04

Wywóz papy z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy uzu-
pełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km od-
ległości ponad 1 km, samochód do 5 t
Krotność = 14
obmiar  = 29,18 t

t

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,036*14=0,504 m-g/t
m-g 14,7067 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.10 Utylizacja zerwanego pokrycia papowego
obmiar  = 29,18 t

t

-- M --
1* Utylizacja zerwanego pokrycia papowego

1 t/t
t 29,1800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.11 KNR 4-04
1107-01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
obmiar  = 0,14 t

t

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,71 r-g/t
r-g 0,2394 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,83 m-g/t
m-g 0,1162 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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2.12 KNR 4-04
1107-04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy uzu-
pełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km od-
ległości ponad 1 km, samochód do 5 t
Krotność = 9
obmiar  = 0,14 t

t

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,036*9=0,324 m-g/t
m-g 0,0454 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaż pokrycia dachowego papowego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
3.1 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 59,11 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,15 r-g/m
r-g 8,8665 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do użytku
obmiar  = 172,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,11 r-g/m
r-g 18,9200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.3 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ognio-
wych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku - pasy nad i podryn-
nowe
obmiar  = 47,29 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,3 r-g/m2
r-g 14,1870 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.4 KNR 4-04
1107-01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
obmiar  = 0,83 t

t

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,71 r-g/t
r-g 1,4193 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,83 m-g/t
m-g 0,6889 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.5 KNR 4-04
1107-04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy uzu-
pełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km od-
ległości ponad 1 km, samochód do 5 t
Krotność = 9
obmiar  = 0,83 t

t

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,036*9=0,324 m-g/t
m-g 0,2689 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.6 KNR 2-02
0506-01

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szero-
kości w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 11,82 m2

m2

-- R --
1* Blacharze grupa II

1,3529 r-g/m2
r-g 15,9913 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
1,5243 r-g/m2

r-g 18,0172 0,000 0,00

-- M --
3* Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50

mm
5,01 kg/m2

kg 59,2182 0,000 0,00
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4* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,028 kg/m2

kg 0,3310 0,000 0,00

5* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,002 m3/m2

m3 0,0236 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,0069 m-g/m2
m-g 0,0816 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7 KNR 2-02
0506-02

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 35,47 m2

m2

-- R --
1* Blacharze grupa II

0,9843 r-g/m2
r-g 34,9131 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,9594 r-g/m2

r-g 34,0299 0,000 0,00

-- M --
3* Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50

mm
5,03 kg/m2

kg 178,4141 0,000 0,00

4* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,029 kg/m2

kg 1,0286 0,000 0,00

5* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,001 m3/m2

m3 0,0355 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,0069 m-g/m2
m-g 0,2447 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.8 NNRNKB
202 0540-01

Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na
łatach - czoło gzymsu od ulicy
obmiar  = 33,82 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,11 r-g/m2
r-g 3,7202 0,000 0,00

2* Blacharze grupa II
0,48 r-g/m2

r-g 16,2336 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,08 r-g/m2

r-g 2,7056 0,000 0,00

-- M --
4* Blacha stalowa trapezowa powlekana

1,06 m2/m2
m2 35,8492 0,000 0,00

5* Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach
7,21 szt/m2

szt 243,8422 0,000 0,00

6* Listwy i łaty iglaste nasycone klasa II
0,006 m3/m2

m3 0,2029 0,000 0,00

7* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,06 kg/m2

kg 2,0292 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
9* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,3382 0,000 0,00

10* Środek transportowy (1)
0,02 m-g/m2

m-g 0,6764 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.9 KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów,
półokrągłe, Fi 15 cm, blacha ocynkowana
obmiar  = 59,11 m

m
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R M S

-- R --
1* Robotnicy

0,455 r-g/m
r-g 26,8951 0,000 0,00

-- M --
2* Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe

Fi 150 mm
1,03 m/m

m 60,8833 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,019 kg/m

kg 1,1231 0,000 0,00

4* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 szt/m

szt 118,2200 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,0032 m-g/m
m-g 0,1892 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.10 KNR 4-01
0524-10

Uzupełnienie rynien dachowych wiszących póło-
krągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie koszy
(zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z bla-
chy ocynkowanej
obmiar  = 4,00 szt

szt

-- R --
1* Blacharze grupa II

1,16 r-g/szt
r-g 4,6400 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,01 r-g/szt

r-g 0,0400 0,000 0,00

-- M --
3* Zbiorniczki przy rynnach 40x30x30 cm z blachy

stalowej ocynkowanej
1 szt/szt

szt 4,0000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.11 NNRNKB
202 0547-02

Analogia - Rynny dachowe półokrągłe o średnicy
150 mm, montaż lejów spustowych
obmiar  = 6,00 szt

szt

-- R --
1* Blacharze grupa II

0,3259 r-g/szt
r-g 1,9554 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0037 r-g/szt

r-g 0,0222 0,000 0,00

-- M --
3* Lej spustowy rynnowy Fi 150 mm

1 szt/szt
szt 6,0000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0006 m-g/szt
m-g 0,0036 0,000 0,00

6* Wyciąg
0,0004 m-g/szt

m-g 0,0024 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.12 NNRNKB
202 0547-03

Analogia - Rynny dachowe półokrągłe o średnicy
150 mm, montaż narożników
obmiar  = 15,00 szt

szt

-- R --
1* Blacharze grupa II

0,4333 r-g/szt
r-g 6,4995 0,000 0,00
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2* Robotnicy grupa I
0,0029 r-g/szt

r-g 0,0435 0,000 0,00

-- M --
3* Narożnik rynny Fi 150 mm

1 szt/szt
szt 15,0000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0005 m-g/szt
m-g 0,0075 0,000 0,00

6* Wyciąg
0,0003 m-g/szt

m-g 0,0045 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.13 NNRNKB
202 0547-04

Analogia - Rynny dachowe półokrągłe o średnicy
150 mm, montaż denek rynnowych
obmiar  = 4,00 szt

szt

-- R --
1* Blacharze grupa II

0,1407 r-g/szt
r-g 0,5628 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0006 r-g/szt

r-g 0,0024 0,000 0,00

-- M --
3* Denko rynnowe Fi 150 mm

1 szt/szt
szt 4,0000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0001 m-g/szt
m-g 0,0004 0,000 0,00

6* Wyciąg
0,00006 m-g/szt

m-g 0,0002 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.14 KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów,
okrągłe, Fi 15 cm, blacha ocynkowana
obmiar  = 172,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,742 r-g/m
r-g 127,6240 0,000 0,00

-- M --
2* Rura spustowa z blachy ocynkowanej Fi 150 mm

1,03 m/m
m 177,1600 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,004 kg/m

kg 0,6880 0,000 0,00

4* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt/m

szt 56,7600 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,0034 m-g/m
m-g 0,5848 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.15 NNRNKB
202 0550-08

Analogia - Rury spustowe okrągłe, kolanka Fi 150
mm
obmiar  = 20,00 szt

szt

-- R --
1* Blacharze grupa II

0,2234 r-g/szt
r-g 4,4680 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0013 r-g/szt

r-g 0,0260 0,000 0,00
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-- M --
3* Kolanko rury spustowej Fi 150 mm

1 szt/szt
szt 20,0000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0002 m-g/szt
m-g 0,0040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Wymiana deskowania gzymsów-koryt
4.1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ognio-
wych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
obmiar  = 50,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,3 r-g/m2
r-g 15,2190 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2 KNR 4-01
0430-10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski
okapowe, gzymsowe wiatrowe
obmiar  = 135,26 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,08 r-g/m
r-g 10,8208 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,02 r-g/m

r-g 2,7052 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.3 KNR 4-01
0430-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, desko-
wanie dachu z desek na styk
obmiar  = 54,10 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,12 r-g/m2
r-g 6,4920 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,06 r-g/m2

r-g 3,2460 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4 KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm,
nabicie desek 2-stronnie
obmiar  = 72,14 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,41 r-g/m
r-g 29,5774 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,79 r-g/m

r-g 56,9906 0,000 0,00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm

0,005 m3/m
m3 0,3607 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,003 m3/m

m3 0,2164 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
klasa II grubości 28-45 mm
0,01 m3/m

m3 0,7214 0,000 0,00

6* Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste -
korowane
0,025 m3/m

m3 1,8035 0,000 0,00

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,28 kg/m

kg 20,1992 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.5 KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyco-
nej
obmiar  = 54,14 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,28 r-g/m2
r-g 15,1592 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,03 r-g/m2

r-g 1,6242 0,000 0,00
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-- M --
3* Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, gru-

bości 25 mm
0,028 m3/m2

m3 1,5159 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 4,3312 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,03 m-g/m2
m-g 1,6242 0,000 0,00

7* Wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,5414 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.6 NNRNKB
202 0411-02

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach po-
wlekanych, przybicie deski czołowej
obmiar  = 135,26 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,15 r-g/m
r-g 20,2890 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,01 r-g/m

r-g 1,3526 0,000 0,00

-- M --
3* Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, gru-

bości 25 mm
0,002 m3/m

m3 0,2705 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/m

kg 4,0578 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,001 m-g/m
m-g 0,1353 0,000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,002 m-g/m

m-g 0,2705 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.7 KNR 2-02
0506-01

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szero-
kości w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 16,91 m2

m2

-- R --
1* Blacharze grupa II

1,3529 r-g/m2
r-g 22,8775 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
1,5243 r-g/m2

r-g 25,7759 0,000 0,00

-- M --
3* Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50

mm
5,01 kg/m2

kg 84,7191 0,000 0,00

4* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,028 kg/m2

kg 0,4735 0,000 0,00

5* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,002 m3/m2

m3 0,0338 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,0069 m-g/m2
m-g 0,1167 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.8 NNRNKB
202 0540-01

Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na
łatach - czoło gzymsu od ulicy
obmiar  = 23,67 m2

m2
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-- R --
1* Cieśle grupa II

0,11 r-g/m2
r-g 2,6037 0,000 0,00

2* Blacharze grupa II
0,48 r-g/m2

r-g 11,3616 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,08 r-g/m2

r-g 1,8936 0,000 0,00

-- M --
4* Blacha stalowa trapezowa powlekana

1,06 m2/m2
m2 25,0902 0,000 0,00

5* Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach
7,21 szt/m2

szt 170,6607 0,000 0,00

6* Listwy i łaty iglaste nasycone klasa II
0,006 m3/m2

m3 0,1420 0,000 0,00

7* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,06 kg/m2

kg 1,4202 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
9* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,2367 0,000 0,00

10* Środek transportowy (1)
0,02 m-g/m2

m-g 0,4734 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.9 KNR 19-01
0704-03

Umocowanie siatek tynkarskich, cięto-ciągniona,
na konstrukcji stropów
obmiar  = 54,10 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze grupa II

0,31 r-g/m2
r-g 16,7710 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,18 r-g/m2

r-g 9,7380 0,000 0,00

-- M --
3* Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości

2 mm 20x62mm
1,1 m2/m2

m2 59,5100 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane sufitowe
0,3 kg/m2

kg 16,2300 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,2164 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.10 KNR 19-01
0705-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścia-
nach i stropach
obmiar  = 54,10 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze grupa II

0,2 r-g/m2
r-g 10,8200 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,03 r-g/m2

r-g 1,6230 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,26 r-g/m2

r-g 14,0660 0,000 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków

0,0041 t/m2
t 0,2218 0,000 0,00

5* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0004 m3/m2

m3 0,0216 0,000 0,00

6* Piasek do zapraw
0,0119 m3/m2

m3 0,6438 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00
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-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

0,02 m-g/m2
m-g 1,0820 0,000 0,00

9* Wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 1,0820 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.11 KNR 2-02
0902-05

Tynki zwykłe kategorii III, oddzielne belki, słupy
prostokątne i ściany cylindryczne, ręcznie
obmiar  = 54,10 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0592 r-g/m2
r-g 3,2027 0,000 0,00

2* Tynkarze grupa III
0,8988 r-g/m2

r-g 48,6251 0,000 0,00

-- M --
3* Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)

0,0194 m3/m2
m3 1,0495 0,000 0,00

4* Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)
0,001 m3/m2

m3 0,0541 0,000 0,00

5* Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)
0,0021 m3/m2

m3 0,1136 0,000 0,00

6* Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)
0,0031 m3/m2

m3 0,1677 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Żuraw okienny przenośny 0.15 t

0,1176 m-g/m2
m-g 6,3622 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.12 NNRNKB
202 1134-
0202

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, pre-
paratem Atlas Uni Grunt
obmiar  = 54,10 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 4,3280 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 11,9020 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,1082 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,1623 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.13 KNR 2-02
1505-10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gład-
kich bez gruntowania
obmiar  = 54,10 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1333 r-g/m2
r-g 7,2115 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0308 r-g/m2

r-g 1,6663 0,000 0,00

-- M --
3* Farba silikonowa

0,303 dm3/m2
dm3 16,3923 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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R M S

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0216 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.14 KNR 4-04
1107-01

Wywóz drewna z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
obmiar  = 1,63 t

t

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,71 r-g/t
r-g 2,7873 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,83 m-g/t
m-g 1,3529 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.15 KNR 4-04
1107-04

Wywóz drewna z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy uzu-
pełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km od-
ległości ponad 1 km, samochód do 5 t
Krotność = 9
obmiar  = 1,63 t

t

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,036*9=0,324 m-g/t
m-g 0,5281 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.16 Utylizacja materiałów z rozbiórki (deski, konstruk-
cja dachu)
obmiar  = 1,63 t

t

-- M --
1* Utylizacja materiałów z rozbiórki (deski, konstruk-

cja dachu)
1 t/t

t 1,6300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana deskowania gzymsów-koryt
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

5 Wykonanie pokrycia papowego wraz z obróbkami
5.1 KNR-W 2-02

0501-01
Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym,
1-warstwowo - papa podkładowa mocowana me-
chanicznie
obmiar  = 942,86 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,116 r-g/m2
r-g 109,3718 0,000 0,00

-- M --
2* Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa

1,17 m2/m2
m2 1 103,1462 0,000 0,00

3* Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na
gorąco
0,38 kg/m2

kg 358,2868 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane papowe zwykłe z blaszkami
0,05 kg/m2

kg 47,1430 0,000 0,00

5* Drewno opałowe
0,6 kg/m2

kg 565,7160 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,0025 m-g/m2
m-g 2,3572 0,000 0,00

8* Środek transportowy (1)
0,0048 m-g/m2

m-g 4,5257 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5.2 KNR 2-02
0514-01

Pokrycie koryt dachowych papą na lepiku asfalto-
wym na zimno, 3 warstwy
obmiar  = 54,10 m2

m2

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,8207 r-g/m2
r-g 44,3999 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,091 r-g/m2

r-g 4,9231 0,000 0,00

-- M --
3* Drewno opałowe

3 kg/m2
kg 162,3000 0,000 0,00

4* Emulsja asfaltowa izolacyjna
0,31 kg/m2

kg 16,7710 0,000 0,00

5* Lepik asfaltowy stosowany na zimno
5,4 kg/m2

kg 292,1400 0,000 0,00

6* Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa
3,82 m2/m2

m2 206,6620 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Środek transportowy (1)

0,023 m-g/m2
m-g 1,2443 0,000 0,00

9* Wyciąg
0,0112 m-g/m2

m-g 0,6059 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5.3 KNR 2-02
0609-07

Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych, izolacje poziome, paski sze-
rokości 5 cm na ścianach - Montaż klinów styro-
pianowych 5x5 cm laminowanych
obmiar  = 115,30 m

m

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,0456 r-g/m
r-g 5,2577 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,01 r-g/m

r-g 1,1530 0,000 0,00

-- M --

- 35 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 36559 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Dachy Łódź - Żeromskiego 36 - spr. NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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3* Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na
gorąco
0,25 kg/m

kg 28,8250 0,000 0,00

4* Klin styropianowy 5x5 cm laminowany
1,05 m/m

m 121,0650 0,000 0,00

5* Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno
0,03 kg/m

kg 3,4590 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,0013 m-g/m
m-g 0,1499 0,000 0,00

8* Wyciąg
0,0008 m-g/m

m-g 0,0922 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5.4 KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termozgrzewalną, podłoże
drewniane
obmiar  = 942,86 m2

m2

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,718 r-g/m2
r-g 676,9735 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,445 r-g/m2

r-g 419,5727 0,000 0,00

-- M --
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkła-

dowa
1,11 m2/m2

m2 1 046,5746 0,000 0,00

4* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-
chniowa
1,18 m2/m2

m2 1 112,5748 0,000 0,00

5* Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno
0,3 kg/m2

kg 282,8580 0,000 0,00

6* Kominki wentylacyjne
0,02 szt/m2

szt 18,8572 0,000 0,00

7* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,4702 kg/m2

kg 443,3328 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
9* Wyciąg

0,017 m-g/m2
m-g 16,0286 0,000 0,00

10* Środek transportowy (1)
0,0098 m-g/m2

m-g 9,2400 0,000 0,00

11* Żuraw okienny przenośny 0.15 t
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0943 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5.5 KNR 0-22
0529-01

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej, kalenica
obmiar  = 53,13 mb

mb

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,131 r-g/mb
r-g 6,9600 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,078 r-g/mb

r-g 4,1441 0,000 0,00

-- M --
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-

chniowa
0,525 m2/mb

m2 27,8933 0,000 0,00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,078 kg/mb

kg 4,1441 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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6* Wyciąg
0,001 m-g/mb

m-g 0,0531 0,000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,002 m-g/mb

m-g 0,1063 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5.6 KNR 0-22
0529-02

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej, kosz
obmiar  = 40,00 mb

mb

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,138 r-g/mb
r-g 5,5200 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,085 r-g/mb

r-g 3,4000 0,000 0,00

-- M --
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-

chniowa
0,42 m2/mb

m2 16,8000 0,000 0,00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,063 kg/mb

kg 2,5200 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0008 m-g/mb
m-g 0,0320 0,000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,0015 m-g/mb

m-g 0,0600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5.7 KNR 0-22
0529-03

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej, włazy dachowe
obmiar  = 9,60 mb

mb

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,162 r-g/mb
r-g 1,5552 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,101 r-g/mb

r-g 0,9696 0,000 0,00

-- M --
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-

chniowa
0,483 m2/mb

m2 4,6368 0,000 0,00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,07 kg/mb

kg 0,6720 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0009 m-g/mb
m-g 0,0086 0,000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,0017 m-g/mb

m-g 0,0163 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5.8 KNR 0-22
0529-04

Analoga - Obróbki dachowe przy zastosowaniu
papy termozgrzewalnej, pasem papy szerokości
30 cm - kosz
obmiar  = 67,63 mb

mb

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,144 r-g/mb
r-g 9,7387 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,109 r-g/mb

r-g 7,3717 0,000 0,00

-- M --
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3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-
chniowa
0,322 m2/mb

m2 21,7769 0,000 0,00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,047 kg/mb

kg 3,1786 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0006 m-g/mb
m-g 0,0406 0,000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,0011 m-g/mb

m-g 0,0744 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5.9 KNR 0-22
0529-05

Analogia - Obróbki dachowe przy zastosowaniu
papy termozgrzewalnej, dodatek za każde dalsze
5 cm szerokości papy - kosz
Krotność = 10
obmiar  = 67,63 mb

mb

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,024*10=0,24 r-g/mb
r-g 16,2312 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,009*10=0,09 r-g/mb

r-g 6,0867 0,000 0,00

-- M --
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-

chniowa
0,054*10=0,54 m2/mb

m2 36,5202 0,000 0,00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,079*10=0,79 kg/mb

kg 53,4277 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0001*10=0,001 m-g/mb
m-g 0,0676 0,000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,0002*10=0,002 m-g/mb

m-g 0,1353 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5.10 KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej, kominy
obmiar  = 115,30 mb

mb

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,177 r-g/mb
r-g 20,4081 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,068 r-g/mb

r-g 7,8404 0,000 0,00

-- M --
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-

chniowa
0,346 m2/mb

m2 39,8938 0,000 0,00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,048 kg/mb

kg 5,5344 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0006 m-g/mb
m-g 0,0692 0,000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,0011 m-g/mb

m-g 0,1268 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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5.11 KNR-W 2-02
0535-04

Analogia - Założenie pasów usztywniających z
blachy ocynkowanej, szerokości 0,20 m - Montaż
obróbki na zakończeniu papy (obróbka kominów-
ka)
obmiar  = 115,30 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,192 r-g/m
r-g 22,1376 0,000 0,00

-- M --
2* Obróbka kominówka

1,05 m/m
m 121,0650 0,000 0,00

3* Kołki kotwiące metalowe rozporowe
2 szt/m

szt 230,6000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0013 m-g/m
m-g 0,1499 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5.12 Analogia - wypełnienie spoin materiałem elastycz-
nym, spoina 10x6 mm - uszczelnienie obróbki ko-
minówki
obmiar  = 115,30 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,1047 r-g/m
r-g 12,0719 0,000 0,00

-- M --
2* Silikon dekarski -280 ml

0,214 szt/m
szt 24,6742 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wykonanie pokrycia papowego wraz z obróbkami
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 Wymiana deskowania - przyjęto 20% powierzchni
6.1 KNR 4-01

0430-10
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski
okapowe, gzymsowe wiatrowe
obmiar  = 59,11 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,08 r-g/m
r-g 4,7288 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,02 r-g/m

r-g 1,1822 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6.2 KNR 4-01
0430-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, desko-
wanie dachu z desek na styk - przyjęto 20% po-
wierzchni
obmiar  = 188,57 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,12 r-g/m2
r-g 22,6284 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,06 r-g/m2

r-g 11,3142 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6.3 KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyco-
nej
obmiar  = 188,57 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,28 r-g/m2
r-g 52,7996 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,03 r-g/m2

r-g 5,6571 0,000 0,00

-- M --
3* Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, gru-

bości 25 mm
0,028 m3/m2

m3 5,2800 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 15,0856 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,03 m-g/m2
m-g 5,6571 0,000 0,00

7* Wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 1,8857 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6.4 NNRNKB
202 0411-02

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach po-
wlekanych, przybicie deski czołowej
obmiar  = 59,11 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,15 r-g/m
r-g 8,8665 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,01 r-g/m

r-g 0,5911 0,000 0,00

-- M --
3* Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, gru-

bości 25 mm
0,002 m3/m

m3 0,1182 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/m

kg 1,7733 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,001 m-g/m
m-g 0,0591 0,000 0,00
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7* Środek transportowy (1)
0,002 m-g/m

m-g 0,1182 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana deskowania - przyjęto 20% powierzchni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7 Wzmocnienie konstrukcji dachu - 10% elementów
7.1 KNR 4-01

0429-07
Analogia - Rozbiórki elementów dachów drewnia-
nych, belki dachowe o przekroju do 300 cm2 -
przyjęto 10% krokwi
obmiar  = 125,71 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,07 r-g/m
r-g 8,7997 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,55 r-g/m

r-g 69,1405 0,000 0,00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm

0,001 m3/m
m3 0,1257 0,000 0,00

4* Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste -
korowane
0,003 m3/m

m3 0,3771 0,000 0,00

5* Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U
0,15 kg/m

kg 18,8565 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7.2 KNR-W 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5 m, przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2
obmiar  = 1,81 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

14 r-g/m3
r-g 25,3400 0,000 0,00

-- M --
2* Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II

1,04 m3/m3
m3 1,8824 0,000 0,00

3* Środek impregnacyjny i grzybobójczy
0,4 kg/m3

kg 0,7240 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,3 kg/m3

kg 5,9730 0,000 0,00

5* Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładka-
mi
1,9 kg/m3

kg 3,4390 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,84 m-g/m3
m-g 1,5204 0,000 0,00

8* Środek transportowy (1)
1,03 m-g/m3

m-g 1,8643 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7.3 KNR 4-01
0429-07

Analogia - Rozbiórki elementów dachów drewnia-
nych, belki dachowe o przekroju do 300 cm2 -
przyjęto 10% murłaty, płatwie
obmiar  = 38,50 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,07 r-g/m
r-g 2,6950 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,55 r-g/m

r-g 21,1750 0,000 0,00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm

0,001 m3/m
m3 0,0385 0,000 0,00

4* Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste -
korowane
0,003 m3/m

m3 0,1155 0,000 0,00

5* Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U
0,15 kg/m

kg 5,7750 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7.4 KNR-W 2-02
0406-05

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, prze-
krój poprzeczny drewna do 180 cm2
obmiar  = 0,75 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

25,4 r-g/m3
r-g 19,0500 0,000 0,00

-- M --
2* Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II

1,1 m3/m3
m3 0,8250 0,000 0,00

3* Środek impregnacyjny i grzybobójczy
1 kg/m3

kg 0,7500 0,000 0,00

4* Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładka-
mi
4,96 kg/m3

kg 3,7200 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,89 m-g/m3
m-g 0,6675 0,000 0,00

7* Środek transportowy (1)
1,09 m-g/m3

m-g 0,8175 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7.5 KNR 4-04
1107-01

Wywóz drewna z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
obmiar  = 6,18 t

t

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,71 r-g/t
r-g 10,5678 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,83 m-g/t
m-g 5,1294 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7.6 KNR 4-04
1107-04

Wywóz drewna z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy uzu-
pełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km od-
ległości ponad 1 km, samochód do 5 t
Krotność = 9
obmiar  = 6,18 t

t

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,036*9=0,324 m-g/t
m-g 2,0023 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7.7 Utylizacja materiałów z rozbiórki (deski, konstruk-
cja dachu)
obmiar  = 6,18 t

t

-- M --
1* Utylizacja materiałów z rozbiórki (deski, konstruk-

cja dachu)
1 t/t

t 6,1800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Wzmocnienie konstrukcji dachu - 10% elementów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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8 Odgrzybienie i impregnacja deskowania i konstrukcji dachu
8.1 KNR 4-01

0610-03
Odgrzybianie elementów drewnianych przy uży-
ciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5
m2 - deskowanie
obmiar  = 754,29 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,01 r-g/m2
r-g 7,5429 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,06 r-g/m2

r-g 45,2574 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8.2 KNR 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych przy uży-
ciu szczotek stalowych, powierzchnia do 2 m -
konstrukcja
obmiar  = 731,67 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,01 r-g/m2
r-g 7,3167 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,12 r-g/m2

r-g 87,8004 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8.3 KNR 4-01
0627-03

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą sma-
rowania (preparatami solowymi), 2-krotna, deski i
płyty
obmiar  = 754,29 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,11 r-g/m2
r-g 82,9719 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,13 r-g/m2

r-g 98,0577 0,000 0,00

-- M --
3* Środek impregnacyjno-grzybobójczy

0,053 kg/m2
kg 39,9774 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8.4 KNR 4-01
0627-04

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą sma-
rowania (preparatami solowymi), 2-krotna, bale i
krawędziaki
obmiar  = 731,67 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,13 r-g/m2
r-g 95,1171 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,17 r-g/m2

r-g 124,3839 0,000 0,00

-- M --
3* Środek impregnacyjno-grzybobójczy

0,059 kg/m2
kg 43,1685 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Odgrzybienie i impregnacja deskowania i konstrukcji dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9 Wymiana wyposażenia dachu
9.1 KNR 4-02

0234-11
Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, rura
wywiewna blaszana/pcv
obmiar  = 16,00 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,14 r-g/szt
r-g 2,2400 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,14 r-g/szt

r-g 2,2400 0,000 0,00

-- M --
3* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9.2 KNR 4-01
0354-03

Analogia - Wykucie z muru, ościeżnic drewnia-
nych, powierzchnia do 1 m2 - demontaż włazu
dachowego
obmiar  = 3,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,85 r-g/szt
r-g 2,5500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9.3 KNR-W 2-02
1016-07

Włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz
dachowy
obmiar  = 3,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

6,93 r-g/szt
r-g 20,7900 0,000 0,00

-- M --
2* Wyłazy dachowe

1 m2/szt
m2 3,0000 0,000 0,00

3* Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0,31 kg/szt

kg 0,9300 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,21 kg/szt

kg 0,6300 0,000 0,00

5* Śruby kotwiące
5 szt/szt

szt 15,0000 0,000 0,00

6* Zamek antywłamaniowy
1 szt/szt

szt 3,0000 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
15 %(od M)

% 15,0000 0,000 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,07 m-g/szt
m-g 0,2100 0,000 0,00

9* Środek transportowy (1)
0,1 m-g/szt

m-g 0,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9.4 KNR 2-02
0515-05

Obróbka z blachy ocynkowanej wyłazów dacho-
wych w dachach krytych papą, dachówką
obmiar  = 3,00 szt

szt

-- R --
1* Blacharze grupa II

2,9477 r-g/szt
r-g 8,8431 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0973 r-g/szt

r-g 0,2919 0,000 0,00

-- M --
3* Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50

mm
16,8 kg/szt

kg 50,4000 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,08 kg/szt

kg 0,2400 0,000 0,00
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5* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,032 kg/szt

kg 0,0960 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,0232 m-g/szt
m-g 0,0696 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9.5 KNR 2-15
0209-06

Rury wywiewne, z blachy stalowej, Fi 100 mm
obmiar  = 16,00 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,15 r-g/szt
r-g 2,4000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,29 r-g/szt

r-g 4,6400 0,000 0,00

-- M --
3* Rura wywiewna z blachy ocynkowanej Fi 100 mm

1 szt/szt
szt 16,0000 0,000 0,00

4* Sznur konopny smołowany
0,06 kg/szt

kg 0,9600 0,000 0,00

5* Sznur konopny surowy
0,03 kg/szt

kg 0,4800 0,000 0,00

6* Cement murarski 15
0,13 kg/szt

kg 2,0800 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
8* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

0,01 m-g/szt
m-g 0,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9.6 KNR 9-14
0301-01

Obróbki dekarskie 1-warstwowe papą o powierz-
chni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni: podpórek
(sztyc), słupów, uchwytów, odgromników, komi-
nów wentylacyjnych itp.
obmiar  = 16,00 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

0,3 r-g/szt
r-g 4,8000 0,000 0,00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno

0,11 kg/szt
kg 1,7600 0,000 0,00

3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-
chniowa
0,55 m2/szt

m2 8,8000 0,000 0,00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,1 kg/szt

kg 1,6000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,005 m-g/szt
m-g 0,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana wyposażenia dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10 Remont głowic kominowych
10.1 KNR 4-02

0234-11
Analogia - Demontaż elementów uzbrojenia ruro-
ciągu, rura wywiewna blaszana - Demontaż def-
lektorów, zakończeń kanałów gazowych
obmiar  = 3,00 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,14 r-g/szt
r-g 0,4200 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,14 r-g/szt

r-g 0,4200 0,000 0,00

-- M --
3* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10.2 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, fila-
rach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-
wapiennej - ściany kominów 100%
obmiar  = 100,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,41 r-g/m2
r-g 41,2993 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10.3 KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolno stojących - rozebra-
nie części kominów ponad połacią dachu - Przyję-
to do rozbiórki 20%
obmiar  = 3,33 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

7,35 r-g/m3
r-g 24,4755 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10.4 KNR 4-01
0106-05

Analogia - Usuniecie gruzu z dachu budynku
obmiar  = 6,35 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

5,91 r-g/m3
r-g 37,5285 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10.5 KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1
km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
obmiar  = 6,35 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3
r-g 8,0010 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,474 m-g/m3
m-g 3,0099 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10.6 KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14
obmiar  = 6,35 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 3,2893 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10.7 Utylizacja gruzu
obmiar  = 6,35 m3

m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 6,3500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10.8 KNR 2-02
0122-01

Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewo-
dowe, przewód 1/2x1/2 cegły - nadmurowanie ro-
zebranych części kominów
obmiar  = 3,33 m3

m3

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,36 r-g/m3
r-g 1,1988 0,000 0,00

2* Murarze grupa III
7,5 r-g/m3

r-g 24,9750 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
5,82 r-g/m3

r-g 19,3806 0,000 0,00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm

388 szt/m3
szt 1 292,0400 0,000 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła
0,261 m3/m3

m3 0,8691 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

1,58 m-g/m3
m-g 5,2614 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10.9 KNNR 3
1201-03

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich
z cegły ceramicznej, oczyszczenie spoin
obmiar  = 80,58 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,21 r-g/m2
r-g 16,9218 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10.10 KNR 4-01

0201-10
Deskowanie elementów betonowych i żelbeto-
wych, czapki kominowe
obmiar  = 129,30 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,46 r-g/m
r-g 59,4780 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,05 r-g/m

r-g 6,4650 0,000 0,00

-- M --
3* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25

mm
0,003 m3/m

m3 0,3879 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,07 kg/m

kg 9,0510 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10.11 KNR 2-02

0219-05
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śred-
niej grubości płyty 7 cm
obmiar  = 25,14 m2

m2

-- R --
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1* Betoniarze grupa II
0,86 r-g/m2

r-g 21,6204 0,000 0,00

2* Cieśle grupa II
1,73 r-g/m2

r-g 43,4922 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,65 r-g/m2

r-g 16,3410 0,000 0,00

-- M --
4* Beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,071 m3/m2
m3 1,7849 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,014 m3/m2

m3 0,3520 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6 kg/m2

kg 15,0840 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Środek transportowy (1)

0,01 m-g/m2
m-g 0,2514 0,000 0,00

9* Wyciąg
0,15 m-g/m2

m-g 3,7710 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10.12 KNR 2-02

0290-02
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów bu-
dynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowa-
ne, Fi 8 mm
obmiar  = 0,12 t

t

-- R --
1* Zbrojarze grupa II

42,88 r-g/t
r-g 5,1456 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi

8-14 mm
1020 kg/t

kg 122,4000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm

4,3 m-g/t
m-g 0,5160 0,000 0,00

5* Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm
5,8 m-g/t

m-g 0,6960 0,000 0,00

6* Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych
Fi 40 mm
4,8 m-g/t

m-g 0,5760 0,000 0,00

7* Wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,0960 0,000 0,00

8* Środek transportowy (1)
1,6 m-g/t

m-g 0,1920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10.13 NNRNKB

202 1134-02
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 100,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 8,0584 0,000 0,00

-- M --
2* Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży

0,22 dm3/m2
dm3 22,1606 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,2015 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,3022 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10.14 KNR 4-01

0735-02
Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach
ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk ka-
tegorii III
obmiar  = 100,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,21 r-g/m2
r-g 21,1533 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,09 r-g/m2

r-g 9,0657 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa III
0,54 r-g/m2

r-g 54,3942 0,000 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0052 t/m2
t 0,5238 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45
mm
0,0106 m3/m2

m3 1,0677 0,000 0,00

6* Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 2,6794 0,000 0,00

7* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0048 m3/m2

m3 0,4835 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
m-g 4,0292 0,000 0,00

10* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,04 m-g/m2

m-g 4,0292 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10.15 NNRNKB

202 1134-02
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 100,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 8,0584 0,000 0,00

-- M --
2* Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży

0,22 dm3/m2
dm3 22,1606 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,2015 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,3022 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10.16 KNR 2-02

1505-10
Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gład-
kich bez gruntowania
obmiar  = 100,73 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1333 r-g/m2
r-g 13,4273 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0308 r-g/m2

r-g 3,1025 0,000 0,00

-- M --
3* Farba silikonowa

0,303 dm3/m2
dm3 30,5212 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0403 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10.17 KNR 4-01

0310-06
Przewody kominowe - odgruzowanie
obmiar  = 35,00 m

m

-- R --
1* Murarze grupa II

0,38 r-g/m
r-g 13,3000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,09 r-g/m

r-g 3,1500 0,000 0,00

-- S --
3* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0.5 t
0,03 m-g/m

m-g 1,0500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10.18 KNR 4-01

0310-05
Przewody kominowe - sprawdzenie
obmiar  = 35,00 m

m

-- R --
1* Murarze grupa II

0,03 r-g/m
r-g 1,0500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10.19 KNR 4-01

0106-05
Analogia - Transpotrt materiałów do wbudowania
na dach
obmiar  = 7,61 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

5,91 r-g/m3
r-g 44,9751 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Remont głowic kominowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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11 Ścianka ogniomuru
11.1 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, fila-
rach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-
wapiennej - 10%
obmiar  = 3,84 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,41 r-g/m2
r-g 1,5744 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11.2 KNR 4-01
0106-05

Analogia - Usuniecie gruzu z dachu budynku
obmiar  = 0,12 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

5,91 r-g/m3
r-g 0,7092 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11.3 KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1
km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
obmiar  = 0,12 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3
r-g 0,1512 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,474 m-g/m3
m-g 0,0569 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11.4 KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14
obmiar  = 0,12 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 0,0622 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11.5 Utylizacja gruzu
obmiar  = 0,12 m3

m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 0,1200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11.6 KNR 4-01
0725-0101

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych ka-
tegorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1 m2
(w 1 miejscu)
obmiar  = 3,84 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,09 r-g/m2
r-g 0,3456 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,07 r-g/m2

r-g 0,2688 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa II
1,09 r-g/m2

r-g 4,1856 0,000 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0038 t/m2
t 0,0146 0,000 0,00
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5* Piasek do zapraw
0,0183 m3/m2

m3 0,0703 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,003 m3/m2

m3 0,0115 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m2
m-g 0,1152 0,000 0,00

9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,03 m-g/m2

m-g 0,1152 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11.7 KNR 4-01
0619-01

Oczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek
stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2 m2
obmiar  = 38,41 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,18 r-g/m2
r-g 6,9138 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11.8 NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 38,41 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 3,0728 0,000 0,00

-- M --
2* Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży

0,22 dm3/m2
dm3 8,4502 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,0768 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,1152 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11.9 KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych,
cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony,
kategoria III
obmiar  = 38,41 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,04 r-g/m2
r-g 1,5364 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,04 r-g/m2

r-g 1,5364 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa III
0,23 r-g/m2

r-g 8,8343 0,000 0,00

-- M --
4* Gips budowlany szpachlowy

1,4 kg/m2
kg 53,7740 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,1921 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0022 m3/m2

m3 0,0845 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0.5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,3841 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11.10 NNRNKB

202 1134-02
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 38,41 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 3,0728 0,000 0,00

-- M --
2* Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży

0,22 dm3/m2
dm3 8,4502 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,0768 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,1152 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11.11 KNR 2-02

1505-10
Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gład-
kich bez gruntowania
obmiar  = 38,41 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1333 r-g/m2
r-g 5,1201 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0308 r-g/m2

r-g 1,1830 0,000 0,00

-- M --
3* Farba silikonowa

0,303 dm3/m2
dm3 11,6382 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0154 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Ścianka ogniomuru
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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12 Uzupełnienie gzymsów od podwórza
12.1 KNR 4-01

0702-06
Odbicie pasów tynków zewnętrznych,
cementowo-wapiennych, szerokości do 30 cm -
gzyms 50%
obmiar  = 29,56 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,26 r-g/m
r-g 7,6856 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12.2 KNR 19-01
0704-03

Umocowanie siatek tynkarskich, cięto-ciągniona,
na konstrukcji stropów
obmiar  = 11,82 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze grupa II

0,31 r-g/m2
r-g 3,6642 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,18 r-g/m2

r-g 2,1276 0,000 0,00

-- M --
3* Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości

2 mm 20x62mm
1,1 m2/m2

m2 13,0020 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane sufitowe
0,3 kg/m2

kg 3,5460 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,0473 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12.3 KNR 19-01
0705-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścia-
nach i stropach
obmiar  = 11,82 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze grupa II

0,2 r-g/m2
r-g 2,3640 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,03 r-g/m2

r-g 0,3546 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,26 r-g/m2

r-g 3,0732 0,000 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków

0,0041 t/m2
t 0,0485 0,000 0,00

5* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0004 m3/m2

m3 0,0047 0,000 0,00

6* Piasek do zapraw
0,0119 m3/m2

m3 0,1407 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

0,02 m-g/m2
m-g 0,2364 0,000 0,00

9* Wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 0,2364 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12.4 KNR 2-02
0902-05

Tynki zwykłe kategorii III, oddzielne belki, słupy
prostokątne i ściany cylindryczne, ręcznie
obmiar  = 11,82 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0592 r-g/m2
r-g 0,6997 0,000 0,00
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2* Tynkarze grupa III
0,8988 r-g/m2

r-g 10,6238 0,000 0,00

-- M --
3* Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)

0,0194 m3/m2
m3 0,2293 0,000 0,00

4* Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)
0,001 m3/m2

m3 0,0118 0,000 0,00

5* Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)
0,0021 m3/m2

m3 0,0248 0,000 0,00

6* Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)
0,0031 m3/m2

m3 0,0366 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Żuraw okienny przenośny 0.15 t

0,1176 m-g/m2
m-g 1,3900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12.5 KNR 2-02
0912-07

Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, sze-
rokości w rozwinięciu 40 cm
obmiar  = 29,56 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0264 r-g/m
r-g 0,7804 0,000 0,00

2* Tynkarze grupa IV
0,9603 r-g/m

r-g 28,3865 0,000 0,00

-- M --
3* Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)

0,00824 m3/m
m3 0,2436 0,000 0,00

4* Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)
0,00119 m3/m

m3 0,0352 0,000 0,00

5* Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)
0,00197 m3/m

m3 0,0582 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0.15 t

0,1676 m-g/m
m-g 4,9543 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12.6 KNR 4-01
0722-0201

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych,
cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony,
kategoria III
obmiar  = 11,82 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,04 r-g/m2
r-g 0,4728 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,04 r-g/m2

r-g 0,4728 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa III
0,23 r-g/m2

r-g 2,7186 0,000 0,00

-- M --
4* Gips budowlany szpachlowy

1,4 kg/m2
kg 16,5480 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,0591 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0022 m3/m2

m3 0,0260 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0.5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,1182 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12.7 NNRNKB
202 1134-
0202

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, pre-
paratem Atlas Uni Grunt
obmiar  = 23,64 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 1,8912 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 5,2008 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,0473 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,0709 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12.8 KNR 2-02
1505-10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gład-
kich bez gruntowania
obmiar  = 23,64 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1333 r-g/m2
r-g 3,1512 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0308 r-g/m2

r-g 0,7281 0,000 0,00

-- M --
3* Farba silikonowa

0,303 dm3/m2
dm3 7,1629 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0095 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12.9 KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1
km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
obmiar  = 0,59 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3
r-g 0,7434 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,474 m-g/m3
m-g 0,2797 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12.10 KNR 4-04

1101-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14
obmiar  = 0,59 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 0,3056 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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12.11 Utylizacja gruzu
obmiar  = 0,59 m3

m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 0,5900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Uzupełnienie gzymsów od podwórza
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13 Uzupełnienie gzymsów od ulicy
13.1 KNR 19-01

0704-03
Umocowanie siatek tynkarskich, cięto-ciągniona,
na konstrukcji stropów
obmiar  = 8,00 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze grupa II

0,31 r-g/m2
r-g 2,4800 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,18 r-g/m2

r-g 1,4400 0,000 0,00

-- M --
3* Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości

2 mm 20x62mm
1,1 m2/m2

m2 8,8000 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane sufitowe
0,3 kg/m2

kg 2,4000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,0320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13.2 KNR 19-01
0705-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścia-
nach i stropach
obmiar  = 8,00 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze grupa II

0,2 r-g/m2
r-g 1,6000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,03 r-g/m2

r-g 0,2400 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,26 r-g/m2

r-g 2,0800 0,000 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków

0,0041 t/m2
t 0,0328 0,000 0,00

5* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0004 m3/m2

m3 0,0032 0,000 0,00

6* Piasek do zapraw
0,0119 m3/m2

m3 0,0952 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

0,02 m-g/m2
m-g 0,1600 0,000 0,00

9* Wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 0,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13.3 KNR 2-02
0902-05

Tynki zwykłe kategorii III, oddzielne belki, słupy
prostokątne i ściany cylindryczne, ręcznie
obmiar  = 8,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0592 r-g/m2
r-g 0,4736 0,000 0,00

2* Tynkarze grupa III
0,8988 r-g/m2

r-g 7,1904 0,000 0,00

-- M --
3* Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)

0,0194 m3/m2
m3 0,1552 0,000 0,00

4* Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)
0,001 m3/m2

m3 0,0080 0,000 0,00

5* Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)
0,0021 m3/m2

m3 0,0168 0,000 0,00

6* Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)
0,0031 m3/m2

m3 0,0248 0,000 0,00
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7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Żuraw okienny przenośny 0.15 t

0,1176 m-g/m2
m-g 0,9408 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13.4 KNR 2-02
0912-07

Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, sze-
rokości w rozwinięciu 40 cm
obmiar  = 10,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0264 r-g/m
r-g 0,2640 0,000 0,00

2* Tynkarze grupa IV
0,9603 r-g/m

r-g 9,6030 0,000 0,00

-- M --
3* Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)

0,00824 m3/m
m3 0,0824 0,000 0,00

4* Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)
0,00119 m3/m

m3 0,0119 0,000 0,00

5* Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)
0,00197 m3/m

m3 0,0197 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0.15 t

0,1676 m-g/m
m-g 1,6760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13.5 KNR 2-02
0912-08

Profile ciągnione zwykłe, dodatek za każde dalsze
5 cm szerokości
Krotność = 8
obmiar  = 10,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0033*8=0,0264 r-g/m
r-g 0,2640 0,000 0,00

2* Tynkarze grupa IV
0,0667*8=0,5336 r-g/m

r-g 5,3360 0,000 0,00

-- M --
3* Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)

0,00103*8=0,00824 m3/m
m3 0,0824 0,000 0,00

4* Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)
0,00015*8=0,0012 m3/m

m3 0,0120 0,000 0,00

5* Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)
0,00025*8=0,002 m3/m

m3 0,0200 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0.15 t

0,0116*8=0,0928 m-g/m
m-g 0,9280 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13.6 NNRNKB
202 1134-
0202

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, pre-
paratem Atlas Uni Grunt
obmiar  = 8,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 0,6400 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 1,7600 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,0160 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,0240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13.7 KNR 2-02
1505-10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gład-
kich bez gruntowania
obmiar  = 8,00 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1333 r-g/m2
r-g 1,0664 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0308 r-g/m2

r-g 0,2464 0,000 0,00

-- M --
3* Farba silikonowa

0,303 dm3/m2
dm3 2,4240 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0032 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Uzupełnienie gzymsów od ulicy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

14 Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w korytach dachowych i rurach spustowych od koryt
14.1 Zasilanie

14.1.1 KNNR 5
1209-10

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w
betonie, długość przebicia do 20 cm, Fi 60 mm
obmiar  = 6,00 otwór

otw
ór

-- R --
1* Robotnicy

0,814 r-g/otwór
r-g 4,8840 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.1.2 KNNR 5

0110-05
Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne,
przypodłogowe i ścienne), przykręcane na beto-
nie
obmiar  = 70,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,467 r-g/m
r-g 32,6900 0,000 0,00

-- M --
2* Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna

1,04 m/m
m 72,8000 0,000 0,00

3* Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC
0,68 szt/m

szt 47,6000 0,000 0,00

4* Kołki rozporowe plastykowe
2,7 szt/m

szt 189,0000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.1.3 KNNR 5

0212-01
Przewody kabelkowe układane w listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 mm2 -
YDY3x2,5 mm2
obmiar  = 20,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,075 r-g/m
r-g 1,5000 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2

1,04 m/m
m 20,8000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.1.4 KNNR 5

0212-01
Przewody kabelkowe układane w listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 mm2 -
YDY 3x1,5 mm2
obmiar  = 50,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,075 r-g/m
r-g 3,7500 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2

1,04 m/m
m 52,0000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.1.5 KNNR 5

0304-03
Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucz-
nego, przykręcane, 3 wyloty
obmiar  = 5,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,347 r-g/szt
r-g 1,7350 0,000 0,00
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-- M --
2* Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 3-wyloto-

we
1,02 szt/szt

szt 5,1000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.1.6 KNNR 5

1203-01
Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce,
przewód pojedynczy do 2,5 mm2
obmiar  = 5,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,0158 r-g/szt
r-g 0,0790 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.1.7 KNNR 5

0404-06
Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,2
m2 - obudowa nadtynkowa
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

1,27 r-g/szt
r-g 1,2700 0,000 0,00

-- M --
2* Obudowa blaszana tablicy rozdzielczej

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.1.8 KNNR 5

0407-01
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik
nadprądowy, 1 biegunowy
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,18 r-g/szt
r-g 0,1800 0,000 0,00

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B 25A

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.1.9 KNNR 5

0407-03
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik
lub wyłącznik różnicowoprądowy, 1-biegunowy
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,22 r-g/szt
r-g 0,2200 0,000 0,00

-- M --
2* Rozłącznik różnicowoprądowy B16

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14.1.
10

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Lampka
sygnalizacyjna
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,63 r-g/szt
r-g 0,6300 0,000 0,00

-- M --

- 64 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 36559 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Dachy Łódź - Żeromskiego 36 - spr. NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Lampka sygnalizacyjna
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Zasilanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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14.2 Instalacja przeciwoblodzeniowa
14.2.1 KNNR 5

0213-01
Instalacja termoelektryczna z elastycznych ele-
mentów grzewczych, przewód grzewczy na list-
wach montażowych - montaż kabli grzewczych w
korycie dachowym za pomocą taśmy montażowej
obmiar  = 405,78 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,231 r-g/m
r-g 93,7352 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód grzewczy oporowy 20T

1,04 m/m
m 422,0112 0,000 0,00

3* Listwa montażowa
0,15 m/m

m 60,8670 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.2.2 KNNR 5

0213-01
Instalacja termoelektryczna z elastycznych ele-
mentów grzewczych, przewód grzewczy na list-
wach montażowych - montaż kabli grzewczych w
rurach spustowych na łańcuszkach
obmiar  = 137,60 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,231 r-g/m
r-g 31,7856 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód grzewczy oporowy 20T

1,04 m/m
m 143,1040 0,000 0,00

3* Łańcuch montażowy
0,312 m/m

m 42,9312 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.2.3 KNNR 5

0407-04
Analogia - Montaż regulatora z czujnikiem tempe-
ratury i wilgotnosci
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,34 r-g/szt
r-g 0,3400 0,000 0,00

-- M --
2* Regulator z czujnikiem temperatury i wilgotnosci

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.2.4 KNNR 5

0407-04
Analogia - Montaż zasialcza
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,34 r-g/szt
r-g 0,3400 0,000 0,00

-- M --
2* Zasilacz

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.2.5 KNNR 5

1204-07
Montaż zaslacza z kablem grewczym
obmiar  = 9,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,0567 r-g/szt
r-g 0,5103 0,000 0,00
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-- M --
2* Końcówka kablowa tłoczona, do lutowania na ży-

łach Cu, B-311 16 mm2
1,02 szt/szt

szt 9,1800 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja przeciwoblodzeniowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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14.3 Pomiar i regulacja
14.3.1 KNNR 5

1301-01
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn,
obwód 1-fazowy
obmiar  = 4,00 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* Robotnicy

1,3 r-g/pomiar
r-g 5,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.3.2 KNNR 5

1303-01
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
obmiar  = 1,00 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* Robotnicy

0,63 r-g/pomiar
r-g 0,6300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.3.3 KNNR 5

1303-02
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny
obmiar  = 3,00 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* Robotnicy

0,42 r-g/pomiar
r-g 1,2600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.3.4 KNNR 5

1305-01
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania
zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądo-
wego, próba pierwsza
obmiar  = 1,00 próba

pró-
ba

-- R --
1* Robotnicy

0,33 r-g/próba
r-g 0,3300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.3.5 KNNR 5

1305-02
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania
zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądo-
wego, próba każda następna
obmiar  = 3,00 próba

pró-
ba

-- R --
1* Robotnicy

0,27 r-g/próba
r-g 0,8100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Pomiar i regulacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w korytach dachowych i rurach spustowych od koryt
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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