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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV-45000000-7 Wymagania Ogodlne

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej s3 Wymagania Ogélne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacji Technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla projektu.

1.1.4 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe¢ do opracowania szczegétowych Specyfikacji Technicznych
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych
i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano zgodnie do struktury
systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.1.5 Zgodnos$¢ Robdt z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do Polskich Norm. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i by¢ stosowane w potaczeniu z Dokumentacja Budowy
i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono na koncu Specyfikacji
Ogodlnej. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajéw UE
(norm réwnowaznych), ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sig, iz
Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami tych Norm.

1.1.6 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle
stanowiacg calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych
(kotléw, piecéw przemystowych iinnych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czeSci przedmiotéw sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$Smietniki.
Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawne dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy
zprawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych ni Z budowa obiektu budowlanego.
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Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki iopisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu
- takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego,

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42
z pézn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreS$lone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw
i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakoS$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okres§lone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.1.7 0Ogdlne wymagania dotyczgce Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie: harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym,
wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy
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realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialéw 1 jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowcéw oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania roboét.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.1.8 Teren budowy.
Charakterystyka terenu budowy.
Przedmiotowy budynek magazynowy M7 zlokalizowany jest na dz. ewid. 1581, obreb 0013 Rokitno,gm. Lubartéw,
powiat lubartowski.
Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:

*  Dokumentacje techniczng,

*  Kopig decyzji o pozwoleniu na budowg (jesli wymagana)

»  Komplet specyfikacji technicznych,

*  Kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez zamawiajacego

dla umozliwienia prowadzenia robo6t.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten czas urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robo6t jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbg¢dne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie
jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca be¢dzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt. Przed rozpocz¢ciem robdt wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie zrozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa.
Ochrona wlasnosci i urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
si¢ w obregbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczg¢ciem robdt wykonawca potwierdzi u
odpowiednich witadz, ktére sa wiascicielami instalacji iurzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdét. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach nadziemnych ipodziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.
Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca
bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé Siudo wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy ipoza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalno$cia.
Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowg ibedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczefstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowal si¢
do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry méglby powsta¢ w okresie realizacji robét lub
zostal spowodowany przez ktéregokolwiek jego pracownikéw. Uzycie materialéw, ktére wptywaja na trwale zmiany
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Srodowiska, ani materialéw emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza
poswiadczone przez odpowiednie urz¢dy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sa niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materialéw zamawiajagcy musu uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiladz administracji pafstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.1.9 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami.

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania iprzekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

e projekt organizacji robot,

e szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

e plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce¢ projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robdét. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, wtym terminie isposéb prowadzenia robdt, projekt zagospodarowania zaplecza
wykonawcy, organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢
1 terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania.

Szczegétowy harmonogram robét ifinansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej iustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych
i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym
w umowie. Wykonawca przedstawi zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
rob6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa iochrony zdrowia. W tym celu, wramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢ personelowi prac¢ w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetiajacych odpowiednie
wymagania sanitarne.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako§¢ robét. W tym celu przygotowuje program zapewnienie jako$ci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogblna opisujaca:

e system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robét,

*  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do
wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

*  sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania informacji zarzadzajacemu realizacjag umowys;

b) czg$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materialéw,

e spos6b zabezpieczenia iochrony materialéw iurzadzen przed utratag ich wtasciwos$ci w czasie transportu
i przechowywaniem na budowie,

e spos6b iprocedure pomiaréw ibadan (rodzaj iczestotliwo$s¢ badan, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

*  wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

*  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.1.10 Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
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Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakoficzenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury). zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajagcy wprowadzenie
pézniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty iinne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
Ksiagzka obmiaréw.
Ksigzka obmiaréw roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegdtowe obmiary wykonywanych rob6t dokonywane sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaréw robét,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze rob6t, stanowigcy zatgcznik
do umowy.
Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych powyzej, dokumenty budowy zawierajg tez:

e Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

e Pozwolenie na budowe,

*  Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

e Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,

» Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

e  Protokotly odbioru robdt,

*  Opini¢ ekspertéw i konsultantéw,

*  Korespondencja dotyczaca budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Wszystkie dokumentu budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.1.11 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
Informacje ogdlne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy nast¢pujacych dokumentow:

*  Rysunki robocze,

e Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

e Dokumentacja powykonawcza,

* Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce izaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkim zmian w rodzaju materialéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkoSci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakoniczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy wramach posiadanego umocowania od zamawiajagcego reprezentuje interesy
zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie
z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajacego realizacja
umowy.
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1.2 MATERIALY | URZADZENIA.

1.1.12 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materialy iurzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdét musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdélnych szczegélowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatlu przewidywanego do wykonywania robdt stalych wykonawca przedtozy
szczegbtowa informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatléw, atestach, wynikach
odpowiednich badaf laboratoryjnych iprébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$§ partii materialéw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace ztego zrédta sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonywania préb materialéw otrzymywanych
z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej
szczegbtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wlaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania
tego zrédlta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
idostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich iloé¢ ijako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materialéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.1.13 Kontrola materiatdow i urzadzen.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materialy iurzadzenia, Zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialéw iurzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma
obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki:
* W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,
e Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji roboét.

1.1.14 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materialéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jako$ci materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga
by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiladciwosci  przewidzianych do uzycia materialdw iurzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.1.15 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonywany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawg, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.1.16 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw i urzadzen.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy iurzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnodci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatéw 1iurzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw iiloSci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowal prowadzenie robdot zgodnie z terminami
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przewidzianymi w harmonogramie rob6t. Sprzgt bedacy wiasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
iprzepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacji umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegélowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

1.4 TRANSPORT.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, bedg przez inzyniera usunig¢te zterenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ na biezaco na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
1.5 WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje.
*  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czgéci opisowej i graficznej.
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
*  projekt organizacji budowy.
*  projekt technologii i organizacji montazu

1.1.17 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywa innych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegdlowej
Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce¢ w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bgda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji
rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.1.18 Zasady kontroli jakosci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét ijakosci materialéw prowadzona zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci. wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonywania
rob6t. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary ibadania materialéw oraz rob6t z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czgstotliwosci sa okre$lone
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, z wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

1.1.19 Pobieranie prébek.

Probki do badah begda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialty nie zostang przez wykonawce¢ usunig¢te lub ulepszone zjego wilasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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1.1.20 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy
o rodzaju, miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, to moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw
idopudci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajagcemu realizacja umowy
kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz wg terminie okreS§lonym w programie
zapewnienia jakos$ci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawca. Do celéw kontroli jakos$ci izatwierdzenia, zarzadzajacy
realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt iuzytych materialéw z wymaganiami szczegélowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajacy realizacja
umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw irobét z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

1.1.21 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
* posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
* posiadaja deklaracj¢ zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniaja
wymogi specyfikacji techniczne;.

1.1.22 Wyniki kontroli.
Wyniki kontroli przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony
budowy musza by¢ zapisywane na biezaco Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczegdlnosci:
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
e przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora,
e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
Robét,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody itemperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie wykonywania
Robdt,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
* dane dotyczace jako$ci Materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

1.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

1.1.23 Ogdlne zasady obmiaru robdt.
Ryczalt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robét.
Podstawa rozliczenia robot jest kwota ryczaltowa, okre§lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji
Technicznej i przedmiaru rob6t. Kwota ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym
zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie skladania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
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realizacja rob6t i wkalkulowa¢ w ceng ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotu zaméwienia.

1.8 ODBIORY ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
* odbiorowi cz¢$ciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu.
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.1.24 Odbidr czesciowy.
Odbidér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

1.1.25 Odbidr ostateczny (koncowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny Robdt nastapi
w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét” Odbioru
ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z specyfikacja techniczng i Dokumentacja Projektowa.
W toku odbioru ostatecznego Robdt, Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych 1iulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Roboét
uzupetniajacych i Robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajagcych, Komisja przerwie swoje czynno$ci iustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako§¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracefi, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.1.26 Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest ,,Protokét Odbioru Ostatecznego Robét”
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
*  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajace lub zamienne),
e Protokoty wszystkich Odbioréw Czegsciowych,
e  Dzienniki Budowy,
* deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych Materialéw, certyfikaty na znak bezpieczefistwa
zgodnie z specyfikacjg techniczna,
e sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Przejecie rob6t na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru Ostatecznego Robét” podpisanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego.

1.1.27 Odbidér pogwarancyjny.
Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢
w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialno$ci za usterki) nastgpi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz
tych, ktére wystapity w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.
1.9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa platno$ci rob6t budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce¢ na podstawie Specyfikacji
Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia wszystkie czynnoéci, wymagania
i badania skladajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu zamdéwienia.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
* robocizng¢ bezposrednia,
e warto§¢ zuzytych materialéw wraz zkosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
e warto$§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
*  koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace
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bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢
w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robdt jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.
1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) Iub odpowiednimi normami krajéow UE. Postanowienia norm polskich beda miaty
pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

LR W~

Umowa z Inwestorem

Wizje lokalne,

Ustalenia i wywiad z inwestorem

Uzgodnienia biezqce ze stuzbami technicznymi UZytkownika
Przepisy i Normy (lub réwnowazne do wskazanych norm):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 i Dz. U. z 2014.883 pozn.
zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z pozn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010.109. 719).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej
mocy przytaczeniowej dla wewnetrznych i zewngtrznych stanowisk postojowych zwigzanych z budynkami
uzytecznos$ci publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (Dz.U. 2021 poz. 892)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).
PN-EN 50290-4-2:2015-01 — Kable telekomunikacyjne -- Czg§¢ 4-2: Ogélne warunki stosowania kabli --
Przewodnik stosowania

PN-EN 50565-1:2014-11 — Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewodéw na napigcie
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (U0/U)

PN-HD 603 S1:2006 — Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

PN-EN 61140:2016-07 — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

PN-HD 60364-4-46:2017-01 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefnstwa -- Odiaczanie izolacyjne i taczenie

PN-HD 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czeg$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi 1 zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepi¢ciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze§¢ 5-52: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze§¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-534:2016-04 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-534: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed
przej$ciowymi przepigciami

PN-HD 60364-5-559:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-559: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 6: Sprawdzanie

PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodéw

PKN-CLC/TS 61643-12:2007 — Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective devices
connected to low-voltage power systems -- Selection and application principles

PN-EN IEC 60099-5:2018-08 — Ograniczniki przepig¢ -- Cz¢$§¢ 5: Zalecenia wyboru i stosowania

PN-EN 60947-1:2010 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa -- Cze§¢ 1: Postanowienia
0g0lne

PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czg$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdzialu energii elektrycznej

PN-EN ISO 13943:2017-10 — Bezpieczenstwo pozarowe — Terminologia

str. 15



2. Roboty w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej.

Kod CPV - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budownictwie.

Kod CPV - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

Kod CPV - 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
2.1 WSTEP.

2.1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji rozdzielnic w ramach projektu.

2.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2.1.3  Zakres robot objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nastgpujacych
prac:

*  Demontaze instalacji elektrycznych;

e Montaz rozdzielnic;

*  Montaz elektrycznego wyposazenia wewnetrznego;

e Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej;

e Wykonanie ochrony przepigciowej;

e Wykonanie ochrony przeciwpozarowej;

*  Wykonanie instalacji polaczen wyréwnawczych;

e  Wykonanie zasilania urzadzen;

*  Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych;

*  Wykonanie instalacji o§wietlenia podstawowego;

*  Wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego;

*  Wykonanie instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego;

*  Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230 i zestawéw gniazd,

*  Montaz tras kablowych;

*  Montaz tacznikéw o$wietlenia / kaset o§wietleniowych;

*  Montaz instalacji przeciwoblodzeniowej;
Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

2.1.4 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Rozdzielnica — urzadzenie elektryczne stuzace do rozdziatu energii elektryczne;j.
Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do zamontowania i uruchomienia zrédta $wiatta.
Zrédto $wiatha — urzadzenie shuzace do przetwarzania energii elektrycznej w $wietlng.
Whylacznik — aparat stuzacy do zataczania i wylaczania oswietlenia.
Gniazdo wtykowe — aparat stuzacy do szybkiego przylaczenia iodlaczania odbiornika bedacego w stanie bez
napigciowym.
Trasa kablowa — ciag konstrukcji na ktérych uktada si¢ kable i przewody
Polaczenia wyréwnawcze — potaczenia metaliczne wszystkich dostepnych elementéw przewodzacych wyposazenia
obiektu z gléwna szyng wyréwnawcza, majace na celu wyréwnanie potencjaléw w calym obiekcie w przypadku
wystapienia stanéw awaryjnych.
Przewody wyréwnawcze — przewody lub tasmy gigtkie stuzace do taczenia elementéw przewodzacych wyposazenia
obiektu.
Obejmy rurowe — obejmy wyposazone w zacisk do przytaczenia przewodu wyréwnawczego, stuzace do potaczenia rur
lub profili o przekroju kolowym z przewodem wyréwnawczym.
Zacisk przewodu wyroéwnawczego - zacisk umozliwiajacy przylaczenie przewodu wyréwnawczego do
przewodzacego elementu wyposazenia obiektu.
Przewéd otokowy - przewdd otaczajacy petle (otok) wokoto obiektu itaczy przewody odprowadzajace w celu
réwnomiernego rozptywu pradu pioruna.
Zewnetrze czeSci przewodzace - zewnetrzne metalowe elementy wchodzace lub wychodzace z chronionego obiektu,
takie jak rurociagi, powloki kablowe, metalowe rury itp., ktére moga przewodzi¢ cz¢$¢ pradu pioruna.
Rezystywnos$¢ powierzchniowa - $rednia rezystywno$¢ powierzchniowej warstwy gruntu.
Korozja metali - wszystkie typy korozji galwanicznych i chemicznych.
Strefa uderzenia - umowny promien toczacej si¢ kuli wedtug tablicy 1 PN-IEC 61024-1.
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2.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Okredlenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

2.2 MATERIALY.

2.2.1 Przewody i kable.

Dla budynkéw produkcyjnych (PM) zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem CPR nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
roku nalezy stosowac kable i przewody o klasie minimalnej okres$lonej w normie PN-EN 50575 jako:

Eca — dla pomieszczen poza drogami ewakuacyjnymi

B2ca-slb, d1, al — dla drég ewakuacji

W zwigzku z powyzszym, wszystkie kable wewnatrz budynku zabudowane na state, musza posiada¢ klase minimalna
okreslona w ww. rozporzadzeniu jako B2ca-slb, dl, al lub odporno§¢ pozarowa oznaczong w projekcie
(np.:FE180/PH90 E90).

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania kabli 1 przewodéw o wyzszej klasie ,,CPR”.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ kable i przewody:

- przewody z zyla miedziang wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V,

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej, z zyta ochronng zielono-
761ta i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, bragzowa i czarna, na napigcie znamionowe 0,6/1kV,

- przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zyla ochronna
zielono-z6tta, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na stale bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,

Przekr6j zyt przewodéw i kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Bebny zprzewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpos$rednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.2.2 Oprawy.

Oprawy o$wietleniowe wedlug PN-EN 60598-1:2015-04 (lub réwnowaznych) oraz norm jak nizej. Oprawy
o$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy o$wietleniowe powinny zapewniaé
wlasciwg ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w Iklasie izolacji powinny by¢
wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-C-S. Nie dopuszcza si¢ opraw wykonanych w 0
klasie izolacji. Zaleca si¢ stosowanie opraw wykonanych w II klasie izolacji oraz w obudowie przeciwwybuchowe;j.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw z6ttej i zielone;.
Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw $rodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ cial statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do Zrddta §wiatta.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w zintegrowane zrodla §wiatlta typu LED ielementy optyczne dostosowane do
charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynno$ci oraz powinny zapewnia¢ ochrong przeciwol$nieniowg.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego typu LED powinny by¢ wyposazone w modul zasilania awaryjnego, czas pracy
podtrzymania zasilania min. 1 h.
Oprawy powinny by¢ w sposéb widoczny oznakowane. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-
01 (lub réwnowaznej).
Znaki ewakuacyjne umieszczone na oprawach o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO
7010:2012 1 PN-N-01256-5:1998 (lub réwnowaznymi normami).

2.2.3 Trasy kablowe.
Korytka kablowe
Nalezy stosowac korytka siatkowe szerokosci 100-200-400 mm zgodnie z rysunkami, wysoko§¢ min. 50mm, grubo$é
blachy min. 1mm, stal cynkowana metodg zanurzeniowa.
Zejscia pionowe do rozdzielnic wykonywa¢ w korytkach z pokrywami pelnymi, malowanymi proszkowo na kolor
Scian. Kolorystyke ustali¢ na roboczo z Inwestorem.
Do montazu korytek stosowaé uchwyty $cienne (wysiegniki) / sufitowe (wieszaki typu C) o dtugosci uchwytu min. 50
mm wigkszej niz szerokos$¢ korytka. Wysiggniki powinny by¢ mocowane na min. 2 §ruby bezposrednio do konstrukcji
budynku poprzez spawanie lub przykrecenie srubami i by¢ trwale obsadzone.
Korytka musza posiadac¢ certyfikat potwierdzajacy przeprowadzenie przez producenta badan zgodnie z norma DIN EN
61537 (VDE 0639) lub réwnowazng norma, ze skutkiem pozytywnym, potwierdzajacym mozliwo$¢ wykorzystania
takich korytek jako element instalacji ekwipotencjalizacyjnej.
Ksztaltowniki U-44
Oprawy mocowane w halach magazynowych nalezy mocowa¢ do ceownikéw zgodnie z rysunkami o przekroju
40x40mm, grubo$¢ blachy 1,5mm. W ceownikach nalezy rozprowadza¢ okablowanie do opraw. Ceowniki mocowa¢ do
sufitdéw za pomocg szpilek.
Rurki elektroinstalacyjne.
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Rury elektroinstalacyjne nierozprzestrzeniajace plomienia wykonane sg ztwardego PCV przeznaczone s3 do
prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz budynkéw. Dodatkowe elementy laczace (zlaczki kompensacyjne,
puszki) imocujace (uchwyty) tworza system, ktéry pozwala szybko itatwo utozy¢ instalacje¢ oraz zapewnia
mechaniczng ochrong kabli. Rury wykonane sa z tworzywa nieszkodliwego dla naturalnego $rodowiska.
Dane techniczne:

e Materiat polichlorek winylu modyfikowany

*  Min wytrzymato$c na $ciskanie 320 N

*  Min temperatura pracy -20°C

2.2.4 QOsprzet.
Gniazdo wtykowe elektryczne 1P20/44.
Gniazdo wtykowe stanowiace na ogét czgs¢ instalacji elektrycznej, stuzace do przylaczania do niej odbiornikéw energii
elektrycznej. Gniazdo ogdlnego zastosowania. Gniazdo do zastosowania w pomieszczeniach mokrych np. tazienkach
oraz kuchniach o stopniu ochrony 1P44.
Dane techniczne:

*  Rodzaj pojedyncze / podwdjne

¢ Typ uktadu p/t /n/t

e Prad 16 A

e Napiccie 250V

*  Stopien ochrony 1P20 / 1P44

*  Montaz podtynkowy /natynkowy

Zestaw gniazd.
Zestaw gniazd, stuzacy do przylaczania odbiornikéw energii elektryczne;.
Dane techniczne:

*  Gniazdo 1x16A/32A,400 V
*  Gniazdo 4x16A, 230 V IP44
e Zabezpieczenie wylaczniki

*  Gniazdo 230V zabezpieczone wylacznikami 10/16A indywidualnie
Whpust elektryczny 1-fazowy.
Wg wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej oraz czesci rysunkowej i kosztorysie.
Whpust elektryczny 3-fazowy.
Wg wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej oraz czesci rysunkowe;j i kosztorysie.
Laczniki instalacyjne.
Do wlaczania $wiatta stuza aczniki (po wilaczeniu takiego tacznika zapali si¢ jedna lampa, kilka zaréwek w jednym
zyrandolu albo tez kilka lamp podiaczonych do jednego obwodu).
Dane techniczne:

e Prad 10/16 A

e Typ uktadu p/t oraz n/t
*  Obciazenie 10 A

* Napigcie zasilania 250V

* Klasa szczelnoS$ci IP 20/44

Kasety wielootworowe.
Kasety do montazu przyciskdw sterowania o$wietleniem.
Dane techniczne:
e liczba przyciskéwsterowniczych: 9
e  materiat obudowy: tworzywo sztuczne
e wewnetrzna Srednica otworu: 22,5 mm
* obudowa ABS zawierajaca: podstawe z uszczelka z poliuretanu, $ruby do montazu plyty/szyny DIN, pokrywe
ze $rubam z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.
*  mozliwo$¢ zmiany ilo$ci otworéw poprzez zastosowanie zaslepki.

2.2.5 Rozdzielnice.
Rozdzielnice niskiego napigcia wedtug PN-EN 61439-1:2011 (lub réwnowaznej normy). Napigcie izolacji rozdzielnic
powinno by¢ dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢
poprawna ibezpieczng prace instalacji iurzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢
dostosowane do przekrojéw i $rednic przewoddw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robét. Rozdzielnice
powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-C-S. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zéttej i zielone;j.
Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny
schemat elektryczny umieszczony na drzwiczkach.
Wytrzymato$¢ zwarciowa aparatury modutowej min. 10 kA.
Rozdzielnice wyposazone w:

* rozlagcznik gtéwny o pradzie dostosowanych do obcigzenia

e ochronnik przepigciowy
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e lampki kontroli napigcia

e Panel odbiorczy wyposazony w wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe oraz zwarciowe dla zabezpieczenia
obwodéw odptywowych o§wietlenia, gniazd, wentylacji i odbioréw teletechnicznych

e Liczniki energii elektrycznej (wg schematow)

2.2.6 System przeciwoblodzeniowy
Instalacja powinna spetnia¢ wymagania normy PN-HD 60364-7-753:2014-12E ,Instalacje elektryczne niskiego
napigcia -- Czg$¢ 7-753: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kable grzewcze i wbudowane
systemy grzewcze” (lub réwnowaznej normy).
Przewody zasilajace poszczegdlne ciagi grzewcze zasila¢ kablem N2XH-J 5x2,5 mm2 z wykorzystaniem
hermetycznych (min IP67) puszek faczeniowych. Puszki winny by¢ opisane symbolem ,, 400V!”
System ogrzewania sterowany begdzie regulatorem temperatury poprzez dwa czujniki temperatury umieszczone
w rynnach (jeden od strony p6tnocnej, drugi od potudniowej). W okresie letnim system ogrzewania nalezy wylaczy¢.
Sterownik przeznaczony jest do sterowania instalacjami grzejnymi do usuwania $niegu i lodu z potaci dachowych.
Termostat ma wspélpracowaé z czujnikami temperatury i wilgotnosci powietrza, ktére zapewniaja ekonomiczne
wykorzystanie energii elektrycznej i optymalny dobor cyklu pracy instalacji grzejne;j.
Sterownika ma mie¢ mozliwo$¢ jednoczesnego sterowania dwiema strefami w jednym systemie grzewczym.
Funkcjonalno$¢ i parametry sterownika oraz systemu:

e Montaz sterownika: szyna typu DIN

*  Napigcie zasilania sterownika: 180-250 V AC

* Rodzaj czujnika: zintegrowane czujniki temperatury i wilgoci

e  Pobér mocy w stanie czuwania:  max. 3 W

*  Podswietlany wyswietlacz LCD w sterowniku,

e Przyciski do regulacji nastaw w sterowniku,

e Odczyt temperatury i wilgotnosci na wy§wietlaczu,

*  Wybdr trybu pracy: Auto, praca stala, wylaczony,

*  Regulacja parametréw takich jak temperatura topienia, temperatura w stanie czuwania, wrazliwo$¢ na zmiang

wilgotnosci wzglednej oraz czas przerwy cyklu grzejnego,

*  Czujniki odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

*  Magistrala ma umozliwia¢ réwnolegle potaczenie czujnikéw,

e Procedura diagnostyczna ma samoczynnie wykrywac¢ usterki i uruchamia¢ sygnat alarmowy,

e Sygnalizacja alarmu za pomoca czerwonej diody LED i wewngetrznego brzeczyka. Mozliwo§¢ dotaczenia

zewngtrznego urzadzenia alarmowego.

2.3 SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprz¢t nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym iw gotowosci do pracy. Do wykonania instalacji
elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

e samochdd dostawczy do 0,9 t,

*  spawarka transformatorowa do 500 A.

2.4 TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogélne”. Materialty na budowe powinny by¢
przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.5 WYKONANIE ROBOT.

2.5.1 Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czgéci ,,Wymagania Ogélne”. Wykonawca przedstawi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.

2.5.2 Trasowanie.
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

2.5.3 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwatly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

2.5.4 Przejscia przez sciany i stropy.
Przejécia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
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* wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

*  przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

*  przejScia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

* obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

2.5.5 Wykucie otworow i bruzd.

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage
w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia
bruzd nalezy wyrysowac¢ na $cianie lini¢ po ktérej nalezy wykuwaé bruzdeg. Do kucia bruzd uzywac narzedzi r¢gcznych

i mechanicznych w zalezno$ci od potrzeb. Dopuszcza si¢ uzywania narz¢dzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw,
nalezy przy tym pami¢ta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie
powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,.czystych”
pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

2.5.6 Uktadanie przewodow i kabli.
Przewody i kable ukladane w rurkach.
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Kofce rur przed
polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
aczenie rur ze sobg oraz sprz¢tem i osprzetem nalezy wykonywacé przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

e wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

*  wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

Luki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnegtrznej Srednicy. Promien
giecia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodéw. Przed przystapieniem do wciagania przewodéw nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$§¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprze¢tu iosprzgtu, jego polaczen zrurami oraz
przelotowo$¢. Wcigganie przewodéw nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowaé przewoddéw, ktére pozniej zostang zuzyte w instalacji. Laczenie przewodéw wykona¢ wg wczesdniej
opisanych zasad. Zabrania si¢ ukladania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.

Przewody i kable mocowane na uchwytach.

Uktadanie przewodow i kabli:

e bezposrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,

e bezposrednio w tynku (przewody ptaskie)

* nauchwytach odleglo$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

* na korytkach i drabinkach kablowych,

e wlistwach PCW.

* w kanatach kablowych,

Laczenie przewoddéw i kabli wykonaé wg wcze$niej opisanych zasad. Uktadanie przewoddéw i kabli na uchwytach Na
przygotowane;j trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢
wigksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby
odlegtosci migdzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu
sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw i kabli pomiedzy uchwytami
nie byty widoczne. Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

e ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania
instalacji na istniejacych Scianach niezbgdne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych
wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzgcie oraz aparatach za pomoca
dtawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana do $rednicy zewngtrznej
przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien. Wykonanie
instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymaga¢ bedzie:

e zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek idrabinek, utozenie na konstrukcjach wsporczych na
uprzednio przygotowanym podtozu, ulozenie przewodow i kabli w korytku wraz z zalozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

e zamontowania listwy PCW na §cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do podioza,

ulozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy.
Laczenie przewodow.
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzegcie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne
maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane
w projekcie, sposéb podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia. Do danego
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zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody s3 przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Ditugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Montaz osprzetu.
Sprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposdb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do
mocowania osprzetu mogg shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podlozu, przyspawane do stalowych
elementdw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych.
Montaz puszek instalacyjnych.

*  wyciac¢ otwdr w Scianie

* umie$ci¢ puszke w otworze

* wlozy¢ zaczepy i dociagnaé Sruby
Rury instalacyjne lub przewody wielozylowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki mocuje si¢ taSmami
kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje si¢ uchwyt do tasmy.
Montaz opraw o$wietleniowych
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrgcanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa
sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczy §wiecznikowych.
Montaz osprzetu instalacyjnego.
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac¢ osprzet bryzgoszcezelny (wyltaczniki o§wietleniowe,
gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowaé w sposéb trwaty za pomoca kotkéw rozporowych. W
pomieszczeniach suchych nalezy stosowa¢ wyzej wymieniony osprzet w uprzednio zainstalowanych puszkach
koncowych p/t. Czujnik ruchu nalezy montowa¢ do §ciany lub sufitu za pomoca kotkéw rozporowych. Lokalizacja
czujnika powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania si¢ czlowieka.
Podejscie do odbiornikow.
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposéb estetyczny. Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach ochronnych z PCV
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach, szachtach. Rury
i kanaty musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zamocowanych na §cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
Przylaczanie odbiornikow.
Miejsca polaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo polaczenie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé wrurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potaczenia elastyczne stosuje
si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen.
Potaczenia te nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Proby montazowe.
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary, wraz ze sporzadzeniem
protokotéw. Zakres préob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

*  pomiar rezystancji izolacji instalacji

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

e pomiary impedancji petli zwarciowych
Montaz rozdzielnic.
Rozdzielnice nalezy mocowaé¢ na uprzednio przygotowanym podiozu. Przed ustawieniem urzadzenia w miejscu
oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw rozporowych, nastgpnie wywierci¢ otwory, zalozy¢ kotki i umocowa¢ urzadzenie.
Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej
wnece. Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:

*  wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem

* dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych

* imechanicznych, sprawdzi¢ stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.
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e zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu; nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie poszczegélnych elementéw
rozdzielnic,
* w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu nalezy
wykona¢ stosowne potgczenia pomigdzy poszczegdlnymi zestawami
Proby montazowe.
Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ nastg¢pujace dokumenty dla
zainstalowania urzadzen:
e protokély préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwoércoOw lub protokéty odbioréw technicznych
dokonanych u wytwoérey, deklaracji zgodnosci wykonania wyrobu
e dokumentacj¢ techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi, schematy
i opisy techniczne aparatury Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic¢:
e szczegétowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen iukladéw, sprawdzeniu zgodnosci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcja producenta (DTR)
e sprawdzeniem poprawnosci polaczen obwodéw gtéwnych ipomocniczych oraz dziataniami aparatow
i urzadzen
e usuni¢ciem zauwazonych usterek i brakow.
Préby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy posiadajacy specjalne uprawnienia do
wykonywania tego typu prac. Do badan odbiorczych nalezy przystagpi¢ po zakofczeniu montazu urzadzen
potwierdzonym przez wykonawce. Szczegdélowe wyniki badan, préb ipomiaréw nalezy podaé w stosownych
protokétach.

2.5.7 Montaz instalacji przeciwoblodzeniowej
Metalowe rynny dachowe oraz dachowe bariery przeciws$niegowe powinny zosta¢ uziemione.
Przed montazem ogrzewania nalezy oczy$ci¢ koryto dachowe, rynne¢ czy rur¢ spustowg z wszelkich przedmiotéw, np.
mchu, lisci itp. Z wnetrza rynny nalezy usung¢ nierdwnos$ci oraz wszelkie ostre przedmioty.
UWAGA! Jakichkolwiek modyfikacji, na przyktad skracania czy wydluzania przewoddéw, jak roéwniez konserwacji i
napraw elementéw grzejnych moze dokonywa¢ wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia elektryczne.
Nalezy uwzgledni¢ promien zgigcia przewodu grzejnego oraz temperature, w jakiej jest ktadziony.

Nie nalezy przeciaga¢ przewodéw grzejnych przez krawedzie ostro zakoficzone, w razie konieczno$ci
zabezpieczy¢ przed przetarciem. Miejsce podiaczenia do zasilania umiedci¢ poza rynna i odpowiednio zabezpieczyé
przed mozliwo$cig przecigcia, pociagnigcia i obcigzenia cigzarem przewodéw. Przy montazu podlaczenia przewodow
grzejnych oraz regulatora pamigta¢ o zasadach BHP. Podczas wlaczania i wylaczania sterownik mierzy aktualna
temperatur¢ otoczenia za pomocg czujnikéw. Czujniki nalezy zamontowa¢ poza rynng, w miejscu oslonigtym przed
bezposrednim dziataniem $wiatla stonecznego oraz opadéw atmosferycznych. Przewody grzejne nalezy ktas¢ w pozycji
poziome;j (ptaska strona do podtoza) i mocowaé za pomoca tasmy perforowanej w odstgpach nie wigkszych niz 2,5 m.
W przypadku rynien pétokragltych o wielkos$ci nominalnej powyzej 333 mm (153 mm) i rynien prostokatnych powyzej
400 mm (150 mm), a takze przy nietypowych rozmiarach systemu odwodnienia dachu, zalecane jest kiadzenie
rownolegle wigcej niz jednego przewodu grzejnego. Przy ogrzewaniu rur spustowych za pomocg przewodu grzejnego w
celu uniknigcia zatkania odptywu umiesci¢ w rynnie dachowej siatke zabezpieczajaca przed lis¢mi.

Unika¢ narazania przewodéw grzejnych na czynniki mechaniczne i chemiczne!
Uszkodzone przewody grzejne wymienia¢ w caloSci, zabrania si¢ sztukowania przewodéw grzejnych.
Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage, aby elementy systemu grzejnego znajdowaty si¢ w odpowiedniej odlegtosci od
goragcych elementéw budynku (kominéw itp.), by nie zostala przekroczona maksymalna dopuszczalna temperatura
otoczenia. Podczas uzytkowania ogrzewania rynien dachowych nalezy stosowac si¢ do wymagan i obowigzujacych
przepiséw BHP.
Po zamontowaniu ogrzewania rynien dachowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace czynnosci:

* ogledziny instalacji ogrzewania pod katem ewentualnych uszkodzen mechanicznych,

e sprawdzenie, czy wytyczne dotyczace montazu sg spetnione,

* uszkodzone systemy ogrzewania rynien dachowych bez wyjatku w cato$ci wymieni¢ na sprawne,

*  przeprowadzi¢ prébe dziatania.
Systemy ogrzewania rynien dachowych z reguly nie wymagaja konserwacji. Mimo to w regularnych odst¢pach czasu
(przynajmniej raz w roku przed nastaniem zimy) zalecana jest kontrola wizualna stanu instalacji Aby zmniejszy¢
ryzyko uszkodzenia systemu ogrzewania, nalezy kontrolowaé czysto$¢ rynien i w razie potrzeby je czysci¢. Przy
pracach remontowych nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie systemu ogrzewania przed uszkodzeniem. Po
zakonczeniu prac remontowych system ogrzewania nalezy doktadnie sprawdzi¢ przed uruchomieniem. Uszkodzone
elementy grzejne nie moga by¢ uzytkowane. Podczas dziatania ogrzewania rynien dachowych nalezy przestrzegad
obowiazujacych zasad bezpieczenstwa. Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych warunkéw pracy (napigcie, prad,
temperatura pracy, temperatura otoczenia, klasa IP.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
2.6.1 Wymagania ogdlne.

Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie
wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinno podlegac:

* zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

*  wlasciwe poditaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
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e zalaczanie punktéw §wietlnych zgodnie z zalozonym programem
e wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

2.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
2.7.1 Wymagania Ogdlne.

Przedmiar rob6t zostal opracowany przez jednostke projektowa i dostarczony tacznie z projektem. Stanowi on jedynie
element pomocniczy w wycenie rob6t. Wykonawca powinien wg swej wiedzy, do§wiadczenia, sposobu realizacji robét
wyceni¢ roboty na podstawie projektu.

2.7.2 Podstawowe jednostki obmiaru robét.

*  Montaz kabli i przewod6éw : 1 metr

e Montaz rozdzielnic : 1 komplet

*  Montaz osprzetu (gniazd, tacznindw) : 1 komplet

*  Montaz opraw o$wietlenia : 1 komplet

*  Badanie powlok kabli : 1 odcinek

e Badanie zyt kabli : 1 para, 1 szt.
*  Montaz urzagdzen 1 szt

*  Montaz osprz¢tu 1 szt

*  Sprawdzenie i pomiary obwodéw : 1 komplet

2.7.3 Sposob rozliczania robét.
Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze koncowym zostanie rozliczone na podstawie kwoty ryczaltowej okreslonej przez
Wykonawce, ktéra powinna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem zamdwienia,
uwzgledniajac, iz kwota ryczattowa nie moze by¢ podwyzszana chocby w czasie ztozenia oferty i podpisania umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru ikosztéw prac objetych przedmiotem zamdéwienia. Dlatego wymaga ona
szczegoblnie doktadnego zapoznania si¢ z zakresem i warunkami wykonania zaméwienia.

2.8 ODBIOR ROBOT.
2.8.1 Wymagania ogdlne.

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Og6lne”.

2.8.2 Odbiory robét.

Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w obecnoS$ci inspektora
oraz wiasciciela (inwestora). Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

*  zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstgpstwami, potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi
Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng

*  jakosci wykonania instalacji elektrycznej

* skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen przed pradem elektrycznym,

e spelienia przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewodow
oraz uziemien instalacji i aparatéw,

*  zgodno$ci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikéw pradu.
Sprawdzenia skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazef pradem elektrycznym nalezy dokonaé
dla wszystkich obwodéw zmontowanej instalacji elektrycznej od zlacza do gniazd wtyczkowych i odbiornikéw energii
elektrycznej zainstalowanych na state. Pozytywne wyniki powyzszych dzialan sprawdzajacych umozliwiaja
sporzadzanie protokotu odbioru. W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

e dziennik budowy,

* protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprze wodowania

e protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewodéw oraz cigglosci przewodéw
ochronnych, w tym giéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,

e protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu zadziatania
urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

e certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

* dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczna,
normami i certyfikatami,

* prawidtowosci wykonania potaczen przewodéw,

e poprawnos$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleglosci od innych instalacji
i urzadzen,

*  poprawno$ci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i §ciany

» prawidlowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzgtu i osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw
Srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

e prawidlowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.,
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e prawidlowego umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
e prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,
» prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wpltywéw zewngtrznych (warunkéw §rodowiskowych
w jakich pracuja)
e spelnienia dodatkowych zaleceh projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji
technicznej
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub wiasciciela
budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:
e zapozna¢ si¢ z dokumentacjg dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektrycznej
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidtowa ich reakcj¢ na zakldcenia
i odstgpstwa od warunkéw normalnych.
Instalacje mozna uzna¢ za uruchomione gdy:
* wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,
e sporzadzono protokoét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.
* Instalacje mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodno$¢ parametréw
technicznych z dokumentacjg i przepisami szczegdélnymi oraz Polskimi Normami.

2.8.3 Odbidr instalacji elektrycznych.

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokotly z badan. Stad tez instalacje w budynku
powinny by¢ poddane szczegdélowym oglgdzinom i prébom obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu
sprawdzenia, czy spelniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia przed zagrozeniami. Czlonkowie komisji,
przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapozna¢ si¢ z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz
protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos$¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom iuniknigcia uszkodzen- obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.

2.8.4 Ogledziny instalacji elektrycznych.
Ogledziny nalezy wykonaé przed przystapieniem do préb ipo odlaczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy =zainstalowane urzadzenia, aparaty iS$rodki zabezpieczen 1iochrony spetniaja wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede
wszystkim sprawdzenie prawidlowosci:
e ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
e ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
e doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej ispadku napigcia oraz doboru inastawienia urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
* umieszczenia odpowiednich urzadzen odlgczajacych i taczacych,
*  doboru urzadzef i Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywéw zewngtrznych,
e oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,
e umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodoéw,
bezpiecznikéw, lacznikéw, zaciskdw, itp.,
e polaczen przewodow.
Podstawowe czynno$ci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych spelnienie
nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegélnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

2.8.5 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie §rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) 1 po$rednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos$¢ dobrania
Srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastosowane Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim:

* wymagania og6lne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym. wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje - elektryczne
w obiektach budowlanych.

e Ochrona zapewniajaca bezpieczefnstwo.

e Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg §rodki ochrony przed:

e dotykiem bezposrednim — poprzez - izolowanie czg¢Sci czynnych, zastosowanie urzadzen ochronnych
réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadzialania nie wigkszym niz 30 mA, jako uzupeiniajacego
Srodka ochrony przed dotykiem bezpos$rednim.

* dotykiem posrednim - przez zastosowanie - samoczynnego wylaczenia zasilania i potaczen wyréwnawczych
gléwnych oraz dodatkowych (miejscowych), urzadzen II klasy ochronnosci lub o izolacji réwnowaznej, nie
uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych, oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej,
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2.8.6 Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi.
Nalezy ustalié, czy:

instalacje iurzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podlozy, na
ktérych badz obok ktdrych sa zainstalowane,

rzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazaja poparzeniem,

urzadzenia do wytwarzania goracej wody maja wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,
urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja wystapieniem
niebezpiecznych temperatur. Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm
PN-1EC 60364-4- 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje -elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Dob6r przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia oraz dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych
i sygnalizacyjnych. W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:

prawidlowo$¢ odbioru parametréw technicznych ,, kompatybilno$¢ i dostosowanie do

warunkéw pracy urzadzen:

zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, réznicowopradowych,

zabezpieczajacych przed przepi¢ciami,

zabezpieczajacych przed zanikaniem napigcia,

do odfaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sa wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczna we wlasciwych miejscach instalacji elektrycznej

prawidlowo$¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

prawidlowo$¢ zainstalowania i .nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli stanu izolacji
i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

prawidlowo$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczo$¢, (selektywnos¢) dziatania, czy
przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napigcia,

sprawdzenie prawidlowo$ci doboru przewoddéw, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktérych
mowa wyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia: normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. obcigzalno§¢ pradowa dilugotrwata przewodéw warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma
dotyczaca tych zagadnien, wymagan norm:

dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspélne:

dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza.

dla urzadzen do odiaczania izolacyjnego i taczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia I elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia
do odlaczania izolacyjnego i taczenia,

dla urzadzef zabezpieczajacych przed pradem przet¢zeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczefistwo. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym
iPN-IEC 603644-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i faczacych nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniaja
wymagania w zakresie:

odlaczania od napigcia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wytaczenia awaryjnego
wynikajacym z potrzeb sterowania,

wynikajagcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

odlaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

wylaczania do celéw konserwacji,

wylagczania awaryjnego,

wynikajacym z odlaczania w celu wykonania konserwacji urzagdzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odlgczania izolacyjnego itaczenia podane sa w normach PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér imontaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa
i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia. Dobér urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznos$ci od
wplywéw zewnetrznych. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkéw $§rodowiskowych, wjakich pracuja ijakim podlegaja wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢
prawidlowo$¢ doboru urzadzen i srodkéw ochrony ze wzgledu na:
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*  konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,

e obecno$¢ cial obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,

e narazenie mechaniczne,

e promieniowanie sloneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
e oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

*  przepigcia atmosferyczne i taczeniowe,

e  Kkontakt ludzi z potencjatem ziemi,

*  warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

» kwalifikacje oséb.

2.8.7 Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych.
Sprawdzenie prawidlowo$ci oznaczenia przewodéw neutralnych N iochronnych PE polega na stwierdzeniu
odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych oraz stwierdzeniu, Ge kolory: zielono-
z0lty 1 jasno-niebieski - nie zostaty zastosowane do oznaczania przewodéw fazowych.

2.8.8 Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych.
Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw,
bezpiecznikéw, tacznikdw, zaciskdw itp. W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg si¢ we wlasciwym miejscu,
* obwody, bezpieczniki, Laczniki, zaciski itp. s3 oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje¢ i zgodnie
z oznaczeniami na schematach i innych §rodkach informacyjnych,
* tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajduja si¢ we
wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

* umieszczono we wlasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajagcym zakresie pozwalaja one na
identyfikacje instalacji, obwodéw lub urzadzen.

2.8.9 Pofaczenie przewodow.
Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewodéw, a wigc to, czy sa wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami, przy
uzyciu odpowiednich metod i osprzgtu, oraz czy nacisk na potaczenia nie jest wywierany przez izolacje¢, a takze czy
zaciski nie sg narazone na napr¢zenia spowodowane przez podtaczone przewody. Zaciski bez gwintowe roziaczalne do
Iaczenia przewoddéw o przekrojach do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, blgdéw montazowych
iinnych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usunigte przed przystgpieniem do préb i pomiaréw.
Wykonywanie tych préb bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”. Podstawe ptatnosci
stanowi komplet wykonanych robét i pomiar6w pomontazowych.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
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3. Roboty w zakresie wykonania instalacji uziemiajacej
Kod CPV - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budownictwie.

3.1 WSTEP.

3.1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania uzupetnienia instalacji uziemiajacej.

3.1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie wyzej.

3.1.3 Zakres robdt objetych Szczegdtowsq Specyfikacjg Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nastgpujacych
prac:

* Wykonanie instalacji uziemiajacej — uzupetnenie instalacji po wykonaniu pomiaréw
* Wykonanie zabezpieczeniaantykorozyjnego instalacji;
* Wykonanie sprawdzenia ciggtodci zyt i zgodnosci faz;
* Wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia;
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilo§ciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

3.1.4 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zespét wspdtpracujacych ze soba elementéw elektrycznych
o skoordynowanych parametrach technicznych i przeznaczonych do okreslonych celéw.
Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych i czesci przewodzacych obecych
wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjaléow.
Przewéd uziemiajacy — przewdd ochronny taczacy gtéwna szyng uziemiajaca z uziomem.
Zacisk probierczy — roztaczalne polaczenie przewodu odprowadzajacego z przewodem uziemiajacym, majacym na
celu dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenie cigglosci galwanicznej nadziemnej urzadzenia
piorunochronnego.
Zewnetrze czesci przewodzace - zewnetrzne metalowe elementy wchodzace lub wychodzace z chronionego obiektu,
takie jak rurociagi, powloki kablowe, metalowe rury itp., ktére moga przewodzi¢ cz¢$¢ pradu pioruna.
Rezystywnos$¢ powierzchniowa - $rednia rezystywno$¢ powierzchniowej warstwy gruntu.
Korozja metali - wszystkie typy korozji galwanicznych i chemicznych.
Strefa uderzenia - umowny promien toczacej si¢ kuli wedtug tablicy 1 PN-IEC 61024-1.

3.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

3.2 MATERIALY.
Korytka i drabinki wsporcze.
Korytka musza posiadaé certyfikat potwierdzajacy przeprowadzenie przez producenta badan zgodnie z norma DIN EN
61537 (VDE 0639) lub réwnowazna norma, ze skutkiem pozytywnym, potwierdzajacym mozliwo$¢ wykorzystania
takich korytek jako element instalacji ekwipotencjalizacyjnej.
Przewod LgY.
Przewdd stosowany w obwodach instalacji wyréwnawczych lokalnych.
Przewody moga by¢ uktadania na state w rurkach instalacyjnych.
Dane techniczne LgY:

* Typ kabla LgY

*  Tlos¢ zyt 1

* Materiat zyty linka miedziana

* Napiccie 750V

* Budowa zyta okragta linka
* Rodzaj izolacji Polwinit

¢ Kolor z6tto zielony

Rurka ostonowa.

Rurka do rozprowadzania i ochrony przewodéw elektrycznych w instalacjach nasciennych, zaréwno na zewnatrz jak
i wewnatrz budynku. Odpowiednig ochron¢ mechaniczng, dla prowadzonych wewnatrz przewodéw, zapewnia im duza
sztywno$¢. Gladka powierzchnia znacznie utatwia utrzymanie ich w czystosci.
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Dane techniczne:
* Rodzaj rura HDPE
* Min grubo$¢ $cianki 5 mm
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn.
Stosowana jako przewody uziemiajace dla instalacji elektroenergetycznych.
Dane techniczne:

* Materiat stal ocynkowana
*  Wymiary 25x3 mm, 25x4 mm, 30x4 mm,
* Kolor pasy w kolorze z6tto-zielonym

Tasma antykorozyjna.
Tasma hydroizolacyjna, antykorozyjna i antyelektrostatyczna typu do bezposredniego izolowania. Tasma wykonana jest
z tkaniny nasyconej masg impregnacyjna i zawinigta w foli¢. Stosowana na rurociagi stalowe lub betonowe, izolacje
antykorozyjne i przeciwwilgociowe w tunelach, przepustach iinnych przejsciach podziemnych, izolowanie polaczen
spawanych itp.
Dane techniczne:

* Materiat tkanina

* Szerokosé¢ 20 cm
Szyna wyréwnawcza.
Szyna przeznaczona do polaczenia z uziomem przewodéw ochronnych PE i/lub przewodéw wyréwnawczych i/lub
przewoddéw uziemien roboczych. Szyna uziemiajagca moze petni¢ funkcje szyny wyréwnawcze;j.
Dane techniczne:

* Material PE/miedz cynowane
® Zacisk uziemiajacy GSU

® Zasigg promienia 6...25 mm2

* Stopien ochrony P00

Pret uziomowy fil6.
Pret uziomowy segmentowy 1500mm 16mm to jeden z elementéw uziomu. Pret jest wyrobem wykonanym ze stali
ocynkowanej galwanicznie.
Dane techniczne:
* Srednica [mm] 16
* Materiat Stal
* Dtugos¢ segmentu [mm] 1500

3.3 SPRZET.

3.3.1 0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.3.2 Sprzet do niezbedny do wykonania Robot.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do wykonania instalacji uziemiajacej budynku oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét iprzepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

3.4 TRANSPORT.

3.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
3.4.2 Transport materiatow.
Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét elektrycznych mozna przewozié

dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport
i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

3.5 WYKONANIE ROBOT.

3.5.1 Zasady ogdlne wykonania robat.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
3.5.2 Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét elektrycznych.
Roboty elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie
powyzszych wymagah bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac elektrycznych. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw instalacji
uziemiajacej podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.5.3 Drobne naprawy.
Wszystkie uszkodzenia elementéw instalacji elektrycznej od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny byc¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania
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naprawy. Przed rozpoczeciem napraw izaméwieniem materialéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca
powinien ja przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta stosowanych materialéw oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzef i przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

3.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét.
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakosSci robdt polega na
sprawdzeniu: ¢ Jako$ci zastosowanych materiatow,

* Doktadnosci wykonania robét elektrycznych,

® Zgodnos$ci wykonanych prac elektrycznych z dokumentacjg projektowa,

¢ Estetyki wykonania robét elektrycznych.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robdét elektrycznych
z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

3.6.2 Kontrola jakosci materiatdw zastosowanych do robét elektrycznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostgp iprawo do kontroli wszystkich atestow i certyfikatéw
materiatéw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

3.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
3.7.1 Wymagania Ogdlne.

Przedmiar rob6t zostal opracowany przez jednostke projektowa i dostarczony tacznie z projektem. Stanowi on jedynie
element pomocniczy w wycenie robét. Wykonawca powinien wg swej wiedzy, do§wiadczenia, sposobu realizacji robot
wyceni¢ roboty na podstawie projektu.

3.7.2 Podstawowe jednostki obmiaru robét.

* Montaz pretéw uziomowych : 1 komplet
* Montaz kabli: 1 metr

* Montaz ziacz kontrolnych: 1 sztuka

* Montaz obejm, zaciskdw: 1 komplet

3.7.3 Sposob rozliczania robdt.
Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze koncowym zostanie rozliczone na podstawie kwoty ryczaltowej okreslonej przez
Wykonawce, ktéra powinna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem zamdwienia,
uwzgledniajac, iz kwota ryczattowa nie moze by¢ podwyzszana cho¢by w czasie ztozenia oferty i podpisania umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru ikosztéw prac objetych przedmiotem zaméwienia. Dlatego wymaga ona
szczegllnie doktadnego zapoznania si¢ z zakresem i warunkami wykonania zaméwienia.

3.8 ODBIORY ROBOT.

Og6lne zasady odbioréw robdt podano w Specyfikacji Technicznej Og6lnej. Odbiér robdt polega na sprawdzeniu
wymiaréw oraz jakosci wykonania robét elektrycznych.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”. Podstawe ptatnosci
stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
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