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 WYMAGANIA OGÓLNE:  
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Remont kładki dla pieszych na rzece Ropa za wodociągami w   Ropicy Polskiej- przysiółek 
„Kawiory” 
 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania OST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (0ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót remontowych w ramach zadania: Remont kładki dla pieszych na rzece Ropa za 
wodociągami w   Ropicy Polskiej- przysiółek „Kawiory” 
Niniejsza specyfikacja techniczna (0ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych 0ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych 
asortymentów  robót mostowych i drogowych. 
1.3.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Remont należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – fotografie, wizją lokalną i SST 
zachowując istniejącą formę architektoniczną kładki. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty remontowe, renowacyjne i wykończeniowe  
1.3.2. Roboty przygotowawcze  
Do robót przygotowawczych należą następujące prace : 
- oznakowaniem terenu budowy,  
- zabezpieczeniu placu budowy na czas  remontu kładki przed dostępem osób postronnych  
-przygotowanie rusztowań i pomostów roboczych 
- przygotowaniem i składowanie materiałów. 
1.3.3. Roboty rozbiórkowe  
- demontaż siatki w balustradach zewnętrznych kładki na całej długości ławy, 
- demontaż podkładu  drewnianego górnego i dolnego  
- wywiezienie materiału rozbiórkowego, 
1.3.4. Roboty remontowe, renowacyjne i wykończeniowe: 
 

- oczyszczenie konstrukcji stalowej kładki i pylonów       metodą strumieniowo-ścierną 
przez   piaskowanie   
- malowanie konstrukcji stalowej kładki, pylonów i cięgien          

          - montaż pomostu drewnianego : dylin- podkładu  drewnianego górnego i   
   dolnego kładki  
 - montaż siatki w zewnętrznych balustradach kładki  
 - miejscowa naprawa, oczyszczenie i zaimpregnowanie przyczółków kładki 
 - konserwacja urządzeń naciągowych lin i łożysk kładki wiszącej 
- wykonanie prac wykończeniowych  i uzupełniających 
- uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w 0ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 
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mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 
drogowej. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorów  robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektora Nadzoru Wykonawcą i 
projektantem. 
Inspektora Nadzoru– osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych ,tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub 
pieszych. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru  projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
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Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita 
modernizacja/przebudowa  
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 
Ślepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w zadaniu  jako tworzące część terenu budowy. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 
w ramach ceny kontraktowej. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robot projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robot Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektora Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru  
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektora 
Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robot ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektora Nadzoru  będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych.  
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru  może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
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uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru . 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel  nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie zadania. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 
przez Inspektora Nadzoru. 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach nie postanowiono inaczej.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót ,Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru. do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi  Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem  Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru,; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektor owi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
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przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
. 
5. WYKONANIE ROBOT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez 
niego podanym ,pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
program zapewnienia jakości(PZJ). W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robot, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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- sposób  zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów  sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektora Nadzoru 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektor Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o 
rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor Nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi  Nadzoru  na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
dokumenty wymagane Ustawą o wyrobach budowlanych 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi  Nadzoru 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi  Nadzoru 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy 
 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektor Nadzoru I. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru  do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robot, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robot, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających,  
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
-  szczegółowe specyfikacje techniczne  
-  recepty i ustalenia technologiczne, 
-  dziennik budowy  (oryginały), 
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 
PZJ, 
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-  dokumenty wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania remontu  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania  
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z poźniejszymi 
zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 
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1. Wstęp 
 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
     „Remont kładki dla pieszych na rzece Ropa za wodociągami w  Ropicy Polskiej- przysiółek 
„Kawiory”” 
 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych  z wykonywaniem prac  rozbiórkowych i remontowych w ramach 
zadania:    „Remont kładki dla pieszych na rzece Ropa za wodociągami w  Ropicy Polskiej- 
przysiółek „Kawiory”.      
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy obowiązujący przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót rozbiórkowych i remontowych występujących przy zadaniu: 
„Remont kładki dla pieszych na rzece Ropa za wodociągami w  Ropicy Polskiej- przysiółek 
„Kawiory”  do których należy: 
- wskazanie  miejsc składowania materiałów z rozbiórki 
- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych 
- miejscowa naprawa, oczyszczenie i zaimpregnowanie przyczółków kładki 
- demontaż siatki w balustradach zewnętrznych kładki na całej długości ławy 
- montaż siatki w zewnętrznych balustradach kładki, 
- demontaż podkładu  drewnianego górnego i dolnego  
 -konserwacja urządzeń naciągowych lin i łożysk kładki wiszącej 
- segregacja odzyskanych materiałów 
- wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 
- uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami i 
pojęciami z OST  M-00.00.00 "Wymagania ogólne"pkt.1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru . 
2. Materiały 

          2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być przekazane do utylizacji bądź na wysypisko po 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Złom stalowy, żeliwny , kolorowy stanowi własność Zamawiającego . Wykonawca w 
obecności przedstawiciela Zamawiającego przekaże go do punktu skupu i rozliczy się z 
Zamawiającym po przedłożeniu faktury . 
Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki do 
dalszego ich wykorzystania przez Wykonawcę po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru . 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i pełnej gotowości do pracy. Ma być zgodny z normami o ochronie 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania .Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
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Nadzoru kopie dokumentów potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami . 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
Transport materiałów do wykonania robót zabezpieczających i materiałów z rozbiórki – 
środkami transportu kołowego. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w 0ST M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Roboty przygotowawcze należy wykonać przed robotami rozbiórkowymi  
- przygotować teren , ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
- wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne 
- wykonać stosowne zabezpieczenia przejść  
 
Roboty rozbiórkowe jak niżej 
- demontaż siatki w balustradach zewnętrznych kładki na całej długości ławy 
- demontaż podkładu  drewnianego górnego i dolnego  
prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r Dz U. Nr 
47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
rozbiórkowych 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
 bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
5.3. Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych  
 
Remont kładki: 
  
W ramach prac remontowych kładki należy zdemontować podkład dolny i górny z bali 
drewnianych, siatkę zajętą korozją w zewnętrznych balustradach kładki. 
Całość konstrukcji kładki oczyścić metodą strumieniowo-ścierną przez    
piaskowanie: elementy  rusztu konstrukcji kładki ,pylony, liny oraz poręcze a następnie   
wzmocnić konstrukcję kładki poprzez wymianę przez wspawanie wgłębne skorodowanych 
fragmentów takich  elementów jak stężenia i  ewentualnie częściowo belki. Po oczyszczeniu 
do stopnia Sa1 elementy stalowe kładki pomalować  w systemie epoksydowo-poliuretanowym 
zgodnie z wytycznymi podanymi w specyfikacji M-03.00.00 . W balustradach zewnętrznych 
zamontować  nową siatkę ocynkowaną powlekaną z drutu stalowego 3,0 mm z nowym drutem  
naciągowym  stalowym ocynkowanym gr. 4,00mm i  szpanerami ocynkowanymi. 
Następnie zamontować podkład dolny drewniany kładki z bali dębowych  
         a kolejno podkład górny drewniany kładki z bali dębowych   zgodnie z    
         wytycznymi podanymi w specyfikacji M-04.00.00. 
Należy wykonać   regulację naciągu lin oraz konserwację urządzeń naciągowych , lin i łożysk 
kładki wiszącej smarem linowym i smarem grafitowym. 
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Przyczółki kładki 
  
           Przyczółki muszą być poddane miejscowym naprawom w miejscach   
          widocznych  nierówności, pęknięć i  wymrożeń oraz oczyszczeniu i impregnacji     
          całej powierzchni .  
         Powierzchnie betonowe przyczółków i podpór pośrednich należy oczyścić    
         metodą ręczną.. Czyszczenie ma na celu ujawnienie zdegradowanego betonu, który  
          należy skuć na odpowiednią głębokość. Podłoże po skuwaniu należy oczyścić i  
          uzupełnić preparatami lub zaprawami naprawczymi . Po wykonaniu napraw  
          powierzchni betonowych, należy całość zaimpregnować preparatem hydrofobowym  
          np.Sarsil.      
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych i remontowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Kontrolą należy objąć : 
- poprawność wykonania wypełnienia balustrad siatką ocynkowaną powlekaną z drutu 
stalowego 3,0mm 
-  konserwacja smarem linowym i grafitowym lin i łożysk 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt 7 
Jednostki obmiaru jak w przedmiarze robót kosztorysu inwestorskiego . 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST M-00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiorowi  podlegają: 
 montaż siatki ocynkowanej  powlekaną z drutu stalowego 3,0mm  
 naprawa, oczyszczenie i zaimpregnowanie przyczółków  kładki 
 konserwacja urządzeń naciągowych lin i łożysk kładki wiszącej  

 
9. Podstawa płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach powyżej i 
odebranych przez Inspektora Nadzoru mierzonych w jednostkach podanych w przedmiarze 
kosztorysu inwestorskiego . 

10. Przepisy związane 
Uwagi szczegółowe 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-89/H-84023.01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.  
PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i 

stali o podwyższonej wytrzymałości 
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1.   WSTĘP 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
„Remont kładki dla pieszych na rzece Ropa za wodociągami w   Ropicy Polskiej- przysiółek 
„Kawiory”” 
 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem  pomostu kładki w ramach zadania:  „Remont kładki 
dla pieszych na rzece Ropa za wodociągami w   Ropicy Polskiej- przysiółek „Kawiory”” 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
montażem drewnianych elementów kładki: 
- pokładu dolnego z bali z drewna liściastego –dębu  
- pokładu górnego z bali z drewna liściastego –dębowego  
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.2. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych, przepust. 
1.4.3. Rozpiętość kładki – długość kładki mierzona w świetle przyczółków. 
1.4.4. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do podejmowania 
decyzji w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami. 
 
 
2.   MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Do wykonania nawierzchni drewnianych należy stosować materiały zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.2.  Drewno 
Do konstrukcji drewnianych zastosować drewno liściaste dąb zaimpregnowane ciśnieniowo 
przed szkodnikami  biologicznymi , ogniem i wymywaniem.  
Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i materiałów 
drewnopodobnych przed działaniem ognia ,grzybów , pleśni  i owadów i wymywaniem. 
Elementy z drewna należy zaimpregnować zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi 
określającymi  klasy nasycenia drewna: CIII. Drewno ma być  zaimpregnowane metodą 
ciśnieniową lub ciśnieniowo-próżniową.  
 Dla konstrukcji drewnianych stosować drewno klasy min C27 według następujących norm 
państwowych: 
        – PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
        – PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i   
projektowanie. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni drewnianych na obiektach 
mostowych jest drewno klasy I i II zgodnie z normą PN-92/D-95017. 
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   Rodzaje tarcicy to: 
- deski grubości 19 – 45mm, 
- krawędziaki o szerokości boku nie mniejszej niż 100mm, 
- bale grubości 50 – 100mm, 
- łaty. 
  Do robót mostowych stosuje się  następującą klasę tarcicy zgodnie z PN-75/D-96000 i PN 

82/D-94021: 
- KW (klasa wyborowa ) – na elementy podstawowe jak oczepy, podłużnice, poprzecznice i 

oporęczowanie; 
- KS ( klasa średnia ) – na pokład górny ( dylinę ) oraz elementy rusztowań pomocniczych. 

Do wykonania wszystkich elementów drewnianych kładki należy użyć drewna 
odpowiadającego pod względem wad i dopuszczalnych wymiarów min. jak dla II klasy 
jakości wg normy PN-92/D-95017, a pod względem wytrzymałościowym drewno winno 
spełniać parametry Klasy C 27 wg normy PN-92/S-10082. Pod względem wad i ich wielkości 
drewno powinno odpowiadać klasie wyborowej wg PN-82/D-94021 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
 a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: – w długości: do + 50 mm lub do –
20 mm dla 20% ilości – w szerokości: do +3 mm lub do –1mm.. 
b)odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: • dla łat o grubości do 50 mm: – w 
grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości • dla 
łat o grubości powyżej 50 mm: – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości – w grubości: 
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości  
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i – 2mm. 
 e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 
–2 mm  
Elementy użyte do wykonania kładki powinny zostać oheblowane 
Składowanie materiałów z drewna: 
 Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w 
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją 
producenta. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.  
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm.  Elementy poziome w postaci belek itp. powinny 
być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w 
sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym 
rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie powstawały dodatkowe 
odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość 
składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych 
elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie 
powodujący powstawania ich deformacji.    
 
2.3.  Impregnat 
 
Dopuszcza stosowanie wyłącznie drewna fabrycznie zaimpregnowanego ciśnieniowo lub 
ciśnieniowo-próżniowo w nasycalniach-klasa  impregnacji  C III  
Środek impregnujący powinien odznaczać się: 
- dużą toksycznością czyli zdolnością niszczenia grzybni i owocników grzyba; 

- trwałością utrzymywania się w drewnie, czyli nie ulatnianiem się w powietrzu i nie 
wypłukiwaniem w wodzie; 
- zdolnością możliwie głębokiego wnikania w drewno; 
- nieszkodliwością działania na drewno, śruby i gwoździe; 

- nieszkodliwością dla ludzi; 
- nie wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu. 
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  2.4.  Materiały łącznikowe 
Elementy stalowe (łączniki) 
Łączniki stanowią gwoździe, śruby z nakrętkami i podkładkami oraz łapki i klamry stalowe. 
Powinny one odpowiadać następującym normom: 
- gwoździe budowlane okrągłe – PN-84/M-81000, 
- śruby ze łbem sześciokątnym i kwadratowym – PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121, 
- nakrętki sześciokątne i kwadratowe – PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151, 
- podkładki kwadratowe i zwykłe – PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019, 
- klamry, opaski, trzpienie, łapki – PN-88/H-84020 
 
3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Sprzęt stosowany do remontu kładki : pilarki ręczne, elektryczne i spalinowe, siekiery i inny 
drobny sprzęt dopasowany do zakresu robót powinien spełniać wymogi BHP. 
 
4.   TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
Materiały i sprzęt do wykonania robót mogą być przewożone dowolnym środkiem 
transportowym sprawnym technicznie o naciskach na oś nieprzekraczających wartości 
dopuszczonej dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Remont należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją i SST zachowując istniejącą 
formę architektoniczną kładki.  
 
5.2. Rusztowania i pomosty robocze 
 Rusztowania i pomosty robocze wykonywane są przez i wg technologii Wykonawcy 

robót po zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru. Wykonywane są one jako elementy 

pomocnicze w ilości i miejscach przewidzianych przez Wykonawcę  remontu mostu. 

5.3. Podkład dolny i górny z bali drewnianych  
 
 Przed wbudowaniem Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru harmonogram robót oraz świadectwa jakości materiałów, celem 
zaakceptowania i zezwolenia na wykonanie robót. Materiały winny odpowiadać wymogom 
technicznym i być składowane zgodnie z ogólnymi zasadami, uwzględniając uwagi z pkt. 2 
niniejszej SST. 
Podkład dolny oraz górny należy wykonać  jako pojedynczy z bali drewnianych. Do 
wykonania dyliny dolnej należy użyć bali o grubości  50mm i szerokości 100mm. Bale należy 
układać wzdłuż osi mostu na konstrukcji kratowej kładki . 
Bale podkładu górnego-chodnika o grubości  50mm i szerokości 120-140mm należy układać 
obok siebie poprzecznie do osi kładki w odstępach do 5mm.  
Drewno winno być zaimpregnowane metodą impregnacji ciśnieniowo-próżniowej. 
Impregnację należy wykonać zgodnie zaleceniami producenta środka. Powinny być stosowane 
wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
 a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami.  
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b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem.  
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  
Całość konstrukcji należy dwukrotnie pomalować przy wykorzystaniu impregnatu oleistego 
do drewna . 
W trakcie robót należy stosować odnośne przepisy BHP i ochrony środowiska, których nie 
przestrzeganie obciąża Wykonawcę robót. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wbudowanych materiałów. 
Przed przystąpieniem do robót powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające 
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania ( certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikacje zgodności, deklaracje zgodności, ew. 
badanie materiałów wykonane przez dostawców itp.) Po zakończeniu robót należy sprawdzić 
wizualnie sposób i gęstość mocowania poszczególnych elementów oraz wygląd zewnętrzny 
całości remontowanej kładki. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest całość robót określona w dokumentacji projektowej i SST. 
 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 

   8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST M-00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 8. 
Etapy odbioru montażu pomostu 

Pomost podlega następującym odbiorom częściowym: 

 Wykonanie rusztowań i pomostów roboczych , wykonanych wg potrzeb Wykonawcy robót. 

 Montaż pokładu dolnego : Podkład z bali drewnianych 50x100mm 

 Montaż pokładu górnego : Podkład z bali drewnianych  o gr.50mm szer. 120-140mm 

Odbiór polega na sprawdzeniu materiałów do wykonania elementów pomostu kładki 

dokumentów potwierdzających poprawność stosowanych materiałów, sprawdzeniu 

dopuszczalnych odchyłek od wymiarów projektowych oraz poprawności montażu tych 

elementów. Bale montować w odstępach 3do 5mm. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Potwierdzeniem odbioru wykonanych robót jest protokół odbioru końcowego. 
 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9 
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za całość robót skalkulowana przez Wykonawcę. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie ( Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz.735 z późniejszymi zmianami) 
- Norma PN-92/S-10082 Obiekty mostowe, projektowanie, konstrukcje drewniane 
- Norma PN-93/S-10080 Obiekty mostowe, wymagania i badania, konstrukcje drewniane 
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1. WSTĘP  
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
       „Remont kładki dla pieszych na rzece Ropa za wodociągami w Ropicy Polskiej- przysiółek 
„Kawiory””.     

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z renowacją zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych 
konstrukcji nośnej, w ramach zadania:        „Remont kładki dla pieszych na rzece Ropa za 
wodociągami w Ropicy Polskiej- przysiółek „Kawiory””.      
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 1.3.Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą usunięcia starych powłok i wykonania 
nowych na istniejących dźwigarach kratownicowych przęsła, pylonów, cięgien i balustradach 
kładki wiszącej. 
Zestaw malarski należy dobrać zgodnie z wytycznymi w dokumentacji i w uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru . 
Wykonanie prac ujętych w niniejszej SST obejmuje: 
 oczyszczenie konstrukcji stalowej kładki metodą strumieniowo-ścierną przez    
  piaskowanie  (w ramach robót remontowych )  
 wykonanie malowań próbnych 
 wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierzchniach stalowych ustroju    
nośnego zestawami systemowymi przyjętymi w zaakceptowanej dokumentacji 
technologicznej  
 wykonanie badań i sprawdzeń 
 uporządkowanie terenu 

1.4. Określenia podstawowe.  
Farba do gruntowania- farba przeznaczona do nanoszenia bezpośrednio na podłoże w celu 
wytworzenia powłoki gruntowej. 
Farba podkładowa- farba przeznaczona do nakładania bezpośrednio na podłoże absorbujące, 
w celu wytworzenia powłoki podkładowej lub powłoki między warstwowej. 
Międzywarstwa- farba przeznaczona do wytwarzania powłoki między warstwowej, 
spełniającej różne funkcje: izolującą, wypełniającą pory, wygładzającą mikro nierówności, itp. 
Powłoka nawierzchniowa- ostatnia, zewnętrzna warstwa powłoki w pokryciu lakierowym. 
Sezonowanie (pielęgnacja) - ochrona wykonanej powłoki przed oddziaływaniem czynników 
środowiska podczas jej dojrzewania/twardnienia/wysychania. 
Czas przydatności wyrobu do stosowania  - czas w którym wyrób lakierowy po 
zmieszaniu składników nadaje się  do nanoszenia na podłoże. 
Punkt rosy- temperatura, w której przy danym ciśnieniu powietrze jest nasycone parą 
wodną. Poniżej tej temperatury, para wodna ulega skropleniu. Skroplenie pary występuje 
również na powierzchniach mających temperaturę poniżej punktu rosy, nawet jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa. 
 
 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w 
0ST M- 00.00.00 „Wymagania ogólne’. 

2.2. Materiały przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych SST  

 
Materiały stosowane do wykonywania powłok malarskich muszą posiadać aprobaty 
techniczne wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Wykonawca powinien 
przedstawić atesty producenta dla wszystkich materiałów malarskich. Materiały malarskie 
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powinny być wykorzystane w okresie przydatności do stosowania. 
Wymagania  ogólne 
Konstrukcje stalowe podlegające zabezpieczeniu wymagają zastosowania specyficznych 
zestawów malarskich o podwyższonej trwałości, ze względu na warunki ich pracy cechujące 
się następującymi właściwościami: 
- trudności z renowacją powłok  
- konstrukcje są narażona na działanie promieni ultrafioletowych (konstrukcje odsłonięte 
niejednokrotnie o dużej wysokości) 
- konstrukcje podlegają dużym odkształceniom, wymagane jest więc duża elastyczność 
zastosowanych powłok. 
W związku z powyższym dobór zestawu malarskiego nie może być dowolny i musi 
odpowiadać powyższym warunkom. 

Wymagania formalne 
 
Doboru zestawu pokryć malarskich dokonuje Wykonawca we własnym zakresie. Zestaw ten 
jednak musi być zgodny z założeniami projektowymi. 
Dobrany zestaw pokryć winien: 
- posiadać Rekomendację Techniczną IBDiM, 
- odpowiadać warunkom niniejszej SST 
- zapewniać trwałość na okres powyżej 15 lat 
- spełniać wymagania i ograniczenia dotyczące emisji lotnych związków organicznych 
- uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wymagania dla podstawowych materiałów. 
 Farby stosowane do gruntowania powinny posiadać następujące właściwości: 
- bardzo wysoką skuteczność ochrony w naturalnych warunkach użytkowania 
- doskonałą odporność na niezbyt dokładne oczyszczanie powierzchni konstrukcji: 
oczyszczenie podłoża w stopniu Sa1 
- doskonałą zdolność tworzenia powłoki na krawędziach konstrukcji 
- bardzo niską zawartość rozpuszczalników 
Farby stosowane do układania międzywarstwy powinny posiadać następujące właściwości: 
- być kompatybilne z produktami stosowanymi przy metalizacji oraz z materiałami do 
malowania nawierzchniowego - grubość pojedynczej powłoki suchej minimum 100m,  
- zapewniać doskonałe krycie krawędzi. 
- tworzyć zwartą i odporną na ścieranie powłokę, znacznie podwyższającą trwałość powłoki. 
Farby stosowane na powłoki nawierzchniowej powinny: 
- tworzyć powłoki trwałe. 
- posiadać dobrą rozlewność i zapewnić odpowiednie krycie powierzchni 
- być odporne na wpływy atmosferyczne 
- zachować trwałość barwy i odporność na działanie promieniowania słonecznego. 
Wszystkie powyższe farby muszą gwarantować możliwość nanoszenia jednorazowo warstwy 
gr. 60 m 
Pozostałe własności farb zgodne z kartami technicznymi produktów sporządzonymi przez ich 
Producenta. Karty te należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego akceptację dla 
dobranego zestawu malarskiego.  
 
Zastosowany zestaw malarski powinien odpowiadać ochronie konstrukcji w środowisku o 
stopniu agresywności korozyjnej C3/C4 wg PN-EN ISO 12944  
Proponowany zestaw malarski : 
Do gruntowania należy przyjąć farbę epoksydową pigmentowaną aluminium o wysokiej 
zawartości części stałych -80% objętościowo. Grubość warstwy suchej min 100μm. 
Warstwa nawierzchniowa z farby poliuretanowej ,odpornej na warunki atmosferyczne, 
odporna na ścieranie, bardzo dobra trwałość koloru i połysku, zawartość części stałych 
min 56 %, Grubość warstwy suchej min 60μm , kolor do uzgodnienia z zamawiającym. 
Przed wyborem systemu malarskiego Wykonawca zleci wykonanie próby istniejącej powłoki 
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malarskiej celem dobrania właściwego rodzaju farby do gruntowania i wyniki przedstawi 
Zamawiającemu. 
Inspektor Nadzoru zaakceptuje zestaw malarski po wykonaniu próbnego malowania w 5 
różnych miejscach konstrukcji. W każdym miejscu powierzchnia próbnego malowania 
powinna wynosić min.0,5m2 i powinna zostać wskazana przez Inspektora Nadzoru. 
Przed wbudowaniem materiału, Wykonawca musi przedstawić Inspektorowi Nadzoru Karty 
Techniczne poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość 
wbudowania odpowiada wykonawca robót. 
Przed użyciem farby należy sprawdzić datę jej przydatności i stan preparatu po otwarciu 
pojemnika (konsystencja, obecność zanieczyszczeń, stan osadu). W przypadku wystąpienia 
kożucha należy go usunąć. Osad miękki należy wymieszać, aby ujednolicić farbę. 
Nie nadają się do użycia farby zżelowane oraz zawierające twardy osad. 
Przy doborze materiałów antykorozyjnych należy przestrzegać zasad, aby stosować 
odpowiednie (różne) preparaty dla każdej w-wy. 

2.3. Materiały do usuwania zanieczyszczeń powierzchni - nie powinny zagrażać   

      środowisku 
Do odtłuszczenia powierzchni należy stosować przemysłowe środki odtłuszczające lub 
rozpuszczalniki.  

2.4. Materiał i konstrukcja pomostów roboczych muszą zapewnić warunki stateczności i 
posiadać odpowiednią nośność  
Pomosty robocze musza zapewniać bezpieczne warunki pracy i być wyposażone w poręcze. 
Pomosty robocze podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 0ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca powinien posiadać sprzęt specjalistyczny, m.in.: 
 termometr do pomiaru temperatury powietrza i wilgotnościomierz do mierzenia 
wilgotności powietrza 
 wzorce stopni przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-cz.1 i cz.2, oraz wzorce stopni 
przygotowania  spoin, ostrych krawędzi i wad powierzchniowych wg PN-ISO 8503-1 
 wzorce profilu chropowatości powierzchni wg PN-EN-ISO 8503-3 
 przyrząd do nieniszczącego mierzenia grubości nałożonych powłok malarskich 
  pędzle ,aparatura do natrysku  
 
Zastosowany  sprzęt winien być zgodny z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru 
 
4. TRANSPORT.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 0ST DM.00.00.00 "Wymagania 
Ogólne".  
Transport  sprzętu dowolnymi środkami transportowymi.  
Transport farb i rozcieńczalników powinien odbywać się ściśle według zasad dotyczących 
przewozu materiałów niebezpiecznych określonych w PN-C-81400. 
4.2. Składowanie materiałów 
Produkty malarskie należy składować w zamkniętych pomieszczeniach, oddzielonych od 
innych pomieszczeń. Warunki przechowywania powinny spełniać wymagania określone dla 
pomieszczeń, w których przechowuje się materiały łatwopalne, według  PN-C-81400 
Temperatura w pomieszczeniach składowania materiałów malarskich powinna wynosić od 
+5C do +25C.  Ponadto, powinny być spełnione wymagania producenta dotyczące 
składowania i czasu zużycia po otwarciu pojemnika.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w 0ST M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologii, organizacji i 



        STWiORB - Remont kładki dla pieszych na rzece Ropa za wodociągami w Ropicy Polskiej- przysiółek „Kawiory”.  
 

                                                                     „AS-Bud” Firma Budowlana Stanisław Szepieniec 
 

31 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  
Projekt wykonawczy zabezpieczenia antykorozyjnego, który powinien przedłożyć wykonawca 
robót antykorozyjnych powinien zawierać : 
 analizę środowiska korozyjnego i czynników, które mogą wpływać na wybór systemu 
malarskiego 
 określenie jakości przygotowania powierzchni 
 zestawienie materiałów malarskich- system malarski antykorozyjny z podaniem liczby 
warstw i grubości pokrycia 
 określenie warunków klimatycznych w czasie malowania 
 technologię malowania 
 określenie warunków dozoru wykonania i kontroli 
 zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania pokrycia 
 warunki BHP i PPOŻ 
 określenie sposobów ochrony środowiska na etapie czyszczenia i malowania 
 określenie miejsca składowania (wysypiska) produktów czyszczenia konstrukcji stalowej, 
spełniającego wymogi dla tego typu materiałów szkodliwych dla środowiska 
 warunki gwarancji 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Warunki atmosferyczne 
Wykonywanie prac malarskich podlega następującym ograniczeniom z uwagi na warunki 
atmosferyczne: 
1. temperatura powietrza nie może być niższa niż +5C, 
2. wilgotność względna nie może przekraczać 90% 
3. prac malarskich nie należy wykonywać w czasie deszczu lub mgły 
4. temperatura powietrza powinna być o 3C wyższa od punktu rosy, 
Ponadto nie należy prowadzić prac malarskich we wczesnych godzinach rannych i późnych 
popołudniowych oraz gdy na powierzchni konstrukcji występuje rosa. 
5. siła wiatru nie może przekraczać 4 w skali Beaufort’a, 
6. nie należy malować konstrukcji, których temperatura (w wyniku nagrzania 
promieniowaniem słonecznym, lub z innego powodu) przewyższa 40C, 
7. mokrą powłokę należy chronić przed kurzem i deszczem, 
8. należy przestrzegać wszystkich (bardziej rygorystycznych) wymagań producenta 
odnoszących się do warunków atmosferycznych. 
5.3. Przygotowanie materiałów malarskich i sprzętu 
Farbę do wykonania każdej powłoki należy przygotować ściśle według odpowiednich 
specyfikacji producenta. Przy określaniu zużycia farb na 1m2 powierzchni należy uwzględnić:  
 chropowatość powierzchni,  
 równomierność i tolerancje grubości powłoki 
 kształt malowanej konstrukcji (naddatek na dodatkowe wymalowania krawędzi, 
naroży, spawów, itp) 
 metody i warunki nakładania 
Poszczególne warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego powinny mieć zróżnicowane kolory, a 
barwa ostatniej wierzchniej w-wy powinna być zgodna z ustaleniami z Projektantem i 
Zamawiającym  
5.4. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża Podstawowym sposobem oczyszczenia podłoża jest metoda 
strumieniowo-ścierna na mokro z użyciem piasku kwarcowego. Sposobem zalecanym ze 
względu na ochronę środowiska jest metoda strumieniowo - ścierna z zastosowaniem wody 
pod wysokim ciśnieniem (stosuje się ciśnienia od 100 MPa do 300 MPa przy wydatku wody 
od 10 do 30 litrów /min ) lub kryształków suchego lodu.  
Powierzchnię do zabezpieczenia antykorozyjnego należy oczyścić do stopnia czystości 
Sa1(wg PN-ISO 8501-2.)  za pomocą metody strumieniowo - ściernej. Należy zwrócić uwagę 
na oczyszczenie po piaskowaniu konstrukcji z pyłu , który jest bardzo chłonny i znacznie 
obniża przyczepność farby rdzochronnej do podłoża. Najlepiej  bezpośrednio przed 
nakładaniem farby powierzchnię  oczyścić sprężonym powietrzem , a następnie umyć benzyną 
ekstrakcyjną . Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona 
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tłuszczu, kurzu i zanieczyszczeń. Przygotowane elementy do malowania powinny być 
zabezpieczone przed ponownym zapyleniem plandekami lub ekranami. 
Dalszym ważnym warunkiem dobrego przygotowania powierzchni do malowania jest 
właściwe jej wysuszenie. Elementy mokre lub , gdy malowanie odbywa się przy dużym 
nasyceniu powietrza parą wodną należy osuszyć je. Gdy zabieg ten nie da wyniku i nie można 
w inny sposób osuszyć powierzchni , należy przerwać prace do czasu , kiedy będzie możliwe 
osuszenie powierzchni. 
Stopień przygotowania podłoża i stopień chropowatości powierzchni wymagane przy odnowie 
powłok malarskich związany jest z rodzajem farby gruntującej. 
 
Jeśli malowanie gruntem nie zostanie rozpoczęte zaraz po przygotowaniu powierzchni i 
pojawi się rdza nalotowa należy ponownie oczyścić powierzchnię. 
5.2.5. Gruntowanie, powłoki pośrednie i malowanie nawierzchniowe 
Gruntowanie należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta, podanymi w Kartach 
Technicznych. 
Do nakładania międzywarstwy można przystąpić po upływie czasu określonego przez 
producenta zależnego od temperatury, wilgotności i rodzaju farby. 
Przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej, Inspektor Nadzoru dokona odbioru powłok 
dotychczas wykonanych i określi w miarę potrzeb ich naprawienie. Powłoki podkładowe, 
które nie wymagają naprawy, należy przed dalszym malowaniem zmyć wodą. 
Jeżeli upłynął określony przez producenta, maksymalny dopuszczalny czas pomiędzy 
nałożeniem międzywarstwy i farby nawierzchniowej, międzywarstwę należy zmatowić. Nie 
dopuszcza się uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi zagrażającymi 
środowisku (np. rozpuszczalnikami zawierającymi węglowodory aromatyczne)  
Następnie należy nałożyć powłokę nawierzchniową metodą i o grubości zalecanej/określonej 
przez producenta. 
Malowanie konstrukcji w miejscach trudnodostępnych 
Dodatkowe zabezpieczanie krawędzi, spawów i innych miejsc trudnodostępnych wykonuje się 
pędzlem, oddzielnie dla każdej warstwy powłoki, przed zastosowaniem jej na całej 
powierzchni elementu.  

5.3. Ogólne zasady bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska 
Sposób prowadzenia robót związanych z renowacją powłok malarskich nie może powodować 
skażenia środowiska. Wszelkie odpady środków do odtłuszczania powierzchni i malowania, 
rozpuszczalników i rozcieńczalników, popłuczyny po myciu narzędzi i sprzętu należy usunąć 
z terenu robót oraz poddać utylizacji. 
Niedopuszczalne jest wylewanie tych odpadów do kanalizacji, rzek, zbiorników wodnych i 
gleby. 
Odpady po czyszczeniu powierzchni należy zebrać i wywieźć na składowisko z zachowaniem 
przepisów ochrony środowiska. 
Należy przestrzegać warunków bhp dotyczących pracy na wysokości, z urządzeniami 
wysokociśnieniowymi oraz materiałami łatwopalnymi. W przypadku wykonywania pracy pod 
namiotem, należy przestrzeń tę dobrze przewietrzać. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Wymagania ogólne 
Musi być zgodna z normami i 0ST M-.00.00.00. 
Wykonawca powinien przygotować i dostarczyć program Inspektorowi Nadzoru kontroli 
jakości, zawierający szczegółowy opis procedur odbiorczych. Program ten powinien 
uwzględniać przerwy w robotach z powodu nieodpowiednich miejscowych warunków 
atmosferycznych. 
Kontrola jakości podczas odnowy powłok malarskich powinna obejmować : 
 jakość stosowanych materiałów i wyrobów – atesty, wyniki badań laboratoryjnych 
 stan podłoża stalowego po oczyszczeniu  
 zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami projektowymi 
(warunków atmosferycznych, kontrolę wilgotności i temperatury, zużycie materiałów, 



        STWiORB - Remont kładki dla pieszych na rzece Ropa za wodociągami w Ropicy Polskiej- przysiółek „Kawiory”.  
 

                                                                     „AS-Bud” Firma Budowlana Stanisław Szepieniec 
 

33 

uzyskane grubości, kontrolę okresów czasu między wykonaniem poszczególnych powłok.) 
 jakość wykonanych robót kontrolowana poprzez oględziny i badania 
międzyoperacyjne (badania robót zanikających) oraz końcowe badanie nowych powłok 
malarskich wg PN-S-10050:1989 (pomiar jakości i grubości pokrycia,) 
Badaniom międzyoperacyjnym podlegają: 
 rusztowania, osłony i zabezpieczenia 
 przygotowanie powierzchni 
 wykonanie każdej warstwy 
Wyniki przeprowadzonych oględzin i badań należy wpisać lub dołączyć do Dziennika 
Budowy lub sporządzić każdorazowo protokół częściowego odebrania robót. 

6.2. Materiały 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru atesty farb i sprzętu do malowania, 
jak również wyniki badań (prób) wykonanych przez producenta. 
Jeżeli wyniki badań (prób) przeprowadzonych przez producenta nie są dostępne, Wykonawca 
powinien wykonać badania (próby) we własnym zakresie, zgodnie z odpowiednimi normami 
oraz w warunkach uzgodnionych z Inspektorowi Nadzoru . 
Przed podjęciem robót malarskich, należy doświadczalnie określić parametry malowania. W 
tym celu należy wykonać próbne malowanie powierzchni proponowanymi materiałami. 
Malowanie próbne podlega akceptacji Inspektorowi Nadzoru  

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni elementów konstrukcji stalowych 
Jakość przygotowania powierzchni elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-ISO 8501-1. 

6.4. Sprawdzanie grubości pokrycia podczas malowania 
Inspektor Nadzoru może w czasie malowania zlecić pomiar grubości mokrych powłok 
poszczególnych warstw według PN-83/C-81545. 

6.5. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok malarskich 
 Wykonawca powinien wykazać, iż jakość poszczególnych powłok malarskich jest 
zgodna z odpowiednią Polską Normą, lub z innymi wymaganiami określonymi w niniejszej 
SST i Kontrakcie: 
 po zagruntowaniu,  
 po nałożeniu każdej międzywarstwy,  
 po wykonaniu powłoki nawierzchniowej. 
 Grubość pokrycia powinna być zgodna z Projektem. Należy ją mierzyć stosując 
metody nieniszczące, przyrządy magnetyczne lub elektromagnetyczne o zakresie 
pomiarowym 0-500μm zapewniających dokładność 10%, zgodnie z  PN-74/C-81515  
 Pomiary należy wykonać co najmniej w 7 punktach na każdym elemencie 
konstrukcji. Za wynik ostateczny pomiaru należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników 
uzyskanych z 5 pomiarów, po odrzuceniu dwóch najwyższych odczytów. Średnia ta nie może 
wynosić mniej niż 90% wartości ustalonej w Kontrakcie. 
 Porowatość powłoki należy badać przy pomocy poroskopu według PN-C-81518. 
 Badanie przyczepności powłoki malarskiej do podłoża oraz przyczepności miedzy 
warstwowej należy wykonać metodą siatki nacięć wg normy PN-80/C-81531. 
 Wygląd powłoki należy ocenić wzrokowo, w świetle słonecznym lub w świetle 
sztucznym o mocy co najmniej 100W, oglądając powierzchnię z odległości 300 do 400mm. 

6.6. Naprawa uszkodzonych powłok 
 Uszkodzone powłoki należy naprawiać pędzlem stosując taki sam zestaw malarski. 
Powłoka gruntująca i powłoki pośrednie nie powinny mieć sfałdowań (zmarszczek), śladów 
pędzla, powinny mieć matowy wygląd. Wszystkie powłoki powinny na całej powierzchni 
przylegać do konstrukcji lub wcześniej nałożonej warstwy farby. Należy je chronić przed 
kurzem i odpadkami. Na pomalowanych elementach nie należy ustawiać innych przedmiotów. 
 Jeżeli w czasie nakładania zostanie stwierdzone, iż powłoka jest wadliwa lub dana 
powłoka zostanie usunięta, Inspektor Nadzoru może odrzucić taką powłokę oraz warstwy 
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podkładowe. 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne zasady obmiaru podano w 0ST M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.pkt.7 
Jednostką  obmiaru  jest  1  m2  oczyszczonej do wymaganego stopnia  i pomalowanej 
nawierzchni wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiorom  podlegają  wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji  Technicznej  
według  zasad podanych w normach i SST  M-00.00.00.pkt8   
Odbioru  dokonuje Inspektorowi Nadzoru na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 
Kontrola jakości polega na wizualnej kontroli ilości i jakości robót oraz na pomiarze grubości 
nałożonych powłok metodą elektromagnetyczną. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
9.1. Ogólne warunki płatności określone są w 0ST M-00.00.00.  

9.2. Szczegółowe warunki płatności.  
Cena jednostkowa uwzględnia zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie wszystkich czynności wg p.1.3 . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
1. PN-80/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
2. PN-83/C-81545 Pomiar grubości malowanych warstw. 
3. PN-70/H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych 
metodami nieniszczącymi. 
4. PN-H-97052:1970 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni 
stali, staliwa i żeliwa do malowania.  
5. PN-H-97053:1971 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne. 
6. PN-C-81515:1993 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok. 
7. PN-C-81531:1980 Wyrobu lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności między warstwowej. 
8. PN-S-10050-1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 
9. PN-ISO 8501-1:3 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  
       podobnych produktów :1996Wzrokowa ocena czystości  
powierzchni.Cz.1-3 
10. PN-ISO 8503-1:4 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i       
                                       podobnych produktów .Charakterystyka chropowatości     
                                       powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej. Cz.1-4 
11. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 
12. Zalecenia dotyczące wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji 
stalowych drogowych obiektów mostowych – załącznik do Zarządzenia Nr 12 GDDP z dnia 8 
grudnia 1998 r. 
13. Vademecum bieżącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów mostowych Tom 6, 
rozdz.6.2 Odnowa powłok malarskich, IBDiM 1997 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401 
15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. [Dz. U. 01.62.627] 
16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. [Dz. U. 01.62.628] 
17.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie katalogu 
odpadów. [Dz. U. 01.112.1206] 
18. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 
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1. WSTĘP 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
      „Remont kładki dla pieszych na rzece Ropa za wodociągami w Ropicy Polskiej- przysiółek 
„Kawiory””.     
1.2. Przedmiot i zakres stosowania OST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (0ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konserwacji  łożysk stalowych w ramach zadania: „Remont kładki dla pieszych na rzece 
Ropa za wodociągami w Ropicy Polskiej- przysiółek „Kawiory””.      
Niniejsza specyfikacja techniczna (0ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 
-  konserwację łożysk i przegubów stalowych a w szczególności; 
a) oczyszczenie łożysk i przegubów 
b) odnowę zabezpieczeń antykorozyjnych 
c) smarowanie 
Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1  Łożysko mostowe - element wyposażenia obiektu mostowego, którego zadaniem jest 
przekazanie sił oddziaływania konstrukcji niosącej na podporę przy zapewnieniu co najmniej 
jednego stopnia swobody przęsła w przekroju podporowym. 
1.4.2  Łożysko stalowe przegubowe - łożysko nieprzesuwne w którym obroty przekroju 
podporowego przęsła umożliwia przegub walcowy znajdujący się w górnej części kadłuba 
łożyska  
1.4.3  Łożysko stalowe przegubowo - przesuwne - łożysko w którym przesuw umożliwia 
jeden lub wiele wałków stalowych umieszczonych między dwiema stalowymi płytami  
natomiast obroty przekroju podporowego przęsła umożliwia przegub walcowy znajdujący się 
w górnej części kadłuba łożyska 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
i definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 „Wytyczne ogólne” p.1. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodności z 
dokumentacją, Specyfikacjami Technicznymi oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.   Materiały 
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p.2. 
ST-konserwacja łożysk przez malowanie i smarowanie 
2.2. Wymagania dla materiałów 
2.2.1. Farby do zabezpieczeń antykorozyjnych łożysk muszą posiadać aktualną aprobatę 
IBDiM. Należy zastosować zestaw farb min. dwuwarstwowy. Powłoka zewnętrzna będzie w 
kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 
2.2.2. Smar grafitowy musi charakteryzować się wysoką odpornością na działanie wody i 
zmienne warunki atmosferyczne oraz dobrą ochroną antykorozyjną i wysoką odpornością na 
obciążenia i nie zawierającego składników powodujących korozję stali. 



        STWiORB - Remont kładki dla pieszych na rzece Ropa za wodociągami w Ropicy Polskiej- przysiółek „Kawiory”.  
 

                                                                     „AS-Bud” Firma Budowlana Stanisław Szepieniec 
 

37 

 
3.   Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dot. Sprzętu podano w SST D-M.00.00.00  p.3. 
3.2 Sprzęt do konserwacji łożysk. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego  
Do przygotowania do malowania elementów nietocznych stosować sprzęt do piaskowania. 
Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 
przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
Sprzęt użyty do wykonania robót nie może powodować uszkodzeń konstrukcji i elementów 
wyposażenia mostu. 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dot. transportu 
Ogólne wymagania podane w SST DM.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 4 
Materiały mogą być przewożone środkami transportowymi tak aby nie powodowały obniżenia 
ich jakości.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „ Wymagania Ogólne” p. 5. 5. 
 
5.2. Rozpoczęcie robót 
Prace będą wykonywane w trakcie renowacji antykorozyjnych powłok malarskich elementów 
stalowych ustroju niosącego mostu. 
 
5.3 Konserwacja łożysk 
Konserwację łożysk i przegubów należy przeprowadzić w następujących etapach: 
– usunięcie zanieczyszczeń z łożyska i ciosu, 
– oczyszczenie do stopnia czystości Sa-2 wałków i powierzchni tocznych płyt    
           (oczyszczenie polega na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni  
            stalowe a mianowicie zgorzeliny, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu resztek  
            powłoki malarskie), 
– oczyszczenie do stopnia czystości Sa-2 powierzchni nietocznych, 
– smarowanie łożysk i przegubów (należy wykonać ręcznie lub mechanicznie smarami 

grafitowymi technicznymi w sposób zapewniający dotarcie smaru do możliwie całych 
powierzchni tocznych wałków i płyt nie powodującymi korozji stali i odpornych na 
działanie wody). 

– Nie dopuszcza się łączenia materiałów różnych systemów zabezpieczeń.  
– Wszelkie nieprawidłowości w ustawieniu, bądź pracy któregokolwiek z łożysk  
            należy natychmiast zgłaszać Zamawiającemu. 
 
6.   Kontrola jakości robót 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6 



        STWiORB - Remont kładki dla pieszych na rzece Ropa za wodociągami w Ropicy Polskiej- przysiółek „Kawiory”.  
 

                                                                     „AS-Bud” Firma Budowlana Stanisław Szepieniec 
 

38 

Kontrolę jakości robót przy remoncie i konserwacji łożysk na obiekcie mostowym sprawują : 
– Inspektora Nadzoru 
– kierownik robót, 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z projektem z 
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów 
odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
 
6.2 Konserwacja  łożysk 
Kontrolę jakości materiałów przeprowadza Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru  obowiązany jest sprawdzić czy stosowane materiały lub wyroby posiadają 
stosowne aktualne dokumenty i są dopuszczone przez  IBDiM.  
W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego atestów na materiały przedstawione 
przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić wybranemu laboratorium wykonanie ekspertyzy 
lub weryfikacji danych przedstawionych w atestach. Jeżeli wyniki badań potwierdzą 
zastrzeżenia Zamawiającego, to ich kosztami obciążony będzie Wykonawca. 
Zakwestionowany materiał o ile został wcześniej wbudowany, należy usunąć z konstrukcji na 
koszt wykonawcy. 
Wyniki przeprowadzonych oględzin i badań należy wpisywać lub dołączać do dziennika 
budowy. 
6.2.1 Sprawdzenia jakości przygotowania powierzchni łożysk do konserwacji dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie oceny wizualnej wg. zasad jak w p.5.3 
6.2.2 Sprawdzenia jakości wykonania smarowania części tocznych dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie oceny wizualnej. 
Wyniki przeprowadzonych oględzin  należy potwierdzić wpisem  do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar 
Jednostką obmiaru jest 1 sztuka  łożyska. 
 
8.  Odbiór końcowy 
Odbiorowi podlegają roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 
Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest stwierdzona przez "Inżyniera" w dzienniku 
budowy, zgodność odbieranych robót z dokumentacją projektową i ewentualnymi zmianami 
zatwierdzonymi przez "Inżyniera" podczas realizacji robót oraz wymaganiami zawartymi w 
ST.  
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie Inżyniera o zakończeniu robót 
związanych z regulacją i konserwacją łożyska. 
 
9. Płatność 
Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona 
przez cenę jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
radiogramów. 
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
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konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
Wymagania techniczne wykonania i odbioru (WTW) łożysk mostowych, Wyd. IBDiM, Seria 
I, Zeszyt Nr 43, 1994  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


