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ST - 00.00.00. Wymagania ogdlne
1  Cze$¢ Ogolna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne, wspdlne dla
wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,,Wymiana kottéw C.O.
wraz z modernizacjg pomieszczen kottowni w Zespole Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
w Zarnowcu” — kottownia o mocy 200 kW.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot przy budowie kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla poszczegdlnego zakresu robot sanitarnych — wymiany kottow C.O.:
ST-01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST-02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST-03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
ST-04.00.00 ROBOTY INSTALACYJINE ELEKTRYCZNE
Zakres robot obejmuje:
1. Demontaz istniejacych kottéw olejowych
Wykonanie otworu w stropie, dostawa i montaz dodatkowego komina spalinowego
Wykonanie murku wanny wychwytujacej olej
Zamurowanie otworu
Montaz kotta na olej opatlowy z palnikiem oraz niezbgdng infrastruktura
Montaz rozdzielnicy i panelu sterowania
Montaz neutralizatora skroplin

Montaz rozdzielaczy do kottéw 1 instalacji c.o.

© oo N o a &~ N

Proby szczelno$ci weziow cieplnych

10. Wykonanie podtaczenia do istniejacej instalacji cieptowniczej,

11. Remont instalacji elektrycznej w tym wykonanie podpigcia nowych urzadzen,
12. Wykonanie systemu opomiarowania i teletransmisji danych,

13. Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych (do umywalki i zlewu)

14. Wykonanie robdt remontowych w pomieszczeniu kottowni
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15. Wykonanie préb i badan nowej instalacji
1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowigce calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
I urzadzeniami, obiekt malej architektury;

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, W tym Stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie,

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordw robodt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.
Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem, zwany dalej Inzynierem lub Inzynierem
Kontraktu. Ilekro¢ w ST wystepuje pojecie Inspektor Nadzoru lub Inzynier nalezy je rozumiec
tozsamo.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt — umowa podpisana z wykonawca robot

Ksiazka Obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
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szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jako$ci materiatéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdgca autorem dokumentacji
projektoweyj.

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ przedsigwzigcie majace na celu poprawe obecnego stanu
technicznego lub wytworzenie unikatowej ustugi o jasnym charakterze spotecznym
Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rodzaje Robot - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montazowe (sieciowe
instalacyjne), drogowe, geologiczne, elektryczne itp.

Tablica informacyjna - oznacza tablicg¢ informacyjng umieszczang na Terenie Budowy
zgodnie z Prawem Budowlanym spetniajaca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym
Wyroéb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, (Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.)
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Zadanie budowlane — czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
Zamawiajacy — inwestor przedsiewzigcia budowlanego
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Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujagcy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo
aprobatg techniczna.

Znak CE - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
Znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z normg zharmonizowang, Europejska Aprobata
Techniczng lub Krajowa Specyfikacjg Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;j
Obszaru Gospodarczego Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.5 Ogo6lne wymagania

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Wymaganiami Ogdlnymi, Specyfikacjami Technicznymi (ST),
Programem Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Robot
I poleceniami Inzyniera zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robodt 1 bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terendéw, na
ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen i sprzgtu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkow i budowli
na tych obszarach w szczeg6lnosci przed:

e halasem,

e wibracja,

e drganiami i wstrzgsami,

e zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza,

e zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pylow i dymow,

e zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw  chorobotworczych

I metalami ciezkimi,

e znaczacymi lub gw36attownymi zmianami poziomu wod gruntowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub

wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Specyfikacjach technicznych, Dokumentacji
Projektowej, a takze w normach, wytycznych lub innych przepisach technicznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
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Wykonawca. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robot.
Btad spowodowany przez wykonawce¢ kazdorazowo powinien by¢ rozwigzany przez program
naprawczy zweryfikowany i zaopiniowany przez Inzyniera i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

1.6 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
I administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktéw gldwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong punktow pomiarowych
od przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru ostatecznego Robot. Znaki geodezyjne, ktore
w tym okresie ulegng uszkodzeniu lub zniszczeniu Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wiasny

koszt. Za znaki uszkodzone badz zniszczone do chwili przejecia przez Wykonawce Terenu
Budowy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos¢.

W czasie realizacji inwestycji zostanie ustalony nadzor autorski. Nadzor autorski wymagany
bedzie dla skoordynowania réwnolegle prowadzonych prac oraz wypelniania obowigzkow
przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego realizowanego zgodnie z Prawem
Budowlanym.

1.7 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, przedmiar robdt budowlanych
I specyfikacje techniczna.
1.7.1 Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach

przetargowych:

W materiatach dla wszystkich zadan objetych umowa, zamieszcza sig:
— przedmiary robot
— specyfikacje techniczne
- opisy techniczne, dokumentacja techniczna.
1.7.2 Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy
po podpisaniu umowy
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz kompletnej
Dokumentacji Projektoweyj.
1.7.3 Wykaz dokumentacji Projektowej, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym

zakresie w ramach ceny umownej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac

1) Projekt organizacji i harmonogram robodt, uwzgledniajacy realizacje w
sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo istniejacej zabudowy.

2) Projekt organizacji ruchu na terenie budowy na czas prowadzenia robot,
zatwierdzony zgodnie z przepisami,

4) Projekt zaplecza technicznego budowy,

5) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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6) Szczegdlowy program i dokumentacje technologiczng dla Robot obejmujaca:
- wybor materiatow,
- kolejno$¢ wykonywania Robdt w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
- zakres 1 metodyke przeprowadzenia prob i badan z wykazem aparatury
1 punktow pomiarowych

- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania Robdt,

- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.
7) Dokumentacj¢ powykonawczg
8) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne.

1.7.4 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okreslone
w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
ich waznos$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych" (,,Ogoélnych warunkach
umowy")

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.5 Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

Wybor lokalizacji zaplecza budowy nalezy do obowiazkow Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
zabezpieczenia doj§¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i1 organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i1 zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb 1 postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
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aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i1 drog objazdowych nie podlega odrebne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cene¢ Kontraktowa. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapodr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robét.  Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Ceng Umowna. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie,
sygnatly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony Robdt,
wygody spotecznosci i innych.

1.7.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

1) utrzymywa¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wihasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.7.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Nie wystepuja.
1.7.9 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiagzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
I urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i1 zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspoOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i1 uzgodnienia od wilasciwych wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora
Nadzoru.

1.7.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca przeszkoli pracownikéw o sposobach postgpowania i niezbednych $rodkach
ochronnych przy usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez /w
czasie robot przy drogach - kamizelki w widocznym kolorze/ dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim napoje chtodzace a w okresie zimowym
napoje gorace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.12 Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.7.13 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez
wybudowanie objazdow i dojs¢ do istniejacej zabudowy w trakcie prowadzenia robdt 1 do ich
rozbidrki po zakofczeniu robot, w przypadku, kiedy zachodzi¢ bedzie taka potrzeba.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb
I postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego.

1.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
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dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.9 Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powolane s3 konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
| pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.10 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostalosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Nalezy natychmiast przerwaé roboty i powiadomi¢ Konserwatora
Zabytkéw oraz Zamawiajacego 1 postepowaé zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektora
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania
robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ ceng umowna.

2 MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze¢$ci) materiatow z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu Robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrddet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Stron¢ Zamawiajaca 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow
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Z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania
na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w umowie,
chyba, Ze uzyska na to pisemng zgod¢ Inspektora Nadzoru . Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane
I niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
I wlasciwo$¢ do Roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miegjscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
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powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
I gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak roéwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Dopuszcza si¢ mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzgtu w stosunku do przyjetego
w dokumentacji projektowej, o ile jego uzycie zapewni =zalozony zakres i jakos¢
wykonywanych robot.

Wybrany sprzet nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu, powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa3.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia srodkow transportu w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni zalozony zakres i jako$¢ wykonywanych
robot.

Wybrane $rodki transportu nie mogg by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 O0golne zasady wykonywania Robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
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ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow
Robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkc;ji i przy badaniach materialow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inspektora Nadzoru, pod
grozba zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZ])

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
| organizacyjne robot gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e sposoOb zapewnienia bhp, szczegétowy Plan BIOZ (w tym przy robotach ,,pod ruchem
samochodowym”, robotach rozbiorkowych, itp.),

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi

b) czes¢ szczegolowa opisujaca:
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e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje 1 ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

e Sposob i procedur¢ pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
I wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie Zz wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdbw ponosi
Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
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opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrdédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na postawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w STWiORB lub Aprobate Techniczng wydang przez IBDiIM Warszawa.
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W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich witasciwosci z STWIORB, to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg dokumenty dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88 z
4 kwietnia 2011 r., s. 5) 1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadata te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Atesty jakosci materialéow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, InZzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST. Materiaty uzyte do przesytu wody czystej musza posiadac atest PZH.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robodt bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia posiadajagce wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosci z ST, to takie
materialy 1/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.9 Dokumenty budowy
Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostate dokumenty wynikajace z Prawa
Budowlanego i innych przepiséw beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Strony
Zamawiajacej.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

e date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi 1 polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
| ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki préb poszczegolnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
InZynierowi do ustosunkowania sig.
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Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow (jesli bedzie prowadzony)
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
W jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaroéw.

(3 )Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia 0 jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4)Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

- decyzja o pozwoleniu na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER) lub gdzie indziej w STWIORB, nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
InZyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okres$lania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaija tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m®
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru i
rejestru obmiarow, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w calo$ci z czgéciami montazowymi,
ruchomymi i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich
jest przeznaczony.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
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7.5 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.6 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.7 Zagadnienia ogolne dotyczace Tabeli Elementow Rozliczeniowych
(TER)

TER powinien by¢ czytany razem z pozostalymi Dokumentami Kontraktowymi. TER pokrywa
wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje si¢, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robot
pokrywaja wszystko, co jest konieczne dla wypelnienia wszelkich odpowiedzialnos$ci
I zobowigzan powstatych w wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny i warto$ci pozycji wprowadzone
do Przedmiaru Robot dla danych Robot musza pokrywac koszt danych Robot wykonanych jak
pokazano i opisano w dokumentacji projektowej, na rysunkach i opisano w Specyfikacji oraz
wszelkie koszty wynikle 1 zwigzane, jak tez wydatki wlaczajac te, ktore sg w zwigzku z:

e wypelnieniem Warunkéw Kontraktu 1 wszelkich ogoélnych zobowigzan,
odpowiedzialnos$ci, mozliwych optat, praw przekroczenia 1 ryzyka zwigzanego
z wykonywaniem Robot jak wyszczegdlniono w Kontrakcie lub jak z niego moze
wynikag;

e robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;

e dostawa materialow 1 wyposazenia, ich magazynowanie 1 wszelkie koszty zwigzane
wlaczajgc straty i transport na budowe;

e maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wiaczajac paliwo, energig, czesci
I materialty pomocnicze;

e wszelkie prace tymczasowe poza tymi, dla ktorych przewidziano odrgbng pozycje
W Przedmiarze Robodt oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na eksploatacje;

e skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien do istniejacej infrastruktury
przez upowaznione wiadze;

o koszty ogolne przedsigbiorstwa, narzuty, zyski i podatki.
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Pozycje w TER opisuja Roboty objete Kontraktem w sposob skrocony. Zazwyczaj opis ten nie
powiela pelnego opisu Robot i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach,
przy czym niezaleznie od tego uwaza sie¢, ze dana pozycja odpowiada petnemu opisowi.

Uwaza sig, ze Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywaja wszystko, co jest konieczne
dla catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robot, czy to jest wymienione
w opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Liczba i wymiar ustalone dla kazdej pozycji Przedmiaru Robét, sg oszacowang ilo$cig kazdego
rodzaju prac, ktére beda prowadzone na podstawie zawartej] Umowy, ustalong w celu utatwienia
okreslenia wspdlnych podstaw dla oceny ofert.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

o odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
| powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

8.4 QOdbior koncowy robot
8.4.1 Zasady odbioru koncowego robot

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonania robot budowlanych begdacych przedmiotem
Umowy. Odbior ten polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.
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Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

Odbior koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoOw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB, Wykonawca
zostanie zobowigzany przez Komisj¢ do wykonania robot poprawkowych jak i zostanie
wyznaczony Wykonawcy nowy termin odbioru koncowego.

Przy odbiorze czesciowym dla robdt branzy sanitarnej powinny by¢ przedstawione dokumenty
oraz przygotowane nastepujace czynnosci:

e pozwolenie na budowg lub pismo dot. zgloszenia robot budowlanych,

e dziennik budowy,

e projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow,

e probe szczelnosci na eksfiltracje 1 infiltracje,

e wyniki pomiaréw wskaznika zagegszczenia gruntu,

e inspekcja telewizyjna kamerg wideo kanalizacji. Kanat przed inspekcja powinien by¢
WYyCZyszczony cisnieniowo,

e wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej
(szkicowej).

e po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych nalezy spisaé protokét odbioru
czgsciowego

Przeprowadzenie prob szczelnosci i1 inspekcji telewizyjnej dla odbioru czesciowego nie zwalnia
wykonawcy od wykonania takich badan podczas odbioru koncowego.

W przypadku otrzymania pozytywnych wynikoéw podczas odbioréw czgsciowych w pierwszym
podejsciu, za zgoda Inzyniera mozna zrezygnowaé z przeprowadzenia prob szczelnosci i
inspekcji telewizyjnej w trakcie odbioru koncowego.

Po dokonaniu odbioru odcinek sieci kanalizacyjnej, sieci wodociggowej powinien by¢
zabezpieczony przed dostawaniem si¢ do niego urobku badz innych zanieczyszczen w czasie
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prowadzenia dalszych robdt budowlanych. Jego odblokowanie powinno nastapi¢ dopiero po
wyczyszczeniu wybudowanego odcinka i usunigciu zanieczyszczen.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Koncowy odbior Robot przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajacego, z udziatem w
komisji upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera, Wykonawcy, organow
administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robot i przepisdw prawa. Zamawiajacy
moze powota¢ do Komisji réwniez innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

uwagi i zalecenia Inzyniera i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inzyniera materialow oraz o$wiadczenie
Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew.
PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
i ew. PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan 1 pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ,

dokumentacj¢ projektowa na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot wlascicielom urzadzen, gestorom sieci, itp.

protokoty prob szczelnosci na eksfiltracje

protokoty prob szczelnosci na infiltracje

wyniki pomiaro6w wskaznika zaggszczenia gruntu do zasypania sieci sanitarnych
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wraz z naktadkg ewidencyjng poswiadczong przez PODGiK

cyfrowa wersja edytowalna w formacie *.dwg pomiaru powykonawczego wraz z warstwg
granic ewidencyjnych,

szkice wznowienia punktow granicznych pasa drogowego wraz z protokotami granicznymi,
potwierdzone przez PODGIK oraz wykaz wspotrzednych pkt. granicznych pasa drogowego
w formacie *.txt i *.dwg,

dokumentacja fotograficzna rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

sprawozdanie techniczne,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
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e rozliczenie materiatow — komplet listow przewozowych dokumentujgcych dostarczenie
wszystkich  materiatbw  sktadowych  poszczegdélnych  mieszanek  (zwigzanych,
niezwigzanych, betonowych, MMA itd.) zgodnych z wymaganiami ST.

e protokoty odbiorow czgsciowych i robdt zanikajacych (podlegajacych zakryciu),

e skan korespondencji i dokumentow budowy (pisma, notatki, obmiary, druki odbiorowe,
protokoty przejecia i przekazania nieruchomosci, protokoty odbioru, itp.),

e pozostale dokumenty opisane w OPZ,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Dokumenty winny by¢ przekazane w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej (nosnik
zewngtrzny) w ilosciach wskazanych w OPZ.

Braki w dokumentach odbioru koncowego nalezy usunaé niezwlocznie w terminie
wyznaczonym z Zamawiajacym.

Wykonawca robdt przekaze opracowang mape zasadnicza przyjeta do zasobow powstalg na
skutek aktualizacji po wykonaniu robot w formacie dwg, dgn lub dxf.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega
odrgbnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5 Odbidr pogwarancyjny (ostateczny)

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr koncowy robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe Robdt beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy 1 do miejsca robot,
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warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
koszty wykonania innych robot oraz dokumentacji opisanych i wymaganych w ST
i dokumentacji projektowej, a dla ktorych nie wystepuja odrebne pozycje kosztorysowe

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Podatek od towarow i ustug (VAT)

nalezy uwzgledni¢ w wartosci kosztorysowej robot w wysokosci wynikajacej z ustawy
0 podatku od towarow i ustug.

W skiad kosztow posrednich wchodza:

koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 719 danej ST,

ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,

koszty zarzadu firmy Wykonawcy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedlug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,
koszty dzialalnosci laboratorium,

koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii 1 wody, budowa drég dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem,
utrzymaniem 1 likwidacja zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia
zaplecza tymczasowego, urzadzenia zabezpieczajace materialy 1 roboty przed
deszczem, stoncem, mrozem,

koszty zuzycia materiatow i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty wylaczen 1 wiaczen energii, gazu, wody, itp.,

koszty amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako pozostate §rodki trwale (wyposazenie),

wydatki dotyczace bhp,

koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy,

koszty zwigzane z ochrong $§rodowiska,

koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku, gdy taka koniecznos$¢
zajdzie w trakcie prowadzonych robot budowlanych,

koszty ewentualnego nadzoru archeologicznego wraz z kosztami wykonania badan
archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania z przeprowadzonych badan
I przekazaniem sprawozdania Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow;

koszty ewentualnego nadzoru saperskiego,

koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,

koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,

naleznos$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji 1 ubezpieczen budowy, pracownikow, itp., zgodnie
z SIWZ,
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oplaty za dzierzawe placow, drég, chodnikéw i innych terenow na cele budowy,
niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii robot,

koszty wykonania przeciskow/przewiertoéw, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu
1 technologii robot,

koszty projektow uzupetniajacych i ich uzgodnien,

koszty dotyczace oznakowania robot,

nalezno$ci za badania 1 ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot, badania jakosci
materialow, robot i prob odbiorowych,

koszty przeprowadzenia pomiaréw, badan i odbioréw

koszty pomostow zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podpar¢,
rusztowan, deskowan i innych,

koszty zwigzane z czasowym zajgciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
Z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdot budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzonych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych
drog i1 infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robot i transportu budowy, w tym
koszty uzasadnionych roszczen wiascicieli 1 uzytkownikéw  wieczystych
nieruchomos$ci, zwigzanych z powstalymi szkodami oraz czasowym zajeciem
I ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci,

koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty transportu materialdw na miejsce utylizacji oraz koszty zwigzane
Z zagospodarowaniem i utylizacja odpadow.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a niewyszczegolnione
w kosztorysie. Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
poszczeg6lnych pozycji TER.

10

Przepisy zwigzane

10.1 Ustawy i rozporzadzenia

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
W sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. z
2021r., poz. 1686).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r., nr 14, poz. 60
wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.
881 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085
Z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z 10 marca 2006r. zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. 2006, nr 63 poz. 441)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. 2013 poz. 21 z pdz. zmianami)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.
U. 1989 Nr 30, poz. 163

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorow
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (art. 68 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 i 730)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz.
602 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2003 nr 220, poz. 2181 z po6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. 2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Wzér oznakowania CE
okresla zatacznik II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji i
nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkow wprowadzania produktéw do obrotu)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 2016 poz. 1966)

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWiORB nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa
W oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy i polskie normy przenoszace normy europejski
(PE-EN).
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https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/odpady-17940659/art-68

I1.

ST-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1  Czesé ogolna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z demontazem urzadzen dla zamowienia okreslonego w ST-00.00.00.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidlowos$ci
wykonania poszczegdlnych robat.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot:

- roboty rozbidrkowe.

1.3 Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem robdt rozbidorkowych zwigzanych z wykonaniem wymiany kottow
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olejowych. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajga postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST00. ,,Wymagania ogélne”. Wszystkie prace
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgca wymagania norm
oraz warunkami jako$ciowym.

2 Materialy ST-01.02.00

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano
w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1 Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materialow

2.1.1 Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Przewozone materialy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworcg. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyskaé akceptacje
InZyniera.

2.1.2 Odbior materialow

Dostarczone materiaty na miejsce budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
I zgodnos$ci z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
watpliwosci, co do ich, jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ je badaniom okreslonym
przez Zamawiajacego lub Inzyniera.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zarowno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w
celu upewnienia si¢ czy nie sg uszkodzone.

2.1.3 Skladowanie materialow

Miegjsca sktadowania materialdéw nie moze:

e zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,

e naruszac przepisow Prawa Budowlanego (np. zagraza¢ istniejacym budowlom),

e narusza¢ przepisow Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznosci istniejacych ciekow

wodnych czy zagraza¢ istniejgcym budowlom na ciekach),

e naruszaé przepisow Ochrony Srodowiska,

e narusza¢ prawa prywatnej wlasnosci.
Miejsca skladowania materialow nalezy uzgadnia¢ z Inzynierem budowy lub kierownikiem
robot.
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2.1.4 Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jakosci materialow
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego
oznakowania.

3 ST-01.03.00 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4  ST-01.04.00 Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnych technicznie S$rodkow
transportu 1 takich, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt
i dostarczonych materiatow.

5  ST-01.05.00 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
6 ST-01.06.00 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.1 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialty do wykonania Robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 ST oraz muszg posiada¢ §wiadectwa jakosci producentéw 1 uzyskac akceptacje
InZyniera.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania Robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami InZyniera. Sprawdzeniu
podlega:

a) zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa.

7 ST-01.07.00 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt oraz podanie
rzeczywistych ilosci uzytych materialow.

8 ST-01.08.00 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidér Robdt moze nastapic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
1 pomiarow, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna
I poleceniami Inzyniera, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9 ST-01.09.00 Podstawa platnoSci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

39



Rozliczenie zakresu robdt 1 prac objetych kontraktem dokonane bedzie w oparciu o ceng
jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarows, ustalong dla danej
pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru robo6t bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje
opracowanie dokumentow wyszczegdlnionych w specyfikacjach technicznych, zastosowanie
materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii, ewentualne czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania obiektow,
roboty przygotowawcze, dostarczenie materialow, koszt materiatéw, wykonanie drog
technologicznych, koszt nadzoru Uzytkownika (wtasciciela) istniejacego uzbrojenia,
oczyszczenie miejsca pracy wraz z utylizacjg odpadow.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wiasciwego wycenienia robot okreslonych
w przedmiarze i1 Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

10 ST-01.10.00 Dokumenty odniesienia

10.1 Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robdt sg elementy Dokumentacji Projektowej tj. Projekt Budowlany
I Wykonawczy, Przedmiar Robdt oraz Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

10.2 Normy i inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
z p6zniejszymi zmianami).
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11

ST-02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE
11 Czesé ogolna
11.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami budowlanymi dla zaméwienia okre§lonego w ST-00.00.00.

11.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbgdnych przy udzielaniu zamowien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot:

- roboty budowlane

- roboty murarskie

- roboty tynkarskie.

11.3 Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem robot budowlanych zwigzanych z budowsg wanny wychwytujacej olej oraz
wykonczenia pomieszczenia kottowni dla zamowienia okreslonego w ST-00.00.00. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

11.4 Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie
i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzgdnym dowodem.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO00. ,,Wymagania og6lne”. Wszystkie prace
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng uwzglgdniajaca wymagania norm
oraz warunkami jakosciowym.

12 Materialy ST-02.01.00

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano
w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Do wykonania robot budowlanych nalezy zastosowa¢ nastepujace materiaty:

- piasek do betondow zwyktych - wedlug normy PN-79/B-06711,

- beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-88/B-06250,

- zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,

- cement portlandzki zwykly 35 - wedtug normy PN-B-19701:1997,

- kruszywo do betonow - wedtug normy PN-86/B-06712,

- cement do betondéw - wedtug normy PN-88/B-30000,

- woda - zgodnie z normg PN-88/B-32250.
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12.1 Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materialow

12.1.1 Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce. Sprze¢t uzywany do roztadunku powinien uzyska¢ akceptacije
Inzyniera.

12.1.2 Odbiér materialow

Dostarczone materialy na miejsce budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosSci
I zgodnoS$ci z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
watpliwosci, co do ich, jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ je badaniom okreslonym
przez Zamawiajacego lub Inzyniera.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zar6wno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w
celu upewnienia si¢ czy nie sg uszkodzone.

12.1.3 Skladowanie materialéw
Miejsca sktadowania materialdéw nie moze:

e zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,

e naruszaé przepisOw Prawa Budowlanego (np. zagraza¢ istniejacym budowlom),

e narusza¢ przepisOw Prawa Wodnego (np. zagraza¢ drozno$ci istniejacych ciekow

wodnych czy zagrazac istniejagcym budowlom na ciekach),

e naruszaé przepisow Ochrony Srodowiska,

e narusza¢ prawa prywatnej wlasnosci.
Miejsca sktadowania materialow nalezy uzgadnia¢ z Inzynierem budowy lub kierownikiem
robot.
12.1.4 Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jakosci materialow
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz z certyfikatami, atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jako$ci 1 trwatego
oznakowania.

13 ST-02.02.00 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku
materialow.

14 ST-02.03.00 Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnych technicznie S$rodkow
transportu 1 takich, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i dostarczonych materiatow.
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15 ST-02.04.00 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

e Roboty tynkarskie
Nalezy wykona¢ zabudowg z plyt gipsowo — kartonowych o odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty poprzedzajace, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
W okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu | tygodnia, zwilzane woda. Oktadziny
ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujaca lub bezposrednio do
réwnego 1 gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie
otynkowane lub otynkowane mury z elementoéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.
Przygotowanie podtozy:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji

thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonywanie oktadzin ceramicznych:

Bezposrednio przed rozpoczg¢ciem wykonywania robot nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy
| brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig
$cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.
Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowowapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne
powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkdéw 1 odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2mm na dlugos$ci taty dwumetrowe;.

Roboty malarskie:

- Przygotowanie podloza:

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji
technicznej zaakceptowanej przez Inwestora — tynki i oktadziny $Scian.

- Wykonanie robét:

Roboty malarskie moga by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkdéw 1 miejsc naprawianych.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza
niz 4%.
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- Gruntowanie: Emulsj¢ gruntujacg nanosi¢ na podloze w postaci nie rozcienczonej,
jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkg i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych
i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowa¢ emulsje rozcienczong
czysta woda w proporcji 1:1. Farba emulsyjna - gruntuje si¢ rozcienczong farbg emulsyjng w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej.

- Malowanie farbami emulsyjnymi: Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlem, watkiem lub
z agregatu. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych
i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie,
atakze na reemulgacje. Powinny one dawac¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

e Roboty budowlane zwiazane z posadzkami
Nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg cienkowarstwowa do 5 mm. Nalezy wykonaé
gruntowanie oraz natozy¢ warstwe kleju. Wykonczenie posadzek: plytki glazurowane
Z cokotem o wysokosci 10 cm.

16 ST-02.05.00 Kontrola jakosci robat

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty malarskie:

Roboty malarskie kontrolowane sg po ich wykonaniu

- dla farb emulsyjnych po 7 dniach. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza
powyzej +50C 1 wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65%.

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego,

- zgodnosci barwy z projektem lub ustaleniami z inwestorem,

- doboru wiasciwych farb.

16.1 Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania Robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 ST oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentow 1 uzyskac akceptacje
InZyniera.
Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatdéw ceramicznych z zaméwieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow 1 ksztattu plytek - liczby szczerb 1 pekniec,
- odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i1 odpornosci na dzialanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewngtrznej).
Zaprawy: W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie.
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Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

16.2 Kontrola jako$ci wykonania robat

Kontrola jakosci wykonania Robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robodt
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontrola
jako$ci prac obejmuje:
a) oceng jako$ci materiatdéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
b) kontrole jako$ci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami:
odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wigcej niz
5mm na dlugosci catego pomieszczenia,
c) kontrol¢ utozenia materiatdow wykonczeniowych wedtug szczegdtowych kryteriow dla
roznych wybranych rodzajéw wykonczenia.
d) oceng przygotowania podtozy:
e) oceng prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek i podtog oraz prowadzenia
prac zgodnie z wytycznymi producentow i normami
f) sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym, dopuszczalne odchyltki to
3mm na odcinku 2m

17 ST-02.06.00 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt oraz podanie
rzeczywistych ilo$ci uzytych materialow.

18 ST-02.07.00 Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Odbidér Robdt moze nastapic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
1 pomiarow, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng
| poleceniami Inzyniera, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Odbior podtoza:

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15 ST-02.04.00. Jezeli
odbi6r podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczyscic i
zmy¢ woda.

Odbidr tynkow:

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty
kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku: - pionowego - nie wigksze niz
2mm na Im i ogblem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu, - P0ZiOMego - nie wieksze niz
3mm na 1m 1 ogdétem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne:

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz

2mm na dlugos$ci taty dwumetrowe;.

Odbior robot malarskich:

Odbior robot malarskich polega na:

- Sprawdzeniu Wygladu zewngtrznego powtok malarskich.

- Sprawdzeniu odpornosci powtoki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka welniang lub baweltniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza przez wykonanie proby ostrym narzedziem
0 ostrzu chirurgicznym.

- Sprawdzeniu odporno$ci na zmywanie wodg polegajacym na zwilzeniu badanej powierzchni
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest
odporna na zmywanie wodg jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy
po wyschnigciu zmytej powierzchni powtoki nie wystapia na niej smugi, plamy, zmiany barwy
lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie.

- Sprawdzeniu odpornosci na zmywanie woda z mydtem - jak wyzej lecz wodg nalezy zmieszac
z mydlem.

Wynik sprawdzenia jakosci robot powinny by¢ wpisany do protokoly czesciowego. Jesli
wyniki posiadaja pozytywny wynik w kazdym punkcie to prace moga by¢ odebrane. Jezeli nie
— to powierzchni¢ malarskg nalezy usuna¢ i wykonac¢ jeszcze raz lub poprawi¢ przez kolejne
malowanie — czynnos¢ ta nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru

19 ST-02.08.00 Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Rozliczenie zakresu robot i prac objetych kontraktem dokonane bedzie w oparciu o ceng
jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych 1 w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje
opracowanie dokumentéw wyszczegdlnionych w specyfikacjach technicznych, zastosowanie
materialdéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii, ewentualne czasowe zajgcie terenu dla potrzeb wykonania obiektow,
roboty przygotowawcze, dostarczenie materialow, koszt materiatdéw, wykonanie drog
technologicznych, koszt nadzoru Uzytkownika (wlasciciela) istniejgcego uzbrojenia,
oczyszczenie miejsca pracy wraz z utylizacjg odpadow.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wlasciwego wycenienia robot okreslonych
w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
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20 ST-02.09.00 Dokumenty odniesienia

20.1 Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robot sg elementy Dokumentacji Projektowej tj. Projekt Budowlany
i Wykonawczy, Przedmiar Robdt oraz Informacja dotyczgca bezpieczenstwa iochrony
zdrowia.

20.2 Normy i inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
z pdzniejszymi zmianami).

IV. ST-03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
20.3 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami budowlanymi dla zaméwienia okreslonego w ST-00.00.00.

20.4 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbgdnych przy udzielaniu zamowien
publicznych i stanowi zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegblnych robot.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych
hydraulicznych dotyczacych wymiany kotla olejowego.

20.5 Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem robdt budowlanych zwigzanych z wymiang istniejacego kotta olejowego na
dwa kotty olejowe 2 x 100 kW dla zamowienia okreslonego w ST-00.00.00.

20.6 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstgpstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie
I uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzgdnym dowodem.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST00. ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie prace
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng uwzglgdniajaca wymagania norm
oraz warunkami jako$ciowym.

21 Materialy ST-03.01.00

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano
w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 2.
Do wykonania robot budowlanych nalezy zastosowac nastgpujace materiaty:

- kociot XC-K 0il 100 do c.o. wraz z automatyka, lub rownowazny
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- neutralizator skroplin
- przewdd spalinowy o $rednicy ©200 mm i dtugo$ci 7 m
- rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o.

- rury z tworzywa sztucznego o $§r. 20 mm (zgrzewane)
22 ST-03.02.00 Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materialow.

23 ST-03.03.00 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnych technicznie S$rodkéw
transportu 1 takich, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i dostarczonych materiatow.

24 ST-03.04.00 Wykonanie robot

Wewngtrzng instalacje cieptlowniczg wykonaé¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MGPiB
z 14.12.1994r (Dz.U. nr 10/95) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz warunkami podanymi przez
dostawce ciepla. Wskazane materialy uzyte do realizacji niniejszego projektu powinny
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. znak bezpieczenstwa
»B”, aprobate IGNiG w Krakowie lub odpowiada¢ przedmiotowym normom. Zawarte
W opracowaniu urzadzenia podano przyktadowo dla okreslenia standardow. Wszystkie prace
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami 1 rozporzadzeniami w zakresie
wykonawstwa 1 odbioru sieci i1 instalacji cieplowniczych: ,,Warunki techniczne wykonania 1
odbioru robot budowlano-montazowych — tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania si¢ z warunkami uzgodnien podanymi
przez poszczegolnych uzytkownikéw w pismach uzgadniajacych zataczonych do niniejszego
projektu 1 przestrzegania tychze warunkow.
Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow innych producentéw o innych parametrach nie nizszych
niz dobrane w niniejszej dokumentacji a dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie przejscia przez przegrody p.poz musza
posiada¢ odpornos¢ przegrody przez ktéra przechodza. W trakcie prowadzenia robdt, nalezy
przestrzega¢ rozporzadzenia dotyczacego bezpieczenstwa i higieny pracy, przy wykonywaniu
robdt budowlano - montazowych.
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

e \Wszystkie materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania
w budownictwie na terenie Polski;
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e PrzejScia przewoddéw przez $ciany 1 stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych,
a przestrzen miedzy tulejg i rurg przewodowa wypehni¢ pianka poliuretanowa;
e Instalacje wentylacyjne nalezy bardzo doktadnie wyregulowa¢ w zakresie ilosci
powietrza;
e  Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
e Instrukcjami i zaleceniami producentow systemow uzytkowanych do wykonania
instalacji;
e Instrukcjami producentéw urzadzen i armatury;
e Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem;
Przed zamowieniem materialdéw i rozpoczeciem realizacji Wykonawca zapozna sie
Z projektem i ewentualne niejasnosci wyjasni z projektantem. Samowolne zmiany
techniczno-materialowe zwalniaja projektanta z odpowiedzialnosci.
e Rurociagi i armatura

Istniejaca instalacja oraz projektowana przektadka instalacji centralnego ogrzewania wykonana
zostanie z rur stalowych. System rur stalowych 1 ksztattek preizolowanych wybrany do budowy
instalacji centralnego ogrzewania powinien pochodzi¢ ode jednego producenta i by¢ zgodny
znormami PN-EN 253, PN-EN 448, PN EN 489, PN-EN 13941, dodatkowo w celu
zminimalizowania strat energii pianka PU stosowana do izolacji rur powinna mieé
wspotczynnik przewodzenia ciepta nie wigkszy niz A4<0,029 W/(mK). Nalezy przewidzie¢
wykonanie kompensatoréw zapewniajace odpowiednie wydtuzenie termiczne instalacji.
Rurociagi zasilania powinny zosta¢ zlokalizowane ponad rurociggami powrotu ze wzgledu na
roéznicg gestosci ptynu, ciezszy ptyn spowoduje dodatkowe wymuszenie obiegu i odcigzy prace
pomp. Na rurociggach stalowych o §rednicy DN > 50 montowana armatura powinna zosta¢
faczona kotierzowo z rozstawem $rub o ci$nieniu roboczym PN 16 lub poprzez wspawanie
elementéw. Armatura o S$rednicy DN < 50 mm powinny zosta¢ tgczone za pomoca
gwintowania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé probe szczelno$ci. Po pozytywnym
wyniku proby ci$nieniowe] przewody nie bedace rurami preizolowanymi nalezy zaizolowac
otulinami z materiatu izolacyjnego o wspolczynniku przewodzenia ciepla nie wigkszym niz
0,03 W/mK. Grubos¢ izolacji dla $rednic do DN25 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu
srednic DN25+35 mm - 30 mm, dla zakresu §rednic DN35+100 mm — minimalna grubos$¢
izolacji powinna by¢ rowna §rednicy wewngtrznej rury. Grubo$¢ izolacji cieplnej przewodow
w miejscach przejicia przez $ciany lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50%
grubosci dla danej $rednicy.
e Technologia laczenia urzadzen

Laczenie rur i elementdw rurowych, powinno by¢ wykonywane za pomocg spawania
elektrycznego.

. Roboty spawalnicze powinny spetnia¢ nastgpujace kryteria jakosciowe:
a) System jakos$ci

b) Materiaty podstawowe i dodatkowe do spawania

C) Wykonawstwo prac spawalniczych

d) Kontrola ztaczy spawanych

. Sprzet spawalniczy
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Urzadzenia spawalnicze, zrodla pradu, urzadzenia do cigcia 1 ukosowania, centrownik,
urzadzenia do podgrzewania i obrébki cieplnej, wskazniki temperatury i inne przyrzady
zwigzane z pracami spawalniczymi, w szczegoOlnosci te, ktore maja wplyw na jakosé
wykonywanych prac, powinny byé w dobrym stanie technicznym i operacyjnym. Zrédta pradu
powinny by¢ wyposazone w odpowiednie regulatory i mierniki parametréw pracy pozwalajace
na ich bezposrednie nastawienia lub odczytywanie. Urzadzenia spawalnicze powinny
zapewnia¢ mozliwos$¢ cigglego monitorowania natg¢zenia pragdu spawania w [A]. wydatek
gazé6w ochronnych do spawania powinien by¢ regulowany za pomocg przeptywomierzy
wskazujacych ich warto$¢ bezposrednio w [I/min]. Wykonawca robdt spawalniczych powinien
posiada¢ 1 stosowa¢ wzorcowe przyrzady pomiarowe do kontroli parametrow spawania,
zawlaszcza natgzenia pradu. Zaciski pragdowe przewodow przylaczanych do wyrobu
spawanego powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby nie powodowac¢ zajarzen tuku na
powierzchni wyrobu ani jego lokalnego nagrzewania. Dopuszcza si¢ wlacznie state mocowania
masy do spawania elementu realizowane poprzez stosowanie uchwytow magnetycznych,
elektromagnetycznych lub zaciskowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania elementéw sprezystych
z drutéw, rur lub innych wyrobdéw oraz przyspawania do powierzchni gazociagdow tzw.
Elementow tymczasowych. Przewody nalezy mocowa¢ mozliwie jak najblizej miejsca
spawania.

. Materiaty spawalnicze

Wszystkie materialy podstawowe stosowania do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z
zalaczonymi zestawieniami materialow. Rury oraz pozostate elementy instalacji cieptowniczej
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w normach europejskich. W
przypadku braku wytycznych lub niekompletnosci zestawienia materiatlow lub w przypadku
kiedy dane materialy nie posiadaja norm nalezy wykonaé je zgodnie z zawarta umowa
pomiedzy wykonawca a operatorem sieci cieptowniczej. Stalowe elementy sieci cieptowniczej
1 przytacza powinny zosta¢ wykonane z rur przystosowanych do zastosowan ci$nieniowych na
podstawie normy PN-EN 10216-2. Rury i ksztalttki stalowe stosowane do budowy instalacji
cieplowniczej powinny posiada¢ trwale oznaczenia. Sekcje podziemne 1 nadziemne elementow
stalowych sieci cieptowniczych powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjne.

. Materiaty dodatkowe do spawania

Do wykonywania polaczen spawanych nalezy uzywa¢ materialdbw gwarantujacych
wytrzymato$¢ polaczen materialow podstawowych, material uzyty do spawania powinien
odpowiada¢ normie PN-EN 12732. Na wiaczeniu do istniejacej sieci gazowej stalowej nalezy
stosowa¢ materiaty spawalnicze o zawarto$ci wodoru w spoiwie nieprzekraczajacej Sml/100g,
w przypadku polaczen stalowych rurociggéw nalezy stosowac materiaty o zawartosci wodoru
nieprzekraczajgcej 10ml/100g. Ztacza spawane recznie elektroda otulong nalezy wykonaé z
zastosowaniem elektrod o otulinie zasadowej. Nalezy zastosowa¢ $rodki zmniejszajagce wzrost
ilosci wydzielanego wodoru dyfundujacego w trakcie spawania. Zabrania si¢ stosowania
elektrod w otulinie celulozowej. Do spawania nalezy stosowa¢ materiaty z gwarantowang praca
famania KV.

. Wykonywanie prac spawalniczych

Do spawania instalacji gazowej dopuszcza si¢ nastgpujace procesy:

a) Lukowe reczne elektrodami otulinowymi (met. 1111)

b) Lukowe rgczne elektrodg nietopliwg w ostonie z gazéw obojetnych (met. 141)
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C) Lukowe pod topnikiem (met. 121 Iub 125)

d) Lukowe elektrodg topliwg w ostonie z gazéw (met. 135)
e) Lukowe drutem proszkowym samo ostonowym (met. 114)
) Lukowe drutem proszkowym z gazem ostonowym (met. 136 lub 138)

Zaleca sig¢, aby spawanie pod topikiem i spawanie drutem litym z gazem ostonowych byto
stosowane tylko do prefabrykacji na warsztacie oraz spawania konstrukcji. Stosowanie
spawania lukowego elektroda topliwg w ostonie z gazow w warunkach montazowych wymaga
uzyskania zgody personelu nadzoru spawalniczego. Warstwe przed topowa spoin orurowania
wymiennikowni nalezy wykona¢ elektrodg nietopliwg w ostonie gazoéw obojetnych lub w
czasie prefabrykacji na warsztacie elektrodg topliwa w ostonie z gazow. Laczenie odcinkoéw
rurowych oraz ksztattek nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 12732. Zlacza spawane
stalowych rurociaggéw oraz ksztaltem nalezy wykonywaé doczolowo ze spoing czotowa z
pelnym przetopem, a zlacza spawane kroccdéw odgalezieniowych z zastosowaniem spoin
czolowych z pelnym przetopem. W potaczeniach kolierzowych nalezy stosowaé kotnierze
szyjkowe do przyspawania. Zastosowanie innych rodzajéw koinierzy wymaga uzyskania
pisemnej akceptacji operatora sieci. Spoiny wzdtuzne i obwodowe naktadek wzmacniajgcych
nalezy wykona¢ oraz elementow nalezy wykonywac $ciegami prostymi, niezaleznie od pozycji
spawania. Poczatek 1 zakonczenie poszczegdlnych Sciegéw nalezy przesungé w stosunku do
siebie 0 30mm. W miejscach spawania armatury zaporowej i upustowej nalezy przestrzegaé
zasad okreslonych przez producenta w celu uniknigcia mozliwo$ci uszkodzenia jej
wewnetrznego cieptem wydzielonym w czasie spawania. Wykonawca powinien posiadac
pisemng procedure okreslajaca zasady spawania armatury zaporowej 1 upustowej. Nie
dopuszcza si¢ dopasowania odcinkéw ze stali normalizowanych, obrabianych
termomechanicznie oraz ulepszanych cieplnie poprzez nagrzewanie i obrobke plastyczng. W
przypadkach gdzie wystgpuje przesunigcie krawedzi poza zakres tolerancji okreslonych w
zataczniku C do normy PN-EN 12732 zaleca si¢ stosowanie ksztaltek przej§ciowych.
. Kontrola ztaczy spawanych
Kontrola wykonywanych ztagczy na budowie bedzie przeprowadzana poprzez wykonawce robot
spawalniczych w oparciu o badania nieniszczace. Kontrola powinna obejmowa¢ sprawdzenie
elementéw przed wykonaniem spawdw, podczas spawania oraz badania po wykonaniu
spawania. Wszystkie badanie nieniszczace nalezy wykona¢ w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz w oparciu o norm¢ PN-EN 12732 i nalezy je
przeprowadzi¢ proba ci$nieniowa z wyjatkiem zlagczy spawanych instalacji ktore sa
zlokalizowane na jego koncu i s3 poddawane poddane probie ci$nienia. Badanie wizualne spoin
jest obligatoryjnym badaniem kazdej ze spoin rurociggu cieptowniczego.

e Sprawdzenie i odbior instalacji cieplowniczej

Instalacja cieptownicza po wykonaniu, a przed oddaniem jej do uzytkowania podlega
protokolarnemu odbiorowi i sprawdzeniu.

Sprawdzenie instalacji cieptowniczej powinno odby¢ si¢ zgodnie z wytycznymi

Sprawdzenie — odbior polega na:

- Kontroli zgodno$ci wykonania z zatwierdzonym projektem

a) wykonania instalacji z odpowiednich rur i o wtasciwych $rednicach

b) prowadzenie przewodow instalacji przez odpowiednie pomieszczenia

o1



C) prawidtowe wykonanie wentylacji (przedtozenie opinii kominiarskiej)

d) w przypadku wykonania instalacji niezgodnie z projektem sprawdzenie zmian
naniesionych przez projektanta)

- Kontroli jakos$ci wykonania

a) zgodno$¢ wykonania instalacji z przepisami

b) jakosci zastosowanego materiatu

c) kontrola regulacji instalacji pod wzgledem réznicy cis$nienia i temperatury

- Kontroli szczelnosci przewodow

a) wykonang instalacje nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ sprezonym powietrzem lub ptynem

zgodnie z wytycznymi zawartymi w przedmiotowej dokumentacji. Wyniki z przeprowadzonej
proby powinny zosta¢ protokolarnie potwierdzone.
e Napelnianie i uzupelnianie wody w instalacji cieplowniczej

. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje CO nalezy wykona¢ w uktadzie otwartym. Instalacja przed napetlnieniem woda i
uruchomieniem musi by¢ gruntownie przeplukana i pozbawiona wszelkich zanieczyszczen,
odpowietrzona i zabezpieczona przed przenikaniem tlenu. Straty wody w ciggu roku nie
wigksze niz 5% objetosci zladu. Uzupelnianie wody rejestrowane zamontowanym
wodomierzem.

Wymagania jako$ciowe wody do napetniania i uzupelniania wody w instalacji

Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ polskiej normie PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” i wytycznych producenta.
Poniewaz jako$¢ wody pitnej z uwagi na jej twardos$¢ catkowita, odczyn pH oraz zawartos¢
tlenu nie nadaje si¢ do napelniania instalacji, producent okreslit graniczne wartosci,
kluczowych parametréw wody do napelniania i uzupetniania instalacji. Napelnianie instalacji
woda zdemineralizowana, dla ktorej po ustabilizowaniu si¢ jej parametrow po ok. 8 tygodniach
od napetienia instalacji parametry wody powinny wynosic¢:

Odczyn pH (przy 25 °C) 8,2-9,0

Przewodnosc¢ elektrolityczna (przy 25 °C) | [uS/cm | < 100*
]

* warto$¢ przewodnosci elektrolitycznej przy zalozeniu, Ze nie zastosowano preparatow
chemicznych. W przypadku zastosowania dopuszczonych preparatow nalezy si¢ spodziewac,
ze wartos¢ ta bedzie wigksza niz 100 uS/cm.

Wartos$¢ pH nalezy skontrolowac po 8 tygodniach od napetnienia.

Kolejne kontrole wartosci pH powinny nastgpowac przynajmniej raz w roku podczas rocznego

przegladu instalacji. W przypadku gdy twardo$¢ catkowita wody jest mniejsza niz 20°n
dopuszcza si¢ cz¢sciowe zmigkczenie wody wraz z chemicznym stabilizowaniem wartosci ph.
Po zastosowaniu tej metody parametry wody grzewczej po 8 tyg. Od napelnienia instalacji
powinny odpowiada¢ nastepujacym parametrom

Odczyn pH (przy 25 °C) 8,2-9,0*

Przewodnos¢ elektrolityczna (przy 25 °C) | [uS/cm | <700
]
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Twardos¢ catkowita [°n] >6

* warto$¢ pH nalezy skontrolowa¢ po ok. 8 tygodniach od napeinienia instalacji. Przy
przekroczeniu granicznej wartosci pH nalezy zastosowa¢ dopuszczony chemiczny stabilizator
wartosci pH, $cisle wg analizy przeciekéw w instalacji. Kolejne kontrole wartosci pH
przynajmniej raz w roku podczas rocznego przegladu kotla.
Jezeli twardo$¢ catkowita wody do napehniania i uzupetniania jest wigksza lub réwna 20 °n
nalezy zastosowa¢ wod¢ zdemineralizowang. Napetnianie instalacji powinno by¢ prowadzone
za posrednictwem istniejgce]j stacji uzdatniania wody.

e Prdéba ciSnieniowa
Badanie szczelno$ci powinno zosta¢ przeprowadzone po wykonaniu instalacji. Instalacje
nalezy podda¢ probie ci$nieniowej na zimno i na goraco. Proby nalezy wykonywac zgodnie
z zaleceniami producenta.
Przed przeprowadzeniem proby ci$nieniowej nalezy odlgczy¢ armaturg i elementy powodujgce
zaklocenia (zawory bezpieczenstwa) lub mogace ulec uszkodzeniu (zawory regulacyjne).
W miejscu odlaczonych elementéw nalezy wstawi¢ zaslepki a nastgpnie instalacje¢ napetnic
woda.
Warunki proby, badanie na zimno:
a) Cisnienie proby — max ci$nienie robocze + 2 bar w najnizszym punkcie instalacji
- nie mniej niz 4 bar dla instalacji ogrzewania grzejnikowego
b) Stata temperatura wody (na 3 godziny przed rozpoczgciem proby) — zmiana temperatury
o 10°K powoduje zmiang cisnienia o 0,5 - 1bar.
c) Nie dopuszcza si¢ w zadnym momencie trwania proby podnoszenia ci$nienia ponad
warto$¢ cisnienia proby

Czas trwania,

. Warunki uznania proby
min

Typ proby

Spadek cis$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar, brak
Wstepna etap | 30 roszenia
1 przeciekow

Przerwa 10
Spadek cisnienia nie wickszy niz 0,6 bar, brak
Wstepna etap 30 r(?szenia e
1 1 przeciekow
Przerwa 10
Wistepna etap Spadek cis$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar, brak

30 roszenia

1 przeciekow

Spadek cis$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar, brak
Gltoéwna 120 roszenia

1 przeciekow

II

e lzolacja termiczna

Instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego nalezy zabezpieczy¢ przed
stratami ciepta za pomoca izolacji termicznej. Na zaizolowanych przewodach zaznaczy¢
kierunki przeptywu czynnika. Grubosci niezbgdnych izolacji cieplnych nalezy przyja¢ wg
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zalacznika nr 2 do ,,Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp . . .

. Rodzaj przewodu lub komponentu ’cleplne.J (material o .
wspolczynniku przewodzenia
ciepta L = 0,035[W/(m - K)|1))

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn;fl}r/ywewnqtrznej

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody 1 armatura wg Ip. 1-4 przechodzace 50% wymagaf  Ip. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody

6 | uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w

8 czesci ogrzewanej budynku) 40 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w
9 . . 80 mm
czgsci nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone o ,
10 wewnatrz budynku 2 50% wymagan z Ip. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagat  Ip. 1-4

zewnatrz budynku 2
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przewodzenia ciepla
niz podany w tabeli — nalezy

skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

e Sterowanie i AKPIA

Wentylator, automatyka kotta wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami producenta

dostarczane sg jako integralna czg$¢ kotta lub w osobnych opakowaniach. Montaz ich powinien

przeprowadzi¢ uprawniony instalator.

UWAGA!

Automatyke kotta nalezy podtaczy¢ zgodnie z instrukcjg obstugi automatyki dostarczonej wraz

z urzadzeniem. t do sieci pradu

e Wytyczne BHP i PPOZ.

Kotly w systemie centralnego ogrzewania muszg by¢ podiaczone do samodzielnych

przewodow kominowych. Przylaczenie do przewodu kominowego musi by¢ zgodne

Z obowigzujacymi przepisami, wykonane przez uprawniong firme. Istotny wplyw na prace

kotta lub zespotu kotloéw ma wilasciwa wysokos$¢ i przekrdj przewodu kominowego dobrane

odpowiednio do mocy kotta. Nalezy wykona¢ system kominowy dobrany zgodnie

z dokumentacjg projektowa. Gwarantuje to bezpieczng eksploatacje i wysoka sprawnos¢ kotta.

Niewlasciwe wymiary przewodu kominowego moga by¢ przyczyng zaburzen w pracy kotta

powodujace wydobywanie si¢ dymu do pomieszczen kottowni. Przewod kominowy powinien
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by¢ zamontowany z niewielkim spadkiem w kierunku kotta. Rura powinna by¢ osadzona

pewnie i szczelnie, aby nie doszto do niekontrolowanego wyptywu spalin. Czopuch nie
powinien by¢ dtuzszy niz 1,5 m. Zalecane jest izolowanie rury taczacej kociol z kominem.
W przypadku komina stalowego, nieizolowanego, jego powierzchnia przekroju powinna by¢
powickszona o 20%. Komin powinien by¢ wyprowadzony min. 60 cm ponad najwyzsza
krawedz dachu. Przewdd kominowy powinien by¢ wolny od innych podtaczen. Sciany kanatu
kominowego powinny by¢ gtadkie, szczelne oraz bez przewezen i zataman. Izolacja termiczna
uktadu odprowadzenia spalin poprawia cigg kominow.

Wszystkie czgsci kanatow spalinowych musza by¢ wykonane z materiatléw niepalnych.

Przepisy i normy zwiazane:

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
(rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62/2001, poz.
627, z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa zdnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. Nr 115/2001, poz. 1229,
Z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881
i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133)

Wytyczne ITB
PN-EN 14064 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny
mineralnej(MW) w postaci niezwigzanej formowanie in situ — Czes¢ 2: Specyfikacja
wyrobow do zastosowania
PN-EN 12101-6 System kontroli rozprzestrzeniania dymu 1 ciepta — Czg$¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczace systemOw roznicowania ci$nienia — Zestawy
urzadzen
PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Czgs¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczace systemow roéznicowania cisnien — Zestawy urzadzen
PN-EN 12101-8:2012Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Czgs¢ 8:
Klapy oddymiajace w systemach wentylacji pozarowej
PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewngetrzne — Cze$¢l:
Hydrant wewng¢trzny z wezem polsztywnym
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych
do spozycia przez ludzi — Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Czg$¢ 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa — wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Czg$¢ 3: Armatura zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa —Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace — Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace
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PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogoélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 1610:2015-10Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 12056-1:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku — Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-B-10405:1999  Cieptownictwo — sieci cieptownicze — Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B 02423:1999  Cieptownictwo — Wezly cieptownicze — Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi —
Wymagania

PKN-CEN/TS 54-14 System sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru i konserwacji

PKN-CEN/TR 14788 Wentylacja budynkéw — projektowanie i wymiarowanie
systemow wentylacji mieszkan
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V.

ST-03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
25 WSTEP

25.1 Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczacymi przedmiotowej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci Wykonawca
zobowiazany jest do ztozenia odpowiednich zapytan na pi$mie.

25.2 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,,Wymiana

kottow C.O. wraz z modernizacja pomieszczen kottowni w Zespole Szkot Centrum Ksztalcenia
Rolniczego w Zarnowcu” — kotlownia o mocy 200 kW.

25.3 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 25.2. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

25.4 Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng objgte sg nastepujace prace:
- demontaz istniejagcych przewodow i kabli elektrycznych,

- montaz infrastruktury kablowe;j,

- montaz panelu sterowania kotlow,

- montaz aparatury modutowe;,

- montaz kabli 1 przewodow,

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

- instalacje okablowania strukturalnego,

- inne roboty elektryczne.

25.5 Roboty towarzyszace

Do robo6t towarzyszacych zalicza sie:

- urzadzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
- dzialania ochronne zgodne z BHP,

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przew6z materialow do ich wykorzystania



- koszty wywozu 1 utylizacji materiatow odpadowych ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy
uja¢ w ramach kosztow ogdlnych. Nie beda podlegaly dodatkowym rozliczeniom. Nie sg one
ujete jako oddzielne pozycje w przedmiarze robot i kosztorysie inwestorskim.

25.6 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw
0s0b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej i prywatne;.

25.7 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt 1 ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zmawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami
I przepisami, przestrzegajac przepisow bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

25.8 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wilasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, magazyndow, sktadowisk,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

25.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie prowadzenia prac. Materialty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny
Z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

25.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie obowigzujace przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 po6z. 1650).

25.11 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt (SST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w SST a takze
podanymi ponize;j:

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot (ST) - dokument zawierajacy zespot
cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw
technicznych, jako$ci, wymogow bezpieczenstwa, wielkos$ci charakterystycznych a takze, co
do nazewnictwa, symboliki, znakdéw 1 sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow
i rozliczen.

Kable i przewody - material/stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zesp6l materiatow dodatkowych, stosowanych
przy ukladaniu przewodéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:

* przepusty kablowe 1 ostony krawedzi,

* drabinki instalacyjne,

* koryta i korytka instalacyjne,

* rury instalacyjne,

* kanaty podtogowe,

* systemy mocujace,

* puszki elektroinstalacyjne,

* koncoéwki kablowe, zaciski i konektory,

* pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddow, linki nosne 1 systemy naciggowe, dtawnice, ztgczki
I szyny, zaciski ochronne.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii
elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna forme energii (Swiatlo, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oSwietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania
I potaczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku zrodet $wiatta, ochrony zrodet swiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dzialaniem Zrédta
Swiatla, a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych (bryla fotometryczna,
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luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie 1 bezpieczng wymiane zrodet swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
strony lub elementy ukierunkowania $wiatla w formie: klosza, odbtys$nika, rastra, abazuru, itp.

Stopien ochrony IP - okreslony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig¢ ciat stalych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazdw, ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych przewodow elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
I sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
I przewodow majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie
z dokumentacja

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nast¢pujace grupy czynnosci:
» Wiercenie 1 przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
* Kucie bruzd 1 wngk,

* Osadzanie kotkéw w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,

* Montaz uchwytoéw do rur 1 przewodow,

* Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

» Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

* Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

* Montaz rusztowan w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5m

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespot aparatury i system polaczen wewngtrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celow wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;.

Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy Ilub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli potaczonych rownolegle, ktore wraz z osprzgtem utozone sg na
wspolnej trasie, taczac zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napigcie, na jakie zbudowano i1 oznaczono kabel; przy
czym Uo —napigcie pomiedzy zyta a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napigcie
miedzyprzewodowe kabla. W kraju produkuje si¢ kable elektroenergetyczne na napigcia
znamionowe: 0,6/1kV, ilos¢ zyl tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje
znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000mm2 (praktycznie od 4 mm2).

Przygotowanie podloza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych
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na celu zapewnienie mozliwosci ich ulozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza si¢ tu
nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie 1 przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powlok z tworzyw
sztucznych lub metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy
potencjatow pomigedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewod uziemiajacy — przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi 1 wody, jesli si¢ w tym §rodowisku znajduje.

Czesé przewodzaca obca — czgsSciami prowadzacymi obcymi moga by¢: czesci metalowe
konstrukcji budynku, uktad metalowych rur gazowych, wodociggowych, grzewczych itp.
nieizolacyjne podlogi i §ciany.

Uziemienie — zesp6t srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czgsci z ziemig
poprzez odpowiednig instalacje.

Moze wystgpowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)

lub

—robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykona¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu
bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtornym transformatora
lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napigcia bezpiecznego SELV
{prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad stalty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku
w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sterujacy (wykonany w celu ksztaltowania zadanego rozktadu potencjatdéw).

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwo$ci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:
— Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

— Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana
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26 Materialy
26.1 Ogoélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych, $wiadectw lub certyfikatow, powinny by¢
zaopatrzone w takie dokumenty Wykonawca na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace zamawiania materialdow oraz aprobaty techniczne,
Swiadectwa lub certyfikaty.

26.2 Materialy elektryczne - wymagania ogélne

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych 1 zewnetrznych nalezy stosowad
materiaty elektryczne zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

26.3 Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:
- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi na napigcie znamionowe 0,6/1kV,

- przewody/kable instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi, z Zylg ochronng zielono-
z6lta, bezhalogenowe klasa B2ca, do ukladania na state bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
Przekrd) zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i1 bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych, na utwardzonym podtozu.

26.4 Rozdzielnice — tablice rozdzielcze nn 0,4kV

Rozdzielnice niskiego napigcia wedlug PN-EN 61439. Napigcie izolacji rozdzielnic powinno
by¢ dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski
rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow 1 Srednic przewodow, rurek oraz
uchwytow stosowanych podczas robdt. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny,
zaciski N i PE. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zoéltej i zielonej.
Stopien ochrony min IP31. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w II klasie izolacji —
rozdzielnica gtdéwna i1 rozdzielnice obwodowe. Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania
wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy
na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢
w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

26.5 Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-E-93208:1997, PN-

E- 93207:1998/Az1:1999 PN-EN 60669-2-5:2016-12 oraz norm zawartych w punkcie 9.
Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacj¢ 1 zapewnia¢ wtasciwg
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ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢
wyposazone w bolce uziemiajace. Napigcie znamionowe izolacji osprzgtu powinno by¢
dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢
dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci
- zapaleniem
- uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy

- natynkowy

1 dostosowany do przekrojow i $rednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych podczas
robot. Osprzet stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraZznie
oznakowany.

26.6 Korytka kablowe i kanaly instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli 1 przewoddéw zaleca si¢ stosowanie systemowych
korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metoda Sendzimira zgodnie z PN-EN
10346:2015-09. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilo$ci
1 ciezaru kabli 1 przewodow, ktére sa przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze
powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajacego ptomienia, do S$rednich narazen mechanicznych 1 wilasciwos$ciach
izolacyjnych spetniajace wymagania PN-IEC 1084. Wielkos¢ ich powinna by¢ dostosowana do
ilosci 1 $rednic przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy.

27 SPRZET
27.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Przedstawiciela Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w PN. Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego
do tego typu robot.

28 TRANSPORT
28.1 Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.
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Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i1 wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym
umowa.

28.2 Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10t,
- samochodu dostawczego 0,9t.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

28.3 WYKONANIE ROBOT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja techniczng
i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot. Roboty winny
by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji 1 Harmonogram Robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna
wewngetrzna.

28.4 Demontaz istniejacych instalacji

W kottowni wymianie podlegaja sterowniki kotlow olejowych.

28.5 Montaz Kkabli i przewodow instalacji elektrycznych (CPV 45311100-1)

Zakres rob6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;,

- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podlozu,
przekucia $cian 1 stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanalow

instalacyjnych, wykonanie $lepych otworé6w poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, §cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
I przewodow

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze

niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane s3
w tabeli ponize;j.
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Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

- laczenie rur nalezy wykonac¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej giebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz byta
zroOwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbe otworow dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na glebokos¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia wciggania kabli 1 przewodéw wg dokumentacji projektowe;j i1 specyfikacji
technicznej ST,

- w przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodoéw, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone
na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST
oraz normami (PN-EN 60445:2018-01). Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy
wspotdzialaniu cztowieka z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodoéw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach 1 osadzeniu przepustow, montaz przykryc
kanaléw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob 1 badan

Wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy i itp. powinny by¢
chronione przed wuszkodzeniami 1 uszczelnione materiatami  ognioochronnymi
odbudowujacymi wytrzymato$¢ ogniowg tych elementow.

28.6 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe,w
miejscach przej$cia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przej$ciach
przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowa¢ przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury
instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samono$ne stanowig osprzet roznych elementéw instalacji
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych
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lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do
600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementdw dodatkowych,
utatwiajacych ukladanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do
kabli i przewodéw dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki
tukowe, umozliwiajace ptynne ukladanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu
moga by¢ $cienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia
w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanalow i listew sg zroznicowane w zaleznosci od
decyzji producenta, przewazajg plaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie
kanaty o wigkszej szeroko$ci posiadaja przegrody wewnetrzne stale lub mocowane dla
umozliwienia prowadzenia r6znych rodzajoéw instalacji w ciggach rdownolegtych we wspolnym
kanale lub listwie. Zasady instalowania rownoleglego rdéznych sieci przy wykorzystaniu
kanatow i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaly
pionowe 0 wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowe]
I 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet
kanatow 1 listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ulatwiajacy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno
i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane
Z tworzyw sztucznych albo metalowe, glownie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatow
0 wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktoére nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkich i §rednich. Jednoczesnie podiaczenia silnikow i maszyn
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobor
srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli 1 przewoddow wcigganych
oraz ich ilo$ci wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢
gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gigtkie lub sztywne; §rednice typowych rur gtadkich: od
o 16 do o 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?2)
natomiast §rednice typowych rur karbowanych: od o 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne,
malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich
(sztywnych): od ¢ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od ¢ 7 do ¢
48 mm 1 sztywnych od @ 16 do ¢ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli 1 przewodow
w instalacjach podtogowych stosuje si¢ gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy
lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podlogowe poziome o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet
kanaléw podtogowych stanowig elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
podiogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz
z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierScieniem ¢ 45 mm, ré6znego typu i
innego. Montaz kanatoéw podtogowych moze odbywac si¢ w podktadzie betonowym, warstwie
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wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwos$cig regulacji do
25 mm rzgdnej gory kanatu), a takze w podtogach pustakowych Iub podniesionych.

28.7 Rozdzielnice niskiego napiecia (CPV 45315700-5)

Rozdzielnice nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej oraz w/g
wytycznych producenta. Kable/przewody zasilajgce w energie elektryczng i kable/przewody
odejsciowe z rozdzielnic nalezy wprowadzi¢ poprzez przepusty.

Szczegbdlowy zakres robdt obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe;j,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
— Wyznaczenie miejsca zainstalowania,

— trasowanie,

—wykonanie slepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie

mechaniczne otwordw w sufitach, $cianach lub podtozach,
— osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw wraz
Z zabetonowaniem,

— montaz wraz z regulacja mechaniczng elementdw odmontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

— podiaczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ 1 drég ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

— przeprowadzenie prob 1 badan.

Przy podiagczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie
kable/przewody odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie
wazny przy duzej ilosci kabli/przewodow odptywowych. W rozdzielnicach obiektowych
nalezy zapewni¢ minimum 15% rezerwy miejsca na ewentualng rozbudowe.

28.8 Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)

Instalacja ekwipotencjalizacyjna

W obiekcie przewidziano system polagczen wyrownawczych. Do systemu nalezy przylaczyé
wszystkiemetalowe elementy ,,obce” 1 ,,dostepne”.

Instalacja przepigciowa
W obiekcie przewiduje si¢ dwustopniowa ochrone¢ przepigciowa.
Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowa ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie dodatkowe;j
ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wylaczenia za pomoca wytacznikéw
kompaktowych, wylacznikéw instalacyjnych, wylacznikow  roéznicowo-pradowych,
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bezpiecznikow.

29 WYKONANIE ROBOT — INSTALACJE NISKOPRADOWE

Roboty obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu budowe
teleinformatycznej sieci strukturalne. Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z:

- budowg teleinformatycznej sieci strukturalnej wraz z przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszacymi, dla obiektoéw kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. SST

dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
v kompletacjg wszystkich materiatdéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

v/ wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podloza (w
szczegolnosci roboty murarskie, $lusarsko -spawalnicze montaz elementdw osprzetu
instalacyjnego itp.),

v utozeniem wszystkich materiatlow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng

v/ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

v/ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli 1 przewodow,

v przeprowadzeniem wymaganych prob i badan certyfikujacych.

29.1 OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowe specyfikacji technicznej (SST) sa zgodne
Z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST a takze podanymi ponize;j:

Para - Skretka lub jednostronne potaczenia (dwa przewodniki o przekroju kotowym)
w gwiezdzistej czworce.

Przewdd krosujacy - Elastyczna jednostka kabla lub element ze ztaczem przeznaczony do
zestawienia potgczen na panelu krosujgcym.

Panel krosujacy - Przelacznica przystosowana do uzycia przewodow krosujacych. Utatwia
administracj¢ przesuni¢¢ 1 zmian w okablowaniu.

Interfejs do sieci publicznej - Punkt rozgraniczajacy sie¢ publiczng i prywatng. W wielu
przypadkach interfejs do sieci publicznej jest punktem polaczenia migdzy urzadzeniami
dostawcy do okablowania siedziby klientow.

Kabel ekranowany - Zespo6t dwu lub wigcej symetrycznych elementéw skretek lub jednego
elementu, lub wielu, kabla czterozytowego owinigtych we wspolny ekran lub ekran zawarty
miedzy wspdlng powloka lub tubg.

Kabel ze skretka ekranowang - Elektrycznie przewodzacy kabel zawierajacy jeden lub wicle
elementéw, z ktorych kazdy jest osobno ekranowany. Ekran moze by¢ réwniez wspdlny i w tym
przypadku kabel nazywany jest kablem ze skretki ekranowanej ze wspdlnym ekranem
Polaczenie splatane - Polaczenie przewodnikéw (w przypadku tgczenia $wiattowodow

polaczenie jest spawane), zwykle z osobnych kabli.
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Gwiezdzista czworka - Element kabla zawierajacy cztery izolowane przewodniki skrecone
razem. Dwa skrajnie potozone przewodniki tworzg par¢ transmisyjng.

Telekomunikacja - Galaz technologii zajmujgca si¢ transmisjg nadawaniem i odbieraniem
znakow, sygnaldéw, pisma, obrazow 1 dzwigkow, to znaczy wszelkiego rodzaju informacji
przekazywanych kablem, drogg radiowa, systemami optycznymi lub elektromagnetycznymi.
Termin telekomunikacja nie jest uzywany w tym dokumencie w sensie prawnym.

Szafka telekomunikacyjna - Zamknigta przestrzeh do przechowywania sprzetu
telekomunikacyjnego, zakonczen kablowych i okablowania polgczeniowego, szafka
telekomunikacyjna jest uwazana za punkt potgczeniowy miedzy podsystemami okablowania
szkieletowego i poziomego.

Gniazdko telekomunikacyjne - Urzadzenie potaczeniowe state, w ktorym jest zakonczenie
kabla poziomego. Gniazdko telekomunikacyjne jest interfejsem okablowania obszaru
roboczego.

Punkt przejscia - Miejsce w okablowaniu poziomym, w ktorym nast¢puje zmiana kabla. Kabel
ze skretki nieekranowanej - Elektrycznie przewodzacy kabel sktadajacy si¢ z jednej lub wielu
par, z ktorych zadna nie jest ekranowana.

Sprzet aktywny - urzadzenia umozliwiajace dostep do sieci komputerowe;.

Przewody - wyroby sktadajace si¢, z jednego lub kilku skreconych drutow albo jednej wickszej
liczby zyt izolowanych bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkéw, w ktorych maja by¢
zastosowane — zaopatrzone w powloke, niemetalow3.

Linia kablowa - kabel wielozytowy Ilub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych rownolegle tacznie
z osprzgtem, utozone na wspdlnej trasie | lgczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do ljczenia, rozgalezienia lub
zakonczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i dziataniem tuku elektrycznego.
Kabel obszaru roboczego - Kabel 1aczacy gniazdko telekomunikacyjne
z telekomunikacyjnymi

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielko$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow
1 sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.
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30 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

30.1 Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci
z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez
Przedstawiciela Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakoSci
wykonywanych robdt przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Przedstawicielowi Inwestora zgodnosci dostarczonych materiatlow 1 realizowanych robodt
z dokumentacja projektowa, SST 1 PZJ. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich pelna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Przedstawiciela
Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomié¢ Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wynik badan do akceptacji
Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru
0 zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru zalozonej jakosci.

30.2 Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

-zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobéw 1 zainstalowanych urzadzen
Z dokumentacja

techniczng, normami i certyfikatami

-poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany

-prawidtowos$¢ wykonania potaczen przewodow

-sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gléwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych

-pomiar izolacji instalacji elektrycznej

-pomiar skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym

-poprawnos$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

-sprawdzenia zalaczania punktéw Swietlnych, kontrola zrodet §wiatta, natezenia o$wietlenia
W poszczegdlnych pomieszczeniach

-sprawdzenie zgodnosci podtaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)

-prawidlowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych
I warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania

-prawidtowos$¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji

-spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub proby
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poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunigciu przyczyny
niezgodnosci.

31 OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajacemu czeSciowych lub koncowych obmiaréw robdt, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robdt zanikajacych (roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jako$ci po
zabudowaniu nie b¢dzie mozliwa).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w umowie.

32 ODBIOR ROBOT
32.1 Ogoélne zasady odbioru robodt

W zalezno$ci od ustalen ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania daly wyniki pozytywne.

32.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-instalacje elektryczne podtynkowe

-wykonanie dodatkowych uziomoéw (w przypadku niesatysfakcjonujacych wynikow pomiaréw
istniejacego

uziemienia).

32.3 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac:

-dziennik budowy (wewngtrzny)

-projektowa dokumentacje powykonawcza

-protokoty z ogledzin stanu sprawnos$ci polaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow
i oprzewodowania

-protokoty z dokonanych pomiarow

-protokoty odbioru robdt zanikajacych

-certyfikaty na urzadzenia i wyroby
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-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
-ewentualng ocen¢ robot wydang przez Zaktad Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robot poprawkowych, ktére

Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem
Inwestora.

33 PRZEPISY ZWIAZANE
33.1 Normy

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tagczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa.  Ochrona  przed zaktoceniami  napigciowymi 1  zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobdér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne 1 przewody potaczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

PN-N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-E-08501: 1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

11. INNE DOKUMENTY

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wraz z p6zniejszymi zmianami)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych — cz. V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

* Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych
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