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I. ST – 00.00.00. Wymagania ogólne 

 Część Ogólna 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne, wspólne dla 

wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z wykonaniem 

i odbiorem robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. „Wymiana kotłów C.O. 

wraz z modernizacją pomieszczeń kotłowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

w Żarnowcu” – kotłownia o mocy 200 kW.  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót przy budowie kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych dla poszczególnego zakresu robót sanitarnych – wymiany kotłów C.O.: 

ST-01.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

ST-02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE  

ST-03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE  

ST-04.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

Zakres robót obejmuje:  

1. Demontaż istniejących kotłów olejowych 

2. Wykonanie otworu w stropie, dostawa i montaż dodatkowego komina spalinowego  

3. Wykonanie murku wanny wychwytującej olej  

4. Zamurowanie otworu 

5. Montaż kotła na olej opałowy z palnikiem oraz niezbędną infrastrukturą 

6. Montaż rozdzielnicy i panelu sterowania 

7. Montaż neutralizatora skroplin  

8. Montaż rozdzielaczy do kotłów i instalacji c.o. 

9. Próby szczelności węzłów cieplnych  

10. Wykonanie podłączenia do istniejącej instalacji ciepłowniczej,  

11. Remont instalacji elektrycznej w tym wykonanie podpięcia nowych urządzeń,  

12. Wykonanie systemu opomiarowania i teletransmisji danych,  

13. Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych (do umywalki i zlewu)  

14. Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniu kotłowni  
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15. Wykonanie prób i badań nowej instalacji  

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami, obiekt małej architektury; 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie, 

Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, zwany dalej Inżynierem lub Inżynierem 

Kontraktu. Ilekroć w ST występuje pojęcie Inspektor Nadzoru lub Inżynier należy je rozumieć 

tożsamo. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kontrakt – umowa podpisana z wykonawcą robót 

Książka Obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
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szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie mające na celu poprawę obecnego stanu 

technicznego lub wytworzenie unikatowej usługi o jasnym charakterze społecznym   

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia 

cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus 

drogowy. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rodzaje Robót - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montażowe (sieciowe 

instalacyjne), drogowe, geologiczne, elektryczne itp. 

Tablica informacyjna - oznacza tablicę informacyjną umieszczaną na Terenie Budowy 

zgodnie z Prawem Budowlanym spełniająca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, (Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.) 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

Zamawiający – inwestor przedsięwzięcia budowlanego 
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Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia 

zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo 

aprobatą techniczną. 

Znak CE – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to 

znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z normą zharmonizowaną, Europejską Aprobatą 

Techniczną lub Krajową Specyfikacją Techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

Obszaru Gospodarczego Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5 Ogólne wymagania 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Wymaganiami Ogólnymi, Specyfikacjami Technicznymi (ST), 

Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Robót 

i poleceniami Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na 

których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. 

Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, 

urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli 

na tych obszarach w szczególności przed: 

• hałasem, 

• wibracją, 

• drganiami i wstrząsami, 

• zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza, 

• zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 

• zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych 

i metalami ciężkimi, 

• znaczącymi lub gw36ałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Specyfikacjach technicznych, Dokumentacji 

Projektowej, a także w normach, wytycznych lub innych przepisach technicznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
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Wykonawca. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 

Błąd spowodowany przez wykonawcę każdorazowo powinien być rozwiązany przez program 

naprawczy zweryfikowany i zaopiniowany przez Inżyniera i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

1.6 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 

budowy oraz jeden egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

od przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru ostatecznego Robót. Znaki geodezyjne, które 

w tym okresie ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. Za znaki uszkodzone bądź zniszczone do chwili przejęcia przez Wykonawcę Terenu 

Budowy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność. 

W czasie realizacji inwestycji zostanie ustalony nadzór autorski. Nadzór autorski wymagany 

będzie dla skoordynowania równolegle prowadzonych prac oraz wypełniania obowiązków 

przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego realizowanego zgodnie z  Prawem 

Budowlanym. 

1.7 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, część graficzną, przedmiar robót budowlanych 

i specyfikację techniczną. 

 Wykaz    dokumentacji    projektowej    zamieszczonej    w dokumentach 

przetargowych: 

W materiałach dla wszystkich zadań objętych umową, zamieszcza się: 

− przedmiary robót 

− specyfikacje techniczne 

            -    opisy techniczne, dokumentacja techniczna. 

 Wykaz dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy 

po podpisaniu umowy 

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz kompletnej 

Dokumentacji Projektowej. 

 Wykaz dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym 

zakresie w ramach ceny umownej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować 

1) Projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający realizację w  

      sposób zapewniający bezpieczeństwo istniejącej zabudowy.  

                  2)  Projekt organizacji ruchu na terenie budowy na czas prowadzenia robót, 

zatwierdzony zgodnie z przepisami, 

4) Projekt zaplecza technicznego budowy, 

                  5)  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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6) Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla Robót obejmującą: 

                      - wybór materiałów, 

                      - kolejność wykonywania Robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 

                      - zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań z wykazem aparatury  

i punktów pomiarowych  

                      - zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania Robót, 

                      - zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

7) Dokumentację powykonawczą 

8)   Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne. 

 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach 

umowy") 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy 

Wybór lokalizacji zaplecza budowy należy do obowiązków Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 

zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji Umowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 
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aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, 

zainstaluje  takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści 

publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, 

wygody społeczności i innych. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W   okresie   trwania   budowy   i   wykańczania   Robót   Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać   Teren  Budowy   i   wykopy  w   stanie  bez  wody stojącej, 

 2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru.      
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 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie występują. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające 

tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora 

Nadzoru. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca przeszkoli pracowników o sposobach postępowania i niezbędnych środkach 

ochronnych przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież /w 

czasie robót przy drogach - kamizelki w widocznym kolorze/ dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim napoje chłodzące a w okresie zimowym 

napoje gorące. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez 

wybudowanie objazdów i dojść do istniejącej zabudowy w trakcie prowadzenia robót i do ich 

rozbiórki po zakończeniu robót, w przypadku, kiedy zachodzić będzie taka potrzeba. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego. 

1.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów 

lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
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dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

1.9 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 

i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.10 Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Skarbu Państwa. Należy natychmiast przerwać roboty i powiadomić Konserwatora 

Zabytków oraz Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 

poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora 

Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 

robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę umowną. 

 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu Robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Stronę Zamawiającą i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
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z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania 

na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie, 

chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru . Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 

przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 

i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość 

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
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powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 

sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia sprzętu w stosunku do przyjętego 

w dokumentacji projektowej, o ile jego użycie zapewni założony zakres i jakość 

wykonywanych robót. 

Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu,  powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia środków transportu w stosunku do przyjętych 

w dokumentacji projektowej, o ile ich użycie zapewni założony zakres i jakość wykonywanych 

robót. 

Wybrane środki transportu nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca 
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ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji 

Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny 

być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod 

groźbą zatrzymania Robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 

określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne robót gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp, szczegółowy Plan BIOZ (w tym przy robotach „pod ruchem 

samochodowym”, robotach rozbiórkowych, itp.), 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi 
 

b) część szczegółową opisującą: 
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• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady  kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
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opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na postawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w STWiORB lub Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM Warszawa. 
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWiORB, to takie  

materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają dokumenty dopuszczające 

wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania 

do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 

4 kwietnia 2011 r., s. 5) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadała te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. Materiały użyte do przesyłu wody czystej muszą posiadać atest PZH. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia posiadające ważne legalizacje mogą być badane 

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.9 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostałe dokumenty wynikające z Prawa 

Budowlanego i innych przepisów będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
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budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Strony 

Zamawiającej. 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr obmiarów (jeśli będzie prowadzony) 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3 )Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4)Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

- decyzja o pozwoleniu na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych (TER) lub gdzie indziej w STWiORB,  nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami ST. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru i 

rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w całości z częściami montażowymi, 

ruchomymi i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla jakich 

jest przeznaczony. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

7.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 
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7.5 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.6 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości, będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

7.7 Zagadnienia ogólne dotyczące Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

(TER) 

TER powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi. TER pokrywa 

wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej. 

O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót 

pokrywają wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności 

i zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny i wartości pozycji wprowadzone 

do Przedmiaru Robót dla danych Robót muszą pokrywać koszt danych Robót wykonanych jak 

pokazano i opisano w dokumentacji projektowej, na rysunkach i opisano w Specyfikacji oraz 

wszelkie koszty wynikłe i związane, jak też wydatki włączając te, które są w związku z: 

• wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, 

odpowiedzialności, możliwych opłat, praw przekroczenia i ryzyka związanego 

z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono w Kontrakcie lub jak z niego może 

wynikać; 

• robocizna i wszelkie koszty z nią związane; 

• dostawa materiałów i wyposażenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty związane 

włączając straty i transport na budowę; 

• maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części 

i materiały pomocnicze; 

• wszelkie prace tymczasowe poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję 

w Przedmiarze Robót oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na eksploatację; 

• skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury 

przez upoważnione władze; 

• koszty ogólne przedsiębiorstwa, narzuty, zyski i podatki. 
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Pozycje w TER opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten nie 

powiela pełnego opisu Robót i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, 

przy czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi. 

Uważa się, że Ceny wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co jest konieczne 

dla całkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robót, czy to jest wymienione 

w opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych czy też nie. 

Liczba i wymiar ustalone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót, są oszacowaną ilością każdego 

rodzaju prac, które będą prowadzone na podstawie zawartej Umowy, ustaloną w celu ułatwienia 

określenia wspólnych podstaw dla oceny ofert. 

 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier. 

8.4 Odbiór końcowy robót 

 Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy. Odbiór ten polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Wykonawca 

zostanie zobowiązany przez Komisję do wykonania robót poprawkowych jak i zostanie 

wyznaczony Wykonawcy nowy termin odbioru końcowego. 

Przy odbiorze częściowym dla robót branży sanitarnej powinny być przedstawione dokumenty 

oraz przygotowane następujące czynności: 

• pozwolenie na budowę lub pismo dot. zgłoszenia robót budowlanych, 

• dziennik budowy, 

• projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• próbę szczelności na eksfiltrację i infiltrację, 

• wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

• inspekcja telewizyjna kamerą wideo kanalizacji. Kanał przed inspekcją powinien być 

wyczyszczony ciśnieniowo, 

• wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej 

(szkicowej). 

• po przeprowadzeniu czynności odbiorowych należy spisać protokół odbioru 

częściowego 

Przeprowadzenie prób szczelności i inspekcji telewizyjnej dla odbioru częściowego nie zwalnia 

wykonawcy od wykonania takich badań podczas odbioru końcowego. 

W przypadku otrzymania pozytywnych wyników podczas odbiorów częściowych w pierwszym 

podejściu, za zgodą Inżyniera można zrezygnować z przeprowadzenia prób szczelności i 

inspekcji telewizyjnej w trakcie odbioru końcowego. 

Po dokonaniu odbioru odcinek sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej powinien być 

zabezpieczony przed dostawaniem się do niego urobku bądź innych zanieczyszczeń w czasie 
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prowadzenia dalszych robót budowlanych. Jego odblokowanie powinno nastąpić dopiero po 

wyczyszczeniu wybudowanego odcinka i usunięciu zanieczyszczeń. 

 Dokumenty do odbioru końcowego 

Końcowy odbiór Robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem w 

komisji upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawcy, organów 

administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. Zamawiający 

może powołać do Komisji również innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

• uwagi i zalecenia Inżyniera i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inżyniera materiałów oraz oświadczenie 

Kierownika budowy i inspektorów nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  i ew. 

PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i ew. PZJ, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

• dokumentację projektową na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, gestorom sieci, itp. 

• protokoły prób szczelności na eksfiltrację 

• protokoły prób szczelności na infiltrację 

• wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu do zasypania sieci sanitarnych  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

wraz z nakładką ewidencyjną poświadczoną przez PODGiK 

• cyfrowa wersja edytowalna w formacie *.dwg pomiaru powykonawczego wraz z warstwą 

granic ewidencyjnych,  

• szkice wznowienia punktów granicznych pasa drogowego wraz z protokołami granicznymi, 

potwierdzone przez PODGiK oraz wykaz współrzędnych pkt. granicznych pasa drogowego 

w formacie *.txt i *.dwg, 

• dokumentacja fotograficzna robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• sprawozdanie techniczne, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 
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• rozliczenie materiałów – komplet listów przewozowych dokumentujących dostarczenie 

wszystkich materiałów składowych poszczególnych mieszanek (związanych, 

niezwiązanych, betonowych, MMA itd.) zgodnych z wymaganiami ST. 

• protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu), 

• skan korespondencji i dokumentów budowy (pisma, notatki, obmiary, druki odbiorowe, 

protokoły przejęcia i przekazania nieruchomości, protokoły odbioru,  itp.), 

• pozostałe dokumenty opisane w OPZ, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Dokumenty winny być przekazane w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej (nośnik 

zewnętrzny) w ilościach wskazanych w OPZ. 

Braki w dokumentach odbioru końcowego należy usunąć niezwłocznie w terminie 

wyznaczonym z Zamawiającym. 

Wykonawca robót przekaże opracowaną mapę zasadniczą przyjętą do zasobów powstałą na 

skutek aktualizacji po wykonaniu robot w formacie dwg, dgn lub dxf. 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega 

odrębnej zapłacie. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe Robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy i do miejsca robót, 
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• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

• koszty wykonania innych robót oraz dokumentacji opisanych i wymaganych w ST 

i dokumentacji projektowej, a dla których nie występują odrębne pozycje kosztorysowe 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Podatek od towarów i usług (VAT) 

należy uwzględnić w wartości kosztorysowej robót w wysokości wynikającej z ustawy 

o podatku od towarów i usług. 

W skład kosztów pośrednich wchodzą:  

• koszty towarzyszące robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej ST, 

• płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 

• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

• koszty zarządu firmy Wykonawcy, 

• koszty podróży służbowych personelu budowy, 

• wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę, 

• koszty działalności laboratorium,  

• koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych i inne koszty związane z urządzeniem, 

utrzymaniem i likwidacją zaplecza), wyposażenia terenu budowy w urządzenia 

zaplecza tymczasowego, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed 

deszczem, słońcem, mrozem, 

• koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

• koszty wyłączeń i włączeń energii, gazu, wody, itp., 

• koszty amortyzacji i zużycia obiektów zaplecza budowy, 

• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 

• wydatki dotyczące bhp,  

• koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, 

• koszty związane z ochroną środowiska,  

• koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku, gdy taka konieczność 

zajdzie w trakcie prowadzonych robót budowlanych, 

• koszty ewentualnego nadzoru archeologicznego wraz z kosztami wykonania badań 

archeologicznych wraz ze sporządzeniem sprawozdania z przeprowadzonych badań 

i przekazaniem sprawozdania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków; 

• koszty ewentualnego nadzoru saperskiego, 

• koszty związane z ochroną przeciwpożarową,  

• koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej,  

• należności za usługi obce na rzecz budowy,  

• koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczeń budowy, pracowników, itp., zgodnie 

z SIWZ, 
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• opłaty za dzierżawę placów, dróg, chodników i innych terenów na cele budowy, 

niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,  

• koszty technologii robót, 

• koszty wykonania przecisków/przewiertów, wynikających z przyjętej organizacji ruchu 

i technologii robót, 

• koszty projektów uzupełniających i ich uzgodnień, 

• koszty dotyczące oznakowania robót, 

• należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, badania jakości 

materiałów, robót i prób odbiorowych, 

• koszty przeprowadzenia pomiarów, badań i odbiorów 

• koszty pomostów zabezpieczających przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparć, 

rusztowań, deskowań i innych, 

• koszty związane z czasowym zajęciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu 

z nieruchomości na okres niezbędny do wykonania robót budowlanych,  

• koszty naprawy wyrządzonych szkód, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych 

dróg i infrastruktury, wynikających z prowadzonych robót i transportu budowy, w tym 

koszty uzasadnionych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych 

nieruchomości, związanych z powstałymi szkodami oraz czasowym zajęciem 

i ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości, 

• koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich, 

• koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji oraz koszty związane 

z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione 

w kosztorysie. Koszty te Wykonawca winien uwzględnić w cenach jednostkowych 

poszczególnych pozycji TER. 

 Przepisy związane 

10.1 Ustawy i rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351). 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 

2021r., poz. 1686). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r., nr 14, poz. 60 

wraz z późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 

881 z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 

627 z późniejszymi zmianami). 
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6. Ustawa z dnia  27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085  

z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z 10 marca 2006r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006, nr 63 poz. 441) 

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach  (Dz. 2013 poz. 21 z póź. zmianami) 

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. 

U. 1989 Nr 30, poz. 163 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 i 730) 

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 

602 z późniejszymi zmianami),  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

2003 nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729 z późniejszymi zmianami). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. 2003 nr 120 poz. 1126) 

15. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 z późn. zm.), 

16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Wzór oznakowania CE 

określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 

765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i 

nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu) 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 2016 poz. 1966) 

 

 

Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową 

w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i  polskie normy przenoszące normy europejski 

(PE-EN). 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/odpady-17940659/art-68
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II. ST-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 Część ogólna 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z demontażem urządzeń dla zamówienia określonego w ST-00.00.00. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót.  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: 

 - roboty rozbiórkowe. 

1.3 Zakres robót ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem robót rozbiórkowych związanych z wykonaniem wymiany kotłów 
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olejowych. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie 

odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 

uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00. „Wymagania ogólne”. Wszystkie prace 

powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm 

oraz warunkami jakościowym.  

 Materiały ST-01.02.00 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano 

w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1 Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów 

 Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu,  na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich wytwórcę. Sprzęt używany do rozładunku powinien uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

 Odbiór materiałów 

Dostarczone materiały na miejsce budowy,  należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

wątpliwości, co do ich, jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym 

przez Zamawiającego lub Inżyniera. 

Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu w 

celu upewnienia się czy nie są uszkodzone. 

 Składowanie materiałów 

Miejsca składowania materiałów nie może: 

• zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu, 

• naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom), 

• naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków 

wodnych czy zagrażać istniejącym budowlom na ciekach), 

• naruszać przepisów Ochrony Środowiska, 

• naruszać prawa prywatnej własności. 

Miejsca składowania materiałów należy uzgadniać z Inżynierem budowy lub kierownikiem 

robót. 
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 Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami 

gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego 

oznakowania. 

 ST-01.03.00 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 ST-01.04.00 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie sprawnych technicznie środków 

transportu i takich, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i dostarczonych materiałów. 

 ST-01.05.00 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 ST-01.06.00 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 

Inżyniera.  

6.2 Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Sprawdzeniu 

podlega:  

a) zgodność z Dokumentacją Projektową. 

 ST-01.07.00 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podanie 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. 

 ST-01.08.00 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 

i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 

i poleceniami Inżyniera, a także odpowiednimi normami i przepisami. 

 ST-01.09.00 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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Rozliczenie zakresu robót i prac objętych kontraktem dokonane będzie w oparciu o cenę 

jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 

pozycji przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach 

technicznych i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje 

opracowanie dokumentów wyszczególnionych w specyfikacjach technicznych, zastosowanie 

materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających 

z przyjętej technologii, ewentualne czasowe zajęcie terenu dla potrzeb wykonania obiektów, 

roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, koszt materiałów, wykonanie dróg 

technologicznych, koszt nadzoru Użytkownika (właściciela) istniejącego uzbrojenia, 

oczyszczenie miejsca pracy wraz z utylizacją odpadów. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych 

w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 ST-01.10.00 Dokumenty odniesienia 

10.1 Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są elementy Dokumentacji Projektowej tj. Projekt Budowlany 

i Wykonawczy, Przedmiar Robót oraz Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

10.2 Normy i inne dokumenty 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 

z późniejszymi zmianami).
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III. ST-02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE 

 Część ogólna 

11.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z robotami budowlanymi dla zamówienia określonego w ST-00.00.00. 

11.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót.  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: 

- roboty budowlane 

- roboty murarskie 

- roboty tynkarskie. 

11.3 Zakres robót ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem robót budowlanych związanych z budową wanny wychwytującej olej oraz 

wykończenia pomieszczenia kotłowni dla zamówienia określonego w ST-00.00.00. Roboty 

należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. 

U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

11.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie 

odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie 

i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00. „Wymagania ogólne”. Wszystkie prace 

powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm 

oraz warunkami jakościowym.  

 Materiały ST-02.01.00 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano 

w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Do wykonania robót budowlanych należy zastosować następujące materiały:  

- piasek do betonów zwykłych - według normy PN-79/B-06711,  

- beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-88/B-06250,  

- zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,  

- cement portlandzki zwykły 35 - według normy PN-B-19701:1997,  

- kruszywo do betonów - według normy PN-86/B-06712,  

- cement do betonów - według normy PN-88/B-30000,  

- woda - zgodnie z normą PN-88/B-32250. 
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12.1 Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów 

 Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu,  na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich wytwórcę. Sprzęt używany do rozładunku powinien uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

 Odbiór materiałów 

Dostarczone materiały na miejsce budowy,  należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

wątpliwości, co do ich, jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym 

przez Zamawiającego lub Inżyniera. 

Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu w 

celu upewnienia się czy nie są uszkodzone. 

 Składowanie materiałów 

Miejsca składowania materiałów nie może: 

• zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu, 

• naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom), 

• naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków 

wodnych czy zagrażać istniejącym budowlom na ciekach), 

• naruszać przepisów Ochrony Środowiska, 

• naruszać prawa prywatnej własności. 

Miejsca składowania materiałów należy uzgadniać z Inżynierem budowy lub kierownikiem 

robót. 

 Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami 

gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego 

oznakowania. 

 ST-02.02.00 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

 ST-02.03.00 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie sprawnych technicznie środków 

transportu i takich, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i dostarczonych materiałów. 



43 

 

 ST-02.04.00 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

• Roboty tynkarskie 

Należy wykonać zabudowę z płyt gipsowo – kartonowych o odpowiedniej klasie odporności 

ogniowej.  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty poprzedzające, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie 

niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 

temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 

w okresie obniżonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki 

powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. Okładziny 

ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 

dostatecznie wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie 

otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  

Przygotowanie podłoży:  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 

oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 

tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 

benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

Wykonywanie okładzin ceramicznych:  

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy 

i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię 

ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. 

Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 

narzut z plastycznej zaprawy cementowowapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne 

powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 

przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

większe niż 2mm na długości łaty dwumetrowej.  

Roboty malarskie:  

- Przygotowanie podłoża:  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji 

technicznej zaakceptowanej przez Inwestora – tynki i okładziny ścian.  

- Wykonanie robót:  

Roboty malarskie mogą być wykonywane po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa 

niż 4%.  
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- Gruntowanie: Emulsję gruntującą nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, 

jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych 

i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną 

czystą wodą w proporcji 1:1. Farba emulsyjna - gruntuje się rozcieńczoną farbą emulsyjną w 

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej.  

- Malowanie farbami emulsyjnymi: Malowanie można przeprowadzać pędzlem, wałkiem lub 

z agregatu. Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących 

i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, 

a także na reemulgację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 

uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

 

• Roboty budowlane związane z posadzkami  

Należy wykonać warstwę wyrównawczą cienkowarstwową do 5 mm. Należy wykonać 

gruntowanie oraz nałożyć warstwę kleju. Wykończenie posadzek: płytki glazurowane 

z cokołem o wysokości 10 cm.  

 

 ST-02.05.00 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty malarskie:  

Roboty malarskie kontrolowane są po ich wykonaniu  

- dla farb emulsyjnych po 7 dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza 

powyżej +50C i wilgotności powietrza mniejszej niż 65%.  

Kontrola obejmuje sprawdzenie:  

- wyglądu zewnętrznego,  

- zgodności barwy z projektem lub ustaleniami z inwestorem,  

- doboru właściwych farb. 

16.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 

Inżyniera.  

Materiały ceramiczne.  

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

- wymiarów i kształtu płytek - liczby szczerb i pęknięć,  

- odporności na uderzenia.  

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu 

w przypadku wykładziny zewnętrznej).  

Zaprawy: W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  
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Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.  

16.2 Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontrola 

jakości prac obejmuje: 

a) ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 

b) kontrolę jakości wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami: 

odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej niż 

5mm na długości całego pomieszczenia, 

c) kontrolę ułożenia materiałów wykończeniowych według szczegółowych kryteriów dla 

różnych wybranych rodzajów wykończenia. 

d) ocenę przygotowania podłoży: 

e) ocenę prawidłowości i dokładności wykonania posadzek i podłog oraz prowadzenia 

prac zgodnie z wytycznymi producentów i normami 

f) sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym, dopuszczalne odchyłki to 

3mm na odcinku 2m 

 ST-02.06.00 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podanie 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. 

 ST-02.07.00 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 

i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 

i poleceniami Inżyniera, a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Odbiór podłoża: 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15 ST-02.04.00. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

zmyć wodą.  

Odbiór tynków:  

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: - pionowego - nie większe niż 

2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, - poziomego - nie większe niż 

3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.).  

Niedopuszczalne są następujące wady:  
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp.,  

- trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne:  

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 

2mm na długości łaty dwumetrowej.  

Odbiór robót malarskich:  

Odbiór robót malarskich polega na:  

- Sprawdzeniu Wyglądu zewnętrznego powłok malarskich.  

- Sprawdzeniu odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża przez wykonanie próby ostrym narzędziem 

o ostrzu chirurgicznym.  

- Sprawdzeniu odporności na zmywanie wodą polegającym na zwilżeniu badanej powierzchni 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest 

odporna na zmywanie wodą jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy 

po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy, zmiany barwy 

lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie.  

- Sprawdzeniu odporności na zmywanie wodą z mydłem - jak wyżej lecz wodę należy zmieszać 

z mydłem.  

Wynik sprawdzenia jakości robót powinny być wpisany do protokoły częściowego. Jeśli 

wyniki posiadają pozytywny wynik w każdym punkcie to prace mogą być odebrane. Jeżeli nie 

– to powierzchnię malarską należy usunąć i wykonać jeszcze raz lub poprawić przez kolejne 

malowanie – czynność tą należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru 

 ST-02.08.00 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Rozliczenie zakresu robót i prac objętych kontraktem dokonane będzie w oparciu o cenę 

jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 

pozycji przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach 

technicznych i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje 

opracowanie dokumentów wyszczególnionych w specyfikacjach technicznych, zastosowanie 

materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających 

z przyjętej technologii, ewentualne czasowe zajęcie terenu dla potrzeb wykonania obiektów, 

roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, koszt materiałów, wykonanie dróg 

technologicznych, koszt nadzoru Użytkownika (właściciela) istniejącego uzbrojenia, 

oczyszczenie miejsca pracy wraz z utylizacją odpadów. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych 

w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 
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 ST-02.09.00 Dokumenty odniesienia 

20.1 Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są elementy Dokumentacji Projektowej tj. Projekt Budowlany 

i Wykonawczy, Przedmiar Robót oraz Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

20.2 Normy i inne dokumenty 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 

z późniejszymi zmianami). 

 

IV. ST-03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE  

20.3 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z robotami budowlanymi dla zamówienia określonego w ST-00.00.00. 

20.4 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót.  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych 

hydraulicznych dotyczących wymiany kotła olejowego. 

20.5 Zakres robót ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem robót budowlanych związanych z wymianą istniejącego kotła olejowego na  

dwa kotły olejowe 2 x 100 kW dla zamówienia określonego w ST-00.00.00. 

20.6 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie 

odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie 

i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00. „Wymagania ogólne”. Wszystkie prace 

powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm 

oraz warunkami jakościowym.  

 Materiały ST-03.01.00 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano 

w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Do wykonania robót budowlanych należy zastosować następujące materiały: 

- kocioł XC-K oil 100 do c.o. wraz z automatyką, lub równoważny 
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- neutralizator skroplin 

- przewód spalinowy o średnicy Ø200 mm i długości 7 m 

- rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. 

- rury z tworzywa sztucznego o śr. 20 mm (zgrzewane) 

 ST-03.02.00 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

 ST-03.03.00 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie sprawnych technicznie środków 

transportu i takich, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i dostarczonych materiałów. 

 ST-03.04.00 Wykonanie robót 

Wewnętrzną instalację ciepłowniczą wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia MGPiB 

z 14.12.1994r (Dz.U. nr 10/95) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami, oraz warunkami podanymi przez 

dostawcę ciepła. Wskazane materiały użyte do realizacji niniejszego projektu powinny 

posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. znak bezpieczeństwa 

„B”, aprobatę IGNiG w Krakowie lub odpowiadać przedmiotowym normom. Zawarte 

w opracowaniu urządzenia podano przykładowo dla określenia standardów.  Wszystkie prace 

należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami w zakresie 

wykonawstwa i odbioru sieci i  instalacji ciepłowniczych: „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych – tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z warunkami uzgodnień podanymi 

przez poszczególnych użytkowników w pismach uzgadniających załączonych do niniejszego 

projektu i przestrzegania tychże warunków. 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów innych producentów o innych parametrach nie niższych 

niż dobrane w niniejszej dokumentacji a dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie przejścia przez przegrody p.poż muszą 

posiadać odporność przegrody przez którą przechodzą. W trakcie prowadzenia robót, należy 

przestrzegać rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy, przy wykonywaniu 

robót budowlano - montażowych. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

• Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać atest dopuszczający do stosowania  

w budownictwie na terenie Polski; 
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• Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych, 

a przestrzeń miedzy tuleją i rurą przewodową wypełnić pianką poliuretanową; 

• Instalacje wentylacyjne należy bardzo dokładnie wyregulować w zakresie ilości 

powietrza; 

• Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  

• Instrukcjami i zaleceniami producentów systemów użytkowanych do wykonania 

instalacji; 

• Instrukcjami producentów urządzeń i armatury; 

• Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji należy uzgodnić z projektantem; 

Przed zamówieniem materiałów i rozpoczęciem realizacji Wykonawca zapozna się  

z projektem i ewentualne niejasności wyjaśni z projektantem. Samowolne zmiany 

techniczno-materiałowe zwalniają projektanta z odpowiedzialności.  

• Rurociągi i armatura 

Istniejąca instalacja oraz projektowana przekładka instalacji centralnego ogrzewania wykonana 

zostanie z rur stalowych. System rur stalowych i kształtek preizolowanych wybrany do budowy 

instalacji centralnego ogrzewania powinien pochodzić ode jednego producenta i być zgodny 

z normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN EN 489, PN-EN 13941, dodatkowo w celu 

zminimalizowania strat energii pianka PU stosowana do izolacji rur powinna mieć 

współczynnik przewodzenia ciepła nie większy niż λ<0,029 W/(mK). Należy przewidzieć 

wykonanie kompensatorów zapewniające odpowiednie wydłużenie termiczne instalacji. 

Rurociągi zasilania powinny zostać zlokalizowane ponad rurociągami powrotu ze względu na 

różnicę gęstości płynu, cięższy płyn spowoduje dodatkowe wymuszenie obiegu i odciąży pracę 

pomp. Na rurociągach stalowych o średnicy DN > 50 montowana armatura powinna zostać 

łączona kołnierzowo z rozstawem śrub o ciśnieniu roboczym PN 16 lub poprzez wspawanie 

elementów. Armatura o średnicy DN ≤ 50 mm powinny zostać łączone za pomocą 

gwintowania. Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę szczelności. Po pozytywnym 

wyniku próby ciśnieniowej przewody nie będące rurami preizolowanymi należy zaizolować 

otulinami z materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 

0,03 W/mK. Grubość izolacji dla średnic do DN25 mm winna wynosić 20 mm, dla zakresu 

średnic DN25÷35 mm - 30 mm, dla zakresu średnic DN35÷100 mm – minimalna grubość 

izolacji powinna być równa średnicy wewnętrznej rury. Grubość izolacji cieplnej przewodów 

w miejscach przejścia przez ściany lub stropy i miejscach skrzyżowań powinna wynosić 50% 

grubości dla danej średnicy.  

• Technologia łączenia urządzeń 

Łączenie rur i elementów rurowych, powinno być wykonywane za pomocą spawania 

elektrycznego.  

• Roboty spawalnicze powinny spełniać następujące kryteria jakościowe: 

a) System jakości 

b) Materiały podstawowe i dodatkowe do spawania 

c) Wykonawstwo prac spawalniczych 

d) Kontrola złączy spawanych 

• Sprzęt spawalniczy  
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Urządzenia spawalnicze, źródła prądu, urządzenia do cięcia i ukosowania, centrownik, 

urządzenia do podgrzewania i obróbki cieplnej, wskaźniki temperatury i inne przyrządy 

związane z pracami spawalniczymi, w szczególności te, które mają wpływ na jakość 

wykonywanych prac, powinny być w dobrym stanie technicznym i operacyjnym. Źródła prądu 

powinny być wyposażone w odpowiednie regulatory i mierniki parametrów pracy pozwalające 

na ich bezpośrednie nastawienia lub odczytywanie. Urządzenia spawalnicze powinny 

zapewniać możliwość ciągłego monitorowania natężenia prądu spawania w [A]. wydatek 

gazów ochronnych do spawania powinien być regulowany za pomocą przepływomierzy 

wskazujących ich wartość bezpośrednio w [l/min]. Wykonawca robót spawalniczych powinien 

posiadać i stosować wzorcowe przyrządy pomiarowe do kontroli parametrów spawania, 

zawłaszcza natężenia prądu. Zaciski prądowe przewodów przyłączanych do wyrobu 

spawanego powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby nie powodować zajarzeń łuku na 

powierzchni wyrobu ani jego lokalnego nagrzewania. Dopuszcza się włącznie stałe mocowania 

masy do spawania elementu realizowane poprzez stosowanie uchwytów magnetycznych, 

elektromagnetycznych lub zaciskowych. Nie dopuszcza się stosowania elementów sprężystych 

z drutów, rur lub innych wyrobów oraz przyspawania do powierzchni gazociągów tzw. 

Elementów tymczasowych. Przewody należy mocować możliwie jak najbliżej miejsca 

spawania.  

• Materiały spawalnicze 

Wszystkie materiały podstawowe stosowania do wykonania robót muszą być zgodne z 

załączonymi zestawieniami materiałów. Rury oraz pozostałe elementy instalacji ciepłowniczej 

powinny być zgodne z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w normach europejskich. W 

przypadku braku wytycznych lub niekompletności zestawienia materiałów lub w przypadku 

kiedy dane materiały nie posiadają norm należy wykonać je zgodnie z zawarta umową 

pomiędzy wykonawcą a operatorem sieci ciepłowniczej. Stalowe elementy sieci ciepłowniczej 

i przyłącza powinny zostać wykonane z rur przystosowanych do zastosowań ciśnieniowych na 

podstawie normy PN-EN 10216-2. Rury i kształtki stalowe stosowane do budowy instalacji 

ciepłowniczej powinny posiadać trwałe oznaczenia. Sekcje podziemne i nadziemne elementów 

stalowych sieci ciepłowniczych powinny być zabezpieczone antykorozyjne. 

• Materiały dodatkowe do spawania 

Do wykonywania połączeń spawanych należy używać materiałów gwarantujących 

wytrzymałość połączeń materiałów podstawowych, materiał użyty do spawania powinien 

odpowiadać normie PN-EN 12732. Na włączeniu do istniejącej sieci gazowej stalowej należy 

stosować materiały spawalnicze o zawartości wodoru w spoiwie nieprzekraczającej 5ml/100g, 

w przypadku połączeń stalowych rurociągów należy stosować materiały o zawartości wodoru 

nieprzekraczającej 10ml/100g. Złącza spawane ręcznie elektrodą otuloną należy wykonać z 

zastosowaniem elektrod o otulinie zasadowej. Należy zastosować środki zmniejszające wzrost 

ilości wydzielanego wodoru dyfundującego w trakcie spawania.  Zabrania się stosowania 

elektrod w otulinie celulozowej. Do spawania należy stosować materiały z gwarantowaną pracą 

łamania KV.  

• Wykonywanie prac spawalniczych  

Do spawania instalacji gazowej dopuszcza się następujące procesy: 

a) Łukowe ręczne elektrodami otulinowymi (met. 1111) 

b) Łukowe ręczne elektrodą nietopliwą w osłonie z gazów obojętnych (met. 141) 
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c) Łukowe pod topnikiem (met. 121 lub 125) 

d) Łukowe elektrodą topliwą w osłonie z gazów (met. 135) 

e) Łukowe drutem proszkowym samo osłonowym (met. 114) 

f) Łukowe drutem proszkowym z gazem osłonowym (met. 136 lub 138) 

Zaleca się, aby spawanie pod topikiem i spawanie drutem litym z gazem osłonowych było 

stosowane tylko do prefabrykacji na warsztacie oraz spawania konstrukcji. Stosowanie 

spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie z gazów w warunkach montażowych wymaga 

uzyskania zgody personelu nadzoru spawalniczego. Warstwę przed topową spoin orurowania 

wymiennikowni należy wykonać elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych lub w 

czasie prefabrykacji na warsztacie elektrodą topliwa w osłonie z gazów. Łączenie odcinków 

rurowych oraz kształtek należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 12732. Złącza spawane 

stalowych rurociągów oraz kształtem należy wykonywać doczołowo ze spoiną czołową z 

pełnym przetopem, a złącza spawane króćców odgałęzieniowych z zastosowaniem spoin 

czołowych z pełnym przetopem. W połączeniach kołnierzowych należy stosować kołnierze 

szyjkowe do przyspawania. Zastosowanie innych rodzajów kołnierzy wymaga uzyskania 

pisemnej akceptacji operatora sieci. Spoiny wzdłużne i obwodowe nakładek wzmacniających 

należy wykonać oraz elementów należy wykonywać ściegami prostymi, niezależnie od pozycji 

spawania. Początek i zakończenie poszczególnych ściegów należy przesunąć w stosunku do 

siebie o 30mm. W miejscach spawania armatury zaporowej i upustowej należy przestrzegać 

zasad określonych przez producenta w celu uniknięcia możliwości uszkodzenia jej 

wewnętrznego ciepłem wydzielonym w czasie spawania. Wykonawca powinien posiadać 

pisemną procedurę określającą zasady spawania armatury zaporowej i upustowej. Nie 

dopuszcza się dopasowania odcinków ze stali normalizowanych, obrabianych 

termomechanicznie oraz ulepszanych cieplnie poprzez nagrzewanie i obróbkę plastyczną. W 

przypadkach gdzie występuje przesunięcie krawędzi poza zakres tolerancji określonych w 

załączniku C do normy PN-EN 12732 zaleca się stosowanie kształtek przejściowych. 

• Kontrola złączy spawanych 

Kontrola wykonywanych złączy na budowie będzie przeprowadzana poprzez wykonawcę robót 

spawalniczych w oparciu o badania nieniszczące. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie 

elementów przed wykonaniem spawów, podczas spawania oraz badania po wykonaniu 

spawania. Wszystkie badanie nieniszczące należy wykonać w oparciu o  Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz w oparciu o normę PN-EN 12732 i należy je 

przeprowadzić próbą ciśnieniową z wyjątkiem złączy spawanych instalacji które są 

zlokalizowane na jego końcu i są poddawane poddane próbie ciśnienia. Badanie wizualne spoin 

jest obligatoryjnym badaniem każdej ze spoin rurociągu ciepłowniczego.  

• Sprawdzenie i odbiór instalacji ciepłowniczej  

Instalacja ciepłownicza po wykonaniu, a przed oddaniem jej do użytkowania podlega 

protokolarnemu odbiorowi i sprawdzeniu. 

Sprawdzenie instalacji ciepłowniczej powinno odbyć się zgodnie z wytycznymi 

Sprawdzenie – odbiór polega na: 

 - Kontroli zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem 

a) wykonania  instalacji z odpowiednich rur i o właściwych średnicach 

b) prowadzenie przewodów instalacji przez odpowiednie pomieszczenia 
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c) prawidłowe wykonanie wentylacji (przedłożenie opinii kominiarskiej) 

d) w przypadku wykonania instalacji niezgodnie z projektem sprawdzenie zmian 

naniesionych przez projektanta)  

 - Kontroli jakości wykonania 

a) zgodność wykonania instalacji z przepisami 

b) jakości zastosowanego materiału 

c) kontrola regulacji instalacji pod względem różnicy ciśnienia i temperatury  

 - Kontroli szczelności przewodów 

a) wykonaną instalację należy sprawdzić na szczelność sprężonym powietrzem lub płynem 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w przedmiotowej dokumentacji. Wyniki z przeprowadzonej 

próby powinny zostać protokolarnie potwierdzone. 

• Napełnianie i uzupełnianie wody w instalacji ciepłowniczej 

• Instalacja centralnego ogrzewania 

 

Instalację CO należy wykonać w układzie otwartym. Instalacja przed napełnieniem wodą i 

uruchomieniem musi być gruntownie przepłukana i pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń, 

odpowietrzona i zabezpieczona przed przenikaniem tlenu. Straty wody w ciągu roku nie 

większe niż 5% objętości zładu. Uzupełnianie wody rejestrowane zamontowanym 

wodomierzem. 

Wymagania jakościowe wody do napełniania i uzupełniania wody w instalacji 

Jakość wody powinna odpowiadać polskiej normie PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 

ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody” i wytycznych producenta. 

Ponieważ jakość wody pitnej z uwagi na jej twardość całkowitą, odczyn pH oraz zawartość 

tlenu nie nadaje się do napełniania instalacji, producent określił graniczne wartości, 

kluczowych parametrów wody do napełniania i uzupełniania instalacji. Napełnianie instalacji 

wodą zdemineralizowaną, dla której po ustabilizowaniu się jej parametrów po ok. 8 tygodniach 

od napełnienia instalacji parametry wody powinny wynosić: 

Odczyn pH (przy 25 ºC)  8,2 – 9,0 

Przewodność elektrolityczna (przy 25 ºC) [µS/cm

] 

≤ 100* 

* wartość przewodności elektrolitycznej przy założeniu, że nie zastosowano preparatów 

chemicznych. W przypadku zastosowania dopuszczonych preparatów należy się spodziewać, 

że wartość ta będzie większa niż 100  µS/cm. 

Wartość pH należy skontrolować po 8 tygodniach od napełnienia. 

Kolejne kontrole wartości pH powinny następować przynajmniej raz w roku podczas rocznego 

przeglądu instalacji. W przypadku gdy twardość całkowita wody jest mniejsza niż 20˚n 

dopuszcza się częściowe zmiękczenie wody wraz z chemicznym stabilizowaniem wartości ph. 

Po zastosowaniu tej metody parametry wody grzewczej po 8 tyg. Od napełnienia instalacji 

powinny odpowiadać następującym parametrom 

Odczyn pH (przy 25 ºC)  8,2 – 9,0* 

Przewodność elektrolityczna (przy 25 ºC) [µS/cm

] 

≤ 700 
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Twardość całkowita [°n] ≥ 6  

 

*  wartość pH należy skontrolować po ok. 8 tygodniach od napełnienia instalacji. Przy 

przekroczeniu granicznej wartości pH należy zastosować dopuszczony chemiczny stabilizator 

wartości pH, ściśle wg analizy przecieków w instalacji. Kolejne kontrole wartości pH 

przynajmniej raz w roku podczas rocznego przeglądu kotła.  

Jeżeli twardość całkowita wody do napełniania i uzupełniania jest większa lub równa 20 °n 

należy zastosować wodę zdemineralizowaną. Napełnianie instalacji powinno być prowadzone 

za pośrednictwem istniejącej stacji uzdatniania wody. 

• Próba ciśnieniowa 

Badanie szczelności powinno zostać przeprowadzone po wykonaniu instalacji. Instalację 

należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno i na gorąco. Próby należy wykonywać zgodnie 

z zaleceniami producenta. 

Przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej należy odłączyć armaturę i elementy powodujące 

zakłócenia (zawory bezpieczeństwa) lub mogące ulec uszkodzeniu (zawory regulacyjne). 

W miejscu odłączonych elementów należy wstawić zaślepki a następnie instalację napełnić 

wodą. 

Warunki próby, badanie na zimno: 

a) Ciśnienie próby – max ciśnienie robocze + 2 bar w najniższym punkcie instalacji 

- nie mniej niż 4 bar dla instalacji ogrzewania grzejnikowego 

b) Stała temperatura wody (na 3 godziny przed rozpoczęciem próby) – zmiana temperatury 

o 10°K powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 - 1bar. 

c) Nie dopuszcza się w żadnym momencie trwania próby podnoszenia ciśnienia ponad 

wartość ciśnienia próby 

Typ próby 
Czas trwania, 

min 
Warunki uznania próby 

Wstępna etap I 30 

Spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bar, brak 

roszenia 

i przecieków 

Przerwa 10  

Wstępna etap 

II 
30 

Spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bar, brak 

roszenia 

i przecieków 

Przerwa 10  

Wstępna etap 

III 
30 

Spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bar, brak 

roszenia 

i przecieków 

Główna 120 

Spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bar, brak 

roszenia 

i przecieków 

 

• Izolacja termiczna 

Instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego należy zabezpieczyć przed 

stratami ciepła za pomocą izolacji termicznej. Na zaizolowanych przewodach zaznaczyć 

kierunki przepływu czynnika. Grubości niezbędnych izolacji cieplnych należy przyjąć wg 
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załącznika nr 2 do „Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

Lp

. 

 

Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej (materiał o 

współczynniku przewodzenia 

ciepła λ = 0,035[W/(m · K)]1)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy wewnętrznej 

rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg lp. 1–4 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
50% wymagań z lp. 1–4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody 

ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody 

użytkowej wg lp. 1–4, ułożone w komponentach 

budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

50% wymagań z lp. 1–4 

7 Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w 

części ogrzewanej budynku) 
40 mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w 

części nieogrzewanej budynku) 
80 mm 

10 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 

wewnątrz budynku 2) 
50% wymagań z lp. 1–4 

11 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 

zewnątrz budynku 2) 
100% wymagań z lp. 1–4 

1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła 

niż podany w tabeli – należy 

skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

• Sterowanie i AKPiA 

Wentylator, automatyka kotła wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami producenta 

dostarczane są jako integralna część kotła lub w osobnych opakowaniach. Montaż ich powinien 

przeprowadzić uprawniony instalator.  

UWAGA! 

Automatykę kotła należy podłączyć zgodnie z instrukcją obsługi automatyki dostarczonej wraz 

z urządzeniem. t do sieci prądu 

• Wytyczne BHP i PPOŻ. 

Kotły w systemie centralnego ogrzewania muszą być podłączone do samodzielnych 

przewodów kominowych. Przyłączenie do przewodu kominowego musi być zgodne 

z obowiązującymi przepisami, wykonane przez uprawnioną firmę. Istotny wpływ na pracę 

kotła lub zespołu kotłów ma właściwa wysokość i przekrój przewodu kominowego dobrane 

odpowiednio do mocy kotła. Należy wykonać system kominowy dobrany zgodnie 

z dokumentacją projektową. Gwarantuje to bezpieczną eksploatację i wysoką sprawność kotła. 

Niewłaściwe wymiary przewodu kominowego mogą być przyczyną zaburzeń w pracy kotła 

powodujące wydobywanie się dymu do pomieszczeń kotłowni. Przewód kominowy powinien 
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być zamontowany z niewielkim spadkiem w kierunku kotła. Rura powinna być osadzona 

pewnie i szczelnie, aby nie doszło do niekontrolowanego wypływu spalin. Czopuch nie 

powinien być dłuższy niż 1,5 m. Zalecane jest izolowanie rury łączącej kocioł z kominem. 

W przypadku komina stalowego, nieizolowanego, jego powierzchnia przekroju powinna być 

powiększona o 20%. Komin powinien być wyprowadzony min. 60 cm ponad najwyższą 

krawędź dachu. Przewód kominowy powinien być wolny od innych podłączeń. Ściany kanału 

kominowego powinny być gładkie, szczelne oraz bez przewężeń i załamań. Izolacja termiczna 

układu odprowadzenia spalin poprawia ciąg kominów.  

Wszystkie części kanałów spalinowych muszą być wykonane z materiałów niepalnych. 

Przepisy i normy związane: 

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 

(rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62/2001, poz. 

627, z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. Nr 115/2001, poz. 1229, 

z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881 

i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133) 

• Wytyczne ITB 

• PN-EN 14064 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 

mineralnej(MW) w postaci niezwiązanej formowanie in situ – Część 2: Specyfikacja 

wyrobów do zastosowania 

• PN-EN 12101-6 System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 6: 

Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnienia – Zestawy 

urządzeń 

• PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 6: 

Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień – Zestawy urządzeń 

• PN-EN 12101-8:2012 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 8: 

Klapy oddymiające w systemach wentylacji pożarowej 

• PN-EN 671-1:2012 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Część1: 

Hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym 

• PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych 

do spożycia przez ludzi – Część 1: Postanowienia ogólne 

• PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające – Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające – Część 2: Armatura zaporowa 

• PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa – wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające – Część 3: Armatura zwrotna 

• PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa –Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające – Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające  
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• PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 

• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

• PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku – Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania 

• PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo – sieci ciepłownicze – Wymagania i badania przy 

odbiorze  

• PN-B 02423:1999 Ciepłownictwo – Węzły ciepłownicze – Wymagania i badania 

przy odbiorze 

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń – Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – 

Wymagania 

• PKN-CEN/TS 54-14 System sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru i konserwacji    

• PKN-CEN/TR 14788  Wentylacja budynków – projektowanie i wymiarowanie  

systemów wentylacji mieszkań 

 

 



V. ST-03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  

25 WSTĘP 

25.1 Uwagi wstępne 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wszystkimi dostępnymi dokumentami 

dotyczącymi przedmiotowej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasności Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie. 

25.2 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. „Wymiana 

kotłów C.O. wraz z modernizacją pomieszczeń kotłowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Żarnowcu” – kotłownia o mocy 200 kW.  

25.3 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 25.2. Odstępstwa od 

wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

25.4 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Niniejszą Szczegółową Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace: 

- demontaż istniejących przewodów i kabli elektrycznych, 

- montaż infrastruktury kablowej, 

- montaż panelu sterowania kotłów,  

- montaż aparatury modułowej, 

- montaż kabli i przewodów, 

- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, 

- instalacje okablowania strukturalnego, 

- inne roboty elektryczne. 

25.5 Roboty towarzyszące 

Do robót towarzyszących zalicza się: 

- urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 

- działania ochronne zgodne z BHP, 

- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

- przewóz materiałów do ich wykorzystania 
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- koszty wywozu i utylizacji materiałów odpadowych ponosi Wykonawca. Koszty te należy 

ująć w ramach kosztów ogólnych. Nie będą podlegały dodatkowym rozliczeniom. Nie są one 

ujęte jako oddzielne pozycje w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim. 

25.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów 

osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 

oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

25.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zmawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru oraz sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami 

i przepisami, przestrzegając przepisów bhp oraz bezpieczeństwa ruchu. 

25.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania prac Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, magazynów, składowisk, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

25.9 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie prowadzenia prac. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

25.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie obowiązujące przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 

25.11 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót (SST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST a także 

podanymi poniżej: 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) - dokument zawierający zespół 

cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów 

technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także, co 

do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów 

i rozliczeń. 

Kable i przewody - materiał/służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 

przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 

zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

• przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

• drabinki instalacyjne, 

• koryta i korytka instalacyjne, 

• rury instalacyjne, 

• kanały podłogowe, 

• systemy mocujące, 

• puszki elektroinstalacyjne, 

• końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławnice, złączki 

i szyny, zaciski ochronne. 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 

do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii 

elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inna formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.). 

Klasa ochronności - oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 

jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania 

i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 

przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 

światła, a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, 



60 

 

luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 

strony lub elementy ukierunkowania światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru, itp. 

Stopień ochrony IP - określony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 

(szczególnie wody) i gazów, którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio 

ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 

obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 

urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 

i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli 

i przewodów mających na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie 

z dokumentacja 

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

• Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

• Kucie bruzd i wnęk, 

• Osadzanie kołków w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie, 

• Montaż uchwytów do rur i przewodów, 

• Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

szynoprzewodów, 

• Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

• Oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

• Montaż rusztowań w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5m 

Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i system połączeń wewnętrznych 

potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 

Kabel elektroenergetyczny – odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii elektrycznej. 

Kabel sygnalizacyjny – przewód wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, 

sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających. 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone są na 

wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch urządzeń elektroenergetycznych. 

Napięcie znamionowe kabla Uo/U – napięcie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy 

czym Uo –napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U – napięcie 

międzyprzewodowe kabla. W kraju produkuje się kable elektroenergetyczne na napięcia 

znamionowe: 0,6/1kV, ilość żył tych kabli może wynosić od 1 do 5, natomiast przekroje 

znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000mm2 (praktycznie od 4 mm2). 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających 
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na celu zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu 

następujące grupy czynności: 

– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

– montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaż powłok z tworzyw 

sztucznych lub metalowych, 

– montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 

– odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych. 

Ziemia odniesienia – miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 

potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza 

ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Część przewodząca obca – częściami prowadzącymi obcymi mogą być: części metalowe 

konstrukcji budynku, układ metalowych rur gazowych, wodociągowych, grzewczych itp. 

nieizolacyjne podłogi i ściany. 

Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 

poprzez odpowiednią instalację. 

Może występować jako uziemienie: 

– ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) 

lub 

– robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 

Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu 

bezpiecznika iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora 

lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV 

{prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 

Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku 

w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

Może występować jako: 

– naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

– sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

– sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku 

możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

– Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 

– Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 

 



62 

 

26 Materiały 

26.1 Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie odpowiednich aprobat technicznych, świadectw lub certyfikatów, powinny być 

zaopatrzone w takie dokumenty Wykonawca na życzenie Inspektora Nadzoru przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów oraz aprobaty techniczne, 

świadectwa lub certyfikaty. 

26.2 Materiały elektryczne - wymagania ogólne 

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych należy stosować 

materiały elektryczne zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 

26.3  Kable i przewody 

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody: 

- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi na napięcie znamionowe 0,6/1kV, 

- przewody/kable instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi, z żyłą ochronną zielono-

żółtą, bezhalogenowe klasa B2ca, do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed 

uszkodzeniami mechanicznymi pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. 

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej. 

Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych, na utwardzonym podłożu. 

26.4 Rozdzielnice – tablice rozdzielcze nn 0,4kV 

Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 61439. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno 

być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny 

zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski 

rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz 

uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny, 

zaciski N i PE. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 

Stopień ochrony min IP31. Rozdzielnice powinny być wykonane w II klasie izolacji – 

rozdzielnica główna i rozdzielnice obwodowe. Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania 

wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy 

na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć 

w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach. 

26.5 Osprzęt instalacyjny 

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-E-93208:1997, PN-

E- 93207:1998/Az1:1999 PN-EN 60669-2-5:2016-12 oraz norm zawartych w punkcie 9. 

Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą 
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ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być 

wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być 

dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien być 

dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. temperatury 

otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 

- zapaleniem 

- uderzeniem. 

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio: 

- podtynkowy 

- natynkowy 

i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas 

robót. Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie 

oznakowany. 

26.6 Korytka kablowe i kanały instalacyjne 

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie systemowych 

korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodą Sendzimira zgodnie z PN-EN 

10346:2015-09. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do ilości 

i ciężaru kabli i przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze 

powinny być dostosowane do sposobu montażu na obiekcie. 

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie 

rozprzestrzeniającego płomienia, do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach 

izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC 1084. Wielkość ich powinna być dostosowana do 

ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. 

27 SPRZĘT 

27.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 

Przedstawiciela Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w PN. Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego 

do tego typu robót. 

28 TRANSPORT 

28.1  Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
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Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym 

umową. 

28.2  Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego 5-10t, 

- samochodu dostawczego 0,9t. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

28.3 WYKONANIE ROBÓT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną 

i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny 

być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna 

wewnętrzna. 

28.4 Demontaż istniejących instalacji 

W kotłowni wymianie podlegają sterowniki kotłów olejowych.  

28.5 Montaż kabli i przewodów instalacji elektrycznych (CPV 45311100-1) 

Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 

instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 

mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 

konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli 

i przewodów 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 

rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe 

niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są 

w tabeli poniżej. 
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Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 

kielichowanie), 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź była 

zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych 

do średnicy wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 

mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej ST, 

- w przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, 

stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone 

na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST 

oraz normami (PN-EN 60445:2018-01). Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 

bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 

kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być 

chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi 

odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów. 

28.6 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe,w 

miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach 

przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody 

układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury 

instalacyjne, listwy podłogowe). 

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako 

mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji 

elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego 

wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych 
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lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 

600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, 

ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do 

kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki 

łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo 

aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu 

mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia 

w zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od 

decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie 

kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla 

umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym 

kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy  wykorzystaniu 

kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały 

pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej 

i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt 

kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz 

pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno 

i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane 

z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów 

o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie 

podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są 

szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę 

otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania 

rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn 

narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór 

średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych 

oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być 

gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od 

ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) 

natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, 

malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich 

(sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 

48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów 

w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy 

lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 

Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy 

wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt 

kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i 

podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz 

z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem ø 45 mm, różnego typu i 

innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie 
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wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 

25 mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub podniesionych. 

28.7 Rozdzielnice niskiego napięcia (CPV 45315700-5) 

Rozdzielnice należy montować zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej oraz w/g 

wytycznych producenta. Kable/przewody zasilające w energię elektryczną i kable/przewody 

odejściowe z rozdzielnic należy wprowadzić poprzez przepusty. 

Szczegółowy zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej, 

– rozpakowanie, 

– ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

– trasowanie, 

– wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, 

wiercenie 

mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz 

z zabetonowaniem, 

– montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania 

(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), 

– podłączenie uziemienia, 

– sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania 

minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 

– sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 

– przeprowadzenie prób i badań. 

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie 

kable/przewody odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie 

ważny przy dużej ilości kabli/przewodów odpływowych. W rozdzielnicach obiektowych 

należy zapewnić minimum 15% rezerwy miejsca na ewentualną rozbudowę. 

28.8 Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2) 

Instalacja ekwipotencjalizacyjna 

W obiekcie przewidziano system połączeń wyrównawczych. Do systemu należy przyłączyć 

wszystkiemetalowe elementy „obce” i „dostępne”. 

Instalacja przepięciowa 

W obiekcie przewiduje się dwustopniową ochronę przepięciowa. 

Instalacja przeciwporażeniowa 

Poza ochroną podstawową ochrony przeciwporażeniowej przewidziano wykonanie dodatkowej 

ochrony przeciwporażeniowej w postaci szybkiego wyłączenia za pomocą wyłączników 

kompaktowych, wyłączników instalacyjnych, wyłączników różnicowo-prądowych, 



68 

 

bezpieczników. 

29 WYKONANIE ROBÓT – INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 

Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 

teleinformatycznej sieci strukturalne. Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

- budową teleinformatycznej sieci strukturalnej wraz z przygotowaniem podłoża i robotami 

towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. SST 

dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

✓ kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

✓ wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

szczególności roboty murarskie, ślusarsko -spawalnicze montaż elementów osprzętu 

instalacyjnego itp.), 

✓ ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną 

✓ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 

✓ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 

kabli i przewodów, 

✓ przeprowadzeniem wymaganych prób i badań certyfikujących. 

29.1 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej (SST) są zgodne 

z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST a także podanymi poniżej: 

Para - Skrętka lub jednostronne połączenia (dwa przewodniki o przekroju kołowym) 

w gwieździstej czwórce. 

Przewód krosujący - Elastyczna jednostka kabla lub element ze złączem przeznaczony do 

zestawienia połączeń na panelu krosującym. 

Panel krosujący - Przełącznica przystosowana do użycia przewodów krosujących. Ułatwia 

administrację przesunięć i zmian w okablowaniu. 

Interfejs do sieci publicznej - Punkt rozgraniczający sieć publiczną i prywatną. W wielu 

przypadkach interfejs do sieci publicznej jest punktem połączenia między urządzeniami 

dostawcy do okablowania siedziby klientów. 

Kabel ekranowany - Zespół dwu lub więcej symetrycznych elementów skrętek lub jednego 

elementu, lub wielu, kabla czterożyłowego owiniętych we wspólny ekran lub ekran zawarty 

między wspólną powłoką lub tubą. 

Kabel ze skrętką ekranowaną - Elektrycznie przewodzący kabel zawierający jeden lub wiele 

elementów, z których każdy jest osobno ekranowany. Ekran może być również wspólny i w tym 

przypadku kabel nazywany jest kablem ze skrętki ekranowanej ze wspólnym ekranem 

Połączenie splatane - Połączenie przewodników (w przypadku łączenia światłowodów 

połączenie jest spawane), zwykle z osobnych kabli. 
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Gwieździsta czwórka - Element kabla zawierający cztery izolowane przewodniki skręcone 

razem. Dwa skrajnie położone przewodniki tworzą parę transmisyjną. 

Telekomunikacja - Gałąź technologii zajmująca się transmisją nadawaniem i odbieraniem 

znaków, sygnałów, pisma, obrazów i dźwięków, to znaczy wszelkiego rodzaju informacji 

przekazywanych kablem, drogą radiową, systemami optycznymi lub elektromagnetycznymi. 

Termin telekomunikacja nie jest używany w tym dokumencie w sensie prawnym. 

Szafka telekomunikacyjna - Zamknięta przestrzeń do przechowywania sprzętu 

telekomunikacyjnego, zakończeń kablowych i okablowania połączeniowego, szafka 

telekomunikacyjna jest uważana za punkt połączeniowy między podsystemami okablowania 

szkieletowego i poziomego. 

Gniazdko telekomunikacyjne - Urządzenie połączeniowe stałe, w którym jest zakończenie 

kabla poziomego. Gniazdko telekomunikacyjne jest interfejsem okablowania obszaru 

roboczego. 

Punkt przejścia - Miejsce w okablowaniu poziomym, w którym następuje zmiana kabla. Kabel 

ze skrętki nieekranowanej - Elektrycznie przewodzący kabel składający się z jednej lub wielu 

par, z których żadna nie jest ekranowana. 

Sprzęt aktywny - urządzenia umożliwiające dostęp do sieci komputerowej. 

Przewody - wyroby składające się, z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej większej 

liczby żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają być 

zastosowane – zaopatrzone w powłokę, niemetalową. 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie 

z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 

elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli. 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony 

kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i działaniem łuku elektrycznego. 

Kabel obszaru roboczego - Kabel łączący gniazdko telekomunikacyjne 

z telekomunikacyjnymi 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 

bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków 

i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
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30 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

30.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez 

Przedstawiciela Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 

wykonywanych robót przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Przedstawicielowi Inwestora zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót 

z dokumentacją projektową, SST i PZJ. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający 

ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Przedstawiciela 

Inwestora dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 

powinien powiadomić Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji 

Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru 

o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru założonej jakości. 

30.2 Instalacja elektryczna wewnętrzna 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 

-zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń 

z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami 

-poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany 

-prawidłowość wykonania połączeń przewodów 

-sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych 

-pomiar izolacji instalacji elektrycznej 

-pomiar skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

-poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi; 

-sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia oświetlenia 

w poszczególnych pomieszczeniach 

-sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.) 

-prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych 

i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania 

-prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji 

-spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 
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poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 

niezgodności. 

31 OBMIAR ROBÓT 

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym 

uwzględnieniem robót zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po 

zabudowaniu nie będzie możliwa). 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w umowie. 

32 ODBIÓR ROBÓT 

32.1 Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

32.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-instalacje elektryczne podtynkowe 

-wykonanie dodatkowych uziomów (w przypadku niesatysfakcjonujących wyników pomiarów 

istniejącego 

uziemienia). 

32.3 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

-dziennik budowy (wewnętrzny) 

-projektową dokumentację powykonawczą 

-protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów 

i oprzewodowania 

-protokóły z dokonanych pomiarów 

-protokoły odbioru robót zanikających 

-certyfikaty na urządzenia i wyroby 
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-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń 

-ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych, które 

Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem 

Inwestora. 

33 PRZEPISY ZWIĄZANE 

33.1 Normy 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi. 

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 

prysznic. 

PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

PN-N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

PN-E-08501: 1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

11. INNE DOKUMENTY 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wraz z późniejszymi zmianami) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V 

Instalacje elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż. 

• Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych 


