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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 STACJA SCEKOW DOWOZONYCH-BUDOWA-OBIEKT NR 1
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1/0101-04 cm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.1/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m2
d.1/0105-03 moszu na odl. do 1 km
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
4/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.1/0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
6*0,8*1,1 m3 5,280
RAZEM 5,280
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 25 cm ms3
d.1{1411-04
670,8*0,25 m3 1,200
RAZEM 1,200
6/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa- |szt.
d.1{1417-02 studzienka ociekowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w [cm
d.1/0101-04 betonie zbrojonym
2"25 cm 50,000
RAZEM 50,000
8/KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami szczelnymi szt.
d.1(1427-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
2+2 m 4,000
RAZEM 4,000
10|USLUGA dostawa i montaz stacji zlewnej wyposazonej w sito-wraz z rozrchemi szkole- |kpl.
d.1|kalk. wtasna |niem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1/0318-01 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96) -pia-
2.11.4. 9911- |chem dowiezionym
01
5,28 m3 5,280
RAZEM 5,280
12/KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosécido 1.5 m3- |m3
d.1{1430-01 elementy betonowe-naprawa nawierzchni
3*1*0,2 m3 0,600
RAZEM 0,600
2 ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH-REMONT-OBIEKT NR 2
13|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemystowych - zbiorniki ~ |m3
d.2|0121-07 otwarte-likwidacja osadéw + koszt utylizacji 0ds.0s.
analogia-
adaptacja
676*3,14/4*2,8*0,1 m3 7,913
0ds.0s.
RAZEM 7,913
14 Demontaz istniejgcej kraty koszowej wraz ze ztomowaniem kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia - zmycie powierzchni wodg z uzy- |m2
d.2/0101-06 ciem zmywarki cisnieniowej-z osuszeniem zbiornika
analogia-
adaptacja
6*3,14*4,7 m?2 88,548
RAZEM 88,548
16|KNNR-W 3 |Wykonanie powtok ochronnych - ostateczne wyréwnanie warstwg 1-2 mm, za- |m2
d.2|/1408-04 bezpieczenie naprawionych i starych przed dalsza degradacjg
88,548 m2 88,548
RAZEM 88,548
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR AT-27 |lzolacje zywicami polimerowymi- reczne naktadanie powtoki m?2
d.2/0306-05
analogia-
adaptacja
88,548 m2 88,548
RAZEM 88,548
18/KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 200 mm z obu- |kpl.
d.2/0205-04 dowg-zasuwa z napedem elrktrycznym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 7-04 |Mieszadta kpl.
d.2|0304-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 POMPOWNIA SCIEKOW I (P$1)-RREMONT-OBIEKT NR 3
20(KNR 4-05II  |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemystowych - zbiorniki ~ |m3
d.3/0121-07 otwarte-likwidacja osadéw + udokomentowany koszt utylizaciji ods.os.
analogia-
adaptacja
36*6*3,14/4*1 m3 169,560
0ds.0s.
RAZEM 169,560
21|KNR AT-08 |Przygotowanie podioza dla zabezpieczenia - zmycie powierzchni wodg z uzy- |m?2
d.3/0101-06 ciem zmywarki cisnieniowej-z osuszeniem zbiornika
analogia-
adaptacja
6*3,14*8 m?2 150,720
RAZEM 150,720
22|KNNR-W 3 |Wykonanie powtok ochronnych - ostateczne wyréwnanie warstwag 1-2 mm, za- |m2
d.3/1408-04 bezpieczenie naprawionych i starych przed dalsza degradacjg
150,72 m?2 150,720
RAZEM 150,720
23|KNR AT-27 |lzolacje zywicami polimerowymi- reczne naktadanie powtoki m?2
d.3/0306-05
analogia-
adaptacja
150,72 m?2 150,720
RAZEM 150,720
24 Demontaz istniejgcego drabiny,balustrat,krat wema oraz istniejgcej armatury | kpl.
d.3|kalk. wlasna |ttocznej ze zZtomowaniem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne konstrukcji nosnej pomostu wewnetrznego |m2
d.3/0110-01
analiza indy-
widualna
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
26|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowy- |m?2
d.3/0219-04 mi konstrukcji
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
27|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi zbiornikéw  |m?2
d.3/0226-04 Krotnosé = 2
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
28|KNR-W 2-05 [pomosty z kraty 'Vema' -dostawa i montaz t
d.3/0506-05
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
29|KNR-W 2-05 |drabina i balustrady z stali nierdzewnej przygotowane warsztatowa-dostawa i |t
d.3/0506-09 montaz
0,11 t 0,110
RAZEM 0,110
30|KNR-W 7-04 |Kraty koszowe mechaniczna w wykonaniu ze stali nierdzewnej d-dostawa, kpl.
d.3/0106-06 montaz, rozruch i instruktaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem-komplet 3 pomp z armeurg i |kpl.
d.3/0201-01 orurowaniem nierdzewnym-przgotowanie warsztatowe dostawa,montaz i roz-
ruch
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
32|Zakup Pojemnik n a odpady-dostawa kpl.
d.3
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 WEZEL MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW (wiata, sitopiaskownik z separatorem ttuszczéw,
ptuczka, kontenery piasku i skratek)-OBIEKT NR 4
4.1 Wiata
33|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.4.|0101-04 cm
1
3,2*4*6 m 76,800
RAZEM 76,800
34|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.4./0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
1 Krotnosé = 14
76,8 m 76,800
RAZEM 76,800
35/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m?2
d.4.|0105-03 moszu na odl. do 1 km
1
76,8 m2 76,800
RAZEM 76,800
36|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.4./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi
pod ptyte 12,176*0,5 m3 36,300
pod szklanki |3,2*3,2*1,1*6 m3 67,584
RAZEM 103,884
37|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.4./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 2
103,884 m3 103,884
RAZEM 103,884
38/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm ms3
d.4.|1410-02
1
pod szklanki |2,4*2,4*0,1*6 m3 3,456
RAZEM 3,456
39|KNNR 2 Dostawa i posadowienie na przygotowanym podiozy prefabrykowanych szkla- |elem.
d.4./0201-01 nek
1|analogia-
adaptacja
6 elem. 6,000
RAZEM 6,000
40|KNNR 4 Podtoza pod ptyte z materiatéw sypkich m3
d.4.|1411-04
1|analogia-
adaptacja
pod ptyte 0,4*11,5*5,35 m3 24,610
RAZEM 24,610
41/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm ms3
d.4.|1410-02
1
pod ptyte 0,1*11,5*5,35 m3 6,152
RAZEM 6,152
42|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.4.|0604-01
1|analogia-
adaptacja
11,5"5,35"2 m2 123,050
RAZEM 123,050
43|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyty posadzkowej m2
d.4./0101-02
1|analogia-
adaptacja
(11,5+5,35)*2*0,2 m?2 6,740
RAZEM 6,740
44/ KNNR 2 Betonowanie ptyty posadzkowej niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ms3
d.4.|0106-02
1
11,5*5,35*0,2 m3 12,305
RAZEM 12,305
45/KNNR 7 Dostawa i montaz elementéw konstrukcyjnych wiaty wykonanych warsztatowo |t
d.4./0102-01 z zabezpieczeniem antykorozyjnym
1|analogia-
adaptacja
3,23 t 3,230

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774



GRONOWO-08$-2023.ath 5/74
PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,230
46|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m?2
d.4./0101-03
1|analogia-
adaptacja
murek (5,35+5,35+11,5)*0,8"2 m2 35,520
RAZEM 35,520
47/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4.|0106-03
1
murek (5,35+5,35+11,2)*0,3*0,8 m3 5,256
RAZEM 5,256
48|/KNNR 7 Obudowa z blach fatdowych bez ocieplenia-blacha trapezowa powlekana T35 |m2
d.4./0601-01
1|analogia-
adaptacja
(11,5*4,5)+(5,35%4,7*2) m?2 102,040
RAZEM 102,040
49/KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich -blacha trapezowa powlekana T35 |m?2
d.4./0602-01
1|analogia-
adaptacja
11,5"5,35 m2 61,525
RAZEM 61,525
50|KNNR 2 Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi- |m2
d.4./0504-02 nieciu ponad 25 cm
1
0,4%(5,35+5,35"11,5) m2 26,750
RAZEM 26,750
51|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe tgczone na uszczelki |m
d.4.|0506-01
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
52|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.4.|0506-04
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.4.|0506-03
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
4.2 Sitopiaskownik z separatorem tluszczu ( w/g parametrow okreslonych w projekcie)
54|ustuga spe- |Dostawa i montaz sitopiaskownika z separatorem ttuszczu o wydajnosci 30 I/ |kpl.
d.4.|cjalistyczna |sek wraz zrozruchem i szkoleniem obstugi
2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Ptuczka piasku
55|ustuga spe- |Dostawa i montaz ptuczki piasku wraz zrozruchem i szkoleniem obstugi ( w/g |kpl.
d.4.|cjalistyczna |parametréw okreslonych w projekcie)
3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.4 Wyposazenie
56 Dostawa pojemnika na skratki i piachpojemnosci 1100 | na kétkach kpl.
d.4.|cena zakta-
4|dowa
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4.5 Odprowadzenie ociekow
57|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.4./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
5 mowytadowczymi
25%0,8"1,1 m3 22,000
RAZEM 22,000
58/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -podsypka i osypka rury m3
d.4.|1411-04
5
25%0,8"0,25 m3 5,000
RAZEM 5,000
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59|KNNR 4 Studzienki do ociekéw"-425 mm - szt.
d.4./1417-01
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.|1308-02
5
25 m 25,000
RAZEM 25,000
61|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4.|0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
5|2.11.4. 9911- | (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspdtczynnik za-
01 geszczenia Js=0.96) piachem dowiezionym
22-(25"0,5%0,25) m3 18,875
RAZEM 18,875
5 POMPOWNIA SCIEKOW 1I-GO STOPNIA-OBIEKT NR 5
62|KNNR 1 Reczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o gt. do 20 m o $r. nom. |m
d.5/0601-02 151-300 mm, kat. poktadow |
6 m 6,000
RAZEM 6,000
63|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 |godz.
d.5/0603-01 mm
48 godz. 48,000
RAZEM 48,000
64|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.5/0202-04 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
3,3*3,3"3,14/4*3,6 m3 30,775
RAZEM 30,775
65/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.5/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 5
30,775 m3 30,775
RAZEM 30,775
66|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do |m?2
d.5/0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiérka
3,3*4*4 m2 52,800
RAZEM 52,800
67|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.5/1411-02
analogia-
adaptacja
330,15 m3 1,350
RAZEM 1,350
68|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.5|0214-05 z.0. |poéw obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspotczynnik
02 zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
30,775-(2,8*2,8"3,14/4*3,6) m3 8,619
RAZEM 8,619
69|KNNR 4 Studnie pompowni z kregéw betonowych o $r. 2,50 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.5/1413-05 gtebokosci 3m-elementy prefabrykowanez przejsciami dla rur, z wtopionymi
analogia- stopniami ztazowymi z betonu B45 nienasigkliwego z z zabezpieczonym po-
adaptacja wiokami, pokrywa z otworami dla montazu wtazéw wraz z wtazami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70 Uktad hydraulicznu i elekiryczny pompowni z kop. trzech pomp wirnikowych | kpl.
d.5|cena zakia- |zatapialnych o wydajnosci min. 30/70 m3/h, stopami sprzegajacymi , prowad-
dowa nicami k.o, rurami ttocznymi k.o. , elektrycznym uktadem zasilajaco- steruja-
cym- ustuga specjaliztyczna : montaz , rozruch i instruktaz
kpl. 3,000
RAZEM 3,000
71|KNR-W 2-05 |drabina i balustrady z stali nierdzewnej przygotowane warsztatowa-dostawa i |t
d.5/0506-09 montaz
0,11 t 0,110
RAZEM 0,110
72|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -  |kpl.
d.5/1430-01 elementy betonowe fundamentu dla zurawika recznego
0,6%0,6"1,1 kpl. 0,396
RAZEM 0,396
73 Dostawa i montaz zurawika z napedem recznym o udzwidu do 1 t kpl.
d.5|cena zakfa-
dowa
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm-spigcie pompowni z |m
d.5/1308-04 sitopiaskownikiem
4 m 4,000
RAZEM 4,000
75/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.5/1321-04 mme-spiecie pompowni z sitopiaskownikiem
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
76|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm- |szt.
d.5/1014-06 tacznik RK 250 mm-spigcie pompowni z sitopiaskownikiem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.5/1430-01 elementy betonowe-naprawa nawierzchni
(13,750-7)*0,2 m3 1,350
RAZEM 1,350
6 ZBIORNIK RETENCYJNO-WYROWNAWC?ZY $r. 13 m-OBIEKT NR 6
6.1 Roboty konstrukcyjne-roboty ziemne
78/ KNNR 10 Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami jednonaczyniowymiz |m
d.6./0106-02 osprzetem do waskich wykopdw w terenach nizinnych na gtebokosé 1.8 - 1.9
1 m w gruncie kat. lI-1ll. Rurociag NPCW $r. 8.0 cm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
79|KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $ér. nom. |szt.
d.6.|0618-01 400-500 mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordéw o $r. 150-500 godz.
d.6.|0603-01 mm
1
60 godz. 60,000
RAZEM 60,000
81|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.6./0202-04 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi
16"16*3,14/4*2 m3 401,920
RAZEM 401,920
82/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.6./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 Krotnosé = 2
401,92 m3 401,920
RAZEM 401,920
83|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3
d.6.|1411-01
1|analogia-
adaptacja
15*15*3,14/4*0,1 m3 17,662
RAZEM 17,662
6.2 Piyta fundamentowa
84| KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm ms3
d.6.|1410-02
2
17,662 m3 17,662
RAZEM 17,662
85/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.6./0101-01
2
14*3,14 m?2 43,960
RAZEM 43,960
86|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.6./0104-04 mi o ér. do 14 mm
2
5,158+1,391 t 6,549
RAZEM 6,549
87/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |ms3
d.6.|0106-01
2
14*14*3,14/4*0,45 m3 69,237
RAZEM 69,237
6.3 Stupy
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88|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i belek m?2
d.6.|0101-02
3
4,7*0,3*4*4 m?2 22,560
2,3°0,3"3"4 m2 8,280
RAZEM 30,840
89|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.6.|0104-05 mi o $r. 14-20 mm
3
0,205+0,04 t 0,245
RAZEM 0,245
90|KNNR 2 Betonowanie stupéw i belek prostokgtnych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.6.|0107-05 nym
3
4,7*0,3*0,3*4 m3 1,692
2,30,3*0,3*4 m3 0,828
RAZEM 2,520
6.4 Sciana zelbetowa z wiericem
91|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m?2
d.6.|0101-03
4
13*3,14*5*2 m?2 408,200
RAZEM 408,200
92|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.6./0104-04 mi o $r. do 14 mm
4
5,37 t 5,370
RAZEM 5,370
93|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |ms3
d.6.|0106-01
4
13*3,14*0,25 m3 10,205
RAZEM 10,205
94|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi chemoodpor- |m2
d.6./0226-04 nymi $cian zbiornika wewnatrz
4 Krotnos¢ = 2
13*3,14*5 m?2 204,100
RAZEM 204,100
6.5 Piyty prefabrykowane-dostawa i montaz-na strop
95/KNNR 2 plyty stropowe prefabrykowane elem.
d.6.|0202-01
5
16 elem. 16,000
RAZEM 16,000
6.6 Schody i pomost obstugowy-wykonanie warsztatowe i montaz
96| KNNR 7 Schody i pomost obstugowy-wykonanie warsztatowe dostawa i montaz t
d.6.|0301-06
6
2,275 t 2,275
RAZEM 2,275
6.7 Ocieplenie scian zewnetrznych
97|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS  |m?2
d.6./1902-01 STOPTER?"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5
7 mm na $cianach
14*3,14*5 m?2 219,800
RAZEM 219,800
6.8 Wyposazenie technologiczne
98 Dostawa i montaz zurawika z napedem recznym o udzwidu do 1 t kpl.
d.6.|cena zakta-
8|dowa
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR-W 7-04 |Mieszadta-montaz 2 kpl. rezerwa 1 szt kpl.
d.6.|0304-01
8
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
100/KNR 7-07 Pompy odsrodkowe, zatapiane z podwodnym silnikiem elektrycznym wraz z  |kpl.
d.6./0107-01 orurowaniem i osprzetem
8
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
7 MODERNIZACJA REAKTORA CMM 300-OBIEKTNR7
741 ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE KONSTRUKCJI REAKTORA CMM 300
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101/KNR-W 2-01 |Przepompowaniw $ciekdw nadosadowych godz.
d.7.|0604-01
1|analogia-
adaptacja
6 godz. 6,000
RAZEM 6,000
102/KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemystowych - zbiorniki  |m3
d.7./0121-07 otwarte-likwidacja osadéw-wraz z kosztem utylizac;ji ods.os.
1|analogia-
adaptacja
190 m3 190,000
0ds.0s.
RAZEM 190,000
103|USLUGA Koszt utylizaciji t
d.7.|cena zakta-
1|dowa
190*1,5 t 285,000
RAZEM 285,000
104 KNR AT-08 |Przygotowanie podioza dla zabezpieczenia konstrukcji wewnetrznej - :zmycie |m2
d.7./0101-06 powierzchni woda z uzyciem zmywarki cisnieniowej -cze$¢ wewnetrzna
1|analogia-
adaptacja
620 m2 620,000
RAZEM 620,000
105/ KNR-W 2-01 |Przepompowaniw $ciekéw po zmywaniu godz.
d.7./0604-01
1|analogia-
adaptacja
2 godz. 2,000
RAZEM 2,000
106/ KNR AT-08 |Przygotowanie podioza dla zabezpieczenia konstrukcji wewnetrznej - :zmycie |m2
d.7./0101-06 powierzchni woda z uzyciem zmywarki ciSnieniowej -cze$¢ zewnetrzna i ze-
1|analogia- wnet
adaptacja
620 m2 620,000
RAZEM 620,000
107 Demontazu kompletnego wyposazenia technologicznego i armatury przezna- |kpl.
d.7.|wycena indy- |czonej do wymiany
1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108/ KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne konstrukcji reaktora pow. wewnetrznych i |m2
d.7./0110-01 zewnetrznych
1|analiza indy-
widualna
620 m2 620,000
RAZEM 620,000
109/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.7./0105-01
1
620 m2 620,000
RAZEM 620,000
110/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowy- |mz2
d.7./0219-04 mi zbiornikbw-powierzchnie po piaskowaniu-wewnetrz reaktora
1 Krotnosé = 4
340 m2 340,000
RAZEM 340,000
111/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowy- |mz2
d.7./0219-04 mi zbiornikbw-powierzchnie po piaskowaniu-na zewnatrz reaktora
1 Krotnosé = 2
280 m2 280,000
RAZEM 280,000
112|KNP ZREW |Podesty i schody - wymiana krat Wema m?2
d.7.|02 0402-225
1
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
7.2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE REAKTORA CMM 300
113/KNR-W 7-04 |Montaz rusztéw napowietrzajgcych z odzysku z wymiang dyskéw i zaworami | kpl.
d.7./0501-01 DN 32 szt 14
2|analogia-
adaptacja
89 kpl. 89,000
RAZEM 89,000
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114/KNNR 4 Rurociagi sprezonego powietrza DN 110/2 mm stal kwasoodporna L = 46,0 m |m
d.7./0302-09 waga 250 kg -wykonanie warsztatowe i montaz
2
46 m 46,000
RAZEM 46,000
115/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.100 mm kpl.
d.7./1106-03
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
116/KNR 7-19 Dmuchawy 11 kW z obudowami dzwiekochtonymi-wymiana z potgczrniem do | kpl.
d.7./0417-01 kolektora powietrznego
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
117/KNNR 4 Rurociagi do recylkulacji Sciekdw i recylkulacji osadu DN 110/2 mm stal kwa- |kpl.
d.7./0302-09 soodporna-wykonanie warsztatowe i montaz
2
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
118/ KNR-W 7-04 |Dostawa i montaz wykonanych warsztatowo podnosnikéw powietrznych MA-  kpl.
d.7./0305-01 MUT do kozucha i cieczy nadosadowych
2|analogia-
adaptacja
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
119/KNR-W 7-07 |montaz nowej pompy do recylkulacji $ciekdw z prowadnicami kpl.
d.7./0204-01
2|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120/ KNR-W 7-07 |montaz nowej pompy do recylkulacji osaduz prowadnicami kpl.
d.7./0204-01
2|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121/KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej szt.
d.7./0520-09 100 mm-wykonanie spusu z szybkoztgczem
2|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 MODERNIZACJA REAKTORA CMM 600 -OBIEKT NR 8
8.1 ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE KONSTRUKCJI REAKTORA CMM 600
122|KNR-W 2-01 |Przepompowaniw $ciekéw nadosadowych godz.
d.8.|0604-01
1|analogia-
adaptacja
12 godz. 12,000
RAZEM 12,000
123|/KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemystowych - zbiorniki  |m3
d.8./0121-07 otwarte-likwidacja osadéw-wraz z kosztem utylizac;ji 0ds.0s.
1|analogia-
adaptacja
840 m3 840,000
0ds.0s.
RAZEM 840,000
124/ USLUGA Koszt utylizaciji t
d.8.|cena zakta-
1|dowa
840*1,5 t 1260,000
RAZEM 1260,000
125/KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia konstrukcji wewnetrznej - :zmycie |m2
d.8./0101-06 powierzchni wodg z uzyciem zmywarki ciSnieniowej -czes$¢ wewnetrzna
1|analogia-
adaptacja
730 m2 730,000
RAZEM 730,000
126/ KNR-W 2-01 |Przepompowaniw $ciekdéw po zmywaniu godz.
d.8.|0604-01
1|analogia-
adaptacja
3 godz. 3,000
RAZEM 3,000
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127/KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia konstrukcji wewnetrznej - :zmycie |m2
d.8./0101-06 powierzchni wodg z uzyciem zmywarki ci$nieniowej -cze$¢ zewnetrzna i ze-
1|analogia- wnet
adaptacja
730 m2 730,000
RAZEM 730,000
128 Demontazu kompletnego wyposazenia technologicznego i armatury przezna- |kpl.
d.8.|wycena indy- |czonej do wymiany
1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
129/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne konstrukcji reaktora pow. wewnetrznych m?2
d.8./0110-01
1|analiza indy-
widualna
730 m2 730,000
RAZEM 730,000
130/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.8./0105-01
1
730 m2 730,000
RAZEM 730,000
131/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowy- |m?2
d.8./0219-04 mi zbiornikéw-powierzchnie po piaskowaniu-wewnetrz reaktora
1 Krotnos¢ = 4
730 m2 730,000
RAZEM 730,000
132|KNP ZREW |Podesty i schody - wymiana krat Wema m?2
d.8.|02 0402-225
1
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
8.2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE REAKTORA CMM 600
133|KNR-W 7-04 |Montaz rusztéw napowietrzajgcych z odzysku z wymiang dyskéw i zaworami  |kpl.
d.8./0501-01 DN 32 szt 28
2|analogia-
adaptacja
160+24+16 kpl. 200,000
RAZEM 200,000
134|KNNR 4 Rurociggi sprezonego powietrza DN 110/2 mm stal kwasoodporna L = 92,0 m |m
d.8./0302-09 waga 500 kg -wykonanie warsztatowe i montaz
2
92 m 92,000
RAZEM 92,000
135/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.100 mm kpl.
d.8.|1106-03
2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
136/ KNR 7-19 Dmuchawy 11 kW z obudowami dzwiekochtonymi-wymiana z potgczrniem do |kpl.
d.8./0417-01 kolektora powietrznego
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
137/KNR 7-19 Dmuchawy 11 kW z obudowami dzwiekochtonymi-wymiana z potgczrniem do |kpl.
d.8./0417-01 kolektora powietrznego
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
138/KNR 7-19 Dmuchawy 7,5 kW z obudowami dzwiekochtonymi-wymiana z potgczrniem do |kpl.
d.8./0417-01 kolektora powietrznego
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
139|KNNR 4 Rurociggi do recylkulacji $ciekdw i recylkulacji osadu DN 110/2 mm stal kwa- |kpl.
d.8./0302-09 soodporna-wykonanie warsztatowe i montaz
2
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
140 KNR-W 7-04 |Dostawa i montaz wykonanych warsztatowo podnos$nikéw powietrznych MA- | kpl.
d.8./0305-01 MUT do kozucha i cieczy nadosadowych
2|analogia-
adaptacja
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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141 KNR-W 7-07 |/montaz nowej pompy do recylkulacji $ciekéw z prowadnicami kpl.
d.8./0204-01
2|analogia-
adaptacja
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
142 KNR-W 7-07 |montaz nowej pompy do recylkulacji osadu z prowadnicami kpl.
d.8.|0204-01
2|analogia-
adaptacja
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
143/KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej szt.
d.8./0520-09 100 mm-wykonanie spusu z szybkoztgczem
2|kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9 ZAGESZCZACZ OSADU-OBIEKT NR 9
9.1 Zbiornik zageszczacz osadu-konstrukcja
144/ KNNR 10 Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami jednonaczyniowymiz |m
d.9./0106-02 osprzetem do waskich wykopdw w terenach nizinnych na gtebokos¢ 1.6 - 1.7
1 m w gruncie kat. ll-1ll. Rurocigg NPCW $r. 8.0 cm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
145/ KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r. nom. |szt.
d.9./0618-01 400-500 mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146/ KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 |godz.
d.9./0603-01 mm
1
48 godz. 48,000
RAZEM 48,000
147/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.9./0202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi-wykop pod wymiane gruntu
7,3*7,3*3,14/4*1,6 m3 66,932
RAZEM 66,932
148/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.9./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 2
66,932 m3 66,932
RAZEM 66,932
149/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos$¢ do |m?2
d.9./0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1 chych kat.I-1V wraz z rozbiorkg
7,3*3,14*1,7 m?2 38,967
RAZEM 38,967
150/ KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. |-l dostarczonego samochodami  |m3
d.9./0311-01 samowytadowczymi-podtoze zbiornika o wskaznik zageszczenia Is = 1,00
1|analogia-
adaptacja
(7,3*7,3*3,14/4*1,1)-(1,5*1,5"3,14/4*1,3) m3 43,720
RAZEM 43,720
151/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.9./1101-01
1
(7,5%7,5*3,14/4*0,1) m3 4,416
RAZEM 4,416
152/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.9.|0101-02 wych
1
(6,33,1470,3)+(1,5"3,14"1,3)+(1*3,14*1) m2 15,198
RAZEM 15,198
153|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.9./0104-04 mi o ér. 12 mm-plyta
1
1,820 t 1,820
RAZEM 1,820
154 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-be- |ms3
d.9.|0107-03 ton C30/37 W8 F150
1
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500
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155/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m?2
d.9./0101-03
1
(5,5*3,14*4,1)+(5*3,14*4,1) m?2 135,177
RAZEM 135,177
156/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.9./0104-04 mi o §r. 12 mm-sciany
1
2,730 t 2,730
RAZEM 2,730
157/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-beton C30/|ms3
d.9.|0107-04 37 W8 F150
1
(5,5*3,14*4,1)-(5*3,14*4,1) m3 6,437
RAZEM 6,437
158 USLUGA Wykonanie membrany hydroizolacyjnej wewnarz zbiornika (n.p. w standarcie: |m?2
d.9.|SPECJALIS- |podktad Sikifloor 161 i warstwa Sikalastrc 844)
1|TYCZNA
cena zakila-
dowa
(5*3,14*4,1)+(5"5*3,14/4)+(1*3,1*1) m?2 87,095
RAZEM 87,095
159/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni zewnetrznych zbiornika powtokowe bi- |m?2
d.9./0601-02 tumiczne wykonywane na gorgco dwuwarstwowe
1
(5,5*3,14*4,8) m?2 82,896
RAZEM 82,896
9.2 Zbiornik zageszczacza osadu-wyposazenie technologiczne
160/ KNNR 7 Dostawa i montaz wykonanych warsztatowo z zabezpieczeniem antykorozyj- |t
d.9./0301-06 nym pomostu obstugiwowego z drabing
2|analogia-
adaptacja
0,32 t 0,320
RAZEM 0,320
161 KNR-W 7-04 |Zesp6t urzadzen technologicznych zageszczacza wykonanych warsztatowow | kpl.
d.9./0501-01 mieszadto pretowe wg projekty technicznego
2|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 POMPOWNIA OSADU ZAGESZCZONEGO DN2,0 m-OBIEKT NR 10
10.1 Konstrukcja zbiornika pompowni osadu zageszczonego
162/ KNNR 1 Reczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o gt. do 20 m o $r. nom. |m
d.|0601-02 151-300 mm, kat. poktaddw |
10.1
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
163|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 |godz.
d.|0603-01 mm
10.1
48 godz. 48,000
RAZEM 48,000
164 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.|0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
10.1 mowytadowczymi
3*3*3,14/4*2,3 m3 16,250
RAZEM 16,250
165/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
10.1 Krotnosé¢ = 2
16,25 m3 16,250
RAZEM 16,250
166 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos$¢ do |m?2
d.|0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
10.1 chych kat.I-1V wraz z rozbiorkg
3*4*2,3 m?2 27,600
RAZEM 27,600
167/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm ms3
d.|1411-02
10.1|analogia-
adaptacja
2,5°2,5*0,15 m3 0,938
RAZEM 0,938
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168 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-05 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
10.1]2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspoétczynnik
02 zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
30,775-(2,3*2,3"3,14/4*2,2) m3 21,639
RAZEM 21,639
169/ KNNR 4 Studnie pompowni z kregéw betonowych o $r. 2,00 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.|1413-05 gtebokosci 2,2 m-elementy prefabrykowanez przejsciami dla rur, z wtopionymi
10.1|analogia- stopniami ztazowymi z betonu B45 nienasigkliwego z z zabezpieczonym po-
adaptacja wiokami, pokrywa z otworami dla montazu wtazéw wraz z wtazami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
170/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2,2 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.|1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
10.1|analogia-
adaptacja
-1 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
171/KNR-W 2-05 |drabina i balustrady z stali nierdzewnej przygotowane warsztatowa-dostawa i |t
d.|0506-09 montaz
10.1
0,11 t 0,110
RAZEM 0,110
10.2 Wyposazenie technologiczne
172 Uktad hydraulicznu i elekiryczny pompowni z kop. trzech pomp wirnikowych | kpl.
d.|cena zakta- |zatapialnych o wydajnosci min. 170 m3/h, stopami sprzegajacymi , prowadni-
10.2|dowa cami k.o, rurami ttocznymi k.o. , elektrycznym uktadem zasilajgco- sterujgcym-
ustuga specjaliztyczna : montaz , rozruch i instruktaz
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
173|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 -  |kpl.
d.|1430-01 elementy betonowe fundamentu dla zurawika recznego
10.2
0,6%0,6"1,1 kpl. 0,396
RAZEM 0,396
174 Dostawa i montaz zurawika z napedem recznym o udzwidu do 1 t kpl.
d.|cena zakta-
10.2/dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
175/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm-spigcie pompowni z |m
d.|1308-04 zageszczaczem
10.2
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
176/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.|1321-04 mme-spiecie pompowni z sitopiaskownikiem
10.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
177/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm- |szt.
d.|1014-06 tacznik RK 250 mm-spigcie pompowni z sitopiaskownikiem
10.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1 ZBIORNIK SCIEKOW OCZYSZCZONYCH-OBIEKY NR 11
1141 Roboty konstrukcyjne-roboty ziemne wstepne i koncowe
178/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.|0202-04 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
11.1 mowytadowczymi
673,5"1,2 m3 25,200
RAZEM 25,200
179|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
111 Krotnosé = 2
25,2 m3 25,200
RAZEM 25,200
180/KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3,0 m m?2
d.|0316-01
111
(6+6+3,5+3,5)"1,3 m2 24,700
RAZEM 24,700
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181/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm ms3
d.[1411-01
11.1]analogia-
adaptacja
5,53 m3 16,500
RAZEM 16,500
182|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
111 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l-piachem dowiezio-
nym
25,2-(5,5"2,8*0,8) m3 12,880
RAZEM 12,880
11.2 Piyta fundamentowa
183|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm ms3
d.|1410-02
11.2
17,662 m3 17,662
RAZEM 17,662
184/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.[0101-01
11.2
14*3,14 m?2 43,960
RAZEM 43,960
185/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
11.2
5,158+1,391 t 6,549
RAZEM 6,549
186/ KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |ms3
d.|0106-01
11.2
14*14*3,14/4*0,45 m3 69,237
RAZEM 69,237
113 Sciana zelbetowa z wienncem i przegroda
187/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych zelbetowych z osadzeniem przej$¢ m?2
d.|0101-03 szczlnych tulejowych
11.3
(5+5+2,25+2,25)*1,8*2 m?2 52,200
1,55+1,55 m2 3,100
RAZEM 55,300
188/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
11.3
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
189|KNNR 2 Betonowanie Scian i przegrody zelbetowych m3
d.|0106-01
11.3
(5,15+5,15+2,2+2,5)*0,25 m3 3,750
1,55*2*0,15 m3 0,465
RAZEM 4,215
190/ KNNR 2 Wykonanie warsztatow ze stali kwasoodpornej konstrukcji przlewu i drabinki  |kpl.
d.|1301-05 ztazowej-dostawa i montaz
11.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
114 Ocieplenie scian zewnetrznych i przykrycie z desek
191/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS  |m?2
d.|1902-01 STOPTER?"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5
11.4 mm na $cianach
14*3,14*5 m?2 219,800
RAZEM 219,800
192/ KNNR 10 Przykryci z desek gr. 50 mm deskami debowymi z konserwacjg m?2
d.|0302-04
11.4
2*4.7 m2 9,400
RAZEM 9,400
115 Dostaw i montaz przeptywomierz ultradzwiekowego
193|KNR 13-25 |Montaz przeptywomierza-ultrsdzwiekowegp szt.
d.|0202-03
11.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12 BUDYNEK TECHNICZNY ISTNIEJACY-ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE I INSTALACYJNE
121 Roboty budowlane
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194 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m?2
d.|1405-02 Krotnosé = 2
12.1
474 m?2 474,000
RAZEM 474,000
195/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m?2
d.|1401-05 gruntowania-sufitéw i $cian
12.1
454+310 m?2 764,000
RAZEM 764,000
12.2 Roboty sanitarne
196 KNR-W 2-17 |wentylatory $cienne ( W-C , prysznic)-wymiane szt.
d.|0204-03
12.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
197 |KNR-W 2-15 |wpusty podtogowe-wymiana szt.
d.|0216-02
12.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
198/ KNNR 8 Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) szt
d.|0126-01
12.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
199/KNNR 8 Wymiana zlewozmywaka zeliwnego ze $ciankg i wspornikami szt
d.|0215-03
12.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
200/ KNNR 8 Wymiana ustepu z miskg porcelanowa i ptuczka z PCW "dolnoptuk" kpl.
d.|0218-02
12.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
201/KNNR 8 Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem kpl.
d.|0216-01
12.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
202/KNNR 8 Wymiana baterii $ciennej szt
d.|0122-04
12.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
203/KNNR 8 Wymiana zaworu przelotowego o $r. 15- mm szt
d.[0117-01
12.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
204 KNNR 8 Wymiana zaworu przelotowegoo o $r. -50 mm szt
d.|0117-03
12.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
205/KNNR 8 Wymiana zaworu czerpalnego o $r. 15 mm-ze zigczka szt
d.|0118-01
12.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
206 KNNR 8 Wymiana zaworu czerpalnego o $r. 25 mm-ze ztgczka do weza szt
d.|0118-02
12.2
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
13 SIECI MIEDZYOBIEKTOWA
13.1 Rurociag od Pompowni | st do wezta mechanicznego oczszczania (obiekt 3-4)
207 /KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
13.1
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
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208/KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
13.1
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
209/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
13.1
0,7°1,5*35 m3 36,750
RAZEM 36,750
210/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
13.1
0.71,5°35*2 m?2 73,500
RAZEM 73,500
211/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-05 RC) o $r.zewnetrznej 125 mm
13.1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
212/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.|1010-05 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 125 mm
13.1
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
213/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.[1011-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $ér. zewn. 125 mm
13.1
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
214 /KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 125 mm- |szt.
d.|1014-03 tacznik RK 125
13.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
215/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
13.12.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
36,75 m3 36,750
RAZEM 36,750
13.2 Rurociag od Pompowni | | st do zbiornika-retencyjno-wyréwnawczego (obiekt 5-6)
216/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
13.2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
217/KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
13.2
12 godz. 12,000
RAZEM 12,000
218/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
13.2
0,71,5*15 m3 15,750
RAZEM 15,750
219/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
13.2
0,71,5*15*2 m?2 31,500
RAZEM 31,500
220/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
13.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
221/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
13.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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222/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
13.2/2.11.4. 9911- | (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
15,75 m3 15,750
RAZEM 15,750
13.3 Rurociag od Pompowni I | st do reaktora CMM600(obiekt 5-8)-pierszy rurociag
223|/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
13.3
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
224 /KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
13.3
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
225/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
13.3
0,7*1,5%65 m3 68,250
RAZEM 68,250
226 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
13.3
0.71,5'65*2 m?2 136,500
RAZEM 136,500
227/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
13.3
65 m 65,000
RAZEM 65,000
228/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
13.3
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
229/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.[1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 90 mm
13.3
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
230/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
13.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
231/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
13.3/2.11.4. 9911- | (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
68,25 m3 68,250
RAZEM 68,250
13.4 Rurociag od Pompowni | | st do reaktora CMM600(obiekt 5-8)-drugi rurociag
232/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
13.4
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
233|/KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
13.4
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
234/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
13.4
0,7°1,5%65 m3 68,250
RAZEM 68,250
235/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m2
d.|0313-01
13.4
0.71,5'65*2 m?2 136,500
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RAZEM 136,500
236/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
13.4
65 m 65,000
RAZEM 65,000
237/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
13.4
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
238/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.[1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 90 mm
13.4
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
239/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
13.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
240 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
13.4/2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
68,25 m3 68,250
RAZEM 68,250
13.5 Rurociag od zbiornika retencyjnego do reaktora CMM600(obiekt 6-8)-pierszy rurociag
241|/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
135
76 szt. 76,000
RAZEM 76,000
242/KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
135
48 godz. 48,000
RAZEM 48,000
243|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
135
0,7*1,5°76 m3 79,800
RAZEM 79,800
244 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
135
0.71,5°76*2 m?2 159,600
RAZEM 159,600
245/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
135
76 m 76,000
RAZEM 76,000
246/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
135
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
247 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.[1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 90 mm
135
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
248/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
135
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
249/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
13.5/2.11.4. 9911- | (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
79,8 m3 79,800
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RAZEM 79,800
13.6 Rurociag od zbiornika retencyjnego do reaktora CMM600(obiekt 6-8)-drugi rurociag
250 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
13.6
76 szt. 76,000
RAZEM 76,000
251 KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
13.6
48 godz. 48,000
RAZEM 48,000
252/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
13.6
0,7*1,5°76 m3 79,800
RAZEM 79,800
253|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
13.6
0.71,5°76*2 m?2 159,600
RAZEM 159,600
254 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
13.6
76 m 76,000
RAZEM 76,000
255/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
13.6
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
256 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.[1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 90 mm
13.6
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
257/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
13.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
258/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
13.6/2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
79,8 m3 79,800
RAZEM 79,800
13.7 Rurociag od retencyjnego do reaktora CMM300(obiekt 6-7)-
259/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
13.7
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
260 KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
13.7
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
261 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
13.7
0,7*1,5%65 m3 68,250
RAZEM 68,250
262 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
13.7
0.71,5'65*2 m?2 136,500
RAZEM 136,500
263 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
13.7
65 m 65,000
RAZEM 65,000
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264 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
13.7
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
265 /KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.[1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 90 mm
13.7
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
266 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
13.7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
267 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
13.712.11.4. 9911- | (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
68,25 m3 68,250
RAZEM 68,250
13.8 Rurociag od retencyjnego do reaktora CMM300(obiekt 6-7)-
268 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
13.8
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
269 KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
13.8
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
270 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
13.8
0,7*1,5%65 m3 68,250
RAZEM 68,250
271/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
13.8
0.71,5'65*2 m?2 136,500
RAZEM 136,500
272/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
13.8
65 m 65,000
RAZEM 65,000
273|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
13.8
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
274/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.[1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 90 mm
13.8
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
275/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
13.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
276/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
13.8/2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z proba szczelnosci i 0znaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
68,25 m3 68,250
RAZEM 68,250
13.9 Rurociag z pompowni osadu do KTSO CMM600 (obiety 10-8)
277 /KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
13.9
20 szt. 20,000
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RAZEM 20,000
278/KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
13.9
12 godz. 12,000
RAZEM 12,000
279/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
13.9
0,71,5*20 m3 21,000
RAZEM 21,000
280 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
13.9
0,71,5*20*2 m?2 42,000
RAZEM 42,000
281 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
13.9
20 m 20,000
RAZEM 20,000
282|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
13.9
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
283|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.[1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
13.9
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
284 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
13.9
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
285/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
13.9/12.11.4. 9911- | (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
1 m3 21,000
RAZEM 21,000
13. Rurociag z pompowni osadu do KTSO CMM300 (obiety 10-7)
10
286/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
13.
10
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
287/KNNR 1 Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
13.
10
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
288/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
13.
10
0,71,5*40 m3 42,000
RAZEM 42,000
289/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka szalunkowymi stalowymi  |m2
d.|0313-01
13.
10
0,71,5*40*2 m?2 84,000
RAZEM 84,000
290 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
13.
10
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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291 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
13.
10
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
292 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.[1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm
13.
10
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
293 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
13.
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
294 KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
13.12.11.4. 9911- | (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspdtczynnik za-
10/02 geszczenia Js=0.98)-z proba szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
13. Rurociag wody technologicznej ze zbiornika do nowego budynku (obiekty11-12)
1
295/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
13.
11
128 szt. 128,000
RAZEM 128,000
296 KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
13.
11
24*3 godz. 72,000
RAZEM 72,000
297 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
13.
11
0,71,7*128 m3 152,320
RAZEM 152,320
298 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
13.
11
0,7%1,8*128*2 m2 322,560
RAZEM 322,560
299 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-01 RC) o $r.zewnetrznej 63 mm
13.
11
128 m 128,000
RAZEM 128,000
300/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.|1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
13.
11
3 zlacz. 3,000
RAZEM 3,000
301 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.|1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm
13.
11
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
302 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.63 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 63
13.
11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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303/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
13./12.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
11/02 geszczenia Js=0.98)-z proba szczelnosci i 0znaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
18,2 m3 18,200
RAZEM 18,200
13. Rurociag wody technologicznej (obiekty 12-4, 12-bid. istniejacy, 12-1)
12
304 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
13.
12
165 szt. 165,000
RAZEM 165,000
305/ KNNR 1 Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
13.
12
24*4 godz. 96,000
RAZEM 96,000
306/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
13.
12
0,7*1,7*165 ms3 196,350
RAZEM 196,350
307/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka szalunkowymi stalowymi  |m2
d.|0313-01
13.
12
0,7*1,8*165*2 m?2 415,800
RAZEM 415,800
308/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-01 RC) o $r.zewnetrznej 63 mm
13.
12
165 m 165,000
RAZEM 165,000
309/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.|1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
13.
12
4 zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
310/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.|1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm
13.
12
8 zlgcz. 8,000
RAZEM 8,000
311/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.63 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 63
13.
12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
312/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
13./12.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
12|02 geszczenia Js=0.98)-z proba szczelnosci i 0znaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
196,35 m3 196,350
RAZEM 196,350
13. Przytacze wody do budynku
13
313/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
13.
13
64 szt. 64,000
RAZEM 64,000
314/ KNNR 1 Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
13.
13
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24*2 godz. 48,000
RAZEM 48,000
315/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- | m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
13.
13
0,71,7*64 m3 76,160
RAZEM 76,160
316/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
13.
13
0,7*1,8"64*2 m2 161,280
RAZEM 161,280
317/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-01 RC) o $r.zewnetrznej 40 mm
13.
13
64 m 64,000
RAZEM 64,000
318/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.|1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 40 mm
13.
13
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
319/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.|1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn.40 mm
13.
13
8 ztgcz. 8,000
RAZEM 8,000
320 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
13./12.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-ll - wspétczynnik za-
13]02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
76,16 m3 76,160
RAZEM 76,160
13. Konstrukcje do nadziemnego prowadzenia rurociaggow technologicznych
14
321 KNNR 5 Montaz podpér z wykonaniem fundamentu "na mokro" (podpory wykonanie kpl.
d.|1007-01 warsztatowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym-przjeto 90 kg na podpore)
13.|analogia-
14|adaptacja
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13. Rurociag nadziemny z ociepleniem s$r. 90 mm OH18N9 (obiekty 7-9)
15
322/KNNR 4 Montaz rurociggéw OH18N9 n90 mm na konstrukcjach-rurociggi przygotowe |m
d.|0516-05 warsztatowo
13.
15
36 m 36,000
RAZEM 36,000
323/ KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci 60- |m?2
d.|0508-05 70 mm
13.
15
36*(3,14*0,25) m2 28,260
RAZEM 28,260
324 KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j m?2
d.|0601-02
13.
15
28,26 m?2 28,260
RAZEM 28,260
13. Rurociag nadziemny z ociepleniem sr. 90 mm OH18N9 (obiekty 8-9)
16
325/KNNR 4 Montaz rurociggéw OH18N9 n90 mm na konstrukcjach-rurociggi przygotowe |m
d.|0516-05 warsztatowo
13.
16
23 m 23,000
RAZEM 23,000
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326 KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci 60- |m2
d.|0508-05 70 mm
13.
16
23%(3,1470,25) m2 18,055
RAZEM 18,055
327 KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j m?2
d.|0601-02
13.
16
18,055 m?2 18,055
RAZEM 18,055
13. Rurociag nadziemny z ociepleniem sr. 90 mm OH18N9 (obiekty 8-9)
17
328/ KNNR 4 Montaz rurociggéw OH18N9 n90 mm na konstrukcjach-rurociggi przygotowe |m
d.|0516-05 warsztatowo
13.
17
15 m 15,000
RAZEM 15,000
329/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci 60- |m2
d.|0508-05 70 mm
13.
17
15*(3,14*0,25) m?2 11,775
RAZEM 11,775
330 KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j m?2
d.|0601-02
13.
17
11,775 m?2 11,775
RAZEM 11,775
13. Rurociag grawitacyjny sciekow oczyszczonych do zbiornika wody (obiekty 7-11)
18
331/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- | m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
13.
18
0,8*1,1*11 m3 9,680
RAZEM 9,680
332/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci -podsypka i osyp- |m3
d.|1411-04 ka
13.
18
11*0,8*0,46 m3 4,048
RAZEM 4,048
333|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.|1308-03
13.
18
11 m 11,000
RAZEM 11,000
13. Rurociag grawitacyjny sciekow oczyszczonych do zbiornika wody (obiekty 8-11)
19
334/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
13.
19
0,8*1,1*15,5 m3 13,640
RAZEM 13,640
335/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci -podsypka i osyp- |m3
d.|1411-04 ka
13.
19
15,5*0,8*0,46 m3 5,704
RAZEM 5,704
336/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.|1308-03
13.
19
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
13. Rurociag grawitacyjny przytacze do nowego budynkuy (nowy budynek)
20
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337/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
13.
20
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
338/ KNNR 1 Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
13.
20
24*2 godz. 48,000
RAZEM 48,000
339/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
13.
20
0,772,162 m3 91,140
RAZEM 91,140
340 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka szalunkowymi stalowymi  |m2
d.|0313-01
13.
20
63*2,1*2 m?2 264,600
RAZEM 264,600
341 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci -podsypka i osyp- |m3
d.|1411-04 ka
13.
20
6270,8"0,46 m3 22,816
RAZEM 22,816
342 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.|1308-02
13.
20
62 m 62,000
RAZEM 62,000
343/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
13.12.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-ll - wspétczynnik za-
20|02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
91,4-22,816 m3 68,584
RAZEM 68,584
344 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.|0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
13. mowytadowczymi-wyw6z nadmiaru gruntu
20
22,816 m3 22,816
RAZEM 22,816
14 UKELAD ODWANIANIA OSADU-MODERNIZACJA
345 Demontaz istniejgcych urzgdzen uktadu odwadniania osadu- z przekazaniem |kpl.
d.14 kalk. wlasna |inwestorowi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
346 Dostawa, montaz , rozruch i instruktaz nowych urzadzen uktadu odwadniania |kpl.
d.14|kalk. wtasna |osadu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 UKEAD WAPNOWANIA OSADU (OBIKT NR 13)
15.1 Plyta pod silos wapna
347 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem przeno$nikami i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.|0302-01 (grunt kat. I-11)
15.1
3"3%0,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
348 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm m3
d.|1411-03
15.1
3"3%0,2 m3 1,800
RAZEM 1,800
349/ KNNR 4 Wykonanie ptyty zelbetowej pod silos m3
d.|1430-03
15.1
3"370,3 m3 2,700
RAZEM 2,700
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15.2 Urzadzenia ukiadu wapnowania
350 Dostawa, montaz , rozruch i instruktaz nowych urzadzen uktadu wapnowania |kpl.
d.|kalk. wtasna |osadu
15.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 BUDYNEK TECHNICZNY (obiekt NR12)
16.1 Konstrukcja budynku technicznego
16. Stan zerowy
1.1
351 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.|0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
16. mowytadowczymi
1.1
12,6"38"0,7 m3 335,160
RAZEM 335,160
352 KNNR 4 Podtoza pod i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.|1411-04
16.
1.1
12,6*380,4 m3 191,520
RAZEM 191,520
353|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyty fundamentowe;j m?2
d.[0101-01
16.
1.1
(10,6+10,6+36+36)*0,3 m2 27,960
RAZEM 27,960
354 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.|0604-01
16.
1.1
10,635 m?2 371,000
RAZEM 371,000
355/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.|0104-04 mi o ér. do 14 mm
16.
1.1
9,2 t 9,200
RAZEM 9,200
356 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.|0107-03
16.
1.1
10,6*360,3 m3 114,480
RAZEM 114,480
357|/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m?2
d.|0601-06 konywane na gorgco dwuwarstwowe
16.
1.1
(10,6+10,6+36+36)*0,3 m2 27,960
RAZEM 27,960
358 KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
16./2.11.4. 9911- | (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspdtczynnik za-
1.1]02 geszczenia Js=0.98)
335,16 m3 335,160
-10,6"36*0,7 m3 -267,120
RAZEM 68,040
16. Konstrukcje murow-z ciepleniem zewnetrznym i elewacja
1.2
359/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych m?2
d.|0101-04
16.
1.2
(0,38+0,38+0,25+0,25)*7*2 m?2 17,640
(0,25+0,25+0,2+0,25)*7*2 m2 13,300
RAZEM 30,940
360 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.|0104-01 $r.do 14 mm
16.
1.2
0,252 t 0,252
RAZEM 0,252
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361 KNNR 2 Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ms3
d.|0107-05
16.
1.2
0,380,25*7*2 m3 1,330
0,25%0,25*7*3 m3 1,312
RAZEM 2,642
362 KNNR 2 Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM grubosci 25,0 cm-$ciany-z |m3
d.|0305-02 nadprozami otworéw
16.
1.2
sciany (10,6+10,6+36+36)*0,25*7 m3 163,100
-(8,4+0,6+46+4+1,8)*0,25 m3 -15,200
RAZEM 147,900
363 KNNR 2 Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM grubosci 25,0 cm-przegro- |m3
d.|0305-02 dy-z nadprozami otworow
16.
1.2
przegrody (8,7+8,7+8,7+8,7+6,5+4+4+4+4)*0,19*7 m3 76,209
0.87277 m3 -11,200
RAZEM 65,009
364 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdw i wiencéw-wieniec m?2
d.|0101-05
16.
1.2
(10,6+10,6+36+36)*0,25*2 m2 46,600
RAZEM 46,600
365 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.|0104-01 $r. do 14 mm-zbrojenie wienca
16.
1.2
0,356 t 0,356
RAZEM 0,356
366 KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |ms3
d.|0107-06 nym-wienca
16.
1.2
(10,6+10,6+36+36)*0,2*0,25 m3 4,660
RAZEM 4,660
367 KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS  |m2
d.|1902-01 STOPTER?"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5
16. mm na $cianach
1.2
(36+36+10,6+10,6)*7 m2 652,400
RAZEM 652,400
16. Konstrukcja dachu
1.3
368 Dostawa i montarz elementéw drewnianych konstrukcji dachowj z drewna kon- [m3
d.|kalk. wtasna |strukcyjnego kisy C24
16.
1.3
14,93 m3 14,930
RAZEM 14,930
369 KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.|0403-01
16.
1.3
38*11,3 m?2 429,400
RAZEM 429,400
370/ KNNR 2 Pokrycie dachéw dachowka bitumiczng o ksztalcie "tuska" m?2
d.|0507-04
16.
1.3
38*11,3 m2 429,400
RAZEM 429,400
371 KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m2
d.|0504-02 nieciu ponad 25 cm
16.
1.3
(38+38+11,3+11,3)*0,4 m?2 39,440
RAZEM 39,440
372/KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe tgczone na uszczelki |m
d.|0506-01
16.
1.3
38 m 38,000
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RAZEM 38,000
373|/KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.|0506-04
16.
1.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
374 KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.|0506-03
16.
1.3
37 m 21,000
RAZEM 21,000
375/KNR 7-24 Izolacja o grubosci 30 cm wewnetrnej potaci dachowej-natryskiem pliuretano- |m2
d.|0405-05 wym
16.|ustuga
1.3
10,6*36 m2 381,600
RAZEM 381,600
16. Stolarka budowlane
1.4
376/KNNR 2 Montaz okien pcv 2-szybowe fabrycznie wykonczonych, o powierzchni: 1,2*1 |mz2
d.|1102-02 szt 7i0,6™1 szt 1
16.
1.4
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
377/KNNR 7 Drzwi zewnetrzne aluminiowe 0,9*2,0 m m?2
d.|0503-08
16.
1.4
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
378/KSNR 7 Brama segmentowa ocieplana automatyczne t
d.|0402-01
16.
1.4
1,8 t 1,800
RAZEM 1,800
379/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone-0,8*2 szt 7 m?2
d.|1024-01
16.
1.4
25,2 m2 25,200
RAZEM 25,200
16. Suft podwieszany na czescig socjal i laboratonilng
1.5
380 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m?2
d.|202 2701-01 |sowymi
16.
1.5
11*9 m2 99,000
RAZEM 99,000
16. Tynki wewnetrzne i roboty malarskie
1.6
381 KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wykonane na mokro ma- |m?2
d.|0901-01 szynowo z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
16.
1.6
(9+9+9+9+12+12+9+9+9+9+12+12)*7 m?2 840,000
(11+1146,5+6,5+4+4+9+9+4+4+4+4+4+4)*2,8 m2 238,000
RAZEM 1 078,000
382|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m?2
d.|1401-05 gruntowania
16.
1.6
1078 m?2 1.078,000
RAZEM 1 078,000
16. Posadzki
1.7
383|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.|1202-01 gr. 20 mm
16.
1.7

-30 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774



GRONOWO-08$-2023.ath 31/74
PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36*9 m2 324,000
RAZEM 324,000
384 KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym.uktadane |m?2
d.|1209-04 metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm-bez laboratorium
16.
1.7
324-70,1 m?2 253,900
RAZEM 253,900
385/KNNR 2 Posadzki chemoodporne-laboratorium m?2
d.|1209-04
16.
1.7
70,1 m2 70,100
RAZEM 70,100
16.2 Instalacje w budynku technicznego
16. Instalacje co-(montaz rur w podiozu piaskowum)
241
386 Dostawa ,montaz rozruch i instruktaz pompy cieplej-w standarcie parametréw |kpl.
d.|wycena indy- |okreslonych w dokumentacji projektowej wraz ze zbiornikiem buforowym
16.|widualna
21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
387 Dostawa i montaz rozdzielacz kpl.
d.|wycena indy-
16.|widualna
2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
388/ KNNR 4 Grzejniki C22 600x1800 szt.
d.|0418-12
16.
21
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
389/ KNNR 4 Grzejniki C22 600x1800 szt.
d.|0418-12
16.
2.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
390/ KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 900/1800 mm szt.
d.|0425-03
16.
21
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
391 KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.|0412-01
16.
2.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
392 KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.|0412-06
16.
21
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
393|KNR 0-31 Rurociaggi PE-Xc o $r. 16 mm z otuling+przekucia m
d.|0202-02 z.o0.
16./2.4.8.a)
2.1/19901-01
analogia-
adaptacja
90 m 90,000
RAZEM 90,000
394 KNR 0-31 Rurociggi PE-Xc o $r. 20 mm z otuling+przebicia m
d.|0202-03 z.o.
16./2.4.8.3)
2.1/19901-01
analogia-
adaptacja
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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395|KNR 0-31 Rurociaggi PE-Xc o $r. 26 mm z otuling+ przekucia m
d.|0202-04 z.o.
16./2.4.8.a)
2.1/19901-01
analogia-
adaptacja
22 m 22,000
RAZEM 22,000
396 KNR 0-31 Rurociggi PE-Xc o $r. 32 mm z otuling+ przekucia m
d.|0202-04 z.o.
16./2.4.8.3)
2.1/19901-01
analogia-
adaptacja
2 m 2,000
RAZEM 2,000
397 |KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego m
d.|0218-03
16.|analogia-
2.1|adaptacja
132 m 132,000
RAZEM 132,000
398/KNR 0-31 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.|0218-05 grzejni-
16.|analogia- koéw
2.1|adaptacja
10 szt. 10,000
grzejni-
kow
RAZEM 10,000
16. Instalacje kanalizacyjne-(montaz rur w podtozu piaskowym)
2.2
399/ KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.|0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych-uktadanie wpodtozu piaskowj
16.
2.2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
400{KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.|0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych-uktadanie na podsypce piaskowj
16.
2.2
4+3+3 m 10,000
RAZEM 10,000
401|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm - z przekuciami m
d.|0208-01
16.
2.2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
402|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm - z przekuciami m
d.|0208-01
16.
2.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
403|KNR-W 2-15 |wpusty podtogowe-wymiana szt.
d.|0216-02
16.
2.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
404|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne,nierdzewny-2-komorowy szt.
d.|0229-04
16.
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
405/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.|0230-02
16.
2.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

-32-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774



GRONOWO-08-2023.ath 33/74
PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
406 KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.|0233-03
16.
2.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
407|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.|0234-02
16.
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
408/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.|0211-01 niach wciskowych
16.
2.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
409/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  [szt.
d.|0211-03 niach wciskowych
16.
2.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16. Instalacie wodociggowe-(montaz rur w podtozu piaskowym)
23
16. Wezet wodomierzowy
2.3.
1
410|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.|0105-04 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
16.
2.3.
1
2 m 2,000
RAZEM 2,000
411|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm |kpl.
d.|0140-02
16.
2.3.
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
412|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.|0130-04 minalnej 32 mm
16.
2.3.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
413|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy 32 mm szt.
d.|0130-04
16.
2.3.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16. Rurociagi instalacji wodociggowej
2.3.
2
414/KNR 0-31 Rurociagi PE-Xc o $r. 16 mm z otuling+przekucia m
d.|0202-02 z.o0.
16./2.4.8.a)
2.3./9901-01
2|analogia-
adaptacja
15 m 15,000
RAZEM 15,000
415/KNR 0-31 Rurociggi PE-Xc o $r. 20 mm z otuling+przebicia m
d.|0202-03 z.o.
16./2.4.8.3)
2.3./9901-01
2|analogia-
adaptacja
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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Razem

416

16.

KNR 0-31

.|0202-04 z.o.

2.4.8.a)
9901-01
analogia-
adaptacja

Rurociaggi PE-Xc o $r. 26 mm z otuling+ przekucia

10

10,000

RAZEM

10,000

KNR 0-31

.|0202-04 z.0.
.|12.4.8.a)

9901-01
analogia-
adaptacja

Rurociggi PE-Xc o $r. 32 mm z otuling+ przekucia

20

20,000

RAZEM

20,000

418

16.
2.3.

KNR 0-31

.|0202-04 z.o.

2.4.8.a)
9901-01
analogia-
adaptacja

Rurociaggi PE-Xc o $r. 40 mm z otuling+ przekucia

20

20,000

RAZEM

20,000

16.
23.

Armatura wodociggowa

419

16.
2.3.

KNNR 4

.|0135-01

Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm-e ztgczkag do weza

3

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000

420

KNNR 4

.|0132-01

Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.

nominalnej 15 mm

6

szt.

szt.

6,000

RAZEM

6,000

KNNR 4

.|0137-01

Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm

3

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000

422

16.
2.3.

KNNR 4

.|0137-01

Baterie zlewozmywakowa $cienne o $r. nominalnej 15 mm

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

423

16.
2.3.

KNNR 4

.|0127-01

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré-
ba zasadnicza (pulsacyjna)

2

prob.

prob.

2,000

RAZEM

2,000

16.
24

Instalacja wentylacyjna

424

16.
24

KNR-W 2-17

.|0303-01

REKUPERATOR-dostawa i montaz-rozruch

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

425

16.
24

KNR-W 2-17

.|0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 315
mm - udziat ksztattek do 35 %

20

m?2

m?2

20,000

RAZEM

20,000
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426 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 250 m?2
d.|0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
16.
2.4
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
427|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 160 - m2
d.|0123-02 udziat ksztattek do 55 %
16.
2.4
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
428 KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C 0 ér. do 315 mm szt.
d.[0147-01
16.
2.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
429/ KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do 315 mm |szt.
d.|0144-02
16.
2.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
430|KNR-W 2-17 |Nawiewniki i wywiewniki 160 mm szt.
d.|0131-02
16.
2.4
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
431|KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci 100-110 mm wetng mineralng pod siatkg druciang rurocig- |m?2
d.|0102-01 géw o $r. do 191 mm+ folia aluminiowa
16.
2.4
160 13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
432|KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci 100-110 mm wetng mineralng pod siatkg druciang rurocig- |m?2
d.|0102-02 géw o $r. ponad 191 mm+folia aluminiowa
16.
2.4
250 11 m2 11,000
315 26 m?2 26,000
RAZEM 37,000
17 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPiA
1741 Roboty zewnetrzne
433|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V m3
d.|0701-03
171
142 m3 142,000
RAZEM 142,000
434/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.|0706-01
171
2254 m 508,000
RAZEM 508,000
435/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK 110 m
d.|0705-01
171
1120 m 1120,000
RAZEM 1 120,000
436/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV ms3
d.|0702-03
171
142 m3 142,000
RAZEM 142,000
437|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-02 mknietych - kabel YKY 5x25
171
335 m 335,000
RAZEM 335,000
438/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel YKY 5x6
171
145 m 145,000
RAZEM 145,000
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439/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel YKY 3x6
171
49 m 49,000
RAZEM 49,000
440/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel YKY 5x4
171
131 m 131,000
RAZEM 131,000
441|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel YKY 5x2,5
171
525 m 525,000
RAZEM 525,000
442|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel YKY 5x1,5
171
102 m 102,000
RAZEM 102,000
443/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel YKY 3x1,5
171
1250 m 1250,000
RAZEM 1 250,000
444/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel 2YSLCY 5x4
171
247 m 247,000
RAZEM 247,000
445/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknigtych - kabel 2YSLCY 5x2,5
171
243 m 243,000
RAZEM 243,000
446|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - sketka zel. S/STP
171
226 m 226,000
RAZEM 226,000
447|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel Modbus
171
57 m 57,000
RAZEM 57,000
448/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel YKSLY 7x1,5
171
1260 m 1260,000
RAZEM 1260,000
449/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknigtych - kabel YKSLY 10x1,5
171
275 m 275,000
RAZEM 275,000
450/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknigtych - kabel YKSLY 14x1,5
171
275 m 275,000
RAZEM 275,000
451|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel YKSLY 2x2,5
171
1190 m 1190,000
RAZEM 1 190,000
452|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd YDY3x2,5
171
168 m 168,000
RAZEM 168,000
453|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na elewacji - projektor led 50W Lug |szt.
d.|1004-02
171
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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454/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.|0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
171
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
455/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
171
110 szt. 110,000
RAZEM 110,000
17.2 Instalacja elektryczna wewnetrzna - budynek oczyszczalni
456|AW1 Prace demontazowe - 150 rg kpl
d.|kalk. wtasna
17.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
457|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.|1101-04
17.2
121 szt. 121,000
RAZEM 121,000
458/ KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do |m
d.|1105-02 400 mm przykrecane do gotowych otworéw - korytko kablowe K400
17.2
81 m 81,000
RAZEM 81,000
459/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.|1105-07
17.2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
460(KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton - ru- |m
d.|0103-06 ry ze stali kwasoodpornej fi22
17.2
450 m 450,000
RAZEM 450,000
461|KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub | pole pol.
d.|0701-02 bez zabudowania konstrukcji wsporczej - rozdzielnica gtéwna i AKPiA
17.2
1 pol. 1,000
RAZEM 1,000
462|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Szafki sterownicze dla urzadzen szt.
d.|0404-02
17.2
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
463|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.|0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
17.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
464KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - przycisk szt.
d.|0307-01 GWP
17.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
465/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.|0714-03 dach bez mocowania - kabel YKY 1x150
17.2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
466 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.|0714-02 dach bez mocowania - kabel YKY 1x70
17.2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
467|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.|0714-02 dach bez mocowania - kabel YKY 5x10
17.2
36 m 36,000
RAZEM 36,000
468/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YKY 3x6
17.2
15 m 15,000
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RAZEM 15,000
469|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YKY 5x4
17.2
146 m 146,000
RAZEM 146,000
470/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel 2YSLCY 5x4
17.2
226 m 226,000
RAZEM 226,000
471/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel 2YSLCY 5x6
17.2
289 m 289,000
RAZEM 289,000
472|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd YKY 5x2,5
17.2
395 m 395,000
RAZEM 395,000
473|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd YKY 5x1,5
17.2
202 m 202,000
RAZEM 202,000
474/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YKSLY 7x1,5
17.2
1186 m 1186,000
RAZEM 1 186,000
475/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YKSLY 14x1,5
17.2
137 m 137,000
RAZEM 137,000
476|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd NHXH 3x2,5
17.2
27 m 27,000
RAZEM 27,000
477|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
17.2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
478/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.|0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno
17.2
155 m 155,000
RAZEM 155,000
479|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.|0602-04
17.2
55 m 55,000
RAZEM 55,000
480(KNNR 5 Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o |szt.
d.|1205-01 przekroju zyty do 6 mm2
17.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
173 Instalacja elektryczna wewnetrzna - budynek techniczny
481|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.[1101-04
17.3
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
482|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw - korytko |m
d.|1105-07 K100
17.3
50 m 50,000
RAZEM 50,000
483|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.|0103-06
17.3
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510 m 510,000
RAZEM 510,000
484/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykite) - Acciaio E, Beghelli kpl.
d.|0502-03
17.3
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
485|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Paneled 36W, Beghelli kpl.
d.|0502-03
17.3
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
486|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - downlight 30W, Beghelli kpl.
d.|0502-03
17.3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
487|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - awaryjne Formula65, Beghelli kpl.
d.|0502-03
17.3
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
488/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - awaryjne Logica 4W, Beghelli kpl.
d.|0502-03
17.3
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
489|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykile) - awaryjne Lungaluce, Beghelli kpl.
d.|0502-03
17.3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
490(KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - zestaw gniazdowy wyposazony w : 1x |szt.
d.|0404-01 gn400V 32A, 2 x gn230V 16A, wposazony w zanezpieczenia nadpradowe oraz
17.3 réznicowoprgdowe.
szt. 1,000
RAZEM 1,000
491|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.|0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
17.3
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
492|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
d.|0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
17.3 mm2
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
493|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - przycisk szt.
d.|0307-01 GWP
17.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
494/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - taczniki jed- |szt.
d.|0307-01 nobiegunowe
17.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
495/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - wytgcznik | szt.
d.|0307-01 wentylatora
17.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
496|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe - taczniki schodowe szt.
d.|0307-03
17.3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
497|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewdd YDY 5x6
17.3
44 m 44,000
RAZEM 44,000
498/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane w goto- |m
d.|0209-02 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd YDY 5x2,5
17.3
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37 m 37,000
RAZEM 37,000
499/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane w goto- |m
d.|0209-02 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd YDY 5x1,5
17.3
82 m 82,000
RAZEM 82,000
500 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd YDY 3x2,5
17.3
410 m 410,000
RAZEM 410,000
501 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd YDY 3x1,5
17.3
520 m 520,000
RAZEM 520,000
502/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd YDY 4x1,5
17.3
210 m 210,000
RAZEM 210,000
503/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
17.3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
504 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.|0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno
17.3
150 m 150,000
RAZEM 150,000
505/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.|0601-02 nikach klejonych
17.3
100 m 100,000
RAZEM 100,000
506 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m
d.|0601-03 nikach klejonych
17.3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
507/KNNR 5 kaczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z | szt.
d.|0611-03 preta o $r.do 10 mm w wykopie
17.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
508 KNNR 5 Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.|0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
17.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
509/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.|0602-04
17.3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
510/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.|0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
17.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
511/KNNR 5 Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewod lub kabel 3-zytowy Cu o |szt.
d.|1205-01 przekroju zyty do 6 mm2
17.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17.4 System sterowania
512|AW2 Oprogramowanie sterownika S7-1500 kpl
d.|kalk. wtasna
17.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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513/ AW3 Budowa systemu dyspozytorskiego Win CC kpl
d.|kalk. wtasna
17.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
514 AW4 Oprogramowanie systemu dyspozytorskiego Win CC kpl
d.|kalk. wtasna
17.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
515/AW5 Komputer klasy PC do zarzadzania oczyszczalnig kpl
d.|kalk. wtasna
17.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
516/ AW6 Uruchomienie systemu automatyki kpl
d.|kalk. wtasna
17.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
175 Pomiary AKPiA
517/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
d.|0103-01 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - przeptywomierz
17.5
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
518/ KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
d.|0103-01 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - sonda hydrostatyczna
17.5
5 ukl. 5,000
RAZEM 5,000
519/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
d.|0103-01 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - ptywakowy sygnalizator
17.5 poziomu
4 ukl. 4,000
RAZEM 4,000
520 KNR 7-08 Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy - przetwornik pomiaru ste- |ukl.
d.|0104-02 zenia tlenu w komorach
17.5
3 ukl. 3,000
RAZEM 3,000
521|KNR 7-08 Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy - przetwornik pomiaru ges- |ukl.
d.|0104-02 tosci w komorach
17.5
2 ukl. 2,000
RAZEM 2,000
17.6 Fotowoltaika
522|00001 Dostawa i montaz konstrukcji montazowej dwupodporowej za stali weglowej  |szt.
d.|analiza indy- |pokrytej obustronnie stopem cynowo-aluminiowo-magnezowym - 2x11szt
17.6|widualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
523/00002 Dostawa i montaz na stotach paneli fotowoltaicznych 455Wp szt.
d.|analiza indy-
17.6|widualna
88 szt. 88,000
RAZEM 88,000
524 KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - obudowa dla inwertera DC szt.
d.|0404-08
17.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
525/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - inwerter DC 20kW szt.
d.|0406-03
17.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
526 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.|0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie - Rozdzielnica DC
17.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
527 /KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - PV-F 1x6mm2
17.6
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110 m 110,000
RAZEM 110,000
528 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu IV |m
d.|0605-06
17.6
70 m 70,000
RAZEM 70,000
529/ KNNR 5 Iglite typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.|0615-06
17.6
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
530/KNR 7-08 Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan - Dostawa i montaz syste- |ukt.
d.|0401-01 mu GPRS
17.6|analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
531/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.|1303-01 pierwszy)
17.6
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
532/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.|1303-02 stepny pomiar)
17.6
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
533/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.|1303-03 pierwszy)
17.6
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
534 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.|1303-04 stepny pomiar)
17.6
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
535/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.|1305-01
17.6
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
536/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.|1305-02
17.6
3 prob. 3,000
RAZEM 3,000
537/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.|1304-01
17.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
538/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.|1304-02
17.6
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
17.7 Pomiary
539/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.|1302-04
17.7
52 odc. 52,000
RAZEM 52,000
540 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.|1301-01
17.7
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
541 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.|1301-02
17.7
49 pomiar 49,000
RAZEM 49,000
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542/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.|1304-05
17.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
543 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.|1304-06
17.7
85 szt. 85,000
RAZEM 85,000
544 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.|1304-03
17.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
545/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.|1304-04
17.7
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
546/ KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél  |szt
d.[1301-01
17.7
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
18 DROGI | PLACE
547 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 66 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.18/0101-03 rokosci jezdni i chodnikdéw
Krotnosé¢ = 2,2
1280 m?2 1.280,000
RAZEM 1.280,000
548/KNR 13-12 |Transport gruntu samochodami samowytadowczymi z zatadunkiem mecha- t
d.18/1702-01 nicznym do 1 km
1280*0,66*1,7 t 1436,160
RAZEM 1 436,160
549/KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami samowytadowczymi z zatadunkiem me- |t
d.18/1702-02 chanicznym materiatow sypkich kawatkowych i plastycznych na odlegtos¢ za
kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
1280*0,66*1,7 t 1436,160
RAZEM 1 436,160
550 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m?2
d.18/0111-02 grubosci po zageszczeniu 25 cm
Krotnosé¢ = 1,6667
1280 m?2 1.280,000
RAZEM 1.280,000
551 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.18/0113-02 30 cm
Krotnosé¢ = 0,6667
1280 m?2 1280,000
RAZEM 1.280,000
552/KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych na |m
d.18{0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
264 m 264,000
RAZEM 264,000
553 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.18/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1280 m?2 1.280,000
RAZEM 1.280,000
19 OGRODZENIE
554 KNNR 2 Ogrodzenie panelami z gotowymi prefasbrykowanymi cokotow-(panele z drutu |m
d.19/1603-03 5 mm oc i powlekane)
193 m 193,000
RAZEM 193,000
20 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
555 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.20|cena zakta-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

STACJA SCEKOW DOWOZO0-
NYCH-BUDOWA-OBIEKT NR 1

ZBIORNIK SCIEKOW DOWO-
ZONYCH-REMONT-OBIEKT NR
2

N

w

POMPOWNIA SCIEKOW | (P$1)
-RREMONT-OBIEKT NR 3

=Y

WEZEL MECHANICZNEGO
OCZYSZCZANIA SCIEKOW
(wiata, sitopiaskownik z sepa-
ratorem ttuszczoéw, ptuczka,
kontenery piasku i skratek)-
OBIEKT NR 4

4.1 Wiata

4.2|Sitopiaskownik z separatorem
tluszczu ( w/g parametrow
okreslonych w projekcie)

4.3|Pluczka piasku

4.4\ Wyposazenie

4.5|Odprowadzenie ociekow

5/POMPOWNIA SCIEKOW II-GO
STOPNIA-OBIEKT NR 5

[=2)

ZBIORNIK RETENCYJNO-WY-
ROWNAWCZY sr. 13 m-OBIEKT
NR 6

6.

-

Roboty konstrukcyjne-roboty
ziemne

6.2| Plyta fundamentowa

6.3|Stupy

6.4|Sciana zelbetowa z wiericem

6.5|Plyty prefabrykowane-dostawa
i montaz-na strop

6.6/Schody i pomost obstugowy-
wykonanie warsztatowe i mon-
taz

6.7|Ocieplenie scian zewnetrznych

6.8/ Wyposazenie technologiczne

7MODERNIZACJA REA
KTORA CMM 300-
OBIEKT NR 7

7.

Y

ROBOTY KONSERWACYJNO-
NAPRAWCZE KONSTRUKCJI
REAKTORA CMM 300

7.2|WYPOSAZENIE TECHNOLO-
GICZNE REAKTORA CMM 300

8MODERNIZACJA REA
KTORA CMM 600 -
OBIEKT NR 8

8.

-

ROBOTY KONSERWACYJNO-
NAPRAWCZE KONSTRUKCJI
REAKTORA CMM 600

8.2|WYPOSAZENIE TECHNOLO-
GICZNE REAKTORA CMM 600

9| ZAGESZCZACZ OSADU-
OBIEKT NR 9

©
-

Zbiornik zageszczacz osadu-
konstrukcja

9.2|Zbiornik zageszczacza osadu-
wyposazenie technologiczne

10|POMPOWNIA OSADU ZAGESZ-
CZONEGO DN2,0 m-OBIEKT
NR 10

10.1|Konstrukcja zbiornika pom-
powni osadu zageszczonego

10.2| Wyposazenie technologiczne

11|ZBIORNIK SCIEKOW OCZYSzZ-
CZONYCH-OBIEKY NR 11

11.1|Roboty konstrukcyjne-roboty
ziemne wstepne i koncowe

11.2|Plyta fundamentowa

11.3|Sciana zelbetowa z wiericem i
przegroda

11.4|Ocieplenie scian zewnetrznych
i przykrycie z desek
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11.5|Dostaw i montaz przeptywo-
mierz ultradzwiekowego

12|BUDYNEK TECHNICZNY IST-
NIEJACY-ROBOTY REMONTO-
WE BUDOWLANE | INSTALA-
CYJNE

12.1|Roboty budowlane

12.2|Roboty sanitarne

13|SIECI MIEDZYOBIEKTOWA

13.1|Rurociag od Pompowni | st do
wezta mechanicznego oczsz-
czania (obiekt 3-4)

13.2|Rurociag od Pompowni I | st do
zbiornika-retencyjno-wyrow-
nawczego (obiekt 5-6)

13.3|Rurociag od Pompowni I | st do
reaktora CMM600(obiekt 5-8)-
pierszy rurociag

13.4|Rurociag od Pompowni I | st do
reaktora CMM600(obiekt 5-8)-
drugi rurociag

13.5|Rurociag od zbiornika retencyj-
nego do reaktora
CMM600(obiekt 6-8)-pierszy ru-
rociag

13.6|Rurociag od zbiornika retencyj-
nego do reaktora
CMM600(obiekt 6-8)-drugi ruro-
ciag

13.7|Rurociag od retencyjnego do
reaktora CMM300(obiekt 6-7)-

13.8|Rurociag od retencyjnego do
reaktora CMM300(obiekt 6-7)-

13.9|Rurociag z pompowni osadu
do KTSO CMM600 (obiety 10-8)

13.10Rurociag z pompowni osadu
do KTSO CMM300 (obiety 10-7)

13.11|Rurociag wody technologicznej
ze zbiornika do nowego budyn-
ku (obiekty11-12)

13.12|Rurociag wody technologicznej
(obiekty 12-4, 12-bid. istniejacy,
12-1)

13.13 | Przylacze wody do budynku

13.14|Konstrukcje do nadziemnego
prowadzenia rurociagéw tech-
nologicznych

13.15/Rurociag nadziemny z ocieple-
niem $r. 90 mm OH18N9 (obiek-
ty 7-9)

13.16|Rurociagg nadziemny z ocieple-
niem $r. 90 mm OH18N9 (obiek-
ty 8-9)

13.17|Rurociag nadziemny z ocieple-
niem $r. 90 mm OH18N9 (obiek-
ty 8-9)

13.18|Rurociag grawitacyjny sciekow
oczyszczonych do zbiornika
wody (obiekty 7-11)

13.19|Rurociag grawitacyjny sciekow
oczyszczonych do zbiornika
wody (obiekty 8-11)

13.20|Rurociag grawitacyjny przyta-
cze do nowego budynkuy (no-
wy budynek)

14| UKLAD ODWANIANIA OSADU-
MODERNIZACJA

15/UKLAD WAPNOWANIA OSADU
(OBIKT NR 13)

15.1|Plyta pod silos wapna

15.2|Urzadzenia uktadu wapnowa-
nia

16| BUDYNEK TECHNICZNY
(obiekt NR12)
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16.1|Konstrukcja budynku technicz-
nego

16.1.1|Stan zerowy

16.1.2|Konstrukcje murow-z cieple-
niem zewnetrznym i elewacja

16.1.3|Konstrukcja dachu

16.1.4|Stolarka budowlane

16.1.5|Suft podwieszany na czescia
socjal i laboratonilng

16.1.6 Tynki wewnetrzne i roboty ma-
larskie

16.1.7|Posadzki

16.2|Instalacje w budynku technicz-
nego

16.2.1 |Instalacje co-(montaz rur w
podtozu piaskowum)

16.2.2|Instalacje kanalizacyjne-(mon-
taz rur w podtozu piaskowym)

16.2.3|Instalacie wodociggowe-(mon-
taz rur w podtozu piaskowym)

16.2.|Wezel wodomierzowy

16.2.|Rurociagi instalacji wodociago-
3.2|wej

16.2.| Armatura wodociagowa

16.2.4|Instalacja wentylacyjna

17|INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
AKPiA

17.1|Roboty zewnetrzne

17.2|Instalacja elektryczna wew-
netrzna - budynek oczyszczalni

17.3|Instalacja elektryczna wew-
netrzna - budynek techniczny

17.4|System sterowania

17.5|Pomiary AKPiA

17.6|Fotowoltaika

17.7|Pomiary

18/DROGI | PLACE

19|OGRODZENIE

20|CZYNNOSCI TOWARZYSZACE

RAZEM

Stownie:
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 STACJA SCEKOW DOWOZONYCH-BUDOWA-OBIEKT NR 1
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych |m 7,000
d.1/0101-04 niespekanych na gt. 6 cm
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych |m 14,000
d.1/0101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
3/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do  |m2 6,000
d.1/0105-03 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
4/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 5,280
d.1/02 skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. lll
5/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 1,200
d.1/04 bosci 25 cm
6/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamknie-|szt. 1,000
d.1/02 cie rurg teleskopowa-studzienka ociekowa
7/KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm  |cm 50,000
d.1/0101-04 technikg diamentowg w betonie zbrojonym
8|KNNR 4 1427- |Przejécie przez $ciany komér tulejami szczelnymi szt. 2,000
d.1/01
9/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 4,000
d.1/02 mm
10|USLUGA dostawa i montaz stacji zlewnej wyposazonej w sito- kpl. 1,000
d.1|kalk. wlasna  |wraz z rozrchemi szkoleniem
11/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 5,280
d.1/01 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-ll
9911-01 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.96) -piachem dowie-
zionym
12|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,600
d.1]01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-naprawa na-
wierzchni
2 ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH-REMONT-OBIEKT NR 2
13|KNR 4-05I1 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach prze- |m3 ods.os. 7,913
d.2|0121-07 mystowych - zbiorniki otwarte-likwidacja osadéw + koszt
analogia-adap- | utylizacji
tacja
14 Demontaz istniejgcej kraty koszowej wraz ze ztomowa- |Kkpl. 1,000
d.2 kalk. wlasna _ |niem
15/KNR AT-08 Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia - zmycie po-|m?2 88,548
d.2/0101-06 wierzchni wodg z uzyciem zmywarki cinieniowej-z osu-
analogia-adap- |szeniem zbiornika
tacja
16/ KNNR-W 3 Wykonanie powtok ochronnych - ostateczne wyréwnanie |m?2 88,548
d.2/1408-04 warstwg 1-2 mm, zabezpieczenie naprawionych i sta-
rych przed dalszg degradacjg
17|KNR AT-27 Izolacje zywicami polimerowymi- reczne naktadanie po- |m?2 88,548
d.2/0306-05 wioki
analogia-adap-
tacja
18/ KNR 4-05I Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nomi- |kpl. 1,000
d.2|/0205-04 nalnej 200 mm z obudowg-zasuwa z napedem elrktrycz-
nym
19|KNR-W 7-04 Mieszadta kpl. 1,000
d.2|0304-01
3 POMPOWNIA SCIEKOW | (P$1)-RREMONT-OBIEKT NR 3
20|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach prze- |m3 ods.os. 169,560
d.3/0121-07 mystowych - zbiorniki otwarte-likwidacja osadéw + udo-
analogia-adap- | komentowany koszt utylizacji
tacja
21/KNR AT-08 Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia - zmycie po-|m?2 150,720
d.3/0101-06 wierzchni wodg z uzyciem zmywarki cis$nieniowej-z osu-
analogia-adap- |szeniem zbiornika
tacja
22|KNNR-W 3 Wykonanie powtok ochronnych - ostateczne wyréwnanie |m2 150,720
d.3/1408-04 warstwg 1-2 mm, zabezpieczenie naprawionych i sta-
rych przed dalszg degradacijg
23|KNR AT-27 Izolacje zywicami polimerowymi- reczne naktadanie po- |m2 150,720
d.3|0306-05 wioki
analogia-adap-
tacja
24 Demontaz istniejgcego drabiny,balustrat,krat wema oraz |kpl. 1,000
d.3|kalk. wikasna |istniejgcej armatury ttocznej ze ztomowaniem
25|KNR 7-12 0110-| Czyszczenie strumieniowo $cierne konstrukcji no$nej m2 3,600
d.3|01 pomostu wewnetrznego
analiza indywi-
dualna
26|KNR 7-12 0219-|Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do grun-|m?2 3,600
d.3|04 towania epoksydowymi konstrukcji
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analogia-adap-
tacja

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
27|KNR 7-12 0226-| Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epok- |m?2 3,600
d.3|04 sydowymi zbiornikdw

Krotnos¢é = 2
28 KNR-W 2-05 pomosty z kraty 'Vema' -dostawa i montaz t 0,250
d.3]/0506-05
29/KNR-W 2-05 drabina i balustrady z stali nierdzewnej przygotowane t 0,110
d.3/0506-09 warsztatowa-dostawa i montaz
30|KNR-W 7-04 Kraty koszowe mechaniczna w wykonaniu ze stali nie-  |kpl. 1,000
d.3/0106-06 rdzewnej d-dostawa, montaz, rozruch i instruktaz
31|KNR-W 7-07 Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem-komplet | kpl. 3,000
d.3/0201-01 3 pomp z armeurg i orurowaniem nierdzewnym-przgoto-
wanie warsztatowe dostawa,montaz i rozruch
32|Zakup Pojemnik n a odpady-dostawa kpl. 1,000
d.3
4 WEZEL MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW (wiata, sitopiaskownik z separatorem ttuszczow,
ptuczka, kontenery piasku i skratek)-OBIEKT NR 4
4.1 Wiata
33|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych |m 76,800
d.4./0101-04 niespekanych na gt. 6 cm
1
34/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych |m 76,800
d.4./0101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
1 Krotnosé = 14
35/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do  |m2 76,800
d.4./0105-03 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
1
36/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 103,884
d.4.|02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
1 urobku na odlegtos$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
37|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |ms3 103,884
d.4./02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢é = 2
38/KNNR 4 1410- |Podioza betonowe o grubosci 10 cm m3 3,456
d.4./02
1
39|KNNR 2 0201- |Dostawa i posadowienie na przygotowanym podtozy pre-| elem. 6,000
d.4.|01 fabrykowanych szklanek
1|analogia-adap-
tacja
40/KNNR 4 1411- |Podioza pod ptyte z materiatéw sypkich m3 24,610
d.4.|04
1|analogia-adap-
tacja
41/KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3 6,152
d.4./02
1
42|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa |m?2 123,050
d.4.|01
1|analogia-adap-
tacja
43|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne ptyty posadzkowej m2 6,740
d.4./02
1|analogia-adap-
tacja
44/KNNR 2 0106- |Betonowanie ptyty posadzkowej niezbrojonych w desko-|ms3 12,305
d.4.|02 waniu tradycyjnym
1
45/KNNR 7 0102- |Dostawa i montaz elementéw konstrukcyjnych wiaty wy- |t 3,230
d.4.|01 konanych warsztatowo z zabezpieczeniem antykorozyj-
1|analogia-adap- |nym
tacja
46|/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub  |m?2 35,520
d.4.|03 zelbetowych
1|analogia-adap-
tacja
47|KNNR 2 0106- |Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowa- |ms3 5,256
d.4.|03 niu tradycyjnym
1
48/KNNR 7 0601- |Obudowa z blach fatldowych bez ocieplenia-blacha tra- |m?2 102,040
d.4.|01 pezowa powlekana T35

-48 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774




GRONOWO-08-2023.ath POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
49/KNNR 7 0602- |Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich -blacha tra- |m2 61,525
d.4.|01 pezowa powlekana T35
1|analogia-adap-
tacja
50|KNNR 2 0504- |Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy |m?2 26,750
d.4./02 szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
1
51|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe |m 12,000
d.4.|01 taczone na uszczelki
1
52|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe  |szt. 2,000
d.4./04
1
53|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe |m 12,000
d.4./03
1
4.2 Sitopiaskownik z separatorem tluszczu ( w/g parametrow okreslonych w projekcie)
54 |ustuga specja- |Dostawa i montaz sitopiaskownika z separatorem ttusz- |kpl. 1,000
d.4.|listyczna czu o wydajnosci 30 I/sek wraz zrozruchem i szkoleniem
2|kalk. wlasna _ |obstugi
4.3 Ptuczka piasku
55|ustuga specja- |Dostawa i montaz ptuczki piasku wraz zrozruchem i kpl. 1,000
d.4.|listyczna szkoleniem obstugi ( w/g parametréw okreslonych w pro-
3 kalk. wlasna | jekcie)
4.4 Wyposazenie
56 Dostawa pojemnika na skratki i piachpojemnosci 1100 | |kpl. 2,000
d.4.|cena zaktado- |na kétkach
4/wa
4.5 Odprowadzenie ociekow
57/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 22,000
d.4.|02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
5 urobku na odlegtos$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
58/ KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -pod- |ms3 5,000
d.4./04 sypka i osypka rury
5
59|KNNR 4 1417- |Studzienki do ociekow"-425 mm - szt. 1,000
d.4.|01
5
60|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 25,000
d.4./02 mm
5
61|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 18,875
d.4./04 z.0.2.11.4. | ktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
5/9911-01 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wsp6t-
czynnik zageszczenia gs=0.96) piachem dowiezionym
5 POMPOWNIA SCIEKOW 1I-GO STOPNIA-OBIEKT NR 5
62|KNNR 1 0601- |Reczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnejo |m 6,000
d.5/02 gt. do 20 m o $r. nom. 151-300 mm, kat. poktaddw |
63|KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z godz. 48,000
d.5/01 otworéw o $r. 150-500 mm
64 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 30,775
d.5/04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
65/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |ms3 30,775
d.5(02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 5
66/ KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalo- |m2 52,800
d.5/05 wymi na gtebokos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiérkg
67|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 1,350
d.5(02 bosci 15 cm
analogia-adap-
tacja
68/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 8,619
d.5/05 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
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69|KNNR 4 1413- |Studnie pompowni z kregéw betonowych o ér. 2,50 mm  |kpl. 1,000
d.5/05 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m-elementy prefabry-
analogia-adap- |kowanez przejsciami dla rur, z wtopionymi stopniami
tacja ztazowymi z betonu B45 nienasigkliwego z z zabezpie-
czonym powtokami, pokrywa z otworami dla montazu
wiazéw wraz z wiazami
70 Uktad hydraulicznu i elektryczny pompowni z kop. kpl. 3,000
d.5|cena zaktado- |trzech pomp wirnikowych zatapialnych o wydajnosci
wa min. 30/70 m3/h, stopami sprzegajacymi , prowadnicami
k.o, rurami ttocznymi k.o. , elekirycznym uktadem zasila-
jaco- sterujgcym- ustuga specjaliztyczna : montaz , roz-
ruch i instruktaz
71|KNR-W 2-05 drabina i balustrady z stali nierdzewnej przygotowane |t 0,110
d.5/0506-09 warsztatowa-dostawa i montaz
72|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |kpl. 0,396
d.5/01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe fundamentu
dla zurawika recznego
73 Dostawa i montaz zurawika z napedem recznym o udz- |kpl. 1,000
d.5|cena zaktado- |widudo 1t
wa
74/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 m 4,000
d.5/04 mm-spiecie pompowni z sitopiaskownikiem
75/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 3,000
d.5|04 wecisk o $r. zewn. 250 mm-spigcie pompowni z sitopias-
kownikiem
76|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.5|06 nierzowe o $r. 250 mm-tacznik RK 250 mm-spiecie
pompowni z sitopiaskownikiem
77/KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 1,350
d.5/01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-naprawa na-
wierzchni
6 ZBIORNIK RETENCYJNO-WYROWNAWC?ZY $r. 13 m-OBIEKT NR 6
6.1 Roboty konstrukcyjne-roboty ziemne
78/ KNNR 10 0106- | Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami |m 50,000
d.6.|02 jednonaczyniowymi z osprzetem do waskich wykopow w
1 terenach nizinnych na gtebokos¢ 1.8 - 1.9 m w gruncie
kat. 1l-1ll. Rurocigg NPCW $r. 8.0 cm
79/KNNR 1 0618- |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt. 1,000
d.6.|01 (tymczasowe) o $r. nom. 400-500 mm
1
80/KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z godz. 60,000
d.6.|01 otwordw o $r. 150-500 mm
1
81/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 401,920
d.6.|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem
1 urobku na odlegtos$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
82|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |ms3 401,920
d.6.|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 2
83|/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 17,662
d.6.|01 bosci 10 cm
1|analogia-adap-
tacja
6.2 Ptyta fundamentowa
84/KNNR 4 1410- |Podioza betonowe o grubosci 10 cm m3 17,662
d.6.|02
2
85/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m2 43,960
d.6.|01 wych lub zelbetowych
2
86|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 6,549
d.6.|04 okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
2
87/KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3 69,237
d.6.|01 skowaniu tradycyjnym
2
6.3 Stupy
88|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stép i belek m2 30,840
d.6.|02
3
89/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0,245
d.6.|05 okragtymi zebrowanymi o ér. 14-20 mm
3

=50 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774




GRONOWO-08$-2023.ath

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
90/KNNR 2 0107- |Betonowanie stupéw i belek prostokatnych zbrojonych w |m3 2,520
d.6.|05 deskowaniu tradycyjnym
3
6.4 Sciana zelbetowa z wiericem
91|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub  |m?2 408,200
d.6./03 zelbetowych
4
92/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 5,370
d.6.|04 okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
4
93|KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |ms3 10,205
d.6.|01 skowaniu tradycyjnym
4
94|KNR 7-12 0226- | Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epok- |m?2 204,100
d.6.|04 sydowymi chemoodpornymi $cian zbiornika wewnatrz
4 Krotnosé = 2
6.5 Ptyty prefabrykowane-dostawa i montaz-na strop
95|KNNR 2 0202- |ptyty stropowe prefabrykowane elem. 16,000
d.6.|01
5
6.6 Schody i pomost obstugowy-wykonanie warsztatowe i montaz
96| KNNR 7 0301- |Schody i pomost obstugowy-wykonanie warsztatowe do- |t 2,275
d.6.|06 stawa i montaz
6
6.7 Ocieplenie scian zewnetrznych
97|/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -  |m2 219,800
d.6./01 metoda lekka "ATLAS STOPTER?"; faktura nakrapiana
7 lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na
$cianach
6.8 Wyposazenie technologiczne
98 Dostawa i montaz zurawika z napedem recznym o udz- |kpl. 2,000
d.6.|cena zaktado- |widudo 1t
8/wa
99|KNR-W 7-04 Mieszadta-montaz 2 kpl. rezerwa 1 szt kpl. 2,000
d.6./0304-01
8
100|KNR 7-07 0107-| Pompy ods$rodkowe, zatapiane z podwodnym silnikiem |kpl. 3,000
d.6.|01 elektrycznym wraz z orurowaniem i osprzgtem
8
7 MODERNIZACJA REAKTORA CMM 300-OBIEKTNR?7
71 ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE KONSTRUKCJI REAKTORA CMM 300
101|KNR-W 2-01 Przepompowaniw $ciekéw nadosadowych godz. 6,000
d.7./0604-01
1|analogia-adap-
tacja
102|KNR 4-05lI Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach prze- |m3 ods.os. 190,000
d.7./0121-07 mystowych - zbiorniki otwarte-likwidacja osadéw-wraz z
1|analogia-adap- |kosztem utylizacji
tacja
103|USLUGA Koszt utylizaciji t 285,000
d.7.|cena zaktado-
1|lwa
104|KNR AT-08 Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia konstrukcji |m2 620,000
d.7.|0101-06 wewnetrznej - :zmycie powierzchni wodg z uzyciem
1|analogia-adap- |zmywarki ci$nieniowej -czg$¢ wewnetrzna
tacja
105|KNR-W 2-01 Przepompowaniw $ciekéw po zmywaniu godz. 2,000
d.7./0604-01
1|analogia-adap-
tacja
106 KNR AT-08 Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia konstrukcji |m2 620,000
d.7.|0101-06 wewnetrznej - :zmycie powierzchni wodg z uzyciem
1|analogia-adap- |zmywarki ci$nieniowej -czg$¢ zewngtrzna i zewnet
tacja
107 Demontazu kompletnego wyposazenia technologiczne- |kpl. 1,000
d.7.|wycena indy- |go i armatury przeznaczonej do wymiany
1]widualna
108|KNR 7-12 0110-| Czyszczenie strumieniowo $cierne konstrukcji reaktora |m2 620,000
d.7./01 pow. wewnetrznych i zewnetrznych
1|analiza indywi-
dualna
109|KNR 7-12 0105-|Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2 620,000
d.7.|01
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110|KNR 7-12 0219-| Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do grun-|m2 340,000
d.7.|04 towania epoksydowymi zbiornikéw-powierzchnie po
1 piaskowaniu-wewnetrz reaktora
Krotnosé = 4
111|KNR 7-12 0219-|Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do grun-|m?2 280,000
d.7./04 towania epoksydowymi zbiornikbw-powierzchnie po
1 piaskowaniu-na zewnatrz reaktora
Krotnos¢é = 2
112|KNP ZREW 02 |Podesty i schody - wymiana krat Wema m?2 16,000
d.7.|0402-225
1
7.2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE REAKTORA CMM 300
113|KNR-W 7-04 Montaz rusztéw napowietrzajgcych z odzysku z wymia-  |kpl. 89,000
d.7./0501-01 ng dyskéw i zaworami DN 32 szt 14
2|analogia-adap-
tacja
114|KNNR 4 0302- |Rurociggi sprezonego powietrza DN 110/2 mm stal m 46,000
d.7./09 kwasoodporna L = 46,0 m waga 250 kg -wykonanie war-
2 sztatowe i montaz
115|KNNR 4 1106- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudo- |kpl. 2,000
d.7.|03 wy 0 $r.100 mm
2
116|KNR 7-19 0417-| Dmuchawy 11 kW z obudowami dzwigkochtonymi-wy-  |kpl. 2,000
d.7./01 miana z potgczrniem do kolektora powietrznego
2
117|KNNR 4 0302- |Rurociggi do recylkulacji Sciekéw i recylkulacji osadu kpl. 2,000
d.7./09 DN 110/2 mm stal kwasoodporna-wykonanie warsztato-
2 we i montaz
118/ KNR-W 7-04 Dostawa i montaz wykonanych warsztatowo podnosni- |kpl. 2,000
d.7./0305-01 kéw powietrznych MAMUT do kozucha i cieczy nadosa-
2|analogia-adap- |dowych
tacja
119|KNR-W 7-07 montaz nowej pompy do recylkulacji $ciekdéw z prowad- |kpl. 1,000
d.7./0204-01 nicami
2|analogia-adap-
tacja
120 KNR-W 7-07 montaz nowej pompy do recylkulacji osaduz prowadni- |kpl. 1,000
d.7./0204-01 cami
2|analogia-adap-
tacja
121|KNNR 4 0520- |Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6  |szt. 1,000
d.7.|09 MPa o $r. nominalnej 100 mm-wykonanie spusu z szyb-
2|kalk. wiasna | koztgczem
8 MODERNIZACJA REAKTORA CMM 600 -OBIEKTNR 8
8.1 ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE KONSTRUKCJI REAKTORA CMM 600
122|KNR-W 2-01 Przepompowaniw $ciekéw nadosadowych godz. 12,000
d.8.|0604-01
1|analogia-adap-
tacja
123|KNR 4-05I1 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach prze- |m3 ods.os. 840,000
d.8./0121-07 mystowych - zbiorniki otwarte-likwidacja osadéw-wraz z
1|analogia-adap- |kosztem utylizacji
tacja
124|USLUGA Koszt utylizaciji t 1 260,000
d.8.|cena zaktado-
1lwa
125/KNR AT-08 Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia konstrukcji |m?2 730,000
d.8./0101-06 wewnetrznej - :zmycie powierzchni wodg z uzyciem
1|analogia-adap- [zmywarki ci$nieniowej -czes¢ wewnetrzna
tacja
126 KNR-W 2-01 Przepompowaniw $ciekéw po zmywaniu godz. 3,000
d.8./0604-01
1|analogia-adap-
tacja
127|KNR AT-08 Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia konstrukcji |m?2 730,000
d.8./0101-06 wewnetrznej - :zmycie powierzchni wodg z uzyciem
1|analogia-adap- |[zmywarki cisnieniowej -czes¢ zewnetrzna i zewnet
tacja
128 Demontazu kompletnego wyposazenia technologiczne- |kpl. 1,000
d.8.|wycena indy- |go i armatury przeznaczonej do wymiany
1]widualna
129|KNR 7-12 0110-|Czyszczenie strumieniowo $cierne konstrukcji reaktora |m?2 730,000
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analogia-adap-
tacja

zbiornika o wskaznik zageszczenia Is = 1,00

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
130|KNR 7-12 0105-| Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2 730,000
d.8.|01
1
131|KNR 7-12 0219-| Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do grun-|m2 730,000
d.8.|04 towania epoksydowymi zbiornikéw-powierzchnie po
1 piaskowaniu-wewnetrz reaktora
Krotnosé = 4
132|KNP ZREW 02 |Podesty i schody - wymiana krat Wema m2 32,000
d.8./0402-225
1
8.2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE REAKTORA CMM 600
133|KNR-W 7-04 Montaz rusztéw napowietrzajgcych z odzysku z wymia- |kpl. 200,000
d.8./0501-01 ng dyskéw i zaworami DN 32 szt 28
2|analogia-adap-
tacja
134/KNNR 4 0302- |Rurociagi sprezonego powietrza DN 110/2 mm stal m 92,000
d.8./09 kwasoodporna L = 92,0 m waga 500 kg -wykonanie war-
2 sztatowe i montaz
135/KNNR 4 1106- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudo- |kpl. 4,000
d.8./03 wy 0 $r.100 mm
2
136|KNR 7-19 0417-| Dmuchawy 11 kW z obudowami dzwiekochtonymi-wy-  |kpl. 3,000
d.8.|01 miana z potgczrniem do kolektora powietrznego
2
137|KNR 7-19 0417-| Dmuchawy 11 kW z obudowami dzwiekochtonymi-wy-  |kpl. 3,000
d.8.|01 miana z potgczrniem do kolektora powietrznego
2
138|KNR 7-19 0417-| Dmuchawy 7,5 kW z obudowami dzwiekochtonymi-wy- |kpl. 2,000
d.8.|01 miana z potgczrniem do kolektora powietrznego
2
139|KNNR 4 0302- |Rurociaggi do recylkulaciji Sciekéw i recylkulaciji osadu kpl. 2,000
d.8.|09 DN 110/2 mm stal kwasoodporna-wykonanie warsztato-
2 we i montaz
140|KNR-W 7-04 Dostawa i montaz wykonanych warsztatowo podnosni- |kpl. 4,000
d.8./0305-01 kéw powietrznych MAMUT do kozucha i cieczy nadosa-
2|analogia-adap- |dowych
tacja
141|KNR-W 7-07 montaz nowej pompy do recylkulacji $ciekéw z prowad- |kpl. 2,000
d.8./0204-01 nicami
2|analogia-adap-
tacja
142|KNR-W 7-07 montaz nowej pompy do recylkulacji osadu z prowadni- |kpl. 2,000
d.8./0204-01 cami
2|analogia-adap-
tacja
143|KNNR 4 0520- |Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6  |szt. 2,000
d.8./09 MPa o $r. nominalnej 100 mm-wykonanie spusu z szyb-
2 kalk. wlasna | koztgczem
9 ZAGESZCZACZ OSADU-OBIEKT NR 9
9.1 Zbiornik zageszczacz osadu-konstrukcja
144/ KNNR 10 0106- | Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami |m 30,000
d.9./02 jednonaczyniowymi z osprzetem do waskich wykopow w
1 terenach nizinnych na gtebokos$¢ 1.6 - 1.7 m w gruncie
kat. 1l-1ll. Rurocigg NPCW $r. 8.0 cm
145|KNNR 1 0618- |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt. 1,000
d.9./01 (tymczasowe) o $r. nom. 400-500 mm
1
146 KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z godz. 48,000
d.9.|01 otwordw o $r. 150-500 mm
1
147/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 66,932
d.9./02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
1 urobku na odlegtos$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi-wykop pod wymiane gruntu
148|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |ms3 66,932
d.9./02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢é = 2
149|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalo- |m2 38,967
d.9.|04 wymi na gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp.
1 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiérkg
150|KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l dostar-  |m3 43,720
d.9.|01 czonego samochodami samowytadowczymi-podtoze
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tacja

ztazowymi z betonu B45 nienasigkliwego z z zabezpie-
czonym powtokami, pokrywa z otworami dla montazu
wiazéw wraz z wiazami

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
151 |KNR 2-02 1101-| Podkfady betonowe na podtozu gruntowym ms3 4,416
d.9.|01
1
152|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych be- |m2 15,198
d.9./02 tonowych lub zelbetowych
1
153|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 1,820
d.9.|04 okragtymi zebrowanymi o $r. 12 mm-plyta
1
154 KNNR 2 0107- |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 9,500
d.9.|03 waniu tradycyjnym-beton C30/37 W8 F150
1
155/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub  |m2 135,177
d.9./03 zelbetowych
1
156 KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 2,730
d.9.|04 okragtymi zebrowanymi o $r. 12 mm-sciany
1
157|KNNR 2 0107- |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu  |m3 6,437
d.9.|04 tradycyjnym-beton C30/37 W8 F150
1
158/ USLUGA SPE- |Wykonanie membrany hydroizolacyjnej wewnarz zbiorni-|m?2 87,095
d.9.|CJALISTYCZ- |ka (n.p. w standarcie: podkiad Sikifloor 161 i warstwa Si-
1/NA kalastrc 844)
cena zaktado-
wa
159|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni zewnetrznych m2 82,896
d.9./02 zbiornika powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco
1 dwuwarstwowe
9.2 Zbiornik zageszczacza osadu-wyposazenie technologiczne
160|KNNR 7 0301- |Dostawa i montaz wykonanych warsztatowo z zabezpie- |t 0,320
d.9.|06 czeniem antykorozyjnym pomostu obstugiwowego z dra-
2|analogia-adap- bing
tacja
161|KNR-W 7-04 Zespot urzadzen technologicznych zageszczacza wyko- |kpl. 1,000
d.9./0501-01 nanych warsztatowow mieszadto pretowe wg projekty
2|analogia-adap- |technicznego
tacja
10 POMPOWNIA OSADU ZAGESZCZONEGO DN2,0 m-OBIEKT NR 10
10.1 Konstrukcja zbiornika pompowni osadu zageszczonego
162|KNNR 1 0601- |Reczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnejo |m 4,500
d.|02 gt. do 20 m o $r. nom. 151-300 mm, kat. poktaddéw |
10.1
163|KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z godz. 48,000
d.|01 otwordw o $r. 150-500 mm
10.1
164 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 16,250
d.|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
10.1 urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
165/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |ms3 16,250
d.|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
10.1 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 2
166|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalo- |m2 27,600
d.|05 wymi na gtebokos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
10.1 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiérkg
167|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 0,938
d.|02 bosci 15 cm
10.1|analogia-adap-
tacja
168/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 21,639
d.|05 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
10.1/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
169|KNNR 4 1413- |Studnie pompowni z kregéw betonowych o ér. 2,00 mm  |kpl. 1,000
d.|05 w gotowym wykopie o gtebokosci 2,2 m-elementy prefa-
10.1|analogia-adap- |brykowanez przejsciami dla rur, z wtopionymi stopniami

-54 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774




GRONOWO-08$-2023.ath

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
170|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 2,2 mm w {[0.5 m] stud. -1,000
d.|06 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
10.1|analogia-adap-
tacja
171|KNR-W 2-05 drabina i balustrady z stali nierdzewnej przygotowane t 0,110
d.|0506-09 warsztatowa-dostawa i montaz
10.1
10.2 Wyposazenie technologiczne
172 Uktad hydraulicznu i elekiryczny pompowni z kop. kpl. 3,000
d.|cena zaktado- |trzech pomp wirnikowych zatapialnych o wydajnosci
10.2|wa min. 170 m3/h, stopami sprzegajacymi , prowadnicami
k.o, rurami ttocznymi k.o. , elektrycznym uktadem zasila-
jaco- sterujgcym- ustuga specjaliztyczna : montaz , roz-
ruch i instruktaz
173|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |kpl. 0,396
d.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe fundamentu
10.2 dla zurawika recznego
174 Dostawa i montaz zurawika z napedem recznym o udz- |kpl. 1,000
d.|cena zaktado- |widudo 1t
10.2|wa
175|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 4,500
d.|04 mm-spiecie pompowni z zageszczaczem
10.2
176|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 2,000
d.|04 wcisk o $r. zewn. 250 mm-spigcie pompowni z sitopias-
10.2 kownikiem
177|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.|06 nierzowe o $r. 250 mm-tgcznik RK 250 mm-spiecie
10.2 pompowni z sitopiaskownikiem
11 ZBIORNIK SCIEKOW OCZYSZCZONYCH-OBIEKY NR 11
1.1 Roboty konstrukcyjne-roboty ziemne wstepne i koncowe
178/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 25,200
d.|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
111 urobku na odlegtos$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
179|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |ms3 25,200
d.|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
111 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 2
180|KNNR 1 0316- |Jednostronne petne umocnienie $cian wykopéw o gtebo- |m2 24,700
d.|01 kosci do 3,0 m
111
181|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 16,500
d.|01 bosci 10 cm
11.1]analogia-adap-
tacja
182|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 12,880
d.|04 ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
111 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-ll-piachem
dowiezionym
11.2 Ptyta fundamentowa
183|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3 17,662
d.|02
11.2
184|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m2 43,960
d.|01 wych lub zelbetowych
11.2
185|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 6,549
d.|04 okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
11.2
186|KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3 69,237
d.|01 skowaniu tradycyjnym
11.2
11.3 Sciana zelbetowa z wienncem i przegroda
187|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne $cian prostych zelbetowychz |m?2 55,300
d.|03 osadzeniem przejs$¢ szczinych tulejowych
11.3
188/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0,250
d.|04 okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
11.3
189|KNNR 2 0106- |Betonowanie scian i przegrody zelbetowych m3 4,215
d.|01
11.3
190/KNNR 2 1301- |Wykonanie warsztatow ze stali kwasoodpornej konstruk- |kpl. 1,000
d.|05 cji przlewu i drabinki ztazowej-dostawa i montaz
11.3
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1.4 Ocieplenie scian zewnetrznych i przykrycie z desek

191|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - |m?2 219,800
d.|01 metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana

11.4 lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na

$cianach

192/ KNNR 10 0302- | Przykryci z desek gr. 50 mm deskami debowymi z kon- |m2 9,400
d.|04 serwacja

11.4

115 Dostaw i montaz przeptywomierz ultradzwiekowego

193|KNR 13-25 Montaz przeptywomierza-ultrsdzwiekowegp szt. 1,000
d.|0202-03

11.5
12 BUDYNEK TECHNICZNY ISTNIEJACY-ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE I INSTALACYJNE

121 Roboty budowlane

194|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami siliko- |m2 474,000
d.|02 nowymi

12.1 Krotnosé = 2

195/KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emul- |m?2 764,000
d.|05 syjng dwukrotnie bez gruntowania-sufitéw i cian

12.1

12.2 Roboty sanitarne

196 KNR-W 2-17 wentylatory scienne ( W-C , prysznic)-wymiane szt. 2,000
d.|0204-03

12.2

197|KNR-W 2-15 wpusty podtogowe-wymiana szt. 10,000
d.|0216-02

12.2

198/ KNNR 8 0126- |Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) szt 3,000
d.|o1

12.2

199|KNNR 8 0215- |Wymiana zlewozmywaka zeliwnego ze $ciankg i wspor- |szt 1,000
d.|03 nikami

12.2

200|KNNR 8 0218- |Wymiana ustepu z miskg porcelanows i ptuczkg z PCW |kpl. 1,000
d.|02 "dolnoptuk"

12.2

201|KNNR 8 0216- |Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wsporni- [kpl. 2,000
d.|01 kiem

12.2

202|KNNR 8 0122- |Wymiana baterii $ciennej szt 1,000
d.|04

12.2

203|KNNR 8 0117- |Wymiana zaworu przelotowego o $r. 15- mm szt 3,000
d.|01

12.2

204/KNNR 8 0117- |Wymiana zaworu przelotowegoo o $r. -50 mm szt 2,000
d.|03

12.2

205|KNNR 8 0118- |Wymiana zaworu czerpalnego o ér. 15 mm-ze zlgczkg |szt 3,000
d.|01

12.2

206|KNNR 8 0118- |Wymiana zaworu czerpalnego o ér. 25 mm-ze zlgczkg |szt 9,000
d.|02 do weza

12.2
13 SIECI MIEDZYOBIEKTOWA

13.1 Rurociagg od Pompowni | st do wezta mechanicznego oczszczania (obiekt 3-4)

207|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 35,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.

13.1

208|KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 24,000
d.|01 wezami strazackimi

13.1

209/ KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 36,750
d.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci

13.1 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI

210/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 73,500
d.|01 lunkowymi stalowymi

13.1

211|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 35,000
d.|05 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 125 mm

13.1

212|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3,000
d.|05 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o

13.1 ér. zewn. 125 mm

213|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.|05 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-

13.1 rowych o $r. zewn. 125 mm
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214/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|03 nierzowe o $r. 125 mm-tgcznik RK 125
13.1
215/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 36,750
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
13.1/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z préba szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
13.2 Rurociag od Pompowni | | st do zbiornika-retencyjno-wyréwnawczego (obiekt 5-6)
216|/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 15,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
13.2
217|KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 12,000
d.|01 wezami strazackimi
13.2
218/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 15,750
d.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
13.2 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-IlI
219/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg sza- |m?2 31,500
d.|01 lunkowymi stalowymi
13.2
220/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 15,000
d.|03 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
13.2
221|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tacznik RK 90
13.2
222|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 15,750
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
13.2/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wsp6t-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z prébg szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
13.3 Rurociag od Pompowni | | st do reaktora CMM600(obiekt 5-8)-pierszy rurociag
223|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 65,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
13.3
224|/KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 24,000
d.|o1 wezami strazackimi
13.3
225/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 68,250
d.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
13.3 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
226 KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 136,500
d.|01 lunkowymi stalowymi
13.3
227|/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 65,000
d.|03 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
13.3
228|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
13.3 $r. zewn. 90 mm
229|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
13.3 rowych o $r. zewn. 90 mm
230|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tgcznik RK 90
13.3
231/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 68,250
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
13.3/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z préba szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
13.4 Rurociag od Pompowni | | st do reaktora CMM600(obiekt 5-8)-drugi rurociag
232|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 65,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
13.4
233|KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 24,000
d.|01 wezami strazackimi
13.4
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234/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 68,250
d.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
13.4 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
235/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 136,500
d.|01 lunkowymi stalowymi
13.4
236|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 65,000
d.|03 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
13.4
237|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
13.4 $r. zewn. 90 mm
238|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
13.4 rowych o $r. zewn. 90 mm
239|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tgcznik RK 90
13.4
240/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 68,250
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
13.4/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |- - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z préba szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
13.5 Rurociag od zbiornika retencyjnego do reaktora CMM600(obiekt 6-8)-pierszy rurociag
241/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 76,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
13.5
242/KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 48,000
d.|01 wezami strazackimi
13.5
243/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 79,800
d.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
13.5 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-IlI
244/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg sza- |m?2 159,600
d.|01 lunkowymi stalowymi
13.5
245/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 76,000
d.|03 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
13.5
246|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
13.5 $r. zewn. 90 mm
247/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |zigcz. 3,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
13.5 rowych o $r. zewn. 90 mm
248|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tacznik RK 90
13.5
249/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 79,800
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
13.5/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wsp6t-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z prébg szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
13.6 Rurociag od zbiornika retencyjnego do reaktora CMM600(obiekt 6-8)-drugi rurociag
250|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 76,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
13.6
251|KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 48,000
d.|01 wezami strazackimi
13.6
252/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 79,800
d.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
13.6 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
253/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 159,600
d.|o1 lunkowymi stalowymi
13.6
254|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 76,000
d.|03 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
13.6
255|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
13.6 $r. zewn. 90 mm
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256|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
13.6 rowych o $r. zewn. 90 mm
257|/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tgcznik RK 90
13.6
258 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 79,800
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
13.6/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z préba szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
13.7 Rurociag od retencyjnego do reaktora CMM300(obiekt 6-7)-
259|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 65,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
13.7
260|KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 24,000
d.|01 wezami strazackimi
13.7
261/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 68,250
d.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
13.7 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-IlI
262|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg sza- |m?2 136,500
d.|01 lunkowymi stalowymi
13.7
263|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 65,000
d.|03 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
13.7
264/ KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
13.7 $r. zewn. 90 mm
265/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |zigcz. 3,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
13.7 rowych o $r. zewn. 90 mm
266|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tacznik RK 90
13.7
267/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 68,250
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
13.7/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wsp6t-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z prébg szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
13.8 Rurociag od retencyjnego do reaktora CMM300(obiekt 6-7)-
268|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 65,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
13.8
269|KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 24,000
d.|01 wezami strazackimi
13.8
270/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 68,250
d.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
13.8 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
271/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 136,500
d.|01 lunkowymi stalowymi
13.8
272|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 65,000
d.|03 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
13.8
273|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
13.8 $r. zewn. 90 mm
274/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
13.8 rowych o $r. zewn. 90 mm
275/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tgcznik RK 90
13.8
276/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 68,250
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
13.8/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
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13.9 Rurociag z pompowni osadu do KTSO CMM600 (obiety 10-8)
277/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 20,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
13.9
278/KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 12,000
d.|01 wezami strazackimi
13.9
279/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 21,000
d.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
13.9 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-IlI
280|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg sza- |m?2 42,000
d.|01 lunkowymi stalowymi
13.9
281|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 20,000
d.|03 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
13.9
282|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
13.9 $r. zewn. 90 mm
283|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
13.9 rowych o $r. zewn. 90 mm
284|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tacznik RK 90
13.9
285/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 21,000
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
13.9/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wsp6t-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z prébg szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
13. Rurociag z pompowni osadu do KTSO CMM300 (obiety 10-7)
10
286|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 40,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
13.
10
287|KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 24,000
d.|01 wezami strazackimi
13.
10
288/ KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 42,000
d.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
13. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l
10
289/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg sza- |m?2 84,000
d.|01 lunkowymi stalowymi
13.
10
290|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 40,000
d.|03 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnegtrznej 90 mm
13.
10
291/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
13. $r. zewn. 90 mm
10
292|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
13. rowych o $r. zewn. 90 mm
10
293|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tacznik RK 90
13.
10
294 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 24,000
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
13./9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
10 stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z préba szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
13. Rurociag wody technologicznej ze zbiornika do nowego budynku (obiekty11-12)
11
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295/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 128,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
13.
11
296|KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 72,000
d.|01 wezami strazackimi
13.
11
297 KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 152,320
d.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
13. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-ll
11
298/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg sza- |m?2 322,560
d.|01 lunkowymi stalowymi
13.
11
299|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 128,000
d.|01 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 63 mm
13.
11
300|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3,000
d.|01 nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
13. 8r. zewn. 63 mm
11
301|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3,000
d.|01 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
13. rowych o $r. zewn. 63 mm
11
302|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r.63 mm-tgcznik RK 63
13.
11
303|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 18,200
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
13./9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
11 stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |- - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z préba szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
13. Rurociag wody technologicznej (obiekty 12-4, 12-bid. istniejacy, 12-1)
12
304/KNNR 1 0605- | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 165,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
13.
12
305|KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 96,000
d.|01 wezami strazackimi
13.
12
306/ KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 196,350
d.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
13. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-lI
12
307KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 415,800
d.|01 lunkowymi stalowymi
13.
12
308/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 165,000
d.|01 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewngtrznej 63 mm
13.
12
309|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 4,000
d.|01 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
13. 8r. zewn. 63 mm
12
310/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 8,000
d.|01 nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektroopo-
13. rowych o $r. zewn. 63 mm
12
311|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r.63 mm-tacznik RK 63
13.
12
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312|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 196,350
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
13./9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
12 stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z préba szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
13. Przytacze wody do budynku
13
313/KNNR 1 0605- | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 64,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
13.
13
314|/KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 48,000
d.|01 wezami strazackimi
13.
13
315/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 76,160
d.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
13. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-lI
13
316/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 161,280
d.|01 lunkowymi stalowymi
13.
13
317|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 64,000
d.|01 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewngtrznej 40 mm
13.
13
318|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 2,000
d.|01 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
13. 8r. zewn. 40 mm
13
319/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 8,000
d.|01 nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektroopo-
13. rowych o $r. zewn.40 mm
13
320|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 76,160
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
13./9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
13 stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z préba szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
13. Konstrukcje do nadziemnego prowadzenia rurociaggow technologicznych
14
321|KNNR 5 1007- |Montaz podp6r z wykonaniem fundamentu "na mokro"  |kpl. 2,000
d.|o1 (podpory wykonanie warsztatowe z zabezpieczeniem
13.|analogia-adap- |antykorozyjnym-przjeto 90 kg na podpore)
14/tacja
13. Rurociag nadziemny z ociepleniem sr. 90 mm OH18N9 (obiekty 7-9)
15
322|KNNR 4 0516- |Montaz rurociggéw OH18N9 n90 mm na konstrukcjach- |m 36,000
d.|05 rurociagi przygotowe warsztatowo
13.
15
323|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej m2 28,260
d.|0508-05 warstwie o grubosci 60-70 mm
13.
15
324 KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j m2 28,260
d.|0601-02
13.
15
13. Rurociag nadziemny z ociepleniem sr. 90 mm OH18N9 (obiekty 8-9)
16
325/KNNR 4 0516- |Montaz rurociggéw OH18N9 n90 mm na konstrukcjach- |m 23,000
d.|05 rurociggi przygotowe warsztatowo
13.
16
326|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej m2 18,055
d.|0508-05 warstwie o grubosci 60-70 mm
13.
16

-62 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774




GRONOWO-08$-2023.ath

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
327|KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m?2 18,055
d.|0601-02
13.
16
13. Rurociag nadziemny z ociepleniem sr. 90 mm OH18N9 (obiekty 8-9)
17
328|KNNR 4 0516- |Montaz rurociggéw OH18N9 n90 mm na konstrukcjach- |m 15,000
d.|05 rurociagi przygotowe warsztatowo
13.
17
329|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej m2 11,775
d.|0508-05 warstwie o grubosci 60-70 mm
13.
17
330|KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m?2 11,775
d.|0601-02
13.
17
13. Rurociag grawitacyjny sciekow oczyszczonych do zbiornika wody (obiekty 7-11)
18
331/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 9,680
d.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
13. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l
18
332|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 4,048
d.|04 bosci -podsypka i osypka
13.
18
333|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 11,000
d.|03 mm
13.
18
13. Rurociag grawitacyjny sciekow oczyszczonych do zbiornika wody (obiekty 8-11)
19
334/ KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 13,640
d.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
13. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-ll
19
335/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 5,704
d.|04 bosci -podsypka i osypka
13.
19
336|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 15,500
d.|03 mm
13.
19
13. Rurociag grawitacyjny przytacze do nowego budynkuy (nowy budynek)
20
337|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 62,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
13.
20
338/KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 48,000
d.|01 wezami strazackimi
13.
20
339/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 91,140
d.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
13. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l
20
340/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg sza- |m?2 264,600
d.|01 lunkowymi stalowymi
13.
20
341/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéow sypkich gru- |ms3 22,816
d.|04 bosci -podsypka i osypka
13.
20
342|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 62,000
d.|02 mm
13.
20
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343/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 68,584
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
13./9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
20 stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z préba szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
344/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 22,816
d.|02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
13. urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
20 dowczymi-wywdz nadmiaru gruntu
14 UKELAD ODWANIANIA OSADU-MODERNIZACJA
345 Demontaz istniejgcych urzadzen uktadu odwadniania kpl. 1,000
d.14|kalk. wlasna |osadu- z przekazaniem inwestorowi
346 Dostawa, montaz , rozruch i instruktaz nowych urzadzen |kpl. 1,000
d.14|kalk. wtasna  |uktadu odwadniania osadu
15 UKLAD WAPNOWANIA OSADU (OBIKT NR 13)
15.1 Ptyta pod silos wapna
347/ KNNR 1 0302- |Wykopy z zatadunkiem przenos$nikami i transportem na |ms3 4,500
d.|01 odlegtosé do 1 km (grunt kat. I-II)
15.1
348 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 1,800
d.|03 bosci 20 cm
15.1
349/ KNNR 4 1430- |Wykonanie plyty zelbetowej pod silos m3 2,700
d.|03
15.1
15.2 Urzadzenia uktadu wapnowania
350 Dostawa, montaz , rozruch i instruktaz nowych urzadzen |kpl. 1,000
d.|kalk. witasna  |uktadu wapnowania osadu
15.2
16 BUDYNEK TECHNICZNY (obiekt NR12)
16.1 Konstrukcja budynku technicznego
16. Stan zerowy
1.1
351/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 335,160
d.|02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
16. urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowyta-
1.1 dowczymi
352|KNNR 4 1411- |Podtoza pod i obiekty z materiatéw sypkich m3 191,520
d.|04
16.
1.1
353|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne ptyty fundamentowej m?2 27,960
d.|o1
16.
1.1
354/ KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa |m?2 371,000
d.|01
16.
1.1
355|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 9,200
d.|04 okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
16.
1.1
356 KNNR 2 0107- |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 114,480
d.|03 waniu tradycyjnym
16.
1.1
357/KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych po- |m2 27,960
d.|06 wiokowe bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarst-
16. wowe
1.1
358/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 68,040
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
16./9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
1.1 stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
16. Konstrukcje murow-z ciepleniem zewnetrznym i elewacja
1.2
359|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych m2 30,940
d.|04
16.
1.2
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360|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0,252
d.|o1 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
16.
1.2
361/KNNR 2 0107- |Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w desko- |m3 2,642
d.|05 waniu tradycyjnym
16.
1.2
362 KNNR 2 0305- |Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM gru- |m3 147,900
d.|02 bosci 25,0 cm-$ciany-z nadprozami otworéw
16.
1.2
363|KNNR 2 0305- |Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM gru- |m3 65,009
d.|02 bosci 25,0 cm-przegrody-z nadprozami otworéw
16.
1.2
364 KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencow-wie- |m2 46,600
d.|05 niec
16.
1.2
365/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0,356
d.|01 okragtymi gtadkimi o ér. do 14 mm-zbrojenie wiefca
16.
1.2
366 KNNR 2 0107- |Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonychw |ms3 4,660
d.|06 deskowaniu tradycyjnym-wienca
16.
1.2
367|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - |m?2 652,400
d.|01 metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana
16. lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na
1.2 $cianach
16. Konstrukcja dachu
1.3
368 Dostawa i montarz elementéw drewnianych konstrukcji |ms3 14,930
d.|kalk. witasna |dachowj z drewna konstrukcyjnego klsy C24
16.
1.3
369|KNNR 2 0403- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 429,400
d.|o1
16.
1.3
370/KNNR 2 0507- |Pokrycie dachéw dachéwkg bitumiczng o ksztalcie "tus- |m?2 429,400
d.|04 ka"
16.
1.3
371/KNNR 2 0504- |Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy |m2 39,440
d.|02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
16.
1.3
372|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe |m 38,000
d.|01 taczone na uszczelki
16.
1.3
373|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe  |szt. 3,000
d.|04
16.
1.3
374/KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe |m 21,000
d.|03
16.
1.3
375/KNR 7-24 0405-|1zolacja o grubosci 30 cm wewnetrnej potaci dachowej- |m?2 381,600
d.|05 natryskiem pliuretanowym
16.|usluga
1.3
16. Stolarka budowlane
1.4
376/ KNNR 2 1102- |Montaz okien pcv 2-szybowe fabrycznie wykornczonych, |m2 9,000
d.|02 o powierzchni : 1,2*1 szt 71 0,61 szt 1
16.
1.4
377|KNNR 7 0503- |Drzwi zewnetrzne aluminiowe 0,9*2,0 m m?2 1,800
d.|08
16.
1.4
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37

KSNR 7 0402-

.01

Brama segmentowa ocieplana automatyczne

1,800

KNR-W 2-02

-|1024-01

Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone-0,8*2 szt 7

m2

25,200

Suft podwieszany na czescia socjal i laboratonilng

NNRNKB 202

-|12701-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy-
petnieniem ptytami gipsowymi

m2

99,000

Tynki wewnetrzne i roboty malarskie

KNNR 2 0901-

-|01

Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach
wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek
- jednowarstwowo

m2

1.078,000

KNNR 2 1401-

.|05

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emul-
syjng dwukrotnie bez gruntowania

ma2

1078,000

Posadzki

KNNR 2 1202-

.01

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod po-
sadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm

ma2

324,000

KNNR 2 1209-

-|04

Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucz-
nych o wym.uktadane metodg regularng na zaprawie
klejowej gr. 3 mm-bez laboratorium

m2

253,900

KNNR 2 1209-

.|04

Posadzki chemoodporne-laboratorium

ma2

70,100

Instalacje w budynku technicznego

Instalacje co-(montaz rur w podtozu piaskowum)

.|wycena indy-
-|widualna

Dostawa ,montaz rozruch i instruktaz pompy cieplej-w
standarcie parametréw okreslonych w dokumentaciji pro-
jektowej wraz ze zbiornikiem buforowym

1,000

.|wycena indy-
-\widualna

Dostawa i montaz rozdzielacz

kpl.

1,000

KNNR 4 0418-

112

Grzejniki C22 600x1800

szt.

7,000

KNNR 4 0418-

|12

Grzejniki C22 600x1800

szt.

7,000

390

16.

KNNR 4 0425-

-|03

Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 900/1800
mm

3,000

391
16,
21

KNNR 4 0412-

.01

Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm

szt.

10,000

392
16
2.1

KNNR 4 0412-

.06

Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm

szt.

10,000

393
16,
21

KNR 0-31 0202-

.|02 z.0.2.4.8.a)

9901-01
analogia-adap-
tacja

Rurociaggi PE-Xc o $r. 16 mm z otuling+przekucia

90,000
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39

16.
21

KNR 0-31 0202-

.|03 z.0.2.4.8.a)

9901-01
analogia-adap-
tacja

Rurociagi PE-Xc o $r. 20 mm z otuling+przebicia

25,000

395

16.
21

KNR 0-31 0202-

.04 z.0.2.4.8.a)

9901-01
analogia-adap-
tacja

Rurociggi PE-Xc o $r. 26 mm z otuling+ przekucia

22,000

396

16.
21

KNR 0-31 0202-

.|04 z.0.2.4.8.a)

9901-01
analogia-adap-
tacja

Rurociagi PE-Xc o $r. 32 mm z otuling+ przekucia

2,000

397

16.
2.1

KNR 0-31 0218-

-|03

analogia-adap-
tacja

Préba szczelnosci instalacji centralnego

132,000

398

16.
2.1

KNR 0-31 0218-

.|05

analogia-adap-
tacja

Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z do-
konaniem regulacji

szt. grzejni-
kow

10,000

16.

Instalacje kanalizacyjne-(montaz rur w podtozu piaskowym)

399

16.

KNNR 4 0203-

.03

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto-
wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych-uktadanie wpodtozu piaskowj

m

50,000

400

KNNR 4 0203-

-|02

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych
wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
wych-uktadanie na podsypce piaskowj

10,000

KNNR 4 0208-

.01

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm - z przeku-
ciami

5,000

KNNR 4 0208-

-|01

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm - z przeku-
ciami

10,000

KNR-W 2-15

.|0216-02

wpusty podtogowe-wymiana

szt.

10,000

KNNR 4 0229-

-|04

Zlewozmywaki zeliwne,nierdzewny-2-komorowy

szt.

2,000

KNNR 4 0230-

.02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko-
wym

kpl.

2,000

KNNR 4 0233-

-|03

Ustepy z ptuczkag ustepowa typu "kompakt"

kpl.

2,000

KNNR 4 0234-

.02

Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym

kpl.

1,000

KNNR 4 0211-

-|01

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r.

50 mm o potaczeniach wciskowych

szt.

10,000

KNNR 4 0211-

.03

Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r.

110 mm o potgczeniach wciskowych

szt.

3,000

Instalacie wodociggowe-(montaz rur w podtozu piaskowym)

Wezet wodomierzowy
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410
16.
2.3.

KNNR 4 0105-

.|04

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o
potagczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych

m

2,000

411

16.
2.3.

KNNR 4 0140-

.02

Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o
$r. nominalnej 20 mm

kpl.

1,000

412

16.
2.3.

KNNR 4 0130-

.|04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z
rur stalowych o ér. nominalnej 32 mm

2,000

413

KNNR 4 0130-

.|04

Zawor antyskazeniowy 32 mm

szt.

1,000

Rurociagi instalacji wodociggowej

KNR 0-31 0202-

.02 z.0.2.4.8.a)
.|9901-01

analogia-adap-
tacja

Rurociggi PE-Xc o $r. 16 mm z otuling+przekucia

15,000

KNR 0-31 0202-

.|03 z.0.2.4.8.a)
-19901-01

analogia-adap-
tacja

Rurociagi PE-Xc o $r. 20 mm z otuling+przebicia

10,000

416

16.
2.3.

KNR 0-31 0202-

.04 z.0.2.4.8.a)

9901-01
analogia-adap-

2|tacja

Rurociggi PE-Xc o $r. 26 mm z otuling+ przekucia

10,000

417

16.
2.3.

KNR 0-31 0202-

.|04 z.0.2.4.8.a)

9901-01
analogia-adap-

2|tacja

Rurociaggi PE-Xc o $r. 32 mm z otuling+ przekucia

20,000

418

16.
2.3.

KNR 0-31 0202-

.04 z.0.2.4.8.a)

9901-01
analogia-adap-
tacja

Rurociggi PE-Xc o $r. 40 mm z otuling+ przekucia

20,000

16.
2.3.

Armatura wodociaggowa

419

16.

KNNR 4 0135-

-|01

Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm-e zigczka do
weza

3,000

420

16.
2.3.

KNNR 4 0132-

-|01

Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm

szt.

6,000

421

KNNR 4 0137-

-|01

Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm

3,000

KNNR 4 0137-

-|01

Baterie zlewozmywakowa $cienne o ér. nominalnej 15
mm

2,000

KNNR 4 0127-

-|01

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two-
rzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

2,000
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16. Instalacja wentylacyjna
24
424 KNR-W 2-17 REKUPERATOR-dostawa i montaz-rozruch szt. 1,000
d.|0303-01
16.
24
425|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S |m2 20,000
d.|0122-03 (Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
16.
24
426 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S |m?2 10,000
d.|0122-02 (Spiro) o ér. do 250 mm - udziat ksztattek do 35 %
16.
24
427|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S |m2 15,000
d.|0123-02 (Spiro) o $r. 160 - udziat ksztattek do 55 %
16.
24
428 KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do |szt. 1,000
d.|0147-01 315 mm
16.
24
429|KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do prze- |szt. 1,000
d.|0144-02 wodow o $r. do 315 mm
16.
24
430/ KNR-W 2-17 Nawiewniki i wywiewniki 160 mm szt. 10,000
d.|0131-02
16.
24
431|KNR-W 2-16 Izolacja o grubosci 100-110 mm wetng mineralng pod ~ |m?2 13,000
d.|0102-01 siatkg druciang rurociggéw o $r. do 191 mm+ folia alu-
16. miniowa
24
432|KNR-W 2-16 Izolacja o grubosci 100-110 mm wetng mineralng pod m2 37,000
d.|0102-02 siatkg druciang rurociggéw o $r. ponad 191 mm-+folia
16. aluminiowa
24
17 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPiA
171 Roboty zewnetrzne
433/KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 142,000
d.|03 v
17.1
434|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 508,000
d.|01 szerokosci do 0.4 m
17.1
435/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK |m 1 120,000
d.|01 110
17.1
436|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 142,000
d.|03 gruncie kat. IV
171
437|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 335,000
d.|02 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 5x25
171
438|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 145,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 5x6
171
439|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 49,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 3x6
171
440|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 131,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 5x4
171
441|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 525,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 5x2,5
171
442|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 102,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 5x1,5
171
443|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 1 250,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 3x1,5
171
444|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 247,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel 2YSLCY 5x4
171
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445/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 243,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel 2YSLCY 5x2,5

171

446|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 226,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - sketka zel. S/STP

171

447/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 57,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel Modbus

171

448/ KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 1 260,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKSLY 7x1,5

171

449|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 275,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKSLY 10x1,5

171

450|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 275,000
d.|01 kach lub kanatach zamknigtych - kabel YKSLY 14x1,5

171

451|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 1 190,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKSLY 2x2,5

171

452|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 m 168,000
d.|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

171 bez mocowania - przewod YDY3x2,5

453|KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na elewacji -  |szt. 4,000
d.|02 projektor led 50W Lug

171

454/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 4,000
d.|10 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-

171 ce z tworzyw sztucznych

455/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 110,000
d.|09 ju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-

171 ce z tworzyw sztucznych

17.2 Instalacja elektryczna wewnetrzna - budynek oczyszczalni

456|AW1 Prace demontazowe - 150 rg kpl 1,000
d. kalk. wtasna

17.2

457/KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg -2 |szt. 121,000
d.|04 mocowania

17.2

458 KNNR 5 1105- |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, reduk- |m 81,000
d.|02 cyjne o szerokosci do 400 mm przykrecane do gotowych

17.2 otworéw - korytko kablowe K400

459 KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do goto- |m 50,000
d.|07 wych otworéw

17.2

460 KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podto- |m 450,000
d.|06 zu innym niz beton - rury ze stali kwasoodpornej fi22

17.2

461 |KNR 7-08 0701-| Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze jed- |pol. 1,000
d.|02 nopolowe lub | pole bez zabudowania konstrukcji wspor-

17.2 czej - rozdzielnica gtéwna i AKPiA

462|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Szafki sterowni- |szt. 44,000
d.|02 cze dla urzadzen

17.2

463|KNNR 5 0301- |Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 2,000
d.|02 wany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych osa-

17.2 dzonych w podtozu ceglanym

464 KNNR 5 0307- |Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-  |szt. 2,000
d.|01 biegunowe - przycisk GWP

17.2

465 KNNR 5 0714- |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, bu- |m 25,000
d.|03 dowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel YKY

17.2 1x150

466 KNNR 5 0714- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, bu- |m 25,000
d.|02 dowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel YKY

17.2 1x70

467KNNR 5 0714- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, bu- |m 36,000
d.|02 dowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel YKY

17.2 5x10

468 KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 m 15,000
d.|03 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

17.2 bez mocowania - kabel YKY 3x6

469 KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 m 146,000
d.|03 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

17.2 bez mocowania - kabel YKY 5x4
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470|/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 m 226,000
d.|03 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

17.2 bez mocowania - kabel 2YSLCY 5x4

471/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 m 289,000
d.|03 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

17.2 bez mocowania - kabel 2YSLCY 5x6

472|/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 m 395,000
d.|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

17.2 bez mocowania - przewod YKY 5x2,5

473|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 m 202,000
d.|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

17.2 bez mocowania - przewod YKY 5x1,5

474/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 m 1 186,000
d.|03 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

17.2 bez mocowania - kabel YKSLY 7x1,5

475/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 m 137,000
d.|03 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

17.2 bez mocowania - kabel YKSLY 14x1,5

476|/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 m 27,000
d.|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

17.2 bez mocowania - przewoéd NHXH 3x2,5

477/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 20,000
d.|09 ju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-

17.2 ce z tworzyw sztucznych

478|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach mo- |m 155,000
d.|02 cowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym niz

17.2 drewno

479|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach uto- |m 55,000
d.|04 zone luzem

17.2

480|KNNR 5 1205- |Podtgczanie silnikow w obudowie normalnej - przewdd |szt. 8,000
d.|01 lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2

17.2

17.3 Instalacja elektryczna wewnetrzna - budynek techniczny

481KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg -2 |szt. 50,000
d.|04 mocowania

17.3

482|KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do goto- |m 50,000
d.|07 wych otworéw - korytko K100

17.3

483KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podto- |m 510,000
d.|06 zu innym niz beton

17.3

484/ KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykite) - Acciaio E, |kpl. 28,000
d.|03 Beghelli

17.3

485/KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - Paneled |kpl. 18,000
d.|03 36W, Beghelli

17.3

486|KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - downlight |kpl. 4,000
d.|03 30W, Beghelli

17.3

487/KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykite) - awaryjne |kpl. 5,000
d.|03 Formula65, Beghelli

17.3

488/KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - awaryjne |kpl. 5,000
d.|03 Logica 4W, Beghelli

17.3

489|KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwyklte) - awaryjne |kpl. 4,000
d.|03 Lungaluce, Beghelli

17.3

490|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - zestaw gniazdo- |szt. 1,000
d.|01 wy wyposazony w : 1x gn400V 32A, 2 x gn230V 16A,

17.3 wposazony w zanezpieczenia nadprgdowe oraz réznico-

woprgdowe.

491|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 52,000
d.|02 wany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osa-

17.3 dzonych w podtozu ceglanym

492|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 38,000
d.|06 bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzal-

17.3 nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2

493|KNNR 5 0307- |taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-  |szt. 1,000
d.|01 biegunowe - przycisk GWP

17.3

494/ KNNR 5 0307- |taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-  |szt. 3,000
d.|01 biegunowe - faczniki jednobiegunowe

17.3
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495/KNNR 5 0307- |taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-  |szt. 1,000
d.|01 biegunowe - wytgcznik wentylatora

17.3

496|KNNR 5 0307- |taczniki krzyzowe, dwubiegunowe - taczniki schodowe |szt. 10,000
d.|03

17.3

497|/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 m 44,000
d.|03 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

17.3 bez mocowania - przewod YDY 5x6

498 KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m 37,000
d.|02 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

17.3 bez mocowania - przewod YDY 5x2,5

499|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m 82,000
d.|02 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

17.3 bez mocowania - przewod YDY 5x1,5

500|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 m 410,000
d.|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

17.3 bez mocowania - przewod YDY 3x2,5

501|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 m 520,000
d.|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

17.3 bez mocowania - przewod YDY 3x1,5

502|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 m 210,000
d.|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

17.3 bez mocowania - przewod YDY 4x1,5

503|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 8,000
d.|09 ju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-

17.3 ce z tworzyw sztucznych

504|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach mo- |m 150,000
d.|02 cowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym niz

17.3 drewno

505|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 100,000
d.|02 mocowane na wspornikach klejonych

17.3

506|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe |m 30,000
d.|03 mocowane na wspornikach klejonych

17.3

507|KNNR 5 0611- |tgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 6,000
d.|03 déw wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm w wykopie

17.3

508/ KNNR 5 0611- |tgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 6,000
d.|01 déw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120

17.3 mm2 w wykopie

509|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach uto- |m 30,000
d.|04 zone luzem

17.3

510|KNNR 5 0612- |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- szt. 6,000
d.|06 dach wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik

17.3

511|KNNR 5 1205- |Podtgczanie silnikow w obudowie normalnej - przewdd |szt. 3,000
d.|01 lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2

17.3

17.4 System sterowania

512|AW2 Oprogramowanie sterownika S7-1500 kpl 1,000
d. kalk. wtasna

17.4

513|AW3 Budowa systemu dyspozytorskiego Win CC kpl 1,000
d. kalk. wtasna

17.4

514|AW4 Oprogramowanie systemu dyspozytorskiego Win CC kpl 1,000
d. kalk. wtasna

17.4

515|AW5 Komputer klasy PC do zarzadzania oczyszczalnig kpl 1,000
d. kalk. wtasna

17.4

516|AW6 Uruchomienie systemu automatyki kpl 1,000
d. kalk. wtasna

17.4

17.5 Pomiary AKPiA

517|KNR 7-08 0103-| Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub pozio- |ukl. 1,000
d.|o1 mu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowa-

17.5 nego na konstrukgcji - przeptywomierz

518|KNR 7-08 0103-| Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub pozio- |ukl. 5,000
d.|01 mu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowa-

17.5 nego na konstrukgcji - sonda hydrostatyczna

519|KNR 7-08 0103-| Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub pozio- |ukl. 4,000
d.|01 mu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowa-

17.5 nego na konstrukgcji - ptywakowy sygnalizator poziomu
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520|KNR 7-08 0104-| Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy - ukl. 3,000
d.|02 przetwornik pomiaru stezenia tlenu w komorach

17.5

521|KNR 7-08 0104-| Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy - ukl. 2,000
d.|02 przetwornik pomiaru gestosci w komorach

17.5

17.6 Fotowoltaika

522/00001 Dostawa i montaz konstrukcji montazowej dwupodporo- |szt. 4,000
d.|analiza indywi- |wej za stali weglowej pokrytej obustronnie stopem cyno-

17.6|dualna wo-aluminiowo-magnezowym - 2x11szt

52300002 Dostawa i montaz na stotach paneli fotowoltaicznych szt. 88,000
d.|analiza indywi- [455Wp

17.6|dualna

524/ KNNR 5 0404- |Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - obudowa dla inwer- |szt. 2,000
d.|08 tera DC

17.6

525/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - inwerter DC szt. 2,000
d.|03 20kW

17.6

526|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg szt. 2,000
d.|06 wraz z konstrukcjg mocowana do podioza przez przykre-

17.6 cenie - Rozdzielnica DC

527|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 110,000
d.|01 kach lub kanatach zamknigtych - PV-F 1x6mm2

17.6

528/KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do |m 70,000
d.|06 0.8 m; kat.gruntu IV

17.6

529/KNNR 5 0615- |Iglite typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowymi kot- | kpl. 12,000
d.|06 wami

17.6

530|KNR 7-08 0401-|Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan - Do- |ukt. 1,000
d.|01 stawa i montaz systemu GPRS

17.6|analogia

531|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd |pomiar 1,000
d.|01 1-fazowy (pomiar pierwszy)

17.6

532|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd |pomiar 3,000
d.|02 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)

17.6

533|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd |pomiar 1,000
d.|03 3-fazowy (pomiar pierwszy)

17.6

534|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd |pomiar 1,000
d.|04 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar)

17.6

535/KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pier- |prob. 1,000
d.|01 wsza préba)

17.6

536|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (na- |prob. 3,000
d.|02 stepna préba)

17.6

537|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- |szt. 1,000
d.|01 miar)

17.6

538|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastep- |szt. 7,000
d.|02 ny pomiar)

17.6

17.7 Pomiary

539/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 52,000
d.|04

17.7

540/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 2,000
d.|01 go niskiego napigcia

17.7

541/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 49,000
d.|02 go niskiego napigcia

17.7

542|/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1,000
d.|05 (pierwszy pomiar)

17.7

543|/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 85,000
d.|06 (kazdy nastepny pomiar)

17.7

544/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy |szt. 1,000
d.|03 pomiar)

17.7
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545/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy na- |szt. 5,000
d.|04 stepny pomiar)
17.7
546|KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskie- |szt 4,000
d.|1301-01 go napiecia do 5 pdl
17.7
18 DROGI | PLACE
547/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 66 cm w gruncie |m2 1 280,000
d.18/03 kat. I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
Krotnosé = 2,2
548/ KNR 13-12 Transport gruntu samochodami samowytadowczymiz |t 1 436,160
d.18]1702-01 zatadunkiem mechanicznym do 1 km
549|KNR 13-12 Transport materiatow samochodami samowytadowczymi |t 1 436,160
d.18/1702-02 z zatadunkiem mechanicznym materiatéw sypkich ka-
watkowych i plastycznych na odlegto$¢ za kazde rozpo-
czete 0.5 km ponad 1 km
Krotnosé = 4
550/ KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci |m2 1 280,000
d.18/02 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 cm
Krotnos$¢ = 1,6667
551/ KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 1 280,000
d.18/02 bosci po zageszczeniu 30 cm
Krotnos$¢ = 0,6667
552|KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykona- m 264,000
d.18|03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej
553|KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m?2 1 280,000
d.18/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
19 OGRODZENIE
554/KNNR 2 1603- |Ogrodzenie panelami z gotowymi prefasbrykowanymi m 193,000
d.19/03 cokotéw-(panele z drutu 5 mm oc i powlekane)
20 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
555 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000
d.20|cena zaktado-
wa
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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