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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Uwaga
Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich uży-
cia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. 
 
 
OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU
 
Przedmiotem opracowania jest  rozbudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne. Budynek będzie się składał 3 oddziałów przedszkol-
nych.
 
Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniający charakterystyczne wyro-
by wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczegól-
nymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych or-ganów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warun-kach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu
lokalizacji in-westycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących:
Projektowany obiekt zlokalizowano od strony południowo-zachodniej istniejącego budynku szkoły. Nowoprojektowane przedszkole "powiązane"
jest funkcjonalnie z istniejącą szkołą poprzez drzwi na niskim parterze. W obrębie przedszkola zaprojek-towano 3 sale dla trzech grup dzieci
przedszkolnych oraz niezbędne pomieszczenia towarzyszące takie jak: szatnia, toaleta, magazynek. Pomieszczenia socjalne dla personelu,
pokój nauczycielski, kuchnia oraz pomieszczenia techniczne zlokalizo-wane są w starej części szkoły. Projektowany obiekt to prostopadłoś-
cienna bryła z płaskim dachem. Budynek upodobniony jest do istniejącej szkoły. Kolorystyka bu-dynku harmonizuje z architekturą sąsiednich
obiektów.
Parametry budynku wynikające z Miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego (Uchwała nr XXXVI/282/2018 Rady Gminy i Miasta
Raszków z dnia 08.02.2018r.):
- wysokość zabudowy nie większa niż 18,0m;
Wysokość projektowanego budynku wynosi: 4,22m.
- geometria i pokrycie dachu - dachy płaskie i spadziste o kącie nachylenia głównych połaci od 15° do 45°.
Zaprojektowano dach płaski o kącie nachylenia 1,7°.
Zaprojektowano zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności:
 
a) Kubatura:
- kubatura: 1855,95 m3
 
b) Powierzchnia użytkowa:
- powierzchnia zabudowy: 439,80 m2
- powierzchnia użytkowa 372,70 m2
- powierzchnia całkowita: 439,80 m2
 
 
c) wysokość, długość, szerokość:
- długość: 21,35 m 
- szerokość: 21,55 m 
- wysokość do attyki: 4,22 m 
 
d) liczba kondygnacji:
Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
 
OPIS BUDOWLANY
 
Fundamenty:  
Zaprojektowano ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C16/20 (B20) o przekroju prostokątnym i wysokości 40cm. Pod fundamentami należy
wykonać podbudowę z betonu podkładowego C8/10 (B10) gr. 10cm. 
 
Ściany fundamentowe:
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej, ocieplone styropianem ekstrudowanym XPS gr. 20cm, ?=
0,034W/(m2oK).
 
D1 Dach
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa podkładowa
Wełna mineralna twarda, gr. 20÷60cm ?=0,036W/(m2oK).
Folia paroizolacyjna klejona na zakładach
Strop sprężony kanałowy typu KS 200 gr. 20cm
Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm
 
D2 - Dach
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa podkładowa
Wełna mineralna twarda, gr. 20÷60cm ?=0,036W/(m2oK).
Folia paroizolacyjna klejona na zakładach
Strop sprężony kanałowy typu KS 200 gr. 20cm
Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm
Sufit podwieszany systemowy
 
P1 - Podłoga na gruncie
Posadzka wg zestawienia na rzutach
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podłoże betonowe C20/25, gr. 6cm zbrojone siatką ?3,5 o oczkach 15×15cm
Folia pcv klejona na zakładach
Styropian EPS 100-036, gr. 10cm
Papa podkładowa zgrzewana, gr. 3,2cm
Podkład betonowy C12/15, gr. 10cm
Piasek zagęszczony Id=0,7, gr. 30÷50cm, układany warstwami gr. 15÷30cm
 
T1 - Taras
Deski kompozytowe
Legary aluminiowe podłużnie i poprzecznie
Wsporniki regulowane
Bloczki betonowe pod wspornikiem
 
Sz1 - Ściana zewnętrzna
Tynk akrylowy baranek, gr. 1,5cm
Klej cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS70, gr. 20cm ?=0,036W/(m2×K)
Bloczek wapienno-piaskowy, np. Silka, gr. 25cm
Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm
 
Sz2 - Ściana zewnętrzna
Panel elewacyjny na ruszcie systemowym
Klej cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS70, gr. 20cm ?=0,036W/(m2×K)
Bloczek wapienno-piaskowy, np. Silka, gr. 25cm
Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm
 
AT - Attyka
Tynk akrylowy baranek, gr. 1,5cm
Klej cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS70, gr. 20cm ?=0,036W/(m2×K)
Bloczek wapienno-piaskowy, np. Silka, gr. 25cm
Styropian EPS70, gr. 10cm ?=0,036W/(m2×K)
Klej cienkowarstwowy na siatce
Tynk akrylowy baranek, gr. 1,5cm
 
SF1 - Ściana fundamentowa (powyżej terenu)
Tynk mozaikowy, gr. 1,5cm
Klej cienkowarstwowy na siatce
Styropian ekstrudowany XPS, gr. 20cm ?=0,034W/(m2×K)
2×hydroizolacja na bazie wody np. Dysperbit
Bloczek betonowy, gr. 24cm
2×hydroizolacja na bazie wody np. Dysperbit
 
SF2 - Ściana fundamentowa (poniżej terenu)
Folia kubełkowa
Klej cienkowarstwowy na siatce
Styropian ekstrudowany XPS, gr. 20cm ?=0,034W/(m2×K)
2×hydroizolacja na bazie wody np. Dysperbit
Bloczek betonowy gr. 24cm
2×hydroizolacja na bazie wody np. Dysperbit
 
Ściany zewnętrzne, konstrukcyjne:
- bloczek wapienno-piaskowy, np. Silka, gr. 25cm
 
Ściany działowe:
- bloczek wapienno-piaskowy, np. Silka, gr. 12cm
 
 Izolacje przeciwwilgociowe:
- ściany fundamentowe w pionie: 2× hydroizolacja na bazie wody 
- ściany fundamentowe i ławy w poziomie: 2×papa na lepiku lub folia pcv, np. Izo-plast
- pozostałe izolacje poziome z folii pcv, np. Ekofol IZ gr. 0,5mm
UWAGA! 
W łazienkach dodatkowa warstwa folii pcv z wywinięciem na ściany.
- dach: jako paroizolację stosować folię pcv klejoną na zakładach
 
Izolacje termiczne:
- ściany zewnętrzne: styropian, gr. 20cm
- ściana oddzielenia p.poż. REI 60: wełna mineralna gr. 10÷20cm
- dach: wełna mineralna, gr. 20÷60cm
- posadzka na gruncie: styropian EPS 100-036, gr. 10cm
 
Nadproża:
Nad otworami w ścianach projektuje się nadproża z prefabrykowanych elementów typu L19. Szczegóły rozmieszczenia według projektu tech-
nicznego branży konstruk-cyjnej.
 
Wieńce: 
Wieńce żelbetowe na wszystkich ścianach nośnych z betonu C20/25. Szczegóły rozmieszczenia oraz schemat zbrojenia według projektu
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technicznego branży kon-strukcyjnej.
 
Wentylacja pomieszczeń:
Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. 
Szczegóły według projektu technicznego branży sanitarnej.
 
Dach:
Dach w konstrukcji żelbetowej, docieplony wełną mineralną gr. 20÷60cm układanej ze spadkiem i pokryty papą termozgrzewalną.
 
Posadzki:
Zestawienie posadzek w części graficznej opracowania (rys. nr A1).
 
Drzwi i okna:
Okna z profili pcv szklone szkłem podwójnym lub potrójnym spełniające warunek izo-lacyjności cieplnej co najmniej 0,9 W/m2×K. Montaż ciep-
ły przy użyciu taśm izolacyj-nych rozprężnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz przy użyciu systemowego pro-filu podparapetowego z XPS.
Drzwi zewnętrzne z profili alumionowych szklone szkłem podwójnym lub potrójnym spełniające warunek izolacyjności cieplnej co naj-mniej 1,3
W/m2×K. Montaż ciepły przy użyciu taśm izolacyjnych rozprężnych ze-wnętrznych i wewnętrznych. Drzwi wewnętrzne drewniane - standardo-
we. Szczegó-ły w części graficznej opracowania (rys. nr A7).
 
Wykończenie ścian:
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- gładź gipsowa malowana farbą akrylową zmywalną
- ściany w łazienkach wykończone do wysokości 2,0m płytkami ceramicznymi
 
Wykończenie sufitów:
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm. 
- sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych tzw. akustycznych na ruszcie stalo-wym
 
Wykończenie podłóg:
- łazienki: płytki gresowe
- sale, szatnie, magazyny, korytarz, wiatrołap: wykładzina winylowa.
 
Prace wykończeniowe zewnętrzne:
 
Tynki:
- tynk zewnętrzny cienkowarstwowy na siat
 
Elewacje:
- elewacja: tynk akrylowy "baranek" 1,5mm, w kolorze Off White 50 Caparol 
- elewacja: panele elewacyjne na ruszcie systemowym w kolorze drewnopodobnym 
- okna: z profili pcv w kolorze ciemno szarym
- drzwi: z profili aluminiowych w kolorze ciemno szarym
 
Rynny, rury spustowe, parapety, opierzenia:
- blacha powlekana w kolorze RAL 9007
 
Opaska wokół budynku:
Wokół budynku utwardzenia z kostki betonowej. 
 
Taras:
Taras z deski kompozytowej na legarach aluminiowych.
 
Pergola od strony południowo-zachodniej w konstrukcji z drewna klejonego wykonana w kolorze naturalnego drewna.
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 ROZBIÓRKI
2 ROBOTY BUDOWLANE

2.1 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne
2.2 Fundamenty z izolacjami
2.3 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

2.3.1 Ściany konstrukcyjne
2.3.2 Ściany działowe

2.4 Konstrukcje żelbetowe i stalowe
2.4.1 Słupy
2.4.2 Wieńce, belki i podciągi
2.4.3 Stropy
2.4.4 Konstrukcje drewniane - pergola

2.5 Podłoża 
2.6 Dach - pokrycie

2.6.1 Pokrycie
2.6.2 Obróbki

2.7 Posadzka na gruncie
2.8 Okładziny posadzek
2.9 Tynki wewnętrzne na ścianach i okładziny ceramiczne na ścianach

2.10 Stolarka
2.10.1 Okna zewnętrzne 
2.10.2 Drzwi zewnętrzne 
2.10.3 Drzwi wewnętrzne

2.11 Zabudowy systemowe i z G/K
2.12 Zabudowy instalacji  c.o. w budynku szkoły
2.13 Sufity podwieszane systemowe
2.14 Roboty malarskie
2.15 Elewacja i elementy zewnetrzne

2.15.1 Rusztowanie
2.15.2 Elewacja
2.15.3 Elementy zewnętrzne

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej z obramowaniem
3.2 Przebudowa chodnika z betonowej kostki brukowej 
3.3 Plac manewrowy + droga dojazdowa z tłucznia
3.4 Zieleń - powierzchnia biologicznie czynna projektowana
3.5 Zieleń - naprawa trawników po robotach budowlanych

RAZEM

Słownie:  
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROZBIÓRKI
1

d.1
 Demontaż istniejącego placu zabaw wraz z zabezpiecze-

niem urządzeń
kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 4-01
0354-10

Demontaż drzwi i okien m2

2,50*1,80*1 m2 4,500
RAZEM 4,500

3
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo-
rów drzwiowych i okiennych

m3

2,55*0,70*0,60 m3 1,071
RAZEM 1,071

4
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.3 m3 1,071
RAZEM 1,071

5
d.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio-
wymi na odległość 10 km

m3

poz.4 m3 1,071
RAZEM 1,071

6
d.1

 
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu m3

poz.4 m3 1,071
RAZEM 1,071

2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne

7
d.2.1

 Przygotowanie terenu pod budowę + obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.2.1

 Opinia archeologiczna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do
15 cm za pomocą spycharek

m2

439,80*1,2 m2 527,760
RAZEM 527,760

10
d.2.1

KNR 2-01
0229-02 +
KNR 2-01
0229-05 +
KNR 2-01
0229-09

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość
do 10 m w gruncie kat. III - złożenie humusu na terenie
działki we wskazane miejsce

m3

poz.9*0,15 m3 79,164
RAZEM 79,164

11
d.2.1

KNR 2-01
0206-04 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - rowki
pod ławy przyjeto 85% mechanicznie

m3

439,80*0,43*1,2 m3 226,937
poz.12A*0,85*1,15 m3 49,521

RAZEM 276,458
12

d.2.1
KNR 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samo-
chodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
- rowki pod ławy przyjęto 15% ręcznie

m3

<Poz.6.1>(20,10+19,95+4,60)*0,60*0,50 13,395
<Poz.6.2>16,15*2*0,90*0,50 14,535
<Poz.6.3>20,10*0,70*0,50 7,035
<Poz.6.4>(6,15+5,85+6,00)*0,50*0,50 4,500
<Poz.6.5>(6,15+5,85+6,00)*0,60*0,50 5,400
(6,15+3,44*2+5,85+3,44*2+6,00+3,44*2)*0,30*0,50 5,796
A  (obliczenia pomocnicze) ===========

50,661
poz.12A*0,15*1,15 m3 8,739

RAZEM 8,739
2.2 Fundamenty z izolacjami
13

d.2.2
KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano
pompę do betonu na samochodzie. - podkład z chudego be-
tonu

m3

<Poz.6.1>(20,10+19,95+4,60)*0,60 26,790
<Poz.6.2>(2,44+5,38+0,50+0,30+3,44+0,60+1,50+16,15)*
0,90

27,279
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<Poz.6.3>20,10*0,70 14,070
<Poz.6.4>(6,15+5,85+6,00)*0,50 9,000
<Poz.6.5>(6,15+5,85+6,00)*0,60 10,800
(6,15+3,44*2+5,85+3,44*2+6,00+3,44*2+4,55)*0,30 12,957
<Poz.6.6>1,00*1,20*2 2,400
0,50*0,50*10 2,500
A  (obliczenia pomocnicze) ===========

105,796
poz.13A*0,10*1,1 m3 11,638

RAZEM 11,638
14

d.2.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do
0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

<Poz.6.1>(20,10+19,95+4,60)*0,60 26,790
<Poz.6.4>(6,15+5,85+6,00)*0,50 9,000
<Poz.6.5>(6,15+5,85+6,00)*0,60 10,800
(6,15+3,44*2+5,85+3,44*2+6,00+3,44*2+4,55)*0,30 12,957
A  (obliczenia pomocnicze) ===========

59,547
poz.14A*0,40 m3 23,819

RAZEM 23,819
15

d.2.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do
0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

<Poz.6.3>20,10*0,70*0,40 m3 5,628
RAZEM 5,628

16
d.2.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do
1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

<Poz.6.2>(2,44+5,38+0,50+0,30+3,44+0,60+1,50+16,15)*
0,90*0,40

m3 10,912

RAZEM 10,912
17

d.2.2
KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do
0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

<Poz.6.6>1,00*1,20*0,40*2 m3 0,960
0,50*0,50*0,40*10 m3 1,000

RAZEM 1,960
18

d.2.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu-
dowli

t

Poz.6.1
(20,10+19,95+4,60)*4*0,888/1000 0,159
(20,10+19,95+4,60)/0,20*1,18*0,222/1000 0,058
Poz.6.2
(2,44+5,38+0,50+0,30+3,44+0,60+1,50+16,15)*4*0,888/
1000

0,108

(2,44+5,38+0,50+0,30+3,44+0,60+1,50+16,15)/0,20*1,18*
0,222/1000

0,040

(2,44+5,38+0,50+0,30+3,44+0,60+1,50+16,15)/0,20*0,80*
0,888/1000

0,108

Poz.6.3
20,10*4*0,888/1000 0,071
20,10/0,20*1,18*0,222/1000 0,026
20,10/0,20*0,60*0,888/1000 0,054
Poz.6.4
(6,15+5,85+6,00)*4*0,888/1000 0,064
(6,15+5,85+6,00)/0,25*1,18*0,222/1000 0,019
Poz.6.5
(6,15+5,85+6,00)*4*0,888/1000 0,064
(6,15+5,85+6,00)/0,20*1,18*0,222/1000 0,024
Poz.6.6
(1,10*7+0,90*8)*0,888/1000*2 0,026
A  (obliczenia pomocnicze) ===========

0,821
poz.18A*1,1 t 0,903

RAZEM 0,903
19

d.2.2
NNRNKB 202
0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe z mat bitumicznych układanych
na zimno - ławy i stopy fundamentowe

m2

<Poz.6.1>(20,10+19,95+4,60)*0,60 m2 26,790
<Poz.6.2>(2,44+5,38+0,50+0,30+3,44+0,60+1,50+16,15)*
0,90

m2 27,279

<Poz.6.3>20,10*0,70 m2 14,070
<Poz.6.4>(6,15+5,85+6,00)*0,50 m2 9,000
<Poz.6.5>(6,15+5,85+6,00)*0,60 m2 10,800
(6,15+3,44*2+5,85+3,44*2+6,00+3,44*2+4,55)*0,30 m2 12,957
<Poz.6.6>1,00*1,20*2 m2 2,400
0,50*0,50*10 m2 2,500

RAZEM 105,796
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20

d.2.2
KNR 2-02
0603-09 +
KNR 2-02
0603-10

Dwukrotna izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumicz-
ne pionowe

m2

<Poz.6.1>(20,10+19,95+4,60) 44,650
<Poz.6.2>(2,44+5,38+0,50+0,30+3,44+0,60+1,50+16,15) 30,310
<Poz.6.3>20,10 20,100
<Poz.6.4>(6,15+5,85+6,00) 18,000
<Poz.6.5>(6,15+5,85+6,00) 18,000
(6,15+3,44*2+5,85+3,44*2+6,00+3,44*2+4,55) 43,190
<Poz.6.6>(1,00*2+1,20)*2 6,400
(0,50*2+0,50*2)*10 20,000
A  (obliczenia pomocnicze) ===========

200,650
poz.20A*0,40*2 m2 160,520

RAZEM 160,520
21

d.2.2
KNR-W 2-02
0101-06

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3

Zewnętrzne
(19,70+20,70+14,30+6,70+1,70+6,70+1,70+6,70)*0,60*
0,25

m3 11,730

Wewnętrzne
(6,70+14,10+6,70+0,90+6,00+6,40+6,70+5,10)*0,60*0,25 m3 7,890
(6,70+3,70*2+6,70+3,70*2+6,70+3,70*2+5,10)*0,60*0,12 m3 3,413

RAZEM 23,033
22

d.2.2
KNR 2-02
0603-09 +
KNR 2-02
0603-10

Dwukrotna izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumicz-
ne pionowe - 2 strony ściany

m2

Zewnętrzne
(19,70+20,70+14,30+6,70+1,70+6,70+1,70+6,70)*0,60 46,920
Wewnętrzne
(6,70+14,10+6,70+0,90+6,00+6,40+6,70+5,10)*0,60 31,560
(6,70+3,70*2+6,70+3,70*2+6,70+3,70*2+5,10)*0,60 28,440
A  (obliczenia pomocnicze) ===========

106,920
poz.22A*2 m2 213,840

RAZEM 213,840
23

d.2.2
KNR 2-02
0609-08

Izolacja płytami styropianowymi gr. 25 cm m2

Zewnętrzne
(19,70+20,70+14,30+6,70+1,70+6,70+1,70+6,70)*0,60 m2 46,920

RAZEM 46,920
24

d.2.2
KNR 2-02
0609-08

Izolacja płytami styropianowymi gr. 25 cm - ściana z budyn-
kiem istniejącym

m2

17,29*0,60 m2 10,374
RAZEM 10,374

25
d.2.2

KNR 0-32
0629-01

Zabezpieczenie polistyrenu folią kubełkową m2

poz.23 m2 46,920
RAZEM 46,920

26
d.2.2

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z
papy zgrzewalnej - rolka z papy

m2

Zewnętrzne
(19,70+20,70+14,30+6,70+1,70+6,70+1,70+6,70)*0,25 m2 19,550
Wewnętrzne
(6,70+14,10+6,70+0,90+6,00+6,40+6,70+5,10)*0,25 m2 13,150
(6,70+3,70*2+6,70+3,70*2+6,70+3,70*2+5,10)*0,12 m2 5,688

RAZEM 38,388
27

d.2.2
KNR 2-01
0215-06 +
KNR 2-01
0236-01

Zasypywanie wykopów dowiezionym piaskiem wraz z me-
chanicznym zagęszczeniem ubijakiem - od strony zewnętrz-
nej

m3

24,60*21,30*1,10*1,15 m3 662,835
minus
-24,60*21,30*1,10 m3 -576,378

RAZEM 86,457
2.3 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

2.3.1 Ściany konstrukcyjne
28

d.2.3.1
KNR K-02
0103-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do
4,5 m na zaprawie tradycyjnej - ściany zewnętrzne

m2

Ściana
(19,70+20,70+5,10+1,80+14,30+6,70+1,70+6,70+1,70+
6,70)*3,20

m2 272,320

minus otwory
<O1>-1,80*2,40*13 m2 -56,160
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<Dz1>-1,80*2,05*4 m2 -14,760
<D4>-1,80*2,05*1 m2 -3,690
A  (suma częściowa) -------------------

m2 197,710
Attyka
(19,70+20,70+5,10+1,80+14,30+6,70+1,70+6,70+1,70+
6,70)*0,95

m2 80,845

B  (suma częściowa) -------------------
m2 80,845

RAZEM 278,555
29

d.2.3.1
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komór-
kowego

m3

2,55*0,50*0,60 m3 0,765
RAZEM 0,765

30
d.2.3.1

KNR 2-02
0104-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad
4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej grubości 1 ceg. - filarki międzyokienne

m2

0,40*3,20*10 m2 12,800
RAZEM 12,800

31
d.2.3.1

KNR K-02
0103-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do
4,5 m na zaprawie tradycyjnej - ściany wewnętrzne

m2

(14,00*2+6,70*3)*3,20 m2 153,920
minus otwory
<D2>-0,90*2,05*3 m2 -5,535
<D5>-6,00*2,65*1 m2 -15,900

RAZEM 132,485
32

d.2.3.1
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach muro-
wanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków

szt

5+4 szt 9,000
RAZEM 9,000

33
d.2.3.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

34
d.2.3.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

otwory
2*2,10*13 m 54,600
2*2,40*4 m 19,200
2*1,50*3 m 9,000
szafki rozdzielaczy
2*1,50*4 m 12,000

RAZEM 94,800
35

d.2.3.1
KNR 2-02
0613-01

IIzolacja płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm - ściana z bu-
dynkiem istniejącym

m2

17,29*4,20 m2 72,618
RAZEM 72,618

2.3.2 Ściany działowe
36

d.2.3.2
KNR K-02
0105-05

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na
zaprawie tradycyjnej

m2

(6,70+3,70*2+6,70+3,70*2+6,70+3,70*2+5,15)*3,05 m2 144,723
minus otwory
<D1>-1,80*2,05*2 m2 -7,380
<D2>-0,90*2,05*6 m2 -11,070
<D3>-0,90*2,05*3 m2 -5,535

RAZEM 120,738
37

d.2.3.2
KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1*1,20*9 m 10,800
1*2,10*2 m 4,200

RAZEM 15,000
2.4 Konstrukcje żelbetowe i stalowe

2.4.1 Słupy
38

d.2.4.1
KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

<Poz.3>0,25*0,38*2,75*2 m3 0,523
RAZEM 0,523

39
d.2.4.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu-
dowli - stal AIIIN

t

Poz.3
1,98*6*1,21/1000*2 0,029
3,96*6*1,21/1000*2 0,057
18*116*0,222/1000*2 0,927
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A  (obliczenia pomocnicze) ===========

1,013
poz.39A*1,1 t 1,114

RAZEM 1,114
2.4.2 Wieńce, belki i podciągi

40
d.2.4.2

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi żelbetowe - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m3

<Poz.2>6,50*0,35*0,40*1 m3 0,910
RAZEM 0,910

41
d.2.4.2

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm m3

<W-1>(19,70+20,70+19,70+6,70+1,70+6,70+1,70+6,70+
14,00*2+6,70*3+5,15)*0,25*0,20

m3 6,843

RAZEM 6,843
42

d.2.4.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu-
dowli - stal AIIIN

t

Poz.2
6,45*7*2,47/1000*1 0,112
6,45*3*0,888/1000*1 0,017
6,72*3*0,888/1000*1 0,018
43*1,40*0,222/1000*1 0,013
Wieniec W-1
(19,70+20,70+19,70+6,70+1,70+6,70+1,70+6,70+14,00*2+
6,70*3+5,15)*(4+2)*0,888/1000

0,729

(19,70+20,70+19,70+6,70+1,70+6,70+1,70+6,70+14,00*2+
6,70*3+5,15)/0,15*1,40*0,222/1000

0,284

A  (obliczenia pomocnicze) ===========
1,173

poz.42A*1,1 t 1,290
RAZEM 1,290

2.4.3 Stropy
43

d.2.4.3
KNR AT-44
0203-02

Płyty prefabrykowane ze strunobetonu  gr. 20 cm m2

19,70*6,90*2 m2 271,860
21,20*7,15 m2 151,580

RAZEM 423,440
44

d.2.4.3
KNR 2-02
0216-02 0216-
05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m2

<Poz.4>5,60*1,10*2 m2 12,320
RAZEM 12,320

45
d.2.4.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu-
dowli - stal AIIIN

t

Poz.4
5,60*6*0,617/1000*2 0,041
2,59*25*0,888/1000*2 0,115
1,72*23*0,888/1000*2 0,070
A  (obliczenia pomocnicze) ===========

0,226
poz.45A*1,1 t 0,249

RAZEM 0,249
2.4.4 Konstrukcje drewniane - pergola

46
d.2.4.4

KNR 2-02
0407-06

Słupy z drewna klejonego m3 drew.

0,14*0,24*3,00*10 m3 drew. 1,008
RAZEM 1,008

47
d.2.4.4

KNR 2-02
0406-04

Rygle z drewna klejonego m3 drew.

0,14*0,24*2,70*10 m3 drew. 0,907
RAZEM 0,907

48
d.2.4.4

KNR 2-02
0408-06

Krokwie z drewna klejonego m3

0,10*0,12*5,70*24 m3 1,642
RAZEM 1,642

2.5 Podłoża 
49

d.2.5
KNR 2-02
1101-07

Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 30 cm m3

<1.1>10,60 10,600
<1.2>93,90 93,900
<1.3>10,20 10,200
<1.4>5,20 5,200
<1.5>7,80 7,800
<1.6>66,20 66,200
<1.7>66,20 66,200
<1.8>10,20 10,200
<1.9>5,20 5,200
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<1.10>7,80 7,800
<1.11>7,80 7,800
<1.12>5,20 5,200
<1.13>10,20 10,200
<1.14>66,20 66,200
A  (obliczenia pomocnicze) ===========

372,700
poz.49A*0,30*1,1 m3 122,991

RAZEM 122,991
50

d.2.5
KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano
pompę do betonu na samochodzie.

m3

poz.49A*0,10*1,1 m3 40,997
RAZEM 40,997

2.6 Dach - pokrycie
2.6.1 Pokrycie

51
d.2.6.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacja paroszczelna m2

6,85*19,05*2 260,985
6,45*20,50 132,225
A  (obliczenia pomocnicze) ===========

393,210
poz.51A*1,2 m2 471,852

RAZEM 471,852
52

d.2.6.1
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho gr. 20 cm

m2

poz.51A m2 393,210
RAZEM 393,210

53
d.2.6.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho - warstwa spadkowa

m2

poz.51A m2 393,210
RAZEM 393,210

54
d.2.6.1

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.51 m2 471,852
RAZEM 471,852

55
d.2.6.1

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

<Poz.4>5,60*1,10*2 m2 12,320
RAZEM 12,320

2.6.2 Obróbki
56

d.2.6.2
NNRNKB 202
0520-04

Rury spustowe prefabrykowane m

3,60*4 m 14,400
RAZEM 14,400

57
d.2.6.2

NNRNKB 202
0518-09
analogia

Przepusty attykowe szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

58
d.2.6.2

NNRNKB 202
0518-09
analogia

Zbiorniczki przy rynnach szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

59
d.2.6.2

KNR 2-02
0410-01

Płyta OSB pod obróbki m2

(20,10+20,30+20,10+6,30+2,10+6,40+2,10+6,30)*0,55 m2 46,035
RAZEM 46,035

60
d.2.6.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-
winięciu ponad 25 cm

m2

(20,10+20,30+20,10+6,30+2,10+6,40+2,10+6,30)*0,75 m2 62,775
(5,60+1,00)*2*0,40*2 m2 10,560

RAZEM 73,335
2.7 Posadzka na gruncie
61

d.2.7
KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

<1.1>10,60 10,600
<1.2>93,90 93,900
<1.3>10,20 10,200
<1.4>5,20 5,200
<1.5>7,80 7,800
<1.6>66,20 66,200
<1.7>66,20 66,200
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<1.8>10,20 10,200
<1.9>5,20 5,200
<1.10>7,80 7,800
<1.11>7,80 7,800
<1.12>5,20 5,200
<1.13>10,20 10,200
<1.14>66,20 66,200
A  (obliczenia pomocnicze) ===========

372,700
poz.61A*1,1 m2 409,970

RAZEM 409,970
62

d.2.7
KNR 2-02
0609-03 +
KNR 2-02
0609-03

Izolacja cieplna - styropian  EPS 100-038 gr. 10 cm m2

poz.61A m2 372,700
RAZEM 372,700

63
d.2.7

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2

poz.61 m2 409,970
RAZEM 409,970

64
d.2.7

KNR 2-02
1102-02 1102-
03 

Beton C20/25 gr. 6 cm zbrojony siatką 15x15, fi 3,5 m2

poz.62 m2 372,700
RAZEM 372,700

65
d.2.7

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.62 m2 372,700
RAZEM 372,700

2.8 Okładziny posadzek
66

d.2.8
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek gresowych m2

<1.5>7,80 m2 7,800
<1.10>7,80 m2 7,800
<1.11>7,80 m2 7,800

RAZEM 23,400
67

d.2.8
NNRNKB 202
1131-02 1131-
03 

Warstwy wyrównujące i wygładzające systemowa pod wy-
kładzinę obiektową

m2

<1.1>10,60 m2 10,600
<1.2>93,90 m2 93,900
<1.3>10,20 m2 10,200
<1.4>5,20 m2 5,200
<1.6>66,20 m2 66,200
<1.7>66,20 m2 66,200
<1.8>10,20 m2 10,200
<1.9>5,20 m2 5,200
<1.12>5,20 m2 5,200
<1.13>10,20 m2 10,200
<1.14>66,20 m2 66,200

RAZEM 349,300
68

d.2.8
KNR 2-02
1112-01

Wykładzina PCV obiektowa z cokolikiem wyoblonym na
ścianę

m2

poz.67*1,2<za wyoblenie> m2 419,160
RAZEM 419,160

2.9 Tynki wewnętrzne na ścianach i okładziny ceramiczne na ścianach
69

d.2.9
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2

<1.1>(5,15*2+2,10*2)*2,60-1,80*2,05*2 m2 30,320
<1.2>(6,65*2+2,93*2+2,55*2+10,95*2)*2,60-(1,80*2,05*2+
0,90*2,05*3)

m2 107,101

<1.3>(3,70*2+2,80*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 31,955
<1.4>(3,70*2+1,46*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 24,987
<1.5>(3,70*2+2,15*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 28,575
<1.6>(10,03*2+6,70*2)*3,05-(0,90*2,05*3+6,00*2,65*1) m2 80,618
<1.7>(10,03*2+6,70*2)*3,05-(0,90*2,05*3+6,00*2,65*1) m2 80,618
<1.8>(3,70*2+2,80*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 31,955
<1.9>(3,70*2+1,46*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 24,987
<1.10>(3,70*2+2,15*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 28,575
<1.11>(3,70*2+2,15*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 28,575
<1.12>(3,70*2+1,46*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 24,987
<1.13>(3,70*2+2,80*2)*2,60-0,90*2,05*1 m2 31,955
<1.14>(10,03*2+6,70*2)*3,05-0,90*2,05*3 m2 96,518

RAZEM 651,726
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70

d.2.9
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
stropach i podciągach

m2

<1.6>66,20 m2 66,200
<1.7>66,20 m2 66,200
<1.14>66,20 m2 66,200

RAZEM 198,600
71

d.2.9
KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami  na klej m2

<1.5>(3,70*2+2,15*2)*2,50-0,90*2,05*1 m2 27,405
<1.10>(3,70*2+2,15*2)*2,50-0,90*2,05*1 m2 27,405
<1.11>(3,70*2+2,15*2)*2,50-0,90*2,05*1 m2 27,405

RAZEM 82,215
2.10 Stolarka

2.10.1 Okna zewnętrzne 
72

d.2.10.1
KNR 0-19
1023-09

Okna PCV m2

<O1>1,80*2,40*13 m2 56,160
RAZEM 56,160

73
d.2.10.1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod parapety z zaprawy - przygotowanie ościeża m2

1,80*0,40*13 m2 9,360
RAZEM 9,360

74
d.2.10.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-
winięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne

m2

poz.73 m2 9,360
RAZEM 9,360

75
d.2.10.1

KNR 2-02
0129-02
analogia

Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych m

1,80*13 m 23,400
RAZEM 23,400

2.10.2 Drzwi zewnętrzne 
76

d.2.10.2
KNR 0-19
1023-12

Drzwi zewnętrzne PCV m2

<Dz1>2,10*2,40*4 m2 20,160
RAZEM 20,160

2.10.3 Drzwi wewnętrzne
77

d.2.10.3
KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne aluminiowe EI30 m2

<D4>2,55*2,40*1 m2 6,120
RAZEM 6,120

78
d.2.10.3

KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne PCV przeszklone m2

<D1>2,10*2,10*2 m2 8,820
RAZEM 8,820

79
d.2.10.3

KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne drewniane z podcięciem m2

<D3>1,00*2,10*3 m2 6,300
RAZEM 6,300

80
d.2.10.3

KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne drewniane m2

<D2>1,00*2,10*9 m2 18,900
RAZEM 18,900

81
d.2.10.3

KNR 0-19
1023-09

Modułowa ścianka akustyczna m2

<D5>6,00*2,65*1 m2 15,900
RAZEM 15,900

2.11 Zabudowy systemowe i z G/K
82

d.2.11
KNR-W 2-02
1029-05

Zabudowy kabin WC z płyty HPL m2

(2,15*3+1,40*3)*1,50 m2 15,975
RAZEM 15,975

83
d.2.11

KNR-W 2-02
1029-05

Zabudowa zestawu wodomierzowego w pom. 1.11 m2

2,00*3,00 m2 6,000
RAZEM 6,000

2.12 Zabudowy instalacji  c.o. w budynku szkoły
84

d.2.12
KNR-W 2-02
2004-09

Zabudowy instalacji  c.o. w budynku szkoły m2

(0,30+0,30)*17,00 m2 10,200
RAZEM 10,200

85
d.2.12

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

(0,30+0,30)*17,00 m2 10,200
17,00*3,00*2,5 m2 127,500

RAZEM 137,700
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86

d.2.12
NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania podłoży
gipsowych - powłoka malarska techniczna na ścianach i su-
fitach przed malowaniem

m2

poz.85 m2 137,700
RAZEM 137,700

87
d.2.12

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
wewnętrznych

m2

poz.86 m2 137,700
RAZEM 137,700

2.13 Sufity podwieszane systemowe
88

d.2.13
NNRNKB 202
2701-01
analogia

Sufit podwieszany akustyczny m2

<1.1>10,60 m2 10,600
<1.2>93,90 m2 93,900
<1.3>10,20 m2 10,200
<1.4>5,20 m2 5,200
<1.5>7,80 m2 7,800
<1.8>10,20 m2 10,200
<1.9>5,20 m2 5,200
<1.10>7,80 m2 7,800
<1.11>7,80 m2 7,800
<1.12>5,20 m2 5,200
<1.13>10,20 m2 10,200

RAZEM 174,100
2.14 Roboty malarskie

89
d.2.14

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.70 m2 198,600
RAZEM 198,600

90
d.2.14

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.69-poz.71 m2 569,511
RAZEM 569,511

91
d.2.14

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania podłoży
gipsowych - powłoka malarska techniczna na ścianach i su-
fitach przed malowaniem

m2

poz.89+poz.90 m2 768,111
RAZEM 768,111

92
d.2.14

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
wewnętrznych

m2

poz.91 m2 768,111
RAZEM 768,111

2.15 Elewacja i elementy zewnetrzne
2.15.1 Rusztowanie

93
d.2.15.1

NNRNKB 202
1621a-01

Rusztowania systemowe do robót elewacyjnych m2

(20,10+7,00+1,50+7,10+1,50+7,00+14,80+2,00+4,80)*4,20 m2 276,360
(4,10+2,00+0,40)*4,20 m2 27,300

RAZEM 303,660
2.15.2 Elewacja

94
d.2.15.2

KNR 0-23
2614-02

Tynk na zaprawie klejowo-szpachlowej, na siatce zbrojącej,
styropian gr. 20 cm, wyprawa elewacyjna

m2

(20,10+7,00+1,50+7,10+1,50+7,00+14,80+2,00+4,80)*4,20 m2 276,360
minus elewacja z paneli
-poz.97 m2 -42,720
minus otwory
<O1>-1,80*2,40*13 m2 -56,160
<Dz1>-2,10*2,40*4 m2 -20,160

RAZEM 157,320
95

d.2.15.2
KNR 0-23
2615-02

Tynk na zaprawie klejowo-szpachlowej, na siatce zbrojącej,
wełna mineralna gr. 20 cm, wyprawa elewacyjna

m2

(4,10+2,00+0,40)*4,20 m2 27,300
RAZEM 27,300

96
d.2.15.2

KNR 0-23
2614-02

Tynk na zaprawie klejowo-szpachlowej, na siatce zbrojącej,
styropian gr. 10 cm, wyprawa elewacyjna - attyka od wew-
nątrz

m2

(19,05+6,35+3,78+3,78+6,35+19,05+6,35+3,78+1,50+
3,78+1,50+6,35)*0,50

m2 40,810

RAZEM 40,810
97

d.2.15.2
KNR 0-18
2612-05 +
KNR 0-18
2613-02

Elewacje z paneli elewacyjnych drewnopodobnych na rusz-
cie systemowym, na zaprawie klejowo-szpachlowej, na siat-
ce zbrojącej, styropian gr. 20 cm

m2

(0,50*2+6,30+0,50*4+6,30+0,20+0,50*4)*2,40 m2 42,720
RAZEM 42,720
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98

d.2.15.2
KNR 0-23
2614-08

Tynk na zaprawie klejowo-szpachlowej, na siatce zbrojącej,
styropian gr. 2 cm, wyprawa elewacyjna - ościeża

m2

<O1>(1,80+2,40*2)*13 85,800
<Dz1>(2,10+2,40*2)*4 27,600
A  (obliczenia pomocnicze) ===========

113,400
poz.98A*0,30 m2 34,020

RAZEM 34,020
99

d.2.15.2
KNR 0-23
2614-08

Tynk na zaprawie klejowo-szpachlowej, na siatce zbrojącej,
styropian gr. 2 cm, wyprawa elewacyjna - daszki żelbetowe

m2

5,60*1,00*2*1,25 m2 14,000
RAZEM 14,000

100
d.2.15.2 kalk. własna

Logo przedszkola na elewacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.15.3 Elementy zewnętrzne
101

d.2.15.3
KNR 2-25
0110-01

Taras z kompozytu m2

(7,00+7,60+7,00)*3,00 m2 64,800
RAZEM 64,800

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej z obramowaniem
102

d.3.1
KNR 2-31
0102-05 0102-
06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie
kat. II-IV - 44 cm głębokości koryta

m2

102,40 m2 102,400
RAZEM 102,400

103
d.3.1

KNR 2-01
0212-07 0214-
03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60
m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km - ziemia z korytowania

m3

poz.102*0,44 m3 45,056
RAZEM 45,056

104
d.3.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.102 m2 102,400
RAZEM 102,400

105
d.3.1

KNR 2-31
0105-01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.102 m2 102,400
RAZEM 102,400

106
d.3.1

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

poz.102 m2 102,400
RAZEM 102,400

107
d.3.1

KNR 2-31
0105-01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.102 m2 102,400
RAZEM 102,400

108
d.3.1

NNRNKB 231
0511-01

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kos-
tki brukowej gr. 6 cm

m2

poz.102 m2 102,400
RAZEM 102,400

109
d.3.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m

86,00 m 86,000
RAZEM 86,000

110
d.3.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.109*0,035 m3 3,010
RAZEM 3,010

111
d.3.1

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

poz.109 m 86,000
RAZEM 86,000

3.2 Przebudowa chodnika z betonowej kostki brukowej 
112

d.3.2
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

70,00 m2 70,000
RAZEM 70,000

113
d.3.2

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubości 15 cm

m2

poz.112 m2 70,000
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RAZEM 70,000

114
d.3.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.112 m2 70,000
RAZEM 70,000

115
d.3.2

KNR 2-31
0105-01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.112 m2 70,000
RAZEM 70,000

116
d.3.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.112 m2 70,000
RAZEM 70,000

117
d.3.2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

-poz.116 m2 -70,000
RAZEM -70,000

118
d.3.2

KNR 2-31
0105-01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.112 m2 70,000
RAZEM 70,000

119
d.3.2

NNRNKB 231
0511-01

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kos-
tki brukowej gr. 6 cm - kostka z demontażu

m2

poz.112 m2 70,000
RAZEM 70,000

3.3 Plac manewrowy + droga dojazdowa z tłucznia
120

d.3.3
KNR 2-31
0102-01 0102-
02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-
IV - 40 cm głębokości koryta

m2

506,40 m2 506,400
RAZEM 506,400

121
d.3.3

KNR 2-01
0212-07 0214-
03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60
m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km - ziemia z korytowania

m3

poz.120*0,40 m3 202,560
RAZEM 202,560

122
d.3.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wars-
twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.120 m2 506,400
RAZEM 506,400

123
d.3.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.120 m2 506,400
RAZEM 506,400

124
d.3.3

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.120 m2 506,400
RAZEM 506,400

125
d.3.3

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.120 m2 506,400
RAZEM 506,400

3.4 Zieleń - powierzchnia biologicznie czynna projektowana
126

d.3.4
KNR 2-21
0202-01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.
III nie zadarnionym

m2

297,70 m2 297,700
RAZEM 297,700

127
d.3.4

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na tere-
nie płaskim

m3

poz.126*0,10 m3 29,770
RAZEM 29,770

128
d.3.4

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.
I-II bez nawożenia

m2

poz.126 m2 297,700
RAZEM 297,700

3.5 Zieleń - naprawa trawników po robotach budowlanych
129

d.3.5
KNR 2-21
0202-01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.
III nie zadarnionym - do R wsp 0,5

m2

150,00 m2 150,000
RAZEM 150,000
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130

d.3.5
KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na tere-
nie płaskim

m3

poz.129*0,10 m3 15,000
RAZEM 15,000

131
d.3.5

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.
I-II bez nawożenia

m2

poz.129 m2 150,000
RAZEM 150,000
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Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 ROZBIÓRKI
1

d.1
 Demontaż istniejące-

go placu zabaw wraz
z zabezpieczeniem
urządzeń

kpl. 1,000

2
d.1

KNR 4-01
0354-10

Demontaż drzwi i
okien

m2 4,500

3
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w
ścianach z cegieł o
grub. ponad 1/2ceg.
na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-
wapiennej dla otwo-
rów drzwiowych i
okiennych

m3 1,071

4
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku
gruzu

m3 1,071

5
d.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego sa-
mochodami skrzynio-
wymi na odległość 10
km

m3 1,071

6
d.1

 
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu m3 1,071

Razem dział: ROZBIÓRKI
2 ROBOTY BUDOWLANE

2.1 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne
7

d.2.1
 Przygotowanie terenu

pod budowę + obsłu-
ga geodezyjna

kpl. 1,000

8
d.2.1

 Opinia archeologicz-
na

kpl. 1,000

9
d.2.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy
ziemi urodzajnej (hu-
musu) o grubości do
15 cm za pomocą
spycharek

m2 527,760

10
d.2.1

KNR 2-01
0229-02 + KNR
2-01 0229-05 +
KNR 2-01
0229-09

Przemieszczenie
spycharkami mas
ziemnych na odleg-
łość do 10 m w grun-
cie kat. III - złożenie
humusu na terenie
działki we wskazane
miejsce

m3 79,164

11
d.2.1

KNR 2-01
0206-04 0214-
04 

Roboty ziemne wyko-
nywane koparkami
podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.60 m3 w grun-
cie kat. III z transpor-
tem urobku samocho-
dami samowyładow-
czymi na odległość
10 km - rowki pod ła-
wy przyjeto 85% me-
chanicznie

m3 276,458
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12
d.2.1

KNR 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fun-
damentowe z trans-
portem urobku samo-
chodami skrzyniowy-
mi na odległość do 1
km (kat. gruntu III) -
rowki pod ławy przy-
jęto 15% ręcznie

m3 8,739

Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne
2.2 Fundamenty z izolacjami
13

d.2.2
KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe
na podłożu grunto-
wym Zastosowano
pompę do betonu na
samochodzie. - pod-
kład z chudego beto-
nu

m3 11,638

14
d.2.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe
prostokątne żelbeto-
we, szerokości do 0,6
m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 23,819

15
d.2.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe
prostokątne żelbeto-
we, szerokości do 0,8
m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 5,628

16
d.2.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe
prostokątne żelbeto-
we, szerokości do 1,3
m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 10,912

17
d.2.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe
prostokątne żelbeto-
we, o objętości do 0,5
m3 - z zastosowa-
niem pompy do beto-
nu

m3 1,960

18
d.2.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i mon-
taż zbrojenia elemen-
tów budynków i budo-
wli

t 0,903

19
d.2.2

NNRNKB 202
0618-01

Izolacje przeciwwilgo-
ciowe z mat bitumicz-
nych układanych na
zimno - ławy i stopy
fundamentowe

m2 105,796

20
d.2.2

KNR 2-02
0603-09 + KNR
2-02 0603-10

Dwukrotna izolacje
przeciwwilgociowe
powlokowe bitumicz-
ne pionowe

m2 160,520

21
d.2.2

KNR-W 2-02
0101-06

Ściany fundamento-
we z bloczków beto-
nowych na zaprawie
cementowej

m3 23,033

22
d.2.2

KNR 2-02
0603-09 + KNR
2-02 0603-10

Dwukrotna izolacje
przeciwwilgociowe
powlokowe bitumicz-
ne pionowe - 2 strony
ściany

m2 213,840
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23
d.2.2

KNR 2-02
0609-08

Izolacja płytami styro-
pianowymi gr. 25 cm

m2 46,920

24
d.2.2

KNR 2-02
0609-08

Izolacja płytami styro-
pianowymi gr. 25 cm
- ściana z budynkiem
istniejącym

m2 10,374

25
d.2.2

KNR 0-32
0629-01

Zabezpieczenie polis-
tyrenu folią kubełko-
wą

m2 46,920

26
d.2.2

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje prze-
ciwwilgociowe ścian
fundamentowych z
papy zgrzewalnej -
rolka z papy

m2 38,388

27
d.2.2

KNR 2-01
0215-06 + KNR
2-01 0236-01

Zasypywanie wyko-
pów dowiezionym
piaskiem wraz z me-
chanicznym zagęsz-
czeniem ubijakiem -
od strony zewnętrznej

m3 86,457

Razem dział: Fundamenty z izolacjami
2.3 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

2.3.1 Ściany konstrukcyjne
28

d.2.3.1
KNR K-02
0103-07

Ściany z bloków SIL-
KA M24 w budynkach
1-kond. o wys. do 4,5
m na zaprawie trady-
cyjnej - ściany ze-
wnętrzne

m2 278,555

29
d.2.3.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian
lub zamurowanie
otworów w ścianach
na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
bloczkami z betonu
komórkowego

m3 0,765

30
d.2.3.1

KNR 2-02
0104-01

Ściany budynków
jednokondygnacyj-
nych o wysokości po-
nad 4.5 m z cegieł
pełnych na zaprawie
wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej gru-
bości 1 ceg. - filarki
międzyokienne

m2 12,800

31
d.2.3.1

KNR K-02
0103-07

Ściany z bloków SIL-
KA M24 w budynkach
1-kond. o wys. do 4,5
m na zaprawie trady-
cyjnej - ściany wew-
nętrzne

m2 132,485

32
d.2.3.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,
drzwi balkonowe i
wrota w ścianach mu-
rowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i
pustaków

szt 9,000
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33
d.2.3.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w
ścianach murowa-
nych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i
pustaków

szt 13,000

34
d.2.3.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży
prefabrykowanych

m 94,800

35
d.2.3.1

KNR 2-02
0613-01

IIzolacja płytami z
wełny mineralnej gr.
15 cm - ściana z bu-
dynkiem istniejącym

m2 72,618

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
2.3.2 Ściany działowe

36
d.2.3.2

KNR K-02
0105-05

Ścianki działowe z
bloków SILKA M12 o
wys. do 4,5 m na za-
prawie tradycyjnej

m2 120,738

37
d.2.3.2

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży
prefabrykowanych

m 15,000

Razem dział: Ściany działowe
Razem dział: Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

2.4 Konstrukcje żelbetowe i stalowe
2.4.1 Słupy

38
d.2.4.1

KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe,
prostokątne o wyso-
kości do 4 m; stosu-
nek deskowanego ob-
wodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 0,523

39
d.2.4.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i mon-
taż zbrojenia elemen-
tów budynków i budo-
wli - stal AIIIN

t 1,114

Razem dział: Słupy
2.4.2 Wieńce, belki i podciągi

40
d.2.4.2

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi żel-
betowe - z zastoso-
waniem pompy do
betonu

m3 0,910

41
d.2.4.2

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne
na ścianach o szero-
kości do 30 cm

m3 6,843

42
d.2.4.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i mon-
taż zbrojenia elemen-
tów budynków i budo-
wli - stal AIIIN

t 1,290

Razem dział: Wieńce, belki i podciągi
2.4.3 Stropy

43
d.2.4.3

KNR AT-44
0203-02

Płyty prefabrykowane
ze strunobetonu  gr.
20 cm

m2 423,440

44
d.2.4.3

KNR 2-02
0216-02 0216-
05 

Żelbetowe płyty stro-
powe, grubości 20
cm płaskie - z zasto-
sowaniem pompy do
betonu

m2 12,320
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45
d.2.4.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i mon-
taż zbrojenia elemen-
tów budynków i budo-
wli - stal AIIIN

t 0,249

Razem dział: Stropy
2.4.4 Konstrukcje drewniane - pergola

46
d.2.4.4

KNR 2-02
0407-06

Słupy z drewna klejo-
nego

m3

drew.
1,008

47
d.2.4.4

KNR 2-02
0406-04

Rygle z drewna klejo-
nego

m3

drew.
0,907

48
d.2.4.4

KNR 2-02
0408-06

Krokwie z drewna kle-
jonego

m3 1,642

Razem dział: Konstrukcje drewniane - pergola
Razem dział: Konstrukcje żelbetowe i stalowe

2.5 Podłoża 
49

d.2.5
KNR 2-02
1101-07

Zagęszczona pod-
sypka piaskowa gr.
30 cm

m3 122,991

50
d.2.5

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe
na podłożu grunto-
wym Zastosowano
pompę do betonu na
samochodzie.

m3 40,997

Razem dział: Podłoża 
2.6 Dach - pokrycie

2.6.1 Pokrycie
51

d.2.6.1
KNR 2-02
0607-01

Izolacja paroszczelna m2 471,852

52
d.2.6.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej po-
ziome z płyt układa-
nych na sucho gr. 20
cm

m2 393,210

53
d.2.6.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej po-
ziome z płyt układa-
nych na sucho - wars-
twa spadkowa

m2 393,210

54
d.2.6.1

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów pa-
pą termozgrzewalną
dwuwarstwowe

m2 471,852

55
d.2.6.1

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów pa-
pą termozgrzewalną
dwuwarstwowe

m2 12,320

Razem dział: Pokrycie
2.6.2 Obróbki

56
d.2.6.2

NNRNKB 202
0520-04

Rury spustowe prefa-
brykowane

m 14,400

57
d.2.6.2

NNRNKB 202
0518-09
analogia

Przepusty attykowe szt. 4,000

58
d.2.6.2

NNRNKB 202
0518-09
analogia

Zbiorniczki przy ryn-
nach

szt. 4,000

59
d.2.6.2

KNR 2-02
0410-01

Płyta OSB pod ob-
róbki

m2 46,035
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60
d.2.6.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki bla-
charskie z blachy po-
wlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25
cm

m2 73,335

Razem dział: Obróbki
Razem dział: Dach - pokrycie

2.7 Posadzka na gruncie
61

d.2.7
KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwod-
ne z papy pow.pozio-
mych na gorąco -
pierwsza warstwa

m2 409,970

62
d.2.7

KNR 2-02
0609-03 + KNR
2-02 0609-03

Izolacja cieplna - sty-
ropian  EPS 100-038
gr. 10 cm

m2 372,700

63
d.2.7

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2 409,970

64
d.2.7

KNR 2-02
1102-02 1102-
03 

Beton C20/25 gr. 6
cm zbrojony siatką
15x15, fi 3,5

m2 372,700

65
d.2.7

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie
siatką stalową

m2 372,700

Razem dział: Posadzka na gruncie
2.8 Okładziny posadzek
66

d.2.8
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek
gresowych

m2 23,400

67
d.2.8

NNRNKB 202
1131-02 1131-
03 

Warstwy wyrównują-
ce i wygładzające
systemowa pod wy-
kładzinę obiektową

m2 349,300

68
d.2.8

KNR 2-02
1112-01

Wykładzina PCV
obiektowa z cokoli-
kiem wyoblonym na
ścianę

m2 419,160

Razem dział: Okładziny posadzek
2.9 Tynki wewnętrzne na ścianach i okładziny ceramiczne na ścianach
69

d.2.9
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne
zwykłe kat. III wyko-
nywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2 651,726

70
d.2.9

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne
zwykłe kat. III wyko-
nywane ręcznie na
stropach i podcią-
gach

m2 198,600

71
d.2.9

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płyt-
kami  na klej

m2 82,215

Razem dział: Tynki wewnętrzne na ścianach i okładziny ceramiczne na ścianach
2.10 Stolarka

2.10.1 Okna zewnętrzne 
72

d.2.10.1
KNR 0-19
1023-09

Okna PCV m2 56,160

73
d.2.10.1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod parapety
z zaprawy - przygoto-
wanie ościeża

m2 9,360
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74
d.2.10.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki bla-
charskie z blachy po-
wlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25
cm - parapety ze-
wnętrzne

m2 9,360

75
d.2.10.1

KNR 2-02
0129-02
analogia

Dostawa i montaż pa-
rapetów wewnętrz-
nych

m 23,400

Razem dział: Okna zewnętrzne 
2.10.2 Drzwi zewnętrzne 

76
d.2.10.2

KNR 0-19
1023-12

Drzwi zewnętrzne
PCV

m2 20,160

Razem dział: Drzwi zewnętrzne 
2.10.3 Drzwi wewnętrzne

77
d.2.10.3

KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne
aluminiowe EI30

m2 6,120

78
d.2.10.3

KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne
PCV przeszklone

m2 8,820

79
d.2.10.3

KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne
drewniane z podcię-
ciem

m2 6,300

80
d.2.10.3

KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne
drewniane

m2 18,900

81
d.2.10.3

KNR 0-19
1023-09

Modułowa ścianka
akustyczna

m2 15,900

Razem dział: Drzwi wewnętrzne
Razem dział: Stolarka

2.11 Zabudowy systemowe i z G/K
82

d.2.11
KNR-W 2-02
1029-05

Zabudowy kabin WC
z płyty HPL

m2 15,975

83
d.2.11

KNR-W 2-02
1029-05

Zabudowa zestawu
wodomierzowego w
pom. 1.11

m2 6,000

Razem dział: Zabudowy systemowe i z G/K
2.12 Zabudowy instalacji  c.o. w budynku szkoły

84
d.2.12

KNR-W 2-02
2004-09

Zabudowy instalacji
c.o. w budynku szkoły

m2 10,200

85
d.2.12

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie
gipsowe dwuwarstwo-
we na ścianach

m2 137,700

86
d.2.12

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży
preparatami do grun-
towania podłoży gip-
sowych - powłoka
malarska techniczna
na ścianach i sufitach
przed malowaniem

m2 137,700

87
d.2.12

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowa-
nie farbami latekso-
wymi powierzchni
wewnętrznych

m2 137,700

Razem dział: Zabudowy instalacji  c.o. w budynku szkoły
2.13 Sufity podwieszane systemowe

88
d.2.13

NNRNKB 202
2701-01
analogia

Sufit podwieszany
akustyczny

m2 174,100

Razem dział: Sufity podwieszane systemowe
2.14 Roboty malarskie
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89
d.2.14

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie
gipsowe dwuwarstwo-
we na sufitach

m2 198,600

90
d.2.14

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie
gipsowe dwuwarstwo-
we na ścianach

m2 569,511

91
d.2.14

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży
preparatami do grun-
towania podłoży gip-
sowych - powłoka
malarska techniczna
na ścianach i sufitach
przed malowaniem

m2 768,111

92
d.2.14

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowa-
nie farbami latekso-
wymi powierzchni
wewnętrznych

m2 768,111

Razem dział: Roboty malarskie
2.15 Elewacja i elementy zewnetrzne

2.15.1 Rusztowanie
93

d.2.15.1
NNRNKB 202
1621a-01

Rusztowania syste-
mowe do robót ele-
wacyjnych

m2 303,660

Razem dział: Rusztowanie
2.15.2 Elewacja

94
d.2.15.2

KNR 0-23
2614-02

Tynk na zaprawie kle-
jowo-szpachlowej, na
siatce zbrojącej, sty-
ropian gr. 20 cm, wy-
prawa elewacyjna

m2 157,320

95
d.2.15.2

KNR 0-23
2615-02

Tynk na zaprawie kle-
jowo-szpachlowej, na
siatce zbrojącej, weł-
na mineralna gr. 20
cm, wyprawa elewa-
cyjna

m2 27,300

96
d.2.15.2

KNR 0-23
2614-02

Tynk na zaprawie kle-
jowo-szpachlowej, na
siatce zbrojącej, sty-
ropian gr. 10 cm, wy-
prawa elewacyjna -
attyka od wewnątrz

m2 40,810

97
d.2.15.2

KNR 0-18
2612-05 + KNR
0-18 2613-02

Elewacje z paneli
elewacyjnych drew-
nopodobnych na
ruszcie systemowym,
na zaprawie klejowo-
szpachlowej, na siat-
ce zbrojącej, styro-
pian gr. 20 cm

m2 42,720

98
d.2.15.2

KNR 0-23
2614-08

Tynk na zaprawie kle-
jowo-szpachlowej, na
siatce zbrojącej, sty-
ropian gr. 2 cm, wy-
prawa elewacyjna -
ościeża

m2 34,020
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99
d.2.15.2

KNR 0-23
2614-08

Tynk na zaprawie kle-
jowo-szpachlowej, na
siatce zbrojącej, sty-
ropian gr. 2 cm, wy-
prawa elewacyjna -
daszki żelbetowe

m2 14,000

100
d.2.15.2 kalk. własna

Logo przedszkola na
elewacji

kpl. 1,000

Razem dział: Elewacja
2.15.3 Elementy zewnętrzne

101
d.2.15.3

KNR 2-25
0110-01

Taras z kompozytu m2 64,800

Razem dział: Elementy zewnętrzne
Razem dział: Elewacja i elementy zewnetrzne
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej z obramowaniem
102

d.3.1
KNR 2-31
0102-05 0102-
06

Wykonanie koryta na
poszerzeniach chod-
ników w gruncie kat.
II-IV - 44 cm głębo-
kości koryta

m2 102,400

103
d.3.1

KNR 2-01
0212-07 0214-
03 

Roboty ziemne wyko-
nywane koparkami
podsiębiernymi 0.60
m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazy-
nowanej w hałdach z
transportem urobku
samochodami samo-
wyładowczymi na od-
ległość 10 km - zie-
mia z korytowania

m3 45,056

104
d.3.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i
zagęszczenie podło-
ża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. III-IV

m2 102,400

105
d.3.1

KNR 2-31
0105-01 0105-
02

Podsypka piaskowa z
zagęszczeniem ręcz-
nym - 20 cm grubości
warstwy po zagęsz-
czeniu

m2 102,400

106
d.3.1

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betono-
wa z dylatacją - gru-
bość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm

m2 102,400

107
d.3.1

KNR 2-31
0105-01 0105-
02

Podsypka piaskowa z
zagęszczeniem ręcz-
nym - 4 cm grubości
warstwy po zagęsz-
czeniu

m2 102,400

108
d.3.1

NNRNKB 231
0511-01

Układanie nawierzch-
ni chodników i placów
z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm

m2 102,400
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109
d.3.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki
i ławy krawężnikowe
o wymiarach 20x20
cm w gruncie kat.III-
IV

m 86,000

110
d.3.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki
betonowa z oporem

m3 3,010

111
d.3.1

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o
wymiarach 30x8 cm
na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m 86,000

Razem dział: Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej z obramowaniem
3.2 Przebudowa chodnika z betonowej kostki brukowej 
112

d.3.2
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierz-
chni z kostki betono-
wej na podsypce
piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2 70,000

113
d.3.2

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie
podbudowy z kruszy-
wa kamiennego o
grubości 15 cm

m2 70,000

114
d.3.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i
zagęszczenie podło-
ża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. III-IV

m2 70,000

115
d.3.2

KNR 2-31
0105-01 0105-
02

Podsypka piaskowa z
zagęszczeniem ręcz-
nym - 10 cm grubości
warstwy po zagęsz-
czeniu

m2 70,000

116
d.3.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszy-
wa łamanego - warst-
wa dolna o grubości
po zagęszczeniu 15
cm

m2 70,000

117
d.3.2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszy-
wa łamanego - warst-
wa dolna - za każdy
dalszy 1 cm grubości
po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2 -70,000

118
d.3.2

KNR 2-31
0105-01 0105-
02

Podsypka piaskowa z
zagęszczeniem ręcz-
nym - 4 cm grubości
warstwy po zagęsz-
czeniu

m2 70,000

119
d.3.2

NNRNKB 231
0511-01

Układanie nawierzch-
ni chodników i placów
z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm -
kostka z demontażu

m2 70,000

Razem dział: Przebudowa chodnika z betonowej kostki brukowej 
3.3 Plac manewrowy + droga dojazdowa z tłucznia
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

120
d.3.3

KNR 2-31
0102-01 0102-
02

Wykonanie koryta na
poszerzeniach jezdni
w gruncie kat. II-IV -
40 cm głębokości ko-
ryta

m2 506,400

121
d.3.3

KNR 2-01
0212-07 0214-
03 

Roboty ziemne wyko-
nywane koparkami
podsiębiernymi 0.60
m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazy-
nowanej w hałdach z
transportem urobku
samochodami samo-
wyładowczymi na od-
ległość 10 km - zie-
mia z korytowania

m3 202,560

122
d.3.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilo-
wanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy
konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie
kat. I-IV

m2 506,400

123
d.3.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszy-
wa łamanego - warst-
wa dolna o grubości
po zagęszczeniu 15
cm

m2 506,400

124
d.3.3

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszy-
wa łamanego - warst-
wa górna o grubości
po zagęszczeniu 15
cm

m2 506,400

125
d.3.3

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucz-
nia kamiennego -
warstwa dolna z
tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 10 cm

m2 506,400

Razem dział: Plac manewrowy + droga dojazdowa z tłucznia
3.4 Zieleń - powierzchnia biologicznie czynna projektowana
126

d.3.4
KNR 2-21
0202-01

Ręczne przekopanie
gleby na terenie płas-
kim w gruncie kat. III
nie zadarnionym

m2 297,700

127
d.3.4

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi
urodzajnej ręczne z
przerzutem na tere-
nie płaskim

m3 29,770

128
d.3.4

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników
dywanowych siewem
na gruncie kat. I-II
bez nawożenia

m2 297,700

Razem dział: Zieleń - powierzchnia biologicznie czynna projektowana
3.5 Zieleń - naprawa trawników po robotach budowlanych
129

d.3.5
KNR 2-21
0202-01

Ręczne przekopanie
gleby na terenie płas-
kim w gruncie kat. III
nie zadarnionym - do
R wsp 0,5

m2 150,000
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

130
d.3.5

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi
urodzajnej ręczne z
przerzutem na tere-
nie płaskim

m3 15,000

131
d.3.5

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników
dywanowych siewem
na gruncie kat. I-II
bez nawożenia

m2 150,000

Razem dział: Zieleń - naprawa trawników po robotach budowlanych
Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1 ROZBIÓRKI
1

d.1
 Demontaż istniejącego placu zabaw

wraz z zabezpieczeniem urządzeń
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Demontaż istniejącego placu zabaw

wraz z zabezpieczeniem urządzeń
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 4-
01 0354-
10

Demontaż drzwi i okien
obmiar  = 4,500 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,63 r-g/m2

r-g 2,8350

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 4-
01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z ce-
gieł o grub. ponad 1/2ceg. na za-
prawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
obmiar  = 1,071 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
8,63 r-g/m3

r-g 9,2427

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 4-
01 0106-
04

Usunięcie z budynku gruzu
obmiar  = 1,071 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
4,54 r-g/m3

r-g 4,8623

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 4-
01 0108-
09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na od-
ległość 10 km
obmiar  = 1,071 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,39 r-g/m3

r-g 1,4887

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2* samochód skrzyniowy do 5 t
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3

m-g 0,9639

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

 
kalk.
własna

Koszt utylizacji gruzu
obmiar  = 1,071 m3

m3

-- M --
1* Koszt utylizacji gruzu

1 m3/m3
m3 1,0710

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROZBIÓRKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne

7
d.2.1

 Przygotowanie terenu pod budowę
+ obsługa geodezyjna
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Przygotowanie terenu pod budowę+

obsługa geodezyjna
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2.1

 Opinia archeologiczna
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Opinia archeologiczna

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2.1

KNR 2-
01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek
obmiar  = 527,760 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0055*0,955=0,005253 r-g/m2

r-g 2,7723

-- S --
2* spycharka

0,0025 m-g/m2
m-g 1,3194

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.2.1

KNR 2-
01 0229-
02 +
KNR 2-
01 0229-
05 +
KNR 2-
01 0229-
09

Przemieszczenie spycharkami mas
ziemnych na odległość do 10 m w
gruncie kat. III - złożenie humusu
na terenie działki we wskazane
miejsce
obmiar  = 79,164 m3

m3

-- S --
1* spycharka

0,0117+0,0058+0,0094=0,0269 m-
g/m3

m-g 2,1295

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.2.1

KNR 2-
01 0206-
04 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.
60 m3 w gruncie kat. III z transpor-
tem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 10 km -
rowki pod ławy przyjeto 85% me-
chanicznie
obmiar  = 276,458 m3

m3
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1622 r-g/m3

r-g 44,8415

-- S --
2* koparka

0,0461 m-g/m3
m-g 12,7447

3* samochód samowyładowczy 5 t
0,1681+18*0,0152=0,4417 m-g/m3

m-g 122,111
5

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2.1

KNR 2-
01 0302-
02

Ręczne wykopy fundamentowe z
transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km
(kat. gruntu III) - rowki pod ławy
przyjęto 15% ręcznie
obmiar  = 8,739 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,09*0,955=2,95095 r-g/m3

r-g 25,7884

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,43 m-g/m3
m-g 3,7578

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.2 Fundamenty z izolacjami
13

d.2.2
KNR 2-
02 1101-
01 z.sz.
5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym Zastosowano pompę do
betonu na samochodzie. - podkład
z chudego betonu
obmiar  = 11,638 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
2,9 r-g/m3

r-g 33,7502

-- M --
2* beton podkładowy

1,03 m3/m3
m3 11,9871

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0,1 m-g/m3
m-g 1,1638

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2.2

KNR 2-
02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne
żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 23,819 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
4,6878 r-g/m3

r-g 111,658
7

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3
m3 24,1763

3* drewno okrągłe na stemple budo-
wlane
0,004 m3/m3

m3 0,0953

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007 m3/m3

m3 0,1667

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,1191

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,53 kg/m3

kg 12,6241

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3
m-g 1,1910

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 1,9055

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

15
d.2.2

KNR 2-
02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne
żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 5,628 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
2,6878 r-g/m3

r-g 15,1269

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3
m3 5,7124

3* drewno okrągłe na stemple budo-
wlane
0,003 m3/m3

m3 0,0169

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0281

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004 m3/m3

m3 0,0225

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,42 kg/m3

kg 2,3638

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,03 m-g/m3
m-g 0,1688

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,4502

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2.2

KNR 2-
02 0202-
03

Ławy fundamentowe prostokątne
żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 10,912 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,9878 r-g/m3

r-g 21,6909

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3
m3 11,0757

3* drewno okrągłe na stemple budo-
wlane
0,002 m3/m3

m3 0,0218

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,003 m3/m3

m3 0,0327

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,003 m3/m3

m3 0,0327

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,24 kg/m3

kg 2,6189

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

8* środek transportowy
0,02 m-g/m3

m-g 0,2182

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,8730

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2.2

KNR 2-
02 0204-
01

Stopy fundamentowe prostokątne
żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 1,960 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
5,4678 r-g/m3

r-g 10,7169

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3
m3 1,9894

3* drewno okrągłe na stemple budo-
wlane
0,004 m3/m3

m3 0,0078

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0098

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0098

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,27 kg/m3

kg 0,5292

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,04 m-g/m3
m-g 0,0784

9* pompa do betonu na samochodzie
0,07 m-g/m3

m-g 0,1372

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2.2

KNR 2-
02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli
obmiar  = 0,903 t

t

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
42,88 r-g/t

r-g 38,7206

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1,02 t/t
t 0,9211

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 3,8829

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 5,2374
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 4,3344

7* wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t
0,8 m-g/t

m-g 0,7224

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 1,4448

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.2.2

NNRNK
B 202
0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe z mat
bitumicznych układanych na zimno
- ławy i stopy fundamentowe
obmiar  = 105,796 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1 r-g/m2

r-g 10,5796

-- M --
2* mata bitumiczna

1,15 m2/m2
m2 121,665

4
3* gaz propan-butan

0,1 kg/m2
kg 10,5796

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-g 0,3174

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.2.2

KNR 2-
02 0603-
09 +
KNR 2-
02 0603-
10

Dwukrotna izolacje przeciwwilgocio-
we powlokowe bitumiczne pionowe
obmiar  = 160,520 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1095+0,0502=0,1597 r-g/m2

r-g 25,6350

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0,4+0,35+0,4=1,15 kg/m2
kg 184,598

0
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0006+0,0011=0,0017 m-g/m2
m-g 0,2729

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

21
d.2.2

KNR-W
2-02
0101-06

Ściany fundamentowe z bloczków
betonowych na zaprawie cemento-
wej
obmiar  = 23,033 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
5,57 r-g/m3

r-g 128,293
8

-- M --
2* Bloczek betonowy o wym.

25x25x14cm
73,3 szt/m3

szt 1 688,31
89

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46,9 szt./m3

szt. 1 080,24
77

4* zaprawa cementowa
0,18 m3/m3

m3 4,1459

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.2.2

KNR 2-
02 0603-
09 +
KNR 2-
02 0603-
10

Dwukrotna izolacje przeciwwilgocio-
we powlokowe bitumiczne pionowe
- 2 strony ściany
obmiar  = 213,840 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1095+0,0502=0,1597 r-g/m2

r-g 34,1502

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0,4+0,35+0,4=1,15 kg/m2
kg 245,916

0
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0006+0,0011=0,0017 m-g/m2
m-g 0,3635

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.2.2

KNR 2-
02 0609-
08

Izolacja płytami styropianowymi gr.
25 cm
obmiar  = 46,920 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2956 r-g/m2

r-g 13,8696

-- M --
2* płyty ze styropianu XPS gr. 25 cm

1,05 m2/m2
m2 49,2660

- 38 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.
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3* klej systemowy do styropianu
1 kg/m2

kg 46,9200

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0075 m-g/m2
m-g 0,3519

6* środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 0,5724

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.2.2

KNR 2-
02 0609-
08

Izolacja płytami styropianowymi gr.
25 cm - ściana z budynkiem istnie-
jącym
obmiar  = 10,374 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2956 r-g/m2

r-g 3,0666

-- M --
2* płyty ze styropianu XPS gr. 25 cm

1,05 m2/m2
m2 10,8927

3* klej systemowy do styropianu
1 kg/m2

kg 10,3740

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0075 m-g/m2
m-g 0,0778

6* środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 0,1266

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.2.2

KNR 0-
32 0629-
01

Zabezpieczenie polistyrenu folią ku-
bełkową
obmiar  = 46,920 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2595 r-g/m2

r-g 12,1757

-- M --
2* folia kubełkowa

1,125 m2/m2
m2 52,7850

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* środek transportowy

0,00406 m-g/m2
m-g 0,1905

5* wyciąg
0,00211 m-g/m2

m-g 0,0990

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
26

d.2.2
NNRNK
B 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe
ścian fundamentowych z papy
zgrzewalnej - rolka z papy
obmiar  = 38,388 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1 r-g/m2

r-g 3,8388

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrze-

walna na osnowie z włókniny polies-
trowej
1,15 m2/m2

m2 44,1462

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 3,8388

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-g 0,1152

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.2.2

KNR 2-
01 0215-
06 +
KNR 2-
01 0236-
01

Zasypywanie wykopów dowiezio-
nym piaskiem wraz z mechanicz-
nym zagęszczeniem ubijakiem - od
strony zewnętrznej
obmiar  = 86,457 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1075+0,1337=0,2412 r-g/m3

r-g 20,8534

-- M --
2* piasek

1 m3/m3
m3 86,4570

-- S --
3* koparka

0,0322 m-g/m3
m-g 2,7839

4* ubijak spalinowy 200 kg
0,0704 m-g/m3

m-g 6,0866

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Fundamenty z izolacjami
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.3 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
2.3.1 Ściany konstrukcyjne

28
d.2.3.1

KNR K-
02 0103-
07

Ściany z bloków SILKA M24 w bu-
dynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na
zaprawie tradycyjnej - ściany ze-
wnętrzne
obmiar  = 278,555 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,14*1,5=1,71 r-g/m2

r-g 476,329
1

-- M --
2* bloki SILKA M24

14,76 szt./m2
szt. 4 111,47

18
3* zaprawa

0,013 m3/m2
m3 3,6212

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.2.3.1

KNR 4-
01 0304-
02

Uzupełnienie ścian lub zamurowa-
nie otworów w ścianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej bloczka-
mi z betonu komórkowego
obmiar  = 0,765 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
7,14 r-g/m3

r-g 5,4621

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego au-

toklawizowanego odmiana 04-07 o
wym. 49x24x24 cm
34,5 szt./m3

szt. 26,3925

3* cement portlandzki 35 bez dodat-
ków
17,95 kg/m3

kg 13,7318

4* wapno suchogaszone
0,0106 t/m3

t 0,0081

5* piasek do zapraw
0,093 m3/m3

m3 0,0711

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0,13 m-g/m3

m-g 0,0995

8* wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t
0,9 m-g/m3

m-g 0,6885

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

30
d.2.3.1

KNR 2-
02 0104-
01

Ściany budynków jednokondygna-
cyjnych o wysokości ponad 4.5 m z
cegieł pełnych na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej gru-
bości 1 ceg. - filarki międzyokienne
obmiar  = 12,800 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
2,88 r-g/m2

r-g 36,8640

-- M --
2* cegła budowlana pełna

92,7 szt./m2
szt. 1 186,56

00
3* zaprawa

0,084 m3/m2
m3 1,0752

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* przenośnik taśmowy

0,26 m-g/m2
m-g 3,3280

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.2.3.1

KNR K-
02 0103-
07

Ściany z bloków SILKA M24 w bu-
dynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na
zaprawie tradycyjnej - ściany wew-
nętrzne
obmiar  = 132,485 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,14*1,5=1,71 r-g/m2

r-g 226,549
4

-- M --
2* bloki SILKA M24

14,76 szt./m2
szt. 1 955,47

86
3* zaprawa

0,013 m3/m2
m3 1,7223

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.2.3.1

KNR 2-
02 0126-
02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gru-
bości 1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków
obmiar  = 9,000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
2,14 r-g/szt

r-g 19,2600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

33
d.2.3.1

KNR 2-
02 0126-
01

Otwory na okna w ścianach muro-
wanych gr.1ceg.z cegieł pojed.
,bloczków i pustaków
obmiar  = 13,000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,55 r-g/szt

r-g 20,1500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.2.3.1

KNR 2-
02 0126-
05

Ułożenie nadproży prefabrykowa-
nych
obmiar  = 94,800 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2 r-g/m

r-g 18,9600

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m
m 96,6960

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,8960

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.2.3.1

KNR 2-
02 0613-
01

IIzolacja płytami z wełny mineralnej
gr. 15 cm - ściana z budynkiem ist-
niejącym
obmiar  = 72,618 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2332 r-g/m2

r-g 16,9345

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 15  cm

1,05 m2/m2
m2 76,2489

3* klej systemowy do wełny mineralnej
0,3 kg/m2

kg 21,7854

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0097 m-g/m2
m-g 0,7044

6* środek transportowy
0,0165 m-g/m2

m-g 1,1982

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.3.2 Ściany działowe
36

d.2.3.2
KNR K-
02 0105-
05

Ścianki działowe z bloków SILKA
M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie
tradycyjnej
obmiar  = 120,738 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,92 r-g/m2

r-g 111,079
0

-- M --
2* bloki SILKA M12

14,76 szt./m2
szt. 1 782,09

29
3* zaprawa

0,006 m3/m2
m3 0,7244

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,13 m-g/m2
m-g 15,6959

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.2.3.2

KNR 2-
02 0126-
05

Ułożenie nadproży prefabrykowa-
nych
obmiar  = 15,000 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2 r-g/m

r-g 3,0000

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m
m 15,3000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,3000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PODSUMOWANIE

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.4 Konstrukcje żelbetowe i stalowe
2.4.1 Słupy

38
d.2.4.1

KNR 2-
02 0208-
04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wy-
sokości do 4 m; stosunek deskowa-
nego obwodu do przekroju do 16 - z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 0,523 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
25,9134 r-g/m3

r-g 13,5527

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 0,5335

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,084 m3/m3

m3 0,0439

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,09 m3/m3

m3 0,0471

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,4 kg/m3

kg 1,2552

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

1,5416 m-g/m3
m-g 0,8063

8* środek transportowy
0,22 m-g/m3

m-g 0,1151

9* pompa do betonu na samochodzie
0,09 m-g/m3

m-g 0,0471

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.2.4.1

KNR 2-
02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
stal AIIIN
obmiar  = 1,114 t

t

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
42,88 r-g/t

r-g 47,7683

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1,002 t/t
t 1,1162

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 4,7902

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 6,4612

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 5,3472
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,8912

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 1,7824

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Słupy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.4.2 Wieńce, belki i podciągi
40

d.2.4.2
KNR 2-
02 0210-
04

Belki i podciągi żelbetowe - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
obmiar  = 0,910 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
28,489 r-g/m3

r-g 25,9250

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 0,9282

3* drewno okrągłe na stemple budo-
wlane
0,027 m3/m3

m3 0,0246

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,101 m3/m3

m3 0,0919

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,098 m3/m3

m3 0,0892

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
5,5 kg/m3

kg 5,0050

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

1,7061 m-g/m3
m-g 1,5526

9* środek transportowy
0,24 m-g/m3

m-g 0,2184

10* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,0728

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.2.4.2

KNR 2-
02 0212-
12

Wieńce monolityczne na ścianach o
szerokości do 30 cm
obmiar  = 6,843 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
11,71 r-g/m3

r-g 80,1315

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 6,9799

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,048 m3/m3

m3 0,3285

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,027 m3/m3

m3 0,1848

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,3 kg/m3

kg 29,4249

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,96 m-g/m3
m-g 6,5693
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

8* środek transportowy
0,18 m-g/m3

m-g 1,2317

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.2.4.2

KNR 2-
02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
stal AIIIN
obmiar  = 1,290 t

t

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
42,88 r-g/t

r-g 55,3152

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1,002 t/t
t 1,2926

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 5,5470

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 7,4820

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 6,1920

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 1,0320

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 2,0640

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wieńce, belki i podciągi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.4.3 Stropy
43

d.2.4.3
KNR AT-
44 0203-
02

Płyty prefabrykowane ze strunobe-
tonu  gr. 20 cm
obmiar  = 423,440 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,42 r-g/m2

r-g 177,844
8

-- M --
2* płyta stropowa strunobetonowa  gr.

20 cm
1,02 m2/m2

m2 431,908
8

3* beton konstrukcyjny
0,01 m3/m2

m3 4,2344

4* zaprawa cementowa M7
0,01 m3/m2

m3 4,2344

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4)

% 1,5000

-- S --
6* żuraw samochodowy 5-6 t

0,50 m-g/m2
m-g 211,720

0
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.2.4.3

KNR 2-
02 0216-
02 0216-
05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości
20 cm płaskie - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar  = 12,320 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
2,064116 r-g/m2

r-g 25,4299

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,153+5*0,0102=0,204 m3/m2
m3 2,5133

3* drewno okrągłe na stemple budo-
wlane
0,00332 m3/m2

m3 0,0409

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III
0,00472 m3/m2

m3 0,0582

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00106 m3/m2

m3 0,0131

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,406 kg/m2

kg 5,0019

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

0,099452+5*0,007191=0,135407
m-g/m2

m-g 1,6682

9* środek transportowy
0,0168 m-g/m2

m-g 0,2070
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

10* pompa do betonu na samochodzie
0,014+5*0,001=0,019 m-g/m2

m-g 0,2341

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.2.4.3

KNR 2-
02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
stal AIIIN
obmiar  = 0,249 t

t

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
42,88 r-g/t

r-g 10,6771

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1,002 t/t
t 0,2495

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 1,0707

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 1,4442

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 1,1952

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,1992

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,3984

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stropy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.4.4 Konstrukcje drewniane - pergola
46

d.2.4.4
KNR 2-
02 0407-
06

Słupy z drewna klejonego
obmiar  = 1,008 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
21,38 r-g/m3 drew.

r-g 21,5510

-- M --
2* słupy z drewna klejonego

1,06 m3/m3 drew.
m3 1,0685

3* xylamit popularny
1,03 kg/m3 drew.

kg 1,0382

4* śruby,podkładki,nakrętki
28,55 kg/m3 drew.

kg 28,7784

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,95 m-g/m3 drew.
m-g 0,9576

7* środek transportowy
0,74 m-g/m3 drew.

m-g 0,7459

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.2.4.4

KNR 2-
02 0406-
04

Rygle z drewna klejonego
obmiar  = 0,907 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
22,08 r-g/m3 drew.

r-g 20,0266

-- M --
2* rygle z drewna klejonego

1,1 m3/m3 drew.
m3 0,9977

3* xylamit popularny
1,3 kg/m3 drew.

kg 1,1791

4* śruby,podkładki,nakrętki
2,97 kg/m3 drew.

kg 2,6938

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,89 m-g/m3 drew.
m-g 0,8072

7* środek transportowy
0,69 m-g/m3 drew.

m-g 0,6258

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.2.4.4

KNR 2-
02 0408-
06

Krokwie z drewna klejonego
obmiar  = 1,642 m3

m3

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP
13,99 r-g/m3

r-g 22,9716

-- M --
2* krokwie z drewna klejonego

1,04 m3/m3
m3 1,7077

3* xylamit popularny
0,3 kg/m3

kg 0,4926

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,3 kg/m3

kg 5,4186

5* śruby,podkładki,nakrętki
1,14 kg/m3

kg 1,8719

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,84 m-g/m3
m-g 1,3793

8* środek transportowy
1,03 m-g/m3

m-g 1,6913

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Konstrukcje drewniane - pergola
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Konstrukcje żelbetowe i stalowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.5 Podłoża 
49

d.2.5
KNR 2-
02 1101-
07

Zagęszczona podsypka piaskowa
gr. 30 cm
obmiar  = 122,991 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
4,32*0,15=0,648 r-g/m3

r-g 79,6982

-- M --
2* piasek

1,08 m3/m3
m3 132,830

3
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.2.5

KNR 2-
02 1101-
01 z.sz.
5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym Zastosowano pompę do
betonu na samochodzie.
obmiar  = 40,997 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
2,9 r-g/m3

r-g 118,891
3

-- M --
2* beton podkładowy

1,03 m3/m3
m3 42,2269

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0,1 m-g/m3
m-g 4,0997

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Podłoża 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.6 Dach - pokrycie
2.6.1 Pokrycie

51
d.2.6.1

KNR 2-
02 0607-
01

Izolacja paroszczelna
obmiar  = 471,852 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,3596 r-g/m2

r-g 169,678
0

-- M --
2* folia paroszczelna

1,2 m2/m2
m2 566,222

4
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 5,2847

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 3,2086

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.2.6.1

KNR 2-
02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho gr. 20 cm
obmiar  = 393,210 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0907 r-g/m2

r-g 35,6641

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm

1,05 m2/m2
m2 412,870

5
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 3,0277

5* środek transportowy
0,0089 m-g/m2

m-g 3,4996

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.2.6.1

KNR 2-
02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - warstwa
spadkowa
obmiar  = 393,210 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0907 r-g/m2

r-g 35,6641
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej warstwa

spadkowa 20-60 cm
1,05 m2/m2

m2 412,870
5

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 3,0277

5* środek transportowy
0,0089 m-g/m2

m-g 3,4996

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.2.6.1

KNR-W
2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrze-
walną dwuwarstwowe
obmiar  = 471,852 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,389 r-g/m2

r-g 183,550
4

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1,18 m2/m2
m2 556,785

4
3* papa termozgrzewalna nawierzch-

niowa
1,18 m2/m2

m2 556,785
4

4* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 204,783
8

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 141,555
6

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 3,5861

8* środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 9,9089

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.2.6.1

KNR-W
2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrze-
walną dwuwarstwowe
obmiar  = 12,320 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,389 r-g/m2

r-g 4,7925

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1,18 m2/m2
m2 14,5376
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3* papa termozgrzewalna nawierzch-
niowa
1,18 m2/m2

m2 14,5376

4* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 5,3469

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 3,6960

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 0,0936

8* środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 0,2587

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokrycie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.6.2 Obróbki
56

d.2.6.2
NNRNK
B 202
0520-04

Rury spustowe prefabrykowane
obmiar  = 14,400 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,6379 r-g/m

r-g 9,1858

-- M --
2* rura spustowa

1 m/m
m 14,4000

3* uchwyty do rur spustowych ocynko-
wane
0,33 kpl./m

kpl. 4,7520

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0033 m-g/m
m-g 0,0475

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.2.6.2

NNRNK
B 202
0518-09
analogia

Przepusty attykowe
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2125 r-g/szt.

r-g 0,8500

-- M --
2* przepusty attykowe

1 szt/szt.
szt 4,0000

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,1 kg/szt.

kg 0,4000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/szt.
m-g 0,0140

6* wyciąg
0,002 m-g/szt.

m-g 0,0080

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.2.6.2

NNRNK
B 202
0518-09
analogia

Zbiorniczki przy rynnach
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2125 r-g/szt.

r-g 0,8500

-- M --
2* zbiorniczki

1 szt/szt.
szt 4,0000

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,1 kg/szt.

kg 0,4000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/szt.
m-g 0,0140

6* wyciąg
0,002 m-g/szt.

m-g 0,0080

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.2.6.2

KNR 2-
02 0410-
01

Płyta OSB pod obróbki
obmiar  = 46,035 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,31 r-g/m2

r-g 14,2709

-- M --
2* płyta OSB

0,028 m3/m2
m3 1,2890

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 3,6828

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,4604

6* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 1,3811

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.2.6.2

NNRNK
B 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm
obmiar  = 73,335 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,35 r-g/m2

r-g 99,0023

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 90,2021
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3* wkręty samogwintujące typu SW do
blach
17,2 szt./m2

szt. 1 261,36
20

4* zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,0733

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,5867

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Obróbki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Dach - pokrycie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.7 Posadzka na gruncie
61

d.2.7
KNR 2-
02 0605-
01

Izolacje przeciwwodne z papy pow.
poziomych na gorąco - pierwsza
warstwa
obmiar  = 409,970 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,3036 r-g/m2

r-g 124,466
9

-- M --
2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na

gorąco
1,6 kg/m2

kg 655,952
0

3* papa asfaltowa na tekturze izolacyj-
na
1,15 m2/m2

m2 471,465
5

4* drewno opałowe
2,6 kg/m2

kg 1 065,92
20

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 3,2798

7* środek transportowy
0,008 m-g/m2

m-g 3,2798

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.2.7

KNR 2-
02 0609-
03 +
KNR 2-
02 0609-
03

Izolacja cieplna - styropian  EPS
100-038 gr. 10 cm
obmiar  = 372,700 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0891+0,0891=0,1782 r-g/m2

r-g 66,4151

-- M --
2* płyty styropianowe posadzkowe gr.

10 cm
1,05 m2/m2

m2 391,335
0

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0032+0,0032=0,0064 m-g/m2
m-g 2,3853

5* środek transportowy
0,0047+0,0047=0,0094 m-g/m2

m-g 3,5034

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

63
d.2.7

KNR 2-
02 0616-
01
analogia

Folia posadzkowa 1 x
obmiar  = 409,970 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0832 r-g/m2

r-g 34,1095

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 487,864

3
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,8449

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,4920

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.2.7

KNR 2-
02 1102-
02 1102-
03 

Beton C20/25 gr. 6 cm zbrojony
siatką 15x15, fi 3,5
obmiar  = 372,700 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,9452 r-g/m2

r-g 352,276
0

-- M --
2* beton posadzkowy

0,0206+4*0,0105=0,0626 m3/m2
m3 23,3310

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2

t 0,1118

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0313+4*0,0158=0,0945 m-g/m2
m-g 35,2202

6* środek transportowy
0,0006 m-g/m2

m-g 0,2236

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.2.7

KNR 2-
02 1106-
07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 372,700 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,074 r-g/m2

r-g 27,5798
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* siatka do zbrojenia podłoża betono-

wego
1,02 m2/m2

m2 380,154
0

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,4100

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,6336

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzka na gruncie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.8 Okładziny posadzek
66

d.2.8
KNR 0-
12 1118-
03

Posadzki z płytek gresowych
obmiar  = 23,400 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
2,4792 r-g/m2

r-g 58,0133

-- M --
2* płytki gresowe

1,02 m2/m2
m2 23,8680

3* zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 121,680
0

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 12,8700

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 1,3572

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 0,9149

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.2.8

NNRNK
B 202
1131-02
1131-03 

Warstwy wyrównujące i wygładzają-
ce systemowa pod wykładzinę
obiektową
obmiar  = 349,300 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,215 r-g/m2

r-g 75,0995

-- M --
2* wylewka samopoziomująca - sucha

mieszanka
8,31+5*1,66=16,61 kg/m2

kg 5 801,87
30

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,01+5*0,002=0,02 m-g/m2
m-g 6,9860

5* "Miksokret" 28 kW
0,04+5*0,008=0,08 m-g/m2

m-g 27,9440

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.2.8

KNR 2-
02 1112-
01

Wykładzina PCV obiektowa z coko-
likiem wyoblonym na ścianę
obmiar  = 419,160 m2

m2

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,4287 r-g/m2

r-g 179,693
9

-- M --
2* wykładzina PCV obiektowa

1,09 m2/m2
m2 456,884

4
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0058 m-g/m2
m-g 2,4311

5* środek transportowy
0,0063 m-g/m2

m-g 2,6407

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Okładziny posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 66 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.9 Tynki wewnętrzne na ścianach i okładziny ceramiczne na ścianach
69

d.2.9
KNR 2-
02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane ręcznie na ścianach i
słupach
obmiar  = 651,726 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,5729*1,5=0,85935 r-g/m2

r-g 560,060
7

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,0027 m3/m2
m3 1,7597

3* zaprawa cementowo wapienna m.
15
0,0206 m3/m2

m3 13,4256

4* zaprawa cementowo-wapienna m
50
0,0021 m3/m2

m3 1,3686

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 24,6352

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.2.9

KNR 2-
02 0803-
06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane ręcznie na stropach i
podciągach
obmiar  = 198,600 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,7091*1,5=1,06365 r-g/m2

r-g 211,240
9

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,0027 m3/m2
m3 0,5362

3* zaprawa cementowo wapienna
0,0173 m3/m2

m3 3,4358

4* zaprawa cementowo-wapienna m
50
0,004 m3/m2

m3 0,7944

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0376 m-g/m2
m-g 7,4674

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

71
d.2.9

KNR 0-
12 0829-
03

Licowanie ścian płytkami  na klej
obmiar  = 82,215 m2

m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,858 r-g/m2

r-g 152,755
5

-- M --
2* płytki ceramiczne

1,02 m2/m2
m2 83,8593

3* zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 427,518
0

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 45,2183

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,037 m-g/m2
m-g 3,0420

7* środek transportowy
0,024 m-g/m2

m-g 1,9732

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne na ścianach i okładziny ceramiczne na ścianach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.10 Stolarka
2.10.1 Okna zewnętrzne 

72
d.2.10.1

KNR 0-
19 1023-
09

Okna PCV
obmiar  = 56,160 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,52 r-g/m2

r-g 197,683
2

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt./m2
szt. 336,960

0
3* pianka poliuretanowa

0,33 dm3/m2
dm

3
18,5328

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm
3

3,3696

5* gips szpachlowy
2,35 kg/m2

kg 131,976
0

6* mineralna szpachlówka do tynków
zewnętrznych
4,22 kg/m2

kg 236,995
2

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna PCV
1 m2/m2

m2 56,1600

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 2,8080

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 3,3696

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

73
d.2.10.1

KNR 2-
02 0923-
04

Spadki pod parapety z zaprawy -
przygotowanie ościeża
obmiar  = 9,360 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,1681 r-g/m2

r-g 10,9334

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0,028 m3/m2
m3 0,2621

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,1427 m-g/m2
m-g 1,3357

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

74
d.2.10.1

NNRNK
B 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm - parapety zewnętrzne
obmiar  = 9,360 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,35 r-g/m2

r-g 12,6360

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 11,5128

3* wkręty samogwintujące typu SW do
blach
17,2 szt./m2

szt. 160,992
0

4* zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,0094

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0749

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.2.10.1

KNR 2-
02 0129-
02
analogia

Dostawa i montaż parapetów wew-
nętrznych
obmiar  = 23,400 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
2,12 r-g/m

r-g 49,6080

-- M --
2* parapet  wewnętrzny

1 m/m
m 23,4000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,11 m-g/m
m-g 2,5740

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Okna zewnętrzne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.10.2 Drzwi zewnętrzne 
76

d.2.10.2
KNR 0-
19 1023-
12

Drzwi zewnętrzne PCV
obmiar  = 20,160 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,77 r-g/m2

r-g 76,0032

-- M --
2* kotwy stalowe

5,28 szt./m2
szt. 106,444

8
3* pianka poliuretanowa

0,33 dm3/m2
dm

3
6,6528

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm
3

1,2096

5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 48,7872

6* mineralna szpachlówka do tynków
zewnętrznych
4,36 kg/m2

kg 87,8976

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* drzwi zewnętrzne PCV
1 m2/m2

m2 20,1600

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 1,0080

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,2096

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Drzwi zewnętrzne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.10.3 Drzwi wewnętrzne
77

d.2.10.3
KNR 0-
19 1023-
12

Drzwi wewnętrzne aluminiowe EI30
obmiar  = 6,120 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,77 r-g/m2

r-g 23,0724

-- M --
2* kotwy stalowe

5,28 szt./m2
szt. 32,3136

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm
3

2,0196

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm
3

0,3672

5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 14,8104

6* mineralna szpachlówka do tynków
zewnętrznych
4,36 kg/m2

kg 26,6832

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* drzwi wewnętrzne aluminiowe EI30
1 m2/m2

m2 6,1200

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,3060

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,3672

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.2.10.3

KNR 0-
19 1023-
12

Drzwi wewnętrzne PCV przeszklone
obmiar  = 8,820 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,77 r-g/m2

r-g 33,2514

-- M --
2* kotwy stalowe

5,28 szt./m2
szt. 46,5696

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm
3

2,9106

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm
3

0,5292

5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 21,3444

6* mineralna szpachlówka do tynków
zewnętrznych
4,36 kg/m2

kg 38,4552

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

8* drzwi wewnętrzne PCV przeszklone
1 m2/m2

m2 8,8200

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,4410

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,5292

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

79
d.2.10.3

KNR 0-
19 1023-
12

Drzwi wewnętrzne drewniane z pod-
cięciem
obmiar  = 6,300 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,77 r-g/m2

r-g 23,7510

-- M --
2* kotwy stalowe

5,28 szt./m2
szt. 33,2640

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm
3

2,0790

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm
3

0,3780

5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 15,2460

6* mineralna szpachlówka do tynków
zewnętrznych
4,36 kg/m2

kg 27,4680

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* drzwi wewnętrzne drewniane z pod-
cięciem
1 m2/m2

m2 6,3000

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,3150

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,3780

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

80
d.2.10.3

KNR 0-
19 1023-
12

Drzwi wewnętrzne drewniane
obmiar  = 18,900 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,77 r-g/m2

r-g 71,2530

-- M --
2* kotwy stalowe

5,28 szt./m2
szt. 99,7920

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm
3

6,2370
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm
3

1,1340

5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 45,7380

6* mineralna szpachlówka do tynków
zewnętrznych
4,36 kg/m2

kg 82,4040

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* drzwi wewnętrzne drewniane
1 m2/m2

m2 18,9000

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,9450

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,1340

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

81
d.2.10.3

KNR 0-
19 1023-
09

Modułowa ścianka akustyczna
obmiar  = 15,900 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,52 r-g/m2

r-g 55,9680

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt./m2
szt. 95,4000

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm
3

5,2470

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm
3

0,9540

5* gips szpachlowy
2,35 kg/m2

kg 37,3650

6* mineralna szpachlówka do tynków
zewnętrznych
4,22 kg/m2

kg 67,0980

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* modułowa ścianka akustyczna
1 m2/m2

m2 15,9000

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,7950

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,9540

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Drzwi wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Stolarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.11 Zabudowy systemowe i z G/K
82

d.2.11
KNR-W
2-02
1029-05

Zabudowy kabin WC z płyty HPL
obmiar  = 15,975 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,91 r-g/m2

r-g 62,4623

-- M --
2* Zabudowy kabin WC z płyty HPL

1 m2/m2
m2 15,9750

3* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,0000

-- S --
4* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,7988

5* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,9585

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

83
d.2.11

KNR-W
2-02
1029-05

Zabudowa zestawu wodomierzowe-
go w pom. 1.11
obmiar  = 6,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,91 r-g/m2

r-g 23,4600

-- M --
2* zabudowa zestawu wodomierzowe-

go
1 m2/m2

m2 6,0000

3* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,0000

-- S --
4* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,3000

5* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,3600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zabudowy systemowe i z G/K
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.12 Zabudowy instalacji  c.o. w budynku szkoły
84

d.2.12
KNR-W
2-02
2004-09

Zabudowy instalacji  c.o. w budynku
szkoły
obmiar  = 10,200 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
2,5 r-g/m2

r-g 25,5000

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 10,7100

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2

m 7,7520

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2

m 20,9100

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

szt. 41,4120

6* blachowkręty
13,88 szt./m2

szt. 141,576
0

7* gips budowlany szpachlowy
1,32 kg/m2

kg 13,4640

8* płyty z wełny mineralnej
1,03 m2/m2

m2 10,5060

9* taśma
2,264 m/m2

m 23,0928

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
11* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,3060

12* środek transportowy
0,0175 m-g/m2

m-g 0,1785

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.2.12

KNR 2-
02 0815-
04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwu-
warstwowe na ścianach
obmiar  = 137,700 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,5093 r-g/m2

r-g 70,1306

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy po-

wierzchniowy
2,5 kg/m2

kg 344,250
0

3* gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 206,550
0

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 5,9211

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

6* wyciąg
0,0029 m-g/m2

m-g 0,3993

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,5921

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

86
d.2.12

NNRNK
B 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami
do gruntowania podłoży gipsowych
- powłoka malarska techniczna na
ścianach i sufitach przed malowa-
niem
obmiar  = 137,700 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,08 r-g/m2

r-g 11,0160

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm

3
30,2940

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0275

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0413

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

87
d.2.12

KNR 2-
02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami la-
teksowymi powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = 137,700 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1756*3=0,5268 r-g/m2

r-g 72,5404

-- M --
2* farba lateksowa przeznaczona do

obiektów przedszkolnych
0,276 dm3/m2

dm
3

38,0052

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0413

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Zabudowy instalacji  c.o. w budynku szkoły
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.13 Sufity podwieszane systemowe
88

d.2.13
NNRNK
B 202
2701-01
analogia

Sufit podwieszany akustyczny
obmiar  = 174,100 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,66 r-g/m2

r-g 289,006
0

-- M --
2* sufit podwieszany akustyczny

1,1 m2/m2
m2 191,510

0
3* kształtowniki z blachy - profil głów-

ny
1,7 m/m2

m 295,970
0

4* kształtowniki z blachy - profil po-
przeczny o długości 60 cm
1,7 m/m2

m 295,970
0

5* kształtowniki z blachy - kątownik
przyścienny
0,97 m/m2

m 168,877
0

6* zawiesia do kształtowników
2,12 szt/m2

szt 369,092
0

7* pręty mocujące
2,12 szt/m2

szt 369,092
0

8* klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 497,926
0

9* sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 287,265
0

10* łączniki rozporowe kpl.
3,77 szt/m2

szt 656,357
0

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
12* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 1,7410

13* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 3,4820

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszane systemowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.14 Roboty malarskie
89

d.2.14
KNR 2-
02 0815-
06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwu-
warstwowe na sufitach
obmiar  = 198,600 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,5417 r-g/m2

r-g 107,581
6

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy po-

wierzchniowy
2,5 kg/m2

kg 496,500
0

3* gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 297,900
0

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,5759

6* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,7745

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.2.14

KNR 2-
02 0815-
04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwu-
warstwowe na ścianach
obmiar  = 569,511 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,5093 r-g/m2

r-g 290,052
0

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy po-

wierzchniowy
2,5 kg/m2

kg 1 423,77
75

3* gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 854,266
5

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 24,4890

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 1,6516

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 2,4489

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

91
d.2.14

NNRNK
B 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami
do gruntowania podłoży gipsowych
- powłoka malarska techniczna na
ścianach i sufitach przed malowa-
niem
obmiar  = 768,111 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,08 r-g/m2

r-g 61,4489

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm

3
168,984

4
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,1536

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,2304

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

92
d.2.14

KNR 2-
02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami la-
teksowymi powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = 768,111 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1756*3=0,5268 r-g/m2

r-g 404,640
9

-- M --
2* farba lateksowa przeznaczona do

obiektów przedszkolnych
0,276 dm3/m2

dm
3

211,998
6

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,2304

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.15 Elewacja i elementy zewnetrzne
2.15.1 Rusztowanie

93
d.2.15.1

NNRNK
B 202
1621a-
01

Rusztowania systemowe do robót
elewacyjnych
obmiar  = 303,660 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2714 r-g/m2

r-g 82,4133

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm

kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,0547

3* kołki rozporowe z wkrętami
0,0697 kpl./m2

kpl. 21,1651

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* rusztowania ramowe systemowe

0,0648 m-g/m2
m-g 19,6772

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rusztowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.15.2 Elewacja
94

d.2.15.2
KNR 0-
23 2614-
02

Tynk na zaprawie klejowo-szpach-
lowej, na siatce zbrojącej, styropian
gr. 20 cm, wyprawa elewacyjna
obmiar  = 157,320 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,1624 r-g/m2

r-g 497,508
8

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
kg 31,4640

3* płyty styropianowe 20 cm
0,05275/5*20=0,211 m3/m2

m3 33,1945

4* uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych
10,03 kg/m2

kg 1 577,91
96

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 654,451
2

6* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 178,558
2

7* podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

kg 47,1960

8* wyprawa elewacyjna
4 kg/m2

kg 629,280
0

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
m-g 4,6881

11* środek transportowy
0,0276 m-g/m2

m-g 4,3420

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

95
d.2.15.2

KNR 0-
23 2615-
02

Tynk na zaprawie klejowo-szpach-
lowej, na siatce zbrojącej, wełna mi-
neralna gr. 20 cm, wyprawa elewa-
cyjna
obmiar  = 27,300 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,5396 r-g/m2

r-g 96,6311

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
kg 5,4600

3* płyty z wełny mineralnej twarde "
150" gr. 20 cm
1,05 m2/m2

m2 28,6650

4* zaprawa klejowa do wełny mineral-
nej
12,025 kg/m2

kg 328,282
5
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

5* łączniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem
8,32 szt./m2

szt. 227,136
0

6* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 30,9855

7* podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

kg 8,1900

8* wyprawa elewacyjna
4 kg/m2

kg 109,200
0

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0353 m-g/m2
m-g 0,9637

11* środek transportowy
0,0325 m-g/m2

m-g 0,8873

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

96
d.2.15.2

KNR 0-
23 2614-
02

Tynk na zaprawie klejowo-szpach-
lowej, na siatce zbrojącej, styropian
gr. 10 cm, wyprawa elewacyjna - at-
tyka od wewnątrz
obmiar  = 40,810 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
3,1624 r-g/m2

r-g 129,057
5

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
kg 8,1620

3* płyty styropianowe 10 cm
0,05275/5*10=0,1055 m3/m2

m3 4,3055

4* uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych
10,03 kg/m2

kg 409,324
3

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 169,769
6

6* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 46,3194

7* podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

kg 12,2430

8* wyprawa elewacyjna
4 kg/m2

kg 163,240
0

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
m-g 1,2161

11* środek transportowy
0,0276 m-g/m2

m-g 1,1264

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

97
d.2.15.2

KNR 0-
18 2612-
05 +
KNR 0-
18 2613-
02

Elewacje z paneli elewacyjnych
drewnopodobnych na ruszcie syste-
mowym, na zaprawie klejowo-
szpachlowej, na siatce zbrojącej,
styropian gr. 20 cm
obmiar  = 42,720 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,6605+1,4763=2,1368 r-g/m2

r-g 91,2841

-- M --
2* łaty iglaste nasycone kl. II

0,0043 m3/m2
m3 0,1837

3* kołki rozporowe
2,898 kpl./m2

kpl. 123,802
6

4* panele elewacyjne
1,001 m2/m2

m2 42,7627

5* gwoździe stalowe galwanizowane
0,0107 kg/m2

kg 0,4571

6* płyty styropianowe 20 cm
0,05275/5*20=0,211 m3/m2

m3 9,0139

7* uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych
10,03 kg/m2

kg 428,481
6

8* dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 177,715
2

9* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 48,4872

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
11* wyciąg

0,0026+0,0069=0,0095 m-g/m2
m-g 0,4058

12* środek transportowy
0,0018+0,0051=0,0069 m-g/m2

m-g 0,2948

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

98
d.2.15.2

KNR 0-
23 2614-
08

Tynk na zaprawie klejowo-szpach-
lowej, na siatce zbrojącej, styropian
gr. 2 cm, wyprawa elewacyjna -
ościeża
obmiar  = 34,020 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
5,2997 r-g/m2

r-g 180,295
8

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
kg 6,8040

3* płyty styropianowe 2 cm
0,05275/5*2=0,0211 m3/m2

m3 0,7178

4* uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych
10,03 kg/m2

kg 341,220
6

- 86 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 141,523
2

6* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 55,8949

7* podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

kg 10,2060

8* wyprawa elewacyjna
4,4 kg/m2

kg 149,688
0

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
m-g 1,0138

11* środek transportowy
0,0276 m-g/m2

m-g 0,9390

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

99
d.2.15.2

KNR 0-
23 2614-
08

Tynk na zaprawie klejowo-szpach-
lowej, na siatce zbrojącej, styropian
gr. 2 cm, wyprawa elewacyjna -
daszki żelbetowe
obmiar  = 14,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
5,2997 r-g/m2

r-g 74,1958

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
kg 2,8000

3* płyty styropianowe 2 cm
0,05275/5*2=0,0211 m3/m2

m3 0,2954

4* uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych
10,03 kg/m2

kg 140,420
0

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 58,2400

6* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 23,0020

7* podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

kg 4,2000

8* wyprawa elewacyjna
4,4 kg/m2

kg 61,6000

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
m-g 0,4172

11* środek transportowy
0,0276 m-g/m2

m-g 0,3864

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

100
d.2.15.2 kalk.

własna

Logo przedszkola na elewacji
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
1* Logo przedszkola na elewacji

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2.15.3 Elementy zewnętrzne
101

d.2.15.3
KNR 2-
25 0110-
01

Taras z kompozytu
obmiar  = 64,800 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
3 r-g/m2

r-g 194,400
0

-- M --
2* deski kompozytowe na konstrukcji

systemowej
1 m2/m2

m2 64,8000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0,19 m-g/m2
m-g 12,3120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elementy zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Elewacja i elementy zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej z obramowaniem
102

d.3.1
KNR 2-
31 0102-
05 0102-
06

Wykonanie koryta na poszerze-
niach chodników w gruncie kat. II-IV
- 44 cm głębokości koryta
obmiar  = 102,400 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,4154+7*0,1062=1,1588 r-g/m2

r-g 118,661
1

-- S --
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0,0433 m-g/m2
m-g 4,4339

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

103
d.3.1

KNR 2-
01 0212-
07 0214-
03 

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiębiernymi 0.60 m3 w zie-
mi kat. I-III uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km - zie-
mia z korytowania
obmiar  = 45,056 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0343 r-g/m3

r-g 1,5454

-- S --
2* koparka

0,0419 m-g/m3
m-g 1,8878

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75
KM)
0,0273 m-g/m3

m-g 1,2300

4* samochód samowyładowczy 5 t
0,1631+18*0,0136=0,4079 m-g/m3

m-g 18,3783

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

104
d.3.1

KNR 2-
31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV
obmiar  = 102,400 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1866 r-g/m2

r-g 19,1078

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

105
d.3.1

KNR 2-
31 0105-
01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 20 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu
obmiar  = 102,400 m2

m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2643 r-g/m2

r-g 27,0643

-- M --
2* piasek

0,037+17*0,0123=0,2461 m3/m2
m3 25,2006

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

106
d.3.1

KNR 2-
31 0109-
01

Podbudowa betonowa z dylatacją -
grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm
obmiar  = 102,400 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2608 r-g/m2

r-g 26,7059

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
m3 0,0512

3* papa asfaltowa na tekturze izolacyj-
na
0,0305 m2/m2

m2 3,1232

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3)

% 0,5000

5* mieszanka betonowa
0,1218 m3/m2

m3 12,4723

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402 m-g/m2
m-g 4,1165

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

107
d.3.1

KNR 2-
31 0105-
01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 4 cm grubości war-
stwy po zagęszczeniu
obmiar  = 102,400 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1315 r-g/m2

r-g 13,4656

-- M --
2* piasek

0,037+1*0,0123=0,0493 m3/m2
m3 5,0483

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

108
d.3.1

NNRNK
B 231
0511-01

Układanie nawierzchni chodników i
placów z betonowej kostki brukowej
gr. 6 cm
obmiar  = 102,400 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,503 r-g/m2

r-g 51,5072

-- M --
2* betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

1,02 m2/m2
m2 104,448

0
3* piasek

0,0015 m3/m2
m3 0,1536

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* zagęszczarka spalinowa

0,0479 m-g/m2
m-g 4,9050

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

109
d.3.1

KNR 2-
31 0401-
02

Rowki pod krawężniki i ławy kra-
wężnikowe o wymiarach 20x20 cm
w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 86,000 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1489 r-g/m

r-g 12,8054

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

110
d.3.1

KNR 2-
31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z
oporem
obmiar  = 3,010 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
9,02 r-g/m3

r-g 27,1502

-- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm

kl.III
0,04 m3/m3

m3 0,1204

3* piasek
0,27 m3/m3

m3 0,8127

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3)

% 0,5000

5* mieszanka betonowa
1,04 m3/m3

m3 3,1304

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

111
d.3.1

KNR 2-
31 0407-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 86,000 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,2404 r-g/m

r-g 20,6744

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 87,7200

3* piasek
0,006 m3/m

m3 0,5160

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej z obramowaniem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3.2 Przebudowa chodnika z betonowej kostki brukowej 
112

d.3.2
KNR 2-
31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki be-
tonowej na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 70,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,7864 r-g/m2

r-g 55,0480

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

113
d.3.2

KNR 2-
31 0802-
05

Ręczne rozebranie podbudowy z
kruszywa kamiennego o grubości
15 cm
obmiar  = 70,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,5446 r-g/m2

r-g 38,1220

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

114
d.3.2

KNR 2-
31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV
obmiar  = 70,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1866 r-g/m2

r-g 13,0620

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

115
d.3.2

KNR 2-
31 0105-
01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 10 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu
obmiar  = 70,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1813 r-g/m2

r-g 12,6910

-- M --
2* piasek

0,037+7*0,0123=0,1231 m3/m2
m3 8,6170

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

116
d.3.2

KNR 2-
31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm
obmiar  = 70,000 m2

m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0333 r-g/m2

r-g 2,3310

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182 t/m2
t 22,2740

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
0,0027 m-g/m2

m-g 0,1890

5* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2

m-g 2,7090

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

117
d.3.2

KNR 2-
31 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5
obmiar  = -70,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0011*5=0,0055 r-g/m2

r-g -0,3850

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,0212*5=0,106 t/m2
t -7,4200

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
0,0002*5=0,001 m-g/m2

m-g -0,0700

5* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0013*5=0,0065 m-g/m2

m-g -0,4550

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

118
d.3.2

KNR 2-
31 0105-
01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 4 cm grubości war-
stwy po zagęszczeniu
obmiar  = 70,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1315 r-g/m2

r-g 9,2050

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

2* piasek
0,037+1*0,0123=0,0493 m3/m2

m3 3,4510

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

119
d.3.2

NNRNK
B 231
0511-01

Układanie nawierzchni chodników i
placów z betonowej kostki brukowej
gr. 6 cm - kostka z demontażu
obmiar  = 70,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,503 r-g/m2

r-g 35,2100

-- M --
2* piasek

0,0015 m3/m2
m3 0,1050

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
4* zagęszczarka spalinowa

0,0479 m-g/m2
m-g 3,3530

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Przebudowa chodnika z betonowej kostki brukowej 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3.3 Plac manewrowy + droga dojazdowa z tłucznia
120

d.3.3
KNR 2-
31 0102-
01 0102-
02

Wykonanie koryta na poszerze-
niach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40
cm głębokości koryta
obmiar  = 506,400 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,4287+6*0,111=1,0947 r-g/m2

r-g 554,356
1

-- S --
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0,0433 m-g/m2
m-g 21,9271

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

121
d.3.3

KNR 2-
01 0212-
07 0214-
03 

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiębiernymi 0.60 m3 w zie-
mi kat. I-III uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km - zie-
mia z korytowania
obmiar  = 202,560 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0343 r-g/m3

r-g 6,9478

-- S --
2* koparka

0,0419 m-g/m3
m-g 8,4873

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75
KM)
0,0273 m-g/m3

m-g 5,5299

4* samochód samowyładowczy 5 t
0,1631+18*0,0136=0,4079 m-g/m3

m-g 82,6242

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

122
d.3.3

KNR 2-
31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęsz-
czenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
obmiar  = 506,400 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0028 r-g/m2

r-g 1,4179

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0043 m-g/m2
m-g 2,1775

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75
KM)
0,0039 m-g/m2

m-g 1,9750
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

123
d.3.3

KNR 2-
31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm
obmiar  = 506,400 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0333 r-g/m2

r-g 16,8631

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182 t/m2
t 161,136

5
3* materiały pomocnicze

0,5 %(od M)
% 0,5000

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
0,0027 m-g/m2

m-g 1,3673

5* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2

m-g 19,5977

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

124
d.3.3

KNR 2-
31 0114-
07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm
obmiar  = 506,400 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,0381 r-g/m2

r-g 19,2938

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,1697+7*0,0212=0,3181 t/m2
t 161,085

8
3* miał kamienny

0,0143 t/m2
t 7,2415

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
0,0025+7*0,0002=0,0039 m-g/m2

m-g 1,9750

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256+7*0,0013=0,0347 m-g/m2

m-g 17,5721

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

125
d.3.3

KNR 2-
31 0204-
03

Nawierzchnia z tłucznia kamienne-
go - warstwa dolna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm
obmiar  = 506,400 m2

m2

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-
westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,1606 r-g/m2

r-g 81,3278

-- M --
2* tłuczeń kamienny sortowany

0,212 t/m2
t 107,356

8
3* materiały pomocnicze

0,5 %(od M)
% 0,5000

-- S --
4* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0283 m-g/m2
m-g 14,3311

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Plac manewrowy + droga dojazdowa z tłucznia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3.4 Zieleń - powierzchnia biologicznie czynna projektowana
126

d.3.4
KNR 2-
21 0202-
01

Ręczne przekopanie gleby na tere-
nie płaskim w gruncie kat. III nie za-
darnionym
obmiar  = 297,700 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,219*0,955=0,209145 r-g/m2

r-g 62,2625

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

127
d.3.4

KNR 2-
21 0218-
01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcz-
ne z przerzutem na terenie płaskim
obmiar  = 29,770 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,06*0,955=1,0123 r-g/m3

r-g 30,1362

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

1,02 m3/m3
m3 30,3654

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

128
d.3.4

KNR 2-
21 0401-
01

Wykonanie trawników dywanowych
siewem na gruncie kat. I-II bez na-
wożenia
obmiar  = 297,700 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,188*0,955=0,17954 r-g/m2

r-g 53,4491

-- M --
2* nasiona traw

0,02 kg/m2
kg 5,9540

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zieleń - powierzchnia biologicznie czynna projektowana
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

3.5 Zieleń - naprawa trawników po robotach budowlanych
129

d.3.5
KNR 2-
21 0202-
01

Ręczne przekopanie gleby na tere-
nie płaskim w gruncie kat. III nie za-
darnionym - do R wsp 0,5
obmiar  = 150,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,219*0,955*0,5=0,104573 r-g/m2

r-g 15,6860

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

130
d.3.5

KNR 2-
21 0218-
01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcz-
ne z przerzutem na terenie płaskim
obmiar  = 15,000 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
1,06*0,955=1,0123 r-g/m3

r-g 15,1845

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

1,02 m3/m3
m3 15,3000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

131
d.3.5

KNR 2-
21 0401-
01

Wykonanie trawników dywanowych
siewem na gruncie kat. I-II bez na-
wożenia
obmiar  = 150,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobud. in-

westycyjne - region wielkopolski -
WP
0,188*0,955=0,17954 r-g/m2

r-g 26,9310

-- M --
2* nasiona traw

0,02 kg/m2
kg 3,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zieleń - naprawa trawników po robotach budowlanych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PODSUMOWANIE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1. Robocizna - roboty ogólnobud. inwestycyjne - region
wielkopolski - WP

r-g 9 291,1601
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0547
2. beton konstrukcyjny m3 58,1430
3. beton podkładowy m3 54,2141
4. beton posadzkowy m3 23,3310
5. betonowa kostka brukowa gr. 6 cm m2 104,4480
6. blacha powlekana płaska m2 101,7149
7. blachowkręty szt. 141,5760
8. Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 1 688,3189
9. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 1 080,2477

10. bloczki z betonu komórkowego autok-
lawizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm

szt. 26,3925

11. bloki SILKA M12 szt. 1 782,0929
12. bloki SILKA M24 szt. 6 066,9504
13. cegła budowlana pełna szt. 1 186,5600
14. cement 25 z dodatkami t 0,1118
15. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 13,7318
16. Demontaż istniejącego placu zabaw

wraz z zabezpieczeniem urządzeń
kpl. 1,0000

17. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,7017
18. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,5182
19. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,1786
20. deski kompozytowe na konstrukcji sys-

temowej
m2 64,8000

21. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,2073
22. drewno opałowe kg 1 065,9220
23. drzwi wewnętrzne aluminiowe EI30 m2 6,1200
24. drzwi wewnętrzne drewniane m2 18,9000
25. drzwi wewnętrzne drewniane z podcię-

ciem
m2 6,3000

26. drzwi wewnętrzne PCV przeszklone m2 8,8200
27. drzwi zewnętrzne PCV m2 20,1600
28. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1 201,6992
29. emulsja gruntująca kg 54,6900
30. farba lateksowa przeznaczona do

obiektów przedszkolnych
dm3 250,0038

31. folia kubełkowa m2 52,7850
32. folia paroszczelna m2 566,2224
33. folia posadzkowa m2 487,8643
34. gaz propan-butan kg 224,5490
35. gips budowlany szpachlowy kg 13,4640
36. gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
kg 2 264,5275

37. gips budowlany zwykły kg 1 358,7165
38. gips szpachlowy kg 315,2670
39. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 67,9243
40. gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,4571
41. klamerki mocujące szt 497,9260
42. klej systemowy do styropianu kg 57,2940
43. klej systemowy do wełny mineralnej kg 21,7854
44. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 41,4120
45. kołki rozporowe kpl. 123,8026
46. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 21,1651
47. Koszt utylizacji gruzu m3 1,0710
48. kotwy stalowe szt. 750,7440
49. krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0512
50. krokwie z drewna klejonego m3 1,7077
51. kształtowniki stalowe profilowane C m 20,9100
52. kształtowniki stalowe profilowane U m 7,7520
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
53. kształtowniki z blachy - kątownik przy-

ścienny
m 168,8770

54. kształtowniki z blachy - profil główny m 295,9700
55. kształtowniki z blachy - profil poprze-

czny o długości 60 cm
m 295,9700

56. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-
rąco

kg 655,9520

57. Logo przedszkola na elewacji kpl. 1,0000
58. łaty iglaste nasycone kl. II m3 0,1837
59. łączniki metalowe z ocynkowanym

trzpieniem
szt. 227,1360

60. łączniki rozporowe kpl. szt 656,3570
61. mata bitumiczna m2 121,6654
62. miał kamienny t 7,2415
63. mieszanka betonowa m3 15,6027
64. mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych
kg 567,0012

65. modułowa ścianka akustyczna m2 15,9000
66. nadproża prefabrykowane m 111,9960
67. narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 30,4101
68. nasiona traw kg 8,9540
69. obrzeża betonowe 30x8 cm m 87,7200
70. okna PCV m2 56,1600
71. Opinia archeologiczna kpl. 1,0000
72. panele elewacyjne m2 42,7627
73. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 474,5887
74. papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 571,3230
75. papa termozgrzewalna podkładowa m2 571,3230
76. parapet  wewnętrzny m 23,4000
77. pianka poliuretanowa dm3 43,6788
78. piasek m3 263,1915
79. piasek do zapraw m3 0,0711
80. płyta OSB m3 1,2890
81. płyta stropowa strunobetonowa  gr. 20

cm
m2 431,9088

82. płytki ceramiczne m2 83,8593
83. płytki gresowe m2 23,8680
84. płyty gipsowo-kartonowe m2 10,7100
85. płyty styropianowe 10 cm m3 4,3055
86. płyty styropianowe 2 cm m3 1,0132
87. płyty styropianowe 20 cm m3 42,2084
88. płyty styropianowe posadzkowe gr. 10

cm
m2 391,3350

89. płyty z wełny mineralnej m2 10,5060
90. płyty z wełny mineralnej gr. 15  cm m2 76,2489
91. płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm m2 412,8705
92. płyty z wełny mineralnej twarde "150"

gr. 20 cm
m2 28,6650

93. płyty z wełny mineralnej warstwa spad-
kowa 20-60 cm

m2 412,8705

94. płyty ze styropianu XPS gr. 25 cm m2 60,1587
95. podkładowa masa tynkarska kg 82,0350
96. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna

na osnowie z włókniny poliestrowej
m2 44,1462

97. preparat gruntujący dm3 199,2784
98. pręty do zbrojenia betonu t 3,5794
99. pręty mocujące szt 369,0920

100. przepusty attykowe szt 4,0000
101. Przygotowanie terenu pod budowę+

obsługa geodezyjna
kpl. 1,0000

102. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 145,2516
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
103. roztwór asfaltowy do izolacji kg 430,5140
104. rura spustowa m 14,4000
105. rygle z drewna klejonego m3 0,9977
106. siatka do zbrojenia podłoża betonowe-

go
m2 380,1540

107. siatka z włókna szklanego m2 383,2471
108. silikon dm3 7,9416
109. słupy z drewna klejonego m3 1,0685
110. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,8000
111. sprężyny przyścienne szt 287,2650
112. sufit podwieszany akustyczny m2 191,5100
113. śruby,podkładki,nakrętki kg 33,3441
114. taśma m 23,0928
115. tłuczeń kamienny niesortowany t 337,0763
116. tłuczeń kamienny sortowany t 107,3568
117. uchwyty do rur spustowych ocynkowa-

ne
kpl. 4,7520

118. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 2 897,3661

119. wapno suchogaszone t 0,0081
120. wkręty samogwintujące typu SW do

blach
szt. 1 422,3540

121. wykładzina PCV obiektowa m2 456,8844
122. wylewka samopoziomująca - sucha

mieszanka
kg 5 801,8730

123. wyprawa elewacyjna kg 1 113,0080
124. xylamit popularny kg 2,7099
125. zabudowa zestawu wodomierzowego m2 6,0000
126. Zabudowy kabin WC z płyty HPL m2 15,9750
127. zaprawa m3 7,1431
128. zaprawa cementowa m3 4,1459
129. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,3448
130. zaprawa cementowa M7 m3 4,2344
131. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 2,1630
132. zaprawa cementowo wapienna m3 3,4358
133. zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 13,4256
134. zaprawa klejąca kg 549,1980
135. zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 328,2825
136. zaprawa spoinująca kg 58,0883
137. zaprawa wapienna m. 4 m3 2,2959
138. zawiesia do kształtowników szt 369,0920
139. zbiorniczki szt 4,0000
140. ziemia urodzajna (humus) m3 45,6654
141. materiały pomocnicze zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

L
p.

Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. "Miksokret" 28 kW m-g 27,9440
2. betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
m-g 0,0995

3. giętarka do prętów m-g 17,0688
4. koparka m-g 25,9037
5. nożyce do prętów m-g 20,6248
6. pompa do betonu na samocho-

dzie
m-g 8,9834

7. prościarka do prętów m-g 15,2908
8. przenośnik taśmowy m-g 3,3280
9. równiarka samojezdna 74 kW

(100 KM)
m-g 3,4612

10
.

rusztowania ramowe systemo-
we

m-g 19,6772

11
.

samochód samowyładowczy 5 t m-g 223,1141

12
.

samochód skrzyniowy do 5 t m-g 17,0337

13
.

spycharka m-g 3,4489

14
.

spycharka gąsienicowa 55 kW
(75 KM)

m-g 8,7349

15
.

środek transportowy m-g 83,7338

16
.

ubijak spalinowy 200 kg m-g 6,0866

17
.

walec samojezdny wibracyjny 7.
5 t

m-g 6,2940

18
.

walec statyczny samojezdny 10
t

m-g 53,7549

19
.

walec wibracyjny jednoosiowy
0.6 t

m-g 26,3610

20
.

wyciąg m-g 148,1086

21
.

wyciąg jednomasztowy z napę-
dem elektrycznym 0,5 t

m-g 1,4109

22
.

zagęszczarka spalinowa m-g 8,2580

23
.

żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 9,6346

24
.

żuraw samochodowy 5-6 t m-g 211,7200
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