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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BRANZY ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEJ
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne wykonania i odbioru
robét dla inwestycji pn.:

»Remont elewacji Patacu Badenich (DPS) w Bejscach wraz z dekoracja
architektoniczng,stolarka okienng i drzwiowa oraz kamiennymi schodami wejscia
giéwnego”.

Zamawiajacy: POWIAT KAZIMIERSKI, ul T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

-Dom Pomocy Spotecznej w Bejscach.

Specyfikacje Techniczne sg czescig dokumentacji przetargowej stuzgcej do wylonienia
wykonawcy w drodze przetargu na podstawie Prawa Zamowien Publicznych.

Nalezy je stosowacC w powigzaniu z dokumentacjg projektowa, w skifad ktérej wchodzi: projekt
architektoniczny, program prac konserwatorskich, przedmiar robét oraz informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.1. Informacja ogdlna.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, opisanymi w ,Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)”, ktorg sklasyfikowano na
podstawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien, ktérego stosowanie reguluje Rozporzadzenie
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace Rozporzadzenie (WE) Nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdélnego Stownika Zaméwien
(CPV).

~opecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (ST)” okre$la zasady
postepowania przy wykonywaniu Robot Budowlanych (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w sktad
ktérych wchodzg nizej wymienione kategorie prac:

I. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV: 45.20.00.00-9) w
skfad ktorych wchodza:

Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej (kod wg CPV:
45.21.23.50-4),

Il. Ustugi ochrony budynkéw historycznych (kod wg CPV: 92522200-8)

awtym:

Prace konserwatorskie przy elementach: detalach tynkowych, elementach kamiennych,
elementach metalowych, tablicach pamigtkowych i inne.

Szczegdétowe wymagania zwigzane z organizacjg robét budowlanych, zabezpieczeniem
interesOw osdéb trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem
dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczgcymi organizacji ruchu, ogrodzeniem,
zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszgcych i robét
tymczasowych powinny by¢ zgodne z ,,0g6lng Specyfikacja Techniczng”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi
zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli
jakosci robot. Sg one podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
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jakosciowych i eksploatacyjnych obiektu. Jednoczesnie Specyfikacja uwzglednia wymagania
Zamawiajgcego i mozliwos¢é Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robét.
Warunki Techniczne opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i

wytyczne.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogodlne
wspolne dla roboét zawartych w projekcie architektonicznym dokumentacji techniczne;j.

Sg to nast. roboty (podano w kolejnosci: nr kodu CPV, nazwe robot, nr specyfikacji
technicznej):

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Roboty przygotowawcze
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.
45453100-8 Roboty renowacyjne
45262110-5 Wznoszenie rusztowan
45262120-8 Demontaz rusztowan
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie prac remontowych
45212350-4 Budynki o szczegolnej wartosci historycznej
lub architektonicznej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.4. Podstawa opracowania

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdlne - oznaczenia
podstawowych wielkosci.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno -
budowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatdw budowlanych
PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw - wymagania i obliczenia.

1.5. Ustawy i rozporzadzenia

§ 12—14 rozporzgdzenia ministra rozwoju i technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
poz. 2454)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézn. zm.].
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania [ Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pbézn. zm.].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw [ Dz. U. Nr 74, poz. 836].

1.6. Definicje i pojecia.

Uzyte w ST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:



aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosé
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien =zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long normg lub z wtasciwymi
przepisami prawnymi;

deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

Dokumenty kontraktowe — dokumenty na podstawie ktérych Wykonawca wykonuje roboty
Dokumenty te sg okreslone w umowie na wykonanie robd6t pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inwestor albo Zamawiajacy: POWIAT KAZIMIERSKI, ul. T. Ko$ciuszki 12,
28-500 Kazimierza Wielka
Inspektor Nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora sprawujgca samodzielng funkcje

techniczng w budownictwie wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pézniejszymi
Zmianami.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor BHP - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do sprawowania funkcji
kontrolnych w zakresie BHP

Ksiegga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej lub ustnej potwierdzone pisemnie dotyczgce sposobu realizacji
Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

posadowienie bezposrednie - posadowienie budowli na fundamentach przekazujgcych
obcigzenie na podtoze gruntowe wylgcznie przez powierzchnie podstawy;

powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepujg
naprezenia styczne réwne wytrzymatosci gruntu na $cinanie;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej;



Umowa albo Kontrakt— umowa na wykonanie rob6t pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg
Cena albo Cena Kontraktowa - cena za wykonanie robét okreslona w Umowie

rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt;

wartosci charakterystyczne - Srednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane w
normach. Symbole charakterystycznych obcigzeh uzupetnia sie indeksem umieszczonym u
dotu, a symbole charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych - indeksem (n) u

gory;

skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow.
Ponizej skréty uzyte w opracowaniu:

ST Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych
(nazywana roéwniez w niniejszym opracowaniu  Specyfikacjg
Techniczng)

DP Dokumentacja Projektowa zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 2 wrzesnia 2004 r. [Dz. U. Nr 202, poz. 2072]

PB Projekt Budowlany

PW  Projekt Wykonawczy

PN Polska Norma

BN Branzowa Norma

ZN Zaktadowa Norma

ITB Instytut Techniki Budowlanej

PZJ  Program Zapewnienia Jakosci

2. Wymagania ogoéine

2.1. Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie protokolarnie przekaze Wykonawcy
Teren Budowy oraz nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenie konserwatorskie (kopia decyzji ostatecznej),
- Dokumentacje Projektowa,

- Program Prac Konserwatorskich

- Dziennik Budowy,

- Specyfikacje Techniczne,

2.2. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne

. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej (DP)
i jeden egzemplarz Specyfikacji Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (ST).
Program Prac Konserwatorskich (PPK)
Po wykonaniu kopii w ilosci wymaganej do prowadzenia robdt Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu DP , ST i PPK.

° Wykonawca wykona Dokumentacje Powykonawczg catosci Robodt, w tym réwniez
dokumentacje konserwatorska.
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24.2

Zgodnos¢ Robét z DP PPK i ST

Podstawg wykonania Robét bedzie projekt budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu
na prowadzenie prac konserwatorskich. Jednoczesnie roboty bedg prowadzone
zgodnie z zakresem okreslonym w ST, zgodnie z DP i PPK.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc¢ z
DP PPK, poszczegolinymi ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz Inwestora.

Dane okredlone w DP oraz ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach tolerancji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z DP, PPK i ST.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych

lub sprzecznosci pomiedzy ich czesciami, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji

tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez
Projektanta, o ile dotyczy DP.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z DP lub ST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inspektor
Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenie od Ceny, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
Umowy.

Informacja o terenie budowy

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz Robot poza Placem Budowy w okresie trwania Kontrakitu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robdt.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzonych
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu,
jego podwykonawcow lub dostawcéw na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Plan Zagospodarowania Placu

Budowy i terenu wokot niego wraz z podaniem sposobu dojazdu na Plac Budowy.

Plan ten uzyska akceptacje Inwestora

Plan powinien zawiera¢ i uwzgledniac¢ ponizsze ograniczenia:

- Na czas trwania Kontraktu nalezy umiesci¢ wokot palcu budowy petne ogrodzenie
o wysokosci co najmniej 2,5m.

Materialy szkodliwe dla zdrowia

Materiaty, ktore w sposob trwaty dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
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24.4

2.4.5

Jezeli Wykonawca uzyt materialdbw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze
specyfikacjami, ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Plan Bezpieczenstwa

Wykonawca przedstawi plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera
Kontraktu. Plan powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich
zakonczenia. Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed
wtascicielami nieruchomoséci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskdw mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Stosowane materialy

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiadaé polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej
jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczng ITB,

- certyfikat zgodnosci,

- deklaracje zgodnosci.

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na
zgdanie Inspektora Nadzoru , Inwestora lub organdéw kontrolujgcych (zgodnie z art.
10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatno$c
wyrobow do stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu budowy Wykonawca
winien przekazac¢ Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoty badan i
sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne itd.).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w DP w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot

w przypadku awarii sprzetu podstawowego.



° Jezeli DP przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera Kontraktu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.7. Transport

o Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
nie wpltyng niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatéw.

° Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu,
umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych $rodkéw
transportu.

. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu powinny by¢ usuniete z placu budowy.

. Z uwagi na charakter miejsca w ktorym znajduje sie remontowany obiekt transport
materiatdw nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym . Max. nacisk na o$ 10T.

2.8 Odbior materiatéw na budowie

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

a) Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiadac zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spetnia¢ postawione
w nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadac¢ stosowne atesty,
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

b) Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadac¢ technologii
uzgodnionej przez Wykonawce z Konserwatorem.

Wszelkie zmiany materiatow i technologii muszg byé ponownie uzgadniane przez
Wykonawce z Konserwatorem .

c) Wszystkie materiaty, winien zapewni¢ Wykonawca (koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie),
d) W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisku,

. Materiaty na budowe nalezy dostarczac¢ tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
o Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub
wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow nalezy przed ich wbudowaniem
poddac je badaniom okreslonym przez dozoér techniczny robot i uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

. Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z
kartami technicznymi produktu i zaleceniami producentow.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

. Transport i skitadowanie materiatdow nalezy prowadzic w sposob niepowodujgcy
pomniejszenie ich walorow technicznych i estetycznych.



2.10.

Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i
wbudowanych materiatdbw oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien
przedstawi¢ do aprobaty Inspektora Nadzoru szczegétowo opisujgcy plan wykonania
prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie
prac zgodnie z DP PPK i ST

Program zapewnienia jakosci (PZJ) powinien zawierac:

Czesc gtéwna opisujaca:

Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakow
drogowych,

- Bezpieczenstwo i higiene pracy,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materiatéw
Inspektorowi Nadzoru

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych
urzgdzen i sprzetu

Czes$¢ szczegotowq opisujaca:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajgce
ich przydatnos¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, swiadectwa jakosci, aprobaty
techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli
sprawnosci ich dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy fgcznie =z
wymaganiami technicznymi,

- Rézne typy i ilos¢ srodkow transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody =zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wilasciwosci podczas
transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie préb, legalizacja,
sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas dostaw materiatdbw, mieszania,
wykonywania poszczegolnych elementow pracy,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkow.

Celem kontroli jakos$ci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te

materialy lub urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST

- dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzgdzen i sprzetéw.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a

w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow

tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektowi Nadzoru . Jakiekolwiek

materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



2.11.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera

Kontraktu. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z
zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inzyniera Kontraktu i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robat,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,

- daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot, z podaniem
powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera Kontraktu,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksiega obmiarow

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary,
notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot.
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Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
wymog jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

2.12 Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z DK i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

2.13 Odbiér robét
2.13.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

2.13.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych
ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robdot poprawkowych lub podejmuje decyzje
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dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru dotyczgce
danej czesci robot.

2.13.3 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robaot.

2.13.4 Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$sé do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét powinien
nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i kompletnoéci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru
robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg. W toku odbioru kohcowego robdét komisja powinna sie zapoznaé z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja
przerywa czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

2.13.5 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania
nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora bezposredniego, kierowane bedg do
Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora Zastepczego
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdét, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j , a takze w
normach i wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru
konserwatorskiego. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
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Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.13.6.Kontrola,badania oraz odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosé robdt | poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robaét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$c¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

2.13.7. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohicowego robét jest protokdt odbioru

koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentow odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projek-
towej przekazanej przez Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakohczenia robdt.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
ponowny termin odbioru kohcowego robdét.

13



Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byé
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

2.13.8. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

3.SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ rozliczane
wg obmiardw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki
obmiaru — jak w przedmiarze robét.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, nie wyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w
kosztach ogdinych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

4.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszystkie materiaty i

urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:
a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

b). fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

c). Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkdéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji
placu budowy.
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6.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgce;j

b). podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

h). lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.
i). Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozarow

- hatasem.

7.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w
ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Przetrzymywanie materiatéw fatwopalnych na terenie budowy po zakonczeniu pracy jest
Niedopuszczalne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

8.0CHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne (zarzadzajgcych sieciami) o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zaleceh Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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9.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1) Program Prac Konserwatorskich.

2) Przedmiar robot

3) Normy

4) Aprobaty techniczne

5) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsiewziecia:

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substanc;ji
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz.U. nr 66, poz. 436).

6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw BHP.

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

8. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr
162 poz.1568)

9. Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 poz.1579)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Odpowiednie normy budowlane sg obowigzujgce dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.
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