Nazwa elementu ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCIJONALNO-UZYTKOWEGO
Nazwa nadana ~Budowa bezposredniego polaczenia drogowego pomiedzy
zamowieniu przez weziem drogowym Lebork - Wschéd a ul. Gdanska w Leborku.”
Zamawiajacego
Opis lokalizacji wojewodztwo pomorskie, powiat leborski, miasto Lebork oraz gmina
obiektu budowlanego Nowa Wie$ Leborska
Kategoria obiektu IV, XXV, XXVI, XXVIII
budowlanego
Nazwa i adres Gmina Miasto Lebork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lebork
Zamawiajacego

Nazwy i kody

1. Grupy robét:

e 713 - Ustugi inzynieryjne

e 451 - Przygotowanie terenu pod budowe

e 452 - Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci; inzynieria ladowa i wodna

e 453 - Wykonywanie
2. Klasy robdt:

e 7132 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

e 4511 - Burzenie i rozbiérka obiektéw budowlanych; roboty ziemne

e 4521 - Budownictwo ogdlne oraz inzynieria ladowa i wodna
3. Kategoria robot:

e 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
e 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
e 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
e 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
e 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych
e 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
e 45231300-8 —Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzenia Sciekow

Spis zawartosci TOM I — KONCEPCJA PROGRAMOWA
TOM II - WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, OPINIE
TOM III - GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

TOM IV - MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ORAZ MAPA
KOLEJOWA W SKALI 1:500

Nazwa i adres podmiotu Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania,
opracowujacego program ul. Wtadystawa Reymonta 3, 84-217 Kamien

funkcjonalno-uzytkowy

Imie i nazwisko osoby Piotr Kania
opracowujacej program
funkcjonalno-uzytkowy
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CZESC RYSUNKOWA:
CZESC OGOLNA
Rys. 1.1. | Plan orientacyjny skala 1 : 10 000
Rys. 2.1. | Projekt zagospodarowania terenu — wariant I skala 1 : 500
Rys. 2.2. | Projekt zagospodarowania terenu — wariant I skala 1 : 500
CZESC DROGOWA
Rys. 1.1. | Plan sytuacyjny — wariant I i III 1:500
Rys. 1.2. | Plan sytuacyjny — wariant II 1:500
Rys. 2.1.  |Plan sytuacyjny — wariant III 1:500
Rys. 3.1. | Przekrdj podtuzny — trasa gtéwna wariant I 1:50/500
Rys. 4.1. | Przekrdj podtuzny — pozostate drogi wariant I 1:50/500
Rys. 5.1. | Przekrdj normalny 1:50
Rys. 6.1. | Inwentaryzacja zieleni 1:1000
CZESC MOSTOWA
Rys. 1.1. | Widok z gory WDK-1L/1P 1:200
Rys. 2.1. | Przekrdj podtuzny WDK-1L/1P 1:100
Rys. 3.1. | Przekrdj poprzeczny WDK-1L/1P 1:50
Rys. 4.1. | Widok z gory MD-1L/1P 1:200
Rys. 5.1. | Przekrdj podtuzny WDK-1L/1P 1:100
Rys. 6.1. | Przekrdj poprzeczny MD-1L/1P 1:50
CZESC WODKAN

Rys. 1.1. | Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 1.2.  |Plan sytuacyjny 1:500

CZESC ENERGETYCZNA, TELETECHNICZNA I KANAE TECHNOLOGICZNY
Rys. 2.1. |Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 2.2. | Plan sytuacyjny 1:500
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TOM I - KONCEPCJA PROGRAMOWA

OPIS TECHNICZNY
1. NAZWA ZADANIA

»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomigdzy weztem drogowym Lebork-Wschdd a ul.

Gdanska w Leborku”

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Umowa nr R1.272.41.2022 zawarta w dn. 03.03.2023 r. w Gdansku pomigedzy Gming Miasto L¢bork
z siedzibg w Leborku, ul. Armii Krajowej 14, a Biurem Projektow Drogowych Piotr Kania z siedzibg
w Kamieniu.

e Opis przedmiotu zaméwienia;

e Mapa do celéow projektowych z uzbrojeniem terenu, 2022 r.;

e Wizja lokalna w terenie 2022 r.;

e  Wiasne pomiary ruchu, wykonane w sierpniu 2022 r.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1376)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019 poz. 1643)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311);

e Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych (WR-D-41-3 Ministerstwo
Infrastruktury 2021.03.02);

e  Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — cze$¢ 11 11;

e Zalacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16 czerwca 2014r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych;

e Zasady prognozowania wskaznikow wzrostu ruchu wewngetrznego na okres 2008-2040 na

sieci drogowej do celow planistyczno- projektowych, serwis GDDKiA
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Inne obowiazujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i branzowego.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe jest koncepcja programowa dla zadania: ,,Budowa bezposredniego

polaczenia drogowego pomigdzy weztem drogowym Lebork-Wschod a ul. Gdanska w Leborku”.

Opracowanie obejmuje zakres:

Budowy drogi powiatowej (zwana dalej trasg gtowng — TG) o dtugosci okoto 0,6 km.
taczacej projektowane rondo na wezle Lebork-Wschod z ul. Gdanska w Leborku
Budowy skrzyzowania skanalizowanego typu rondo na skrzyzowaniu trasy gtownej z ul.
Gdanska
Budowy $ciezki pieszo-rowerowej wzdhuz trasy gtdéwnej oraz wokot projektowanego ronda
na skrzyzowaniu trasy gtownej z ul. Gdanska
Budowy drog dojazdowych
Budowy skrzyzowania z ul. Mtynarska oraz zjazdu z istniejgcej przepompowni
Przebudowy rowow melioracyjnych wraz z budowg przepustow
Budowy urzadzen bezpieczenstwa ruchu
Budowy obiektow mostowych na skrzyzowaniu trasy gtéwnej z linia kolejowa LK 202
Szczecin-Gdansk oraz na skrzyzowaniu trasy glownej z rzeka teba
Budowy przejs¢ dla zwierzat
Budowy spdjnego systemu odwodnienia oraz przebudowa istniejacych kanalizacji
deszczowych
Budowy kanatu technologicznego
Budowy i przebudowy oswietlenia drogowego
Przebudowy urzadzen uzbrojenia terenu kolidujgcego z projektowanym uktadem
drogowym, w tym m.in.:

- przebudowa linii energetycznych: 110 kV, 15kV 10,4 kV,

- przebudowa sieci gazowych

- przebudowa sieci wodociggowych 1 sanitarnych

- przebudowa sieci teletechnicznych




»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:
e sprawdzenie mozliwo$ci budowy nowych odcinkow drog
e pozyskanie wstepnych warunkéw technicznych
e przygotowanie programu funkcjonalno-uzytkowego,
e oszacowanie kosztow wykonania opracowan projektowych oraz wykonania rob6t

budowlanych

Efektem finalnym bedzie wykonanie obiektu budowlanego w postaci wygodnego i bezpiecznego
ciggu komunikacyjnego, utatwiajacego tranzytu dla ruchu turystycznego, powodujacego wzrost
bezpieczenstwa drogowego, poprawe przepustowosci drogi i swobody ruchu, rozwoj regionu poprzez
polepszenie poziomu obstugi transportowe;,

Sporzadzony na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego projekt budowlany begdzie podstawa
do uzyskania decyzji o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID) dla przedmiotowego

zamierzenia inwestycyjnego.

5. STAN ISTNIEJACY

5.1. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie lgborskim, na

terenie gmin: Lebork i Nowa Wie$ Leborska.

5.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na obszarze objetym opracowaniem w otoczeniu projektowanego pasa drogowego przewaza
krajobraz rolniczy w postaci tgk. Laki te sg jednak nieuzytkowane, o zdegenerowanej strukturze i
zarastajace krzewami 1 przypadkowa roslinnoscig.
Poczatek trasy, ktory sasiaduje z Rodzinnym Ogrodem Dziatkowym nr 7, nawigzuje do
projektowanego wylotu z ronda bedacego czescig wezta drogowego Lebork — Wschdd. Wezet ten
jest projektowany i bedzie wybudowany w ramach zadania: ,,Budowa drogi ekspresowej S6 na
odcinku Stupsk-Bozepole Wielkie, zadanie 5: w. Lesnice (bez wezta) — w. Bozepole Wielkie (bez
wezla), realizowany przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku.
Planowane zakonczenie robot wynikajace z umowy — 29 czerwca 2025 r.
Od km ok. 0+150 do km ok. 0+184 projektowana trasa gldwna przekracza lini¢ kolejowa nr 202

Gdansk-Stargard. Linia kolejowa nr 202 w przekraczanym przekroju jest linig pierwszorzegdna i
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jednotorowa. Na etapie sporzadzania koncepcji programowej, trwaty prace projektowe pn. ,,Prace
na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia — Stupsk™.

Od km ok. 0+480 do km ok. 0+510 projektowana trasa gldwna przekracza rzeke Lebe, ktora
zaliczana jest do obszaru dorzecza Wisty. Rzeka teba w przekraczanym przekroju ma szeroko$¢
ok. 13 m.

Koniec projektowanego odcinka trasy gldéwnej przewidziano na skrzyzowaniu z ul. Gdanska. Ulica
Gdanska stanowi droge asfaltowa o szerokosci ok. 7.5 m. Ulica ta jest droga powiatowag w
zarzadzie starosty leborskiego. Ulica wyposazona jest w jednostronng §ciezke pieszo-rowerowa o
nawierzchni czgsciowo z kostki betonowej, a cze$§ciowo o nawierzchni asfaltowej oraz na odcinku
do mostu na rzece Leba do ul. Wiejskiej ciag pieszy o nawierzchni z kostki betonowej. Na
odcinkach, gdzie infrastruktura dla pieszych i rowerzystow jest wykonana z kostki betonowej,
jezdnia obramowana jest kraw¢znikami. W sgsiedztwie inwestycji Zarzad Drog Powiatowych w
Leborku jest w posiadaniu dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowe dla przebudowy

mostu na rzece Leba w ciggu drogi powiatowej w m. Mosty.

5.3. Istniejace obiekty inzynierskie
Na trasie projektowanej drogi nie wystepuja istotne istniejace obiekty inzynierskie. Rozbidrce

podlega¢ beda tylko przepusty.

5.4. Istniejaca infrastruktura techniczna

Intensywno$¢ zagospodarowania pasa drogowego 1 terendw przylegltych w infrastrukture
niezwigzang z droga jest wysoka.
Na podstawie aktualnie wykonanych podktadow geodezyjnych oraz wywiadu branzowego stwierdza
sie, ze w strefie projektowanych robot wystepuje nastepujace uzbrojenie:

e Sie¢ teletechniczna

e Kanalizacja sanitarna

e Kanalizacja deszczowa

e Siec¢ elektroenergetyczna (w tym 110 kV)

e Sie¢ o$wietleniowa

e Sie¢ wodociggowa

e Sie¢ gazowa
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5.5. Istniejace budynki i budowle kolidujace z inwestycja.

Na trasie projektowanej drogi nie wystepuja budynki i budowle przewidziane do rozbiorki

5.6. Warunki gruntowo — wodne
Wedlug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski Kondrackiego, rozpatrywany teren wchodzi w
sktad makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie (314.5.), mezoregionu Pojezierze Kaszubskie
(314.51). Rzezba tego terenu byta ksztaltowana dziatalno$cig akumulacyjng Iadolodu 1 wod
roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno-polskiego.
Wedhug Szczegdtowej Mapy Polski Ark. Leczyce (13) morfologicznie badany obszar tworzg formy
wodnolodowcowe w postaci tarasow kemowych, formy rzeczne w postaci den dolin rzecznych oraz
formy utworzone przez roslinno$¢ w postaci rownin torfowych.
Z rozpoznania geologicznego wynika, ze podtoze gruntowe planowanej drogi zbudowane jest z
utwordéw czwartorzegdowych plejstocenskich pochodzenia wodnolodowcowego w postaci piaskow
drobnych i piaskdéw S$rednich oraz organicznych torfow.
W zbadanym podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym,
napi¢tym oraz w postaci sgczen.
Biorac pod uwage zakres i rodzaj przewidywanych prac ziemnych oraz charakterystyke
projektowanego obiektu budowlanego, warunki gruntowe na pewnych odcinkach mozna uznaé za
proste (otwory: 1, 2, 5, 15, 20-27), a na pewnych odcinkach ztozone.
Decyzje o zakwalifikowaniu obiektu budowlanego do konkretnej kategorii geotechnicznej podejmie

projektant obiektu budowlanego.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o norm¢ PN-81/B03020

dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych:

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci torfow

WARSTWA II

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci gytii migkkoplastycznych; stopien
plastycznosci tej warstwy 11=0,87

WARSTWA 111

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piaskéw drobnych
$redniozageszczonych o stopniu zageszczenia Ip=0,45

WARSTWA IIIA
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Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piaskéw drobnych
sredniozaggszczonych o stopniu zageszczenia Ip=0,45

WARSTWA IIIB

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piaskéw drobnych
zageszczonych o stopniu zageszczenia Ip=0,67

Warstwa [V

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci wilgotnych piaskéw drobnych
$redniozageszczonych o stopniu zageszczenia Ip=0,4

Warstwa [IVA

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piaskéw drobnych

sredniozaggszczonych o stopniu zageszczenia Ip=0,49

Szczegdtowe informacje na temat warunkow gruntowo wodnych zawarto w tomie III ,,Geotechniczne

warunki posadowienia”.

5.7. Uwarunkowania srodowiskowe

5.7.1. Zakres przedsi¢wzi¢cia

Opracowanie obejmuje zakres:

budowe drogi powiatowej (zwana dalej trasg gtowng — TG) o dtugosci okoto 0,6 km. taczace;j
projektowane rondo na we¢zle Lebork-Wschod z ul. Gdanska w Leborku

Budowy skrzyzowania skanalizowanego typu rondo na skrzyzowaniu trasy gléwnej z ul.
Gdanska

Budowy $ciezki pieszo-rowerowej wzdtuz trasy gtownej oraz wokot projektowanego ronda
na skrzyzowaniu trasy gtownej z ul. Gdanska

Budowy drog dojazdowych

Budowy skrzyzowania z ul. Mtynarskg oraz zjazdu z istniejgcej przepompowni

Przebudowy rowow melioracyjnych wraz z budowa przepustéw

Budowy urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Budowy obiektow mostowych na skrzyzowaniu trasy gtownej z linia kolejowg LK 202
Szczecin-Gdansk oraz na skrzyzowaniu trasy gtownej z rzeka Leba

Budowy przejs¢ dla zwierzat

Budowy spojnego systemu odwodnienia oraz przebudowa istniejacych kanalizacji

deszczowych
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— Budowy kanatu technologicznego

— Budowy i przebudowy o$wietlenia drogowego

— Przebudowy urzadzen uzbrojenia terenu kolidujacego z projektowanym uktadem drogowym,
W tym m.in.:

— przebudowa linii energetycznych: 110 kV, 15kV 10,4 kV,

— przebudowa sieci gazowych

— przebudowa sieci wodociggowych i sanitarnych

— przebudowa sieci teletechnicznych

5.7.2. Uwarunkowania Srodowiskowe i korytarze ekologiczne

Wedlug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski Kondrackiego, rozpatrywany teren wchodzi w
sktad makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie (314.5.), mezoregionu Pojezierze Kaszubskie
(314.51). Rzezba tego terenu zostata uksztaltowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu 1 wod
roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno-polskiego.

Wedlug Szczegotowej Mapy Polski Ark. Leczyce (13) morfologicznie badany obszar tworza formy
wodnolodowcowe w postaci tarasow kemowych, formy rzeczne w postaci den dolin rzecznych oraz
formy utworzone przez roslinno§¢ w postaci rownin torfowych.

Planowane przedsiewzigcie w czesci przebiega przez obszar zagrozenia powodziowego rzeki Leby.
Na ponizszym rysunku przedstawiono lokalizacj¢ w odniesieniu do obszarow wody powodziowe;]

1%, ktora moze wystapic¢ raz na 100 lat.

Zawartos¢ mapy DR

¥, .
IjWarstwyh:SerwxsmLegend
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Na analizowanym terenie nie obowigzuja miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
obowigzuja natomiast zapisy Studium Uwarunkowan 1 Kierunkdw Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Nowa Wie$ Leborska przyjetego Uchwatg nr X111/145/19 z dnia 18.11.2019
r, oraz Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego miasta Leborka
przyjetego Uchwatg nr XXXIV-525/2018 z dnia 25.05.2018 .
Istniejacy pas drogowy jest zagospodarowany zielenig niezorganizowang. Na przestrzeniach
niezabudowanych posiana jest trawa oraz krzewy. Cze$¢ drzew i1 krzewOw przeznaczona jest do
wycinki, a znaczne przestrzenie trawnikow do odtworzenia po zakonczeniu robdt budowlanych. W
pasie drogowym rosng zdrowe drzewa, z ktérych czgs$¢ nalezy usunaé¢ ze wzgledu na kolizj¢ z
projektowanym uktadem drogowym.
W odlegtosci do 10 km od projektowej inwestycji (od osi drogi) znajduja si¢ nastepujace formy
ochrony przyrody (w mysl art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r.):

— rezerwat przyrody Wielistowskie Zrédliska — w odleglosci 8,02 km,

— rezerwat przyrody Wielistowskie Legi — w odlegtosci 8,93 km,

— Kaszubski Park Krajobrazowy — otulina — w odlegtosci 10,80 km,

— Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgorz Leborskich — w odlegtosci 0,1 km

— Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy-Leby — w odlegtosci 2,92 km

— obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 PLB220006 Lasy Leborskie — w odlegtosci

9,21 km,
— obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 PLH220002 Biate Btoto — w odleglosci 9,27
km,

— uzytek ekologiczny Zrodliskowa Laka — w odlegtosci 5,03 km,

— uzytek ekologiczny Les$ne Bagienko — w odlegtosci 5,05 km,

— uzytek ekologiczny Leczycki Moczar — w odleglosci 7,67 km,

— uzytek ekologiczny Torfowiesko w Roztazinku — w odlegtosci 7,93 km,

— uzytek ekologiczny Bagienko — w odlegtosci 8,21 km,

— uzytek ekologiczny Sarnia L.gka — w odlegtosci 9,80 km,

— pomniki przyrody — najblizej potozone w odlegtosci 1,3 km.
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Ponizej scharakteryzowano chronione obszary przyrodnicze potozone najblizej inwestycji.

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgorz Leborskich

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgorz Leborskich, potozony ok. 0,1 km od koncowego odcinka
inwestycji, podlega przepisom Uchwaly nr 526/XLI/22 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia
28 marca 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2022 r. poz. 1673).

Krajobraz tego obszaru to kompozycja réznych elementow naturalnych i antropogenicznych —
rozleglych powierzchni lesnych na potnocnych sktonach wysoczyzny, rolniczo uzytkowanych
enklaw, terenow podmoktych i dolin rzecznych, rozpo$cierajacych si¢ na terenach o silnym
zréznicowaniu morfologicznym i znacznych roéznicach wysokosci wzglednych. Krajobraz
uzupeltniajg stosunkowo niewielkie 1 skupione obszary zabudowane, ktore nie degraduja wartosci
krajobrazowych 1 wpisujg si¢ w wysokie, naturalne walory estetyczno-widokowe. Dodatkowo
zachowaty si¢ tu pojedyncze obiekty historyczno-kulturowe, a zagospodarowanie rekreacyjne jest
malo inwazyjne i wkomponowane w przestrzen krajobrazowa. Obszar Chronionego Krajobrazu
Wzgbrz Leborskich obejmuje tereny chronione ze wzglgdu na wyrdzniajacy si¢ krajobraz wzgorz
wysoczyzny morenowe] porozcinanej dolinami erozyjnymi, charakteryzujace si¢ unikatowymi
walorami przyrodniczymi i fizjonomicznymi, warto§ciowe ze wzgledu na walory krajobrazowe 1

mozliwo$¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem oraz petlniong funkcja
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korytarza ekologicznego, faczacego otoczenie dolin Lupawy i Leby.

Celem ochrony jest zachowanie w stanie niezmienionym naturalnego krajobrazu potaci terenow
lesnych

poprzecinanych enklawami pol uprawnych i dolin rzecznych oraz zachowanie i wzmocnienie

cigglosci przestrzennej i ekologicznej korytarza ekologicznego.

5.7.3. Korytarze ekologiczne i lokalne korytarze migracji

Zgodnie z zapisami ,,Studium korytarzy ekologicznych w wojewddztwie pomorskim - dla potrzeb
planowania przestrzennego” (Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego, 2014), korytarz
migracyjny Pradoliny Redy-Leby obejmuje dno rozlegtej pradoliny z jej zboczami. Rozcigga si¢ na
wschod od linii brzegowej Zatoki Puckiej 1 kierujgc si¢ na wschod, obejmuje rozlegte kompleksy
nadmorskich tgk w rejonie ujscia rzeki Redy do Zatoki, waskie, wciete dno pradoliny wraz z
pOnocnym zalesionym pasem krawedziowym pomiedzy Reda a Wejherowem i dalej szerszy
fragment pradoliny, po zrodliska Redy. Po przejsciu dzialu wodnego pomi¢dzy zlewnig Redy i Leby
w rejonie miejscowosci Bozepole Wielkie, korytarz wiedzie dalej wzdhuz biegu rzeki Leby,
obejmujac szerokie dno pradoliny 1 jej zbocza. W rejonie Leborka korytarz rozdziela si¢ na fragment
zawezony w centrum miasta do brzegdw rzeki i fragment obejmujacy pas laséw strefy krawegdziowej
na potudnie od Leborka. Na zachod od Leborka korytarz zmienia kierunek biegu na podtnocny,
zgodnie z uktadem pradoliny, a jednocze$nie w nawigzaniu do przebiegu rzeki Leby ptynacej w jej
szerokim, zatorfionym dnie. W koncowym odcinku korytarz ponownie skreca na za-chdd, obejmujac
rozlegle kompleksy tak, torfowisk i bagien w dolnym biegu rzeki Leby, po okolice Chabrowa,
Cecenowa, konczac swoj przebieg i taczac si¢ z Korytarzem Nadmorskim na ok. 5 km, mierzac w
linii prostej, przed uj$ciem rzeki Leby do jeziora Lebsko.

Korytarz obejmuje tylko potnocne fragmenty miasta Wejherowa 1 jego przebieg uwzglednia obejscie
miast Reda i Lebork oraz kilku innych miejscowos$ci (w tym Leczyce, Bozepole Wielkie, Paradyz -
Gwizdowka).

Wzdhuz biegu Redy i Leby wystepuje zagrozenie powodziowe. Korytarz obejmuje wszystkie obszary
zagrozone woda 10-letnig 1 wigkszo$¢ obszarow zagrozonych woda 100-letnia wzdtuz catego
przebiegu glownych rzek w korytarzu. W zwigzku z wystgpujacym zagrozeniem, na obszarze
korytarza wystepuje infrastruktura przeciwpowodziowa - obwatowanie wzdtuz dolnej Leby po obu
brzegach, od Cecenowa po granice korytarza i wzdhuz fragmentu granicy, obwatowanie w ujsciowym
odcinku Redy 1 bezposrednio nad Zatoka Pucka oraz rownolegle do linii brzegowej, w oddaleniu o

ok. 800 m od tej linii.
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W Raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko dla planowanej Obwodnicy Wschodniej
Leborka (wykonanym w 2016 r., na podstawie ktérego zostata wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach w 2017 r.), na terenie inwestycji mozliwe jest wystgpowanie bobra i wydry,
gatunkow z Il Zalacznika Dyrektywy Siedliskowej. Przekroczenie rzeki Leby przez most drogowy
powinno umozliwia¢ swobodng migracje¢ zwierzat ziemno-wodnych (zwierzat srednich) w obrebie

koryta oraz strefy brzegowej rzeki.
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Mapa korytarzy ekologicznych w Polsce

Lubowidz

"‘t
TLeborski ‘&

Odcinek drogi objety planowang inwestycja zlokalizowany jest ok.700 m od korytarza ekologicznego

rangi regionalnej KPn-20B Kaszuby.

Zgodnie z poradnikiem R.Kurka ,Poradnik projektowania przejs¢ dla zwierzat i1 dziatan

ograniczajacych $miertelno$¢ fauny przy drogach” (2010):

Przejscie dla Srednich zwierzat zespolone z ciekiem (poszerzony most / estakada w poprzek doliny):

a) wymiary strefy przeznaczonej dla zwierzat:
Mozliwie najszerzej swiatlo doliny, wlacznie z brzegami polozonymi powyzej poziomu zalewania
(powyzej wody wysokiej).
— szeroko$¢ minimalna (§wiatlo poziome) > 2 x szeroko$¢ koryta rzeki, wysoko$¢ minimalna
($wiatto pionowe) > 3,5 m,
b) cechy szczegdlne:
— koryto cieku powinno pozosta¢ w naturalnym przebiegu, wszelkie regulacje, zmiany
przebiegu i umocnienia (ubezpieczenia) skarp nalezy prowadzi¢ tylko w sytuacjach
koniecznych wynikajacych z realnych zagrozen dla konstrukcji mostu, z wykorzystaniem

metod przyjaznych dla zwierzat — np. geosyntetyki pokryte gruntem, narzut kamienny,

14



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

— powierzchnia przeznaczona dla zwierzat powinna mie¢ zachowang naturalng pokrywe
ro$linng
lub odtworzong wraz z ksztattowaniem odpowiednich warunkéw siedliskowych,

— w przypadku dréog dwujezdniowych zaleca si¢ stosowanie doswietlenia powierzchni przejs$cia

przez stosowanie otworow lub szczelin doswietleniowych w pasie rozdziatu.

Obiekt mostowy planowany w ramach obecnej Koncepcji Programowej polaczenia z Trasa

Kaszubska (droga S6)

Z uwagi na przecigcie planowanym mostem drogowym rzeki teby, bedacej korytarzem
ekologicznym rangi regionalnej — Korytarz ekologiczny Pradoliny Redy-Leby, nalezy zaprojektowac
obiekt zespolony z ciekiem spelniajagcy wymogi przej$cia zespolonego z ciekiem dla zwierzat

srednich.

Po analizie uwarunkowan zawartych w dotychczasowych dokumentach - zapisy decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach dla Wschodniej Obwodnicy Leborka z dnia 24 lipca 2017 r.
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znak RDOS-Gd-W00.4210.33.2013.AT.MCZ.AIM.56 wydana przez Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Gdansku, planowany obiekt moze mieé¢ min. wysoko$é 2,0 m i spehiaé

minimalne wymagania przej$¢ zawartych w ,,Poradniku projektowania przej$¢ dla zwierzat i dziatan
ograniczajacych $miertelno$¢ fauny przy drogach”, tj. przy zalozeniu koryta rzeki na linii wody —
ok.13 m, szeroko$¢ przestrzeni dostepnej dla zwierzat powinna wynosi¢ 2x szerokos$¢ cieku = 26 m.
Przestrzen dostepna dla zwierzat moze by¢ zastosowana jako jednostronna powierzchnia o szerokosci
26 m (w przypadku niekorzystnego zagospodarowania terenu — np. waty przeciwpowodziowe) lub
jako obustronne poitki ziemne (po 13 m na obu stronach cieku).

Zalecenia dotyczace zagospodarowania przejscia

— wykona¢ drewniane ekrany przeciwol$nieniowe o naturalnej barwie 1 wysokosci 2,50 m na
przej$ciach dolnych. Ekrany usytuowaé¢ wzdhuz jezdni i obja¢ cala szeroko$¢ przejsécia
dolnego oraz odcinek co najmniej 50 m od krawedzi przejscia w obu kierunkach,

— wykona¢ doswietlenia przejs¢ dolnych 1 mostow poprzez szczeliny doswietleniowe,

— drogi serwisowe w obrebie przejscia zaprojektowaé jako gruntowe (drobnoziarniste
kruszywo) o tagodnym nachyleniu skarp 1:3,

— drogi rownolegle do drogi gldwnej na szerokosci przej$¢ zaprojektowac tak, aby umozliwic¢
swobodng migracj¢ zwierzat po drodze, tj. skarpy maja posiada¢ tagodne nachylenie 1:3,

— w przypadku przej$¢ zespolonych z ciekiem wodnym: szeroko$¢ przej$cia min. 2 x 5 m (4.
min. 5 m po kazdej stronie cieku),

— wzdhiz ogrodzenia naprowadzajgcego powinny zosta¢ wykonane geste nasadzenia z drzew i
krzewoéw gatunkéw rodzimych dostosowanych do lokalnych warunkéw siedliskowych oraz
chetnie zjadanych przez zwierzeta;

— podtoze pod obiektem powinno zosta¢ wysypane gruntem pochodzacym z rejonu przejscia;
niedopuszczalne jest wykorzystanie gruntu pochodzacego z wykopow 1 zanieczyszczonego
materiatami budowlanymi takimi jak gruz, prety stalowe, czy resztki innych materiatow;

— w przypadku braku zastosowania skanalizowania, rowy na catym odcinku przejs¢ przez

obszar naj$cia pozostawi¢ nieumocnione (trawiaste).

Pozostale obiekty przeznaczone dla zachowania migracji zwierzat

Z uwagi na przecinang rzeke tebe oraz dogodne obszary siedliskowe (tereny o okresowym

wystepowaniu wody, tereny podmokle i1 zalewowe) zaproponowano w ramach rozwigzan
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projektowych budowe¢ dodatkowych obiektow majacych petni¢ funkcje przejs¢ dla herpetofauny i
matych zwierzat.

Lokalizacje szlakow migracji herpetofauny 1 matych zwierzat, a tym samym lokalizacje dodatkowych
obiektow inzynierskich, nalezy potwierdzi¢ na etapie opracowania materiatow do uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie wynikow inwentaryzacji przyrodniczej

analizowanego terenu.

5.7.4. Uwarunkowania w zakresie dobr kultury, ochrony konserwatorskiej i archeologii

Po analizie dokumentow:

— Gminny program Ochrony nad Zabytkami miasta Leborka na okres 4 lat 2019-2023;

— Gminny Program Ochrony nad Zabytkami gminy Nowa Wie$ L¢borska,
na terenie obj¢tym planowang inwestycja i w jej sasiedztwie, brak jest zabytkow ujetych w
nastgpujacych dokumentach:

1. rejestr zabytkow wojewodztwa pomorskiego

2. gminna ewidencja zabytkow

3. zabytki archeologiczne.

Faza realizacji — wplyw

Prowadzenie prac budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie zabytkow nieruchomych stwarza
ryzyko wystapienia negatywnych oddziatywan w postaci wibracji i pylenia powstajacych w wyniku
pracy cigzkiego sprzetu i maszyn budowlanych. Z drugiej strony bezposrednie oddzialywanie w fazie
realizacji bedzie krotkoterminowe 1 chwilowe, ograniczone do miejsca prowadzenia prac.

Z uwagi na fakt, ze na analizowanym terenie moga znajdowac si¢ zabytki archeologiczne, w trakcie
realizacji inwestycji moze dojs¢ do przypadkowego odkrycia nowych, wczesniej nie
zinwentaryzowanych zabytkow archeologicznych. Na wypadek ewentualnych odkry¢ zabytkoéw
dotychczas nieznanych, wskazany jest staty nadzor archeologiczny nad procesem odhumusowania
terenu pod inwestycje, tak aby mozliwe bylo niezwloczne zgloszenie odkrycia wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytkow i przeprowadzenie stosownych badan.

Prace ziemne mogg prowadzi¢ do calkowitego lub cze$ciowego ich zniszczenia. Oddziatywania na
zabytki archeologiczne w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji bedg miaty charakter
bezposredni 1 krotkoterminowy. Beda to oddziatywania chwilowe i ustang po przeprowadzeniu badan

archeologicznych.
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Faza eksploatacji — wplyw

Faza eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowata negatywnych oddziatywan

na zabytki nieruchome 1 archeologiczne.

5.7.5. Walory krajobrazowe i rekreacyjne

Analizowany teren potozony jest na terenie miasta Lgborka i gminy Nowa Wie$§ Leborska. Teren ten
jest zwigzany z doling rzeki Leby, ktora posiada dobre walory krajobrazowe i rekreacyjne oraz
przyrodnicze. Teren ten oferuje dobre warunki do turystyki pieszej i rowerowej, a takze do
uprawiania wedkarstwa. Ponadto w sasiedztwie przysziej inwestycji znajduja si¢ rodzinne ogrody
dziatkowe, stanowigce bazg wypoczynkowa i rekreacyjng mieszkancow gidwnie miasta Leborka.

Walory krajobrazowe terenu zmniejsza rozproszona zabudowa zagrodowa i osiedlowa w
poblizu miejscowosci Mosty. Presja urbanizacyjna na tereny otwarte wokdol miasta Leborka
powoduje powstawanie nowej, rozproszonej zabudowy wsrdd pol i tak, ktora czesto niszczy

atrakcyjny widok na okolice.

5.7.6. Pozostale uwarunkowania Srodowiskowe
Odpady

Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje powstanie gtdéwnie odpadow z grupy 17 tj.
odpady z budowy, remontoéw i1 demontazu obiektoéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j

Podczas eksploatacji drogi powstang odpady typowe dla tego rodzaju inwestycji. Beda to
m.in. odpady z czyszczenia zbiornikoéw oraz szlamy powstajace podczas czyszczenia urzadzen
podczyszczajacych wody opadowe.

Na etapie likwidacji inwestycji powstang przede wszystkim odpady z rozbiorek infrastruktury
drogowej oraz towarzyszacej jej infrastruktury technicznej - odpady z grupy 17 tj. Odpady z budowy,
remontdéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

Sposoby postepowania z powstajacymi odpadami musza by¢ zgodne z zapisami ustawy o

odpadach oraz z rozporzadzeniami wykonawczymi tej ustawy.

Stan aerosanitarny

Prowadzone w fazie realizacji przedsigwzigcia prace rozbidrkowe i budowlano — montazowe,
pomimo mozliwego okresowo wysokiego poziomu stezen emitowanych zanieczyszczen, nie beda
stanowity zagrozenia dla jako$ci powietrza atmosferycznego, nie wptyng w istotny sposéb na

warunki aerosanitarne i nie spowodujg trwatych negatywnych zmian w $rodowisku.
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Prognozowane w obu horyzontach czasowych stezenia zanieczyszczen, poza terenem, do ktoérego
Inwestor posiada tytut prawny, nie beda przekracza¢ wyznaczonych dla nich stezen dopuszczalnych

ze wzgledu na ochrong zdrowia ludzi, jak 1 ze wzgledu na ochrong roslin.

Srodowisko gruntowo-wodne

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych
GZWP Nr 107 Pradolina rzeki Leba. Jest to zbiornik typu dolinnego posiadajacy stabg naturalng
izolacj¢ od zanieczyszczen przenikajacych z powierzchni terenu. Ze wzglgdu na potozenie w obrebie
trojmiejskiego obszaru metropolitarnego i w obszarze rozwoju wzdtuz drogi krajowej nr 6 jest to
jeden ze zbiornikOw najsilniej obcigzonych dziatalnos$cig cztowieka.

W odniesieniu do jednolitych czgsci wod, przedsigwzigcie potozone jest na terenie jednolitej czgsci
wod podziemnych JCWPd nr PLGW200011 o powierzchni 3969,1 km?, ktorej stan chemiczny,
ilosciowy 1 ekologiczny jest dobry. Ponadto planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie 2
jednolitych wod powierzchniowych — RW20001947639 Leba od Dgbnicy do Pogorzelicy i
RW20001747629 Okalica.

Zastosowane urzadzenia ochrony $rodowiska gruntowo - wodnego zapewnig spetnienie wymagan co
do stopnia redukcji zanieczyszczen ponizej stg¢zen zanieczyszczen dopuszczalnych — wg
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

Planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie obecnego stanu wod, a co za tym idzie nie bedzie
stanowita zagrozenia dla osiagnigcia celow srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Wisty.

5.8. Ruch drogowy
5.8.1. Wezel drogowy Lebork-Wschod
Na potrzeby ,,Koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S-6 na odcinku Lebork (wraz z
obwodnicg L¢borka) — Obwodnica Trojmiasta sporzadzono analiz¢ i prognozg¢ ruchu. Autorem
analizy 1 prognozy ruchu byt Transprojekt Gdanski (listopad 2015).
W ramach tej analizy i prognozy ruchu rozpatrywano réwniez projektowany wezet Lebork-Wschaod.

Ponizej przedstawiono kartogramy ruchu pojazdéw w roku 2040 w wariancie inwestycyjnym.

19



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

i9

B0 I Py o INSUDpry Iy osdsumg |

poyssm yaogqa] - whulAsAzsamu suenem v R0z Mol m[y/lod] mopzelod nyonas wesSopey 7vG yaunsiy

. {f
Y.

231 8 15
2g9|8| ¥E°18 [*4
£ J
@ /
\ _— 5 /
(M L3 ok - fi
by ol Y !
....._ _,__r../f..“ o oL _
A W — .annn _.h_
/2R i w5
Pt i s ork Iy
e e )
= T ot i/
=
§lss |
oo 8
PN 218k
A 0
o, /
e ey dg, "
Gy
o,
T 4 > e
& %.. ._% u“ﬁ... ——
i N b-
fo, %
of, TR 1 |
o UIML.. ol g
& i [
o A
(2] iy _ 5 02t
§ "%
& o (1L et
F o L
i
v /
. ..._.....
e, of
m._” ' .....h...
Vs \\x
&

MHINY YIONDOH | v2ITuNY

LEREEjuiou ) EupomMaO - [eyiogh) Eyupomgo 7 TEM) Yooga] nyuppo ey gg lasesasdsgm 1Soap Amopne lrmooses3nsd iPdaonoy | aenoy sy

20



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

£g

0o 1 myrody, ysyoprn iyafoadiunag

POYIsM j40gaT “m — whuliaAzsamul spuesem m 0r0z Nycl m [agop;-lod] yas mopzelod nyons wesSopey [£6 ysunsiy

NHINY YZONDCHd 1 VZIToNY
LEISEIWIfGU] EupamMg - (EYJOGE] ENUPOMIO T ZEIM) WOGE NYURPC BU 85 [amosaidsys 1301p Amopng [amowesdoud 1Rd30u0y, 3IUBU0YAM

21



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

5.8.2. Pomiary wlasne
W sierpniu 2022 r. na ul. Gdanskiej dokonano w godzinach 8-13 pomiaru ruchu drogowego z
uwzglednieniem struktury rodzajowej. Wyniki pomiaru zamieszczono ponizej (A-B kierunek Mosty,
B-A kierunek Lebork):
a) Godzina 8:00 -9:00

RELACJA/POJAZD | OSOB. DOST. C C+P A ROLN. | MOTO | ROWER | SUMA
A-B 204 23 11 12 3 0 0 2 255
B-A 224 24 6 17 1 0 1 4 277

b) Godzina 9:00-10:00

RELACJA/POJAZD | OSOB. DOST. C C+P A ROLN. | MOTO | ROWER | SUMA
A-B 225 14 5 14 2 0 2 2 264
B-A 235 17 8 14 1 1 3 2 281

¢) Godzina 10:00-11:00

RELACJA/POJAZD | OSOB. DOST. C C+P A ROLN. | MOTO | ROWER | SUMA
A-B 215 7 5 11 2 1 1 1 243
B-A 224 14 10 16 1 0 1 2 268

d) Godzina 11:00-12:00

RELACJA/POJAZD | OSOB. DOST. C C+P A ROLN. | MOTO | ROWER | SUMA
A-B 225 12 3 19 2 0 2 3 266
B-A 238 24 6 12 1 0 0 0 281

e) Godzina 12:00-13:00

RELACJA/POJAZD | OSOB. DOST. C C+P A ROLN. | MOTO | ROWER | SUMA
A-B 239 19 6 6 0 0 0 1 271
B-A 232 13 7 10 0 2 0 0 264
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Na podstawie dostgpnych modeli rozktadu ruchu — dobowych i rocznych, ustalono nastgpujace
obcigzenie ruchem drogowym dla ul. Gdanskiej
1. Motocykle — 39 poj./dobe
Samochody osobowe, mikrobusy — 8732 poj./ dobg
Lekkie samochody cigzarowe — 644 poj./dobe
Samochody cigzarowe bez przyczepy — 259 poj./dobe
Samochody cigzarowe z przyczepami — 506 poj./dobg

Autobusy — 50 poj./dobe

NS kR e

Rolnicze — 15 poj./dobe
8. Rowery —66 poj./dobe
SDRR pojazdow silnikowych ogotem — 10298 poj./dobe

Prognoze ruchu sporzadzono na podstawie: http://www.gddkia.gov.pl/pl/992/zalozenia-do-prognoz-

ruchu

W celu obliczenia wskaznika rocznego procentowego wzrostu ruchu na podstawie wskaznika
rocznego procentowego wzrostu PKB, dla danej kategorii pojazdow, nalezy przemnozy¢ odpowiedni
Wspotczynnik elastycznosci We przez wihasciwy wskaznik wzrostu PKB dla podregionu oraz
wybranego roku.

Wspotczynnik elastycznosci uzalezniajacy wskaznik wzrostu ruchu od wskaznika wzrostu PKB w

poszczegbdlnych okresach

Lp. Kategoria pojazdow We (wskaznik elastycznosci) w latach
W latach 2008 — 2015 W latach 2016 -2040
1 Samochody osobowe 0,90 0,80
2 Samochody dostawcze 0,33 0,33
3 Samochody cigzarowe bez 0,35 0,35

przyczep i naczep

4 Samochody ci¢zarowe z 1,07 1,00

przyczepami i naczepami

Prognoza wskaznika wzrostu PKB na okres 2020 — 2042 (jako punkt bazowy oddania inwestycji
przyjeto rok 2020)
Wskazniki przyjeto dla:
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e Regionu péinocnego (NTS1)

e Wojewddztwa Pomorskiego (NTS2)
e Obszar metropolitalny — Gdanski OM

e Podregion (NTS3) — trojmiejski
e Kod catkowity — 62243

Prognoza wskaznika wzrostu PKB na okres 2020 — 2042
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Prognozowany ruch:
L. Samochody Lekkie Sglggilggvdey Samochody
Wskaznik osobowe, samochody ¢ bez ciezarowy z | Autobus | Motocykl | Ciagnik | Rower
Lata | wzrostu mikrobusy ci¢zarowe przyczepami SDR
PKB przyczepy
P P P P P P P P
2022 3,0 8732 644 259 506 50 39 15 66| 10311
2023 2,9 8942 651 262 522 52 41 16 66| 10552
2024 2,8 9150 658 265 538 54 43 17 66| 10791
2025 2,7 9355 665 268 554 56 45 18 66| 11027
2026 2,7 9558 671 271 569 58 47 19 66| 11259
2027 2,8 9765 677 274 585 60 49 20 66| 11496
2028 2,7 9984 684 277 602 62 51 21 66| 11747
2029 2,7 10200 691 280 619 64 53 22 66| 11995
2030 2,7 10421 698 283 636 66 55 23 66 | 12248
2031 2,6 10647 705 286 654 69 57 24 66| 12508
2032 2,6 10869 712 289 672 72 59 25 66| 12764
2033 2,6 11096 719 292 690 75 61 26 66| 13025
2034 2,7 11327 726 295 708 78 63 27 66| 13290
2035 2,7 11572 733 298 728 81 65 28 66| 13571
2036 2,6 11822 740 301 748 84 67 29 66| 13857
2037 2,6 12068 747 304 768 87 69 30 66| 14139
2038 2,5 12320 754 307 788 90 71 31 66| 14427
2039 24 12567 761 310 808 93 73 32 66| 14710
2040 2,3 12809 768 313 828 96 75 33 66 | 14988
2041 2,3 13045 774 316 848 99 77 34 66| 15259
2042 2,3 13286 780 319 868 102 79 35 66| 15535
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Kartogram ruchu dla skrzyzowania
ul. Gdanskiej z Trasa Gtdwna
Rok 2040 (poj./dobe)
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a ul. Gdanska w Leborku”

5.9. Inwentaryzacja budynkow do zabezpieczenia oraz innych obiektow na

ktore oddzialywa¢ bedzie inwestycja w trakcie budowy

Na terenie inwestycji nie wystepuja budynki oraz inne obiekty wymagajace zabezpieczenia ze

wzgledu na oddziatywanie inwestycji w trakcie budowy. Na etapie opracowywania projektu nic nie

wskazuje na konieczno$¢ wykonania tego typu zabezpieczen. Natomiast niewykluczone jest

zastosowanie przez przysztego Wykonawce robot takich technologii 1 drég dowozu materiatow, ktore

takim oddziatywaniem moga skutkowac.

5.10. Inwestycje zwigzane:

e Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia — Stupsk”

e Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Stupsk-Bozepole Wielkie, zadanie 5: w. Lesnice

(bez wezta) — w. Bozepole Wielkie (bez wezla)

e Przebudowa mostu na rzece Leba w ciggu drogi powiatowej w m. Mosty”

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Informacje ogolne. Wariantowanie.

Ponizej przedstawiono strukturg gruntéw, niezbednych do wykonania inwestycji
e Obreb 0014 Lebork: 12/3, 5, 4, 3,
e Obreb 0008 Lebork: 167, 314, 299, 140, 295, 294, 289, 319, 308
e Obreb Lebork 0014: 13/2, 14/6

e Obreb Lubowidz 0011: 102, 100, 101, 99, 98, 519, 97, 96/2, 865/1, 82/3, 44,

e Obreb Keblowo Nowowiejskie 0007: 3

W ramach prac przedprojektowych zaproponowano trzy warianty rozwigzan:

Wariant Opis réznic w wariantach Preferencje Zgodnos¢ z
Inwestora warunkami
technicznymi
I Lokalizacja ronda na dziatkach: obreb 0008 Lebork: 314,299, | Odrzucony przez Nie wymaga

140 Inwestora ze uzyskania
Sciezka pieszo-rowerowa w odleglosci 3,5 m. od krawedzi wzgledow odstepstwa od WT
jezdni ekonomicznych
I Lokalizacja ronda wymaga pozyskania gruntéw nie bedacych | Odrzucony przez Wymaga
wlasnoscig Inwestora Inwestora ze uzyskania
odstepstwa od
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2. Sciezka pieszo-rowerowa przy krawedzi jezdni wzgledu na §46 WT
lokalizacj¢ ronda
I 1. Lokalizacja ronda na dziatkach: obreb 0008 Lebork: 314, 299, | Preferowany przez Wymaga
140 Inwestora uzyskania
2. Sciezka pieszo-rowerowa przy krawedzi jezdni odstepstwa od
§46 WT

6.2. Projektowany uklad komunikacyjny

6.2.1. Parametry projektowanego drogi — Trasa Gléwna

OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr techniczny Wielkos$¢
Klasa techniczna drogi G
Kategoria ruchu KR-4
Predkos¢ projektowa, ograniczona znakami, miarodajna V,=50 km/h
V=40 km/h
V=50 km/h
Przekrdj poprzeczny jednojezdniowy 2x1
Szerokos¢ pasa ruchu 3,25 m
Szeroko$¢ pobocza gruntowego min 1,5 m.
Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego (dwukierunkowego) Teren
niezabudowany:
2,5+0,7 (skrajnia) m.
Teren zabudowany:
3,0+0,7 (skrajnia) m
Minimalna szeroko$¢ chodnikow 2,0 m.
Obcigzenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/o$

6.2.2. Uwarunkowania przyjetych parametrow technicznych drogi

6.2.2.1. Predkos¢ projektowa i miarodajna

Zgodnie z § 13 ,,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”, w przypadku drog klasy G wprowadza si¢ predkos¢ miarodajng, okreslang ze wzgledu
na lokalizacje drogi, jej kreto$¢ oraz ilo$¢ pasow ruchu. Na drodze w terenie zabudowanym predkos¢
miarodajna powinna by¢ o 10 km/h wigksza, niz najwigksza dopuszczalna predkos¢ samochodow

osobowych na drodze, ograniczona znakiem lub dopuszczona przepisami.
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W koncepcji programowej przyjeto, ze projektowano odcinek bedzie si¢ znajdowal w terenie

zabudowanym oraz dopuszczalna predkos$¢ ograniczona znakami bedzie wynosi¢ 40 km/h.

6.2.2.2. Szerokos¢ pasa ruchu

Zgodnie z § 15 ,,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie”, szeroko$¢ paséw ruchu dla drogi klasy G powinna wynosi¢ 3,50 m. W przypadku
koniecznosci zastosowania rozwigzan uspokajajacych ruch na terenie zabudowy, szeroko$¢ pasa
ruchu moze by¢ zmniejszona o 0,25 m. Poniewaz projektowany odcinek drogi znajduje si¢ na terenie
zabudowy, pomiedzy dwoma rondami, a jezdnia jest ograniczona kraweznikami, we wszystkich
wariantach przyjeto szerokosci pasa drogowego 1=3,25 m. Rozwigzanie te uznano za zgodne z

warunkami technicznymi.

6.2.3. Ogolny opis zmian
Zakres opracowania obejmuje budowe ulic jednoprzestrzennych, dwupasowych 1
dwukierunkowych o nawierzchni asfaltowej oraz budowe skrzyzowania skanalizowanego o ruchu
okreznym w postaci ronda o $rednicy 40 m.
Poczatek trasy jest skoordynowany z projektem budowy Wezta Lebork Wschod, a wylot ronda w
kierunku miejscowosci Mosty z projektem mostu na rzece Leba. Przejscie przez lini¢ kolejowg 202
jest skoordynowane z projektem: ,,Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia —
Stupsk.
Jezdni¢ obramowano kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem, wystajacym na
wysokos$¢ 12 cm. oraz opornikiem betonowym na fawie betonowej, wystajacym na wysokos¢ 0-2
cm.
Rozwigzania wysokos$ciowe sg $cisle powigzane z sgsiadujagcym zagospodarowaniem terenu.
Spadek poprzeczny daszkowy =2 %.
Projekt przewiduje na catym odcinku wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego z jezdni (budowg
chodnikéw, $Sciezek rowerowych oraz $ciezek pieszo-rowerowych).

Droga gtéwna bedzie oswietlona.

6.2.4. Jezdnie

Planuje si¢ wykonanie jezdni bitumicznych z warstwa $cieralng z SMA

Szerokos¢ jezdni:
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e poza skrzyzowaniem - 6,5 m. + poszerzenia na lukach wynikajace z przepiséw
e wloty narondo —4,0 m

e wyloty zronda —4,5 m.

e jezdnia ronda — 6,0 m.

e pierscien ronda — 1,5 m.

6.2.5. Chodniki, $ciezki rowerowe i Sciezki pieszo-rowerowe

Zaprojektowano chodniki, $ciezki rowerowe 1 $ciezki pieszo-rowerowe z kostki betonowej 10x20 1
grubo$ci minimalnej 6 cm.
Minimalne szeroko$ci:

e chodnika przy jezdni - 2,0 m.

e chodnika odsunietego od jezdni — 1,5 m.

e $ciezki pieszo-rowerowej na terenie zabudowy — 3,0 m.

e $ciezki pieszo-rowerowej poza terenem zabudowy — 2,5 m.
Na dojsciach do przej$¢ dla pieszych nalezy wykona¢ nawierzchni¢ chodnika przy uzyciu ptytek
ostrzegawczych z polimerobetonu 30x30x8 cm. w kolorze zottym dla osob niedowidzacych i

stabowidzacych.

6.2.6. Rowy melioracyjne oraz przepusty pod korona drogi
Zakres opracowania obejmuje przebudowe oraz likwidacj¢ odcinkéw rowow melioracyjnych w
projektowanym pasie drogowym a takze budowg¢ przepustow stuzacych zachowaniu cigglosci
hydraulicznej dla projektowanych rowow.

Zaprojektowano przepusty o nast¢pujacych parametrach:

Srednica | Dlugosé Rzedna Rzedna Spadek
Nazwa S . - L .
Lp Lokalizacja | Przekroj | Minimalna nosnos¢ | przepustu | przepustu wlotu wylotu | podluzny
przepustu %
(mm) (m) (m.n.p.m.) | (m.n.p.m.) (%)
1 PD-1 0+080,00 | kotowy | PN-EN-1991-2 klasa 1200 48,8 19,96 19,00 1,97
PD-2 0+265,00 | kotowy | PN-EN-1991-2 klasa I 1200 43,3 19,88 19,20 1,57
3 PD-4 0+425,00 | kotowy | PN-EN-1991-2 klasa I 1200 21,2 19,83 19,67 0,75

W ramach inwestycji przewiduje si¢:

. wykonanie wzmocnienia podtoza,

. budowg¢ nowych przepustow

. wykonanie umocnien za pomocg obrukowania,

. przywrdcenie terenu wokot inwestycji do stanu pierwotnego
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Konstrukcje przepustoéw wykonane beda z rur polietylenowych PEHD SN 8 DN 1200 spiralnie
karbowanych. Scigcia na koncach konstrukeji dopasowane beda do pochylenia skarpy 1:1,5 i kata
skrzyzowania osi przepustow.
Przyjeto schemat statyczny konstrukcji powtokowej zamknigtej wspodlpracujacej z gruntem.
Konstrukcje z polietylenu HDPE posadowione beda bezposrednio na fundamencie kruszywowym,
zgodnie z rozwigzaniami producenta konstrukcji.
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne.
Do wykonania zasypki nalezy stosowa¢ grunty niespoiste, material naturalny lub sztuczny,
spelniajagce wymagania ST oraz Aprobaty Technicznej producenta konstrukcji o nastgpujacych
wlasciwosciach:

* dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci "U" nie mniejszym niz 5,

* dobrej wodoprzepuszczalno$ci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym

niz 8 (m/dobg),

* cigzar obj¢tosciowy materialu < 19 kN/m3,

» kat tarcia wewnetrznego uzyskanej zasypki > 32°,

» wskaznik zageszczenia zasypki Is > 0,98.
Po wybudowaniu musza by¢ one chronione przed zamakaniem, wysychaniem, zawilgoceniem,
przemarzaniem i odmrazaniem, drganiami oraz przeptywajaca woda. Material w obszarze uktadania
zasypki inzynierskiej uktada¢ rownomiernie w kierunku podtuznym i poprzecznym, jednoczes$nie po
obu stronach konstrukcji warstwami o grubosci 25-30 cm (przed zaggszczeniem) 1 zageszczaé do
wymaganego wskaznika Is.
Podczas zageszczania gruntu prowadzi¢ kontrole deformacji konstrukcji, polegajaca na pomiarach co
pewien czas odksztatcen pionowych i poziomych.
Podstawa nasypu powinna posiada¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,97. Jezeli warunek nie jest
spelniony grunt nalezy dogesci¢. Przed rozpoczgciem zasypywania, podstawa nasypu powinna by¢
oczyszczona z zanieczyszczen obcych oraz w razie potrzeby odwodniona.
Do zasypywania elementéw zelbetowych mostu mozna przystapi¢ po ich zaizolowaniu, a zasypke
uktadac tak, by nie uszkodzi¢ izolacji. Zasypki powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju
poprzecznego i profilu podtuznego, ktdre okreslono w dokumentacji projektowej, ewentualne zmiany
powinny posiada¢ pisemne potwierdzenie InZyniera.
W celu zapewnienia statecznos$ci zasypki 1 jej réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegad

nastepujacych zasad:

30



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

* zasypki nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa z gruntéw przydatnych do budowy nasypu
1 wznosi¢ rGwnomiernie na calej szerokosci,

* grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania, przystapienie do uktadania kolejnej
warstwy nasypu moze nastapi¢ po stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy
poprzedniej. Niedopuszczalne jest formowanie 1 zageszczanie nasypow w granicach klina
odtamu przy uzyciu cigzkiego sprz¢tu, np. spychacza. Nalezy uzywac sprzetu lekkiego o
wadze do 3,5 t,

* zasypka powinna by$ umieszczona i zaggszczona rOwnomiernie i rdwnoczesnie z obu stron
elementu,

* grunt powinien by¢ zageszczany w warstwach co 25 cm — 30 cm,

* r6znica wysokos$ci zasypek po obu stronach obiektu inzynierskiego nie moze przekraczacd
50 cm. Dopuszcza si¢ r6zng grubos$¢ zasypania w przekroju podtuznym z zastrzezeniem, ze
pojedynczy segment musi by¢ zasypany do takiej samej wysoko$ci z doktadnoscig 50 cm po
przeciwnych stronach obiektu inzynierskiego,

» wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla
danego gruntu. Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna ggsto$¢ pozorna gruntu w stanie

wysuszonym, powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie.

W bezposrednim sgsiedztwie powierzchni elementéw obiektu, zageszczenie nasypu powinno by¢

wykonane recznie przy uzyciu urzadzen mechanicznych

Przewidziano umocnienie skarp znajdujacych si¢ ponad przepustami i w ich bezposrednim

sgsiedztwie obrukowaniem kamiennym na podbudowie betonowej gr. 10cm. Skarpy wokot wlotow i

wylotow przepustow umocniono obrukowaniem gr. 10 cm na podbudowie z chudego betonu C12/15

gr. 10 cm.

6.2.7. Zatoki autobusowe

Nie przewiduje si¢ budowy zatok autobusowych.

6.2.8. Szczegoly elementow drog
e Jezdni¢ w przekroju ulicznym, nalezy obramowac¢ krawe¢znikiem betonowym drogowym
15x30x100cm wystajacym ponad poziom jezdni 12 cm. Przewidziano posadowienie

kraweznika na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 o grubosci od 15 cm, na
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podsypce cementowo—piaskowej 1:4 — grubos¢ 5 cm. Opory kraweznikoOw maja by¢ do
2/3 ich wysokosci.

Wyspy dzielgce oraz krawezniki w obrebie ronda (tacznie z przej$ciem dla pieszych)
nalezy obramowa¢ kraweznikiem kamiennym drogowym 15x30x100 cm. Lawa i opory
jak dla kraweznika betonowego.

Pierécien ronda nalezy obramowac¢ kraweznikami trapezowymi kamiennymi o wymiarach
15x30x100

Na wysokosci przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ kraweznik kamienny 15x30x100cm
wystajacym ponad poziom jezdni 0-2 cm.

W miejscach, gdzie krawezniki przebiegaja w tukach poziomych, nalezy uzy¢
kraweznikoéw tukowych

Potaczenie krawgznikdw wystajacych na 12 cm. z kraweznikami wystajagcymi 2 cm.
nalezy dokona¢ za pomocg kraweznikow skosnych

Obrzeze betonowe 8x30x100cm jako obramowanie chodnika posadowione na tawie

grubosci 10 cm. z oporem z betonu C8/10. Opory obrzezy maja by¢ do 2/3 ich wysoko$ci.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ peten asortyment kraweznikow tj. krawezniki proste, tukowe,

trapezowe, skos$ne, najazdowe itp.

6.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni
6.3.1. Projekt wzmocnienia podloza pod nasypem
6.3.1.1.  Zasady ogolne.
W zwiazku z wystgpowaniem w podlozu gruntéw organicznych nalezy doprowadzi¢ podtoze pod
projektowany nasyp, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998, do nosnosci E;=45 MPa.
Ze wzgledu na stosunkowo ptytkie zaleganie gruntow organicznych oraz wystepowanie pod
gruntami organicznymi gruntéw nosnych, koncepcja programowa przewiduje wymiang gruntow
organicznych na grunty niewysadzinowe (naturalne lub antropogeniczne).
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologii i
organizacji (projekt technologiczny) oraz harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
uwarunkowania w jakich beda wykonywane roboty ziemne zwigzane z wymiang gruntu (m.in.
sytuacyjne, geologiczne i wodne, szczeg6lne), wystepujace na terenie robot.
Nalezy takze uwzgledni¢ wpltyw kolejnosci 1 sposobu wymiany gruntow (w tym réwniez

prawidtowe odwadnianie wykopow) oraz terminy i1 kolejno$¢ wykonywania innych robot na
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obszarach projektowanej wymiany lub do niej przylegtych - na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego postepu catosci robot na odcinkach przewidywanej wymiany gruntow. W
szczegblnosci nalezy skoordynowac roboty zwigzane z projektowanymi przepustami, podporami
obiektow inzynierskich, istniejacym i projektowanym uzbrojeniem na- i podziemnym,

innymi rodzajami wzmocnien podioza itp.

Ze wzgledu na fakt, iz rozpoznanie podtoza zostato wykonane punktowo (otwory geotechniczne w
znacznych odlegtosciach od siebie), przed przystgpieniem do robot konieczne jest wykonanie badan
kontrolnych (odwiertow i sondowan), ktore umozliwig uszczegotowienia zasiggu zaprojektowanej
wymiany gruntu. Glgboko$¢ badan kontrolnych nalezy tak dobraé, aby zaglebialy si¢ one minimum
2 m. w warstwe gruntow nosnych podscielajacych grunty stabonos$ne podlegajace wymianie.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien wykonaé¢ inwentaryzacj¢ stanu technicznego
istniejacych budynkow, budowli i obiektow infrastruktury sgsiadujacych z terenem roboét, bedacych
w zasiegu drgan powstatych w trakcie zageszczania gruntu. Zapewnienie bezpieczenstwa budowli i
konstrukeji znajdujacych si¢ na przylegtym do robdt terenie (w bezposrednim sasiedztwie
oddzialywania robo6t) nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Wykonawca przystapi do wykonywania wymiany gruntu na danym obszarze po zakonczeniu robot
przygotowawczych (pomiarowych, zdjeciu humusu, wycince drzew, rozbidrkach, usuni¢ciu innych
przeszkod, wykonaniu dodatkowych badan geologicznych itp.), wytyczeniu zakresu wymiany.
Wykonawca jest zobowigzany do ciagtej kontroli warunkow gruntowo — wodnych i porownywania
ich z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiedniego dobrania sprz¢tu do
ewentualnego odwadniania wykopow.

Jezeli na terenie robot stwierdzi si¢ wystgpowanie urzadzen podziemnych nie przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, inne kablowe itp.), wowczas roboty nalezy wstrzymac, powiadomi¢ o tym Inwestora, a
dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi
nadzor nad tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonywanym wykopie na materialy nadajace si¢ do dalszego uzytku,
grunty zasadniczo odmienne niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, kurzawke lub wystapienie
innych sytuacji nietypowych lub nieprzewidzianych, roboty ziemne nalezy przerwaé (wstrzymac) i
powiadomi¢ Inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobdéw dalszego postepowania.
Kazdorazowo, w sytuacji nietypowej lub nie przewidzianej, decyzje o kontynuacji

robot podejmie Inwestor.

Po wykonaniu wymiany, przed rozpoczgciem budowy nasypu, Wykonawca zinwentaryzuje
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geodezyjnie gorng powierzchni¢ wbudowanego gruntu. Pomiary nalezy wykona¢ w przekrojach
zgodnych z poprzeczkami zawartymi w dokumentacji projektowej (branza drogowa). W jedne;j
poprzeczce nalezy wykona¢ przynajmniej 3 pomiary, w osi drogi oraz pod zewnetrznymi
krawedziami nasypow. Gdy wymiana gruntow wykonywana jest jedynie pod czes$cig nasypu
drogowego, pomiary nalezy wykona¢ na jej (wymiany) krawedziach oraz w osi drogi. Wyniki
pomiaréw geodezyjnych gérnej powierzchni wymiany w postaci operatu nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawcze;j.

Zapewnienie bezpieczenstwa budowli 1 konstrukcji znajdujacych si¢ na przylegtym do robot
ziemnych terenie (w bezposrednim sasiedztwie oddzialywania robot) nalezy do obowiazkoéw

Wykonawcy.

6.3.1.2. Wymiana gruntow
Metoda wykonania oraz zabezpieczenia wykopdw powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkos$ci
robot, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, warunkow wodnych oraz
odpowiadajacego sprzetu.
Wstepnie zaktada si¢, ze roboty ziemne zwigzane z wymiang gruntow stabonosnych zostang
wykonane w tymczasowych wykopach szerokoprzestrzennych, bez umocnienia — wg wymagan
okreslonych w pkt 3.4.5 normy PN-B-06050. Jezeli bedzie wymagata tego sytuacja, przed
usuwaniem zalegajacego gruntu nalezy wykonac¢ state Scianki szczelne z grodzic stalowych.
Usunigcie gruntow stabonos$nych zalegajacych ponizej poziomu wody gruntowej zaktada si¢
wykona¢ poprzez bagrowanie.
W celu uniknigcia ryzyka utraty statecznosci skarp, wymiana powinna by¢ wykonywana krotkimi
odcinkami umozliwiajacymi natychmiastowe wypetienie wykopu 1 zageszczenie gruntu
zasypowego. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych. Stan skarp
nalezy sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mroz itp.).
Wydobycie stabego gruntu nalezy prowadzi¢ do osiagnig¢cia poziomu stropu warstw nosnych,
zwracajac uwage na calkowite usunig¢cie takich gruntow ze wskazanych obszarow wymiany, przy
jednoczesnym nienaruszeniu struktury gruntu no$nego na osiggni¢tym poziomie. Poniewaz
struktura gruntéw (zwlaszcza spoistych) moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu rob6t

ziemnych za pomocg sprz¢tu mechanicznego poruszajacego si¢ po dnie wykopu, nalezy
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zorganizowac roboty tak, aby zminimalizowac¢ takga mozliwo$¢. Mozna to osiagna¢ np. poprzez
wykonywanie robdt matymi odcinkami przy sprzgcie poruszajacym si¢ poza obrebem wykopu lub
tez mozna pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu (3050 cm) ponad poziomem dna i warstwe te
usung¢ mozliwie na krétko przed przystapieniem do wykonywania zasypki.

W przypadku przeglebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec si¢ z
Inwestorem celem podjecia odpowiednich dziatan. Naprawa uszkodzen powierzchni robot
ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow, obcigza Wykonawce
robot.

W miejscach gdzie bedzie to mozliwe, w gruncie mineralnym nalezy wykonac stopnie o wysokos$ci
od 0.5 do 1.0 m, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

Bezposrednio po wykonaniu wykopdw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi
skutkami czynnikdéw atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposob zabezpieczenia zaproponuje
Wykonawca. Nie nalezy dopuszcza¢ do pozostawienia otwartego wykopu po wybraniu gruntu
nieno$nego bez uzupehienia wymaganym materialem zasypowym; nalezy dazy¢ do
natychmiastowego wypeiniania wykopu z zaggszczaniem gruntu zasypowego. W

wypadku, gdy Wykonawca pozostawi wykop niezabezpieczony, a parametry gruntu w podtozu
wykopu ulegna pogorszeniu, koszt doprowadzenia gruntu do wymaganych parametrow obcigza
Wykonawcg.

Odspojone 1 wydobyte z wykopow grunty, nie nadajace si¢ do wbudowania w nasyp, nalezy
odwiez¢ na odktady.

Whbudowanie gruntu no$nego winno nastapi¢ po sprawdzeniu czy caty wykop jest pozbawiony
gruntow stabych podlegajacych wymianie, a dno wykopu jest bez zanieczyszczen obcych. Ponadto
nalezy sprawdzi¢, czy grunty zalegajace pod warstwa nieno$ng sg zgodne z podanymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Do zasypywania nalezy uzy¢ gruntéw niewysadzinowych (naturalnych lub antropogeniczne). Moga
to by¢ takze grunty pobrane z innych wykopéw, pod warunkiem spetnienia wymagan oraz
pozbawione zanieczyszczen, zmarzlin.

W jednym wykopie moga by¢ wbudowane rézne grunty niespoiste pod warunkiem uzyskania
wymaganych parametréw w catej objetosci.

Wykopy nalezy zasypywac do poziomu wskazanego w Dokumentacji Projektowej, a jezeli nie jest

jednoznacznie wskazany, to do poziomu terenu istniejgcego, z ktoérego grunt byt usuwany. Gorna,
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ostatnia warstwa zasypki wykopow, o grubosci 50 cm, stanowi podtoze (podstawe) wznoszonych

nasypoéw drogowych.

6.3.1.3. Wymiana gruntow w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych i trudnosci z wykonaniem
wymiany gruntu w wykopie, wzmocnienie poditoza nalezy przeprowadzi¢ wedthug nastepujacych
zasad:

1. Usunigcie warstwy humusu — jesli istnieje - przykrywajacej grunty stabonosne.

2. Grunty stabonos$ne nalezy usuwaé¢ mechanicznie od czota przy uzyciu koparek
(podsigbiernych, chwytakowych lub zbierakowych), zwracajgc szczegolng uwage na
doktadno$¢ wymiany, aby nie zostawia¢ w podtozu ,,gniazd” gruntéw stabonosnych. Na
biezaco nalezy kontrolowac¢ rodzaj wybieranego gruntu. Wskazane jest przecigzanie czota
nasypu chwilowo deponowanym materialem ziemnym. Wysokos$¢ takiego nasypu
przeciazajacego wynosi okoto 1.5+2.0m. W miejscach gdzie begdzie to mozliwe, w gruncie
mineralnym nalezy wykona¢ stopnie o wysokosci od 0.5 do 1.0 m, zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Grunt nieno$ny nalezy odwiez¢ w miejsce sktadowania.

4. Powstate wykopy, po stwierdzeniu, ze w podiozu nie ma juz gruntéw stabonosnych, nalezy
sukcesywnie wypehiac od czota niespoistym gruntem zasypowym o dobre;j
zageszczalnosci. Do wymiany 1 nadsypania terenu nalezy uzy¢ gruntu niespoistego — zwiru,
pospotki, piasku grubego, sredniego lub drobnego. Nie dopuszcza si¢ do zastosowania
piasku pylastego.

5. Wbudowywanie gruntu zasypowego nalezy prowadzi¢ do poziomu gory platformy robocze;,
zlokalizowanej minimum 0.5m powyzej poziomu wody gruntowe;.

6. Nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne, ktorych celem jest potwierdzenie prawidtowosci
wykonanej wymiany - odwierty oraz sondowania w siatce o orientacyjnym rozstawie
15x15m (1 badanie na 225m? powierzchni wymiany). Badania powinny zaglebia¢ si¢ w
warstwe gruntu rodzimego na gltgboko$¢ minimum 0,5 m.

7. W przypadku stwierdzenia pozostawienia soczewek gruntow organicznych, miejsca te
nalezy okonturowac (zaggszczajac odpowiednio badania kontrolne), po czym wykonaé
ponownie wymiang lub dodatkowo wzmocni¢ podtoze metoda wibrowymiany (kolumny
zwirowe oraz ewentualne przecigzenie nasypem). Projekt takiego dodatkowego

wzmocnienia zostanie w razie potrzeby wykonany w ramach nadzoru autorskiego.
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8.

10.

11.

12.

13.

Po wykonaniu wymiany nalezy grunt zasypowy dogesci¢ stosujac metode pozwalajaca na
uzyskanie wymaganego zageszczenia. W miejscach, gdzie bedzie to mozliwe z uwagi na
poziom wody gruntowej, wbudowane kruszywo nalezy zageszcza¢ za pomocg walcow lub
ptyt wibracyjnych. W przypadku wymiany pod poziomem zwierciadla wody gruntowej
kruszywo nalezy zageszczaé za pomoca wibroflotacji lub metoda zaggszczania
dynamicznego. Rozstawy punktow zageszczania lub wibroflotacji okresli Wykonawca w
projekcie technologicznym. Projekt taki powinien uwzglednia¢ wyniki kontrolnych badan
zageszczenia po wymianie oraz parametry sprzg¢tu do zageszczania. W razie potrzeby nalezy
wykona¢ poletko prébne, na ktorym przeprowadzone zostang badania odpowiedniej metody
(lub parametroéw) zageszczenia.

Po wykonaniu zageszczenia wglebnego (wibroflotacja, zageszczanie dynamiczne) powstate
leje w podtozu nalezy zasypa¢ gruntem nasypowym, teren wyrownac i zagesci¢
powierzchniowo za pomocg walcow drogowych.

Nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne zageszczonego podtoza - sondowania dynamiczne
(sonda lekka, $rednig lub cigzka) lub statyczne (CPT lub CPTU) w siatce o orientacyjnym
rozstawie 15x15m (1 badanie na 225m? powierzchni wymiany).

Na gornej powierzchni wymiany nalezy wykona¢ badania kontrolne zaggszczenia
wbudowanego gruntu, a takze badania statyczne ptyta o $rednicy 300mm, w celu okreslenia
wtérnego modutu odksztatcenia podtoza E; oraz wskaznika odksztatcenia Io.

Po wykonaniu wymiany, uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan oraz wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej gornej powierzchni wbudowanego gruntu mozna przystapi¢ do
budowy nasypu zgodnie z dokumentacja projektowa

W przypadku, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa, nalezy wykona¢ dodatkowe

przecigzenie nadnasypem

6.3.2. Ustalenie grupy nosnosci podloza gruntowego nawierzchni na etapie

projektowania

Ustalenie grupy no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni wymaga okreslenia rodzaju i cech
gruntu zalegajacego do glebokosci 1 m. od zakladanego spodu konstrukcji nawierzchni. Jezeli w tej
strefie wystepuja warstwy roznych gruntdw o migzszosci ponizej 1 m., to do projektowania nalezy

przyja¢ warunki gruntowe wynikajace z rodzaju i cech gorszego gruntu.
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Dla gruntéw dajacych si¢ sklasyfikowa¢ pod wzgledem grup no$nosci, nalezy przyjac typowe
rozwigzania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni zgodnie z katalogiem typowych konstrukeji

nawierzchni podatnych i potsztywnych.

6.3.3. Na podstawie ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

polsztywnych” zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

6.3.3.1. Trasa glowna, dojazdy do ronda, jezdnia ronda (KR4):
e Warstwa $cieralna z SMA 8 lub 11 KR 4 o grubosci 4cm,
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR 4 o grubosci 6 cm,
e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P KR 4 o grubosci 10 cm,
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci 20 cm,
e (/11,2 mm grubosci 15 cm

e Wzmocnienie poditoza do G1

6.3.3.2. Drogi inne — ul. Mlynarska, zjazd do przepompowni (KR2):
e Warstwa $cieralna z SMA 8 lub 11 KR2 o grubosci 4 cm,
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR 2 o grubosci 8 cm,
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/0 grubosci 20 cm.

e Wzmocnienie poditoza do G1

6.3.3.3. Nawierzchnia zabruku na rondzie:

e Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15/17 cm. spoinowanej zywicg epoksydowq z
piaskiem kwarcowym do 2/3 wysoko$ci kostki kamiennej

e Beton cementowy C16/20 grubosci 5 cm.

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm. o
grubosci 24-26 cm.

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki 0/11,2 zwigzanej cementem C3/4 grubosci 15 cm.

e Wzmocnienie poditoza do G1

6.3.3.4. Nawierzchnia chodnikow:

e Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej gr. 6 cm.

38



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3-5 cm,

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 o grubosci
10 cm,

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 0/11,2 grubosci 10 cm,

e Wzmocnienie poditoza do G1

6.3.3.5. Nawierzchnia Sciezek rowerowych i Sciezek pieszo-rowerowych (KR 1)
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S KR1 o grubosci 3 cm,
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W KR 1 o grubosci 3 cm,
¢ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci 15 cm.

e Wzmocnienie podtoza do G1

6.3.3.6. Nawierzchnia wysp dzielacych (KR4)
e Warstwa $cieralna z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 spoinowana do 2/3 wysokosci
kostki zywica epoksydowa z piaskiem kwarcowym
e Beton cementowy C16/20 grubosci 5 cm.
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci 37 cm,
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 grubosci 15¢m,

e Wzmocnienie podtoza do G1

6.3.3.7. Nawierzchnia wysp dzielacych (KR2)

e Warstwa $cieralna z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 spoinowana do 2/3 wysokosci
kostki zywicg epoksydowg z piaskiem kwarcowym

e Beton cementowy C16/20 grubosci 5 cm.

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubos$ci 20 cm,

e Wzmocnienie podtoza do G1

6.3.3.8. Pobocza

e Pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci 15 cm,

6.4. Roboty ziemne
6.4.1. Droga
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Przewiduje si¢ prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z:

e usuni¢ciem z podtoza gleby

¢ usuni¢ciem nasypoéw niekontrolowanych z podtoza

e wykonaniem wykopoéw, w tym wykonanie rowéw przydroznych

e wykonaniem nasypow

e zageszczaniem gruntow w podtozu pod konstrukcje nawierzchni

e wykonaniem podtoza pod nawierzchnie drogowe

e wykonaniem podtoza pod chodniki

e humusowaniem terenow zielonych
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowigzujacych norm PN, BN i
specyfikacji robot drogowych
W celu zapewnienia statecznos$ci nasypow nalezy:

e grunty uktada¢ warstwami jednakowej grubosci na calej szeroko$ci nasypu,

e grunty przepuszczalne uktada¢ poziomo, mato przepuszczalne i nieprzepuszczalne ze

spadkiem poprzecznym 4%,
e g6rng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m wykonaé z gruntéw niespoistych,
niewysadzinowych

Wykonanie nasypow, wykopow i robot odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajacej stale odprowadzenie wod gruntowych i opadowych.
Ziemi¢ urodzajng w celu pozniejszego wykorzystania nalezy zgarna¢ w pryzmy o wysokosci 2,0m i
obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres sktadowania 1 rok. W niekorzystnych
warunkach atmosferycznych nasypy powinny by¢ wykonane z gruntdéw i materiatéw przydatnych
bez zastrzezen wg tablicy 2 normy PN —S02205 ,,Roboty ziemne”.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do warunkow

przyjetych do projektowania.

6.4.2. Sieci energetyczne i teletechniczne

Prace na sieci energetycznej wykonywaé po dopuszczeniu i pod nadzorem wilasciciela linii
kablowych, przebudowywane linie kablowe, montaz rur ostonowych na kablach nn i SN a takze
zinwentaryzowane w wykopach kontrolnych linie kablowe podlegaja odbiorowi ze strony

wlasciciela.
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Kable elektroenergetyczne niskiego napigcia uktadaé¢ na glebokosci 0,7m (kable SN 0,8m) stosujac
podsypke 1 przykrycie piasku o grubosci 0,1m. Kable nn w rowach przykry¢ folig koloru niebieskiego
za$ SN koloru czerwonego. Na kablach w odstepach 10 — 15m oraz przy przepustach a takze w
zlaczach 1 na shupach zalozy¢ opaski kablowe danymi znamionowymi kabla i uzytkownika. Przy
skrzyzowaniach z drogami i rowami kabel uktada¢ w rurach ochronnych grubosciennych HDPE 110-
160, za$ przy skrzyzowaniu z obca infrastrukturg badz wjazdami na posesj¢ stosowac rury ostonowe
HDPE 110-160. Przepusty zabezpieczy¢ piankg montazowg przed zamuleniem. Przecinane w trakcie
prac sieci telekomunikacyjne badz elektroenergetyczne nalezy dodatkowo dobezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi A 110/160PS.

Wszystkie demontowane odcinki linii kablowych nalezy fizycznie usung¢ z gruntu.

Wszystkie kable elektroenergetyczne przebiegajace pod przebudowywang droga nalezy w wykopach
préobnych odkry¢ 1 sprawdzi¢ stan obecnego zabezpieczenia, w razie nadmiernego zuzycia badz braku
rury ostonowej kable nalezy zabezpieczy¢ rurag dwudzielng typu np. A-PS oraz ulozy¢ obok kabla
rezerwowy przepust z rury gruboSciennej. Kable elektroenergetyczne biegnace pod
przebudowywanymi badz projektowanymi zjazdami z drogi wojewodzkiej nalezy odkry¢ wykopem
kontrolnym 1 w razie braku ostony zabezpieczy¢ rurg dwudzielng. W miejscach gdzie nastepuje
regulacja wysokosciowa terenu sprawdzi¢ stan i1 rzedne utozenia linii kablowych, w razie
ewentualnego wyplycenia przebiegu wykona¢ regulacje wysoko$ciowa przebiegu kabla. Ziemi¢ w
rowach kablowych ubija¢ warstwowo. Przed odbiorem wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu. Kable
przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzby geodezyjne.
Prace ziemne nalezy tak skoordynowac z innymi branzami na etapie budowy by nie wyst¢gpowata
konieczno$¢ odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).

Ziemi¢ w rowach kablowych ubija¢ warstwowo. Przed odbiorem wykona¢ pomiary zageszczenia
gruntu. Kable przed zasypaniem podlegaja etapowemu odbiorowi przez uzytkownika linii kablowe;j
oraz shuzby geodezyjne.

Na wszystkich projektowanych stupach kablowych i krancowych nn nalezy zamontowac na linii po
komplecie (3x szt) ogranicznikow przepie¢ nn ktére nalezy uziemi¢ poprzez przylaczenie do
projektowanego uziomu pionowego P-9 projektowanego przy przebudowywanym stupie. Uziom
wykona¢ z pretow miedziowanych fi 17,4. Projektowane kable wprowadzone na stupy nn nalezy do
wysokosci min 2,5m nad ziemig prowadzi¢ w rurze ostonowej odpornej na promieniowanie UV.
Wprowadzenie kabla do rury zabezpieczy¢ glowiczka termokurczliwg. Takze rozszycie kabla przy
wpieciu do linii napowietrznej nalezy zabezpieczy¢ palczatkg termokurczliwg, za$ kabel przy

podtaczeniu do linii wygia¢ w ksztatt fajki uniemozliwiajac $ciekanie wody po izolacji kabla.
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Na projektowanych kablach w odstgpach, co 10 m oraz przy zlaczu, mufie badz stupie
elektroenergetycznym nalezy zamontowac trwata opaske oznacznikowg z podaniem:

1)  typuiprzekroju kabla

2)  trasy kabla

3)  napiecia

4)  wilasciciela kabla

5)  roku ulozenia

6.4.3. Sie¢ wod-kan-gaz

Przed przystagpieniem do wykonania kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej czy sieci gazowej wykonawca musi zapozna¢ si¢ dokladnie z niniejszym
projektem(opisem) oraz zatgczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki
uzgadniajgce opracowanie i wytyczne innych branzy.

Przed rozpoczgciem robot nalezy szczegdtowo ustali¢é miejsca kolizji istniejgcego oraz
projektowanego uzbrojenia wykonujac regczne przekopy kontrolne. W przypadku rozbiezno$ci
pomiedzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi, problem nalezy rozwigza¢ na szczeblu
nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci od kompetencji. W trakcie
wykonywania prac oprocz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeni
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne. Roboty
ziemne poza zblizeniami do istniejacego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywa¢ mechanicznie
zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociggi do glebokosci Im w gruntach zwartych mozna
wykonywac o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu Ze teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej glebokosci wykopu. Przy wykopach o glebokosci wickszej
niz Im, a mniejszej niz 3 m nalezy $ciany wykopu zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi, obudowami
prefabrykowanymi lub szalunkami zapewniajagcymi odpowiedni stopien zabezpieczenia statecznosci
skarp. Dla wykopow o glebokosci powyzej 3 m nalezy wykona¢ zabezpieczenie wedlug projektu
zabezpieczenia wykopow, ktéry jest zobowigzany opracowa¢ wykonawca robot. Projekt
zabezpieczenia wykopu musi zosta¢ wykonany przez osoby posiadajace odpowiednie uprawniania
oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowa¢ wykopy szerokoprzestrzenne o bezpiecznym

nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania.
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W trakcie wykonawstwa nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na zaggszczenie ziemi w wykopach do
osiggni¢cia wymaganego wskaznika zaggszczenia. Przyjeto jako obowigzujace zaggszezenie ziemi w
wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora:

- pod pasem drogi 100%

- pod pozostatymi pasami drogowymi 98%

- poza pasami drogowymi 92%
Dla uzyskania projektowanych wartosci zageszczenia w pasach drogowych planuje si¢ wykonanie
czg$ciowe lub catkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu rozmoknigtego nalezy wybrac i
zastapi¢ nowym wiasciwym gruntem.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw nalezy zebra¢ i zabezpieczy¢ warstwe ziemi
urodzajne;j.
Szeroko$¢ wykopdw jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzadzen oraz od glebokosci wykopu.

Ogolng zalezno$¢ pomiedzy przestrzenig roboczg a $rednicg przedstawia ponizsza tabela.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rura a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna Minimalna wielko$¢ przestrzeni robocze;j
rury
- m
DN<=350 0,25
350<DN<=700 0,35
700<DN<=1200 0,45
DN>1200 0,50
Jesli istnieje potrzeba wchodzenia migdzy, np. studzienke kanalizacyjng a $ciang
wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Zaleca si¢ prowadzenie robot w suchym okresie roku.
Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami:
e PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,
e PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”,
e PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 22003 r. z
pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z1997 r z
pOzniejszymi zmianami).,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajac
rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91,

poz. 811z 2002 r.. z pdZniejszymi zmianami)

6.5. Obiekty mostowe
6.5.1. Podstawowe parametry techniczno-geometryczne

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano dwa podwdjne obiekty mostowe:

Szerokosé Pow
Lp. Ozn:ilczeme km Klasa obciazenia Dlugos¢| calkowita calkowita Liczba| o
obiektu [m] przesel przesel| [deg]
[m2]
[m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Klasa I

wg PN-EN 1991-2
2. STANAG150
3 Dla obiektow P 31,3 11,1+3,78 132,74 1 90,0
(obciazenie thumem
pieszych)
1. Klasa I
wg PN-EN 1991-2
2. STANAG150
3.Dla obiektow P
(obcigzenie thumem
pieszych)

1 |WDK-IL/P| 0+167,8

2 | MD-IL/P | 0+507,6 58,3 9,9+3,78 797,54 2 90,0

Pierwszy z obiektéow WDK 1L/P zaprojektowano w formie jednoprzestowej zespolonej stalowo-
betonowej o schemacie wolnopodpartym. Drugi MD-1L/P w formie dwuprzestowej konstrukeji

strunobetonowej o schemacie belki ciggle;.

6.5.2. Uklad konstrukcyjny
WDK-1L/P

Ustréj nosny jednoprzestowy zaprojektowano jako konstrukcje wolnopodparta. Ustrd] wykonany

z belek stalowych zespolonych z Zelbetowa ptyta pomostowa o min. grubosci 24cm. Pochylenie
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poprzeczne ustroju zaprojektowano jako zmienne od pochylenia jednostronnego o pochyleniu 6% na
poczatku obiektu do daszkowe, o stalym spadku 2%. Dla obiektu P pochylenie poprzeczne
zaprojektowano jako jednostronne 2% w kierunku osi jezdni. Niweleta jezdni w przekroju podtuznym
jest w tuku. Konstrukcje zaprojektowano z poprzecznicami podporowymi umozliwiajgcymi
rektyfikacje 1 wymiane tozysk. Na krawedziach plyty zaprojektowano kapy wylewane na mokro, z

zewnetrznymi prefabrykowanymi deskami gzymsowymi z kompozytu.

MD-1L/P

Ustré] nosny dwuprzegstowy zaprojektowano jako konstrukcje ciagla. Ustrg) wykonany z
prefabrykowanych belek strunobetonowych zespolonych z zZelbetowa ptyta pomostowa o min.
grubos$ci 24cm. Pochylenie poprzeczne ustroju zaprojektowano jako zmienne od pochylenia
jednostronnego o pochyleniu 2% na poczatku obiektu do daszkowe, o statym spadku 2%. Dla obiektu
P pochylenie poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne 2% w kierunku osi jezdni. Niweleta
jezdni w przekroju podluznym jest w tuku. Konstrukcje zaprojektowano z poprzecznicami
podporowymi umozliwiajacymi rektyfikacje 1wymiang tozysk. Na krawedziach plyty
zaprojektowano kapy wylewane na mokro, z zewngtrznymi prefabrykowanymi deskami

gzymsowymi z kompozytu.

6.5.3. Obciazenia

Obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenie ruchome :
- wedtug modelu LM1 — wspotczynniki dostosowawcze na Il klase obcigzenia pojazdami
samochodowymi ;

- wedtug modelu LM2 — wspétczynnik dostosowawczy BQ =1.0;

Obcigzenie klasg MLC zgodnie z tabela:

Pojazdy kotowe Pojazdy gasienicowe
11 1 11 1
100 150 100 150

Obcigzenie thumem pieszych dla obiektow P (WDK-1/P i MD-1/P)

6.5.4. Beton
WDK-1L/P, MD-1L/P

45



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

Elementy konstrukcyjne zaprojektowanych obiektow powinny spetnia¢ nastgpujace klasy

ekspozycji 1 wytrzymatos$ci:

Beton ustroju no$nego C35/45 (B40), C50/60 (B60) XC4+XD3+XF4
Beton fundamentoéw C30/37 (B35) XC4+XD1+XF4
Beton podpor C30/37 (B35) XC4+XD3+XF4

Kapy i elementy gzymsowe C35/45 XC4+XD3+XF4
Pale C40/50 XC2+XD2+XF2

6.5.5. Stal zbrojeniowa i sprezajaca
WDK-1L/P, MD-1L/P

Klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN, klasa ciggliwosci C.
Klasa stali spr¢zajacej: 1860 MPa (MD-1L/P)

6.5.6. Stal konstrukcyjna
WDK-1L/P

Klasa stali konstrukcyjnej: gatunek S355 oraz pracy tamania nie mniejszej niz 27J w

temperaturze nie wyzej niz -20 °C.

6.5.7. Fundamenty
WDK-1L/P, MD-1L/P

Zaprojektowano posadowienie posrednie. Wierzch fundamentu konstrukcji inzynierskiej
uksztattowany zostat ze spadkiem, w celu utatwienia splywu wody z jego powierzchni. Pod

fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podktadu betonowego (korka) grubosci min. 10cm.

Fundamenty wykona¢ w wykopie zamknigtym w obudowie z $cianek szczelnych z uwagi na poziom

wod gruntowych 1 wystepujacych gruntow w podtozu.

6.5.8. Przyczolki
WDK-1L/P

Przyczotki zaprojektowano jako taczone sktadajace sig:
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- z elementow zelbetowych w postaci $cian czotowych i krotkich skrzydel podwieszonych,
- z konstrukcji z gruntu zbrojonego zdejmujacej parcie z $ciany czolowej przyczotka,
- skrzydet z gruntu zbrojonego réwnoleglych do osi podparcia wiaduktu,

Podparcie konstrukcji zrealizowano poprzez tozyska ktore osadzono na ciosach podtozyskowych na
gornych powierzchniach konstrukeji korpusu przyczotka. Na korpusie zaprojektowano miejsce na
usytuowanie sitownikow, w celu wymiany lub rektyfikacji tozysk. Przed przednia $ciang czotowa
przyczoétka uksztattowano potke o szerokosci 1m, ktora umozliwia ustawienie urzadzen np. drabin

rewizyjnych w celu przegladéw utrzymaniowych.
MD-1L/P

Przyczotki zaprojektowano jako masywne ze skrzydtami podwieszonymi, réwnoleglymi do osi
podtuznej obiektu. Podparcie konstrukcji zrealizowano poprzez tozyska ktoére osadzono na ciosach
podtozyskowych na gornych powierzchniach konstrukeji korpusu przyczotka. Na korpusie
zaprojektowano miejsce na usytuowanie sitownikéw, w celu wymiany lub rektyfikacji tozysk. Przed
przednig $ciang czotowa przyczotka uksztattowano potke o szerokosci Im, ktora umozliwia

ustawienie urzadzen np. drabin rewizyjnych w celu przegladow utrzymaniowych.

6.5.9. Filary
MD-1L/P

Podpory posrednie zaprojektowano jako jeden filary Scianowy o przekroju 0,8x12,5m utwierdzone

w tawie fundamentowej 1 zakonczony tawg podtozyskowa.

6.5.10. Umocnienie skarp

WDK-1L/P, MD-1L/P

Wszystkie skarpy przylegajace do konstrukcji inzynierskiej o pochyleniu mniejszym niz 1:1,5
nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie umocnienia sztywnego, pozostate skarpy powinny by¢
obsadzone darning. Gérne powierzchnie nasypu drogowego w bezposrednim sasiedztwie
elementéw monolitycznych przyczotkow do granicy wymaganego umocnienia 1,5m poza obrys
skrzydta 1 na szerokosci kap chodnikowych, nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie umocnienia

sztywnego, zlicowanego z kraw¢znikami 1 gérnymi powierzchniami kap chodnikowych. Teren przy
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scianach korpusow przyczotkowych pod przestem nalezy umocni¢, wykonujac umocnienie

sztywne.

Wszystkie skarpy przylegajace do konstrukcji inzynierskiej o pochyleniu mniejszym niz 1:1,5
nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie umocnienia sztywnego, pozostate skarpy powinny by¢
obsadzone darning. Gorne powierzchnie nasypu drogowego w bezposrednim sasiedztwie
elementdw monolitycznych przyczotkéw do granicy wymaganego umocnienia 1,5m poza obrys
skrzydta i na szerokos$ci kap chodnikowych, nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie umocnienia
sztywnego, zlicowanego z kraweznikami 1 gornymi powierzchniami kap chodnikowych. Teren przy
scianach korpusow przyczotkowych pod przgstem nalezy umocni¢, wykonujac umocnienie

sztywne.

6.5.11. Zasypka fundamentow i zasypka za przyczolkiem
WDK-1L/P, MD-1L/P

Do zasypania fundamentéw podpdér wykonywanych w gruntach spoistych nalezy stosowaé
grunt rodzimy lub inny grunt o podobnych wiasciwosciach jak grunt pochodzacy z wykopu, o ile sa
to grunty niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czesci organicznych nie powinna
przekracza¢ 2%), materialami agresywnymi w stosunku do budowli ani odpadami chemicznymi. Do
zasypywania fundamentéw podpor wykonanych w gruntach niespoistych nalezy zastosowac grunt
dobrze zageszczony z wykopu lub z dowozu, gdzie kazda warstwa utozonej zasypki ( grubosé

ok.30cm) powinna osiggna¢ wskaznik zageszczenia Is > 1

Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny. Zasypke
przyczotkow nalezy wykonac¢ z pospotki (lub piasku) lub gruntu nasypowego. Zasypka powinna

by¢ uktadana rownomiernie warstwami o grubosci ok. 30cm, bardzo starannie zageszczanymi.

6.5.12. Plyty przejsciowe
WDK-1L/P, MD-1L/P

W celu zabezpieczenia przed powstawaniem nieréwnos$ci pomiedzy obiektem, a nasypem
drogowym za przyczétkami zaprojektowano plyty przejsciowe, na calej szerokosci obiektu miedzy
$cianami bocznymi. Plyty oparte sg na potce $cianki zaplecznej poprzez przektadki z 2 warstw papy

termozgrzewalne] modyfikowanej SBS’em 1 posiadajacej grubo$¢ min. >5mm. Plyty nalezy
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wykona¢ z 10% spadkiem i zamocowac¢ do konstrukeji podpory za pomoca pretow @32, Pod plytami

wymagane jest wykonanie podktadu betonowego o grubosci min. 10cm.

6.5.13. Wyposazenie obiektow inzynierskich

6.5.13.1. Lozyska
WDK-1L/P, MD-1L/P

W osiach podparcia na przyczotkach oraz filarach zaprojektowano tozyska elastomerowe.
Zaktadana wysoko$¢ lozysk wraz z podlewka i ciosami podiozyskowymi wynosi ok. 400 mm. Ilos¢

lozysk nalezy przyja¢ zgodnie z schematem tozyskowania.

6.5.13.2. Urzadzenia dylatacyjne
WDK-1L/P, MD-1L/P

Na potaczeniu ustroju no$nego z przyczoétkami zastosowano urzadzenia dylatacje modutowe szczelne
o dopuszczalnym przemieszczeniu:

- na przyczotku P1 +20mm/-20mm,

- na przyczotku P2 (P3 dla MD-1L/P) +20mm/-20mm,

Urzadzenie dylatacyjne z profili ze stali nierdzewnej nalezy osadzi¢ we wngkach wykonanych w
betonie ptyty ustroju niosacego oraz w przyczotkach na catej szerokosci obiektu. Wymiary w/w wnek
nalezy dostosowa¢ do przyjetych urzadzen dylatacyjnych. Przed dylatacja od strony wody

naptywowej zastosowa¢ odwodnienie za pomocg drenu poprzecznego i sgczkow.

6.5.13.3. Izolacje wodoszczelne
WDK-1L/P, MD-1L/P

Izolacja konstrukcji nosnej

Goérng powierzchni¢ ptyty pomostowej zabezpiecza si¢ bezszwowa, bezspoinowg izolacja typu
MMA, naktadang metoda natryskowa, o grubos$ci min. 2mm.

Izolacja nalezy odpowiednio pokry¢ wpusty odwodnienia oraz urzadzenia dylatacyjne zapewniajac
szczelno$¢ 1 trwalo$¢ polaczen izolacji z w/w elementami.

Poprzez impregnacj¢ hydrofobowa nalezy zabezpieczy¢ wszystkie odkryte (widoczne z zewnatrz)

powierzchnie betonowe konstrukcji no$nej przeset obiektow mostowych.
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Izolacja czeSci podpor stykajacych sie Z gruntem

Odziemne (od strony nasypu korpusu drogowego) powierzchnie pionowe wszystkich
monolitycznych elementow podpor skrajnych nalezy zabezpieczy¢ elastyczna, bitumiczno-lateksowa
izolacja naktadang metoda natryskowa (min. gr. 3mm) lub réwnowazng dostosowang w razie
potrzeby do uktadania na beton o wilgotnosci przekraczajacej 4%. W przypadku stosowania izolacji
natryskowej typu MMA, minimalna grubos¢ tego typu izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 2mm.
Wszystkie pozostale, bezposrednio stykajace si¢ z gruntem powierzchnie betonowe elementéw
podpdr, powierzchnie plyt przejSciowych (wlacznie z belkami monolitycznymi zabezpieczajacymi
izolacj¢ goérnych stref $cianek zaplecznych) nalezy zabezpiecza¢ materiatami bitumicznymi
naktadanymi na zimno. Nalezy wykona¢ min. 3-krotne zabezpieczenie, obejmujgce minimum
jednokrotne gruntowanie oraz min. dwukrotne naktadanie powtoki izolacji wlasciwe;.

Wewngetrzng powierzchni¢ $cian czotowych i1 bocznych przyczotkéw nalezy oprocz izolacji

powtokowej zabezpieczy¢ geomembrang drenazowaq.

Izolacja czesci podpor nad powierzchnia gruntu

Dostepne (odkryte) powierzchnie elementdw wszystkich podpdr nalezy zabezpieczy¢ $rodkami
hydrofobowymi.

Powierzchnie betonowe narazone na ochlapywanie przez przejezdzajace samochody (czyli czgsci
podpor do wysokos$ci max. 2m ponad poziom jezdni 1 znajdujacych si¢ w odlegtosci do 4m od
krawedzi pasa ruchu) nalezy zabezpieczy¢ powtoka specjalng odporng na chlorki o podwyzszonej
zdolnos$ci pokrywania zarysowan i nie odrozniajacej si¢ barwa od pozostatej czg¢sci powierzchni

elementu.

6.5.13.4. Nawierzchnia jezdni i chodnikow
WDK-1L/P, MD-1L/P

Na jezdni zaprojektowano nastepujace warstwy nawierzchni (od gory):

- warstwa $cieralna — z asfaltu lanego MA 4cm,

- warstwa ochronna — z asfaltu lanego MA 4cm.

Kazda z warstw nawierzchniowych nalezy wykona¢ na goraco, bezstykowo na calej szerokosci

jezdni.
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Na kapach chodnikowych i kap wyniesionych poboczy technicznych zaprojektowano nawierzchni¢
z MMA o gr. min. Smm. Nawierzchni¢ chemoutwardzalng o gr. min. 3mm nalezy wykonac¢ na gornej
powierzchni skrzydet podpor skrajnych.

Wolne przestrzenie migdzy powierzchniami stykowymi elementow gzymsowych (szer. ok. Smm),
nalezy wypeli¢ jednoskladnikowym, elastycznym materiatem klejaco-uszczelniajgcym,
wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego odpornego na UV 1 $rodki zimowego utrzymania.

Giebokos¢ uszcezelnienia (mierzona od obrysu deski w glab), powinna wynosi¢ nie mniej niz 10mm.

6.5.13.5. Krawezniki
WDK-1L/P, MD-1L/P

Na obiekcie wykona¢ krawezniki kamienne o przekroju 18x20cm, wyniesionymi ponad poziom
nawierzchni na wysoko$¢ 14cm. Krawezniki beda ukladane na podlewce z mieszanek
niskoskurczowych i kotwione w kapie za pomocg pretéw kompozytowych.

Za obiektem zaprojektowano odcinki przej$ciowe z drogowych kraweznikoéw kamiennych typu

cigzkiego o przekroju 20x30cm.

6.5.13.6. Odprowadzenie wod opadowych
WDK-1L/P, MD-1L/P

Do odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego obiektu zastosowano na obiekcie
zeliwne kraweznikowe wpusty odwadniajagce, w rozstawie zgodnie z dokumentacja rysunkowa,
rozmieszczone w osiach odwodnienia, w najnizszych punktach jezdni. Z wpustow woda
odprowadzona bedzie do kolektorow ©@200mm i1 O150mm z tworzywa sztucznego. Spadek
kolektorow na obiekcie wynosi min. 2%. Kolektory wyposazone beda w odpowiednig ilos¢ rewizji,
czyszczakéw 1 kompensatoréw. Woda z kolektorow zostanie odprowadzona do kanalizacji
deszczowej pod obiektem wzdluz drogi.

Do odwodnienia izolacji pomostu zastosowaé¢ dreny podluzne w osi odwodnienia, za kraweznikami
oraz poprzeczne spod chodnika i wyniesionego pobocza technicznego.

Dren podtuzny w osi odwodnienia nalezy wykonac¢ z prefabrykatu drenazowego zabezpieczonego od
géry grysem lakierowanym zywica epoksydowsg, utozonego na grubosci warstwy wigzace;j.

Odprowadzenie wody z drenazu przewiduje si¢ za posrednictwem saczkéw 50 i1 wpustow
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mostowych poprzez specjalne szczeliny wyksztattowane w nich na poziomie izolacji. Dreny
poprzeczne 1 podtuzne za kraweznikiem nalezy wykona¢ z geowidkniny.

Dodatkowo na izolacji poziomej ptyty pomostu, wzdhuz dylatacji przyczétka od strony wody
naptywowej nalezy wykona¢ drenaz poprzeczny, z prefabrykatu drenazowego umieszczonego w
korycie warstwy wiazacej 1 przykryty grysem jednofrakcyjnym, z ktérego woda powinna zostaé
odprowadzona do sgczkéw zlokalizowanych bezposrednio przed dylatacjami.

W miejscach gdzie spadek podtuzny niwelety 1<0,5% zastosowano $ciek przykrawegznikowy.

6.5.13.7. Balustrady
WDK-1L/P, MD-1L/P

Zaprojektowano na obiekcie balustrady stalowe:

. wysokosci 1,2m (1,3m dla WD-1L/P) wzdluz chodnikéw, na zewngtrznych
krawedziach obiektu;
. wysokosci 1,1m na konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego.

6.5.13.8. Bariery ochronne
WDK-1L/P, MD-1L/P

Minimalne parametry dla barier ochronnych montowanych na obiekcie (zgodnie z PN-EN 1317-2
»Jystemy ograniczajace droge — Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i
metody badan barier ochronnych™):

. poziom powstrzymywania — min. HI,

. szeroko$¢ pracujaca — min. W2.
Zastosowac bariery ochronne zgodnie z normg PN-EN 1317 oraz Zarzadzeniem nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dn. 23 kwietnia 2010r. - "Wytyczne stosowania drogowych
barier ochronnych na drogach krajowych"
W przypadku stosowania barier na krawedzi obiektu nalezy spelni¢ wymagania ujete w §265
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie. Zgodnie z §265 ust.l: ” na skraju obiektu powinny by¢ zastosowane bariery
uniemozliwiajace zjechanie poza jego krawedz kola pojazdu przewidzianego do badan zgodnie

z normg przenoszacg norme¢ EN 1317 dla poziomu powstrzymywania zastosowanego na obiekcie”.
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Wszystkie metalowe elementy barier ochronnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez

cynkowanie ogniowe min. gr. 65um.

6.5.13.9. Oslony zabezpieczajace przed porazeniem pradem sieci trakcyjnej

WDK-1L/P

Obiekt nalezy wyposazy¢ w:
. pionowe ostony przeciwporazeniowe zabezpieczajace pieszych przed porazeniem

pradem elektrycznym z sieci jezdnej;

. urzadzenia zabezpieczajace przed zetknigciem elementow sieci jezdnej z elementami
przesta;
. urzadzenia zabezpieczajace przed pojawieniem si¢ napigcia elektrycznego na

konstrukcji obiektu.
Wypehienie pelne oston przeciwporazeniowych nalezy wykona¢ z przezroczystych ptyt
poliweglanowych.
Wypehienie azurowe oslon przeciwporazeniowych nalezy wykona¢ w postaci stalowej siatki
krepowanej z drutow okraglych falowanych gr. 3 mm, o oczkach kwadratowych i przeswicie ok.

25x25 mm

6.5.13.10. Oslony przeciwol$nieniowe
MD-1L/P

Ostony przeciwol$nieniowe dla zwierzat powinny mie¢ wysokos¢ 2,40 m (odpowiadajgca wysokosci
ogrodzenia gldwnego) i by¢ wykonane:

- co najmniej 50 m, od poczatku i konca obiektu w kazdym kierunku,

6.5.13.11. Znaki pomiarowe

WDK-1L/P, MD-1L/P

Na obiekcie zaprojektowano zamontowanie znakow pomiarowych w nastgpujacych miejscach:
- na ustroju no$nym po obu stronach w osiach podpdr,
- na ustroju no$nym w $rodku rozpigtosci przeset po obu stronach,

- na $cianach przednich i bocznych przyczotkow,
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- na shupach podpor posrednich.
Wysokos$¢ umieszczenia znakéw na podporach wynosi okoto 0,75m powyzej poziomu terenu
projektowanego. W rejonie obiektu nalezy zlokalizowa¢ rowniez dwa state znaki wysokos$ciowe,
wykonane z trwalego materialu i posadowione na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania.
Znaki pomiarowe nalezy dowigza¢ do stalych znakoéw wysokos$ciowych, z kolei state znaki powinny

by¢ w miar¢ mozliwosci dowigzane do niwelacji panstwowe;.

6.5.13.12. Urzadzenia zapewniajace dostep do obiektow inzynierskich w celach

utrzymaniowych.
WDK-1L/P, MD-1L/P

Na skarpach korpusu drogowego, bezposrednio za kazdym przyczotkiem, zaprojektowano
prefabrykowane schody skarpowe o szerokos$ci 0,8m. Przy kazdym przyczotku znajduja si¢ dwa ciagi
schodow (po jednym dla obiektu L 1 P) prowadzacy do poziomu terenu i umozliwiajacy dojscie do
poziomu odsadzki przy przedniej $cianie przyczotka.

Schody robocze nalezy wyposazy¢ z jednej strony w balustrade stalowa, ktora nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dodatkowo pokry¢ powtokami malarskimi.

Na $cianie czotowej przyczotkow, ponizej cioséw podiozyskowych zainstalowano stalowe klamry
do mocowania drabiny rewizyjnej w celu wykonywania przegladow utrzymaniowych.

Konstrukcje oraz urzadzenia zapewniajace dostep do elementow obiektow zaprojektowano z
materiatéw niepalnych. Pojazdy i1 osoby poruszajace si¢ po obiektach zabezpieczono przed

spadnigciem.

6.6. Kanal technologiczny

Kanalizacj¢ wzdhuz nowej ulicy nalezy wykona¢ jako standardowg kanalizacje typu KTul ciag
ztozony z:
- 1 modutu jednej rury RO 110/5 sztywno$ci obwodowej 8kN/m2 w kolorze czarnym badz
pomaranczowym z paskiem identyfikacyjnym i oznaczeniowym;
- 3 rur typu RS RS40/3,7 mm w kolorze czarnym badz pomaranczowym z paskiem
identyfikacyjnym i oznaczeniowym (kolor niebieski, zotty i zielony)
- 1 prefabrykowanej wigzek mikrorur VMR 1 o $rednicy zewngtrznej 40 mm o profilach
7x10 (7 mikrorurek o $rednicy 10mm i grubosci $cianki Imm). Sztywno$¢ obwodowa

rurek minimum 8kN/m2
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Pod ulicami zastosowa¢ profil KTp-1 z rurami RS oraz mikrorurkami w dodatkowej rurze
ostonowej RO o $rednicy nie mniejszej niz 125 mm (125/7.1 o sztywno$ci obwodowej 8kn/2m)
Kanat technologiczny utozy¢ na glebokosci typowej 0,7mb, pod jezdniami przebieg kanatu
przeglebi¢ do glebokosci min 1.2m.

Rury RS i prefabrykowane wiazki mikrorur WMR powinny by¢ ztoZzone w $cislte wigzki czterech
rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do uktadania
W ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach nie wigkszych niz
2 m.

Kanat technologiczny zbudowany z mikrorurek potaczonych ztgczkami powinien wytrzymac
probe krotkotrwatg nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min. Mikrokanalizacja
uszczelniona na obydwu koncach zamontowanego odcinka o dtugosci do 2,0 km i napeiniona
sprezonym powietrzem do nadci$nienia 0.1 MPa nie powinna wykazywa¢ spadku nadci$nienia o
wigcej niz 10 kPa w ciaggu 24 godzin.

Ztaczki mikrorurek proste 1 redukcyjne, zakonczenia, uszczelnienia i inne elementy stuzace do
wykonywania potaczen mikrorur powinny zapewnia¢ wytrzymato$¢ pneumatyczng wiekszg niz
12 bar oraz wodoszczelnos¢ lub wodoszcezelnos$¢ 1 gazoszezelnos¢ (w specjalnych wykonaniach).
Elementy ostonowe dla polaczen rur mikrokanalizacji powinny by¢ w petni dwudzielne, odporne
na wnikanie mutu i zanieczyszczen statych lub catkowicie wodoodporne.

Rury ostonowe RO wprowadzane do studni konczy¢ rowno ze $ciankg wewngtrzng , natomiast
rury RHDPE 40/3,7 1 pakiet mikro zachowac¢ w catosci (bez cigcia). Wytozy¢ je tagodnym tukiem
wzdtuz $cianki bocznej studni jednoczesnie kierujac w gore pod strop. Przy budowie zaleca si¢
zachowanie jednakowego usytuowania wlazu studni prefabrykowanej w odniesieniu do osi drogi
tak aby wylozenie rur opto 1 mikro kierowa¢ w stron¢ granicy pasa drogowego. Przypadajace w
studniach przelotowych konce potaczy¢ ze sobg ztaczka 40 aby cigglos$¢ rur podtrzymac.

Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwa przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej
niz 10 cm. Rury RO dla ciggéw KTul nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS 1 WMR,. Rury RO
powinny by¢ laczone za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewne¢trznymi. Po wykonaniu prac
montazowych, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie w/w proby szczelnosci.

Nad rurociggiem utozy¢ tasme kalandarowa koloru pomaranczowego z oznaczeniem kanatu

Jako studnie kablowe stosowa¢ studnie typu SKR-1. Studnie kablowe wyposazy¢ w zamknigcia

uniemozliwiajace dostep osobom postronnym. Studnie kablowe zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna
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(pomalowa¢ elementy stalowe/zeliwne). Otwory kanatu technologicznego nalezy uszczelni¢
obustronnie w kazdej studni w sposob uniemozliwiajacy ich zamuleniu.

Wykona¢ trwate oznaczenia studni kablowych wewnatrz studni. W studniach montowaé
wsporniki do prowadzenia kabli po dluzszych bokach

Kable elektroenergetyczne krzyzujace si¢ z kanalem technologicznym nalezy zabezpieczy¢ rurami

dwudzielnymi.

6.7. Budowa kanalizacji deszczowej oraz usunie¢cie kolizji wod-kan-gaz

6.7.1. Kanalizacja deszczowa
6.7.1.1.  Obliczenia hydrauliczne
Dane:
- Klasa drogi; G
- Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego; p = 100 [%], dla bezpieczenstwa i
sprawnego dzialania sytemu w obliczeniach przyjeto p = 50 [%].

- Natg¢zenie deszczu miarodajnego; q = 127 [dm3/s x ha]

Zlewnia F1

Obliczenie powierzchni zlewni F1 z odprowadzeniem wéd do istniejacego rowu melioracyjnego

wyll
Rodzaj powierzchni zlewni Powierzchnia Wspotezynnik S
obszaru F [m?]
Jezdnia asfaltowa 1 z kostki 7400 0,8
brukowej oraz chodniki
Zielen 1 budynki 1200 0,25
Calkowita powierzchnia zlewni 8600
Sredni  wazony  wspotczynnik 0,72
sptywu S

Obliczenie wydatku zlewni F1 :
Qri=qx ¢ xF [Us]
gdzie:
q — nateZenie miarodajne opadu deszczu [dm?/s x ha],
dla prawdopodobienstwa wystgpowania deszczu p= 100 % i czas
trwania deszczu rownym 10 minut do obliczen przyjeto q klasa drogi

G= 127 [dm?/s x ha]
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@ - wspdlczynnik sptywu

F - powierzchnia zlewni [ha]

Qr=127x0,72 x 0,86 = 79 [dm?/s]

Na podstawie obliczen dla zlewni F1 dobrano maksymalna Srednic¢ kolektora

@ 400 ( Qmax = 120 [dm%/s] ) .

Zlewnia F2

Obliczenie powierzchni zlewni F2 z odprowadzeniem wod do rzeki Leba wyl2.1

sptywu S

Rodzaj powierzchni zlewni Powierzchnia Wspotezynnik
obszaru F [m?] S
Jezdnia asfaltowa 1 z kostki 7000 0,8
brukowej oraz chodniki
Zielen 1 budynki 1200 0,25
Catkowita powierzchnia zlewni 8200
Sredni wazony wspotczynnik 0,72

Obliczenie wydatku zlewni F2 :
Qrz=qx ¢ xF [Us]

gdzie:

q — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm?/s x ha],

dla prawdopodobienstwa wystgpowania deszczu p= 100 % i czas

trwania deszczu rownym 10 minut do obliczen przyjeto q klasa drogi

G= 127 [dm>/s x ha]
@ - wspdlczynnik sptywu

F - powierzchnia zlewni [ha]

Qr=127x 0,72 x 0,82 = 75 [dm?/s]

Na podstawie obliczen dla zlewni F1 dobrano maksymalng Srednice kolektora

@ 400 ( Qmax = 120 [dm%/s] ) .
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Zlewnia F3
Obliczenie powierzchni zlewni F3 z odprowadzeniem wod do rowu melioracyjnego wyl3.1
Rodzaj powierzchni zlewni Powierzchnia Wspotezynnik
obszaru F [m?] S
Jezdnia asfaltowa 1 z kostki 7000 0,8
brukowej oraz chodniki
Zielen 1 budynki 1500 0,25
Catkowita powierzchnia zlewni 8500
Sredni wazony wspotczynnik 0,7
sptywu S

Obliczenie wydatku zlewni F3 :
Qrs=qx ¢ xF [Us]
gdzie:
q — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm?/s x ha],
dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu p= 100 % i czas
trwania deszczu rownym 10 minut do obliczen przyjeto q klasa drogi
G= 127 [dm>/s x ha]
@ - wspdlczynnik sptywu

F - powierzchnia zlewni [ha]

Qr=127x 0,7 x 0,85 =75 [dm?/s]

Na podstawie obliczen dla zlewni F1 dobrano maksymalng Srednice kolektora

@ 400 ( Qmax = 120 [dm%/s] ) .

6.7.1.2. Podczyszczenie Sciekow
6.7.1.2.1. Dobor separatorow
Na podstawie powyzszych danych dobrano separator lamelowy z wewngtrznym bypasem o
charakterystyce 10/100
Dobrany separator, przy przepustowosci nominalnej urzadzenia zatrzymuje 97% zanieczyszczen

ropopochodnych. Stezenie substancji ropopochodnych nie przekroczy 15 [mg/dm3].
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6.7.1.2.2. Dobor osadnikéw na podstawie przeplywu nominalnego dla
obliczen ekologicznych Q.
Zastosowano osadnik fi 1500 o objetosci czynnej 3,0 m3.
Stezenie zawiesin ogolnych nie przekroczy 100 [mg/dm3].
Eksploatacja systemu podczyszczania Sciekow.
Separator, studnie osadnikowe 1 osadnik nalezy regularnie oprézniaé. Czestotliwos¢ czyszczenia
uzalezniona jest od ilo$ci oczyszczanych $ciekow oraz ich charakteru.
W osadniku ilo$¢ zgromadzonego osadu nie moze przekroczy¢ Y2 pojemnosci czynne;j.
Warunkiem efektywnej pracy osadnika jest wtasciwa eksploatacja zgodna z instrukcja dostarczong
przez producenta.
W studniach rewizyjnych 1 wpustach ulicznych nie mozna dopusci¢ do catkowitego wypehienia
osadnikow.

W/w urzadzenia nalezy czyS$ci¢ przynajmniej 2 razy w roku.

6.7.1.3. Trasy kolektorow
Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano w taki sposob, aby zachowaé normatywne odleglosci od
projektowanego 1 istniejagcego uzbrojenia. Lokalizacja urzadzen kanalizacji deszczowej w pasie
projektowanej drogi jest zgodna z przyjetym przekrojem normalnym, ktéry zostal przedstawiony w
projekcie branzy drogowej. Na etapie projektu budowlanego bedzie konieczne uzyskanie Pozwolenia

Wodno-prawnego na odprowadzenie wod.

6.7.1.4. Materialy i uzbrojenie
Kolektory oraz przykanaliki zaprojektowano z rur PCV lite bez rdzenia spienionego o klasie SN§, O
200 bez rdzenia spienionego o klasie SN8 tgczonych na mufy z uszczelkg gumowa.
Studnie rewizyjne i1 polaczeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z krggdw betonowych C35/45 (z
dnem monolitycznym), laczonych na uszczelki przykryte od gory wlazem zeliwnym.
Zastosowano ponadto osadnik o Dw @ 1500 i objetosci czynnej 3,0m3 i separator lamelowy 10/100.
Studnie betonowe przykryte sg od gory pokrywa zelbetowa, z wlazem zeliwnym @ 600 mm, z
zatrzaskiem. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej, posiadajg osadnik o giebokosci 0,5 m.
Studnie muszg spetnia¢ wymogi normy ,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe”- PN-EN 1917:2004, oraz ,,Kanalizacja —
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Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:1999. Powierzchnie betonowe zewngtrzne studni nalezy
zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody powtoka wodoodporna.

Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosowac wlazy zeliwne klasy B125, dla studzienki w
pasie jezdni wlazy zeliwne klasy D400. W catym projekcie stosowa¢ wlazy zeliwne z Zeliwa szarego
ryglowane, zgodne z normg ,,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego — Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.”
- PN/EN 124:2000.

Studnie wpustowe ¢ 500 mm powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 z osadnikiem 80 cm.

Stosowac¢ standardowy wpust ptaski D-400.

6.7.1.5. Roboty montazowe

Przy wykonawstwie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zaprojektowanych rzednych, spadkow 1 trasy kolektoréw. Roboty powinny by¢ prowadzone w
wykopie otwartym od najnizszego punktu (musi by¢ zapewniony odplyw) w gore zlewni, w taki
sposob, azeby na kazdym etapie robot istniata mozliwo$¢ odwodnienia wykopu z wod opadowych
jaki 1 wod gruntowych. Wszystkie nowo wybudowane urzadzenia kanalizacji deszczowe]j nalezy
zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob przed zniszczeniem wynikajgcym z wykonywania innych prac
nie zwigzanych z budowa kanalizacji (inne branze np. branza drogowa, ci¢zki sprzet mechaniczny).
Rurociagi nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zaggszczonej podsypki grubosci
20 cm. Podloze nalezy uformowaé¢ na kat 90°, tak aby do podioza przylegata 4 obwodu rury.
Stosowac¢ podsypke z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku
zageszczenia min 96% wg Proctora. Poszczeg6lne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem grubym lub $rednim i podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy
montazu nastgpnych rur. Do wysokos$ci 30 cm ponad lico rury wykop zageszcza¢ ostroznie przy
pomocy lekkich urzadzen zaggszczajacych po obu jej stronach, zwracajac uwage aby zageszczarka
nie dotykata rury. Nast¢pne warstwy gruntu zageszcza¢ warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy
skoczka lub ptyty wibracyjnej. Do zasypki mozna wykorzysta¢ materiat pochodzacy z wykopu przy
zatozeniu — material uzyty da si¢ zagesci¢ do wymaganego wskaznika zaggszczenia.

W gruntach stabonosnych grubos$¢ podsypki powinna by¢ zwiekszona 1 wynosi¢ 20-30 cm, a w
przypadku bardzo stabych gruntow dodatkowo nalezy stosowa¢ siatki wzmacniajgce lub
geowtoknine. Szczegotowe decyzje dotyczace posadowienia rurociaggéw w gruntach stabonos$nych

podejmie na biezaco inspektor nadzoru inwestorskiego.
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Jako podbudowe i nawierzchni¢ konstrukcji drogowej nalezy zastosowa¢ materiaty okreslone w
projekcie drogowym, lub w miejscach nie objetych tym projektem, zgodnie z istniejgcym stanem.
Po utozeniu odcinka kanatu miedzy studniami nalezy dokona¢ odbioru wykonanego odcinka w stanie
odkrytym przy wudziale przedstawiciela inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie. Z kazdego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

Na przej$ciach rur przez $ciany studni betonowych zastosowac przejscia szczelne.

Pochylenia pokryw wlazoéw studzienek w jezdni i chodniku dostosowa¢ do spadkéw projektowane;j
lub istniejacej nawierzchni w zaleznosci od konkretnego przypadku. Zalezno$ci pomigdzy
wysoko$cia wlazu a terenem zostaly zobrazowane w czgéci rysunkowej. Stosowaé wilazy z
zabezpieczeniem przed kradziezg.

Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni oraz elementy betonowe stykajace si¢ z warstwg gruntu
lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody powtoka
wodoodporng. Studnie betonowe nalezy wyposazy¢ w zej$cia ze stopni zeliwnych wtazowych w
rozstawie pionowym i poziomym co 30cm. Bezposrednio przy studzienkach stosowa¢ krétkie odcinki
rur. Studnie obcigzone ruchem kolowym nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace zgodnie z
czescig rysunkowa. Wpusty deszczowe nalezy osadzi¢ na prefabrykatach betonowych zgodnie z

czgsciag rysunkowaq oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z
pézniejszymi zmianami)
- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9
CORBIT INSTAL.

- Instrukcji montazowych producenta.

6.7.2. Przebudowa sieci wod-kan
6.7.2.1. Trasy sieci i przylaczy
Sie¢ wodociggowa i1 kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w taki sposob, aby zachowa¢ normatywne
odlegtosci od projektowanego 1 istniejagcego uzbrojenia oraz umozliwi¢ w maksymalnym stopniu

umieszczenie weztow polaczeniowych poza pasem jezdni. Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ w
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technologii tradycyjnej (wykop otwarty) za wyjatkiem przejscia pod rz. Leba. Na przejscie sieciami

pod rz. Leba nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne.

6.7.2.2. Materialy i uzbrojenie sieci i przylaczy wodociagowych

Sie¢ wodociggowa 1 przytacza zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN 10, ksztattek PE 100
(zgodnych z SDR rury zgrzewanej) Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur do
kanalizacji PE 100 SDR 17 PN 10, ksztaltek PE 100 (zgodnych z SDR rury zgrzewanej). Rurociagi
nalezy faczy¢ po przez zgrzewanie doczotowe a dla $rednic ponizej DN90 za pomoca zgrzewania
elektrooporowego.
Uzbrojenie:
Zasuwy nalezy zastosowa¢ migkko uszczelnione klinowe z gltadkim i wolnym przelotem, wykonane
z nastgpujacych materiatow:

- wrzeciono — stal nierdzewna,

- pokrywa 1 korpus — zeliwo sferoidalne,

- klin — Zeliwo sferoidalne pokryte powtoka z EPDM,
Hydranty nalezy zastosowa¢ wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajace.
Armatura kolnierzowa lub przystosowana do zgrzewania elektrooporowego (w zaleznosci od
srednicy) z uszczelnieniem migkkim.
Wilaczenia projektowanej sieci do istniejagcych nalezy wykona¢ za pomocg tacznika kohierzowego
RK z zabezpieczeniem przed przesuni¢ciem.
Wiaczenie przytaczy wodociggowych do sieci nalezy wykona¢ za pomoca obejmy siodtowej do
nawiercania z zasuwg (nawiertka samonawiertna z wyjSciem przystosowanym do zgrzewania
elektrooporowego).
Rury PE dostarczane sa w sztangach lub zwojach.
Rury ochronne zaprojektowano z tworzywa sztucznego PE 100 SDR 17 oraz stalowe zgodnie z
dokumentacja projektows.
Materiaty zastosowane do przebudowy musza spetnia¢ wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.), posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do stosowania w transporcie

wody pitne;j.

62



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

6.7.2.3. Roboty montazowe

Rury z PE dla $rednic DN90 1 wigkszych faczone bedg przez zgrzewanie doczolowe natomiast dla
rur o $rednicy mniejszej niz DN90 za pomocg zgrzewania elektrooporowego,
Laczenie z armaturg rurociggow:

- 0 $rednicy DN90 i wigkszej za pomoca tulei kotnierzowej PE z kolnierzem luznym

dotaczonej do rury za pomoca zgrzewania doczotowego,

- ponizej DN 90 za pomoca potaczen typu zgrzewanie elektrooporowe.
Przy wykonawstwie sieci wodociggowej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanych
rzednych, spadkow i tras rurociggow.
Rurociagi nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej podsypki grubosci
15 cm. Podloze nalezy uformowaé na kat 90°, tak aby do podioza przylegata 42 obwodu rury.
Stosowaé podsypke(20cm), obsypke i zasypke(20cm ponad gorng Scianke rury) z piasku o
wymaganym wskazniku zaggszczenia min 98% wg Proctora. Poszczego6lne utozone rury powinny
by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem i podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia
przy montazu nastepnych rur. Do wysokos$ci 30 cm ponad lico rury wykop zageszczaé ostroznie przy
pomocy lekkich urzadzen zaggszczajacych po obu jej stronach, zwracajac uwage aby zageszczarka
nie dotykata rury. Nastgpne warstwy gruntu zageszcza¢ warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy
skoczka lub plyty wibracyjnej. Do zasypki i zasypania wykopu mozna wykorzysta¢ materiat
pochodzacy z wykopu przy zalozeniu — material uzyty da si¢ zagesci¢ do wymaganego wskaznika
zageszczenia 1 nie zawiera kamieni, gruzy, korzeni lub innych elementoéw ktore mogly by uszkodzi¢
rurg. W odlegtosci 50 cm nad rurg nalezy ulozy¢ taSme identyfikacyjng PCV wraz z drutem stalowym.
Przy montazu rurociggéw 1 urzadzen nalezy przestrzegaé instrukcji montazowych producenta
urzadzen montowanych.
Wezly potaczeniowe sieci projektuje si¢ z ksztaltek zeliwnych lub PE taczonych za pomoca tulei
kolierzowej z kotnierzem luznym zgodnie.
W miejscach zmiany kierunku wodociagu, przy trdjnikach rozdziatu, kolanach nalezy stosowac bloki
oporowe betonowe stanowigce zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzen
wodnych . Pod armaturg i zasuwami nalezy dodatkowo wykona¢ betonowe bloki podporowe z
betonu. Sciany blokéw oporowych i podporowych powinny przylegaé do nienaruszonego gruntu i
zapewniaé stateczno$¢ bloku. Betonowe podtoza blokéw betonowych w miejscu styku z rurami

wodnymi nalezy wysta¢ folig gr. | mm z PE.
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Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne, ktore nalezy zabezpieczy¢ w
terenie nieutwardzonym poprzez obrukowanie kostkag betonowa w obramowaniu z obrzezy
chodnikowych.

Przekroczenia paséw drogowych nalezy wykona¢ w rurach ochronnych wprowadzanych wedhug
wczesniejszych zatozen. Rure przewodowa w rurze ochronnej nalezy posadowi¢ na ptozach
slizgowych typu B o wysokosci ptozy 25 mm. Pierwsza ploze nalezy zamontowac 0,15 m od kranca
rury ostonowej a nastgpne ptozy co 1 m. Koncowki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ manszetami
typu ,,N”.

Kazdy odcinek przebudowanej sieci nalezy podda¢ probie cisnieniowo-hydraulicznej wg PN-B-
10725:1997 w obecnosci inspektora nadzoru oraz przedstawiciela zarzadcy sieci. Po pozytywnie
zakonczonej probie nalezy rurocigg zainwentaryzowaé geodezyjnie i zasypywacé z zageszczaniem
warstwami. Z kazdego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnie zakonczonych czynno$ciach: proba szczelnosci, plukanie, dezynfekcja oraz
pozytywne badanie bakteriologiczne nowo powstatg sie¢ wodociaggowa nalezy wiaczy¢ do istniejace;j
sieci w porozumieniu z wlascicielem sieci. W trakcie przebudowy nalezy zapewni¢ ciggltos¢ dostaw
wody 1 odbiodr ciekéw w przypadku przebudowy kanalizacji sanitarnej ttocznej.

UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne na istniejagcych przewodach i
sprawdzi¢ $rednice oraz rzgdne posadowienia istniejgcego uzbrojenia z zatozonymi danymi w
projekcie. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci, problem nalezy wyjasni¢ bezposrednio w
ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zalezno$ci od potrzeb.

Likwidacj¢ 1 przebudowe sieci wodociggowej jak i1 kanalizacji ttocznej nalezy przeprowadzi¢ w

porozumieniu z wiascicielem sieci oraz w oparciu o harmonogram robot.

6.7.2.4. Regulacja urzadzen wod-kan
Regulacja skrzynek wodociggowych:

Skrzynki nalezy osadzi¢ na fundamentach betonowych.

6.7.2.5. Regulacje urzadzen studni kanalizacyjnych
Regulacja istniejacych studni kanalizacji sanitarnej:
w przypadku gdy studnia posiada ,,zwezke” regulacja bedzie polegata na demontazu zwezki,

montazu: krggu h=0,5m, ptyty nastudziennej, nowego witazu klasy D400. Dopuszczalne jest
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zamontowania pierscienia regulacyjnego. Maksymalna grubo$¢ warstwy betonu stuzacej do montazu
wilazuto 1 cm.

gdy studnia nie posiada zwezki nalezy zamontowac, ptyte nastudzienng i osadzi¢ nowy witaz klasy
D400. Dopuszczalne jest zamontowanie pierscienia regulacyjnego. Maksymalna grubo$¢ warstwy
betonu stuzacej do montazu wiazu to 1 cm.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora uszkodzen w konstrukcji studni nalezy wymieni¢
uszkodzone elementy.

W przypadku montazu pierscieni odcigzajacych na studniach oraz wpustach deszczowych wolna

przestrzen mi¢dzy ostatnim kregiem a plyta nastudzienng powinna wynosi¢ od 3 do 5 cm.

6.7.2.6. Likwidacja istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
Likwidacjg istniejacej sieci wodociggowej przewidziang do likwidacji nalezy wykona¢ po przez:
Likwidacj¢ wodociggu z uzbrojeniem poprzez wypetnienie betonem i zaslepieniem koncowek,
Likwidacje po przez demontaz, w miejscu gdzie towarzysza wykopy odstaniajgce rurociaggi
przeznaczone do likwidacji

Braki gruntu wynikte z likwidacji uzbrojenia nalezy uzupeti¢ pospotka

6.7.3. Przebudowa sieci gazowej
6.7.3.1. Trasa sieci gazowej
Sie¢ gazowa zaprojektowano w taki sposob, aby zachowa¢ normatywne odlegtosci od
projektowanego 1 istniejagcego uzbrojenia oraz umozliwi¢ w maksymalnym stopniu umieszczenie

elementdw poza jezdnia.

6.7.3.2. Kolizje sieci gazowej z istniejacym uzbrojeniem
Na trasie projektowanej sieci wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym i infrastrukturg
techniczna.
Wszystkie miejsca skrzyzowan sg pokazane na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywacé rgcznie.
Miejsca skrzyzowan zglosi¢ do odbioru przez wiascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.
Przystapienie do robot w rejonie skrzyzowan nalezy zglosi¢ minimum 7 dni przed terminem ich

rozpoczecia.
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6.7.3.3. Skrzyzowanie sieci gazowej z kablami sieci elektroenergetycznej i
teletechnicznej

Kable sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej przechodza nad projektowanymi
przewodami gazowymi. Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ odleglo$¢ pionowa migdzy
zewnetrzng $ciankg gazu, a kablem — co najmniej 0,20 m.
Przy uktadaniu gazociggu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z tworzywa
sztucznego na dlugosci co najmniej po 0,5 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do osi
gazociagu. W tym celu nalezy zastosowaé dwudzielne ostony kablowe wykonane z HD-PE A110PS.
Ewentualne uszkodzenia istniejacych przepustow kablowych, powstate w czasie montazu gazociagu
nalezy naprawi¢ uzywajac w tym celu dwudzielnych oston kablowych z PVC.
W obrgbie wykopow uzupehi¢ taSmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.
Roboty w tych miejscach nalezy prowadzi¢ sposobem r¢cznym z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

6.7.3.4. Skrzyzowanie sieci gazowej z kanalizacja deszczowa i wodociggiem
Minimalna odlegto$¢ pionowa pomig¢dzy zewngtrznymi §ciankami rurociagu i sieci kanalizacji nie
majacej potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, a zewngtrzng $cianka gazociaggu w
miejscu skrzyzowania powinna wynosic:
- dla gazociggdw o cisnieniu do 0,5 MPa, h=0,20 m,

W miejscach skrzyzowan odlegtosci sa wigksze od odlegtosci podstawowej h>0,2 m.

6.7.3.5. Oznakowanie gazociagu i uzbrojenia, strefa kontrolowana

Na wysokosci 40 cm nad gazociagiem utozy¢ tasme ostrzegawcza perforowang koloru zoéttego z
napisem ,,GAZ tel. 992” o szerokosci 0,2 m posiadajacej atest Instytutu Gornictwa Naftowego 1
Gazownictwa. Dla gazociaggow wykonanych z PE dodatkowo nalezy umiesci¢ drut wskaznikowy
miedziany w izolacji DY (Cu DY >2,5 mm?2).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dla gazociggéw uktadanych w ziemi i nad ziemig powinny
by¢ wyznaczone, na okres eksploatacji gazociagu, strefy kontrolowane. Projektowany gazociag
zaliczono do pierwsze] klasy lokalizacji. Dla przedmiotowego gazociggu wyznacza si¢ strefe
kontrolowang o szerokosci S=1,0 m, ktorej linia sSrodkowa pokrywa si¢ z 0sig gazociagu.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkow, urzadza¢ statych sktadow i magazynow,
sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno§¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci

gazociagu podczas jego eksploatacji.

66



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

Znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie ze  Standardami

Technicznymi IGG (zgodnie z aktualng wersj3):

— ST-IGG-1001 — Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggoéw. Wymagania ogdlne

— ST-IGG-1002 — Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania

— ST-IGG-1003 — Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i

badania

— ST-IGG-1004 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

6.7.3.6. Materialy i uzbrojenie

Sie¢ gazociggowa nalezy wykona¢ z rury PE SDR17 PE 100 RC wzmocniong, Typu II, do gazu
Rury ostonowe — rury PE100 SDR 17

Projektowane gazociagi stalowe nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych

bez szwu, ze stali L360N/ME, KLASA B3, w/g PN-EN ISO 3183 o grubosci $cianki 5,6mm

1zolowanych fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca wymogi

DIN 30670 (material z grupy P1).

Wszelkie taczniki, ksztattki oraz przejsciowki musza by¢ tej samej klasy co rurociag dochodzacy do

ksztattki.

- Materiaty zastosowane do przebudowy muszg by¢ przeznaczone do gazu i posiadac:

a) znak budowlany i krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych wystawiong przez
producenta wyrobu, pozwalajaca na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.) lub
oznakowanie CE i deklaracja wtasciwosci uzytkowych, w przypadku gdy przepisy prawa beda
tego wymagaty.

b) dokument potwierdzajacy zgodno$¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555- 2
— Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw

gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia ogoélne, Cz. 2: Rury, lub wazna krajowa
ocena techniczna lub aprobata techniczna;

¢) dla rur RC wazny dokument potwierdzajacy zgodnos¢ z wymogami PAS 1075 typ 1 lub
typ 2: TEST KARBU wg PN EN ISO 13479 Rury z poliolefin do przesylania ptynoéw -

Oznaczanie odpornosci na propagacje peknigc - Metoda badania powolnego wzrostu peknigé
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w rurach z karbem nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 Plastics --
Determination of environmental stress cracking (ESC) of polyethylene — Fullnotch creep test
(FNCT) nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenie punktowe (TEST PLT, tzw. test
kuli dr Hessela) nie mniej niz 8760 h.

6.7.3.7. Sposob wlaczenia do gazociggu
Wiaczenie nowo wybudowanych odcinkdéw gazociggéw do istniejacej sieci gazowej oraz ich
nagazowanie wykona gestor sieci na zlecenie inwestora inwestycji podstawowej i na jego koszt.
Koszty tych robot sg ujete w przedmiarach i kosztorysie inwestorskim, ich realizacja nie generuje

zadnych nowych kosztow.

6.7.3.8. Wytyczne realizacji
Przy wykonawstwie sieci gazowej nalezy bezwzglednie przestrzegaé zaprojektowanych rzednych,
spadkdéw i1 trasy sieci gazociggowej
Rury z PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
Przy zgrzewaniu doczolowym wymaga si¢ aby:
- zgrzewane rury miaty ta sama Sredniceg i te same grubosci Scianek,
- rury byty ustawione wspdtosiowo,
- koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,
- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-220 st.C (PE),
- czas usuni¢cia ptyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duza wrazliwos$¢ na utlenianie (PE),
- sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w
zwigzku z tym chlodzenie zlgcza powinno odbywaé si¢ w sposoéb naturalny bez
przyspieszenia.
- Inne parametry takie jak: sita docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,
czas rozgrzewania, czas dogrzewania, czas zgrzewania 1 chlodzenie, powinny by¢ S$cisle
przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy

skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiardéw nadlewu, (szerokosci
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1 grubosci) 1 oszacowaniu warto$ci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé
dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.
Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu
roboczym oraz probnym.
Podczas montazu nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta.
Zagrzewanie elektrooporowe
Podczas zgrzewania nalezy stosowa¢ zalecenia producentow rur, ksztattek 1 zgrzewarek, albo
procedury w formie pisemne;j instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez operatora
systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca si¢ stosowanie procedur zgrzewania
zgodnych z ISO 11413.
Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na:

- prawidlowe przygotowanie taczonych elementow,

- ksztaltki dostarczane na budowe powinny by¢ zamknigte w hermetycznych workach z

tworzywa sztucznego, a zaleca si¢, aby rozpakowac je przed samym wykonaniem montazu,

- nie dotyka¢ wewngtrznej powierzchni ksztattki.
W przypadku watpliwosci co do czystosci wewnetrznej powierzchni ksztattki lub jej zawilgoceniu
nalezy powierzchnie biorgce udzial w procesie zgrzewania przemy¢ bezwonnym alkoholem
etylowym.
Przygotowanie rur do zgrzewania polega na usuni¢ciu utlenionej warstwy tworzywa z powierzchni
rury w obszarze, ktory wchodzi do ksztattki oraz kilka centymetréw za nig. Usuwanie utlenionej
warstwy materiatu wykonujemy za pomocg specjalnych skrobakow, ktorymi usuwamy réwnomierng
warstwe na glebokosci 0,1 do 0,2 mm. Usunig¢ta warstwa nie moze by¢ zbyt gruba, aby nie powstala
zbyt duza szczelina pomiedzy rura, a ksztaltkg. Rura powinna wchodzi¢ w ksztattke suwliwie.
Koncowke rury nalezy wsung¢ pod katem prostym. Czoto rury nalezy zukosowac (sfazowac) w celu
zabezpieczenia uzwojenia drutu oporowego ksztattki przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie
montazu. Tak przygotowane powierzchnie rur nalezy jeszcze odthusci¢ specjalistycznymi srodkami.
Dane z kodu ksztattki elektrooporowej odczytane przez zgrzewarke powoduja automatyczne
ustawienie parametrow zgrzewania. Niektore zgrzewarki automatycznie po podigczeniu ksztaltki
identyfikuja parametry zgrzewania. Wszystkie dane wprowadzone do zgrzewarki (tryb
automatyczny, tryb reczny) przechowywane sa w pamigci zgrzewarki i moga stanowi¢ protokot
zgrzewania.
Rury w gruncie nalezy montowa¢ w wykopie na wyrownanej 1 zageszczonej podsypce gr. 10 cm 1

obsypce 20 cm. Po ulozZeniu sieci nalezy dokona¢ odbioru wykonanego odcinka w stanie odkrytym
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przy udziale przedstawiciela inwestora(gestora sieci) 1 inspektora nadzoru zgodnie z pkt. 10 opisu
technicznego. Sie¢ przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowac¢ geodezyjnie.

Gazociagi powinny by¢ wykonane przez uprawnionego wykonawce zgodnie z wytycznymi PSG.

Po pozytywnie zakonczonych probach cisnieniowych opisanych w pkt. 10 nowo powstatg sie¢ mozna
wlaczy¢ do istniejgcej sieci w porozumieniu z wiascicielem sieci.

Przetaczenia, likwidacje, zasilania nalezy dokona¢ wedtlug wytycznych zarzadcy sieci gazowe;.
Zagazowywanie 1 wigczenia do istniejgcych sieci moze wykona¢ jedynie zarzadca sieci gazowe;.
Wykonanie wszelkich prac w obrebie czynnej oraz nieczynnej sieci gazowej, a takze odbidr proby
szczelno$ci nalezy uzgodni¢ z PSG.

UWAGA

Przed przystagpieniem do robot nalezy dokona¢ odkrywki przewodow oraz innej infrastruktury
teletechnicznej i sprawdzi¢ $rednice¢ oraz rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia z zatozonymi
danymi w projekcie. W przypadku jakichkolwiek rozbieznos$ci, problem nalezy wyjasni¢
bezposrednio w ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznos$ci od potrzeb.

Budowe sieci nalezy wykona¢ w oparciu o harmonogram robot.

6.7.3.9. Likwidacja istniejacej sieci
Istniejacg sie¢ przewidziang do likwidacji nalezy zdemontowaé a w przypadku braku takiej

mozliwo$ci wypetni¢ zaczynem gruntonu lub pianobetonu.

Braki gruntu wynikte z likwidacji uzbrojenia nalezy uzupetni¢ pospotka

6.7.3.10. Roboty spawalnicze dla polaczen stalowych
Roboty spawalnicze nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,,Zasady budowy, technologii spajania i napraw

stalowych sieci gazowych”(ZMS.02/7/2019/1)

6.7.3.11. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne dla polaczen
Ochrong przeciwkorozyjng gazociggow stalowych w miejscach potaczen PE/Stal projektuje si¢
zgodnie z zapisami ,,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci

gazowych.”
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6.8. Budowa oswietlenia drogowego

6.8.1. Wymagania oSwietleniowe

Zgodnie z normg PN-EN 13201-3:2016 nalezy zapewni¢ o$wietlenie calego projektowanego uktadu
drogowego. Uktad drogowy nalezy os$wietli¢ z zachowaniem klasy M4. Chodniki oraz $ciezki
rowerowe dla calego uktadu drogowego musza spelnia¢ wymagania jak dla klasy min P4.
Wymagania normatywne wynosza:

o (M4) Lm>0,75 Uo>04 Ui>0,6 Ti<15 Sk > 0,5

o (P3) Em>7,5 Emin > 1,5

Przej$cia dla pieszych nalezy doswietli¢ z zastosowaniem dodatkowych slupow o§wietleniowych od
strony najazdowej. Wymagana $rednie natezenie oswietlenie w osi przej$cia oraz strefie oczekiwania

min 50Lx.

6.8.2. Shupy i oprawy oSwietleniowe

Dla oswietlenia drogi projektuje si¢ stupy o wysokosci catkowitej do 10m (wysoko$¢ montazu
opraw). Stupy wykonane o profilu okraglym stozkowe, stalowe z wykonanym spawem plazmowym
(tzw. ,,niewidocznym”), stupy cynkowane metoda zanurzeniowa. Na stupach zamontowaé nalezy
wysiegniki giete o profilu lukowym pojedyncze o dtugosci 1,5m. Wszystkie wysiegniki o kacie gigcia
5-10 stopni w stosunku do powierzchni drogi.

Na stupach jako oswietlenie podstawowe zamontowa¢ nowe oprawy typu LED ze zrédlem o
temperaturze barwowej 4000K o zréznicowanej mocy 1 strumieniu — zgodnie z opisem na planie i
schemacie. Oprawy winny zapewnia¢ skuteczno$¢ swietlng min 120Lm/W. Wszystkie oprawy
winny posiada¢ identyczng budowe 1 by¢ tego samego typu 1 posiada¢ zrédto typu LED 1 by¢ w 11
klasie izolacji o stopniu ochrony IP66, wspotczynnik oddawania barw Ra>70 z modutem zasilajacym
kompensujacym spadek strumienia w czasie oraz z autonomiczng redukcja strumienia w godzinach
poznonocnych. Zaprojektowane oprawy musza posiadac certyfikat ENEC+ gwarantujacy spetnienie

zakladanych parametrow.

Przy przej$ciach dla pieszych nalezy posadowi¢ nowe shlupy wysokosci 6-7m z nasadkowo
montowang oprawg LED z rozsylem asymetrycznym dostosowanym do przejs¢, temperatura

barwowa 5700K (dodatkowa ekspozycja przejs$cia §wiattem ,,zimno biatym™).
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Na stupach nalezy zamontowaé wyrazne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz numeru

obwodu.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych 120x40, w przypadku lokalizacji stupa
w chodniku §ruby montazowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi i schowa¢ pod kostka brukowa
(stupy z doswietleniem przejscia), w przypadku montazu stupa w zielencu fundament winien

wystawac na okoto Scm ponad poziom zielenca.

Potaczenie stupow wykona¢ kablami aluminiowymi typu YAKXS 4x35, wraz z kablem
energetycznym uktada¢ bednarke FeZn 25x4. Bednarke wprowadzi¢ na zacisk PEN tabliczki w shupie,
za$ zacisk PE stupa przylaczy¢ linka LgY 16. Polaczenia w ziemi spawac a nastgpnie zabezpieczy¢ przed

korozjg. Wymagana rezystancja uziemien nie wigksza od 1002

6.8.3. Zasilanie linii oSwietleniowej

Zasilanie o$wietlenia wykona¢ z nowej szafki o§wietleniowej zasilonej z sieci Energa- Operator na
podstawie uzyskanych warunkéw oswietleniowych.

Nowe szafki os$wietlenia wyposazy¢ jako min 4 obwodowe w obudowie prefabrykowane;j
termoutwardzalnej zamykanej na zamek ,,baskwilowy” 1 przystosowane do montazu zamka w
systemie master-key oraz klodki. Szafke nalezy wyposazyé w zegar sterujacy oraz czujnik
zmierzchowy korygujacy czas zapalania sterowany przez zegar. Czujke¢ fotokomorki zamontowac na
szczycie najblizszego stupa, nie przewiduje si¢ montazu czujki w obudowie szafki o§wietleniowe;.
W szafkach zamontowa¢ przetgcznik umozliwiajacy wybodr sterowania pomi¢dzy rgcznym, z czujki
zmierzchowej oraz za pomocg sterownika. W szafce o$wietleniowej zamontowa¢ dodatkowo filtr
wyzszych harmonicznych (prad znamionowy 25A), ograniczniki przepi¢¢ klasy 1 1 2 oraz modut
grzewczy zabezpieczenia przed spadkiem temperatury ponizej dopuszczalnej dla najbardziej
wrazliwych elementéw uktadu.

Wigkszos¢ szafek wykona¢ jako szafki z =zasilaniem jednofazowym, analogicznie obwody
odejsciowe bedg realizowane w uktadzie jednofazowym.

Fundamenty szafek o§wietleniowych w cato$ci pomalowa¢ abizolem za$ do wysoko$ci min 30cm
ponad pozom terenu zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Grunt
wewnatrz szafki wymieni¢ na kermazyt.

Teren przed szafkami utwardzi¢ ptytami chodnikowymi (nawierzchnig analogiczna jak utwardzenie
terenu jakie jest wykonane w strefie dojscia do szafki, poszerzenia nawierzchni pod szafki ujete w

opracowaniu branzy drogowe;.
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Przy szafce oswietleniowej wykona¢ uziemienie mieszane tasmowo-prgtowe o rezystancji nie
wiekszej niz 10QQ

W szafce oswietleniowej nalezy umiesci¢ zalaminowany schemat szafki o$wietleniowej oraz
niezalezny schemat sieci o$§wietleniowej zasilonej z przedmiotowej szafki.

Projektowane oswietlenie drogowe skoordynowaé z oswietleniem budowanym w ramach budowy
drogi ekspresowej S6, wykona¢ powigzanie (na podziale w slupie gminy ) z przedmiotowym

oswietleniem. Wykona¢ takze powigzanie do obwodu o§wietleniowego Energa-Os$wietlenie.

6.8.4. Uwagi dodatkowe

Do potaczen w stupach pomiedzy tabliczka stupowa a oprawa nalezy zastosowaé przewody typu
YDYzo 3x1,5mm?2, przy czym zyte PE przewodu nie przylacza¢ a zaizolowac¢ i zachowac jako
rezerwe, Przy montazu na pojedynczym stupie wiekszej ilosci opraw montowac niezalezne przewody
od tabliczki do oprawy. Potaczenie kabli w stupach wykona¢ przy pomocy zaciskow izolacyjnych
IZK z indywidualnym zabezpieczeniem o amperazu 4A dla kazdego odbiornika. Wneki stupowe
montowaé po przeciwnej stronie niz ruch pojazdow. Usytuowanie stupdéw oraz potaczenia ich
kablami z szafkami o§wietleniowymi pokazano na planach sytuacyjnych oraz schemacie o$wietlenia.
Dodatkowa ochrong¢ od porazen projektowanej sieci o$wietleniowej stanowi szybkie wylaczenie.
Obudowy stupow przytaczy¢é za pomoca przewodéw ochronnych o barwie zétto — zielonej o
przekroju min. 10mm?2 (LgY 16) do zacisku zlaczki na zytach PEN - do ktérej nalezy przytaczy¢
takze przewod neutralny w.l.z stupa. Polaczenia w ziemi spawac oraz zabezpieczy¢ przed korozja.
Rezystancja uziemien nie powinna by¢ wigksza niz 1001,

Fundamenty stupoéw przed posadowieniem pokry¢ izolacja powlokowa (ochronng). Wszystkie
konstrukcje (jak poprzeczniki, haki, §ruby itp.) winny by¢ ocynkowane. Czegsci podziemne stupoéw
na wys. 0,35m ponad poziom terenu winny by¢ pokryte powlokowg ochronng. Wykona¢ oznaczenie
na stupach 1 numeracj¢ czarnymi cyframi wysokosci Scm 1 grubo$ci Smm na z6itym badz biatym tle
wysokosci 10 cm. Oznaczenia na stupach malowac¢ na wysokos$ci 1,8m od ziemi od strony ulicy.
Kable uktada¢ na glebokosci min 0,7m (nie dopuszcza si¢ umieszczania kabli na glebokosci 50cm
pod gruntem) ogolne zasady uktadania kabli zgodnie z normg N-SEP 004. Dopuszcza si¢
prowadzenie kabli o$wietleniowych w catosci w rurach ostonowych (rozwigzanie zalecane w
miejscach gdzie w trakcie kolejnych prac budowlanych bedzie istnialo podwyzszone ryzyko ich
uszkodzenia tj. w poblizu znakéw drogowych, barier i kraweznikéw drogowych). Kable nalezy

prowadzi¢ w rurach w miejscu przeci¢cia z obcymi sieciami. Jako przepusty pod drogami zastosowac
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rury gruboscienne HDPE fi110, dodatkowo przy przepustach pod droga ulozy¢ dodatkowa

rezerwowg rur¢ ostonowa.

6.9. Usuniecie kolizji z siecia energetycznga Energa-Operator
6.9.1. Usunigcie kolizji z siecig WN 110 kV

Istniejaca lini¢ napowietrzng WN 110kV (jednotorowa na slupach serii B6) wymaga przebudowy i
dostosowania do nowej geometrii uktadu drogowego. Przedmiotowa lini¢ nalezy przebudowaé po
nowej trasie nie kolidujacej z uktadem drogowym. Przebudowe¢ wykonaé¢ napowietrznie z
zastosowaniem nowych shupéw kratowych. Dostosowac¢ wysokos¢ stupow w celu uzyskania zwisu
linii nad droga zgodnego z normg PN-50010 oraz odlegtosci od projektowanych wiaduktoéw oraz linii

kolejowej LK 202.

Nowe stupy posadowi¢ na stupach dedykowanych dobranych do warunkéw gruntowych na miejscu

inwestycji.

6.9.2. Usunigcie kolizji z siecig nn 0,4 kV i SN 15 kV

Istniejacy sieci elektroenergetyczne nalezy przebudowa¢ w oparciu o uzyskane warunki techniczne.
Linie kablowe nalezy przebudowa¢ z zastosowaniem wstawek kablowych odpowiedniego typu
utozonych po niekolidujacych z projektowanym ukladem drogowym trasach. Nowe linie kablowe
uktadaé z norma N-SEP 004 oraz standardami technicznymi operatora. Linie kablowe zlokalizowane
pod projektowang jezdnig a nie wymagajace przebudowy nalezy zinwentaryzowa¢ w wykopach
kontrolnych 1 zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi wraz z utozeniem przepustu rezerwowego nalezy

zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi badz przebudowac poza zakres uktadu drogowego.

Linie napowietrzng SN 15kV kolidujaca z uktadem drogowym nalezy zdemontowac i zamiennie
utozy¢ linie kablowa SN 15kV. Nowe kable utozy¢ z zachowaniem wymogow Operatora. Na stupach

krancowych linii zamontowa¢ komplet ogranicznikow przepie¢ oraz glowic.

W ramach przebudowy stanowisk stupowych nalezy wykonywaé prace zgodnie z ponizszymi

zasadami.

Nowe stupy wirowane zabezpieczy¢ od gory glowicami. Na slupach nada¢ nowe oznaczenia zgodne
z aktualnymi standardami EOP. Wykopy pod fundamenty w terenie uzbrojonym wykonywac recznie

z wykonaniem inwentaryzacji Istniejace uzbrojenia. W razie zblizenia fundamentéw slupow do
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istniejacych kabli telekomunikacyjnych/ energetycznych zabezpieczy¢ przedmiotowe sieci rurami

dwudzielnymi.

Istniejace przewody linii napowietrznych nalezy przewiesi¢ na przebudowany slup (o ile projekt nie
stanowi inaczej), na slupach zamontowaé¢ nowe chaty 1 izolotory. Przy przetozeniu linii izolowanych

dopuszcza si¢ wykorzystac istniejace uchwyty przelotowe/narozne oraz odciggowe.

6.10. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej ORANGE

Ze wzgledu na przebudowe ulicy zachodzi kolizja z istniejacg kanalizacja ORANGE. Cze$¢
kanalizacji kablowej oraz studni kablowych nalezy przebudowac¢ na nowe trasy.
Catos¢ przebudowywanej infrastruktury zgodnie z oznaczeniem na planach sytuacyjnych miesci si¢
w zakresie objetym inwestycja drogowa - poszerzonym pasie drogowym ulic badz terenie objetym
czasowym zajeciem terenu.
Zlokalizowane w kolizji z droga linie optyczne utozone w kanalizacji wtdrnej nalezy przebudowaé
na niekolidujace z projektowanym uktadem drogowym trasach. Do przebudowy wykorzystaé
istniejgce zapasy kabla badz wymieni¢ na nowe na catym odcinku pomiedzy istniejagcymi ztgczami.
Umieszczone w gruncie badz przewidzianej do przebudowy kanalizacji kable miedziane nalezy
przebudowa¢ poprzez zabudowe¢ zlacz przelotowych poza zakresem przebudowy i wykonanie
nowego obejscia z kabla miedzianego o identycznej pojemnos$ci odtwarzajac przelotowe polaczenia.
Kable telekomunikacyjne utozone w gruncie nalezy wpierw zidentyfikowa¢ metoda przekopu
kontrolnego, w miejscach gdzie zakres przebudowy jest niewiele a istniejgcy kabel umozliwia
przetozenie dopuszcza si¢ przetozenie kolizyjnych odcinkdw sieci na nowe trasy. Na odcinkach gdzie
zakres przebudowy wymaga utozenia nowego kabla nalezy na trasie obej$ciowej utozy¢ nowa lini¢
kablowa z zabudowa ztacza réwnolegle na linii kablowej. Po wykonaniu odcinka obejsciowego
zlikwidowa¢ odcinek kolidujacej linii. Sieci telekomunikacyjne tak istniejace jak i projektowane w
miejscu przekroczenia uktadu drogowego uktada¢ w rurach zabezpieczajacych $rednicy min 70mm
— przystosowanych do uktadania pod jezdniami, kable w miejscu skrzyzowania z obcymi sieciami
zabezpiecza¢ rurami ostonowymi wyprowadzajac konce rur min 0,5m poza miejsce przekroczenia
sieci obcych.
Przy przebudowie sieci ORANGE nalezy zachowac¢ nastepujaca kolejnos¢ robot:

- uzyska¢ od wtasciciela linii zgod¢ na wykonanie projektowanych robét, oraz uzgodnic

warunki (nadzor nad robotami, szczegoty dotyczace pomiardw, przetaczen itp.),

- wykona¢ pomiary kontrolne wstepne,
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- wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek kanalizacji teletechnicznej o ilo$ci otworow
rownej istniejacej badz kabel doziemny,

- zaciaggna¢ nowy kabel do kanalizacji teletechniczne;,

- wykona¢ potaczenie nowego odcinka z linig istniejacg przy zachowaniu cigglosci
pracy poszczegolnych kanatow,

- wykona¢ pomiary kontrolne koncowe,

- zdemontowac kolizyjny odcinek linii teletechnicznej,

- wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem.

7. GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM

7.1. Zielen istniejaca

Projektowany pas drogowy jest zagospodarowany zielenig niezorganizowang. Na przestrzeniach
niezabudowanych posiana jest trawa oraz krzewy. Czg$¢ drzew i1 krzewow przeznaczona jest do
wycinki, a znaczne przestrzenie trawnikow do odtworzenia po zakonczeniu robdt budowlanych. W
pasie drogowym rosng zdrowe drzewa, z ktorych cze$¢ nalezy usuna¢ ze wzgledu na kolizje z
projektowanym uktadem drogowym.

Podczas przeprowadzonej w sierpniu 2022 r. inwentaryzacji zieleni, ustalono wystgpowanie

nastgpujacych jednostek drzew i krzewow:

1. Lilak pospolity/ Syringa vulgaris cigty formowany, Modrzew europejski/ Larix decidua

@O REDMINOTE 8 PRO

CND Al QUAD CAMERA
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2. Jatowiec/ Juniperus sp. niebieski b okazaty

@ () REDMENUTE B PRO.
C9 Al QUAD GAMERA

3. Swierk pospolity/ Picea abies szpaler cigty (wygateziony) z powodu linii napowietrznej

CREDMINOTE R
Al QUAD CAMER A
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REDWTNO PU REDMIN

8O Al QUAD CAMERA -5 Al QUAD CAMERA

4. Nasadzenie celowe komponowane (wszystkie drzewa wygatezione - linie napowietrzna):
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula, Swierk pospolity/ Picea abies, Wierzba biata/ Salix

alba, Sliwa mirabelka/ Prunus domestica L. subsp. Syriaca, Deren bialy/ Cornus alba

” - .
.Q REDMINOTEF 3 B30
Al QUAD CAMERA
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.
¢ %!

RED 5PR
CxD Al QUAD CAMERA

Teren urzadzony cze$¢ roslin dosadzona, czes¢ to drzewa istniejace:

Sosna pospolita/ Pinus sylvestris, Swierk ktujacy odmiana sina/ Picea pungens Glauca,
Topola drzaca/ Populus tremula, Jarzab pospolity/ Sorbus aucuparia — 1 egzemplarz, Brzoza
brodawkowata/ Betula pendula, Berberys/ Berberis sp., po drugiej stronie drogi pry brzegu

rzeki: Olsza czarna/ Alnus glutinosa

@O REDMI NOTE 3 P30 ' . REDMINOTE & RO
CD Al QLAD CAMERA 7 #
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Szpaler wzdtuz ogrodzenia: Zywotnik zachodni/ Thuja occidenthalis, Swierk pospolity/

Picea abies

®0 REUMINOIE 3P0 i @O REDMINOIES
SO Al QLAD CAMERA 20 Al'QUAD CAME'QA
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REDW B PRO
CD' Al QUAD CAMERA

7. Leszczyna pospolita/ Corylus avellana
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Szpaler: Lilak pospolity/ Syringa vulgaris, Zywotnik zachodni/ Thuja ocidenthalis, Swierk
pospolity/ Picea abies

@ REDNMINOTE 8 PRO
N2 Al QUAD CAMERA

®() REDMI NOTE 8 FRO WO REDNI NOTE & PRO

CO Al QUAD CANMERA . OO Al GUAD CAMERA
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9. Grupa: Wierzba iwa/ Salix capera, Wierzba biata/ Salix alba, Wierzba szara/ Salix cinerea

10. Klon pospolity/ Acer platanoides, Jesion wyniosty/ Fraxinus excelsior

@ REDVINOTE 3P3 ; L ,REDMI NOTE 8 PRO’

GO ALRUAD GAMERA X0 A QUAD CAMERA

o
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11. Zagajnik: Olsza czarna/ Alnus glutinosa, Jesion wyniosly/ Fraxinus excelsior- okazala
egzemplarze, zamierajg, Wierzba iwa/ Salix caprea, Wierzba szara/ Salix cinerea, Wierzba

biala/ Salix alba

B REUMI NUIE 3P0
CO Al'QLAD CAMERA
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12. Zagajnik: Sosna pospolita/ Pinus sylvestris, Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa,
Topola drzaca/ Populus tremula, Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa, R6za dzika/ Rosa

canina

80 PEBMINOTE Bk
CO Al QUAD CAMERA
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13. Orzech wloski/Juglans regia

@0 REDMINOTE 3 P30 @O REDMI NOTE &P i
OO Al OLAD CAMERA XD Al QUAD CAME? “-"3-_-‘3_‘*M .

Lokalizacje drzew 1 krzewow przedstawiono na rysunku 6.1. w czgsci drogowe;.

7.2. Projekt zieleni

W ramach projektu budowlanego i1 wykonawczego nalezy przewidzie¢ wykonanie nasadzen
kompensacyjnych.

Uktad zieleni ma mie¢ na celu ztagodzenie ucigzliwos$ci ruchu ulicznego oraz podwyzszenie waloréw
estetycznych. W projekcie nalezy zatozy¢ uklad zieleni zapewniajacy z jednej strony mozliwie
najmniej pracochtonne utrzymanie terendw zielonych, z drugiej wtapia¢ si¢ w otaczajacy krajobraz.
Projektujac uktad zieleni nalezy zastosowa¢ dobdr gatunkow drzew do istniejgcych warunkow
gruntowo-wodnych uwzgledniajac odpornosci na zanieczyszczenia powietrza i na mréz. W projekcie
nalezy wzia¢ pod uwage ograniczenie do minimum kosztoéw eksploatacji poprzez wiasciwy dobor
gatunkoéw 1 odmian drzew.

Projekt pod wzgledem gatunkowym musi by¢ tak dobrany, aby byl efektowny o kazdej porze
roku pod wzgledem wizualnym. Calo$¢ projektowanego zatozenia ma przede wszystkim wpisywaé
si¢ 1 dopetnia¢ naturalistyczny charakter miejsca. Decydujac si¢ na stworzenie projektu nasadzen,

nalezy si¢ kierowa¢ ogdlnymi wytycznymi:

e minimalizacji r6znorodnos$ci gatunkowej,

¢ uzbrojenia terenu,
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e rosliny posiadajace duze walory estetyczne: ozdobne kwiaty, barwy w zimnych

odcieniach,

e gatunki trwale i odporne na niesprzyjajace warunki atmosferyczne (zasolenie,

mrdz, zanieczyszczenie),

e niskie naktady pielegnacyjne,

¢ uzywac rosliny miododajnych, ktoére wpisuja si¢ w najnowsze trendy w

projektowaniu przestrzeni zielonych, dostarczaja cienia i obnizaja w porze upatow

temperature powietrza, wptywaja na poprawe mikroklimatu, rozpraszajg fale

dzwigkowe, a wigc zmniejszajg natezenie hatasu, sg elementem estetycznym
Powierzchnie wokot projektowanych krzewow (pomigdzy sadzonka a kraweznikiem lub obrzezem)
nalezy obsypac¢ kora ogrodnicza.

Wykaz proponowanych roslin w poblizu ronda:

Lp. Gatunek Nazwa lacinska Ilo$é (szt/m?)
1. Sosna kosodrzewina odm. Pinus mugo var. pumilio 4-5
pumilio
2. Réza okrywowa Marathon Rosa MARATHON 4-5
3. Miskant chinski Miscanthus sinensis 4-5
,,Gracillimus” ,,Gracillimus”

Nalezy rowniez zaprojektowa¢ drzewa rodzime w ilo$ci nie mniejszej niz 2 sztuki na 1 drzewo
wyciete.

Sadzonki powinny mie¢ na wysokosci 1 m. obwod wynoszacy co najmniej 10 cm. i pokrdj
charakterystyczny dla danego gatunku. Ponadto powinny by¢ dobrej jakos$ci, bez widocznych wad,
z wyraznie wyksztalconym przewodnikiem oraz posiada¢ zakryty system korzeniowy. Doty
przygotowane do nasadzen powinny by¢ 2-3 krotnie wigksze niz bryta korzeniowa i powinny by¢
wypetnione zyzna gleba. Po posadzeniu drzew nalezy je zabezpieczy¢ tak, aby nie doszlo do ich
uszkodzenia m.in. ztamania, pod wplywem wiatru, np. poprzez opalikowanie. Ponadto zobowigzuje
si¢ Wykonawce, aby w pierwszych 3 latach po posadzeniu pielegnowal wykonane nasadzenia oraz
wymieniat uschnigte badz uszkodzone sadzonki.

Drzewa powinny by¢ minimum 3-krotnie szkotkowane. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze

przero$ni¢ta i odpowiednio duza, w zaleznos$ci od gatunku, odmiany i wielkos$ci rosliny.
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Bryly powinny by¢ zabezpieczone workiem jutowym lub pojemnikiem.

Jezeli drzewo zabezpieczone jest juta nie nalezy jej usuwac podczas sadzenia. Materiat
zabezpiecza bryle korzeniowg przed rozpadnigciem. W trakcie sadzenia mozna jedynie rozluzni¢
wigzanie przy szyjce korzeniowej. Korona drzew powinna by¢ prawidtowo uformowana, pedy nie
powinny by¢ przycigte. Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone.
Pien powinien by¢ prosty i bez uszkodzen.

Wszystkie sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez widocznych na lisciach objawdw chorobowych 1
sladow Zerowania. Szczegdtowa lokalizacje projektowanych roslin umieszczono na rysunku 12.1.

Powierzchnie niezabudowane nalezy zabezpieczy¢ warstwa humusu i obsia¢ mieszankg traw.

7.3. Ochrona drzew w trakcie budowy

Zgodnie z art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 . poz.
2134) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewo6w na terenach
zieleni lub zadrzewieniach, powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom.

W przypadku ewentualnej kolizji z roslinno$cig wysoka, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia drzew 1 krzewow podczas prac ziemnych.

Zabezpieczenia muszg chroni¢ pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem oraz
uszkodzeniem sktadowanym materialem przez caly okres budowy. Pnie nalezy oszalowa¢ deskami,
po uprzednim owini¢ciu matg jutowa lub materiatem o podobnych wiasciwosciach, np. peszlem.
Przed odeskowaniem nalezy usung¢ wszelkie odrosty z pnia i korzeni. Zabezpieczenie pni powinno
siega¢ wysokosci ok. 2m.

Doktadna wysoko$¢ powinna zosta¢ okreslona jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, tak aby
nie dopusci¢ do uszkodzenia najnizszych konaré6w w trakcie montazu oston ale by caly odcinek
pnia byt ostonigty. W przypadku drzew o koronie osadzonej wysoko, tj. na wysokosci kilku
metrow, dopuszczalne jest zastosowanie oston mieszanych — caty pien owinigty matg jutowg badz
inng widknina, a dolna jego cz¢$¢ dodatkowo oszalowana deskami.

Odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi w ilo$ci faktycznej powierzchni odkrytych
korzeni.

Podstawowym warunkiem zastosowania takiego rozwigzania jest pewnos$¢, ze zapewni ono

wystarczajgca ochrong drzewu:
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e galezie kolidujace, utrudniajgce zarowno prace jak i samo deskowanie, nalezy podwigza¢ do
galezi wyzszych,

e bezposrednio po zakonczeniu prac budowlanych, odeskowanie pni nalezy zdemontowac,

e przy wykonywaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwozdzi,

e drzewa i1 krzewy rosnace w gestych grupach ostania¢ wspolnym ogrodzeniem: metalowa
siatkg, drewnianym ptotem lub w inny skuteczny sposob.

e wszelkie cigcia mniejszych korzeni, tylko w ostatecznosci, wykonywac ostrym narzedziem,
a rany zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym,

e nie wolno odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa, nie wolno
dopusci¢ do powstawania ran szarpanych na korzeniach oraz przesuszenia korzeni,

e zageszczanie gruntu w obrebie korzeni ograniczy¢ do minimum,

e w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykonaé, zgodnie ze sztuka ogrodnicza, cigcia
technicznego konardw 1 gatezi, pod nadzorem osoby uprawnionej,

e rany po ci¢ciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym w postaci pasty lub emuls;ji.

Roboty budowlane w sasiedztwie drzew nalezy wykonywa¢ w sposdb uniemozliwiajacy
uszkodzenie mechaniczne drzew.
W miejscach zblizen do drzew, sieci nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa. Strefa ochrony
powinna obejmowac rzut korony i dodatkowo odcinek co najmniej 5 m. od skraju rzutu korony:
W zasiegu korony drzewa 1 w odlegtosci co najmniej 5 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa nie
powinno dopuscic si¢ do:

e wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

e skladowania materiatow budowlanych,
Zabrania si¢ w zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci minimum 10 m na zewnatrz sktadowania
cementu, kruszywa, olejow, paliw 1 lepiszcz.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrocié na etap usuwania (frezowania) pni drzew. Usuwanie karpin
powinno si¢ odby¢ tak, aby nie naruszczy¢ stabilnosci przewidzianych do zachowania drzew.
Zaleca si¢ nadzor inspektora ds. zieleni, w trakcie realizacji inwestycji. Inspektor ds. zieleni
powinien na biezaco decydowac o ewentualnych zabiegach ochronnych w stosunku do

uszkodzonych drzew i krzewow.
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Rysunki poglgdowe zabezpieczenia korzeni Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie. Dziat 4.

Ochrona srodowiska w budowie drog. GDDP, Warszawa 2002 (projekt); (Zielen miejska nr 11/2009

(32) artykut ,, Zagrozenie dla drzew na placach budow cz. I”)

a) stupki lub listwy

wolna przestrzen
na mieszanineg piasku
z torfem i kompostem

b) siatka druciana
i tkanina lub witéknina

‘\ deskowanie

mieszanina piasku

,FZ z torfem i kompostem
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WYKOP OTWARTY

wypelnienie ziemy wzbogocong
w skiadniki pokarm. +#— 325m

WYHOP OTWARTY
wypelnienis ziemig wibogooong

pinskowa

betonowe przestrzenie

prefaobrykaty : :
dokkadmie dresnigng

do ukiadama wypehnid rury oskondwe

przewodow Z tworzyw sztucznych

stali lub kamionkowe

TUNELOWANIE

Zabezpieczenie pnia przez oszalowanie deskami (,, Pielegnacja i ochrona drzew z normami jakosci”,
Polskie towarzystwo Chirurgii drzew — NOT, Zbigniew Chachulski, Leszek Rodek, 2014)

mata stomiana
lub trzcinowa

warkocz ze
walek z P lujac
ziemi s nleltbwn I
mocujacy fe S
oszalowanie

8. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty oznakowa¢ zgodnie z: ,,Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym.” Projekt oznakowania robot uzgodni¢ w uprawnionych do tego organach.
Przed przystapieniem do robo6t, nalezy wykona¢ probne przekopy, celem upewnienia si¢, ze w

strefie robot nie ma uzbrojenia podziemnego.
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9. CZESC FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 — ul. Gdanska
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Fot. 2 ul. Wigjska
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Fot. 3. Rzeka Leba
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Fot. 4. Ul. Mtynarska
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Fot. 5. Linia WN
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Fot. 6. Ul. Kolejowa
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Fot. 7. Linia kolejowa 202
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Fot. 8. Teren pod Wezet Lebork Wschod
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10. CZESC RYSUNKOWA:
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CZESC OGOLNA
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PARAMETRY TECHNICZNE:
klasa drogi G

predkosc projektowa 50 km/h
predkos¢ miarodajna 50 km/h
predkos¢ dopuszczalna 40 km/h
szeroko$¢ jezdni 6,5 m.
szerokos¢ pasa ruchu 2x3,25 m.
szerokos¢ poboczy 1,5 m.

PRZEKROJ NORMALNY
wariant 1

szerokos¢ sciezko pieszo-rowerowej 3,0 m.
obcigzenie na 0$ 115 kN
kategoria ruchu KR4

PRZEKROJ NORMALNY

pobocze jezdnia

zieleniec Sciezka pieszo-rowerowa
165 6.5 3.5 3.0 0.58 rondo
_ | _ _ _ _skrajnia pieszo-rowerowa _ _ _ _ | _ r pierscien jezdnia Zicien Sciezka pieszo-rowerowa zielen
| teren zabudowany |
: ! 1.5 6.0 zmienna 3.0 1 O.SSL
| | _ | _ _ _ _skrajnia pieszo-rowerowa _ _ _ _
© : : \ teren zabudowany _:
pobocze z kruszywa niezwigz. G ! ' | .
C90/3 grubosci 15 cm. = ! I . :
%' humusowanie | | i | |
. 9 gr. 10 cm. ! " humusowanie gr. 10 cm. ! !
b @ ] : 0 humusowanie gr. 10 cm.] ! . [humusowanie gr. 10 cm.
8.0 © I _20% 06.0% | :
‘——'——0;__ 20%) | 20% Im| L | |
humusowanie @ ' Lll 0 : :
gr. 10 cm. H N 0 . 4.0% 2 0% | 2.0% 8.0% _ p
| | S P = : ] e
, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego \}I
'.'\‘6 warstwa Scieralna z SMA 8 [ub 11 9 —

humusowanie
gr. 10 cm.

N\

AC 8S gr. 3 cm. dla ruchu KR 1

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC 11W gr. 3 cm. dla ruchu KR 1

podbudowa zasadnicza z mieszanki
0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 15 cm.

gr. 4 cm. dla ruchu KR 4

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC 16W gr. 6 cm. dla ruchu KR 4

podbudowa zasadnicza z betonu asfalt.
AC 22P gr. 10 cm. dla ruchu KR 4

podbudowa zasadnicza z mieszanki
0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm.

podbudowa pomocnicza z mieszanki
0/11,2 zwigzanej cem. C3/4 gr. 15 cm.

kostka kamienna tupana 15/17 cm. spoin.
do 2/3 wysokoséci zywicg epoksydowg

beton cementowy C16/20
grubosci 5 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5
niezwigzanego C90/3 gr. 24-26 cm.

podbudowa pomochnicza z mieszankKi
0/11,2 zwigzanej cem. C3/4 gr. 15 cm.

E2=120 MPa

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 8S gr. 3 cm. dla ruchu KR 1

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC 11W gr. 3 cm. dla ruchu KR 1

podbudowa zasadnicza z mieszanki

warstwa Scieralna z SMA 8 lub 11
gr. 4 cm. dla ruchu KR 4

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC 16W gr. 6 cm. dla ruchu KR 4

podbudowa zasadnicza z betonu asfalt.

E2=80 MPa E2=160 MPa

E2=160 MPa

E2=100 MPa

E2=100 MPa E2=120 MPa

= E2=80 MPa — : _ AC 22P gr. 10 cm. dla ruchu KR 4 E2=80 MP 0/31,5 ni_ezyviazanej_ C90/3 gr. 15 cm.
E2=80 MPa wzmocnienie podtoza do G1 E2=160 MPa podbudowa zasadnicza z mieszanki 9 _|wzmocnienie podioza do G
_ 0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm.
E2=100 MPa 1559budowa pomocnicza z mieszanki
_ 0/11,2 zwigzanej cem. C3/4 gr. 15 cm.
E2=80 MPa - mocnienie podioza do G
PRZEKROJ NORMALNY
lant213 PRZEKROJ NORMALNY
wyspy ronda
pobocze Jezdnia Sciezka pieszo-rowerowa pobocze wylot z ronda wyspa dzielgca wlot na rondo Sciezka pieszo-rowerowa
1.65 6.5 37 1.28 1.65 4.50 zmienna { 4.00 3.20 0.58T

05 ______ skrajnia pieszo-rowerowa_ _ _ _ ! _ T . skrajnia pieszo-rowerowa |
teren zabudowany -: 0.5 tSeregw niegabudowany !
: : . — .
c |
I : g : I
_ _ (0] ! - - | o +

pobocze z kruszywa niezwiaz. c | ! . pobocze z kruszywa niezwigz. Ie) ! humusowanie gr. 10 cm.
C90/3 grubosci 15 cm. S . . humusowanie C90/3 grubosci 15 cm. * | |
] | | gr. 10 cm. > ! !
% | I B_ ! |
i g : ' 3 I |
h Q.| | | ! |

v | I ! 8.0%

) | 0 I 0 I 2.0% T
80 2.0% 2.0% | — 20 L0 i . 20% T T 20% — = 7.
— =t= =St . i R S p— /"& Zs
| Bi's 107 =l = Pl
humusowanie ] —
gr. 10 cm.
)}
NN humusowanie

warstwa Scieralna z SMA 8 lub 11
gr. 4 cm. dla ruchu KR 4

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC 16W gr. 6 cm. dla ruchu KR 4

E2=160 MPa

AC 22P gr. 10 cm. dla ruchu KR 4

podbudowa zasadnicza z betonu asfalt.

podbudowa zasadnicza z mieszanki

E2=100 MPa

0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm.

podbudowa pomochnicza z mieszankKi

E2=80 MPa

0/11,2 zwigzanej cem. C3/4 gr. 15 cm.

warstwa scieralna z betonu asfaltowego
AC 8S gr. 3 cm. dla ruchu KR 1

gr. 10 cm.

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

E2=120 MPa

AC 11W gr. 3 cm. dla ruchu KR 1

podbudowa zasadnicza z mieszanki

E2=80 MPa

0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 15 cm.

warstwa scieralna z SMA 8 lub 11
gr. 4 cm. dla ruchu KR 4

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC 16W gr. 6 cm. dla ruchu KR 4

podbudowa zasadnicza z betonu asfalt.
AC 22P gr. 10 cm. dla ruchu KR 4

podbudowa zasadnicza z mieszanki
0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm.

podbudowa pomocnicza z mieszanki
0/11,2 zwigzanej cem. C3/4 gr. 15 cm.

kostka kamienna 9/11 cm. spoin.

do 2/3 wysokosci zywicg epoksydowg
beton cementowy C16/20

grubosci 5 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwigzanego C90/3 gr. 37 cm.

podbudowa pomochnicza z mieszankKi
zwigzanej cem. C3/4 gr. 15 cm.

wzmocnienie podtoza do G1

E2=160 MPa

E2=160 MPa E2=100 MPa

E2=100 MPa

E2=80 MPa

warstwa sScieralna z betonu asfaltowego
AC 8S gr. 3 cm. dla ruchu KR 1

E2=120 MPa

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC 11W gr. 3 cm. dla ruchu KR 1

podbudowa zasadnicza z mieszanki
0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 15 cm.

E2=80 MPa

wzmocnienie podtoza do G1

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa bezposredniego potaczenia drogowego
pomiedzy weztem drogowym Lebork - Wschod
a ul. Gdanska w Leborku.

E2=80 MPa wzmocnienie podtoza do G1
Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Przekrdj normalny 1:50 5.1.
. L . Nr uprawnien Data
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnost Podpis

178/Gd/2002 08.2022r.

Projektant mgr inz. Piotr Kania .
konstrukcyjno ?Z
- budowlana

POM/0189/

POOD/07 08.2022r.

Sprawdzajacy | mgr inz. Rafat Klein
drogowa

T

03.2022r.

Opracowat inz. Piotr Kania

Koo
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W/ v linie kablowe elektroenergetyczne oraz

AN urzadzenia (ztaczalstupy) do likwidacji

Istniejace linie napowietrzne SN/nn

—>>—] Projektowane stanowiska stupowe
—>—] - kierunek linii Sn oraz nn

_H Istniejgce oprawa do usuniecia

e

Linie kablowe oswistleniowe

o —- o e

Projektowane lataamie z doswietleniem

— przejsc dla pieszych

(=] Projektowane lataamie z doswietleniem
IR e

przejsc dla pieszych

2o proj stupy i linie telekomunikacyjne

—_— Projektowana linia telekomunikacyjna

(ostona ztgczowa)

projektowana linia telekomunikacyjna w
rurze ostonowej rHDPE 110

Projektowany kanat technologiczn
& ) y giczny

ze studniami kablowymi

istn. urzadzenia telekomunikacyjne do likwidacji

Przebieg istn. linii napowietrznych telekomunikacyjnych
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TOM II - WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, OPINIE

Lp. Instytucja Temat
1. | Energa Operator Warunki techniczne na przebudowe linii 110 kV, 15 kV, 04 kV
2. | Burmistrz Miasta Uzgodnienie
Leborka
3. | Orange Polska SA Warunki techniczne na przebudowg sieci teletechnicznych
4. | PKP Informatyka Uzgodnienie
5. | Rejonowy Zarzad Uzgodnienie
Infrastruktury w Gdyni
6. | PGW Wody Polskie Warunki techniczne na obiekt mostowy na rz. Leba
7. | PKP PLK SA Warunki techniczne na obiekt mostowy nad linig kolejowa 202
8. | Gminny Zaktad Ustug Uzgodnienie
Komunalnych
9. | Regionalne Centrum Uzgodnienie
Informatyki Gdynia
10. | Gmina Nowa Wie$ Uzgodnienie
Leborska
11. | TK TELEKOM Uzgodnienie
12. | Centralne Wojskowe Uzgodnienie
Centrum Rekrutacji
13. | Polska Spotka Warunki techniczne
Gazownictwa sp. zZ 0.0.
14. | Netia SA Uzgodnienie
15. | PGW Wody Polskie Warunki techniczne na wyloty kanalizacji deszczowej do rz. Leba
1 przebudowe rowdéw melioracyjnych
16. | Pomorski Wojewddzki Opinia
Konserwator Zabytkow
17. | Zarzad Drog Opinia i warunki techniczne
Powiatowych w Leborku
18. | Miejskie Warunki techniczne
Przedsigbiorstwo
Wodociagdw i

Kanalizacji w Leborku
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P
L

.’ Energa

e RIZ11108604 Moo Koszalin | D et meses, ok 31.03.2021r.

1.

2

operator

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

(USUNIECIA KOLIZJI)
ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinle

Obiekt wehodzagy w kolizie:
Narwg: Budowa drogi powlatowe] iaczace] wezel Lgbork-Wschod® na drodze F:1
" ul. Gdansks;
Adres {nr dzialki):  Grina Miasto Lsbork.
I=tniejgee urzadzenia elekiroenametyczne podiegajace prrebudowle:
g Linia napowietrzna 110KV nr WS048 redaci Lebork Krzywoustego ~ Kaczkowo na slupach kratowych w
ukkadzie tojkainym z przewodami 3xAFLs-10-240mm? xAFLY,7-7T0mm? i swistiowdd ASLH-D {S)bb
1x1 259125 (Ayltw 52/30-6,1), izolatory kompozytowe (przesia 57-61);

Bl Linia napowietrzna 15kV nr 308 (AFL-6-T0mm?),

&) Lina kablowa 15KV nr 304 (HAKRFA, 3x1 20mm);

d) Linia kablowa 15KV nr 306 (3 XRUHAKXs 131 20mm?);

g] Linia kablowa 0,4kV nr GBE7-1000401 {YAKY dxG0mmi),

Zskres prac niszbednych do realizac)i usuniecla kolizji craz wymagania w zakresie sposobu preebudowy |

typtw stosawanych elementdw projektowane] infrastrukiury elekiroanengetycznej:

3.1, Urzadrenia SN;

Linia napowielzna:

- W Isiniajace] linil 15k w poblizu granic pasa technicznego projekiowans deogi ustawié shupy krafcowe,

kahlowe, wirowane 2 cgranicznikami praepled oraz roztacznikami;

- linlg pomigdzy nowymi slupami skablowst, przewody zdemontowad. Stosowat kable jednoZylowe
dopuszczone do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA o cbeigzalnosci nie mniejszef od obelataingsci
przebudowywang] linii napewistrzne),

- pod drogami kable prowadzié w rurach ochronnych dostosowsnych do preewidywanego obriateniy,

Linie kablowe:

-w przypadku konlecznadel preefodenia kabli 15KY sinsowad wiw zasady odnoszace sig do linii kabiowych;

1.2, Urzadzenia ni:

- prey przebudowie stosowat kable typu YAKNMs o przekroju nie mnigiszym od prekrju kabla
preehudowywanago,

- ped drogami kable prowadzit w rurach ochronnych dostosowanych do preewidywanego oboigienia.

- w preypadku przebudowy edcinka Enii kablowe] z odbiorcami naledy przawidziet dodathowe budows
zZiaczy kablowo-pomiarowych wraz 2 kntami zalicznikowymi do odbiomow;

3.3, Urzadzenia WH:

1.3.1. Kollz link napowiatrzne] 1108V 2 drogs;:

Praebudowat linie napoweizng zgodnie ¢ obowiazujacyml przepisami, standardami technicznymi
ENERGA-OPERATOR 84 oraz specyfikacjami technicznymi. Preetudowe zrealizowad zgodnie z akiuaing
nomes PH-EN 50341-1:2013 wraz 2 krajowymi warunkami normatywnymi MNA 50341-2-22-2016 oz
akuainymi nonmami powigzanymi,
Podezas preebudowy nalegy m.in.;
- wybudewat linip napowsetrang na nowych stupach po nowe irasie poczgwezy od stanowiska shipowepo
57, B skofczywszy na stanowisku shpowym 61,
- w przypadku zmiany liczby stanowisk shipowych, w slosunky do stanu istrésiacego, preewidziet zmiang
tebliczek 2 numerami stanowisk na pozostalych stanowsskach, poczawszy od st 5T,
- zastosowat progwody min. AFLs-10 240mm? dla temperatury projekfowsj +80°C. Dopuszeza sie
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zastosowanie proswoddw Innych, dopuszczonych w standardach technicznych ENERGA-OPERATOR
&4 pod warunkiem, @ lina w odginku przetudowywanym bedzie pesiadata obcigZainost diugotrwsts
dia kaddych warunkiw peacy nie mnigjsza niz przy zastosowaniu przewodow AFLs-10 240mm? przy
temp. projekiowe] +B0°C linil oraz rezystancia [ednostkowa przewoddw bgdzie nie wieksza nid
przewoddw AFLs-10 240mm?;

- zastosowsas izolatory kempozytowe zgodnle 2e Standardem = _fzolsfory niowe wsporcze | wiszqes WV,
Shinn%

- zastosowat odpowiedni slopied obostrzania;

- zasiosowad bariery ochronne w przypadku bezposradne lokalizac)i shipa przy jezdni;

- ha elementach konstrukcyjnych slupbw zastosowat ochrong antykorozying stupdw zgodna ze

Standardemn fechnicenym projekiowania | budowy lini napowistranych | katiowych 110 K15

- dobrat: | zastosowat ochrong przeciwdrganiows projekiowanego odcinka linii na przewodach fazowych |
adgromawym.

c) w Zakresie telekomunikacy:

- w przypadku wydlutenia finii napowietrzne] 110kV, na efapie projekiowym naledy prewidziet wydluenie

kabla Swiatiowodoweno,
- przy wydiuzaniu kabli Swiathowodowych zabrania sie wykorzystywania istnisjgcych zapasow kabli
wiatiowodowych na slupach linii 110k\.

- nalery minimalizowad iiosé muf taczeniowych, w celu wydii2enia Swiatiowodu nalezy wymienk calg

sekcie odcinka OPGW;

- stosowact kabel swiatlowodowy taki sam jak istnigjacy lub innego producenta o niegorszych parametrach

transmisyinyeh araz mechanicanych;

- wykonat powykonawcze pomiary $wiatowodu na kaidym z trzech koncow metods reflektometrycang |

transmisyine,

3.3.2. Dodatkowo w projeicie naledy uwaglsdnic:

a) Zabezpleczenie przed kradzieda kstowniktw shupow kratowych ling WN zgodne 2e Standardem
technicznym projektowania | budowy lind napowletrznych § kablowych 110 &V

bj Wykonanie wymaganych przepisami i nommami pomlarow (w tym min. napigcia raZenia shpow,
rezysiancji uziemienia i rezystywnoscl gruntu),

¢} Okreékenie wspdizednych projestowanych shupdw (x,y).

d) Nowe tabliczki ostrzegawcze, numeracyjne, fazowe i forowe zgodne ze Standardam| Cznakowania i
Numneracii Obiskiow Energetyeznych w EOP. Rozmiar oraz rozmisszozerie tablic uzgodnic z
Wiydziabern Zarzadzania Eksploatacis,

&) Uziomy nowo budowanych stupdw wykonat w technologii pomiedziowansj natomiast polgczenia
technika zorzewania egzotemmicznege agodnie ze Standardami Uziombw Pionowych | Poziomych
ECP.

34, Uzyskanie tyulow prawnych do nenuchomodel, na kidrych bedzie okalizowana projekiowana siet
elekirosnargetyczna w postaci decyzjl na umisszczenie w pasie drogowym wzadzed infrastrukiury
technicznej niszwigzanyeh z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami nuchu drogowego,
Decyzia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzed infrastrukdury niezwiszane] z potrzebami
zarzadzania drogami lub petrzebami ruchu drogowego zostanis wydana po uzyskaniu prawomocne]
decyzji ZRIiD;

4. Dane dotyczace sieti oz parametry w zaknesie elekiroenengetycznej automatyki zabezpisczeniowe |
EySlemowe]: _
4.1, Dotyery sieci o napiaciu do 1 kV:
4.2 Dotyczy sieci 0 napieciu powyze] 1 kV;
&) Sposdb pracy punkbu neutralnego sieci Skutacanie uzemiony
b} Napiecie rmamionowe sieci 110KV
) Prad zwarcia 3Hazowy, 1-fazowy - 7,81kd, 7 1kA
d} Czas wylaczenia zwarcis doziemnego - 0,55
&) Mo zwarciowa na szynach WN 110 kV w stacji GPZ Lgbork Krzywoustego - 1506 MA
fi Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego wstacji GPZ Lebork Krzywaustego - 0,53
Rzeczywisly warlosé pradu zwarcia wielofazoweqo obficza profekiant na podstawie mocy
Zwarciowe;j.
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gl Moc zwarciowa prognozowana dia 2030r.:
«  Lebork Krzywoustego Skn=1898 MV, [k3=0962 A, udzial ze strony FW Kaczkowo Wysokie
814 MVA, k3=4274 A
«  Haczkowo Wysokie Skg=1925 MVA, IkK3=101034, udziat ze strony Lebork Krzywoustego
TET MVA, k3=4089 A
W abllczeniach zwarciowych w profjekcle przyjac prognozowane parametry zwarciowe
w sieci 110 kW,
hy System ochrony od poraden - uziemienie echronne
5. Wyisj wymieniona czedt istniejace] infrastruktury elektoenergetycznej jest fragmentam  sieci
elekiroenergetycznej ENERGA-CPERATOR SA, wazwiazku z tym rdwniez po jej prebudowe,
umeiliwiajges| zrealizowanie projektowanego zagospodarowania dzistek, o kbbrych mowa wopat 1
warunkow przebudowy sied, przebudowans elementy sieci beda wiasnoscig ENERGA-OPERATOR BA,
6. Wymagania dotyczace dokurnentaci projekiowe]:

6.1. Na zakres okreslony w pkt 3 warunkbw przebudowy sieci nalezy opracowad projek! budowlano-
wykonawezy, kitry naledy ziofyé do uzgodnienia w Wydziale Dokumentacji Energetyczne]. Przed
uzgodnisnie kadcowym dokumentach projekiowe] w Wydziale Dokumentacji Energatyczne] zakres
telekomunikacyjny nalezy wstepnie wgodnic w Wydziale Zarzadzania Eksploatacia, Dokumentacia
powinna byt sporzadzona w czytelnej technice graiczngj oraz w wersji elekironiczne] na plytach
CD. Wymagana ilost egzemplarzy 5. W wers|l elekironicznej wszelkie opisy, zestawienia, tabele
powinny byt wykenane w pliku, kiory moina bedzie odezylal za pomocg programéw Word lub
Excel, albo jako pliki w rozszerzeniem pdf. Rysunki naleZy wykonat w programie typu CAD (pliki z
rozszerzaniem dwg lub df zapisane na plytach CO),

6.2, Wersje robocza kancepej rozwiazania technicznego przebudowy sieci naledy uzgodnié w Wydziale
Dokumentac)i Energetycznej preed ziodeniem na posiedzenie Marady Koomdynacyjne], W zakrese
dotyczacym iné W kancepcie rozwiazania przadstawic tak2e do uzgodnienia w CDM Goarsk.

£.3. Do projekiu budowlano-wykonawczeqe naledy dotaczyt odpés uzgodnien 2 wiascisielami gruntdw (w
migscach nie objetych stalym wywlsszozeniem), na ktorych ziokalizowane beda elementy
preebudowane] infrastrukbary  elekiroenengetycrne] (wzorzec stosownego  oswiadczenia w
zalacreniu) oraz odpis decyzji ZRID.

fi.4. Projekiowane linie elekiroenangetyczne naledy prowadzit:

—  wedluZ granic i ciggiw pieszo jezdnych,
- prostopadle do ich osi dia lini krzyiugacych sle 2 Istniajacymi ciaoami komunikacyjmymi.

6.5, Siet elekiroenergelyczng podiegalacy preebudowss naleiy projektowad | budowad zgodnie z
wymaganiami cbowigzujgcych przepisiw, aktualwmi na deien oprecowsnia dokumentaci
projekiowsj, nomnami | standardami technicznymi obowigzujscymi w ENERGA-OPERATOR SA
oraz zasadami wiedzy technicene| Standardy techniczne obowigmugce w ENERGA-
COPERATOR SA zostaly udostgpnione na stronie intemetowe] pod adresem  hitips:lienerga-
operator pidokurnenty-Hormularzeinstrukcje--standardy

6.6, Przy przebudowie sieci napowistrzngj na linkg kablows, dokumentacia projektowa winna Zawiersd
m.in. szkice wszyslkich podziemnych skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wraz z zaznaczonymi
odleglosciami czpéci infrastruktury kezyzujacej sie 2 proj. odcinkami linii elekiroenergetycznych, co
umodlivi dokkadna weryfikacje zakresu dokumentacii projekiowe] pod kalem zachowania wymagan
podyktowanych whasciwymi prepisami, w tym w szczeqdinoéei postancwieniami normy M SEP-E-
004

6.7. Projekiowane odeinki ub elementy infrastruktury elekiroenergetyczns] nalely zwymiarowat od
punkitn stakych.

6.8 Prey opracowaniu dokumentach projektowsj nalely komystat z roewigzan typowych i
porwtarzalmych.

6.9 Zaslosowane urzadzenia | materialy musza posiadat stosowne atesty | certyfikaty.

6.10. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elekiroenergetycznej musza byt Zgpodne e
standardami technicznymi (wraz 7 zalacznikami — specyfikacjami technicznymi) obowsazugacymi w
EMERGA-DOPERATOR SA na daeh opracowania dokumentacii.

6.11. Zakres telekormunikacii powinien stanowic oddzisine opracowanie projekbows (oddzielmy TOM).

.12 Szczegily na elaple projekiowania w zakresie Telekomunikaci do uzgodnienia w Wydziale
Zarzadzania Eksploatacis,

£.13. Do uzgodnisnia w zakresie Telekomunikac)i nalezy przestat dokumentacie w wersji elekironiczng]
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12,

13

na adres hacie]. Gil@ensrga-aparator. pl

.14 Do uzgodnienta w zatresie czessl iniowe] natedy pressylad dokumentacie w wersjl elektroniczne] na
adres Marcin Kolaska@energa-operator. pl

6.16.W preypadky wsuwania kb zmiany stenu dreew b kiewdw wymagajace] decyzji wiasciwego
organu odpowisdzialnym za procedowanis administracyjne powinien by podmiol wizdcwy dia
projekiowaniabudowy drog,

816.W praypadiy przekraczania ciekiw wodnych, walbw preciwpowodziowych lub terendw
zalewowych przy wymaganiu pozwalenia wodnoprawnego odpowiedzidngm Za procedowanie
administracyjne powinna byé EOF;

6.17.Decyzie o srodowiskowyeh uwarunkowanizch naledy przedstawic do Departamenty Zarzadzania
Ustugami natychméast po jgj otrzymaniu (przed uphywem lermind, w kidrym decyzia staje sig
ostateczna), wcelu weryfikac] patencialnych obowigzktw nalozonych na EQP,

6.18.W zakreste dokumentacj wykonad naledy badania poziombw nalgdenia PEM w zakresie
wynikajgcym 2z planowanege przedsigwzigoia; wyniki badan przekazac whaschwym migjscowe:
wojewidzkiemy inspekiorow ochrony drodowiska oraz pefistwowemu wojewddzkiemu inspekiom
sanitamermuy, a takke dolaczyt do dokumentacy powykonsweze] Bnil WN wraz z potwierdzenem

Zlodenia ww. organom,

Okres reafizaci preebudowy linil napowietrznyeh 110%V musi byt 2gloszony do plan rocznege do COM w
terminie do 15 wizesnia robu poproedzajgcege planowane wylaczenss, aby zarezerwowal dhusze
wylgczenle w OOM Pédnoe. Hammonogram wylaczeh naledy rledyt do wegodnienia w Wydziake
Zarzadzania Eksploatacia do 10 dnia kaddego miesiaca poprzedzajacege planowane wylaszenis linil
Wraz z jednrostronnle podpisang umows o przebudowe siec w Zwigzku 7 usunigciem kodzjl naledy
dodatkowe dostarczyd: nie dolyery
Dodatkowe dane | ewentuaine szozegoly dotyczace ninisgazych warunkow przebudowy moina uzyskad w
Wdziale Dokumentaci Enengetycanej oraz Wydziale Preylaczen | Rozwo ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie.

. Zawarcis umowy o prrebudows siecl w zwiazky z usunigciem kofizji 7 sieciy elekiroenenetyczng stanowi
podstaws G0 mepoczecia reslzac)| prac budowiano-montazowych, na zasadach okreslonych w g

umoiwe,
. Pawarta umowa o presbudows siecl w zwiazky z usunigciem kolizi z siecls slektroenergetyczng (w okresia
obowlazywania niniejszych wanmldw) jes! dokumentem nadrzgdnym w stosunki do wydanych wanmstw
przebudowy siecl, Wadnodt umowy wygasa z chwily wywiszania sle przez Strony 26 wezystiich
postanowien urmowy.
Ewentuzine odwotanie od ninigjgzych warunkow prrebudowy siec jest modiwe w okresle jednego
migsigca od daty ich wydania, Brak stanowiska Podmintu wystepujacego o usuniscie kolizjl uznawane
bedzie, jako ich akceplacia.
Warunki przebudowy slecl s wane 2 lata od dnia ich dergezenia,
Po zawarciu umawy o preebudows warunki przebudowy waine sg w cliresie obowigzywania umowy ©
przebudows.

OFRACONWAL: ZATWIERDZI:

Zbigniew Kowalewicz Macie| Gil

Olrzymuia;

1) Wnioskodaweca
2) Wydzial Przylaczen | Rozwoju

1y
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BURMISTRZ
MIARTA LEBORKA

(12
RL7011.35.2021.K Lebork, dnia 20.04.2022 1,
gh19fz 7

Biuro Projektdw Drogowyeh
Piotr Kania

ul. Wiadyslawa Reymonta 3
B4-217 Kamien

Dotyczy: dokumentacji PFU dla budowy bezposredniego polaceenia drogowego pomieday
wezlem drogowym Lebork-Wschod a ul. Gdaiska w Leborkn :

W odpowiedzi na pismo nr 815 2 dnia 14.04.2022 1 in formuje, #e akceptuje wariant 11
rozwigzanie drogowego ten. Scieska pieszo-rowerowa prey krawedzi jezdni ze wskazaniem
lokalizacii ronda na ul, Gdanskiej zgodnie z wariantem [,

Proszg aby do kosztorysu inwestorskiego przyiad tylko wariant 11,

Otreymugg:
1. Adresat
2. am

N
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orange’

Crangs Polska 5.4

Domeara Hur AMBAR Waldemar Wesolowskl
Infrastruktura | Senais Lishag, ul, ancina 25

Dzisl Farzgdzenia Zascbam Indrastbiuny B1-626 Goyria

i Ciashomi Klanta

ul. Befuckiego 10/12, 83-279 kadzZ

tel.: 503 107 &33

a2, 05 ma) 2035

Momer piema TTISILLYET. 21513470022

Tiwnal:

budawa Remika drogowego pomgdzy wiackm Lebork Wachdd o ol Goartskay w Laborku

Szanowni Panstwo,

woodpowiedzi na pEmo dofyozace projektowans] budowy oanike drogoweoo pomisdzy wezlem

Lebork Waschad & ul. Gdariske w Laborku imformuermy, 28 propsdowana inwestycia koliduje z istnisjges doziermng

o k]

telatechniczng aksploatowans preez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPLY). W awisgeku 2 tym naleky,

na koszt naruszajgcecs stan istnigfgcy, opracowsd projekt | owykonad przelofenie  istnljacych wrzgdzes
talekomunikacyimych wohodzgoych w koizie 7 projgkiowsna. mwestyciy, Zwracajgc szczecgding uwage na
normatywne odleghoscl w zakresie rhlizen | skroyzowan elementow wzbrojerss terenu.

Usunigcie kokz| jest uwannkewane spelnieniem pongszych wytycznych:

ey Probyien Sgbfn decrvima ¢ vt | e o Pormmevis -8 proy A, Jerorbespiects 180,
Hopranga o - ALGCH

Wikonat przetodenia, poza obreb ukladu peednego, streggesy infrastruldury elakomunikacypeg) | karsizacii
teistechniczneg) wraz 2 kablaml misdzigers | dwiatiowodowymi, ketla  Swistowodoweoo doziemnago),
Wazystkia prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacying naledy wykonywas zgodns 7 abowigzujgoymi
przepsami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Minstra Infrastruktury z dnia 26 pasdziemda 20051,
wsgrawie wanunkdw fechnlcanych, falam powinny odpowladad telekomunikacyine obiekly budowdane | ch
ugytuomwania (Dz.U, 2 20060, nr 219, poz. 1864 2 pddn, zmignami)

W migjscach skeryiowan dozemne kable telskomunikacyine naery zabezpieceye murg cchronng grubosciennsg
preaz cafa srerokode jezdni

Whlkiormawanio pras na sec OPL ber zofosrenia jest nanszoniern whesnods OPL | bedse 2gksesne Srganoem
soigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Paolska 5.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takie) okolicznosci organom nadzorus budowlanago w
celu wszezecia postepowania wskazanego w art. 34 ustawy = dnla 7 lipea 19894, Prawo budowlane (DzlU. =
2018, poz. 1202) lub w celu wszcrecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Minkstrow w sprawie nadania pracownlkom organdw nadzord budowlanego uprawnien do
nakiadania grzywien w drodze mandatu kamegao z drda 16 paddziernika 2002r, (Dz. L. Nr 174, poz. 1423).

i B » S Py g sl Sy
ol SR B0 3 by, ¢ N Rapae (s wanoa oy 207 BT5ATY ks

i Wk
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10.

Wazystkie prace projektowa | wykonawcze powinmy byd wykonane fak sbhy w wyniku redlizaci presiazenia
mirastrukiury  telekomundacying] me doszio do owigkszenia wartodci wrzgdzen | zachowane  zostang
datychozasows wlaschwoscl ubytkowe | parametry technicane urzgdzen

Ponadto  informujermy, 22 na  cbsearze  abgphym  pezedmictowym  zadaniem  imwestyoyimem  istnisje
prawdopodobienstwe wystepowania niszinwertanyzowanych wurzgdzan teletechnicarych, Jaieli w trakcie wizji
lokalngj, dokonywanaj przez projpktanta, zostang stwisrdzone rodnice pomigdzy  danymi o orzymanymi
z OPL a stanem w terenke, nakezy je reezwtocznie zglosic do OPL, wegodnkd z wiasciclelern urzadzer
teletechniczrych (sieci).

Lokalizaci w terania podziemneg] mirastrukdury telekomuribacyjng] nalsdy potwierdzic za pomacg popreecarych
preakopiw kontralmeh, W osposch widoczny, wytyozyd | aznakowad przebiogi infrastrukiury telekomunikacyjng;.
W oprzypadky odkryicla wotrakclke robdt Ziemeyich infrastrukiung telekomunikacying menaniesiong na planis,
nalery ja zaberpiecrye na koszt inwestors | powiadomic prredatawicisla OFL Dostarcranie | Serwis Lishag,
Obshega Techniczna Klienta w Gdanku oraz inspekiora nadzon.

Raboty budowlans = montazows w obrebie sieci telekomunikacyine] wykomywad zgodnie 2 normami i
przepisami cbowigzujgoymi w budownictwie lgoznoscl, recznie (bez wycia ciezklego sprzetu) | pod
nadzorem upowaznionago prredstawiciela ORANGE POLSKA S A,

Realizacja powyiszych prac mode odbywat 9 na podstawie uzgodnions] | zaakcaplowans] podozas Marady
Koordynacying dokumenlach projeklowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczegs | kopii
projektu budowlanegoe w c2edcl telekomunikacynel, 2awlerajgoegs potwierdzenie zgodnodcl 2 orygnalam.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + phia CO) | butowlany (w1 egzemplarzu + pivta C0) prosze skiadad
do zatwierdzania w Dzials Zarzgdrania Zasaobami Infrastrukbury | Obshugi Klianta w bodz, ol Batuckiega 10412,
Dakumeritaca projekdowa, bodzie moga byd zaopimowana ko pa przedstawianiu kopii peinej dokurmantacji
budowlang| | wykonawcze| w zakresie sieci telekomunikacying

Cana techniczne potrzebne deo oprecowania projektu  presbudcwy  kanalzacii, kabli miedzianych,  lini
Ewiathowmodoanych zostang udzislone w Dasls Zarzgdzania Fascbami Infrastruktury | Obslugi Klienta w bodzi
przy ul. Baluckiego {sprawg prowadzis Eldviata Tybura  tel. SO3101883). Przekarane dane nie 2waniog
projektanta od dokonarss wizjl Iokakne] w terenie;

Roboty budowiano - mantaiowe w Zakresie infrastruktury telexomunikacying] nalsdy realzowas po uZyskaniu
mody w OFL na prace planowe araz decid wyigeeznie firmia spegalizujgee) sie w rabatach talstechnicarmch,
klara posiada udokumentowane doswiadcrenie w budownictwie telekomunikacyjmm.

Jedroczesnie do wykonania prac budowlanych Dransy telekomunisacying rekomendujeny firme:

* Firma Farnerska Telekom Usigl 540 w Qiszhymie, Oddzia w Gdansku (ul, Budowlanych B4E, 80-298
Gidanisk, tal. 58 340 77 00), kitra komplebsowe konserwuje nfrastrubdurs telebomunikacying stanowigos
wigsnose ORANGE POLSKA 5.4, peaiada cartyfikaty 150 9007 guarartujses wysoks jakoss prac oraz duza
dodwiadezenie w prowadzeniu prac lelekomurkacyinych.

« Firma Partnerska TR Teltech Sp. z 0.0 (Ul Wolumean 11, 01-912 Warszawa tel.; +48 22 54901 11), ktdra
prowvadzi zadania inwestycyine na rzecz Oranga Polska 5.4, kidra kompleksowo kansenauja infrastrubkdurs
telekomunikacyjng slanowsca wiasnost Orange Polska 5.4, posiada duge doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekemunikacyrch

Informugermy, e prace rwigrane 2 przelgozeniem crynnych kabli miedziarych | swiatlowodowych, majgoych

bezpasradni wohew na jakoss dostarczanych preaz OFL usheg, moade zraalizowad wyfgcznie wskazana

powyze| firma,

OPL zastrzega sobie praws do odmowy wydania zgoedy na prowadzenie prac 2wigzamch z
budowg lub preebudowg sied, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiat, kidry w obresie cstatnich 24

migsiecy wyrzadzi dia OPL szkods poprzez niewykonanis (W nienaledyle wykonanie unowy dotyczace] sieci
OPL lub z kbdrym w tym ckresie OPL rozwlgzata takg umowe lub odstgpla od nigl z winy tego wykonawcy.

W przypadiu uszkodzania infrastrukduny taletechniczns), w szczegolnosci w wiyniku niedotrzyrmania wyrnagar i
warunkéw okradonych w nnigjszym dokumancie, OPL oboigdy sprawce pefmymi kosztami naprawy oraz
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16.

18,

odsrkodowanisrm za straty swigzans misdzy innymi 2 wyplaconymi borifikatamni @ karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umdw 2 Kientami, a tadkde inrymi karami agmimistracyjmemi.
kaczna wysokost roszozen OPL w stosunku o0 speawsy uszkodzenia mode sogad nawet lwoty kilkuset

tysigcy zlofych palskich,

Inwsesior Zobowtazany |est praed roZpoczeckem prac, ktanych dotycza ninigjsze. wansnkl echniczne peemre
wystgpic = wyprzedzerem oo nammie 14 dni roboczych z wnioskiem o nadeor wisscicelski | formaine
preekazanie nfrastrukiury do preatozania, Przedstawicisl OPL 1 Inwestora sporzgoesia protokdt preakasania
rirasirukaury do przelcdenia. Zasady wykcrwywania przez OPL odplatnego nedzond wiasclicieikiogo | odblon
kofcowego,  o2onlk  omz o wEor  wieoskd 0 redeor wiascicleiskl | wskazano  pa o stronie
weaw .cranoe.plfwniosskonadzor. Jeseli wniosek dotycry rozpoczecia prac na  siecl miedziang) (Cu) | zascbach
wapdlrych (Cu i oplotalakamunikacyjrey), wriosak nalazy kisrawad na adres;

Orange Polska 5.4,

Obshega Technicana Klienta Pdinoc

Wiydziad Utreymania Ushug | Infrastruktury 3-Gdansk

Al Grunwaldzka 110

B0-244 Gdansk
W preypadio planowania prowadzania prac na sieci optotsfeliomunikacyjngj o terminis mepoczecia prac
nalery ponsiadamic 2 wyprzedzeniam 34 dni roboceych, whicsek nalezy sSoerowad na adres:

Orange Polska 5.4,

Zarzgdzanie Zascbam| Skecl 11T

Dzisd Zarzadzamia Dostepam oo Infrastruktury dla Procesdow Biznesowych
Aleia Marszatka Jézefa Pilsudskiego B3a

10-449 Olsztyn

e-mail: Z255. Prace PlanowsBarange.com

Cia prac reaizowarnych na infrastruktures telskamunikacying badaos] wlasnoseig OFL  nalsiy spakic wemag
Znakowana migsca prowadzenia prac tabbcy Informacying Zawlersigcy dane imwestora | kontakt, nazwe fimy
realizujgose] prebudows | kontakd , numer zgloszenia nedany preez OPL. Preekazanie takie] tablicy nastepuie na
zasadach ckredlomch w Dodatkowpch Wymaganiach stanowigoych zalgoznik do wanurkcw techrcznych.
Zeonozons prace zwigzane z przebudows infrastrukiury OPL nalezy zglosic do cdbions komiorkom wskazanym
w punkcie 14 co najmnle] 3 dnl praed planowanym odiionem,
Inveestor po zakonczers prac zwrdc: OPL preelofonsg infrastrukiure ielekomunikacying oraz preekaze:
= komplet dokumentac)i powykanawczs) w poataci fradycying) oraz elektronicere) w formacia POF na
adras wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5dni preed planowanymm cdbearem prac |
& s7kice imwventanyzacs geodezying) Infrastrukiury Telekomurdsacying) potwierdzone przez gecdets |
ohkresli graniczny termin dostarczenia kopil mapy 2 inwentanyzacis gecdezying wprowadzong do
zaaohow gendezyinych starmstwa powistowego.
& 7 CcRyncsci preskazania przefozond) infrastrukiury telekamurkacying sporzadzony zostanme
profokdd odbion technicanego,
& Protokal odb=ory techmiczrego wirien byd podpisany, paey udziale zainteresowanyeh stron!
Iwsstora, Wykonawey | przedstawiciela OPL
Minigjsze warunkl technlczne wasne s3 praar okres 12 miesiecy od dnia ich wydarsa, OPL zastrzega sobia
moghwost zmiany zajptodoi kanalizaci posadowlone w obszarze plancwans] imwestycli w zwigzk
* prowadzong dzdainoscia operacying. W prrypadkd ramvvand roepocrecia b konbyruowania  prac
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projaktowych po wygasnieciu wamosci warunkaw, nalady wyatgpes do OPL o iehproloeaste—eeds
wystawesrs nowych.

Ma zakres wybonanych prac ujgty W zaopinionanym prajekcis techricznym Inwastor udzel OFL gwarancji na
akres 38 miasecy Bozory od drea podpisania protokody adbiond lechnicznego preafodons) infrastrulkdury
talekarmurikacyjneg.

Integraing czest warunkaw technicznycn stanowia Dodatkows Wymagania OPL slandwiaos zatgoznik do
warLrkdw technicamch, Podmiol wWystapujacy 2 wnigskiam o wydanse powy2seych warkridw lechnicznych
zobowlgzany esl do zapoznania 5 | stosowania Wymagarn woirakcie reaszacil inwestycli dia ktdeg warunkl
techniczne zostafy wdana.

Dodatowe Wymagarss OFL 0ostepna 33 rowniez na stronie wis orsnee. DI whicsekonadzor,

LA AGA:

Infarrmupermy, 2w obsrarss dagan inwestyoynych mogs  znsdowst sig  alementy  infrastruktung
talskamuriacying (kabls sraty, puszki bedace pod napieciem nisbezpiecznym. Elamenty te genaczone 53
przywieszkami kolony czerwoneqo, zawleralacymi informacks o wystepowaniu napkecia msbezpecznego. W
dokumentasi projektows] nalely umisscid Informacie o modliwods wystepowanis ne trasieiw  relacii
projektowanego zaschu, elementtw mfrastrukiury z napisciami niebazpieczrymi | koniecznodci zachowania
szczeqoimh Srodkow cstrodnodcl podczas pracy ra‘w Zbkzeniu 2 omimi Osoby  preystepujace do
wykonywanka. prac na sk omakowamch  elementach infrastrukdury w kidevch wistepuly  naplecla

niebezpiecane, powinny posladad aktualne wprawnienia. SERP [E) oz z2cbowigzane 23 do preesirzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem

é r'/"é'fdﬂﬂ ‘:E;&ﬂ&
Gidwny Specjalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugl Kiienta

Skl

DR W Mg L Do Prska

184Ta_TTESLU_P_XEn e R-00-08
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2atacenik do warunkdw technicznych nr 18479/ TTISILU/P/2020
2 dnia 2022-05-09 dla Gmina Miasto Lebork

w!).l]] if Contact {[UseriTheDJ]] if Contact [[User:TheDJ]] if
tain you want to maintain you want to maintain '
e OSMdb and/or the OSMdb and/or the !
w i OEM wmflabs' OSM '
tiles server, *H tiles server, |
IIII ]I
ml?..n] if Gu% eDJ]] if Contact [[User:TheDJ]] if (
tain you want in you want to maintain 3
B OSMdb and/or OSMdb and/or the (
wmflabs' O wmflabs' OSM v
tiles server. tiles server. t
‘\\ 'r]r?i:s?fa
L\
eDJ]] if Contact [[User{TheDJ]] Amact [[User:TheDJ]] if C
ain you want to mt:nin you'want to maintain y
' OSMdb and/or OSMdb and/or the C
wmflabs' OSM s' OSM W
tiles server. \Qb server. ti
’ ; \ h
N N
\ N\
'\\' \
:
DJT] if Contact [[UaaanhnDJ]] if Contact [[User:TheDJ]] if c
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Mapa obszam wydanych warunkow technicznych
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kanalizacia teletechniczna

kod bara oddnek | whabsiciel stabus | piiekt poczatkowy | obiskt kofcowy | obwory materiat’
K001 | GOAMSK | LLACAI-CAZ . | OFL PRZEBUDCAS  CZYNNY | studsi LLA C42 s LLACAE |1

Man00E | GOAMEX | L& CARLNG 46 | OFL PRZEBUDCAA | CZYRNY | studei LUK C3 “hudnia LkC A3

studnie

kod bara narwa byp wladccial FLE T
TINH  GOAMEK 1L CA3 SK-b | OFL PRIEBUDCIAN, | CIVRHNY

Mapa orientacyjna sieci opto
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1

Dodatikowe wymegania | informacie Orange Polske 5.4

Infrastrukiurs do posloisnia nalecy projskdowac na temsnis do kidrsgo inwsstor ma prawo dysponowania
nisnuchomoscia. W proypadbu, gdy nie bedsie takis] mocliwosci i sisc zostanis =projektowana na grnuntach
osob troecich, Imweetor —obowig—any jest —apewnic —gode wiasciciela d-iafd na lokalizacis infrastrukiury
telebomunikacyins] orac dostep do infrastrubdury w cslu B koneerwad]i | ubrymania na rmecc OPL
Zocbowiszany jest rownieZ do pokrycia kosctow tych —god orac —spewnisnia dostspu do proskdadsnych
w=adzen. W proeciwnym racis wesskis ros-cosnia oeob fimyconych 1 prawmych = fytulu posadowienia sisd na
gruntach oeob froecich beda obciazaly Inwsstoras

W proypadikd —miany roednych temnu nalscy uwoglednic regulacie podoma istnisjgoe|  infrastrubdury
felekomunikacyjne] dociemnsj = —achowaniem nomatywnego proykrycia, w o stosunku do projektowans
niwelaty. W proypadiu —mian rmednych tereru nalecy wwioglednic regulace pociormu istnisiacs] infrastrukdury
telshomunikacyine] napowistronej, = —achowaniem normatywns] wysokosci w stosunbu do projektowans)
newslsty; foopowisdmi wydrad)

Dekumentacja progebitowa powinna costac spor—ad-ons i sprawd-ona prosc oscby posiadajace cdpowiadnie
uprawnisnia do projekiowania infrastrukdury telskomunikacying]. zgodnis = wymaganiami ustawy = dnia 7 ipca
18984r. Prawo Budowlans (Do UL 1984, nr 88, poc 414 = pocn. cmianami) . a takcs awierac oswiadcoenis. o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlans;

Zgloe—enis —amian prowadoenia prac powinno Zawisrac mun::

informacie o wykonawcy robot — imig i nacwisko orec numeny telefonu do leerownilea robot

certyfikat jakosci = seri IS0 8000 lub inmy rownowstny dokumeant wiydsny prosc podmiot uprawniony do
kontroli j2koec w —akresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kisrownila budowy oraz akdualny wpis do Eby Incynisrow,

hammonogram robot orac misjsos prowadosenia prac,

jedan komplst dolumentaci projekdows) (wraz - kopie —stwisrdoenia projsbtu prosz OPL orac kopia
poowolsnia na budows).

inme dofwumenty ckreelone na siapis proskdowania.

W odpowied=i na dccony wnicssk/-amiar rozpocoecia robot’ prosdstawicesl Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdarki OPL, do kioesj kisrcwany byl wnicsske numer zgloe—snia, pod kiorym wnicsshk —ostal
arsjestrowany.

Po zghosceniv terminu rocpocoecia prac, OPL wskais upowstnionego prosdsiawicsla w cslu
sprawowania cdplatnege nadzoru nad prowad-onymi robotami | ochrong infrastrukdury teletechniceng|
ora- dokonania odplatnego odbionu koncowsgo.

Infoermujerny, 28 OPL po proska—aniu infrastrukdury do prosiocenia mode realcowac prace wynikajace =
potroeb utr—ymaniowych - —obowiazan wobsc Misntow OPL dotyc—acych beopiscoensiwa i jakosci ushug
oraz destarccania uwslug Misntom - shubhujaoych modliwoscia  pojawienia sk dodatkowych  kabli

w kandizacji kablowsj OPL. ktors nie zostaly wyspecyfikowans w wydanych Warunkach Techniconych orac
u=godnions) dokurmentacii progebioes].

Oplaty za swiadccony nadoor, nalicza sk od dhwili proyoycia na plac budowy prosdstawicisla OPL —godnie

= proska—anym —awiadomasniem lhwestora do chwili zakoncosnia robot wymagaacych nad-oomnu, Oplaty
naliccane 53 —a cafy olres pooylu prosdstawicisla OPL. Pobwisrdzenism sprawowania nad-oru lub
wykonania odoicru koncowsgo jest Protokot Odbioru Koncowsgo/Mad-onu \Wlascicielskdego. Protokat
podpisujg prosdetawicisls CPL | Imwestora. W proypadiu odmowy podpisania prosc - prosdstawicisla
Imwestora Profokiolu OPL —astroega sobls prawo jsdnostronnego podpisania dobumsntu. Prosdstawicial
OPL wska—ujs w Profokols Cdbions proycoyne odmowy podpisania dokumsntu prosc prosdstawicisla
Imvestora. Profokol jest podstawa nabcosnia oplet = sprawowanie odplainego nad-oru lub  odbiioru
koncowsgo,

Szoregoly dohyc—ace prowadsenia nad-ordw | odbicrow koncowych ora- cannilk tych uslug modna nalssc

na www.orange.chfsmicsskonad-or,

Dila robat realizowanych na infrastrikdurse telskomunikacying] stanowigcs) wiasnosc OPL nalsesy spainic
wymog cnakowania misjsca prowac-enia prac tablics informacying zawieraiges: dane imwestora | komtakl,
nezwe firmy realzuigosl przetudowe | kontakt do tef fiemy oraz numer zgloszenia nadany praez OPL.

& tablica informacyjna proskasywana jest pross prosdstawicisla OPL:

- proedstawicisiowd meestora fwykionawey) na stapis proskazania infrastruicduny do prestocsnia lub
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- proedstawicislowl inwestora (wykonawcy) na stapie rocpocosdia ewiadcoenia nad-oru nad realizowanymi
robotami, dla preypadiu, gdy realizowans prace nie wymagajg proskazania infrastruldury OPL;

b. prosdstawicisl imwsstora —glas—a zamiar prowadosnia prac wysylaiac wniocssk o nadzor na wekamany w
punkcis 12 wydamych Warunkow Technicznych adree wiaschwej komorkd uCupsiniajac proskasywany
zakres informacy o dans dotycoace:

- misjsca prowadoenia prac,

- terminu rocpocoecia | zakoncosnia prac.

- nazwiska i numenu telsfonu do lerownila robot,

c. w odpowiseds na Diofony wniossk/zamiar ropocoscia robolf prosdetawicisl Inwestora (wykonawsy)
otr—ymuje od komadd OPL, do kiorsj kisncwany byt wniosak numer —gloszania, pod korym wnicssk —ostat
—arsjsstrowany.

d. wykonaweca robot utupeinia tablics informacyjng (cgodnis = ponizecym standardem {).: dane uzupsinians
duZymi literami, w sposch traaly. pisakiemn kolonu ccamego, scisralnym) worowadzaiac nastepujace dans

- nazwe firmy - wykonawoe, lub podwykionawes prac,

- imig naowisko kisrownika robot,

- numer telsfonu komorkowsgo do kierownika robot,

- numer zghoszenia. pod kiorym whiossk —ostal —arspestrowany,

& wykonawca u—upsinia —apisy na tablicy informacyjnej | umiseezcza j@ w widocoym misfscu NpL na
zastawach ochronnych lub —a prosdnia s-yba od strony kisrowoy w sEamochodds wykonawcy —nadujacym
sig na miejscufe poblicu wykonywanych prac.

f. po =skonczeniu prac oraz usunisciu wprowadzonych =apisdw, tablica informacyjna podlega owrofowi do
OPL. Sposch owrotu tablicy informacyjmsj nalecy u—godnic = proedstawicislern OPL w  momencie
proskiaania tablicy.
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» PKPINFORMATYKA

Warszswe, driz 11052022 r,
|KCO-61-2B-2022

Piotr Kania

Biuro Projektow Drogowych
UL Wiadystawa Reymonta 3
84-217 Kamien

Dotyczy: budowa bezposredniego polgczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym
Lebork = Wschod a ul. Gdanskg w Leborku.

PKP Informatyka Spotka z o.o w cdpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2022 r. informuje,
e nie posiada infrastruktury kolidujgcej z planowang inwestycjg realizowang dla Miasta
Leborka w obrebie dziztek ewidencyjnych na terenie Leborka, Lubowidza | Keblowo

Mowowiejskie.

Monika lolanta e v
Olszewska in LT AT ST

Dyrektor Biura
Cenfrum Kompetencyjne
Obshugl Techniczne| IT

Opracowal: Bogustaw Piejko
m:+ 48 502 119 443
bogustsw. pisfu@iz-plp.pl

PP nsharmmativhi sl = ous, | Aleye fevupolivakie

O OLTARIAST | ok b ol | wrmow slap-infar byl sl
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RESL DY .anﬁm HER AR ,Iu T
BIURD PROJEETOW DROGOWYCH PIOTR KANIA 455,%1 d
UL WLADYSEAWA REYMONTA 3 v
84-217 KAMIEN : JIIHE'H 60
WIP 5831-136-76-30 Zitidan, did i Al
REGUN 191756422 —

Kamien, dnin (6 maja 2022 r,
Wi rozdzielnika

Wasz Higk:
[ = Mumir psma ] Kiniraks | Konialent | Fewawigiey | Fak | Kiiz 1
| K75 | Lehork-Se-Gdanska | - | GML | 20072 | FE 1

Dot. Budown bezpadredniego poljezenis dropowegn pomigdzy wezlem drogowym Lebork-Weehod
a ul, Gdansks w Leborku
Dezialajac w imieniu Burmistrza Miasta Leborks, w rwigzko 2 praygotowy waniem opracowsania
koneepeji programowe] dla tematu:  Budowa bezpodredniego polgezenia drogowego pomigdzy
weglem drogowym Lebork-Wschéd a ul. Gdansky w Lghorku™ prosze o wydanie warunkdw
technicenych lub wegodnienie lub deklaracis o braku sieci bedacych na panstwa majatku na
d#atkach ewidencyjnyeh:

= Obreh 0014 Lebork: 12/3, 5, 4, 3,

o Obreeb (008 Lebork: 167, 314, 299, 140, 295 204, 289, 319, 308

»  Lebork 00014: 1372, 14/6

s  Obrgh Lubowide 0011: 102, 100, 101, 99, 98, 519, 97, 96/2, 865/1, 8213, 44,
Dbreb Keblowo Nowowiejskae 0007 3

W razie pytan, proszg o kontakt telefoniczny: Piotr Kania 0-5000-888-73 lub e-mail:
hlum@pmtr—l-:amn L.

'a‘u{'\"ﬂ*‘j{ e K lwu«] jl?—fl‘iﬁf Lllar ;.;.,-Iv,f -un[’ TR SN

7 powazaniem Sl 1 ﬂéﬂfﬂmwp ""U“”-‘f'-'f" ‘0/|F£c ?- wud;uq_i-iu
O ﬂ-m}‘&*{ht}.-'fﬁld fC»C&-PAiCL Q‘Z«imcql E&ﬁ;ﬁ“‘”
it [LLG‘:-'I I.,wm, M 4 L

\ “Jh [/{Mﬂf___ L@»‘-«{. '5',-".0 ,Lu..mﬂ]
i-‘ ,.‘ﬂ:;',- €. dodi v iy
BPD Piotr Kania .,

frsty krerup no adres:
BA-200 Winjheromw, L 3-go Maja 19
e-mail: brarai@plotr- kaﬂla.-p'l
tel: +44500088673  mgring

e-mail: MurodE@piotr-kama pl
Adres do korespondencii:

BPD Piotr Kania, ul, 3-po Maja 1/%
B4-200 Wejherowo

tel: +48500088873
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W Panstwowe Lebork, dnia 13.05.2022 1,

Bgg@ Gospodarstwo Wodne

Wady Polskie

G0.3.5.434.32.2022 PP
Biuro Projektdéw Drogowych
Piotr Kania
ul. Wiadyslawa Reymaonta 3
B4-217 Kamien

Dotyezy:  wydania warunkow technicznych dla -budowy obiektu mostowego MD-1 w ciggu
nowoprojektowanej drogi nad rzeky tebg pt. "Budowa bezpodredniego potaczenia drogowego pomindzy
weztem drogowym Lebork-Wschdd a ul. Gdanskg w Leborku®.

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie Nadzér Wodny w Leborku po prreanalizowaniu
preediobone] dokumentac)i informuje, e projektowany obiekt mostowy nalezy wykonad 7 zachowaniem

nastepujgcych warunkdw:

o rigdma spodu mostu winna najdowad sie co najmniej 1 m powyie] maksymalnej rzedne|
rwierciadta wody w rzece beba o prawdopodobienstwie prrewyiszenia 0,3 %,
o obiekt winien byé zaprojektowany jako jednoprzesiowy, bez podpar w korycie reeki,
o nie dopuszeza sle wykonania umocnienia dna raeki w rejonie mostu,
o oblekt powinlen byé zaprojektowany tak aby w przypadku koniecznodci wykonania odmulenia lub
naturalnego obnizenia rzednej dna pod maostem jego elementy nig byly naraione na podmycie
i inne uszkodzenia |obnizenie rzednej dna nie mode byc podstawq wsIcrecia roszczen
od administratora rzeki),
o skarpy rzeki w rejonie mostu winny byd umocnione na cabej diugosci na odcinku min. 10 m ponikej
i powyiej oraz pod mostem,
< zaleca sie zastosowanie materiatdw naturainych (kamien, faszyna, drewna),
o administrator mostu jest zobowigzany do utrzymywania umocnien rzeki na cafyeh ich odeinkach,
o inwestor jest zobowiyzany do bezzwiocznego usunieca ewentualnych uszkodzen skarp ww, reeki
powstahych w skutek prowadzenia robdt | sphywu wdd opadowych, zgodnie z obowigzujgoymi
w tym zakresie normami | warunkami techniczrymi,
o porakorczeniu robot naledy wykonad prace porzgdkowe na terenie realizowanej inwestycji oraz
w jej otoczeniu,
o wykonawca robdt winien pisemnie powiadomic Nadzor Wodny w Leborku o terminie rozpoczecia
i zakoriczenla robot co najmniej z 7 - dniowym wyprzedzeniem;
Pansbwowe Gospodarstwe Wodne Waody Polskie
Madzdr Wodny w Leborku
ul. Bolestawa Kroywouwstege 1, 84-300 Lebark

tesl; A8 59 B42-25-75| faks: +48 59 842-25-95 | e-malk: nw-

eharkibgdanck rzgw. govpl wrwne woody, gov.pl
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o Inwestor winien przedioiyt geodezyjny operat powykonawczy wykonanego oblektu sporzqdzany
przez uprawnionego geodete w o ukladzie wysokosciowym niwelacii pafistwowe| wiraz
z przekrojami poprzecznymi.

Jednoczesnie informuje, Ie w oparciu o przepisy ustawy - Prawo Wodne, dia prredmiotowego
preedsigwziecia wymagane jest uzyskanie porwolenia wodnoprawnego. W zwlazku z tym naledy
opracowad operat wodnoprawny uwzgledniajacy powyisze uwagi i wystapid z wnioskiem o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego do Zarzgdu Hewnl w Gdadisku.

Ma etapie uryskiwania przez inwestora pozwalenia wodnoprawnego mogg mostal wydane dodatkowe
warunki dotyczqoe wykonania lub utrzymania urzgdzen.

+Po uzyskaniu pozytywne| opinii Nadzoru Wodnego oraz po uzyskaniu wymaganych proepisami
prawa decyzji administracyjmych na realizacje planowanego przedsigwziecia naledy  wystapit
do Panfstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Reglonalnege Zarzadu Gospodarki ‘Wodna|
w Goansku z wnioskiem o zawarcke umdéw ne dysponowanie gruntaml bedgeymi we wiadaniv Wad
Polskich, w zaleknoscd od rodzaju ich zajecia (umowa uiyczenia gruntaw, dzierkawy gruntow, uzytkowania
gruntdw poknytych wodami plyngoymi)®.
KIERDWWNIK

Madzor W eqgew Lebarku
Ei 22 Wiotke

Qirymui
1. AFD Piptr Kania, ul, 3-go Maja 175, 84- 300 Wejherowo

1. B

1 Zarzgd Elewnl w Gdarsku — Al Grunwaldrica 1B4, BO-266 Giartsk

Parztwowe Gospodaritwo Wodne Weoedy Polske

Farsad Llewil wi Gelarrahi

Wl Spcha 12 B0 - 531 Gdarek

el <40 SiE 343 27 54 do 54| faks: 148 58 305 25 17 | 2-mait 2z

gtlanskEwdy. gov g Wiy wotly.gov.p
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PKP Poiakle Linle Kolejows 5.4 w
Zakaad Linil Kolsjowych w Goyn|
Dzlad de. Drog Kolajowyeh | Ochrony Srodowiaka PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 5.A.

ul Morska 24 | B1- 333 Goyrla
T:+4358 7212309
F.+4858 721 11 20

Lz goymlapik-sa.pl

wivw. pik-5a.p1

1Z11D0.2161.19.2022 MK.4 Gdynia 23.05.2022r.
Daotyczy: warunkdw technicznych na zaprojektowanie wiadukiu drogowego nad |. 202 w
Lebarku

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR
KANIA

UL. WEADYSEAWA REYMONTA 3

84217 KAMIEN

biurofpiotr-kania.pl

MIP 583 136 76 39

PKP Polzkie Linie Kolejowe S A Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni w odpowiedzi na pismo z dnia
27.04_2022r. o wydanie warunkow technicznych na zaprojektowanie obiektu mostowego WDH-1
w Leborku w ciggu projektowanej drogi nad linig kolejowa nr 202 informuje, Ze po konsultacjach
Z PKP Polskie Linie Kolejows S.A. CRI Fespd Projektu Unijnego IRRK2/M1E w Zwiazku z
projektem pn. JPrace na lini kelejows] nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Stupsk”
przedstawione rozwigzania koliduja z ww. projekiowymi zwiazanymi z modermnizacia lini
kolejowej nr 202.

Przedmictowy obiskt ma zaprojektowana zbyt malg rozpietose, co uniemoliwia
przeprowadzenie rowow torowych w ramach projektu modemizacii LK202. Od strony

potnocnej przez wiadukt przechodzg kable systemu SRK i konieczne jest zastosowanie rur
oslonnych, doprojektowanie czterech rur 110 mm W zwiazku z tym, Ze. projekt wiadukiu
sugeruje przebudowe linii napowietrznych, kiore zostaly preewidziane do przebudowy

w naszym zakresie, obie inwestycje powinny miec skoordynowane rozwiazania dotyczace
przebudow. Ponadio z przestanege materiatu trudno ocenic, czy wiadukl nie bedzie

kolidowat z siecia teletechniczng — w celu skuteczniejszego skoordynowania obiekiow

prosimy o udostepnienie materialow, na kiorych widoczne beda elementy konstrukcyjne.
Ponadto projektowany nasyp i droga kolidujg z siecia teletechniczng, poniewaz przebiegajg
wzgledem nigj pod katem 45°.

W zalgczeniu wycigg z dokumentacji projekiowe] dla LK202

Z uwagi na powyZsze wnosimy o kontakt | wstepng keordynacie rozwiazan projektowanych
Projektanta preedmiotowego zadania z przedstawicielem Wykonawcy dokumentacii

projektowe] dia linii nr 202, koordynatorem projekiu Pania Beata Stodolska, e-mail:
b.stodolska@egis-poland.com, tel.; 576 892 500,

Wykonano w 1 egz. celem preekazamia drogy elektroniczng

Deinzment
N - sy
an?domu%m i 555 31 N_Iﬁ%ﬂ:%i
fre.polnocny -sa.p | A
- HFL.05.2
b.stodolska@eqgis-poland com g Eﬁé:ﬁ%ﬁ%ﬁfj
Oirzymuig:
1. Adresat

2. ala
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»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Le¢borku”

sl
f‘ ""-t;,‘% Gminny Zaklad Ustug Komunalnych
: ul Miymarska 10, B4-357 Mowa Wied Leborska
_i 2 tel fax 59 661 22 &4, e-mail, gzuknwl @owl.p|
% & wwnw g zukrwd pl
. Nowa Wies Lebarska, 23.05.2022r.
GWE.6214.88.2022

Biwro Projektiw Drogowveh
Piotr Kanin

ul. Reymonta 3
84-217 Kamien

Dotvezy: Budowy bezposredniepo polaczenia drogoweeo pomiedsy wezlem drogowyvm
Lehork — Wschdd, a ul. Gdanska w Leborku,

Gminny Zaklad Ushig Komunalnych informuje. e na terenie objetym inwestycig
brak jest sieci wodociggowyeh i kanalizacyjnyeh bedseyeh w eksploatacii Zaktadu.
ZLarzadea sieci na tym ferenie jest Miejskic Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizagji w
Lgborku. '

DYH ET DR

e ind Aderostaw Tade)

Cerzymujy:
I adresat
1 aa

Sprawg prowodzi:
Cirzegorz Popisl
597 8612 204 wew, 27

Realizujge obowinzek informacyjmy wymikajgcy z art. 1 mzporzgdzenia Parlamentu Eurapejskiego i Rady (UE}
2006679 z dnia 27 kwietnia 20 |6 roku w sprawie ochrony osib fizycenyeh w owigzk z prectwarzaniem danveh
osebowych na stronie Hiuletmu Informacii Publicene] w zakbadce ochrona danyeh osobowwveh umieszszone
zostaly szezegdlowe informacje rwigrsne & practwarzaniem Paistwa danych osobowych,

g

JEDNOSTKA ORGAMIZACYINA
GMINY NOWA WIES LEBORSKA
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LE')'G-",DM'ENI'I: MR kﬁgfrﬂa

| mia w zakreshy,
Uzgadniono ulr g,m Centrum Informatyki Geynia w

] |ﬂt{f‘j i 177 1a L

o %ﬁﬂ ,_mj
% '-...L:-., '_, ": i .I%ﬂ.ﬁ.ﬂﬂfﬂﬁ,ﬂ@ﬁﬁx‘f&ﬁﬂg W,J
TRE Y -_'-:l. Lrgoaitians 1 37 I-, dnig L ._
|4 l::'\ Galymia mu 'l;j 1. H
T S

Mazwa | pdras obiskiu budawlpnago

Budawa bezpodredniego polaczenia drogowego
. A pomigdzy wezhtem drogowym Lebork - Wschod
* \ a ul. Gdanskg w Leborku,

'..__' Tyl rysunku Skala; Mr rys -Ark
i \ Plan sytuacyjny - wariant | 1:500 2.1,
b1 1 Wr uprarwminn Dals
Funkcia Imig | rarwisko SparjAnGiE B
W TTRGHE002 | 04.2082r
'-.__. \ Prajekiant migr inZ. Piolr Kanla e . _IJ
budoatans
PoMTIES | o
Sprawdzajgoy | mgr inz. Rafal Klein EOGIVGT T
drogawa ﬂM
1 04.2022 1.
Opracowal in. Piokr Kania
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»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod

a ul. Gdanska w Leborku”

Gmina
Nowa Wies Lgborska

Nowa Wies Leborska, 30052022 ¢

RERG.7211.8.2021

BPD Piotr Kania
UL Wiadystawa Reymonta 3
£4-217 Kamien

Adres do korespondencyi:

ul 3-go Maja 1D

£4-200 Wetheromo

e-puap: /70021403 395/ dommyslna

Dotyezy: pisma mumer 334 z dma 06052022 r. ws. _Budowa bezposredniego polgezenia
drogowego pomigdzy wezfem drogowvm Lebork- Wechid o ul. Gdasiskg w Leborku ™

W odpovieds na pismo mumer 834 z dnaa 06.05.2022 1. Gmina Nowa Wies Leborska uzgadnia
bez wwag plan sytuacymy koncepeji programomwe) budowy bezposredniego potaczenia drogowego
pomigdry wezlem drogowym Lebork-Wschod a ul. Gdansks w Leborku.

£ powaianiem

Chrzymusiy:
1)  admsa
)

Sprmwe prowndes
y Makurar
59 BA1 24 2B wew. 34

Realingac ebowigzek informacyjny wynikajgey z an. 13 reeporadzenia Parlamessu Bsropejskicgo i Rady (UE) 200&%79 z dnia 27 kvristmia
2006 rod w sprvwie ochoomy osoh firyomych w rwigrky 7 practwarmniam denych osobovych n2 stromis Brsleoymn Informaci Public—naj
w nicad bwrona desveh osobowych umi sty srezepiiowe nfonmacje rwizme  prestwarssiem Pansrwa danych asshomych.

REFERAT ROZWOJU GMINY | PROMOCJI
Urzad Gminy w Moweaj Wsi Leborskiej, ul. Grumwaldzka 24, B4-351 Nowa Wies Leborska
tel. 59 881 24 28, 50 863 30 64, faks 50 861 21 64, e-maik ugnwl@nwl.pl, bip.mwl_pl, weew.rwd pl
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‘r‘ TR TELEKOM TELEKOMUNKACIA
grum veria KOLEAOWA

Warszawa, 26/05/2022

Waldermar Blasrke

Specjaksia di. dokummntacl techncinej
Zeapdif ds, Uzpodnien Mransowych

| Dakemantacji Technicann seec

a-mall w.blasgkedrkislekam ol
tel, « 48 58 7111356, 697045505

Biuro Projektow Drogowych Piotr Kania
ul. Wiadystawa Reymonta 3
84-217 Kamien

Nrref. LBPSe-508/0283/2022

Dotyczy: Wydanie warunkow technicznych lub uzgodnienia dia zadania pn. ,Budowa
bezposredniego polaczenia drogowego pomigdzy wezlem drogowym Lebork-Wschad
a ul. Gdafiska w Leborku™ oraz deklaracji o braku sieci bedacych w majatku TK Tele-
kom na dziatkach nr 2 obrgb 0014 Lebork i nr 102, 100, cbreb Lubowidz 001.

Cdpowiadajac na pisme nr 827 z dnia 08.05.2022 1. TK Telekom Sp. za. o uzgadnia projekt
pn. .Budowa bezpodredniego pofaczenia drogowego pomiedzy wezlem drogowym Lebark-
Wschod a ul. Gdariska w Lebaorku® na dziatkach

W zakresie projektowane| budowy bezposredniego pofaczenia drogowege pomisdzy wezlem
drogowym Lebork-Wschad a ul. Gdariska w Leborku na dziafkach nr 3 obreb 0014 Lebork i
nr 102, 100 obreb Lubawidz 001, nie zachodzi bezpodrednia kolizia z kablem Swiatiowodo-
wym XOTKrd 8J NSL nasze] Spotki, zaznaczonym orlentacyjnie na planie sytuacyinym kolo-
rem pomaranczowym. przebiegajacy pod projektowanym wiaduktem (WDK),

Powyisze uzgodnienie dotyczy wyltacznie branzy telekomunikacyjnej nalezacsj lub na utrzy-

maniu TK Tekekom sp. 2 6.0, Wainosc uzgodnienia wygasa z uplywem dwoch lat od chwill
jego wydania, jesli wtym okresie nie zostanis rozpoczeta realizacia zadania.

£ pawazaniem

Specislisia ds. dolum i
Biricinef
?ﬁ afﬁZZ/-
3

ldemar Blasske
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a ul. Gdanska w Leborku”

ROCEKICR

POWSTANIA
ARMII KRADIWED

tdanek, <4 maja 20221

CENTRALNE
WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACI
- OSRODEK ZAMIEJSCOWY
w GDANSKU

2835l e

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH
Piotr KANIA

ul. Wiadystawa Reymonta 3

B4 - 217 KAMIEN

Nr sprawy: CWCR GD-WO.0732.18 2022

Dotyczy: budowy bezpodredmego pofdczena drogowego pomigdy wozlem drogowirm Lgbork -
Weehod & W, Gdansksg w Leborku

Szanowni Pafstwo,

w odpowiedzi na pilsmo  z dnia 06.05.2022 r, opracowane na podstawie zapisow
ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obrony Ojczyzny' dolyczace zaopiniowania
koncepcji programows] pn.. ,Budowa bezposredniego poigczenia drogowego
pomiedzy wezlem drogowym Lebork-Wschéd a ulicg Gdariska w Leborku”
uprzejmie informujg, 2e Centraine Woajskowe Centrum Rekrutacji OSrodek
Zamiejscowy w Gdansku do przedmiclows] inwestycii drogowe| przedstawia
stanowiska resortu obrony narodowe].

Omawiana inweslycja drogowa nie obejmuje odeinka drogi istotne| dla sit zbrojnych,
Majgc powyzsze na uwadze, Centralne Wojskowe Cenfrum Rekrutacji Osrodek
Zamiejscowy w Gdansku opiniuje pozytywnie koncepcje programowg pn.:  Budowa
bezposredniego polgczenia drogowego pomigdzy wezlem  drogowym  Lebork-
Wsechod a ulicg Gdarisksg w Leborkd™

Z upowaznienia ————

g SZEFA
CENTRALNEGO WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTAC.JI

e

I

ptk Andrzé] PLOCHA
Szef Oérodka Zamiejscowego w Gdansku

"Dz U,z 2022 r, poz. BES, Z pbdn. zm
Str. 142
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$

POLSKA

SPOEEA CAZOWNICTING

Polska Spatka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43, B0-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 5& 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sisciowym
ul. Walowa 41/43, B0-858 Gdansk

uzgodnienia gdanski@ipsgaz_pl

MR 3832 BRAOTI2022 DATA; 2022-05-30

Zadanie: Budowa bezposredniego polaczenda drogowego pomiedzy wezlem drogowym
Lebark-Wsehdd a wl. Gdansks w Leborku - wydanie waninkow bEGhﬂiEZr!-yE{i

Opracowanie: Wydanie warunkdw technicznych

Mielscowost:  Lebork {gm. Lebork)

Adras:  ul. Gdanska, Miynarska, Kolejowa, Topalowa

Projektant: Piolr Kanda, upe. nr; 17B/Gd/2002

Imwestor:  Gmina Miasto Lebork Armii Krajowe] 14 84-300 Leghark

Opracowania jw. NIE UZGADNIA SIE.

Niszgodnoscifzastrzazenia zawarlo na drugiej stronie,

P-‘wa-slvp,-mamnmhm:n B . ol Pakhe Bande 5, 33- 150 Tamies
. atm% I.n:;:m (Imwrl.ﬂ E_Gdlni-uj il Wy i3, G0
T " - P High pocarery
W e BaTT RS CR U TN SE, o TeMar: o el e s
e gt
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a ul. Gdanska w Leborku”

Miezgodnascizastrzeienia:

1. W odpowledzi na zlozony wniosek przekazujemy w zatgczeniu warunkl technlczne dotyczace
przebudowy sigci gazowej.

2. Projekt preebudowy sieci gazowe] wykonany zgodnie 2 zataczonyml warunkam| naledy uzgodnic
w PSG sp, 2 o.o, Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdansku

3. Koszt wykonania dokumeantacil | przebudowy sieci gazowaj ponos! [nweastor,

4. Pa uzgodnieniu projekiu przebudowy slect gazowe| zostanie uzgodniony brandowo projekt, 2
ktdrago wnika konecznost preebudowy sieci,

Pieczgtka | podpis:

Osoba do kontaktu: Agata Dziemidska (agata.dzieminskafpsgaz.pl)

Dtrzymiia;

1. Projektant
2, ala

Frotair Sesiiu Brcsmicht 4. 19,0, W Wejcacha Randioasioare 8, 11160 Tamim
Cridnial fuslad Ciarewsonyw Ll Walpa 4t 3250 Gdarck
¥R DOOCETPA Y, - W Hreh
K 76 24 Bl A1, REGON 142730475, Kapds! Zakindowy, 10

o AT B
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»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod

a ul. Gdanska w Leborku”

[ | WARUNKI TECHNICZNE [

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS/137/201811
| ',s POLSKA istn. przylgczy Sredniego/niskiego cisnienia
o Zalgeznik nr 1 do Instrukeji wydawaniz Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remonty sieci

gazowych

BN AR mka o A data wydania: 30.05.2022 r
Oddrial Zaklyd Corowmicay w Garihs

7 o v I e s S Ll - - <1 oo

.w 1! M_"_‘ll- L
placand |ednosic wydajaoe| Warunki Tachnizzne

WARUNKI TECHNICZNE
BudewyPrzebudowy/Remests-gazociagu Wubistrlejasysh-preyigesy Sredniegoiniskiego

cignienia®

Nr 38828ROTI20220WT

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Migjscowosd’ gminal dzialnica; Lebork

Lllical nr dziatki! inne ckreslenia migjsea: dz. nr 8203, 100 obrab Lubowidz:
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Rumi

Fodzal paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753);

EE O Lw O LS O inny:

Informacia dodatkowa. -

IIl. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. presbudowy/ramantu®)
Cignienie (MOP) [MPa]: 0,5 [MPa]
a. Gazocigg®:
» Odcinek A-B: DN150 STAL, dt. ok, 680 m

srednica | matanad, dlugodt
Cignienie (MOP) [kPa): 10 [kPa)

b. Gazociag:

+ Odcinek C-D: dn110 PE, di, ok. 40 m
srednica | matorial. dugodd. ilosé

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cignianie (MOP) [MPa]: 0,5 [MPa]
c. Garocigg™:

«  Odeinek A-B: DN150 STAL, diugosc wyg prajektu
rudnica | material, dugast, iose

PS5 sh. ¥ 0.0 Akheiracia & dnia 150032022 r. do wydania 2 2 dnia 12 grudnia 201B 1 Biroa 12 7
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WARUNKI TECHNICZNE 1

Budowy!Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMAsHaTImAA A
B\ ' POLSKA istn. preylaczy dredniegoiniskiego ciénienia
T Zalgoznik nr 4 do Instruks]i wydawania Warunkdw
Techniczrych budowy, presbudowy | remontu siec
gazowych 1

Ciénienie (MOF): 10 [kPa]

d. Gazociag:

s Odcinek C-0c dr110 PE 100-RC S0OR 17 typ 2, diugosc wyg projekiu
Sreanica | materal, dugoss, load

Zalecenia dot. miegjsc wiaczen i prac przelaczeniowych:

«  Odoinek A-B - wiaczenie do istnlefacego gazociagu s/ic ON150 STAL,

s Oudeinek C-D - wigozenie do isinisjgcego gazeciggu nic dn 110 PE na dz. nr 8273
Preelgczenie wykonujg siuzby Jednostki Eksploatujgcef na ziscenie | kosz! Inwestora. Sposdb
preefgozenia preebudowywenego gazociagu oraz materialy wiaczeniowe ustalit przed
preystapieniem do budowy z Gazownig w Ruml
Zalecenia dot. armatury;

» Ma odeinky A-B nalezy zaprojekiowac zasuwy rownoprislotowe z Korpusem
2eliwnym konierzowe dla gezociagow stalowych, Zasuwy zlowalizowad w
miejscach dostepnych dia shzb PSG s p. z 0.0

« MNa odcinku C-0 naledy zaprojekiowad zasuws rownoprzelotows z korpusem
zeliwnym z koncdwkami PE od strony Zasilajace]

* W MigjscU skrzyZowania  droga zaprojektowac na gazociggu rurg ochronng lub
oelanowy

Informacja dodatkowa:

Progekl wykonad Zgodnie z instrukejg ,Zasady progeklowania gazociagdw stalowych niskiego
| #redniego cidnienis orar garociagow polistylenowyeh’, | Zasady budowy technologi
spajania | napraw stalowych sieci gazowych”, Zasady budowy, technologh zgrzewania i
napraw polistylenowych sieci gazowych”

V. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogdlne

Sieci gazewe naledy projekiowad zgodnie = wymaganami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospaodarki = dnia 26 kwietnka 2013 r, w sprawie warunkdw fechnicznych, jakim
powinny odpowiadad sied gazowe | jeh usytuowanie (DzU, z 2M3 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra [nfrastruktury = dmia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie waninkow
technicznych. jakim powinmy cdpowiadaé budynki i ich usylwowanie (DeU. = 2002 r. nr 75,
poz. 680 z padn. zm.).

Siec gazows powinny  byé  budowane z  zastosowaniem  wyrebdw  budowlanych
wprowadzonyeh do obrolu lub udostepnicnych na rynku krajowym 2godnie 2 wymaganiami
Ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 82, poz, §81
z plhi#n. zm.)

PEG & X O Miuaizags 2 dnie 15 03,5022 r. dowydania 2 & dnia 12 pradnéa 20981 Sara 22T
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| === ~ WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub EMEMITIZ0IEMN

| \ ' POLSKA Istn. preylczy sredniegoiniskiege ciénienia
S H— Zaternik nr 1 do Instruksji wydawana Warurkow
Technecznych Budowy, przebudowy | remoniu sieei |
| gazowyeh.

Punkty gazowe powinny spemiac wymagania ST-IGG-0502 Zalgeznik B \Wymagania dia
Punktu Gazowega”,

2. Wymagania dot. technologii budowy
« Wykop obwarty
3 Gazociggi i przytgcza z PE*

Gazociagi | przylgeza z PE naledy projektowad | wykonywad zgodnie 2 regulacjami PSG sp.
z oo, Fasady projeklowania gazociggow stalowych niskiege | éredniego ciémienia araz
gazociggow polietylonowych® | Zasady budowy, technologi zozewania | napraw
polistylenowych sied gazowych™,

4.  Gazociagi | przylacza stalowe, Wymagania z zakresu spawalnictwa®:

Gazociggl | przylacza stalowe naledty projekiowac i wykonywaé zgadnie 2 regulacjami PSG sp.
z oo Zasady projektowania gazociagdw stalowych niskiego | dredniego cinienia oraz
gazociggdw polietylenowych® | Zasady budowy, technologii spajania | napraw stalowych sies

gazowych”

a Wiykaz materizldw — podstawowe normy jakimi malesy sie kierowac prey doborze
matenahiw

' Matesial na rury przewcdowe zgodnie z PN-EN 150 3183 — wekazanie typu rury,

gatunku maleriahbu oraz podanie wymiardw.

= Ksztaltki: kolana, zwezki, tréjniki réwne preelotows, trajniki redukeyine zgodnia 2 norma
PN EM 10@53-2 — wakazanie gatunku materiadu oraz zwymisrowanie zgoednie z norma.

. Luki indukeynie zgodnie z PN-EN 14870-1

. Luki gigte na zimno - wyhwdrea wykenggoy fuki giste powinien posiadad dokumenly
uprawniajace go do ioh wytwarzania wystawione w oparciu o wysenane elementy pribne
Zalecs sig, aby dokumenty uprawniajgce byly wydane przez niezalezng |ednostke |ub

aperalorna sieci

. Ketniarze zgodnie z PN-EN 1082-1 — zwymiarowane oraz galunek malteriak,

. Wazystkie materialy | wykonane z nich elementy stalowe| siecl gazows] powinny byé
identylikowaing, a ich whaschwodcl powinny byd potwierdzone Swiadectwam odbior 3.1
zgodnie z PN-EN 10204

b Prace spawalnicze — minimalng Wymagani z zakresu prac spawalniczych | badan
nieniszczacych

. taczenie rur | elamentdw rurowych, powinno byé wykonane wylacznies za pomocs
spawania ukowega.

. Zigcza spawans powinny byt wykonane zgodnie z kwalifikewanymi (uznanymi)

technologiami spawania oraz instrukcjaml technologicznymi spawania, ckreglonyml w
Faolskich Mormach PM-EN 150 15809

. Frace spawalnicze powinny by wykonywane w oparcic o uzgodnione instrukcie
technologiczne spawania (WPS) ocpracowane na podstawle kwalifikowane] technologli
SpaWania.

- Wykonawca sieci  cpracowang dokumentacgie spawalniczg  oraz  Instrukce
Technologiczne Spawania (WPS) powinien przediokyc do akceptaci w Polskisj Spokce

PEG sp.x o Aklualizacs z dua 16032022 r. o0 wydania 2 2 deia 12 grudnia 3018 1 Strona 57 7
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WARUNKI TECHNICZNE

| Budowy/Przebudowy/Rementu gazeciagu Vlub ZMSNETRIRAN
| "i ' POLSKA istn. przyiaczy srodniegelniskiego clénienia
B Zalgcznix nr 1 do Instrukc wydawania Warunkdw
Technicznych budowy, preebudowy [ remontu siaci

L_ gazowych 01

Gazownictwa =p.z oo Ocdziat w Gdanskuy w Dzeale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym
{Lukasz Borkowskl, a-miad lukasz borkowski@psgaz pl)

- ‘Wykonawea powinien posiadac Swiadectwo zgodnosci syslermu zarzgdzanis z
wyrnaganiami normy PN-EN 150 3834-2 lub PN-EN 150 3834-3 lub certylikat zgodnodci z tg
noma wystawiony przez akredyiowane organizace. Dia cisnlenia MOP na poziomie niskiego
| éredriego lub w przypadkach szczeqdinych, za rgods operatora slecl. 2 wymapgania
oplsanego w punkcie 4. 2 2 (Instrukg)i Zasady budowy, tachnologh spajania | naprany stalowych
siecl gazowych), moze byé zwolniony wykonawca, kbary postada certyfikowany praez
jednostie skredyiowang systemn zarzgdzania wg PN-EN 150 9001 (w zakresie spawania
ruraciggdw) hub wa PN-EM 150 3834 (minimum czest 4] lub legitymuje sie Kategoris prerwszg
nadang przez Komisje Kwalifikowania Zaktadéw Przemystowych Instylull Spawalnictva lub
posiada inne dokumenty Swiadczace o spelleni wymagad jakosciowych | oprzejdzie
pozyiywnie audyt kompetencii przeprowadzany przez przedstawicieli operaiora sieci gazowe]
. Badania nienigzczgce polgczen spawanych (spoin - 100 Y% polgczen spawanych —
padania wizualne oraz badania nieniszczace w oparciu o wymagania ochkreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowisdad sieci gazowe | ich usytuowanie Dz Uz 2013 r
poz. 640) orazw nomie PHN-EN 12732 i nalezy o preeprowadad preed proba cisnianiows.

. Niezgodnosci spawalnicze jakie moga wystapié w zlaczach spawanych sieel gazowych
niskiego, &redniego oraz podwyEszonego sredmiego cénienia powinny speiniad wymagania
poziomu jakoscl G = wymagania $rednie wg PN-EN 150 5817

Prace spawalnicze orar beh kontrola wymagajs prowadzenia niezbedne) dokumentac
(dziennik spawania, protokofy badan pelaczed spawanych), kidra bedzie wohodzita w skiad
dokumantacy odbiorowe|

6. Ochrona przeciwkorozyjna®

a. Ochrona bierna®

=« Ochrong bierng nalezy projektowad | wykomywad rgodnie z regulagg P3G | Zasady
projektowania | budowy ochrony przeciwkorczyjnej stalowych sieci gazowych' oraz
zakgcznikism nr 2 do rin warunkdw (pismo 3002022)

»  Rodzaj powbokl [zolacyine] na czescl lniowe] przytacze (typfrodzaj): zgednie z regulacis
PSG Zasady projekiowania | budowy eochrony przeciwkorozyng slalowych sieci
gazowych” oraz zalacznikiem nr 2 do nin warunkow (pismo 380E022)

= Rodza) powloki izolacy|ne| na pokacezeniach spawanych (typ/rodza)): zgodnie z regulacia
PSG  Zasady projektowanda | budowy echrony przeciwkorozyine] stalowych sieci
gaFowych” oraz zakycznikiem nr 2 do nin warunkdw (pismo 3802022),

= Rodzaj powloki izolacyjne| na armaturze (typirodzaj): zgodne z regulacig PSG | Zasady
projekiowania | budowy ochrony preecwkorozyjne) stalowych siecl gazowych® oraz
zalgcznikiem nr 2 do nin warunkdw (pismo 3802022).

= Kryteria odbsorows powloki Zolacyjne): zgodnie 2 regulacig PSG  Zasady projekiowania
i budowy ochrony preeciwkorozyjne) stalowych sieci gazowych” oraz zalgcznikiem nr 2
do rin warunkow (pleme 39002023

FEE SR za0 Akbualizaca z dra 1503 2022 1. do wydarna 2 2dnis 12 grudnla 2018 r Birons 4 2 7
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub EMSHITIZO1BA
istn. preylaczy sredniego/niskiego ciénlenia
| Zalgeznlk e 1 do Instrukci wydawania Warusnkiw
Technicznych budowy, przebudowy | remoniu siecl |
[ . gazowych ) ]

\ ' POLSKA

resdicn AT MY P

b,  Ochrona katodowa®
» Ochrong katodows nalezy projektowad | wykomywad zgodnie = regulagg PSG sp.
z oo Zasady projektowania | budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sied
gazowych”,

« zgodnie 2 zafgcznikiem nr 2 do nin uzgodnienis {pisme 380Z022)

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

» ‘Wyroby budowlane pewinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwistnia 2004 + o wyrobach
budgwlanych {Dz.U. z 2004 ¢ nr 82, poz. B81 z pdEn. zm.} | posiadac deklaracje
whadciwosci uzythowych sporzqdzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Whasnodcl materiatows | wylrzymalodciowe wyrebdw budowlanych metalowych
powinny byt potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie cdbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaie dokumentiw kontroli.

7.  Wymagania dla dokumentacji projektowsj

Dekumentacia musl spekniad wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1984 r.nr 89, poz. 414 z paén,
Zm ],

+ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
srozegiiowago zakresy | formy projekty budowlanege (Dz.U. z 2020 r poz. 1609),

«  Rozporzadzenia Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 gnsdnia 2021 r. w sprawe
szczegilowego zakresy | formy dokumentafi projektowe), specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rebdd budowlanych oraz pregramu funkejenalno-usyikowsge
{Dz. U,z 2021 r poz. 2454),

+ Projekt Budowlany powinien zawierad PZT, PAB oraz PT o szczegibowods projakiu
wykonawczego

8.  Wymagania dla dokumentacji odbiorowe]

Dokiumentac)s odblorows ofaz odbior przebudowans) sied gazowe| nalezy dokonad zgodrie
z obowlazujacymi w PSG regulagami. Regulacie wewngtrzne P56 sp. 2 oo, udostepniane
53 zewnetrznym kontrahentorn na efaple postepowania preetargowego jako zalgcznik SIWE,
Zaigezniki do procedury Realizac)] Inwesty)i | Rementdw mozna pobrad dodatkows ze strony,

hitps.fwww psoaz. phiwymagania-procesy-imwestytyineqo

Dokumentaca geodazyna powinna zostad przygotowana zgodnie z Zasadami sporzadzania
geodezyjne] mwentaryzacji powykonawcze|"

Wezslkie ustalenia zwigzane z odbiorami poszezegdlnych etapow robdt, maledy ustalic z
przedstawicialern Jednostki Eksploatujgos| podezas praekazania placu bedowy.

Wigczenia przebudowane] sieci gazows] do czynnych gazociggow wykona Jednostka
Eksploatujgea po dokonaniv odbior technicznego oraz otrzymaniu pisemnean zlecenta,

PiGsp.zo.o. Aldualizacia = dria 15.03 2022 r. do wydanis 2.2 dnig 12 grodnia 2018 ¢ Stona bz?
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/PrzebudowyRemontu gazociggu ilub ZMEITR0IRMAN
\ ' POLSKA istn. przylaczy sredniegolniskiege cisnienia
B ARTE—— Zalgcznk nr 1 do instrukcii wydawania Warunkdw
Technicznych budowy, preebudawy | remantu glecl |
gazowych A

Wymagana wersja elekironiczna dokumentac) winna by Zgedna z: nie datyczy,

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projekiowa wymaga uzgodnsania w PSG gp. 2 0.0, Oddzial Zaktad Gazowniczy
w Gdarsku, Dzigl Zarzgdzania Majgikiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
GMINA MIASTO LEBORK
UL ARMII KRAJOWE. 14
84-300 LEBORK

s Koszt wykonania dokumentecji projekfowe), preebudowy | prEefaczenia  ponosi
Invwestor

» Na wniosek inwesiora, po szczegbbowym okresleniu przez projektanta rozwigzan
techniczrych | zakresu prac Konieczryeh do wykonania na sieci gazowsj w celu wsuniecia
kofizji, PSG sp. z oo Qddzal Zaklad Gazowniczy w Gdansku przygofuje trescé
porazurmenia regulujaceqe zesady przebudowy (we whicsku nalediy podaé dane
Inwestora oraz numer warankdw technicznych, Whniosek o przygotowanie porozumienia
naledy zloryt do Dziak Zarzgdzania Majgtkiemn Sieciowym. ul. Walowa 41/43 B0-B58
Gdansk lub drogg elekironiczng na adres e-mail: wragodnienia gdanski@psgaz pl

* \Wydanie warunkdw technicznych oraz uzgodnienie projekiu  budowlanego
i wykonawczego nie upowaknia  (nwestora do rozpoczecia prac zwigzanych
Z przebudowg sies gazowej,

+ \Warunkiem rozpocegcia prac jest podpisanie przez Inwestora | PSG wiw porozumienia.

Vil. UWAGI KONCOWE

* Ninigjsze wasunk technlczne s wazne 24 miesigce od daty wydania.

Prezywolane Insirukcje cbowigzujgce w PSG sp. z oo, doslgpne 53 na stronie
internetows| hitps:feww. psgaz. phiwymagania-techniczne.

& Przywolane standardy techniczne GG 53 do nabycia w lzbie Gospodarczef
Garowniclwa ul. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa orez do wgladu w Dzisle
Zarzzdzania Majatkien Sieciowym P3G gp. 2 0. 0. Oddziad Zakiad Gazowniczy w
Gdarisku,

= Wazalkie zriany w Warunkach Techmcznych mode dokonad 1ylko jednostka wydajaca
nirdefszy dokurment na pisemny wniosek strony zainferésowansg]

RO
fukcia Euldln:!:_:,.'.uialhu | Wigodnan

e

padpls itz Barat

PEGep. 2o, Akfusizads 7 dnia 18 032022 v do wydania 2 # drda 12 prudnia 2018 ¢ Srana Bz T
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| WARUNKI TECHNICZNE | =1
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu ifluly | SMSI3TR20EAN
istn. preylaczy sredniego/niskiego cidnienia
fataeznik nr 1 do Instrukcjl wydewania Wirunkiw
| Technicznych Budowy, przebudowy | remoniu sieci |
| | garowych |

imdyAs EATORWTTIC

‘ § poLska

1 Mapa popladowa z zakiassm padene
I Prmg or JanTa0EE
Sporradzi'y;

Imis | Maevashn! Agats Drismiiska
Korkakl s-mal goaba dzeminskaflipsaaz pl

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Mazwa frmyjednostkiDzisiufSekeiji

Diata/podpis.
b L shrakiit his vy [t winscivy opis
Pl sp zo.n ARRIEIZRCE T dia 15,03, 2082 r. di wydania 2 2 dnia 12 grudnia 2018 ¢ Bhona TZ7
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Sekeja Ochrony Cidadisk 26.05,2022
Przeciwkorozyjne) 1 Gazociagdw

3902022

Osoba do kontskiu: Marcin Dedek

Tebefon: (D58) 125-82-40, kom. 609-59-15-17
e-mail: marcin dedekfilpsgaz pl

dutyezy: warunkiw techniczoyeh w zakresie ochrony preeciwkorozyjne] dla prechudowy
gazociggu sredniege ciinienia DN150- Lebork ul Staszica.

Wymagania ogélng

1. Preebudows gazociggu zaprojektowsé ¢ zachovaniem istnigjace] strukiuey materinfowe],

1, Ochrong preeciwkorozyjeg stalowych gazociagiw i podziemnyeh czgdei cingdw technologicenych stagji
pazowe] naledy projektowad zgodnie 2 instrukciy | Zovedy projeltowanic §F buwdowy  ocheony
preecivkorenynel stalmeyel sleci gezowpsh ™,

3. Do budowy sieci gurowej stosowad rury zabezpieczone zewngtrzng, fabrvceny powiloks izolacying ILPE
klasy A3 wedbuy normy PN-EN 150 21809-1. Dopuszeza sie rhwitie: stosowanie rir zabezpieczonveh
powhoka ILPE w klasie N-v zgodnie = norma DIN 30670:2012, 2

4. Do zabezpiecrenia spawiw prostych nalery stosowad opaski termokurczliwe, jak w pkt 5.2.2 Instrukeji.
Zaleca s stosowanis  opasch  teomokurezliwych,  ktdryeh  masadniczg warstwe  ochrony
preeciwhkarazyjnej stanowi masa 2 klejem butylokauceukowym machowujaca po montod opaski
whiiciwodei plastycane, umodlwinjicn simoczynne zanikanie pecherzy powietren powstabveh w trakeie
mvonlaiu opaski | likwidacls drobnych wsekodzen powloki.

5. Do zabeepicczenin hukow i kszaltek nalery stosowad nawojowe zestawy powlokowe nakfadane na
zimmo w klasic C zgodnic 2 PN-EN 12068, Materiaty powinny spelniaé nastepujsce WYIIBRANIA:

4] Rodeaj - nawojowy sestaw powlokowy, dwotasmowy nakladany nn zimno, skladajacy sie 2
wewngireng] tasmy rsadniczej ochrony prascivkosozyjng] 1 cewnetrzne tasmy zapewninjpce)
dodatkowa wytrmymatosd mechaniczng wraz  podkledem grumtujaevin,

b} Tadma wewngtrina - trojwarstwowa, samowalkanizujgen sig  warstwami zasadnicze] ochrony
preeciwkonozyjne] wykonane)  butyloknuczuku.

) Tasma zewngtrema wykonana z tworzywa srtscenego (polietvlenu),

d}  Podklad gruntujgey - kompatybilny 2 tadmg wewngtrena | zewngtreng.

€} Klasa wytrzymalodei mechaniezne zestawu powlokowepo- klasa C wg PN-EN 12068,

fi  Klasa maksymalnej stakej temperatury robocej zestawu powlokowegn- kinsa 50 wg FN-EN (2068,

#r Wymagana minimalna preyeespnods zestawu powbokowego do mury stalowej i powloki fabrycens|
PE w temperaturee 23 °C, badana wedlug nommy PR-EN IS0 21800-3 powinna wynosié
odpowiednio do powierzchni stalowe) nie mniej nik 60 Niem, do powloki fbrycznej PE nie mnicj
nig 40 Miem.

B, Do abeepieczenin armatury nalesy stosowa zestawy powdokowe — jak pkt, 5.2.2 Instrukeji { pedpunkt
7). Dodatkowo armatura powinna byd zabezpieczona sestawem powlokowym w klasie A-30 rgodnie z
PH-EN 12068,

1. Do useczelnienia rur ochronnychiostonewych naledy stosowad opaski termokurczliwe dedykowane do
tegn rosdeaju zastosowan. Oposki powinny speiniaé wymagania klasy C sgodnie z PN-EN 12068,

8. Ma koficach rur ochronnyeh/ostonowych nalezy stosowad podwame zestawy pldz cemrujucyeh, Kofice
mr ochronnychioshonowych przed montakem opasek termokurczliwych naledy wypemic pianka
poliuretanowa.

9, W projekeie naleky okreslic wymngania w zakresic praygotowania powierzchni zlgez moniazowych
praed montazem powlok tzoloeyinyeh. Powierzchaia elgez moata2owych powinng byé pezygoiowana do
stopnia czystosci preynajmnicj Sa2, 3 zgodnie ¢ normg PN-EN 150 8301-1.

1. Badania szezelnodei powbok fzolacyjnych zlijczy montazowych | armatury #a pomoca poroskopu
wysokonapigeinwegn wykonywad zgodnie z pkt. 524, Instrukefi. W projekcie nalezy prevwokad
konkretne wymagania w zakresie wymaganych wielkodei napied dla poszezepainych rodeajiw pewbok
oraz wyrainie wskaza, de badanie poroskopem wykonuje wykenawea prae i sporsyden # badania
protoki! wedbug wzoru, kidry stanowi ealycenik nr 2 do instrukeji, o kttrej mowa w pki,2

11 W projekeie naledy okredlié tryb i kryterium odbiorowe powloki izolacyjne) gazocigou po zasvpaniu.
Srediia wartedd jednostkows) rerystanc)i powloki nie mode byd mnigjsza niz %10 m?,

Strana 1 =2
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12, W r.rrfypa.dLu [wolj:lc!uwnnia armatury liniowej na gazociggach swalowych lub 'prz_'flql:zu.ch naledy

13,

zaprojekiowni rozwigzanie rapewnizjgce rachowanie whasciwej ciaglosei galwanicznsj w micjscach jej
mortain {np. kabel bocznikupey baezony do scianki gazociggu po obu stronach armatury).

[ lgczenia kabli do fcianki garociggu nalety stosowad technikg zpreewania lukowego kolkow,
z,akwa.hﬁkqmmq Preee g PM-EN 1580 4063 p-ud 5}-I1i|:ltl||!|'|1 [iczbm\}-m 18 lub ['|'||:||:||ﬂ|;
lutczgrzewania kotkdw nmekwalifikowang w ww. normie zwang PIN-BREAZING. Kwalifikowanie
technologii spajania oraz wykonywania prevljezen kbl do Scianki gazociage powinno odpowindad
wynazanionm zawartym w normie FM-EM 12732,

Migisce bycrenia kobli nabeiy zabezpioceye whasciwic dobranym zestawem powiokowym, W tym celu
ua'lrzy stosowae nowajowe  seslawy |'u:|w!|1lc-:mr nakladape ma Fmno, jah w pk1.5 luh 5p¢|:ja||:|n:;‘
dedvkowane zestawy do izolacji potaczen (kotpaki z seybkoschnaen fywicy, np. GHS Kettner), Zestawy
powlokowe nakladane na zimo naledy w tyvin wypadku stosowaé wraz 2 winéciwg dla danego restawu
l.v:;rmluiaj'.;l.‘:} masa hutylokavczukows.

15, Gazocigg jest objgty ochromg katodows,
. Projekt w zakresie ochrony przeciwkorozyingy maledy preedloive do vagednienia w Sekeji Ochrony

Preeciwkorozying 1 Gazocigmiw,

Stroma 2 x 2
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/ M E T I A

MNetia 54

02-822 Warszawa, ul. Poloczki 13 Gdafisk, dnig 30 05 2022¢
Addres do korespondencil: '

Metia 54

il Utrey mania
Infrastrukivry Sieciowej
Okrgg Polnoc

ul. Arkofska /A3
BO-387 Gicdunsk

tel. +48 212 351 67 95

Tax +48 58 TR 01 50

Biuro Projektow Drogowych
Piotr Kania

ul. Wiadystawa Reymonta 3
84-217 Kamien

Masz znak: NTFB-508-1034/22
Wasz znak: B40-844

UZGODNIENIE

: budowa skrzyzowania drogi iatowe] 1 ul. Wi ce,

W odpowiedzl na Pafistwa pismo nr 840-844, Dzial Utrzymania Infrastrukdury Seciowe) Neta 5 A
uzgadnia wiw prosakt — bez uwag

W zakresle planowana) inwestycji Metia 5.4, nie posiada infrastrukiury telekomunikacyjne|

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozlwosd zmian slanu sieci w czasie
WEETOSCH uzgadnienia

£ powazaniem
Preadsiawicsl Mata S A

v
S KRZYETTOE OSIECK

Metia S.A
ul. Polecakd 13, 02-832 Warszwa
Fatzerniki adres dio korespandency
el ul Arkofiska BiAZ, A0-38T Gdarsk
{el, 22 352 &7 96, fax B8 TEI U 150

)

1. Plan syluacyjny — 1 egz
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»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod

a ul. Gdanska w Le¢borku”

Panstwowe Lebork, dnia 02.06.2022 r,

w Gospodarstwo Wodne

Ny

ﬂ Wody Palskie

GD.2.5.434.37 2022 PP

Biure Projektdw Drogowych
Plotr Kania

ul. Wiadystawa Reymanta 3
B4-217 Kamieri

Dotycgy: .Budowa bezpoiredniego polyczenia drogowego pomigdzy wezlem drogowym Lebork-Wschad
a ul. Gdariskg w Lebarku®.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzdr Wodny w Leborku po przeanalizowaniu
preedioione] dokumentac)i wnosi o uwzglgdnienie ponizszych wymagan technicznych:

¥ Dotyczacych wydania warunkdw technicznych odprowadzenla wid deszczowych do rzeki teby:

=]
o
o

przy odprowadzeniu wod deszczowych do rzeki teby naledy zastosowad wylot typu dokowego;
zlicowad preyeadtki doku ze skarpg rzeki montujge wylot;

trwale zabezpleczyé skarpy rzeki przed erozig wodng w obrebie planowanege wylotu zgodniz
ze sztuky budowlang stesowang w hydrotechnice (np. umocnienia kiszkowo-faszynowe, kosze
gablonowe, narzuty kamienne, materace faszynowe, palisady, itp.), nie dopuszeza sie uycia
do umecnier ptyt drogowych petnych badi adurowych;

po zakoriczeniu prac starannie uporzgdkowad teren w obrgbie prowadzonych robdt: monltorowacd
skarpy rzeki w obreble wykonanego wylotu oraz na bletqco usuwad powstale uszkodzenia
umaocnier, wzupetniad ubytki gruntu, systematycznie wykaszad porosty i zakrzaczenia na odcinku
minimum 50 m powyiej | ponidej wylotu;

utrzymywad w ciaglej drofnoéci i dobrym  stanle technicznym  Infrastrukture stuigey
de odprowadzania wod:

wobowizzuje sig wykonaweg do pisemnego powiadomienia Madzoru Wodnego w Leborku
o terminie rozpoczecia | zakofczenia robdt co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem:
dostarczy€ do Nadioru Wodnego w Leborku rysunek powykonawczy zrealizowanych robdt
wigzanych z wykonaniem wylotu wraz z umacnieniami:

wszelkie ewentualne uszkodzenia skarp, dna | pobocza rzeki inwestor usunie na whasny koszt
bez dodatkowych wezwari.

# Dotyczgcych wydania warunkdw techniczriyeh przekroczenia przepustami drogowymi otwartych rowdw
melioracyjnych raliczanych do urzgdzen melioracji wodnych szezegdlowych naledy zachowad ogdline
warunki techniczne dia tego rodzaju budowli, ktdre podane 5§ ponizej:
lednoczednie informuje, e urzgdzenia melioracyjne znajdujgce sig na poszczegdlnych dziatkach
53 ezgdcia tych nieruchomoscl, wszystkie sprawy zwigzane 2 lokalizacjy | posadowleniem naledy uzgodnié
z wlascicielami gruntdw,

o wiot do przewodu rurowege nie mofe powodowat pigtrzenia wody, spadek rury powinlen byé

dostosowany do rzednej dna spadku rowy;

Parstwowe Gospodarstwo Waodne Wody Polskie

Nadz ir Wodny w Leborku

ul. Boleshwea Kroywoustopo 1. B4 300 Lebork

tel.: +48 59 842-25-95| Faks; +48 59 842-25-95 | e-mail imw

lebarc@gdansk rraw gov.pl

wany i ody pow pl
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o rura w przepuicle powinng byC zagieblona w 10% srednicy rury poniiej rzednej dna rowu,
po ewentualnym odmuleniu rowu;

o rurg posadowic na fundamencie stabilizujgoym preewdd rurowy oraz naledy wykenac prayezdiki
wiolowe | wylotowe typu dokowego;

o gabezpieczyt technicznie peszur | ponur w okolicy preepustu przed erozjg wodng na odcinku
minimum 3 m;

o po zakoficzeniu prac starannie uporzgdkowac teren w obrebie prowadzonych robot;

o utrzymywad w ciggle) drotnodci | dobrym stanie techniczaym wykonane przepusty drogowes:
zobowigzuje sig wykonawce do pisemnego powisdomienia Nadzoru Wodnego w Loborku
o terminie razpocrecia | zakoriczenia robdt co najmnbe] 2 sizdmiodniowym wyprzedzeniem;

o dostarczyt do Nadeoru Wodnego w Leborku rysunek powykonaswery rrealizowanych robdt
rwigranych 1 wykonaniem wylotu wraz @ umocnieniami.

Za ewentualne ujemne skutki nlemotilwe do przewidzenia na tym etaple, odpowiedzialnoét ponosié
bedzie inwestor.

lednocrednie informujs, e w oparciu o przeplsy ustawy - Prawo Wadne, dia przedmiotowego
przedsigwziecia wymagane jest wzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W awigzku z tym naledy
opracowac operat wodnoprawny uwaglednialacy powyisze uwagi | wystapi€ 2 wnioskiem o udzielenie
pozwoienia wodnoprawnego do Zarzgdu Zlewnl w Gdansku,

Ma etaple uzyskiwania preez inwestora pozwolenia wodnoprawnego maogq rostad wydane dodatkowe
warunkl dotyczgce wykonania lub utrzymania urzadzen,

PO uryskaniu pozytywnej opinil Nadzoru Wodnego ora? po usyskaniu wymaganych przeplsaml
prawa decyzjl administracyinych na realizacje plancwanego przedsiewsziecla nalely wystgpid
do Pafstwowego Gospodarstws Wodnego Wody Polskle Regionalnego Zarzadu Gospodarkl Wodnej
w Gdarisku 7 wniosklem o zawarcle umdw na dysponowanie gruntami bedacyml we wladaniu Wad
Palskich, w zaleznodcl od rodzaju fch zajecia (umowa ubyczenia gruntdw, dzieriawy gruntdw, uiytkowanla
gruntdw pokrytych wodami phengeymil®.

KIEROWINIK

Madzoru Wo Laborku

1 Zarrgd Zlewnd w Gdadisku — FUZ, Al, Gremwaldeka 188, 80266 Goafsk

Parstwowe Gospodarstwd Wodne Waody Polzlée

Zarzpd Slewni w Gdansky

ul Sucha 12, B0 - 531 Gelartak

tel: +48 38 343 22 54 do 58] faks: =48 58 343 24 17 | e-mail; 2z-

polamkbaady giovpl www oy gov.pl

156



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Lebor

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ARD.5183.291 2022 KP Shupsk, dnia 27 maja 2022 r

Biuro Projektow Drogowych
’ Plotr Kania

Ul W. Reymaonta 3

84-217 Kamien

Dot.. opind dla budowy polaczenia drogowego pomiedzy wezlem drogowym Lebork-Wachod
a ul. Gdarisks w Leborku

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdansku Defegatura w Slupsku po analize przediozonego w dniu
12.05.2022 r. wniosku dotyczatego budowy polgczenia drogowege pomiedzy wezkem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku informuje, 22 opiniuje pozytywnie zakres w.w. inwestycii

Planowana imwestycja podozona jest w poza strefami ochrony konserwatorsko-archeologiczne,

Jednakse nalezy pamigtac, de gdy w rakcie prowadzania robdt budowlanych lub ziemnych, dojdzie do
odknycia przedmictu, co do ktdrego isinieje praypuszezenie, B jest on zabytkiem, nalezy:
1. walrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczyd udhrmr przedmiot;
2 zabezpieczyé, przy udyciu dostepnych srodidw, ten przedmict | miejsce jego odkrycia,
3. niezwiocinie zawiadomic o tym wiastiwego wojewddzkisgo konsarwziora zabytkow
- art, 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytkdw | opiece nad zabytkami (Oz. U z 2022 r,, poz. 840
tekst jednolity)

1, adres-ét
2, ala

Realzujac ohowigzak informanyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016675 Partamenty Europejskiego | Rady 2 dnia 27
bewietnes 206 r. w sprawse ochrony osob fizyeznych w zwigziu 2 przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego
presptywu takch danych orez wchylenia dyrektywy 99/M45/WE szczegblowe informacie na temat przetwarzania PanilPana
danych osobowych Zamieszczone 20staly na stromis hitpfwew.ochronazabytcoww.gda pitoded. Prosimy o zapoznanie sk 2
tyrmil inforrac]ami,

WOLEWOOZKI URZAD OCHRONY ZABYTROW W GOARSHL
DELEGATURA W SLUFSKL
ol daraces i, PE-300 Slupsk. led fax, 50 8475434
www.ochronazatiytiow.oda §l, o-mak: Supsk@izatryil mal pl
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Lebork. dnia [8 maja 2022 .
ZDP-1b.5425/4272022

Binre Projektow Drogowych Piotr Kania
d ul. Whadyslawa Reymonta 3
B4-117 Kamien

dotyezy: Budowa bezposrednicgo polgczenia drogowego pomigdzy weztem drogowvm
Lebotk - Wschad 2 ul. Gdansks w Leborku

W adpowiedz na pismo nr 831 z dn. 6.05.2022 r. data wphywa 9052022 r. Zaregd Drdy
Powiatowyveh w Leborku porytywnie opiniuje koncepeje programowa dla tematu jw.
7 nastepujacymi uwagarni:
1. Wnosimy © zmiany parametrow geometrycenych jezdni ul, Gdanskiej w kierunku m.
Mosty zgodnie dokumentaciy projekiows , Przebudowa mostu na rzece Leba w cigpu drogi
powigfowej w m. Mosty” ne realizacje ktorej posiadamy pozwolenie na budowe.
W zalaczeniu rysunek z wymiarami drogi.
2. 0pracowywana  koncepeja  begposrednicgo  polgezemia powinna  stanowié  element
obwodnicy wschodniej Leborka w cigpu drogi wojewddekiej nr 214 2podnie z projektem
budowlanym wykonanym ne zlecenie Zarzadu  Drog  Wojewoddzkich w  Gdansku
wwepledninjgeym zmiane lokalizac]i wezla Lebork - Wschdd na DS, Budowe dodatkowepo
skreyrowania z ul. Gdansks ze wzgledow chonomicznyeh uwazamy 2a bercelows,

£ powadaniem

DY I‘Ii,/)_f}rl-._l i

wgeingE Adriaw Wentida

Dereymmsja:
1 Adresat
1, na
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a ul. Gdanska w Leborku”

MPWIK MIEJZIZE PRZEDSIEBIOASTWD WODOCIAGOW | KANALIZAC)
89 7 00, w LEBORKL

e
“mn“ UL FIONIERGW 2. Bd - 300 LEBORK
TEL (0 58)— 553 47 71; FAX (0 50) - 683 4770

NR 4125 97,2022 Lebork, 31.08.2022 ¢

[BiuRs PROJEXTOW DROGOWYEH PioTe Kanis
(UL WEADYSeAWA REYMONTA 3

|B4-21T Kammen

|ADRES DO KORESPONDENC:

E'&-Eﬂu MaJa 1/8

|B4-200 WEJHEROWD

datyczy; uzgodnienia Budowa polgezenia drogowego pomiedzy wezlem drogowym

Legbark-Wschdd a ul, Gdanska w Leborku™,

Lebork, ul. Gdanska, ul. Wiejska . obreb 8, nr dzialki 167, 314, 209, 140, 295,
294, 289, 319, 308, obrebl4 nr dzialki: 12/3, 5. 4, 3. 13/2, 14/6 abreb Lubowidz
nr dziatki 102, 100, 101,64, 98 519 97, 96/2 865/1, §2/3; 44 obreb Keblawe
Mowowiejskie nr dzialki: 3

Micjskie Przedsichiorstwo Wodocigeoéw | Kanalizacji Sp. z oo w Leborku okresla

nastepujace warunki techniczne do projektowania

Przebudowa/Budowa sieci wodociggowe] i sieci kanalizacyjnej wymaga wykonania
projekiu.
Projekt nalezy uzgodnic w MPW iK S5p. zo o
Projekt nalezy uzgodnic na naradzie koordynacyine] w Starostwie Powiatowym
Skrzyzowania istnicjacych sieci wodociagowych z projektowanymi pasami jezdiymi
zaprojektowac w rurach ochronnych na calej szerokodci pasa drogowego Uwaglednié
wymiang istniejacveh odcinkow sieci wadociaggowyeh na odeinku min. o 1,0 m diuzsaym,
po obu stronach rury echronneg
Istniejaca Kanalizacje sanitarna tloczna ks 180 nalezy zaprojekiowat po zachodnief stronie
projektowane) drogi.
Malegy preewidzied swobodny dostgp do urzgdzen (w szczegdlnodci preepompowie,
studnie, wezty wodociagowe) dia pojazddw obshigi techniczne],
Nie lokalizowad urzgdzen wod-kan w miejscach narazonyeh na zalania
Nalezy zwigkszyc srednice istniejace] kanalizacii tloczne] ksi25 na cabym odcinku
projektowane] drogi na dn 225 PE
Wodocgg woAI00 omz kanalizacja ksASO00 sy nieczynne | nie ma koniecenodei ich
przebudowywania
Nalezy zaprojektowat odpowiednia armature pozwalajaea na prawidlowe funkcjonowanie
TUTOCi oW,
Przebudowywane sieci nalezy zaprojekiowac bez zbgdnych zalaman trasy.
Urzadrenia wodociggowe i kanalizacyjne takic jak hydranty, zasuwy, komory i studnie
kanalizacyvine wyniesé poza pas projektowane] jezdni

a5 e Bnts - P = et Wil W, Wover et Eaaneres Ao Rasmins | Womes KNS, SRS

w - WAL e AT LT B NI BB B @
FRPDOH TSI P 1 O ) el Pl 5, o . 3 73005 MOWY 1 15 O s i
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13, Podezas przebudowy sieci wod -kan. nalezy zachowad wymagane normami odleglosci,
w pionie i poziomie, od istniejace] | projektowane] infrastruktury podzienine

14, W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami majg zastosowanie odpowiednie
preepisy ustawy Prawe budowlane (D2 U 2020.1333 ] z dnia 2020 08.03 z pdz zm.)
wraz z preepisami wykonawczymi i ustawy () shiorowym zooparzenin W wodg
{ odprowadzenin Sciekiw (Dz.U.2020.2028 1] 2 dnia 2020 11.17.) wraz z przepisami
wykonawezymi
Wymagania dla wyrobow (nalezy wystgpié o aktvalizacie przed rozpoceeciem

wykonywania dokumentacil projektowej):

I rura cismieniowa dwuwarstwowa z PE do wody pitnej SDR17 PEIOORC PN10O; rura

dwuwarstwowa o podwyzszonej odpormosei na propagacie peknigé oraz naciski punktowe

ukladana w gruncie rodzimym bez podsypki i obsvpki piaskowej,

tulgje kolnierzowe z PE o odpowiednim SDR _dhugie™

mufy elekirooporowe | diugie™;

koinierze stalowe pokrvie polimerows warstwy antykorozyjng, owiercenie kolnierza

— PN-EN 1092.2,

5. ksztaltki wodociagowe wykonane z Zeliwa szarego - ochrona antykorozyina epoksydowa
Wewnatrz | zewnatrz, awiercenie kotnierza - PN-EN 1092-2:

b zasuwy z zeliwa steroidalnego szereg dhugi — na wyrobie oznaczenie producenta (odlew),
pokrywa zasuwy praykrecana do korpusu, sruby pokrywy zaberpieczone; ochrona
epoksydowa wewnatrz | zewnatrz. Zeliwo sfercidalne GGG 400, ochrona trzpienia
{nakladka na trzpien), lozyskowanie trepienia-wrzeciona za pomoca niskotarciowych
podkiadek tworzywowych, trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej, walcowany na zimno,
wrzeciono lozyskowane z uszezelmieniem, rowny, niezawezony przelot w korpusie
zasuwy (bez gniazda na klin), prowadzenie klina - klin gumowany z gumy EPDM, klin
& nawulkanizowang rewnatrz | wewngtrz powloka z gumy EPDM. Mozliwose odkrecenia
pokrywy pod cisnieniem; owiercenie kolnierza wedlug PN-EN 1092-2, kolnierze
i pokrywa chroniona podezas transponu, polaczenie klina z wrzecionem: potrdjne
uszczelnienie wrzeciona,

7. hydrant podziemny - ochrona antykorozyina epoksydown, korpus gorny, dolny
i przyhacze do stojaka hvdramtu wykonane z zeliwa sfermdalnego. kolumna z zeliwa
sfervidalnego; irzpien-wrzeciono ze stali nierdzewnej, element calkowicie odcinajaco-
zamykajgey  (grzyb-tlok)  hydrann  calkowicie zawulkanizowsne guma EPDM.
samoczynne odwodnienie z chwils calkowitego zamknigcin hydrantu; owiercenie
kolnierza wedtug PN-EN 1092-2;

& hydrant nadziemny - ochrona antykorozyjna epoksydows. Korpus gorny, dolny wykoniane
z zeliwa sferoidalnego. Kolumna z zeliwa sferoidalnego lub ze wtali obustronnie
ocynkowanej ogniowo z zewngtrz  zabezpieczona  dwuskladnikowa powlaks
poliuretanows albo ze stali nierdzewne]. Zeliwo sferoidalne, co najmniej kiasy EN-(GI5-
400-15, zgodnie 7 PN-EN 1563:2012, Sruby ze stali nierdzewnej klasy A2 Trzpiei-
wrzeciono ze stali nierdzewns], z gwintem walcowanym na zimno.  Wrzeciono
lozyskowane z uszczelnieniem typu O-ring z gumy EPDM. Nakretka wrzeciona i inne
clementy fgczeniowe (tuleje i koncowki trzpieni) - 2 mosigdzy  utwardzonego
powierzehniowo.  Element calkowicie odcinajgeo-zamykajacy (grzyb-tiok) hvdrantu
calkowicie zawulkanizowane gumg EPDM  Samoczynne odwodnienie z chwilg
calkowitego zamkniecia hydrantu. Owiercenie kotnierza wedlug PN-EN 1092-2:1999,

= bed
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11
12
13,
14
15

17

18

Zaberpieczenie hvdrantu w preyvpadku samania (blokada zabezpieczajaca wrzeciono w
poblizu miejsca 2tamania)

zlgcza do rur PE z zeliwa sferoidalnego — ochrons antvkorozyjna wewnatrz | zewnatrz
epoksydowa, pierscien wzmacniajgcy - zaciskajgey rurg | blokujgey jei wysuniecie,
owiercenie kolnierza — PN-EN 1092-2;

obudowy zasuw teleskopowe, na kencowee obudowy zaberpieczenie przed nasypaniem
piasku; oba otwory takie same (zakladka, wrzeciono, orzech), zawleczka ze stali
nierdzewnej,

skrzynka uliczna do zasuw - reliwo szare;

skrzynka uliczna do hydrantu podziemnego — zeliwo szare;

uszerell gumowe 7 whkiadka stalowa.

sruby, nakretki, podidadki acynk ogniowy,

rury i kaztaltki kanalizacyjne zewnstrene kielichowe typ "S" PVC, co najmniej SN8, rury
lite;

whez kanalizacyjny okragly o preeswicie 600 mm - klasy D 400 wysokose korpusy
150 mm, drednica wlazu z korpusem min. 800 mm; korpus whizu - pelen odlew,
wentylowany, pokrywa pravkrecena do korpusu co najmniej trzema srubami ze stali
nierdzewnej, blokada pokrywy preed jej obrotem w celu uniknigcia sciecia srub;

Kinets studzienki inspekeyjnej polaczeniowej tworzywowej wraz z uszczelks ¢ dophywem
prawym i lewym min. ¢ 200 dla trzonu studzienki 2 rury kanalizacyjnej zewngtrzne PVC
o A00xH 8B, wiaz kanalizacyjny do swdm teleskopowe] min. Dn 315 - kiasy D400,
pokrywa pravkrgcana srubami do korpusu,

studmie kanalizacyjne betonowe ze stopniami lazowymi z pierscieniem odoigzajacym
i pokryws odcigzajaca, dennica studni wykonana ze spocenikiem i profilowany kinetg,
przejscia szczelne wo stopniu  uniemozliwigigoym infiliracje wody do  wewngtrz
1 eksfiltracje sciekow do gruntu studni 2z dwiema uszezelkami, wlaz kanalizacyjny
regulowany przy pomocy betonowych pierscieni wyrdwnujgcych:

wlasnoscl techniczne prefabrykatow betonowych - elementy betonowe | zelbetowe
wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do
3%, mrozoodpomegoe F-150, polaczenia elementow prefabrvkowanych — za pomocy
uszezelek gumowych odpornych w zakresie temperatur od 36°C do +80"C oras
w zakresie PH od 5 do 9,

Jednoczednie MPWIK Sp 2 oo deklaruje scisla wspolprace z projektantami podozss
sporzadzania  dokumentacji  projektowej, polegajaca min na doprecyzowaniu
poszczegolnych rozwiazan projektowyeh

£ powazaniem
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TOM III - GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

/A\ PREEDSIEBIORSTWO
! ﬁ GEOLOGICZNE GEOCENTRLUM
|" fo 80-298 Gdarnsk, ul. Czaplewska 32

Geocentrum tell+ 48 506 82 10 82

u" e-mai: geocentrumi@ geocentrum.co

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY

Rozpoznanie warunkdw gruntowo wodnych terenu
pod projektowans budowe bezposredniego polaczenia drogowego
pomiedzy wezlemn drogowym Lebork-Wschod a ul. Gdanska w Leborku
woj. pomorskie

ZL ECENIODAWCA: BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR. KANIA

OPRACOWANIE:

inz. Krzysztof Soyanski
upr. geol. VII-1191

mgr inZ. Damian Klimowicz
upr. geol. X1-0534/POM, XII-023POM

Gdansk, 2022
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Rozposnanie warunkdw gruniowo-wodnych dia budowy polgczenia drogowego w Leborku.

OPINIA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania
Niniejsza opinie | dokumentacje geotechniczng wykonano na zlecenie Biura
Projektow Drogowych Piotr Kania. Przedmiotem opracowania jest opinia
geotechniczna wraz z dokumentacja z badan podioza gruntowego, ustalajgce
warunki gruntowo-wodne terenu dia budowy bezposredniego polgczenia
drogowego pomigdzy wezlem drogowym Lebork-Wschod a ul. Gdansks
w Leborku obr. 0008, j.ew. 220801_1, woj. pomorskie.

1.2. Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-
wodnych terenu dla pofrzeb planowanej budowy. Zakres wykonanych prac zostal
uzgodniony  inwestorem.

Opinie | dokumentacje wykonano zgodnke =z Rozporzagdzeniem Minisira
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obieklow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-mai: geocentrumi@geccentrurm.co el 508-82-18-82 3
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Rozposnanie warunkdw gruniowo-wodnych dia budowy polgczenia drogowego w Leborku.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH

Prace terenowe zrealizowano w sierpniu 2022 roku pod nadzorem mgr inZ
Damiana Kiimowicz.

Ma badanym terenie wykonano 29 sond rdzeniowych o glebokosci 5,0-20,0m pp.t.
(zal. 2.1-2.29). Wykonano tak®e 11 sond udarowych typu DPL o glebokosel
5,0-6,0m (zal. 4.1-4.11) oraz 3 sondy DPM o glebokosci 20,0m (zal. 4.12-4.14).
Punkty badawcze w terenie wylyczono metods domiardw prostokgtnych do
istniejgce] sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowe] w skali 11000
dostarczone] przez Zleceniodawce. Lokalizacja wykonanych olwordw zostala
przedstawiona na mapie (zal. 1.1-1.3). W ftrakcie wykonywania obworow
geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe, pobierano proby gruntdw
o naturalnej wilgotnosei, notowano uklad warstw.

Prace kameralne ocbejmowaly:
- zestawienie | analize wynikow wykonanych w ramach ninigjszej opinil
i dokumentacii,
- graficzne opracowanie zawiera mape dokumentacyjng, profile analityczne
punkiow badawczych, przekrd] geotechniczny, wykresy uziarmienia
i sondowania DPL, DPM.
W ramach badarn laboratoryjnych wykonano:
- szczegolowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob
w ferenie,
= wilgotnosc naturalng,
- analize uziarnienia gruntu wybranych prab,
- pomiary ciezaru objetosciowego,
- kohezje i kat tarcia wewnetrznego,
- zawartost czesci organicznych,
- edometryceny modul Scisliwosei.
- wskaznik nosnosci CBR,
~ badanie kapilarnosci bieme],
- wspohczynnik filtracji kg

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-mai: geocentrumi@geccentrurm.co el 508-82-18-82
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Rozposnanie warunkdw gruniowo-wodnych dia budowy polgczenia drogowego w Leborku.

3. POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Pod wzgledem fizycznogeograficznym wg J. Kondrackiego teren badan wchodzi
w skiad makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie (314.5), mezoregionu
Pojezierze Kaszubskie (314.51). Rzezba tego terenu byla kszialtowana
dzislalnoscig akumulacyjng ladolodu | wod roztopowych w czasie zlodowacenia
painocno-polskiego.

Wedilug Szezegdlowej Mapy Polski Ark. teeczyece (13) morfologicznie badany
obszar tworzg formy wodnolodowcowe w postaci tarasow kemowych, formy
rzeczne w postaci den dolin rzecznych oraz formy utworzone przez roslinnosé
w postaci rownin torfowych.

4. CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Z rozpoznania geologicznego wynika, Zze podioze gruntowe planowansej drogi
Zbudowane jest utwordw czwartorzedowych plejstocenskich pochodzenia
wodnolodowcowego w postad piaskow drobnych | piaskéw Srednich oraz
holocenskich utwordw rzecznych w postaci piaskdw drobnych i piaskdw Srednich
oraz organicznych torfow.

W zbadanym podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie zwierciadla
swobodnego, napietego oraz sgezen wod gruntowych.

5. WNIOSKI

Biorac pod uwage =zakres i rodzaj przewidywanych prac ziemnych oraz
charakterystyke projektowanego obiektlu  budowlanego, na  podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektdw budowlanych (Dz. U. poz. 463) warunki gruntowe na pewnych odcinkach
mozZna uznac za proste (otwory: 1,2,5,15,20-27), a na pewnych odcinkach zlozone
{otwory: 3 4,6-14 16-19,28-29). Obiekt budowlany proponuje zaliczy¢ do drugie]
kalegorii geotechnicznej. Zgodnie z § 4.4 wiw rozporzadzenia, ostateczng decyzje
o zakwalifikowaniu obiekiu budowlanego do konkreinej kategorii geotechniczne]
podejmuje Projektant obiektiu budowlanego.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-mai: geocentrumi@geccentrurm.co el 508-82-18-82 5
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Rozposnanie warunkdw gruniowo-wodnych dia budowy polgczenia drogowego w Leborku.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Woda gruntowa w badanym podiozu wystepuje w  postaci
swobodnego, napigtego oraz sgczen wod gruntowych.

stosunkow wodnych przedstawia ponizsza tabelka.

Fwierciadia

Szczegdlowe dane

Mr | Rzedna Sxtrenia Swolodna Twisrriachn wody podziemre|
purikiy | teren rwierciadio wody
grurizie] Hawlersone Ustablizowane
glebokoss rzpdran gebokode| ropdna gebokost rzpdna | ghebokost rzgdna
[mnpm]| [mppl] fm npen} [mppt] | [mnpm] | (W pot] [monpemi [ fmppli | [m npm]

1 21,30 1.9 19.40
2 20,00 .5 19.40
3 20,40 1.0-2.4 19,40-18,00 1,4 1240
4 20,40 10-16 16.40-18,50 1.2 18,40
5 20,50 1,1 19.40
& 20,40 14-26 19.40-17.80 1.4 1940
[ 20,40 1.0-1.9 19,40-18,50 1.8 13,50 1,0 19,40
-] 20,20 0.8 19.40
] 20,70 1.3-34 19.40-17,30 34 17.30 1.3 19,40
10 19,50 0,110 19,40-18,50 1.0 13,50 a1 19,40
i1 19,50 0413 18.40-18,50 1.3 13,50 a4 15,40
iz 20,20 0.8 19,40 1.0 19,20 0,8 19.40
13 20,20 bE27 18,80-17.50 27 17,50 Q.6 19,60
14 19,70 0320 19,40-17,70 20 17.70 0.3 19,40
15 20,30 09 19,40
16 20,10 0743 19.40-15,80 43 15,80 ar 19,40
i7 20,20 0,4-3,6 19,80-16,60 36 16,60 04 19,80
i8 20,20 0410 18,80-19.20 1.0 19,20 a4 18,80
19 20,40 0.5 18,50
20 20,7 0,9 19,80
21 20,80 1.0 18,80
22 20,20 o4 19,80 0.6 19,60 04 16,80
23 21,80 12 2060
24 21,60 10 20,80
25 20,10 0,7 1840
26 20,40 1.8 19,40
27 20,30 08135 19,40-18,30 1.5 13,80 18-} 12,40
28 19,20 0525 19,40-17.20 25 17.40 0.5 19,40
29 20,10 o728 18.40-17,30 2B 17.30 a7 15,40

Podany poziom wod gruntowych odnosi sie do okresu badan 4. sierpien 2022 r.

i moze ulec wahaniom o amplitudzie 20,5 m, w zaleznosci od pory roku

i intensywnosci opadow.

Przedsisbiorsiwo Geologiczne Geocentrum,
e-mai: geocentrum@geocentrum:

el. 506-82-18-82

170



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

Rozposnanie warunkdw gruniowo-wodnych dia budowy polgczenia drogowego w Leborku.

7. WARUNKI GRUNTOWE
Na podstawie przeprowadzonych badan lerenowych oraz w oparciu o norme
PN-81/B03020 dokonano oceny podioza przez wydzieleniew warstw
geotechnicznych. Wartoscl charakterystyczne parametrow geotechnicznych,
ustalono bazujgc na wynikach badan laboratoryjnych, sondowan sondg DPL,
praktyce zawodowej oraz zaleznosci korelacyjnych na podstawie cech wiodgcych
gruntow.
WARSTWA |
Zaliczono do nigj utwory organiczne w postaci torfow.
WARSTWAII
Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci gytii miekkoplastycznych. Stopien
plastycznosci 18] warstwy I = 0,87,
WARSTWA Il
Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci wilgotnych piaskow drobnych
Sredniozageszezonych. Stopien zageszezenia tej warstwy Ip = 045,
WARSTWA LA
Zaliczono do niej utwory niespeiste w postaci nawodnionych piaskow drobnych
Sredniozageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy |p = 0,450,
WARSTWA IIIB
Zaliczono do nie] utwory niespoiste w postaci nawodnionych piaskow drobnych
zageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy |o = 067,
WARSTWA IV
Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci wilgotnych piaskow Srednich
Sredniozageszczonych. Stopien zageszezenia tej warstwy Ip = 0.4,
WARSTWA IVA
Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piaskow $rednich
Sredniozageszezonych. Stopien zageszezenia tej warstwy Ip = 0,49,

Szczegdlowo poloZzenie poszczegoinych warstw geotechnicznych przedstawiono
na profilach analitycznych (zal. 2.1-2.29).

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-mai: geocentrumi@geccentrurm.co el 508-82-18-82
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Rozposnanie warunkdw gruniowo-wodnych dia budowy polgczenia drogowego w Leborku.

Zestawienie wartosci  charakterystycznych  parametrow  geotechnicznych
przedstawiono w tab. nr 2, zas zestawienie parametrow fizyczno-mechanicznych
gruntow przedstawiono w tab. nr 1.

Zawartost czgstek <0,075 oraz 20,02 wedlug PN-B2/B-04481, wynosi:

Zawartost czgstek
Proba 50075 |s0,02

[%] (%]
2-10Pd 5 -
10-25Ps |4 -
2225Ps |2 -
25-180Pd |5 -

Kapilarnosc biema wynosi:

Kapilarmosc
Proba bierna

Hiw [m]
2-10Pd =1,0
10-2,5 Ps =10
22-25Ps =10
25-18,0 Pd =10

Wskaznik nosnosci CBR

Wakarnik
Proba nosnosci

Weos (CBR)
Pd 145
Ps 20,0

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-mai: geocentrumi@geccentrurm.co el 508-82-18-82 B
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Rozposnanie warunkdw gruniowo-wodnych dia budowy polgczenia drogowego w Leborku.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

8. WNIOSKI | ZALECENIA TECHNICZNE
MNa podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu
o Norme Gruntows PN - 81/B - 03020 wysunieto nastepujgce wnioski i zalecenia
techniczne.

- W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, #e zalegajgce
w podiozu warstwy geotechniczne Il AT IIE, IV, IVA s3 nogne | nadajg
sie do posadowienia bezposredniego. Natomiast warstwy geotechniczne
lill sg slabonosne.

= W zbadanym podiozu gruntowym nawiercono wode gruntows w postaci
zwierciadla swobodnego, napigtego oraz sgczen. Podany poziom wod
gruntowych odnosi sie do okresu badan tj. sierpien 2022 r. Szczegdlowe
dane zawiera tabela zamieszczona w tekscie oraz karty otwordw
i przekrojow geotechnicznych. Po ckresach intensywnych i diugotrwalych
opaddw nalezy liczyc sie z mozliwoscig nasilenia saczen.

— Warunki wodne, zgodnie z zal. nr 4 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430), okresla sie jako zle (h<1,0 m p.p.t.) oraz przecietne dla
(1,0=<h=2.0 mp.p.t.).

- Woedlug tab. nr 7.2 - Katalogu Typowych Konstrukcii Nawierzchni
FPodatnych | Potsztywnych
« Piaski drobne i piaski srednie nalezg do gruntdw niewysadzinowych.

- Ma podstawie tabeli nr 73 i 74 - Katalogu..., po analizie warunkow
gruntowo = wodnych., badan laboratoryjnych | prac terenowych nalezy
stwierdzic, ze:

» Piaski drobne - zaliczono do grupy nosnosci podioza G1,;

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-mai: geocentrumi@geccentrurm.co el 508-82-18-82 2
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= Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich s3 jedynie piaski
drobne s$redniczageszczone | zageszczone oraz  piaski | Srednie
sredniozageszczone zalegajgce ponizej torfow. Rozwigzaniem jest
posadowienie przy dokonaniu wymiany gruntdw organicznych [ub
posadowienie posrednio na palach. W przypadku podjecia decyzji
posadowienia na palach obliczenia nalezy wykonad zgodnie z normg
PM-83/B-02482. W zbadanych warunkach geotechnicznych podstawy
pala powinny byc cparte minimum 1,5 m w gruntach nognych, w warstwie
piaskow drobnych | plaskdw sSrednich  Sredniozageszczonych
zalegajgcych ponizej torfow.

= Do obliczen nosSnosci grunte przyjmowac nalezy parametry
geotechniczne podane w tabelinr 2.

- Glebokosd przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t wg normy
PN-81/B-03020.

- Zaleca sig wykonywanie robot ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych
w nawigzaniu do warunkow przyjetych do projektowania.

- Dla planowane] inwestycji proponuje sie przyjecie drugiej kategorii
geotechnicznej. Oslateczng decyzje podejmie Projektant obiekiu na
podstawie analizy wynikow badan geotechnicznych przedstawionych
w niniejsze] dokumentacji (zgodnie z § 4.4 Rozporzadzenia MTBIGM,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw
budowlanych Dz. U. poz. 463 z dn. 25.04.2012).

- Woedlug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 moina uznac za proste
dla otwordw: 1,25 15 20-27, natomiast dia reszty wykonanych otwordw
warunki posadowienia uznaje sie za zlozone (otwory: 3,4,6-14,16-19 28-
29).

- Roboty ziemne powinny byt prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-mai: geocentrumi@geccentrurm.co el 508-82-18-82 10
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Rozposnanie warunkdw gruniowo-wodnych dia budowy polgczenia drogowego w Leborku.

Foodnie 7 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownichwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) prace
terenowe nie byly robotami  geologicznymi  lecz badaniami
geotechnicznymi. W zwigzku z tym niniejsza dokumentacja nie podlega
zatwierdzeniu przez administracyjne stuzby geclogiczne.

9. POSTANOWIENIA KONCOWE
Miniejsza dokumentacia jest:
- wykonana =zgodnie z [INSTRUKCJS 233  Whytyczne wykonywania

technicznych badan podioza gruntowego oraz sporzgdzania dokumentacii
i opinii geotechnicznych” wydang przez Instytut Techniki Budowlanei
Z Warszawy w 1980 r.,

- ‘wykonana zgodnie z _Instrukcjy badan podioza gruntowego budowlf

drogowych [mostowych” wydana przez Generalng Dyrekcje Drog
Publicznych w 1998 r_,

= ‘Wykonana zgodnie z Zarzgdzeniem nr 31 Generalnego Dyreklora Drdg

Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Kafalogu
typowych konstrukcii nawierzchni podatnych | polsstywnych

- wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkow  posadowienia obiektdw  budowlanych
Dz U Poz 463.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-mai: geocentrumi@geccentrurm.co el 508-82-18-82 11
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Zesiawienie wynikdw badar labolatoryjnych

prabek z terenue bodowy

Adres, hifssre budony
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e Wyniki pomiaru wspoélczynnika filtracji kyg Tab.
3
SEODDM - - -
{Obliczano na podatawie wzor DARGC Y ego)
Misjscowodd: Lebork
Nazwa oblekiy. Budowa polycrenia drogowego
Powlerzchmia probld = 5024 fem”]
Spatek e
P Temg
Lp .‘.‘.a-r-::‘lw Ne prciy nydrauliczny CIas roaphys emp W spdlczyminiki
5 DAy [ 1 Q T K Kap K
v g vl v ] ferr'] ey [CmyE] [mis] [midobel]
] Pd 2-1.0 1.0 H o 17.40 2, 26E-02 1,86E-02 1.61E+1
- Pa 10-2.5 1.0 kL 3.0 17.0 3, 52E-02 2 91E02 231E+01
2 Pd 18-3.0 1.0 H 0 17.40 2,06E-02 1, 70E-0Q2 1A4TEHM
£ Pa 2-2.5 10 i} 580 174 3,B5E-02 3,1BE-02 2. T5E+01
e
2
0w
1
12
13
14
15
10
T
14
19
20
2
4
o5
Srednie wapbiczyriniki fitrach k.,
[CmE] [midcka]
O3 WarsReYy: Pd Ky 1.7T6E-02 1.04E+D1
O3 WarETAY: Pa L J.04E-02 2 B3E+D1
cll3 Warswy K=
ol3 Warstay: K=
3 Warstwy K=
ol Warsiwy: K=

178



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

L'l | ooorn BluBy Neld yhrcbou meysfold cing

Ju peg IDONS

|~ loB0zE maT'g000'i00

‘mpuogh] M BYEMDPS N B pgusEm- 330087
usMmobosp wepzem £zpdjwod

obamoboip pjuszobjod obupssgodzeq omopng

153 thios Sliong sonfow &
Nuu_:uusooo [gamazsd -
uopog sas{aw @

179

WOMYOOINIDITZ

wnJjuadoag

=

YHPADYLININNAOD VAWV




»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

- R
: 8§ 18—
o I I
pudl i 8
+ + 2 o + & i F 8z
i} E‘SEEE_E .
= 388 288
% |sige iisgl -
S [38E §55 2
= F =
% ifu Y 3
-]
Esssgi ﬁ.
0?.».35%% 3
ass g
< ¥ T e B E zg
= g3
-
s 2%
Q zZ o
( o g
e «0» 8
o -
+ MR

180



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

¢ L | ooorn BluBy Keld uhecboig mepysfoly oing
ez iojows YIMVOOINGIITZ

I~ loEnzz “weT 000790
‘eogh) m bYEUDPY N B pousEm = $s0gh

usMmobosp wepzem £zpdjwod
obamoboip pjuszobjod obupssgodzeq omopng )
Ak bpuss ouopog sasew & i

T N_.S £UDPDY 998 apw A wnJjuadoag

YHPADYLININNAOD VAWV

asb [guyszsd \
u._:ud”u_uu._ m.u_w?._.. [ @ .
N
T hY

181



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

/R\ KARTA DOKUMENTACYJNA  Nr otworu: Profi nr 1
" Geocentrum OTWORLU WIERTNICZEGDO
Lk \__,.l" Temat: Lebork- Budows polaczenia drogowego . Rzedna: 21,30 [m npom]
u System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
] g _ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU -
o3 o= —
_{ -ﬁi g%g g-él EE E? Rodzaj | barwa gruntu 'ﬁi 3 ¥ %E %g E-E
22 |3d|s5z 22| B2 |5k — if| & g I s 3
878|548 |5 £2 IR Ra|eg|*3
1 2 = 4 -3 E T | a 10 11 iz 1= 14
i m'nhﬁdﬂm el ool 2w
o fim] g “[=f= el
™ =y
1.4 | 2 0
I a0l FEa |20 m“"’]‘“’f e a5 2|
) | B Feaizal 0,40 Pmm;?“* s b | =0 o [ ™
: ‘ T Tosf 2] 4 I
| MZa | 050 p"”;‘u’]'“*“ me | - | =g oS | A
SHALA: Opracawat: Zal. o
1:50 mgr inZ. Damian Klimowicz 2_ 1

182



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

//R KARTA DOKUMENTACY JNA  Mr otworu: Profl or 2
Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
N \,_” Temat: Lebork- Budowa polgczenia drogowego . Rzedna: 20,00 [m npom]
u System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
] g _ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU -
da = —
5 Qi §%§ §§ EE E? Rodzs| | barwa gruntu ai 3|, %E %g Eg
HHEHE Y = B
)7 E| 248 : 3% A3 |eg|*:
1 2 = 4 -3 E T | a 10 11 iz 1= 14
T
e ! [ebr]
g T
| 1.0} 2
it]
I
I 20+ Fsa |28 —_— - sy A
| 28
| a0-
‘ | M |aea - o | - | =s 3|
~ ‘ o e - | x
| M| 0,00 Hm‘i‘:‘rﬂm o I a2 | wa
. |
SIALA: Opracovat: Zak. e
1:50 mgr inZ. Damian Klimowicz 2_2

183



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

/’"\ KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 3
' " Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
08, \_J” Temat: Lebork- Budows polgczenia drogowego . Resdna: 20,40 [mnpm]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
iz _ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU P
-] L= =
£ -ﬁi g%g g&' 15 E? Rodzaj | barwa gruntu ag | ¢ %E %g i-g
HEIRHEHE R - HE LR
878|548 |5 £2 IR Ra|eg|*3
1 2 = 4 -3 E T | a 10 11 iz 1= 14
SIEDAIF@AS0E Onoony + [IasEs rochcy
: JEsaos | © feb
1 rea |am P'?Liz";"? w srg ofn |
e
} 140 Tﬂmm m ir. roct, 1
s 28
= _-%T f
[ aof 7o [oe e | |
| 4s-
| Isanra:| 1,50 HM*‘;‘;""‘&* - sz % VA
. |
SHALA: Opracowat: Zal. -
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2.3

184



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

//*"\ KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 4
Geocentrum OTWORLU WIERTNICZEGDO
N \,_” Temat: Lebork- Budowa polgczenia drogowago . Rzedna: 20,40 [m npom]
u System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
] g _ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU -
o3 o= —
5 Qi §%§ §§ EE E? Rodzs| | barwa gruntu ai 3|, %E %g Eg
HEELE HE I i T AT
)7 E| 248 : 3% A3 |eg|*:
1 2 = 4 T | a 10 11 iz 1= 14
Glabalpiaseh drobmy & torf
jez e bv]
Frasek drot prochnicey
S-S Y e Wil T ofm | "
1.0 E'F Torilipimssk préchniczy S I — 215
:J" [e-brumaring] i
=
| Falisisabiefl 1,60 Hmmﬁ;‘m‘m e . 2 A
; 5
| A saire:| 180 Hmﬁm ow | - | =g VA,
| o
| 4.5m
SHALA: Opracawat: Zal. o
1:50 mgr inz. Damian Klimawicz 24

185



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod

a ul. Gdanska w Leborku”

//R KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 5
Geocentrum OTWORLU WIERTNICZEGDO
N \,_” Temat: Lebork- Budowa polgczenia drogowego . Rzedna: 20,50 [m npoml]
u System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
] g _ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU -
da i —
_{ -ﬁi g%g g-él EE ? Rodzaj | barwa gruntu 'ﬁi 3 ¥ %E %g E-E
22 |3d|s5z 22| B2 |5k — if| & g I s 3
i17E| g3E | : 3% A3 |eg|*:
1 2 = 4 -3 E T | a 10 11 iz 1= 14
e
! febr]
: 0,20 Tost [ moc.roe) 1
sl 0¥ l e =0 Pmal:ﬂﬂm s =g ofm | W
| S
|
I 1 Faa |2m Pm‘:]-mw o =g A
| 30
| ] 38m
| Jusairer| 100 Flimtat *'{:'I“‘"““ e =z 2. | v
) |
SHALA: Opracowat: Zal. -
1:50 mgr inZ. Damian Klimowicz 2_5

186



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

/’"\ KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profl nr 6
" Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
WA \_J” Temat: Lgbork- Budows polgczenia drogowego . Rzedna: 2040 [mnpm]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
Y _ OFIS MAKROSKOPOWY GRUNTU -
-] L= =
£ -ﬁi g%g g&' 15 E? Rodzaj | barwa gruntu ag | ¢ %E %g i-g
HulREEHE — HE RHEBEHR
878|548 |5 £2 IR Ra|eg|*3
1 2 = 4 -3 E T | a 10 11 iz 1= 14
0,30 Giebalpizsek prachnicry + bad e.br] . . _
- Piasek drobry [j.bej = il
- 0,50 Tﬂ'[_:“tuumﬂmm w . ozt D-Em 1
] ¥
1 i e - ] e
1.8
I- s " e m | - qoemgt R | 1
= .:.ﬂ*(
3,0 =3
I FSa | 1.40 ph.::;m mw |« | =29 e 1A,
| Jusairer| 100 P‘“"‘m’]"’m e =z 2. | v
i |
SHALA: Opracowat: Zal. -
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2.6

187



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod

a ul. Gdanska w Leborku”

//R KARTA DOKUMENTACY JNA  Mr otworu: Prof nr 7
Geocentrum OTWORLU WIERTNICZEGDO
N \_J’ Temat: Lebork- Budowa polgczenia drogowago . Rzedna: 20,40 [m npom]
u System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
] g _ OFIS MAKROSKOPOWY GRUNTU -
da i —
_{ -ﬁi §§§ E‘é EE ? Rodzaj | barwa gruntu 'ﬁi 3 ¥ %E %g E-E
HuHAHE Y — HHE R
i17E| g3E | : 3% A3 |eg|*:
1 2 3 & 5 E T 8 g || m || @)
S -
: = =
e | ¥ L4 D-Em
1.0 I'-«.. T L
I,"IF 4 1.40 mﬂ'p[nrnuk! F"fd"il = w foc. no| ]
[ I 2
s FSa [0S0 Ph"::]'“b""' o =zg 28m | up
I i lgﬂ
| -IHEIFGF 2,60 Hm;:r&* e =zg Y
|+ 3n
i |
SHALA: Opracowat: Zal. -
1:50 mgr inZ. Damian Klimowicz 2_ ?

188



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod

a ul. Gdanska w Leborku”

//*"\ KARTA DOKUMENTACYJMNA N otworu: Profil nr 8
Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
N \_J’ Temat: Lebork- Budowa polgczenia drogowago . Rzedna: 20,20 [m npom]
u System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
] g _ OFIS MAKROSKOPOWY GRUNTU -
da i —
_{ -ﬁi §§§ E‘é EE E? Rodzaj | barwa gruntu 'ﬁi 3 ¥ %E %g E-E
HHHHE 1 | — HHE R
878|548 |5 £2 IR Ra|eg|*3
1 2 = 4 -3 E T | a 10 11 iz 1= 14
- = | [ e
"% MNia o
I | e o] L™
. | 20
| | msa |omo P‘"Tﬂ"j"'*“ o | o | == 2 A
= Toxf -
= ‘ o Ju— ; = | B
I s pmsaire:| 210 e . smg 8|
) |
SHALA: Opracowat: Zal. -
1:50 mgr inZ. Damian Klimowicz 2_ 8

189



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

/N

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nr otworu: Profil nr 9

OTWORU WIERTNICZEGO

Geocentrum
N \_J’ Temat: Lebork- Budowa polgczenia drogowego . Rzedna: 20,70 [m npom.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
] g _ OFIS MAKROSKOPOWY GRUNTU -
-]
= E = £
_{ -ﬁi g%g g-él EE Eg Rodzaj | barwa gruntu 'ﬁi 3 ¥ %E _;:g E-E
22 |3d|s5z 22| B2 |5k — if| & g I s 3
878|548 |5 £2 IR Ra|eg|*3
1 2 = 4 -3 E T a 10 11 iz 1= 14
Masypipiasek drobny © grus osghany
[ebr]
| s - [=] |&[
=1 ‘I,'u't 0,20 P"*h‘:]"’""f - e M
[ =t
|
| uafe
|| i 28m
IIII :— 1.90 I ITII' i m roc. o) i
|
I| =he =3
f = 3,6m
|
— Tt
' ‘T 70 P'i.u:h:dml:w.h'rmrd P smyh - s afm -
|| 1 Fsa |ose Ph";':]'m"" o szg a2 | ma
S
Piarsei redrilfzar
| AhESalFGr] 1.00 [br=sz] o =rg E.?un WA
SHALA: Opracowat: Zal. -
1-50 migr inZ. Damian Kimowicz 29

190



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

//R KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 10
Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
N \_J’ Temat: Lebork- Budowa polgczenia drogowego . Rzedna: 18,50 [m npom]
u System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
] g _ OFIS MAKROSKOPOWY GRUNTU -
da i —
_{ -ﬁi §§§ E‘é EE E? Rodzaj | barwa gruntu 'ﬁi 3 ¥ %E %g E-E
HEHH HE A HHE R
i17E| g3E | : 3% A3 |eg|*:
1 2 = 4 -3 E T | a 10 11 iz 1= 14
o o2
{ Torf
||-"I :""' 1.00 =] m = oo D.Em. ]
. 'IIJJ_I?.UTV 1
| fosm| et |||
. | il
| ] ™
| 3,0
| fusareee| 310 i o I A
I il
| i a5m
. |
SHALA: Opracowat: Zal. -
1:50 mgr inZ. Damian Klimowicz 2_ 1 U

191



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

//R KARTA DOKUMENTACYJMNA N otworu: Profil r 11
Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
N \_J’ Temat: Lebork- Budowa polgczenia drogowago . Rzedna: 1880 [m npom]
u System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
] g _ OFIS MAKROSKOPOWY GRUNTU -
da i —
_{ -ﬁi §§§ E‘é EE E? Rodzaj | barwa gruntu 'ﬁi 3 ¥ %E %g E-E
HHHHE 1 | — HHE R
878|548 |5 £2 IR Ra|eg|*3
1 2 = 4 -3 E T | a 10 11 iz 1= 14
= | ¥ .
o O
."|l | 130 1!-:; m foC. oy 1
fooi o
i t.0m
. ?‘TI ]
| FSa 0,80 thﬂ] e . sIg 11T
. | s 2m
| 8
I |MsanFe:| 280 pi“"‘;;”]"'&" e 529 ik
| B 4.|Em
. |
SHALA: Opracowat: Zal. -
1:50 mgr inZ. Damian Klimowicz 2_ 1 1

192



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

//R KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 12
Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
N \,_” Temat: Lebork- Budowa polgczenia drogowago . Rzedna: 20,20 [m npom]
u System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
] g _ OFIS MAKROSKOPOWY GRUNTU -
da i —
_{ -ﬁi §%§ E‘é EE E? Rodzaj | barwa gruntu 'ﬁi 3 ¥ %E %g E-E
2e|¥8|5%z |22| Bg |BE N g?iﬁ iR
878|548 |5 £2 IR Ra|eg|*3
1 2 3 8 g || m || @)
i 08m
M m moc.ros) i
i) =g [a] 11T
1.5m
28m
e =Ig Il
a8m
SHALA: Opracowat: Zal. -
1:50 mgr inZ. Damian Klimowicz 2_1 2

193



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod

a ul. Gdanska w Leborku”

S

Geocentrum

(

KARTA DOKUMENTACY JNA  Nr otworu: Profil nr 13

OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Lebork- Budowa polaczenia drogowego Rzedna:
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

20,20 [m npm.]
Data wyk.: 04.08.2022

e ] g _ OFIS MAKROSKOPOWY GRUNTU g{ -
_ﬁ gi g%g EE E E? Rodzaj | barwa gruntu -ﬁg 3 E %E _».-_._ri_ Eg
2187|558 82| 55 (44 = HESHH LR
#7838 (> 4 |°F R | R3|eg (%
1 2 = 4 -3 E T | a 10 11 iz 1= 14
2 |:El'r-‘-l5-T- oEm
[
|'II i 270 e - b rect. i
f =
f
| 3
- |III :I-'_\.
| -
|| a0
| i las ﬁﬂ{b:lm o i ™
|
| **] S
. |
SHALA: Opracowat: Zal. -
1:50 mgr inZ. Damian Klimowicz 2_ 1 3

194



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod

a ul. Gdanska w Leborku”

/’"\ KARTA DOKUMENTACYJMNA  Nr otworu: Profil nr 14
" Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
08, \_J” Temat: Lebork- Budows polgczenia drogowego . Resdna: 19,70 [mnpm]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
Y _ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU -
-] = =
£ -ﬁi g%g g&' 15 E? Rodzaj | barwa gruntu ag | ¢ %E %g i-g
2R|88|a5z |2c| Bg |2 = k3 HIEHIE
878|548 |5 £2 IR Ra|eg|*3
1 2 = 4 -3 E T | a 10 11 iz 1= 14
2 u_'—llﬂﬁ-‘f
| :H' o8m
II.'I 1 200 " Touth " m r— '
III =l o
Jir b 1.5m
| <
. _'n {ETII?II 20
I a8m
| Jrzamizal 3,00 Pmetdmh-q-{hn'lpmek sredni i i -
I i oBon
. |
SHALA: Opracawal: Zat o
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2.14

195



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod

a ul. Gdanska w Leborku”

//R KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 15
Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
N \,_” Temat: Lebork- Budowa polgczenia drogowago . Rzedna: 20,30 [m npom]
u System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
] g _ OFIS MAKROSKOPOWY GRUNTU -
da i —
_{ -ﬁi g%g g-él EE ? Rodzaj | barwa gruntu 'ﬁi 3 ¥ %E %g E-E
22 |3d|s5z 22| B2 |5k — if| & g I s 3
i17E| g3E | : 3% A3 |eg|*:
1 2 = 4 -3 E T | a 10 11 iz 1= 14
m Glebalpiasek drbry + piases, prachniczy =
. : fe-br=xz]
] ; isa .40 Pﬁlﬂmﬁ'u:hu o x5 D'?m W
0,2 1.0 i | im0 Piaosk &rh:;!iﬂhrf - iy ” WA
Z | 1.3m
_Fm& P pmaubn‘ﬂ]:uukm = i 1.5m =
A
|* =
| 4 M2a |3m ﬁ’;::id““ s - WA
| 4s-
| i aSm
- |
SHALA: Opracowat: Zal. -
1:50 mgr inZ. Damian Klimowicz 2_1 5

196



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

/’"\ KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 16
'’ Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
WA \_J’ Temat: Lgbork- Budows polgczenia drogowego . Rzedna: 20,10 [m np.m]
u System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
iz _ DPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU P
o3 L= =
5 -ﬁi g%g g&' 15 E? Rodzaj | barwa gruntu ag . ¥ %E %g i-g
2389|555 22| 8% |gE - HE LR
878|548 |5 £2 IR Ra|eg|*3
1 2 = 4 -3 E T | a 10 11 iz 1= 14
| o 1 o
|| It 250 L. m | - |rroat =
| |
[
II =] 20 2.
il
[
|I <} 304
| - Gyt
II B ke =] " cc 2l
|I | ao-
|
| ST e | 1 P*":b‘:'l“""’ . szg m
| ofn
. |
SHALA: Opracowat: Zal. nr-
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2.16

197



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

/’"\ KARTA DOKUMENTACYJMNA  Nr otworu: Profil nr 17
" Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
08, \_J” Temat: Lebork- Budows polaczenia drogowego . Resdna: 20,20 [mnpm]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
EY] _ OIS MARROSKOPOWY GRUNTU -
d3 = =
_ﬁ gi gig EE E & Rodzaj | barwa gruntu - 3 ¥ z gi 2
HHLERERED 5 & e
E. 2-5 8w | ®E i - — Y= EE E ﬁ il: Uan s
878|548 |5 £2 IR Ra|eg|*3
1 2 k] 4 5 B T ] L] g le] 11 iz 13 4
y c-_t'l"?'P
{ 4
| s o
|I - 258 [:h::uhﬂ m 4r_roct ch i
|
II B
[ e 28n
[ =
= |
II B
I| | A0 odGy |10 e m ool 2| w
- || EIZ_H b
| 4,0
| Fea | =z40 hm‘*’"” . s LA
| 50 58m
|
. |
SKALA: Opracawat: Zat. nr
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 217

198




»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

//R KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 18
Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
N \,_” Temat: Lebork- Budowa polgczenia drogowago . Rzedna: 20,20 [m npom]
u System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
] g _ OFIS MAKROSKOPOWY GRUNTU -
da i —
5 Qi §%§ §§ EE E? Rodzs| | barwa gruntu ai 3|, %E %g Eg
HuHAHE Y — HHE R
878|548 |5 £2 IR Ra|eg|*3
1 2 = 4 -3 E T | a 10 11 iz 1= 14
= Giebaipimsek prochmiczy + o -
=l ¥ I = fes]
na /080 =
/ <k 0,60 et " m s oz, 2%l ?
s Yoy * e s
| | 1Sals @80 Pm&udr"ﬁmnmdrﬂy - s 13“
| =
| |msanees] 180 H““m’rﬁ ™ sz 8 A
; i
| i R B P"n:mtit::har e szg afm | ma
| x
) |
SHALA: Opracowat: Zal. -
1:50 mgr inZ. Damian Klimowicz 2_1 8

199



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

//*"\ KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 18
Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
N \_J’ Temat: Lebork- Budowa polgczenia drogowago . Rzedna: 20,40 [m npom]
u System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
3 2 _ OFIS MAKROSKOPOWY GRUNTU &
-] L= =
5 -fi §§§ E‘Q‘ § E? Rodzaj | barwa gruntu avg g %E %g E-E
HuHAHE Y — HHE R
I = H R3[RE|"E
1 2 = T | 10 11 iz 1= 14
ST Tt : 3
z Tﬂ*m{%ﬁmn foc.roz) i
g T
| Pisek T:;nl.l.‘i-“ - ™
I S 25m
| 2o o
| Msa | 350 P"';::]'*“ smg A
1 afm
I il
| 5 4
. |
SHALA: Opracowat: Zal. -
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2.19

200



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
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,Kgﬂ-\\h

(

Geocentrum

System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

KARTA DOKUMENTACY JNA  Nr otworu: Profil nr 20

OTWORU WIERTNICZEGO
Temat: Lebork- Budowa polaczenia drogowego Rzedna:

Data wyk.: 04.08.2022

20,70 [m npm.]

e ] g _ OFIS MAKROSKOPOWY GRUNTU g{ -
_{ gi §§§v EE EE E? Rodzaj | barwa gruntu -ﬁ-& 3 ¥ %E _;:E_ E.E
HulREEHE — HE RHEBEHR
878|548 |5 £2 IR Ra|eg|*3
1 2 3 L 5 E T B g [ ||| @
hasyrimaseh sredni
Ik
N - Neebpmmien: pelchiy " poc. 1
R e
p“'“;‘:i'd’“ - szg A
1.5m
28m
H’T:;Td‘“ - szg A
48
58m
SHALA: Opracowat: Zal. -
1:50 mgr inZ. Damian Klimowicz 2_ 20

201



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

/R\ KARTA DOKUMENTACYJMNA  Nr otworu: Profil nr 21
" Geocentrum OTWORLU WIERTNICZEGDO
Lk \__,.l" Temat: Lebork- Budows polaczenia drogowego . Rzedna: 2080 [m npm]
u System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
] g _ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU -
da = —
_{ -ﬁi g%g E‘é EE E? Rodzaj | barwa gruntu 'ﬁi 3 ¥ %E %g E-E
2e|¥8|5%z |22| Bg |BE — if| & g I s 3
878|548 |5 £2 IR Ra|eg|*3
1 2 = 4 -3 E T | a 10 11 iz 1= 14
T = L
Pinsek dredni
a ] ¥ _| 10 . fz] . ’ jia D.Em v
1.0 -[ 5
| B
I 2.0-'
| 1 B
| a0 Msa |am p'“";;?ﬁ - sz Nk
| A0 afm
) |
SIALA: Opracovat: Zak. e
1:50 mgr inZ. Damian Klimowicz 2_21

202



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

/R\ KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 22
" Geocentrum OTWORLU WIERTNICZEGDO
Lk \.__,f’ Temat: Lebork- Budows polgczenia drogowego . Rzedna: 20,20 [m npom]
u System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 04 082022
] g _ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU -
o3 o= —
_{ -ﬁi §§§ E‘é EE E? Rodzaj | barwa gruntu 'ﬁi 3 ¥ %E %g E-E
HulREEHE — HE RHEBEHR
878|548 |5 £2 IR Ra|eg|*3
1 2 = 4 -3 E T | a 10 11 iz 1= 14
Torf+ pimsek prichniczy w moc.ros)
- oe U | al el i Pﬁ::ﬁﬁnchﬁ*i:i:fu-pnﬁdﬁz}' s i o2
| i 1.5m
I 20-1 msa | 180 p'“"’{:"z‘:?d’“ - s WA
| 1 &
N | a0
I 40+ Fsa |2m0 P'“f‘,:ﬂ*"]"'“" o szg o | o
| .
. |
SHALA: Opracawat: Zal. o
1:50 mgr inZ. Damian Klimowicz 2_22

203
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Geocentrum
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Profil nr 5

przy obw. nr

Rzedna: 2050 [mnpm]

Data wyk.: 04 .08.2022
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Geocentrum
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Profil nr 7

Rzedna: 2040 [mnpm]
Data wyk.: 04.08.2022

Temat: Lebork- polaczenie drogowe

et Licrba sz na 10om wigsdu sondy (M1} LT
e Pt} 0 20 30 40 50 Mie ) 0
8z o 2
e W
e
e
o -
L2 - 3
i
i
.
28 =
53] 8 | 046
24
s :
S
s
e
34
1

- 18 | 0.59
]
43 -
a2
a4 =
ag
4 -

= s ek

0.50 053 o070 O.TE 0,80

Stopie rapesicrena id = 1,3 0,33 « 0,67 067-08 = (B0

gruniu lurey “rednio rEgEsICIOY IBOESICIONY bzag.

Zak nr:

Opracovat  mgr ind. Damian Kimowicz 4.4

222



»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod

a ul. Gdanska w Leborku”

Geocentrum
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Geocentrum
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Profil nr 11
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Profil nr 16
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Profil nr 17
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Geocentrum
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przy obw. nr

Profil nr 18
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Data wyk.: 04.08.2022
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Nazwa obiekiv: Budowa polaczenia drogowego Zat 5.1

Badanie skiadu granulometrycznego

Migjscowoss: Lebork Nr otwonr: 2
Gigbokosé: 1,0 [m]wzgledemn poziomu lerenu
Radzaj gruniu: Pd

Zawariost frakcjl Fawaripdd czastel
] |
kamienista Fwirowa piaskowa priowa Howa <0,075 mm <0,02 mm
- - 100 - = 5 =
Frakcje
Kamle- . 3
i Zwirowa Plaskowa Pytowa Hove

0 \

I

¥

A
10
A

Zaveariodd dongn o $radnicy wigks ey nik D )
&
e

i %
100 A

LT 10 z 1 psozs O pps 0.01 0,002 0007
Srednice zastepeze D [mm]
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»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

Nazwa obiekiv: Budowa polaczenia drogowego Zak 52

Badanie skiadu granulometrycznego

Migjscowoss: Lebork Nr otwonr: 25
Gigbokosé: 18,0 [m] wzgledemn poziomu lerenu
Radzaj gruniu: Pd

Zawariost frakcjl Fawaripdd czastel
Il ]
kamienista Fwirowa piaskowa priowa Howa <0,075 mm <0,02 mm
- - 100 - = 5 =
Frakcje

Kamle- . 3

i Zwirowa Plaskowa Pytowa Hove
0
10

N

Zaveariodd dongn o $radnicy wigks ey nik D )
&
—

\

it \
100 i %\"
00 10 2 1 psozs OF pes 0.0 0,002 0.001

Srednice zastepeze D [mm]
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»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod

a ul. Gdanska w Leborku”

Srednice zastepeze D [mm]

Nazwa obiekiv: Budowa polaczenia drogowego Zat 53
Badanie skiadu granulometrycznego
Migjscownss, Leboark Nr otwonu: 10
Gigbokosé: 2.5 [m]wzgledem poziomu lerenu
Radzaj gruniu: Ps
Zawariost frakcjl Fawaripdd czastel
%] ]
kamienista Fwirowa piaskowa priowa Howa <0,075 mm <0,02 mm
z 100 3 2 4 _
Frakcje
fane Zuirowa Plaskawa Pl o
1]
10 \
ncl H
£ ° N
o
g w0 \
§
-4 40
-
§ =
: \
&
g a0
e
§ 70 ,\
& \
.a.:. \
i "'i
i I
100 i '
00 g 10 2z 1 pgsoz O pes 0,01 0,002 0.001
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»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod

a ul. Gdanska w Leborku”

Srednice zastepeze D [mm]

Nazwa obiekiv: Budowa polaczenia drogowego Zat 5.4
Badanie skiadu granulometrycznego
Migjscownss, Leboark Nr otwonu: 22
Gigbokosé: 2.5 [m]wzgledem poziomu lerenu
Radzaj gruniu: Ps
Zawariost frakcjl Fawaripdd czastel
] |
kamienista Fwirowa piaskowa priowa Howa <0,075 mm <0,02 mm
z 100 E 2 ¥ _
Frakcje
fane Zuirowa Plaskawa Pl o
1]
10 \
. p
E n’.':'
: \
g "'l
i \
40
4 '1|Il
§ =
-
&
g 50
: \
§ 70 \
L ]
B
1 M
100 -
LT 10 z 1 gsoas O opgs 0.01 0,002 0001
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»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

Krzywa scisliwosci

Temat: Lebark
abcigienie o | wysokasc hy
[kPa] [mm] MNurmer ohworu: 17
0 20,0
25 18.5 Radzaj gruru: Gy
50 18,0
100 18,5 Gilgbokose: 30 [m]
150 18,0
200 17.5 zakres obcigienia:  od 100 [kPa]
250 17.0 do 250 [kPs]
300 16,8
350 16,2
M= 1850 [kPa]
Krzywa Scisliwosci
250
225
20,0
“'"""l-n...,'l---._._,._l_l_|I
—t
= |
E 17.5 '=--=_
- [ ——
= -|—|-|-|-|_-_|_|_‘-
% 150
]
P oz
10,0
TG
5.0
a 235 L) 73 100 125 1850 175 200 225 250 275 300 325 30 ITS
obcigbenie o, [KPa]
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»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

Krzywa scisliwosci
Temat: Lebark
abcigienie o | wysokasc hy
[kPa] [mm] MNurmer ohworu: 14
0 20,0
25 18.0 Radzaj gruru: T
50 16,0
100 14,0 Gilgbokose: 1.5 [m]
150 12,0
200 10,0 zakres obcigienia:  od 100 [kPa]
250 8.5 da 280 [kPa]
300 7.5
350 7.0
M= 3282 [kPa]
Krzywa Scisliwosci
250
225
20,0
E s i
F N
% 150
] \\
F o12s \\
10,0
o
TG
—
5.0

0 25 S0 75 100 125 150 175 200 205 250 275 300 325 350 375
cbcigtenie o [KP]
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»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole gectachnlczne grintdw wg normy PH=EN 150 14688

GRUNTY ANTROPOGEMICZME,/ MASYPOWE OZNACZENIA DOTYCZACE WODY
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»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole gectachnlczne grintdw wg normy PH=EN IS0 14688,
oraz schormonizowanie klosyfikocj nozewnictwa w/g normy PN=B86/B-02480
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»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod

a ul. Gdanska w Leborku”

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole gestechniczne gruntdw wg normy PH-—86,/B- 02480
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»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”
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»Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschod
a ul. Gdanska w Leborku”

TOM IV — MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ORAZ MAPA
KOLEJOWA W SKALI 1:500

243



25

"0

¢y 74
6‘0,{6550‘00

00'0099%?

2;

T P T T P

=T ——

25

I

L

in)

d

4

U

.5 N
21 \ 2

Ul UMM

yerd eylumoIany

YaAmopamez uatumeldn au zeio oysimzeu 1 g

ieyijAiasm (aum 14zod yiuAm

odaskelelaimez muaumjop eruazpbziods BIEp ZBIO AN

yodulAzapoad eid EIMBUONA M

YoAulAzepoab deid eiuszso|bz 101y Ajuap)

do eiaimez fieynzas oAy ‘P AuzogeIdoley |
03e4do fR1S0Z Juawmyop Azsfatuiu a7 ‘wezopeimsogd

luazsopdz ewizno fiop faulizapoad Aqzngs uefip

g L

"BIIZOPPIMSO 030MAZS[R) UIZOJZ P 7

lowey psourerzpaimodpo Swopeims waysal az “3Mnuojur awsazaou par -Auemoyijiiamz

A

STt TR : g
{ y \ = S
74 s L | == 7> 5 2
o b/ 2 a ; g =
__,,___;;‘;‘.—_-—?‘—""L’ 2]3 = -
[ 7] g ) 2 Sz
o | — 3 5
) - z | 4 c \'*+ O 2 S B E
~ ) O ”./’, k. © M g I sg ﬁ =
*® " & ki, e o B | == G e 52
N < ;;'5 SN s " o\ 5= wS g [E2 ]S =3
~ -~ > o0 - ; LMl - B
e .k 22, C;) _ < = .C ~ %% 3 o - w0 2
X 3 %\ - & =
S S P e\ SRILIES | g o
— i B2t 193 N T E S = 2
T R O ® yo ::'rh N ~ B = A
X AN S8 Sl 2\ Ngle g £ ®
I v%yag YAl § = g1~ S S
4 N ) o & =¥
Dip 2 . 4 /9.55 ¥ = = o
X 2 ¥ 10> -< . =
5= =
- g -
— e
& 83 55 S3SE5ESEFEP8Y9F ¢ =
= p 7=} @ T @ S =@
5 o = |89 2.5 5 0a6Q BVS=D )
@ o8 _.o ZSa S =3 So=58ag9= T
11 O'N N = w N O [ T O
N o 3. aS5o8Ns o = o]
S i 5.5 o 258 N 2T - = f
k=3 Ea5= 58 2338398585 > oA
T ©g3> g3 3528553388585 ,
< - o6 N K= S 8= So< =, S = -
2= o o . =. N 2.2 w o
[72) =
o S5 s ©3-8 DL DB OIS EGFT=ZXT n o
= oS X a5 XEHG ==EDTS T [ o
= NEZE = 38 SRENAa s EgS xgi—3
S =328 S¢ 582332775883 © o
5N ~88¢ ®353 3338z:o-Be=gxg D
) %NE' = =. — O\<Q!\-’<O°'—'O|_|$'
‘S NS <D (=] _.—-'U‘_Q_N;Uog a3 —
=) SEN . N Sa= NoTm =~ < ON
=29 5 3 ESoc ocN o O NS
oT G Sa DS =UBSS R =~ =
—x =, < (2= i S : ~~
=FZ538 4= 58852 J =z B
=g 2.5 8 == L _ 2 =
© S A [« Qo = o o -
“aZ=E Fg 23RS =2 F o
a-
B uvga ~N2 888X - N —
=3 S O =EONS =S- D
Nao<lda =] e =
- S S @ oo s N > b
— N & 1= > N — D
Ba=E . 238 28g - =
Jg33 =g 8= 2
-2 3= S c =
=S 29 S5
S = S = —_ \<
- = Qo o o
= TR = @ O
o N @ S S
23 s:s =
o = <
= S 3
D B =-
=) La
= S
> 55
= =]
(=]
o =
3 3
= -

z - auzoypiboyoy | aulzaposb omoid :DmD)S))

mosidazid piualu

-2

S

2,

w LLLLL@J&MJ AnnnonmE
l__' 205 gt -

~

A
A
i
N
N
__.L
X
w
3
<)

Oy
\RA
==

nnnnn

= .
S| =S
g r— | & B I Ty )
“ l9g '\\ 2 g 130.; ——————— P 2;4— l ——.(\ho Z/Zr7‘ 20:;.{?

7z iy -
e Lo o) /2y
L\ 2y 76,
. ; 3
22.0 220 lalg

b/ Lgs 424 42/
. } 3 “
74 ] 20 o
|
!
/ -
]
]
|
0 J
/
-
]
i 74
I
|
/
'I 2
. %9 -
N -
5 ] ¥ K T
——_ .
,l 709 T T, S
" 7
, ,, -_-'-:-_ A7 EE
% Yy g S A
| g W l

’r“.‘ a " “p

T IR T[T T T T (L T (] g EﬂﬂmmwMHMﬂME%%_% , ,,,,,

4nAnARRA:AAnhRRANNANRANARRACY; ARk MOANOAGRATEEREE S
/ NG - o

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

h 2, - 5 Q\dy | [\\ /S/ ' ]
e ) . // 3 Sl ! !
e W . [BR“>N ~ / !
oY il &
BEGRREE L ——*——l—f————J—__f_-_L/_-L\_Jﬂl_ o \“l‘—‘\-\‘"“K/\ZO Z //l /
. e T N :
\ \ —_— | = | AN e //
\\ "00'0“ ‘/ \\ \\ l &) \\\ /// ’/
“‘,‘ I | S /,/ /
\ \\\ // //
1 N :
|

\
T \
i ‘
\ : ; \\ % )
i - Sl
\ dy B B A L R - ;
\ -7 o W‘I \ | | ~ /I ——
-7 [ i \ \ / N
\ - I NN | <
) 4 R \ |
Tag\ 277 sl R
-3 1 N &
R SR A IR
-\ 2 Moy | ! \ \ /
) % A R Do
\ z / D il | |
\ % / < il ~ | \
\ % / N Lo
\ Z / L Il N | \
\ K3 / ~1 I - \ \
\ Z /o Lo '
\ % /e  Yesrgys
\ / / N | | ~
\ T /o~ | ;>
/ ~ T <
Y R N



7 PO Adow pluomodnIdo BIOQ adow yomoonJdo Aiop Ayeposd
QSQANON ag_étg_f
1J0QI-OM0J3P0Y OZS ozs d0IOIRf JO4zSAZaYy “Zul Jbw
PIDDNG-FUNOI HUDPY 207 -
iu oMp3PDIMS @5& a&%

olumpidn papoag

FVZTBVSIT QT LIBYSTTOTT I'6STT'O sz fdow zsmoy

W Q}'0 - WopJBjsWy = 98 JPDIZSUOLY

/00T A3 "1d WiopJajsuly 1950%0sfim NPOpMN

- .m. sod ,0002, | 4orsoid yhusbroisoud WPAUPSZJ10dsm TPOPIN DMZON OMDUCHM OXSIMZDU | B1LI/OMZDU

086€£0CC NO9R 62-7C-991-16S diN

OMZDU €/2/) MoQRQ N ‘DUfiz.81950) O0K-£8

,Bo.uN.w.%MMMM ey o Aulfouspime 9810 'S JINOWC 1405039
$OIM DMON DMZDU
s m.w,omomu 10304 fiyuept puffouspime DX sOUpe(
Koiejowy Osrodek Doku mentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

IMSJ0Q8) “MOd  “IISHONOD :lom

w CGdarisku

8I/BGZ 0IETZPON N 430 lulfizeposb foo.d DlUBZS0Y6Z BulfibjeauDy 8lUSZIDUZQ
005 -1 APF s BIL 30K/ 12812
(€iZok 1 zsmiy YMOID SO0 SAM-ONCAIVILAS VdVIA
%5 7 L S \ 8 , 3
- U//%\Hw.o_o P 105° N ..VA/% \\\MWW@, \ 1 I N Vp 189 \m@owﬂ% __ __
S % LI.dM Lﬁ 4 — 1940 /,”, X\ / . H 2 3 . / \ __ N Iy
234. 234 TTEaALlA MMWMWI Oy - ,,,« . O ,,, LV \ X ) / - 95 ,m
i T LT WI\J — O\ 18 . 3 3 ‘ \ 190 18.8° 190° . -
¥ / TESS= fr/DMLW e N ! d R A = 2\ \ h - N m.
2 | / /r//l;,/HrQWHl_m /H/lf@/// - W\ " 102 — g\ - I | tv
g v _ Sad *232 220 > - um:rhmm.mh! e T N A \ : .y ﬁ - 4 - - @
- - ® 0 - - : & #ﬁ uus% g T T VA / - Sl N_ ___ 2
éwﬁ@» o ! i O S ety | T T T T T u%wurvwﬂu+nmmmHL ; P U | p————— Lo et
.. 20" -._M..-- ——" . —————"r e n———— oy 'l L S 4ML||H|IHIL||H| : 108, 108, e D G S S B S
e APy R el 20 -~ — R T A T T o T L o STAOTCIOIDITgFoSIoldLiluig = yoy m_ hrj:.uﬁ:r DAH _LHLLHL H _ QH _
—— -~ m— e e ] S RRRSANRRN . A oy ; N m& E DLHEHEEEEEEEEED&E&E L E nannAnas b1
mwm_mwm_mmw_w. ooy H..uJUHHH_MWHDHHH_UFHUMWI_LHULHULHUM%JWHULHM%@MF@MLHTH@PFM# . ._.@LHB._MD_.GMLLHDFTI_hﬁ@h@%rﬁhgbph l_nr ANRRARERE ., = CEm . L.LHDFDMFFHDFDH.I WMH%WDFHD&HDFHDFMDF .FMLHD.FDHF_EHULHDFDH._UHrr.Hr It PH LLHJLH : s 2 jl@f 2
S . 5. . <<——o—>> & - . = _ 2208 22120,
] M e M- . ﬁﬁr — 2240 a0l ww . —azzn — 2200 - e il — ﬂlhn 2 . 1 E’s... .uwm : %KMw mosspsee R — P “w. T
242, 241, 240, 238, 238, ; 23, : —add—— . om0 —— i 5. 25 8 — 23 . 3 |
He uwumu - = 24 d;ﬁ g 23" T me — 70 — Mﬁ E H i i ﬂjﬁH%u [TTT]T i T 53 M x T ] Hi AT E_ l H P_l_-_ll_ ...MJ I E_MT F_ i TTTT1 .r_ T T dug_ ‘ _ _ 4 H _I_H _ _l_
3 gl T e ﬁgéﬁé&m%:_ e, 1 . s X = R u
i & ?JMI%:J» _ _HMJI._ J”_I HI_AP h _I_|_ _ L -9730- : Lu 23 oy s ;HM“ 195. - W ,,ui,u e |1H._U. 4|hUU.4|h“%H.H_HqH ql_U.qu_[qu_lam._\llmU.' 1”.H4W&“Wﬂl@%”4lnuJ|HH_H“_|1HULv“N._I_I_.H4I.I4HLI4HLl%qnu
Lle\r . .N__ou 0 S * lHU%HuJ\HHH%WJJH‘m T 18948489 iy 1048 190 185
- 28 anmhUJ.WHJJ.HU.,.%W,lr.H‘er*JIHJ aﬂ_HHH_HHH,H,HHrL%%..U...HHDJ.H_HH_J.huquuﬂﬁ_Uiﬂ_HBMHu.w.nwWﬂ* ............ S éw_h\_" m \_ﬂﬁ 260 — — - oy )
23.2 230, 230 2300 229 o el o ) ot o o = o g = e cof s o o e e e o o.\.,.w S — 193 __ ! _ __,
, ) o, ) %, 3 . o ) . -23.90- K -83.30- P e _ ¥ /%,/@V M /, .o.o. tiv \_ “ m | ) 195,
- s 380 b n . 230 - — |27 - 20 $ h : Vﬁ / ,/ ..sb ; a @ \ - s, \\\\ : “_ M — _.. 193
4 . 557/4 m || mm——— — g | - - \ \ ! @ " Yo e il Ky - g™
B B _ | © \ e \ , Q Q \ £ P E .. 19.0 y
554 - B Bp | Ba - \ - a P N N\ o VA SRR S /
555 Ba Bp * - . 562 =0 - ! a @ B\ v " it 3t | !
- 556 368 28 | 560 | Ba 3 g \ - e A < gk &l - !
2505 _ 559 22 _ [ - 228 A _— - X <) | C\O T »/ \” o __ E __ \
- | 558/ | " | s N : \ / ° Tt - = - s.




	Arkusze i widoki
	Layout1

	Arkusze i widoki
	2.1

	Arkusze i widoki
	2.2.

	Arkusze i widoki
	Układ1

	Arkusze i widoki
	Układ1

	Arkusze i widoki
	2.1

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Arkusz1


