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TOM I – KONCEPCJA PROGRAMOWA 
 

OPIS TECHNICZNY 

1. NAZWA ZADANIA 

„Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym Lębork-Wschód a ul. 

Gdańską w Lęborku” 

 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

Umowa nr RI.272.41.2022 zawarta w dn. 03.03.2023 r. w Gdańsku pomiędzy Gminą Miasto Lębork 

z siedzibą w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, a Biurem Projektów Drogowych Piotr Kania z siedzibą 

w Kamieniu. 

 Opis przedmiotu zamówienia; 

 Mapa do celów projektowych z uzbrojeniem terenu, 2022 r.; 

 Wizja lokalna w terenie  2022 r.; 

 Własne pomiary ruchu, wykonane w sierpniu 2022 r.  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1376) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2019 poz. 1643) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311); 

 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych (WR-D-41-3 Ministerstwo 

Infrastruktury 2021.03.02); 

 Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych – cześć I i II; 

 Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

16 czerwca 2014r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; 

 Zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 2008-2040 na 

sieci drogowej do celów planistyczno- projektowych, serwis GDDKiA 
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 Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i branżowego. 

 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie projektowe jest koncepcją programową dla zadania: „Budowa bezpośredniego 

połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku”. 

Opracowanie obejmuje zakres: 

 Budowy drogi powiatowej (zwana dalej trasą główną – TG) o długości około 0,6 km. 

łączącej projektowane rondo na węźle Lębork-Wschód z ul. Gdańską w Lęborku  

 Budowy skrzyżowania skanalizowanego typu rondo na skrzyżowaniu trasy głównej z ul. 

Gdańską 

 Budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż trasy głównej oraz wokół projektowanego ronda 

na skrzyżowaniu trasy głównej z ul. Gdańską 

 Budowy dróg dojazdowych 

 Budowy skrzyżowania z ul. Młynarską oraz zjazdu z istniejącej przepompowni 

 Przebudowy rowów melioracyjnych wraz z budową przepustów 

 Budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

 Budowy obiektów mostowych na skrzyżowaniu trasy głównej z linia kolejową LK 202 

Szczecin-Gdańsk oraz na skrzyżowaniu trasy głównej z rzeką Łeba 

 Budowy przejść dla zwierząt 

 Budowy spójnego systemu odwodnienia oraz przebudowa istniejących kanalizacji 

deszczowych 

 Budowy kanału technologicznego 

 Budowy i przebudowy oświetlenia drogowego 

 Przebudowy urządzeń uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanym układem 

drogowym, w tym m.in.: 

- przebudowa linii energetycznych: 110 kV, 15 kV i 0,4 kV,  

- przebudowa sieci gazowych  

- przebudowa sieci wodociągowych i sanitarnych 

- przebudowa sieci teletechnicznych 
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4. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest: 

 sprawdzenie możliwości budowy nowych odcinków dróg 

 pozyskanie wstępnych warunków technicznych 

 przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego,  

 oszacowanie kosztów wykonania opracowań projektowych oraz wykonania robót 

budowlanych 

Efektem finalnym będzie wykonanie obiektu budowlanego w postaci wygodnego i bezpiecznego 

ciągu komunikacyjnego, ułatwiającego tranzytu dla ruchu turystycznego, powodującego wzrost 

bezpieczeństwa drogowego, poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu, rozwój regionu poprzez 

polepszenie poziomu obsługi transportowej, 

Sporządzony na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego projekt budowlany będzie podstawą 

do uzyskania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla przedmiotowego 

zamierzenia inwestycyjnego. 

 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

5.1. Lokalizacja inwestycji 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, na 

terenie gmin: Lębork i Nowa Wieś Lęborska. 

 

5.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na obszarze objętym opracowaniem w otoczeniu projektowanego pasa drogowego przeważa 

krajobraz rolniczy w postaci łąk. Łąki te są jednak nieużytkowane, o zdegenerowanej strukturze i 

zarastające krzewami i przypadkową roślinnością.  

Początek trasy, który sąsiaduje z Rodzinnym Ogrodem Działkowym nr 7, nawiązuje do 

projektowanego wylotu z ronda będącego częścią węzła drogowego Lębork – Wschód.  Węzeł ten 

jest projektowany i będzie wybudowany w ramach zadania: „Budowa drogi ekspresowej S6 na 

odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie, zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez 

węzła), realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. 

Planowane zakończenie robót wynikające z umowy – 29 czerwca 2025 r. 

Od km ok. 0+150 do km ok. 0+184 projektowana trasa główna przekracza linię kolejową nr 202 

Gdańsk-Stargard. Linia kolejowa nr 202 w przekraczanym przekroju jest linią pierwszorzędna i 
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jednotorową.  Na etapie sporządzania koncepcji programowej, trwały prace projektowe pn. „Prace 

na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”. 

Od km ok. 0+480 do km ok. 0+510 projektowana trasa główna przekracza rzekę Łebę, która 

zaliczana jest do obszaru dorzecza Wisły. Rzeka Łeba w przekraczanym przekroju ma szerokość 

ok. 13 m.  

Koniec projektowanego odcinka trasy głównej przewidziano na skrzyżowaniu z ul. Gdańską. Ulica 

Gdańska stanowi drogę asfaltową o szerokości ok. 7.5 m. Ulica ta jest drogą powiatową w 

zarządzie starosty lęborskiego. Ulica wyposażona jest w jednostronną ścieżkę pieszo-rowerową o 

nawierzchni częściowo z kostki betonowej, a częściowo o nawierzchni asfaltowej oraz na odcinku 

do mostu na rzece Łeba do ul. Wiejskiej ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej. Na 

odcinkach, gdzie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów jest wykonana z kostki betonowej, 

jezdnia obramowana jest krawężnikami. W sąsiedztwie inwestycji Zarząd Dróg Powiatowych w 

Lęborku jest w posiadaniu dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę dla przebudowy 

mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty. 

 

5.3. Istniejące obiekty inżynierskie 

Na trasie projektowanej drogi nie występują istotne istniejące obiekty inżynierskie. Rozbiórce 

podlegać będą tylko przepusty. 

 

5.4. Istniejąca infrastruktura techniczna 

Intensywność zagospodarowania pasa drogowego i terenów przyległych w infrastrukturę 

niezwiązaną z drogą jest wysoka.  

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych oraz wywiadu branżowego stwierdza 

się, że w strefie projektowanych robót występuje następujące uzbrojenie: 

 Sieć teletechniczna 

 Kanalizacja sanitarna 

 Kanalizacja deszczowa 

 Sieć elektroenergetyczna (w tym 110 kV) 

 Sieć oświetleniowa 

 Sieć wodociągowa 

 Sieć gazowa 
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5.5. Istniejące budynki i budowle kolidujące z inwestycją. 

Na trasie projektowanej drogi nie występują budynki i budowle przewidziane do rozbiórki 

 

5.6. Warunki gruntowo – wodne  

Według fizycznogeograficznej regionalizacji Polski Kondrackiego, rozpatrywany teren wchodzi w 

skład makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie (314.5.), mezoregionu Pojezierze Kaszubskie 

(314.51). Rzeźba tego terenu była kształtowana działalnością akumulacyjną lądolodu i wód 

roztopowych w czasie zlodowacenia północno-polskiego. 

Według Szczegółowej Mapy Polski Ark. Łęczyce (13) morfologicznie badany obszar tworzą formy 

wodnolodowcowe w postaci tarasów kemowych, formy rzeczne w postaci den dolin rzecznych oraz 

formy utworzone przez roślinność w postaci równin torfowych. 

Z rozpoznania geologicznego wynika, że podłoże gruntowe planowanej drogi zbudowane jest z 

utworów czwartorzędowych plejstoceńskich pochodzenia wodnolodowcowego w postaci piasków 

drobnych i piasków średnich oraz organicznych torfów. 

W zbadanym podłożu stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, 

napiętym oraz w postaci sączeń.  

Biorąc pod uwagę zakres i rodzaj przewidywanych prac ziemnych oraz charakterystykę 

projektowanego obiektu budowlanego, warunki gruntowe na pewnych odcinkach można uznać za 

proste (otwory: 1, 2, 5, 15, 20-27), a na pewnych odcinkach złożone. 

Decyzję o zakwalifikowaniu obiektu budowlanego do konkretnej kategorii geotechnicznej podejmie 

projektant obiektu budowlanego. 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych oraz w oparciu o normę PN-81/B03020 

dokonano oceny podłoża przez wydzielenie warstw geotechnicznych: 

WARSTWA I 

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci torfów 

WARSTWA II 

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci gytii miękkoplastycznych; stopień 

plastyczności tej warstwy IL=0,87 

WARSTWA III 

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piasków drobnych 

średniozagęszczonych o stopniu zagęszczenia ID=0,45 

WARSTWA IIIA 
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Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piasków drobnych 

średniozagęszczonych o stopniu zagęszczenia ID=0,45 

WARSTWA IIIB 

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piasków drobnych 

zagęszczonych o stopniu zagęszczenia ID=0,67 

Warstwa IV 

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci wilgotnych piasków drobnych 

średniozagęszczonych o stopniu zagęszczenia ID=0,4 

Warstwa IVA 

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piasków drobnych 

średniozagęszczonych o stopniu zagęszczenia ID=0,49 

Szczegółowe informację na temat warunków gruntowo wodnych zawarto w tomie III „Geotechniczne 

warunki posadowienia”. 

5.7. Uwarunkowania środowiskowe 

 
5.7.1. Zakres przedsięwzięcia 

Opracowanie obejmuje zakres: 

 budowę drogi powiatowej (zwana dalej trasą główną – TG) o długości około 0,6 km. łączącej 

projektowane rondo na węźle Lębork-Wschód z ul. Gdańską w Lęborku  

 Budowy skrzyżowania skanalizowanego typu rondo na skrzyżowaniu trasy głównej z ul. 

Gdańską 

 Budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż trasy głównej oraz wokół projektowanego ronda 

na skrzyżowaniu trasy głównej z ul. Gdańską 

 Budowy dróg dojazdowych 

 Budowy skrzyżowania z ul. Młynarską oraz zjazdu z istniejącej przepompowni 

 Przebudowy rowów melioracyjnych wraz z budową przepustów 

 Budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

 Budowy obiektów mostowych na skrzyżowaniu trasy głównej z linia kolejową LK 202 

Szczecin-Gdańsk oraz na skrzyżowaniu trasy głównej z rzeką Łeba 

 Budowy przejść dla zwierząt 

 Budowy spójnego systemu odwodnienia oraz przebudowa istniejących kanalizacji 

deszczowych 
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 Budowy kanału technologicznego 

 Budowy i przebudowy oświetlenia drogowego 

 Przebudowy urządzeń uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanym układem drogowym, 

w tym m.in.: 

 przebudowa linii energetycznych: 110 kV, 15 kV i 0,4 kV,  

 przebudowa sieci gazowych  

 przebudowa sieci wodociągowych i sanitarnych 

 przebudowa sieci teletechnicznych 

 

5.7.2. Uwarunkowania środowiskowe i korytarze ekologiczne 

Według fizycznogeograficznej regionalizacji Polski Kondrackiego, rozpatrywany teren wchodzi w 

skład makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie (314.5.), mezoregionu Pojezierze Kaszubskie 

(314.51). Rzeźba tego terenu została ukształtowana działalnością akumulacyjną lądolodu i wód 

roztopowych w czasie zlodowacenia północno-polskiego. 

Według Szczegółowej Mapy Polski Ark. Łęczyce (13) morfologicznie badany obszar tworzą formy 

wodnolodowcowe w postaci tarasów kemowych, formy rzeczne w postaci den dolin rzecznych oraz 

formy utworzone przez roślinność w postaci równin torfowych. 

Planowane przedsięwzięcie w części przebiega przez obszar zagrożenia powodziowego rzeki Łeby. 

Na poniższym rysunku przedstawiono lokalizację w odniesieniu do obszarów wody powodziowej 

1%, która może wystąpić raz na 100 lat.  
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Na analizowanym terenie nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

obowiązują natomiast zapisy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy Nowa Wieś Lęborska przyjętego Uchwałą nr XIII/145/19 z dnia 18.11.2019 

r, oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lęborka 

przyjętego Uchwałą nr XXXIV-525/2018 z dnia 25.05.2018 r. 

Istniejący pas drogowy jest zagospodarowany zielenią niezorganizowaną. Na przestrzeniach 

niezabudowanych posiana jest trawa oraz krzewy. Część drzew i krzewów przeznaczona jest do 

wycinki, a znaczne przestrzenie trawników do odtworzenia po zakończeniu robót budowlanych. W 

pasie drogowym rosną zdrowe drzewa, z których część należy usunąć ze względu na kolizję z 

projektowanym układem drogowym. 

W odległości do 10 km od projektowej inwestycji (od osi drogi) znajdują się następujące formy 

ochrony przyrody (w myśl art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r.): 

 rezerwat przyrody Wielistowskie Źródliska – w odległości 8,02 km, 

 rezerwat przyrody Wielistowskie Łęgi – w odległości 8,93 km, 

 Kaszubski Park Krajobrazowy – otulina – w odległości 10,80 km, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich – w odległości 0,1 km 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy-Łeby – w odległości 2,92 km 

 obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB220006 Lasy Lęborskie – w odległości 

9,21 km, 

 obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 PLH220002 Białe Błoto – w odległości 9,27 

km, 

 użytek ekologiczny Źródliskowa Łąka – w odległości 5,03 km, 

 użytek ekologiczny Leśne Bagienko – w odległości 5,05 km, 

 użytek ekologiczny Łęczycki Moczar – w odległości 7,67 km, 

 użytek ekologiczny Torfowiesko w Rozłazinku – w odległości 7,93 km, 

 użytek ekologiczny Bagienko – w odległości 8,21 km, 

 użytek ekologiczny Sarnia Łąka – w odległości 9,80 km, 

 pomniki przyrody – najbliżej położone w odległości 1,3 km. 
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Poniżej scharakteryzowano chronione obszary przyrodnicze położone najbliżej inwestycji. 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich, położony ok. 0,1 km od końcowego odcinka 

inwestycji, podlega przepisom Uchwały nr 526/XLI/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 

28 marca 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2022 r. poz. 1673). 

Krajobraz tego obszaru to kompozycja różnych elementów naturalnych i antropogenicznych – 

rozległych powierzchni leśnych na północnych skłonach wysoczyzny, rolniczo użytkowanych 

enklaw, terenów podmokłych i dolin rzecznych, rozpościerających się na terenach o silnym 

zróżnicowaniu morfologicznym i znacznych różnicach wysokości względnych. Krajobraz 

uzupełniają stosunkowo niewielkie i skupione obszary zabudowane, które nie degradują wartości 

krajobrazowych i wpisują się w wysokie, naturalne walory estetyczno-widokowe. Dodatkowo 

zachowały się tu pojedyncze obiekty historyczno-kulturowe, a zagospodarowanie rekreacyjne jest 

mało inwazyjne i wkomponowane w przestrzeń krajobrazową. Obszar Chronionego Krajobrazu 

Wzgórz Lęborskich obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz wzgórz 

wysoczyzny morenowej porozcinanej dolinami erozyjnymi, charakteryzujące się unikatowymi 

walorami przyrodniczymi i fizjonomicznymi, wartościowe ze względu na walory krajobrazowe i 

możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz pełnioną funkcją 
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korytarza ekologicznego, łączącego otoczenie dolin Łupawy i Łeby. 

Celem ochrony jest zachowanie w stanie niezmienionym naturalnego krajobrazu połaci terenów 

leśnych 

poprzecinanych enklawami pól uprawnych i dolin rzecznych oraz zachowanie i wzmocnienie 

ciągłości przestrzennej i ekologicznej korytarza ekologicznego. 

 

5.7.3. Korytarze ekologiczne i lokalne korytarze migracji 

Zgodnie z zapisami „Studium korytarzy ekologicznych w województwie pomorskim - dla potrzeb 

planowania przestrzennego” (Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego, 2014), korytarz 

migracyjny Pradoliny Redy-Łeby obejmuje dno rozległej pradoliny z jej zboczami. Rozciąga się na 

wschód od linii brzegowej Zatoki Puckiej i kierując się na wschód, obejmuje rozległe kompleksy 

nadmorskich łąk w rejonie ujścia rzeki Redy do Zatoki, wąskie, wcięte dno pradoliny wraz z 

północnym zalesionym pasem krawędziowym pomiędzy Redą a Wejherowem i dalej szerszy 

fragment pradoliny, po źródliska Redy. Po przejściu działu wodnego pomiędzy zlewnią Redy i Łeby 

w rejonie miejscowości Bożepole Wielkie, korytarz wiedzie dalej wzdłuż biegu rzeki Łeby, 

obejmując szerokie dno pradoliny i jej zbocza. W rejonie Lęborka korytarz rozdziela się na fragment 

zawężony w centrum miasta do brzegów rzeki i fragment obejmujący pas lasów strefy krawędziowej 

na południe od Lęborka. Na zachód od Lęborka korytarz zmienia kierunek biegu na północny, 

zgodnie z układem pradoliny, a jednocześnie w nawiązaniu do przebiegu rzeki Łeby płynącej w jej 

szerokim, zatorfionym dnie. W końcowym odcinku korytarz ponownie skręca na za-chód, obejmując 

rozległe kompleksy łąk, torfowisk i bagien w dolnym biegu rzeki Łeby, po okolice Chabrowa, 

Cecenowa, kończąc swój przebieg i łącząc się z Korytarzem Nadmorskim na ok. 5 km, mierząc w 

linii prostej, przed ujściem rzeki Łeby do jeziora Łebsko.  

Korytarz obejmuje tylko północne fragmenty miasta Wejherowa i jego przebieg uwzględnia obejście 

miast Reda i Lębork oraz kilku innych miejscowości (w tym Łęczyce, Bożepole Wielkie, Paradyż - 

Gwizdówka). 

Wzdłuż biegu Redy i Łeby występuje zagrożenie powodziowe. Korytarz obejmuje wszystkie obszary 

zagrożone wodą 10-letnią i większość obszarów zagrożonych wodą 100-letnią wzdłuż całego 

przebiegu głównych rzek w korytarzu. W związku z występującym zagrożeniem, na obszarze 

korytarza występuje infrastruktura przeciwpowodziowa - obwałowanie wzdłuż dolnej Łeby po obu 

brzegach, od Cecenowa po granice korytarza i wzdłuż fragmentu granicy, obwałowanie w ujściowym 

odcinku Redy i bezpośrednio nad Zatoką Pucką oraz równolegle do linii brzegowej, w oddaleniu o 

ok. 800 m od tej linii. 
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W Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej Obwodnicy Wschodniej 

Lęborka (wykonanym w 2016 r., na podstawie którego została wydana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach w 2017 r.), na terenie inwestycji możliwe jest występowanie bobra i wydry, 

gatunków z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Przekroczenie rzeki Łeby przez most drogowy 

powinno umożliwiać swobodną migrację zwierząt ziemno-wodnych  (zwierząt średnich) w obrębie 

koryta oraz strefy brzegowej rzeki.   
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Odcinek drogi objęty planowaną inwestycją zlokalizowany jest ok.700 m od korytarza ekologicznego 

rangi regionalnej KPn-20B Kaszuby. 

 

Zgodnie z poradnikiem R.Kurka „Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań 

ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” (2010):  

 

Przejście dla średnich zwierząt  zespolone z ciekiem (poszerzony most / estakada w poprzek doliny): 

a) wymiary strefy przeznaczonej dla zwierząt: 

Możliwie najszerzej światło doliny, włącznie z brzegami położonymi powyżej poziomu zalewania 

(powyżej wody wysokiej).  

–– szerokość minimalna (światło poziome) ≥ 2 × szerokość koryta rzeki, wysokość minimalna 

(światło pionowe) ≥ 3,5 m, 

b) cechy szczególne: 

 koryto cieku powinno pozostać w naturalnym przebiegu, wszelkie regulacje, zmiany 

przebiegu i umocnienia (ubezpieczenia) skarp należy prowadzić tylko w sytuacjach 

koniecznych wynikających z realnych zagrożeń dla konstrukcji mostu, z wykorzystaniem 

metod przyjaznych dla zwierząt – np. geosyntetyki pokryte gruntem, narzut kamienny, 
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 powierzchnia przeznaczona dla zwierząt powinna mieć zachowaną naturalną pokrywę 

roślinną 

lub odtworzoną wraz z kształtowaniem odpowiednich warunków siedliskowych, 

 w przypadku dróg dwujezdniowych zaleca się stosowanie doświetlenia powierzchni przejścia 

przez stosowanie otworów lub szczelin doświetleniowych w pasie rozdziału. 

 

Obiekt mostowy planowany w ramach obecnej Koncepcji Programowej połączenia z Trasą 

Kaszubską (droga S6)  

Z uwagi na przecięcie planowanym mostem drogowym rzeki Łeby, będącej korytarzem 

ekologicznym rangi regionalnej – Korytarz ekologiczny Pradoliny Redy-Łeby, należy zaprojektować 

obiekt zespolony z ciekiem spełniający wymogi przejścia zespolonego z ciekiem dla zwierząt 

średnich. 

 

Po analizie uwarunkowań zawartych w dotychczasowych dokumentach  - zapisy decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla Wschodniej Obwodnicy Lęborka  z dnia 24 lipca 2017 r.  
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znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.33.2013.AT.MCZ.AJM.56  wydana przez  Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gdańsku, planowany obiekt może mieć min. wysokość 2,0 m i spełniać 

minimalne wymagania przejść zawartych w „Poradniku projektowania przejść dla zwierząt i działań 

ograniczających śmiertelność fauny przy drogach”, tj. przy założeniu koryta rzeki na linii wody – 

ok.13 m, szerokość przestrzeni dostępnej dla zwierząt powinna wynosić 2x szerokość cieku = 26 m. 

Przestrzeń dostępna dla zwierząt może być zastosowana jako jednostronna powierzchnia o szerokości 

26 m (w przypadku niekorzystnego zagospodarowania terenu – np. wały przeciwpowodziowe) lub 

jako obustronne półki ziemne (po 13 m na obu stronach cieku). 

Zalecenia dotyczące zagospodarowania przejścia 

 wykonać drewniane ekrany przeciwolśnieniowe o naturalnej barwie i wysokości 2,50 m na 

przejściach dolnych. Ekrany usytuować wzdłuż jezdni i objąć całą szerokość przejścia 

dolnego oraz odcinek co najmniej 50 m od krawędzi przejścia w obu kierunkach, 

 wykonać doświetlenia przejść dolnych i mostów poprzez szczeliny doświetleniowe, 

 drogi serwisowe w obrębie przejścia zaprojektować jako gruntowe (drobnoziarniste 

kruszywo) o łagodnym nachyleniu skarp 1:3, 

 drogi równoległe do drogi głównej na szerokości przejść zaprojektować tak, aby umożliwić 

swobodną migrację zwierząt po drodze, tj. skarpy mają posiadać łagodne nachylenie 1:3, 

 w przypadku przejść zespolonych z ciekiem wodnym: szerokość przejścia min. 2 x 5 m (tj. 

min. 5 m po każdej stronie cieku), 

 wzdłuż ogrodzenia naprowadzającego powinny zostać wykonane gęste nasadzenia z drzew i 

krzewów gatunków rodzimych dostosowanych do lokalnych warunków siedliskowych oraz 

chętnie zjadanych przez zwierzęta; 

 podłoże pod obiektem powinno zostać wysypane gruntem pochodzącym z rejonu przejścia; 

niedopuszczalne jest wykorzystanie gruntu pochodzącego z wykopów i zanieczyszczonego 

materiałami budowlanymi takimi jak gruz, pręty stalowe, czy resztki innych materiałów; 

 w przypadku braku zastosowania skanalizowania, rowy na całym odcinku przejść przez 

obszar najścia pozostawić nieumocnione (trawiaste). 

 

Pozostałe obiekty przeznaczone dla zachowania migracji zwierząt 

Z uwagi na przecinaną rzekę Łebę oraz dogodne obszary siedliskowe (tereny o okresowym 

występowaniu wody, tereny podmokłe i zalewowe) zaproponowano w ramach rozwiązań 
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projektowych budowę dodatkowych obiektów mających pełnić funkcję przejść dla herpetofauny i 

małych zwierząt. 

Lokalizacje szlaków migracji herpetofauny i małych zwierząt, a tym samym lokalizację dodatkowych 

obiektów inżynierskich, należy potwierdzić na etapie opracowania materiałów do uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie wyników inwentaryzacji przyrodniczej 

analizowanego terenu.  

 

5.7.4. Uwarunkowania w zakresie dóbr kultury, ochrony konserwatorskiej i archeologii 

Po analizie dokumentów: 

 Gminny program Ochrony nad Zabytkami miasta Lęborka na okres 4 lat 2019-2023; 

 Gminny Program Ochrony nad Zabytkami gminy Nowa Wieś Lęborska, 

na terenie objętym planowaną inwestycją i w jej sąsiedztwie, brak jest zabytków ujętych w  

następujących dokumentach: 

1. rejestr zabytków województwa pomorskiego  

2. gminna ewidencja zabytków  

3. zabytki archeologiczne. 

  

Faza realizacji – wpływ  

Prowadzenie prac budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie zabytków nieruchomych stwarza 

ryzyko wystąpienia negatywnych oddziaływań w postaci wibracji i pylenia powstających w wyniku 

pracy ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych. Z drugiej strony bezpośrednie oddziaływanie w fazie 

realizacji będzie krótkoterminowe i chwilowe, ograniczone do miejsca prowadzenia prac.  

Z uwagi na fakt, że na analizowanym terenie mogą znajdować się zabytki archeologiczne, w trakcie 

realizacji inwestycji może dojść do przypadkowego odkrycia nowych, wcześniej nie 

zinwentaryzowanych zabytków archeologicznych. Na wypadek ewentualnych odkryć zabytków 

dotychczas nieznanych, wskazany jest stały nadzór archeologiczny nad procesem odhumusowania 

terenu pod inwestycję, tak aby możliwe było niezwłoczne zgłoszenie odkrycia wojewódzkiemu 

konserwatorowi zabytków i przeprowadzenie stosownych badań. 

Prace ziemne mogą prowadzić do całkowitego lub częściowego ich zniszczenia. Oddziaływania na 

zabytki archeologiczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji będą miały charakter 

bezpośredni i krótkoterminowy. Będą to oddziaływania chwilowe i ustaną po przeprowadzeniu badań 

archeologicznych.  
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Faza eksploatacji – wpływ  

Faza eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań 

na zabytki nieruchome i archeologiczne. 

 

5.7.5. Walory krajobrazowe i rekreacyjne 

Analizowany teren położony jest na terenie miasta Lęborka i gminy Nowa Wieś Lęborska. Teren ten 

jest związany z doliną rzeki Łeby, która posiada dobre walory krajobrazowe i rekreacyjne oraz 

przyrodnicze. Teren ten oferuje dobre warunki do turystyki pieszej i rowerowej, a także do 

uprawiania wędkarstwa. Ponadto w sąsiedztwie przyszłej inwestycji znajdują się rodzinne ogrody 

działkowe, stanowiące bazę wypoczynkową i rekreacyjną mieszkańców głównie miasta Lęborka. 

Walory krajobrazowe terenu zmniejsza rozproszona zabudowa zagrodowa i osiedlowa w 

pobliżu miejscowości Mosty. Presja urbanizacyjna na tereny otwarte wokół miasta Lęborka 

powoduje powstawanie nowej, rozproszonej zabudowy wśród pól i łąk, która często niszczy 

atrakcyjny widok na okolice. 

 

5.7.6. Pozostałe uwarunkowania środowiskowe 

Odpady 

Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje powstanie głównie odpadów z grupy 17 tj. 

odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej  

Podczas eksploatacji drogi powstaną odpady typowe dla tego rodzaju inwestycji. Będą to 

m.in. odpady z czyszczenia zbiorników oraz szlamy powstające podczas czyszczenia urządzeń 

podczyszczających wody opadowe. 

Na etapie likwidacji inwestycji powstaną przede wszystkim odpady z rozbiórek infrastruktury 

drogowej oraz towarzyszącej jej infrastruktury technicznej - odpady z grupy 17 tj. Odpady z budowy, 

remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.  

Sposoby postępowania z powstającymi odpadami muszą być zgodne z zapisami ustawy o 

odpadach oraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy.  

  

Stan aerosanitarny 

Prowadzone w fazie realizacji przedsięwzięcia prace rozbiórkowe i budowlano – montażowe, 

pomimo możliwego okresowo wysokiego poziomu stężeń emitowanych zanieczyszczeń, nie będą 

stanowiły zagrożenia dla jakości powietrza atmosferycznego, nie wpłyną w istotny sposób na 

warunki aerosanitarne i nie spowodują trwałych negatywnych zmian w środowisku. 
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Prognozowane w obu horyzontach czasowych stężenia zanieczyszczeń, poza terenem, do którego 

Inwestor posiada tytuł prawny, nie będą przekraczać wyznaczonych dla nich stężeń dopuszczalnych 

ze względu na ochronę zdrowia ludzi, jak i ze względu na ochronę roślin. 

 

Środowisko gruntowo-wodne 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

GZWP Nr 107 Pradolina rzeki Łeba. Jest to zbiornik typu dolinnego posiadający słabą naturalną 

izolację od zanieczyszczeń przenikających z powierzchni terenu. Ze względu na położenie w obrębie 

trójmiejskiego obszaru metropolitarnego i w obszarze rozwoju wzdłuż drogi krajowej nr 6 jest to 

jeden ze zbiorników najsilniej obciążonych działalnością człowieka. 

W odniesieniu do jednolitych części wód, przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części 

wód podziemnych JCWPd nr PLGW200011 o powierzchni 3969,1 km2, której stan chemiczny, 

ilościowy i ekologiczny jest dobry. Ponadto planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie 2 

jednolitych wód powierzchniowych – RW20001947639 Łeba od Dębnicy do Pogorzelicy i 

RW20001747629 Okalica. 

Zastosowane urządzenia ochrony środowiska gruntowo - wodnego zapewnią spełnienie wymagań co 

do stopnia redukcji zanieczyszczeń poniżej stężeń zanieczyszczeń dopuszczalnych – wg 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 

Planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie obecnego stanu wód, a co za tym idzie nie będzie 

stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

 

5.8. Ruch drogowy 

5.8.1. Węzeł drogowy Lębork-Wschód 

Na potrzeby „Koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S-6 na odcinku Lębork (wraz z 

obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta sporządzono analizę i prognozę ruchu. Autorem 

analizy i prognozy ruchu był Transprojekt Gdański (listopad 2015). 

W ramach tej analizy i prognozy ruchu rozpatrywano również projektowany węzeł Lębork-Wschód. 

Poniżej przedstawiono kartogramy ruchu pojazdów w roku 2040 w wariancie inwestycyjnym. 
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5.8.2. Pomiary własne 

W sierpniu 2022 r. na ul. Gdańskiej dokonano w godzinach 8-13 pomiaru ruchu drogowego z 

uwzględnieniem struktury rodzajowej. Wyniki pomiaru zamieszczono poniżej (A-B kierunek Mosty, 

B-A kierunek Lębork): 

a) Godzina 8:00 -9:00 

RELACJA/POJAZD OSOB. DOST. C C+P A ROLN. MOTO ROWER SUMA 

A-B 204 23 11 12 3 0 0 2 255 
B-A 224 24 6 17 1 0 1 4 277 

 
 

b) Godzina 9:00-10:00 

RELACJA/POJAZD OSOB. DOST. C C+P A ROLN. MOTO ROWER SUMA 

A-B 225 14 5 14 2 0 2 2 264 
B-A 235 17 8 14 1 1 3 2 281 

 
 

c) Godzina 10:00-11:00 

RELACJA/POJAZD OSOB. DOST. C C+P A ROLN. MOTO ROWER SUMA 

A-B 215 7 5 11 2 1 1 1 243 
B-A 224 14 10 16 1 0 1 2 268 

 
d) Godzina 11:00-12:00 

RELACJA/POJAZD OSOB. DOST. C C+P A ROLN. MOTO ROWER SUMA 

A-B 225 12 3 19 2 0 2 3 266 
B-A 238 24 6 12 1 0 0 0 281 

 
 

e) Godzina 12:00-13:00 

RELACJA/POJAZD OSOB. DOST. C C+P A ROLN. MOTO ROWER SUMA 

A-B 239 19 6 6 0 0 0 1 271 
B-A 232 13 7 10 0 2 0 0 264 
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Na podstawie dostępnych modeli rozkładu ruchu – dobowych i rocznych, ustalono następujące 

obciążenie ruchem drogowym dla ul. Gdańskiej 

1. Motocykle – 39 poj./dobę 

2. Samochody osobowe, mikrobusy – 8732 poj./ dobę 

3. Lekkie samochody ciężarowe – 644 poj./dobę 

4. Samochody ciężarowe bez przyczepy – 259 poj./dobę 

5. Samochody ciężarowe z przyczepami – 506 poj./dobę 

6. Autobusy – 50 poj./dobę 

7. Rolnicze – 15 poj./dobę 

8. Rowery –66 poj./dobę 

SDRR pojazdów silnikowych ogółem – 10298 poj./dobę 

Prognozę ruchu sporządzono na podstawie: http://www.gddkia.gov.pl/pl/992/zalozenia-do-prognoz-

ruchu 

W celu obliczenia wskaźnika rocznego procentowego wzrostu ruchu na podstawie wskaźnika 

rocznego procentowego wzrostu PKB, dla danej kategorii pojazdów, należy przemnożyć odpowiedni 

Współczynnik elastyczności We przez właściwy wskaźnik wzrostu PKB dla podregionu oraz 

wybranego roku. 

Współczynnik elastyczności uzależniający wskaźnik wzrostu ruchu od wskaźnika wzrostu PKB w 

poszczególnych okresach 

 

Lp. Kategoria pojazdów We (wskaźnik elastyczności) w latach 

W latach 2008 – 2015 W latach 2016 -2040 

1 Samochody osobowe 0,90 0,80 

2 Samochody dostawcze 0,33 0,33 

3 Samochody ciężarowe bez 

przyczep i naczep 

0,35 0,35 

4 Samochody ciężarowe z 

przyczepami i naczepami 

1,07 1,00 

 

Prognoza wskaźnika wzrostu PKB na okres 2020 – 2042 (jako punkt bazowy oddania inwestycji 

przyjęto rok 2020) 

Wskaźniki przyjęto dla: 
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 Regionu północnego (NTS1) 

 Województwa Pomorskiego (NTS2) 

 Obszar metropolitalny – Gdański OM 

 Podregion (NTS3) – trójmiejski 

 Kod całkowity – 62243 

Prognoza wskaźnika wzrostu PKB na okres 2020 – 2042 
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Prognozowany ruch: 

Lata 
Wskaźnik 
wzrostu 

PKB 

Samochody 
osobowe, 

mikrobusy 

Lekkie 
samochody 
ciężarowe 

Samochody 
ciężarowe 

bez 
przyczepy 

Samochody 
ciężarowy z 
przyczepami 

Autobus Motocykl Ciągnik Rower 
SDR 

 
P P P P P P P P  

2022 3,0 8732 644 259 506 50 39 15 66 10311  

2023 2,9 8942 651 262 522 52 41 16 66 10552  

2024 2,8 9150 658 265 538 54 43 17 66 10791  

2025 2,7 9355 665 268 554 56 45 18 66 11027  

2026 2,7 9558 671 271 569 58 47 19 66 11259  

2027 2,8 9765 677 274 585 60 49 20 66 11496  

2028 2,7 9984 684 277 602 62 51 21 66 11747  

2029 2,7 10200 691 280 619 64 53 22 66 11995  

2030 2,7 10421 698 283 636 66 55 23 66 12248  

2031 2,6 10647 705 286 654 69 57 24 66 12508  

2032 2,6 10869 712 289 672 72 59 25 66 12764  

2033 2,6 11096 719 292 690 75 61 26 66 13025  

2034 2,7 11327 726 295 708 78 63 27 66 13290  

2035 2,7 11572 733 298 728 81 65 28 66 13571  

2036 2,6 11822 740 301 748 84 67 29 66 13857  

2037 2,6 12068 747 304 768 87 69 30 66 14139  

2038 2,5 12320 754 307 788 90 71 31 66 14427  

2039 2,4 12567 761 310 808 93 73 32 66 14710  

2040 2,3 12809 768 313 828 96 75 33 66 14988  

2041 2,3 13045 774 316 848 99 77 34 66 15259  

2042 2,3 13286 780 319 868 102 79 35 66 15535  
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5.9. Inwentaryzacja budynków do zabezpieczenia oraz innych obiektów na 

które oddziaływać będzie inwestycja w trakcie budowy 

 
Na terenie inwestycji nie występują budynki oraz inne obiekty wymagające zabezpieczenia ze 

względu na oddziaływanie inwestycji w trakcie budowy. Na etapie opracowywania projektu nic nie 

wskazuje na konieczność wykonania tego typu zabezpieczeń. Natomiast niewykluczone jest 

zastosowanie przez przyszłego Wykonawcę robót takich technologii i dróg dowozu materiałów, które 

takim oddziaływaniem mogą skutkować. 

 

5.10. Inwestycje związane: 

 „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”  

 „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie, zadanie 5: w. Leśnice 

(bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła) 

 „Przebudowa mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty” 

 

6. STAN PROJEKTOWANY  

6.1. Informacje ogólne. Wariantowanie. 

Poniżej przedstawiono strukturę gruntów, niezbędnych do wykonania inwestycji 

 Obręb 0014 Lębork: 12/3, 5, 4, 3,  

 Obręb 0008 Lębork: 167, 314, 299, 140, 295, 294, 289, 319, 308 

 Obręb Lębork 0014: 13/2, 14/6 

 Obręb Lubowidz 0011: 102, 100, 101, 99, 98, 519, 97, 96/2, 865/1, 82/3, 44,  

 Obręb Kębłowo Nowowiejskie 0007: 3 

W ramach prac przedprojektowych zaproponowano trzy warianty rozwiązań: 

Wariant Opis różnic w wariantach Preferencje 
Inwestora 

Zgodność z 
warunkami 

technicznymi 
I 1. Lokalizacja ronda na działkach: obręb 0008 Lębork: 314, 299, 

140 

2. Ścieżka pieszo-rowerowa w odległości 3,5 m. od krawędzi 

jezdni 

Odrzucony przez 

Inwestora ze 

względów 

ekonomicznych 

Nie wymaga 

uzyskania 

odstępstwa od WT 

II 1. Lokalizacja ronda wymaga pozyskania gruntów nie będących 

własnością Inwestora 

Odrzucony przez 

Inwestora ze 

Wymaga 

uzyskania 

odstępstwa od  
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2. Ścieżka pieszo-rowerowa przy krawędzi jezdni względu na 

lokalizację ronda 

§ 46 WT  

III 1. Lokalizacja ronda na działkach: obręb 0008 Lębork: 314, 299, 

140 

2. Ścieżka pieszo-rowerowa przy krawędzi jezdni 

Preferowany przez 

Inwestora 

Wymaga 

uzyskania 

odstępstwa od  

§ 46 WT 

 

6.2. Projektowany układ komunikacyjny 

6.2.1. Parametry projektowanego drogi – Trasa Główna 

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametr techniczny Wielkość 

Klasa techniczna drogi G 

Kategoria ruchu KR-4 

Prędkość projektowa, ograniczona znakami, miarodajna Vp = 50 km/h 

Vo=40 km/h 

Vm=50 km/h 

Przekrój poprzeczny jednojezdniowy 2x1 

Szerokość pasa ruchu 3,25 m 

Szerokość pobocza gruntowego min 1,5 m.  

Szerokość ciągu pieszo-rowerowego (dwukierunkowego) Teren 
niezabudowany: 

2,5+0,7 (skrajnia) m. 
Teren zabudowany: 
3,0+0,7 (skrajnia) m 

Minimalna szerokość chodników 2,0 m. 

Obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś 

 

6.2.2. Uwarunkowania przyjętych parametrów technicznych drogi 

6.2.2.1. Prędkość projektowa i  miarodajna 

Zgodnie z § 13 „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie”, w przypadku dróg klasy G wprowadza się prędkość miarodajną, określaną ze względu 

na lokalizację drogi, jej krętość oraz ilość pasów ruchu. Na drodze w terenie zabudowanym prędkość 

miarodajna powinna być o 10 km/h większa, niż największa dopuszczalna prędkość samochodów 

osobowych na drodze, ograniczona znakiem lub dopuszczona przepisami. 
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W koncepcji programowej przyjęto, że projektowano odcinek będzie się znajdował w terenie 

zabudowanym oraz dopuszczalna prędkość ograniczona znakami będzie wynosić 40 km/h. 

 

6.2.2.2. Szerokość pasa ruchu 

Zgodnie z § 15 „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie”, szerokość pasów ruchu dla drogi klasy G powinna wynosić 3,50 m. W przypadku 

konieczności zastosowania rozwiązań uspokajających ruch na terenie zabudowy, szerokość pasa 

ruchu może być zmniejszona o 0,25 m. Ponieważ projektowany odcinek drogi znajduje się na terenie 

zabudowy, pomiędzy dwoma rondami, a jezdnia jest ograniczona krawężnikami, we wszystkich 

wariantach przyjęto szerokości pasa drogowego l=3,25 m. Rozwiązanie te uznano za zgodne z 

warunkami technicznymi. 

 

6.2.3. Ogólny opis zmian 

Zakres opracowania obejmuje budowę ulic jednoprzestrzennych, dwupasowych i 

dwukierunkowych o nawierzchni asfaltowej oraz budowę skrzyżowania skanalizowanego o ruchu 

okrężnym w postaci ronda o średnicy 40 m. 

Początek trasy jest skoordynowany z projektem budowy Węzła Lębork Wschód, a wylot ronda w 

kierunku miejscowości Mosty z projektem mostu na rzece Łeba. Przejście przez linię kolejową 202 

jest skoordynowane z projektem: „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – 

Słupsk. 

Jezdnię obramowano krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem, wystającym na 

wysokość 12 cm. oraz opornikiem betonowym na ławie betonowej, wystającym na wysokość 0-2 

cm. 

Rozwiązania wysokościowe są ściśle powiązane z sąsiadującym zagospodarowaniem terenu. 

Spadek poprzeczny daszkowy i=2 %.  

Projekt przewiduje na całym odcinku wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego z jezdni (budowę 

chodników, ścieżek rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych). 

Droga główna będzie oświetlona. 

 

6.2.4. Jezdnie 

Planuje się wykonanie jezdni bitumicznych z warstwą ścieralną z SMA 

Szerokość jezdni: 
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 poza skrzyżowaniem - 6,5 m. + poszerzenia na łukach wynikające z przepisów 

 wloty na rondo – 4,0 m 

 wyloty z ronda – 4,5 m. 

 jezdnia ronda – 6,0 m. 

 pierścień ronda – 1,5 m. 

 

6.2.5. Chodniki, ścieżki rowerowe i ścieżki pieszo-rowerowe 

Zaprojektowano chodniki, ścieżki rowerowe i ścieżki pieszo-rowerowe z kostki betonowej 10x20 i 

grubości minimalnej 6 cm.  

Minimalne szerokości: 

 chodnika przy jezdni - 2,0 m.  

 chodnika odsuniętego od jezdni – 1,5 m. 

 ścieżki pieszo-rowerowej na terenie zabudowy – 3,0 m. 

 ścieżki pieszo-rowerowej poza terenem zabudowy – 2,5 m. 

Na dojściach do przejść dla pieszych należy wykonać nawierzchnię chodnika przy użyciu płytek 

ostrzegawczych z polimerobetonu 30x30x8 cm. w kolorze żółtym dla osób niedowidzących i 

słabowidzących. 

 

6.2.6. Rowy melioracyjne oraz przepusty pod korona drogi 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę oraz likwidację odcinków rowów melioracyjnych w 

projektowanym pasie drogowym a także budowę przepustów służących zachowaniu ciągłości 

hydraulicznej dla projektowanych rowów. 

Zaprojektowano przepusty o następujących parametrach: 

Lp 
Nazwa 

przepustu 
Lokalizacja Przekrój Minimalna nośność 

Średnica 
przepustu 

(mm) 

Długość 
przepustu 

(m) 

Rzędna 
wlotu 

(m.n.p.m.) 

Rzędna 
wylotu 

(m.n.p.m.) 

Spadek 
podłużny 

(%) 
1 PD-1 0+080,00 kołowy PN-EN-1991-2 klasa I 1200 48,8 19,96 19,00 1,97 
2 PD-2 0+265,00 kołowy PN-EN-1991-2 klasa I 1200 43,3 19,88 19,20 1,57 
3 PD-4 0+425,00 kołowy PN-EN-1991-2 klasa I 1200 21,2 19,83 19,67 0,75 

 

W ramach inwestycji przewiduje się: 

• wykonanie wzmocnienia podłoża, 

• budowę nowych przepustów 

• wykonanie umocnień za pomocą obrukowania, 

• przywrócenie terenu wokół inwestycji do stanu pierwotnego 
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Konstrukcje przepustów wykonane będą z rur polietylenowych PEHD SN 8 DN 1200 spiralnie 

karbowanych. Ścięcia na końcach konstrukcji dopasowane będą do pochylenia skarpy 1:1,5 i kąta 

skrzyżowania osi przepustów. 

Przyjęto schemat statyczny konstrukcji powłokowej zamkniętej współpracującej z gruntem. 

Konstrukcje z polietylenu HDPE posadowione będą bezpośrednio na fundamencie kruszywowym, 

zgodnie z rozwiązaniami producenta konstrukcji. 

Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne. 

Do wykonania zasypki należy stosować grunty niespoiste, materiał naturalny lub sztuczny, 

spełniające wymagania ST oraz Aprobaty Technicznej producenta konstrukcji o następujących 

właściwościach: 

• dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości "U" nie mniejszym niż 5, 

• dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym 

niż 8 (m/dobę), 

• ciężar objętościowy materiału < 19 kN/m3, 

• kąt tarcia wewnętrznego uzyskanej zasypki ≥ 32°, 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki Is ≥ 0,98. 

Po wybudowaniu muszą być one chronione przed zamakaniem, wysychaniem, zawilgoceniem, 

przemarzaniem i odmrażaniem, drganiami oraz przepływającą wodą. Materiał w obszarze układania 

zasypki inżynierskiej układać równomiernie w kierunku podłużnym i poprzecznym, jednocześnie po 

obu stronach konstrukcji warstwami o grubości 25-30 cm (przed zagęszczeniem) i zagęszczać do 

wymaganego wskaźnika Is. 

Podczas zagęszczania gruntu prowadzić kontrolę deformacji konstrukcji, polegającą na pomiarach co 

pewien czas odkształceń pionowych i poziomych. 

Podstawa nasypu powinna posiadać wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,97. Jeżeli warunek nie jest 

spełniony grunt należy dogęścić. Przed rozpoczęciem zasypywania, podstawa nasypu powinna być 

oczyszczona z zanieczyszczeń obcych oraz w razie potrzeby odwodniona. 

Do zasypywania elementów żelbetowych mostu można przystąpić po ich zaizolowaniu, a zasypkę 

układać tak, by nie uszkodzić izolacji. Zasypki powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju 

poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, ewentualne zmiany 

powinny posiadać pisemne potwierdzenie Inżyniera. 

W celu zapewnienia stateczności zasypki i jej równomiernego osiadania należy przestrzegać 

następujących zasad: 



„Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym Lębork-Wschód  
a ul. Gdańską w Lęborku” 

 

31 
 

• zasypki należy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy nasypu 

i wznosić równomiernie na całej szerokości, 

• grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania, przystąpienie do układania kolejnej 

warstwy nasypu może nastąpić po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy 

poprzedniej. Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicach klina 

odłamu przy użyciu ciężkiego sprzętu, np. spychacza. Należy używać sprzętu lekkiego o 

wadze do 3,5 t, 

• zasypka powinna byś umieszczona i zagęszczona równomiernie i równocześnie z obu stron 

elementu, 

• grunt powinien być zagęszczany w warstwach co 25 cm – 30 cm, 

• różnica wysokości zasypek po obu stronach obiektu inżynierskiego nie może przekraczać 

50 cm. Dopuszcza się różną grubość zasypania w przekroju podłużnym z zastrzeżeniem, że 

pojedynczy segment musi być zasypany do takiej samej wysokości z dokładnością 50 cm po 

przeciwnych stronach obiektu inżynierskiego, 

• wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla 

danego gruntu. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość pozorna gruntu w stanie 

wysuszonym, powinny być wyznaczone laboratoryjnie. 

W bezpośrednim sąsiedztwie powierzchni elementów obiektu, zagęszczenie nasypu powinno być 

wykonane ręcznie przy użyciu urządzeń mechanicznych 

Przewidziano umocnienie skarp znajdujących się ponad przepustami i w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie obrukowaniem kamiennym na podbudowie betonowej gr. 10cm. Skarpy wokół wlotów i 

wylotów przepustów umocniono obrukowaniem gr. 10 cm na podbudowie z chudego betonu C12/15 

gr. 10 cm. 

 

6.2.7. Zatoki autobusowe 

Nie przewiduje się budowy zatok autobusowych. 

 

6.2.8. Szczegóły elementów dróg 

 Jezdnię w przekroju ulicznym, należy obramować krawężnikiem betonowym drogowym 

15x30x100cm wystającym ponad poziom jezdni 12 cm. Przewidziano posadowienie 

krawężnika na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 o grubości od 15 cm, na 
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podsypce cementowo–piaskowej 1:4 – grubość 5 cm. Opory krawężników maja być do 

2/3 ich wysokości. 

 Wyspy dzielące oraz krawężniki w obrębie ronda (łącznie z przejściem dla pieszych) 

należy obramować krawężnikiem kamiennym drogowym 15x30x100 cm. Ława i opory 

jak dla krawężnika betonowego. 

 Pierścień ronda należy obramować krawężnikami trapezowymi kamiennymi o wymiarach 

15x30x100 

 Na wysokości przejść dla pieszych należy ustawić krawężnik kamienny 15x30x100cm 

wystającym ponad poziom jezdni  0-2 cm. 

 W miejscach, gdzie krawężniki przebiegają w łukach poziomych, należy użyć 

krawężników łukowych  

 Połączenie krawężników wystających na 12 cm. z krawężnikami wystającymi 2 cm. 

należy dokonać za pomocą krawężników skośnych 

 Obrzeże betonowe 8x30x100cm jako obramowanie chodnika posadowione na ławie 

grubości 10 cm. z oporem z betonu C8/10. Opory obrzeży maja być do 2/3 ich wysokości. 

Wykonawca powinien uwzględnić pełen asortyment krawężników tj. krawężniki proste, łukowe, 

trapezowe, skośne, najazdowe itp. 

 

6.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni 

6.3.1. Projekt wzmocnienia podłoża pod nasypem  

6.3.1.1.  Zasady ogólne. 

W związku z występowaniem w podłożu gruntów organicznych należy doprowadzić podłoże pod 

projektowany nasyp, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998, do nośności E2=45 MPa. 

Ze względu na stosunkowo płytkie zaleganie gruntów organicznych oraz występowanie pod 

gruntami organicznymi gruntów nośnych, koncepcja programowa przewiduje wymianę gruntów 

organicznych na grunty niewysadzinowe (naturalne lub antropogeniczne). 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologii i 

organizacji (projekt technologiczny) oraz harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

uwarunkowania w jakich będą wykonywane roboty ziemne związane z wymianą gruntu (m.in. 

sytuacyjne, geologiczne i wodne, szczególne), występujące na terenie robót. 

Należy także uwzględnić wpływ kolejności i sposobu wymiany gruntów (w tym również 

prawidłowe odwadnianie wykopów) oraz terminy i kolejność wykonywania innych robót na 
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obszarach projektowanej wymiany lub do niej przyległych - na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego postępu całości robót na odcinkach przewidywanej wymiany gruntów. W 

szczególności należy skoordynować roboty związane z projektowanymi przepustami, podporami 

obiektów inżynierskich, istniejącym i projektowanym uzbrojeniem na- i podziemnym, 

innymi rodzajami wzmocnień podłoża itp. 

Ze względu na fakt, iż rozpoznanie podłoża zostało wykonane punktowo (otwory geotechniczne w 

znacznych odległościach od siebie), przed przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie badań 

kontrolnych (odwiertów i sondowań), które umożliwią uszczegółowienia zasięgu zaprojektowanej 

wymiany gruntu. Głębokość badań kontrolnych należy tak dobrać, aby zagłębiały się one minimum 

2 m. w warstwę gruntów nośnych podścielających grunty słabonośne podlegające wymianie.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien wykonać inwentaryzację stanu technicznego 

istniejących budynków, budowli i obiektów infrastruktury sąsiadujących z terenem robót, będących 

w zasięgu drgań powstałych w trakcie zagęszczania gruntu. Zapewnienie bezpieczeństwa budowli i 

konstrukcji znajdujących się na przyległym do robót terenie (w bezpośrednim sąsiedztwie 

oddziaływania robót) należy do obowiązków Wykonawcy. 

Wykonawca przystąpi do wykonywania wymiany gruntu na danym obszarze po zakończeniu robót 

przygotowawczych (pomiarowych, zdjęciu humusu, wycince drzew, rozbiórkach, usunięciu innych 

przeszkód, wykonaniu dodatkowych badań geologicznych itp.), wytyczeniu zakresu wymiany. 

Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli warunków gruntowo – wodnych i porównywania 

ich z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiedniego dobrania sprzętu do 

ewentualnego odwadniania wykopów. 

Jeżeli na terenie robót stwierdzi się występowanie urządzeń podziemnych nie przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

elektryczne, inne kablowe itp.), wówczas roboty należy wstrzymać, powiadomić o tym Inwestora, a 

dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi 

nadzór nad tymi urządzeniami. 

W przypadku natrafienia w wykonywanym wykopie na materiały nadające się do dalszego użytku, 

grunty zasadniczo odmienne niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, kurzawkę lub wystąpienie 

innych sytuacji nietypowych lub nieprzewidzianych, roboty ziemne należy przerwać (wstrzymać) i 

powiadomić Inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów dalszego postępowania. 

Każdorazowo, w sytuacji nietypowej lub nie przewidzianej, decyzję o kontynuacji 

robót podejmie Inwestor. 

Po wykonaniu wymiany, przed rozpoczęciem budowy nasypu, Wykonawca zinwentaryzuje 
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geodezyjnie górną powierzchnię wbudowanego gruntu. Pomiary należy wykonać w przekrojach 

zgodnych z poprzeczkami zawartymi w dokumentacji projektowej (branża drogowa). W jednej 

poprzeczce należy wykonać przynajmniej 3 pomiary, w osi drogi oraz pod zewnętrznymi 

krawędziami nasypów. Gdy wymiana gruntów wykonywana jest jedynie pod częścią nasypu 

drogowego, pomiary należy wykonać na jej (wymiany) krawędziach oraz w osi drogi. Wyniki 

pomiarów geodezyjnych górnej powierzchni wymiany w postaci operatu należy dołączyć do 

dokumentacji powykonawczej. 

Zapewnienie bezpieczeństwa budowli i konstrukcji znajdujących się na przyległym do robót 

ziemnych terenie (w bezpośrednim sąsiedztwie oddziaływania robót) należy do obowiązków 

Wykonawcy. 

 

6.3.1.2. Wymiana gruntów 

Metoda wykonania oraz zabezpieczenia wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości 

robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu, warunków wodnych oraz 

odpowiadającego sprzętu. 

Wstępnie zakłada się, że roboty ziemne związane z wymianą gruntów słabonośnych zostaną 

wykonane w tymczasowych wykopach szerokoprzestrzennych, bez umocnienia – wg wymagań 

określonych w pkt 3.4.5 normy PN-B-06050. Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja, przed 

usuwaniem zalegającego gruntu należy wykonać stałe ścianki szczelne z grodzic stalowych. 

Usunięcie gruntów słabonośnych zalegających poniżej poziomu wody gruntowej zakłada się 

wykonać poprzez bagrowanie. 

W celu uniknięcia ryzyka utraty stateczności skarp, wymiana powinna być wykonywana krótkimi 

odcinkami umożliwiającymi natychmiastowe wypełnienie wykopu i zagęszczenie gruntu 

zasypowego. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Stan skarp 

należy sprawdzać okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (opady 

atmosferyczne, mróz itp.). 

Wydobycie słabego gruntu należy prowadzić do osiągnięcia poziomu stropu warstw nośnych, 

zwracając uwagę na całkowite usunięcie takich gruntów ze wskazanych obszarów wymiany, przy 

jednoczesnym nienaruszeniu struktury gruntu nośnego na osiągniętym poziomie. Ponieważ 

struktura gruntów (zwłaszcza spoistych) może być łatwo naruszona przy wykonywaniu robót 

ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego poruszającego się po dnie wykopu, należy 
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zorganizować roboty tak, aby zminimalizować taką możliwość. Można to osiągnąć np. poprzez 

wykonywanie robót małymi odcinkami przy sprzęcie poruszającym się poza obrębem wykopu lub 

też można pozostawić nienaruszoną warstwę gruntu (30÷50 cm) ponad poziomem dna i warstwę tę 

usunąć możliwie na krótko przed przystąpieniem do wykonywania zasypki. 

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z 

Inwestorem celem podjęcia odpowiednich działań. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót 

ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków, obciąża Wykonawcę 

robót. 

W miejscach gdzie będzie to możliwe, w gruncie mineralnym należy wykonać stopnie o wysokości 

od 0.5 do 1.0 m, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania”. 

Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy dno wykopu zabezpieczyć przed negatywnymi 

skutkami czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób zabezpieczenia zaproponuje 

Wykonawca. Nie należy dopuszczać do pozostawienia otwartego wykopu po wybraniu gruntu 

nienośnego bez uzupełnienia wymaganym materiałem zasypowym; należy dążyć do 

natychmiastowego wypełniania wykopu z zagęszczaniem gruntu zasypowego. W 

wypadku, gdy Wykonawca pozostawi wykop niezabezpieczony, a parametry gruntu w podłożu 

wykopu ulegną pogorszeniu, koszt doprowadzenia gruntu do wymaganych parametrów obciąża 

Wykonawcę. 

Odspojone i wydobyte z wykopów grunty, nie nadające się do wbudowania w nasyp, należy 

odwieźć na odkłady. 

Wbudowanie gruntu nośnego winno nastąpić po sprawdzeniu czy cały wykop jest pozbawiony 

gruntów słabych podlegających wymianie, a dno wykopu jest bez zanieczyszczeń obcych. Ponadto 

należy sprawdzić, czy grunty zalegające pod warstwą nienośną są zgodne z podanymi w 

Dokumentacji Projektowej. 

Do zasypywania należy użyć gruntów niewysadzinowych (naturalnych lub antropogeniczne). Mogą 

to być także grunty pobrane z innych wykopów, pod warunkiem spełnienia wymagań oraz 

pozbawione zanieczyszczeń, zmarzlin. 

W jednym wykopie mogą być wbudowane różne grunty niespoiste pod warunkiem uzyskania 

wymaganych parametrów w całej objętości. 

Wykopy należy zasypywać do poziomu wskazanego w Dokumentacji Projektowej, a jeżeli nie jest 

jednoznacznie wskazany, to do poziomu terenu istniejącego, z którego grunt był usuwany. Górna, 
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ostatnia warstwa zasypki wykopów, o grubości 50 cm, stanowi podłoże (podstawę) wznoszonych 

nasypów drogowych. 

 

6.3.1.3. Wymiana gruntów w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych 

W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych i trudności z wykonaniem 

wymiany gruntu w wykopie, wzmocnienie podłoża należy przeprowadzić według następujących 

zasad: 

1. Usunięcie warstwy humusu – jeśli istnieje - przykrywającej grunty słabonośne. 

2. Grunty słabonośne należy usuwać mechanicznie od czoła przy użyciu koparek 

(podsiębiernych, chwytakowych lub zbierakowych), zwracając szczególną uwagę na 

dokładność wymiany, aby nie zostawiać w podłożu „gniazd” gruntów słabonośnych. Na 

bieżąco należy kontrolować rodzaj wybieranego gruntu. Wskazane jest przeciążanie czoła 

nasypu chwilowo deponowanym materiałem ziemnym. Wysokość takiego nasypu 

przeciążającego wynosi około 1.5÷2.0m. W miejscach gdzie będzie to możliwe, w gruncie 

mineralnym należy wykonać stopnie o wysokości od 0.5 do 1.0 m, zgodnie z wymaganiami 

normy PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 

3. Grunt nienośny należy odwieźć w miejsce składowania. 

4. Powstałe wykopy, po stwierdzeniu, że w podłożu nie ma już gruntów słabonośnych, należy 

sukcesywnie wypełniać od czoła niespoistym gruntem zasypowym o dobrej 

zagęszczalności. Do wymiany i nadsypania terenu należy użyć gruntu niespoistego – żwiru, 

pospółki, piasku grubego, średniego lub drobnego. Nie dopuszcza się do zastosowania 

piasku pylastego. 

5. Wbudowywanie gruntu zasypowego należy prowadzić do poziomu góry platformy roboczej, 

zlokalizowanej minimum 0.5m powyżej poziomu wody gruntowej. 

6. Należy przeprowadzić badania kontrolne, których celem jest potwierdzenie prawidłowości 

wykonanej wymiany - odwierty oraz sondowania w siatce o orientacyjnym rozstawie 

15×15m (1 badanie na 225m2 powierzchni wymiany). Badania powinny zagłębiać się w 

warstwę gruntu rodzimego na głębokość minimum 0,5 m. 

7. W przypadku stwierdzenia pozostawienia soczewek gruntów organicznych, miejsca te 

należy okonturować (zagęszczając odpowiednio badania kontrolne), po czym wykonać 

ponownie wymianę lub dodatkowo wzmocnić podłoże metodą wibrowymiany (kolumny 

żwirowe oraz ewentualne przeciążenie nasypem). Projekt takiego dodatkowego 

wzmocnienia zostanie w razie potrzeby wykonany w ramach nadzoru autorskiego. 
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8. Po wykonaniu wymiany należy grunt zasypowy dogęścić stosując metodę pozwalającą na 

uzyskanie wymaganego zagęszczenia. W miejscach, gdzie będzie to możliwe z uwagi na 

poziom wody gruntowej, wbudowane kruszywo należy zagęszczać za pomocą walców lub 

płyt wibracyjnych. W przypadku wymiany pod poziomem zwierciadła wody gruntowej 

kruszywo należy zagęszczać za pomocą wibroflotacji lub metodą zagęszczania 

dynamicznego. Rozstawy punktów zagęszczania lub wibroflotacji określi Wykonawca w 

projekcie technologicznym. Projekt taki powinien uwzględniać wyniki kontrolnych badań 

zagęszczenia po wymianie oraz parametry sprzętu do zagęszczania. W razie potrzeby należy 

wykonać poletko próbne, na którym przeprowadzone zostaną badania odpowiedniej metody 

(lub parametrów) zagęszczenia. 

9. Po wykonaniu zagęszczenia wgłębnego (wibroflotacja, zagęszczanie dynamiczne) powstałe 

leje w podłożu należy zasypać gruntem nasypowym, teren wyrównać i zagęścić 

powierzchniowo za pomocą walców drogowych. 

10. Należy przeprowadzić badania kontrolne zagęszczonego podłoża - sondowania dynamiczne 

(sondą lekką, średnią lub ciężką) lub statyczne (CPT lub CPTU) w siatce o orientacyjnym 

rozstawie 15×15m (1 badanie na 225m2 powierzchni wymiany). 

11. Na górnej powierzchni wymiany należy wykonać badania kontrolne zagęszczenia 

wbudowanego gruntu, a także badania statyczne płytą o średnicy 300mm, w celu określenia 

wtórnego modułu odkształcenia podłoża E2 oraz wskaźnika odkształcenia Io. 

12. Po wykonaniu wymiany, uzyskaniu pozytywnych wyników badań oraz wykonaniu 

inwentaryzacji geodezyjnej górnej powierzchni wbudowanego gruntu można przystąpić do 

budowy nasypu zgodnie z dokumentacją projektową 

13. W przypadku, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa, należy wykonać dodatkowe 

przeciążenie nadnasypem 

 

6.3.2. Ustalenie grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni na etapie 

projektowania 

Ustalenie grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni wymaga określenia rodzaju i cech 

gruntu zalegającego do głębokości 1 m. od zakładanego spodu konstrukcji nawierzchni. Jeżeli w tej 

strefie występują warstwy różnych gruntów o miąższości poniżej 1 m., to do projektowania należy 

przyjąć warunki gruntowe wynikające z rodzaju i cech gorszego gruntu. 
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Dla gruntów dających się sklasyfikować pod względem grup nośności, należy przyjąć typowe 

rozwiązania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych.  

 

6.3.3. Na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych” zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

6.3.3.1. Trasa główna, dojazdy do ronda, jezdnia ronda (KR4): 

 Warstwa ścieralna z SMA 8 lub 11 KR 4 o grubości 4cm, 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR 4 o grubości 6 cm, 

 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P KR 4 o grubości 10 cm, 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm, 

    0/11,2 mm grubości 15 cm 

 Wzmocnienie podłoża do G1 

 

6.3.3.2. Drogi inne – ul. Młynarska, zjazd do przepompowni (KR2): 

 Warstwa ścieralna z SMA 8 lub 11 KR2 o grubości 4 cm, 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR 2 o grubości 8 cm, 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/o grubości 20 cm. 

 Wzmocnienie podłoża do G1 

 

6.3.3.3. Nawierzchnia zabruku na rondzie: 

 Warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17 cm. spoinowanej żywicą epoksydową z 

piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokości kostki kamiennej 

 Beton cementowy C16/20 grubości 5 cm. 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm. o 

grubości 24-26 cm. 

 Podbudowa pomocnicza z mieszanki 0/11,2 związanej cementem C3/4 grubości 15 cm. 

 Wzmocnienie podłoża do G1 

 

6.3.3.4. Nawierzchnia chodników: 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 6 cm. 
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 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3-5 cm, 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 o grubości 

10 cm, 

 Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 0/11,2 grubości 10 cm, 

 Wzmocnienie podłoża do G1 

 

6.3.3.5. Nawierzchnia ścieżek rowerowych i ścieżek pieszo-rowerowych (KR 1) 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S KR1 o grubości 3 cm, 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W KR 1 o grubości 3 cm, 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  o grubości 15 cm. 

 Wzmocnienie podłoża do G1 

 

6.3.3.6. Nawierzchnia wysp dzielących (KR4) 

 Warstwa ścieralna z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 spoinowana do 2/3 wysokości 

kostki żywicą epoksydową z piaskiem kwarcowym 

 Beton cementowy C16/20 grubości 5 cm. 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 37 cm, 

 Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 grubości 15cm, 

 Wzmocnienie podłoża do G1 

 

6.3.3.7. Nawierzchnia wysp dzielących (KR2) 

 Warstwa ścieralna z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 spoinowana do 2/3 wysokości 

kostki żywicą epoksydową z piaskiem kwarcowym 

 Beton cementowy C16/20 grubości 5 cm. 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm, 

 Wzmocnienie podłoża do G1 

 

6.3.3.8. Pobocza 

 Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 15 cm, 

 

6.4. Roboty ziemne 

6.4.1. Droga 
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Przewiduje się prowadzenia robót ziemnych związanych z: 

 usunięciem z podłoża gleby 

 usunięciem nasypów niekontrolowanych z podłoża 

 wykonaniem wykopów, w tym wykonanie rowów przydrożnych 

 wykonaniem nasypów 

 zagęszczaniem gruntów w podłożu pod konstrukcję nawierzchni 

 wykonaniem podłoża pod nawierzchnie drogowe  

 wykonaniem podłoża pod chodniki 

 humusowaniem terenów zielonych  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty 

ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowiązujących norm PN, BN i 

specyfikacji robót drogowych 

 W celu zapewnienia stateczności nasypów należy: 

 grunty układać warstwami jednakowej grubości na całej szerokości nasypu, 

 grunty przepuszczalne układać poziomo, mało przepuszczalne i nieprzepuszczalne ze 

spadkiem poprzecznym 4%, 

 górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,5 m wykonać z gruntów niespoistych, 

niewysadzinowych 

Wykonanie nasypów, wykopów i robót odwodnieniowych powinno przebiegać  w kolejności 

zapewniającej stałe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych. 

Ziemię urodzajną w celu późniejszego wykorzystania należy zgarnąć w pryzmy o wysokości 2,0m i 

obsiać mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres składowania 1 rok. W niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych nasypy powinny być wykonane z gruntów i materiałów przydatnych 

bez zastrzeżeń wg tablicy 2 normy PN –S02205 „Roboty ziemne”. 

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do warunków 

przyjętych do projektowania. 

 

6.4.2. Sieci energetyczne i teletechniczne 

Prace na sieci energetycznej wykonywać po dopuszczeniu i pod nadzorem właściciela linii 

kablowych, przebudowywane linie kablowe, montaż rur osłonowych na kablach nn i SN a także 

zinwentaryzowane w wykopach kontrolnych linie kablowe podlegają odbiorowi ze strony 

właściciela. 
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 Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia układać na głębokości 0,7m (kable SN 0,8m) stosując 

podsypkę i przykrycie piasku o grubości 0,1m. Kable nn w rowach przykryć folią koloru niebieskiego 

zaś SN koloru czerwonego. Na kablach w odstępach 10 – 15m oraz przy przepustach a także w 

złączach i na słupach założyć opaski kablowe danymi znamionowymi kabla i użytkownika. Przy 

skrzyżowaniach z drogami i rowami kabel układać w rurach ochronnych grubościennych HDPE 110-

160, zaś przy skrzyżowaniu z obca infrastrukturą bądź wjazdami na posesję stosować rury osłonowe 

HDPE 110-160. Przepusty zabezpieczyć pianką montażową przed zamuleniem. Przecinane w trakcie 

prac sieci telekomunikacyjne bądź elektroenergetyczne należy dodatkowo dobezpieczyć rurami 

dwudzielnymi A 110/160PS. 

Wszystkie demontowane odcinki linii kablowych należy fizycznie usunąć z gruntu.  

Wszystkie kable elektroenergetyczne przebiegające pod przebudowywaną drogą należy w wykopach 

próbnych odkryć i sprawdzić stan obecnego zabezpieczenia, w razie nadmiernego zużycia bądź braku 

rury osłonowej kable należy zabezpieczyć rurą dwudzielną typu np. A-PS oraz ułożyć obok kabla 

rezerwowy przepust z rury grubościennej. Kable elektroenergetyczne biegnące pod 

przebudowywanymi bądź projektowanymi zjazdami z drogi wojewódzkiej należy odkryć wykopem 

kontrolnym i w razie braku osłony zabezpieczyć rurą dwudzielną. W miejscach gdzie następuje 

regulacja wysokościowa terenu sprawdzić stan i rzędne ułożenia linii kablowych, w razie 

ewentualnego wypłycenia przebiegu wykonać regulację wysokościową przebiegu kabla. Ziemię w 

rowach kablowych ubijać warstwowo. Przed odbiorem wykonać pomiary zagęszczenia gruntu. Kable 

przed zasypaniem podlegają etapowemu odbiorowi przez użytkownika oraz służby geodezyjne.  

Prace ziemne należy tak skoordynować z innymi branżami na etapie budowy by nie występowała 

konieczność odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni). 

Ziemię w rowach kablowych ubijać warstwowo. Przed odbiorem wykonać pomiary zagęszczenia 

gruntu. Kable przed zasypaniem podlegają etapowemu odbiorowi przez użytkownika linii kablowej 

oraz służby geodezyjne. 

Na wszystkich projektowanych słupach kablowych i krańcowych nn należy zamontować na linii po 

komplecie (3x szt) ograniczników przepięć nn które należy uziemić poprzez przyłączenie do 

projektowanego uziomu pionowego P-9 projektowanego przy przebudowywanym słupie. Uziom 

wykonać z prętów miedziowanych fi 17,4. Projektowane kable wprowadzone na słupy nn należy do 

wysokości min 2,5m nad ziemią prowadzić w rurze osłonowej odpornej na promieniowanie UV. 

Wprowadzenie kabla do rury zabezpieczyć głowiczką termokurczliwą. Także rozszycie kabla przy 

wpięciu do linii napowietrznej należy zabezpieczyć palczatką termokurczliwą, zaś kabel przy 

podłączeniu do linii wygiąć w kształt fajki uniemożliwiając ściekanie wody po izolacji kabla. 
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Na projektowanych kablach w odstępach, co 10 m oraz przy złączu, mufie bądź słupie 

elektroenergetycznym należy zamontować trwałą opaskę oznacznikową z podaniem: 

1)       typu i przekroju kabla 

2)       trasy kabla 

3)       napięcia 

4)       właściciela kabla 

5)       roku ułożenia 

 

6.4.3. Sieć wod-kan-gaz 

Przed przystąpieniem do wykonania kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowe, kanalizacji 

sanitarnej czy sieci gazowej wykonawca musi zapoznać się dokładnie z niniejszym 

projektem(opisem) oraz załączonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki 

uzgadniające opracowanie i wytyczne innych branży. 

Przed rozpoczęciem robót należy szczegółowo ustalić miejsca kolizji istniejącego oraz 

projektowanego uzbrojenia wykonując ręczne przekopy kontrolne. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy założeniami projektowymi a rzeczywistymi, problem należy rozwiązać na szczeblu 

nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zależności od kompetencji. W trakcie 

wykonywania prac oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić także kolizje z uzbrojeni 

niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urządzenia należy traktować jako czynne. Roboty 

ziemne poza zbliżeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego można wykonywać mechanicznie 

zgodnie z normą PN-B-06050:1999. 

Wykopy wąskoprzestrzenne pod rurociągi do głębokości 1m w gruntach zwartych można 

wykonywać o skarpach pionowych nie umocnionych, przy założeniu że teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Przy wykopach o głębokości większej 

niż 1m, a mniejszej niż 3 m należy ściany wykopu zabezpieczyć klatkami osłonowymi, obudowami 

prefabrykowanymi lub szalunkami zapewniającymi odpowiedni stopień zabezpieczenia stateczności 

skarp. Dla wykopów o głębokości powyżej 3 m należy wykonać zabezpieczenie według projektu 

zabezpieczenia wykopów, który jest zobowiązany opracować wykonawca robót. Projekt 

zabezpieczenia wykopu musi zostać wykonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawniania 

oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

W miejscach o niskim uzbrojeniu można stosować wykopy szerokoprzestrzenne o bezpiecznym 

nachyleniu skarp. Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego przegłębiania.  



„Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym Lębork-Wschód  
a ul. Gdańską w Lęborku” 

 

43 
 

W trakcie wykonawstwa należy szczególną uwagę zwrócić na zagęszczenie ziemi w wykopach do 

osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi w 

wykopach do zmodyfikowanej wartości Proctora: 

- pod pasem drogi 100% 

- pod pozostałymi pasami drogowymi 98% 

- poza pasami drogowymi 92% 

Dla uzyskania projektowanych wartości zagęszczenia w pasach drogowych planuje się wykonanie 

częściowe lub całkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu rozmokniętego należy wybrać i 

zastąpić nowym właściwym gruntem. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zebrać i zabezpieczyć warstwę ziemi 

urodzajnej.  

Szerokość wykopów jest uzależniona od rodzaju montowanych urządzeń oraz od głębokości wykopu. 

Ogólną zależność pomiędzy przestrzenią roboczą a średnicą przedstawia poniższa tabela.  

 

Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem  

Średnica nominalna 

rury 

Minimalna wielkość przestrzeni roboczej 

- m 

DN<=350 0,25 

350<DN<=700 0,35 

700<DN<=1200 0,45 

DN>1200 0,50 

Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np. studzienkę kanalizacyjną a ścianę 

wykopu minimalna przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5 m.  

 

Zaleca się prowadzenie robót w suchym okresie roku. 

Roboty budowlane należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami:  

 PN-B-06050:1999 „Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne”,  

 PN-B-02480:1986 „Grunty budowlane – określenia, symbole, podział i opis gruntów”,  

 PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania”  

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z 

późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z1997 r z 

późniejszymi zmianami)., 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniając 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, 

poz. 811 z 2002 r.. z późniejszymi zmianami) 

 

6.5. Obiekty mostowe  

6.5.1. Podstawowe parametry techniczno-geometryczne 

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano dwa podwójne obiekty mostowe: 
 

Lp. 
Oznaczenie 

obiektu 
km Klasa obciążenia 

Długość 
[m] 

Szerokość 
całkowita 

przęseł  
[m] 

Pow. 
całkowita 

[m2] 

Liczba 
przęseł 


[deg] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 WDK-1L/P 0+167,8 

1. Klasa I  
wg PN-EN 1991-2 
2. STANAG150 
3.Dla obiektów P 

(obciążenie tłumem 
pieszych) 

31,3 11,1+3,78 132,74 1 90,0 

2 MD-1L/P 0+507,6 

1. Klasa I  
wg PN-EN 1991-2 
2. STANAG150 
3.Dla obiektów P 

(obciążenie tłumem 
pieszych) 

58,3 9,9+3,78 797,54 2 90,0 

 
Pierwszy z obiektów WDK 1L/P zaprojektowano w formie jednoprzęsłowej zespolonej stalowo-

betonowej o schemacie wolnopodpartym. Drugi MD-1L/P w formie dwuprzęsłowej konstrukcji 

strunobetonowej o schemacie belki ciągłej. 

6.5.2. Układ konstrukcyjny 

WDK-1L/P 

Ustrój nośny jednoprzęsłowy zaprojektowano jako konstrukcję wolnopodpartą. Ustrój wykonany 

z belek stalowych zespolonych z żelbetową płytą pomostową o min. grubości 24cm. Pochylenie 
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poprzeczne ustroju zaprojektowano jako zmienne od pochylenia jednostronnego o pochyleniu 6% na 

początku obiektu do daszkowe,  o stałym spadku 2%.  Dla obiektu P pochylenie poprzeczne 

zaprojektowano jako jednostronne 2% w kierunku osi jezdni. Niweleta jezdni w przekroju podłużnym 

jest w łuku. Konstrukcje zaprojektowano z poprzecznicami podporowymi umożliwiającymi 

rektyfikację i wymianę łożysk. Na krawędziach płyty zaprojektowano kapy wylewane na mokro, z 

zewnętrznymi prefabrykowanymi deskami gzymsowymi z kompozytu. 

MD-1L/P 

Ustrój nośny dwuprzęsłowy zaprojektowano jako konstrukcję ciągłą. Ustrój wykonany z 

prefabrykowanych belek strunobetonowych  zespolonych z żelbetową płytą pomostową o min. 

grubości 24cm. Pochylenie poprzeczne ustroju zaprojektowano jako zmienne od pochylenia 

jednostronnego o pochyleniu 2% na początku obiektu do daszkowe,  o stałym spadku 2%. Dla obiektu 

P pochylenie poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne 2% w kierunku osi jezdni. Niweleta 

jezdni w przekroju podłużnym jest w łuku. Konstrukcje zaprojektowano z poprzecznicami 

podporowymi umożliwiającymi rektyfikację i wymianę łożysk. Na krawędziach płyty 

zaprojektowano kapy wylewane na mokro, z zewnętrznymi prefabrykowanymi deskami 

gzymsowymi z kompozytu. 

 

6.5.3. Obciążenia 

Obiekt został zaprojektowany na obciążenie ruchome : 

- według modelu LM1 – współczynniki dostosowawcze na II klasę obciążenia pojazdami 

samochodowymi ; 

- według modelu LM2 – współczynnik dostosowawczy βQ =1.0; 

Obciążenie klasą MLC zgodnie z tabelą: 

 
 

 

Obciążenie tłumem pieszych dla obiektów P (WDK-1/P i MD-1/P) 

 

6.5.4. Beton 

WDK-1L/P, MD-1L/P 

Pojazdy kołowe Pojazdy gąsienicowe 

↓↑ ↑ ↓↑ ↑ 
100 150 100 150 
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Elementy konstrukcyjne zaprojektowanych obiektów powinny spełniać następujące klasy 

ekspozycji i wytrzymałości: 

Element konstrukcyjny 
Klasa wytrzymałości 

wg PN-EN 206-1 
Klasa ekspozycji 
wg PN-EN 206-1 

Beton ustroju nośnego C35/45 (B40), C50/60 (B60) XC4+XD3+XF4 

Beton fundamentów C30/37 (B35) XC4+XD1+XF4 

Beton podpór C30/37 (B35) XC4+XD3+XF4 

Kapy i elementy gzymsowe C35/45 XC4+XD3+XF4 

Pale C40/50 XC2+XD2+XF2 

 

6.5.5. Stal zbrojeniowa i sprężająca 

WDK-1L/P, MD-1L/P 

Klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN, klasa ciągliwości C. 

Klasa stali sprężającej: 1860 MPa (MD-1L/P) 

6.5.6. Stal konstrukcyjna 

WDK-1L/P 

Klasa stali konstrukcyjnej: gatunek S355 oraz pracy łamania nie mniejszej niż 27J w 

temperaturze nie wyżej niż -20 °C. 

6.5.7. Fundamenty 

WDK-1L/P, MD-1L/P 

Zaprojektowano posadowienie pośrednie. Wierzch fundamentu konstrukcji inżynierskiej 

ukształtowany został ze spadkiem, w celu ułatwienia spływu wody z jego powierzchni. Pod 

fundamentami należy wykonać warstwę podkładu betonowego (korka) grubości min. 10cm. 

Fundamenty wykonać w wykopie zamkniętym w obudowie z ścianek szczelnych z uwagi na poziom 

wód gruntowych i występujących gruntów w podłożu. 

6.5.8. Przyczółki 

WDK-1L/P 

Przyczółki zaprojektowano jako łączone składające się: 
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 - z elementów żelbetowych w postaci ścian czołowych i krótkich skrzydeł podwieszonych, 

- z konstrukcji z gruntu zbrojonego zdejmującej parcie z ściany czołowej przyczółka, 

- skrzydeł z gruntu zbrojonego równoległych do osi podparcia wiaduktu,  

Podparcie konstrukcji zrealizowano poprzez łożyska które osadzono na ciosach podłożyskowych na 

górnych powierzchniach konstrukcji korpusu przyczółka. Na korpusie zaprojektowano miejsce na 

usytuowanie siłowników, w celu wymiany lub rektyfikacji łożysk. Przed przednią ścianą czołową 

przyczółka ukształtowano półkę o szerokości 1m, która umożliwia ustawienie urządzeń np. drabin 

rewizyjnych w celu przeglądów utrzymaniowych. 

MD-1L/P 

Przyczółki zaprojektowano jako masywne ze skrzydłami podwieszonymi, równoległymi do osi 

podłużnej obiektu. Podparcie konstrukcji zrealizowano poprzez łożyska które osadzono na ciosach 

podłożyskowych na górnych powierzchniach konstrukcji korpusu przyczółka. Na korpusie 

zaprojektowano miejsce na usytuowanie siłowników, w celu wymiany lub rektyfikacji łożysk. Przed 

przednią ścianą czołową przyczółka ukształtowano półkę o szerokości 1m, która umożliwia 

ustawienie urządzeń np. drabin rewizyjnych w celu przeglądów utrzymaniowych. 

6.5.9. Filary 

MD-1L/P 

Podpory pośrednie zaprojektowano jako jeden filary ścianowy o przekroju 0,8x12,5m utwierdzone 

w ławie fundamentowej i zakończony ławą podłożyskową. 

 
6.5.10. Umocnienie skarp 

WDK-1L/P, MD-1L/P 

Wszystkie skarpy przylegające do konstrukcji inżynierskiej o pochyleniu mniejszym niż 1:1,5 

należy zabezpieczyć poprzez wykonanie umocnienia sztywnego, pozostałe skarpy powinny być 

obsadzone darniną. Górne powierzchnie nasypu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie 

elementów monolitycznych przyczółków do granicy wymaganego umocnienia 1,5m poza obrys 

skrzydła i na szerokości kap chodnikowych, należy zabezpieczyć poprzez wykonanie umocnienia 

sztywnego, zlicowanego z krawężnikami i górnymi powierzchniami kap chodnikowych. Teren przy 
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ścianach korpusów przyczółkowych pod przęsłem należy umocnić, wykonując umocnienie 

sztywne. 

Wszystkie skarpy przylegające do konstrukcji inżynierskiej o pochyleniu mniejszym niż 1:1,5 

należy zabezpieczyć poprzez wykonanie umocnienia sztywnego, pozostałe skarpy powinny być 

obsadzone darniną. Górne powierzchnie nasypu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie 

elementów monolitycznych przyczółków do granicy wymaganego umocnienia 1,5m poza obrys 

skrzydła i na szerokości kap chodnikowych, należy zabezpieczyć poprzez wykonanie umocnienia 

sztywnego, zlicowanego z krawężnikami i górnymi powierzchniami kap chodnikowych. Teren przy 

ścianach korpusów przyczółkowych pod przęsłem należy umocnić, wykonując umocnienie 

sztywne. 

6.5.11. Zasypka fundamentów i zasypka za przyczółkiem 

WDK-1L/P, MD-1L/P 

Do zasypania fundamentów podpór wykonywanych w gruntach spoistych należy stosować 

grunt rodzimy lub inny grunt o podobnych właściwościach jak grunt pochodzący z wykopu, o ile są 

to grunty niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawartość części organicznych nie powinna 

przekraczać 2%), materiałami agresywnymi w stosunku do budowli ani odpadami chemicznymi. Do 

zasypywania fundamentów podpór  wykonanych w gruntach niespoistych należy zastosować grunt 

dobrze zagęszczony z wykopu lub z dowozu, gdzie każda warstwa ułożonej zasypki ( grubość 

ok.30cm) powinna osiągnąć wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1 

Grunt zasypki powinien być przepuszczalny, niewysadzinowy, możliwie jednorodny. Zasypkę 

przyczółków należy wykonać z pospółki (lub piasku) lub gruntu nasypowego. Zasypka powinna 

być układana równomiernie warstwami o grubości ok. 30cm, bardzo starannie zagęszczanymi. 

 
6.5.12. Płyty przejściowe 

WDK-1L/P, MD-1L/P 

W celu zabezpieczenia przed powstawaniem nierówności pomiędzy obiektem, a nasypem 

drogowym za przyczółkami zaprojektowano płyty przejściowe, na całej szerokości obiektu między 

ścianami bocznymi. Płyty oparte są na półce ścianki zaplecznej poprzez przekładki z 2 warstw papy 

termozgrzewalnej modyfikowanej SBS’em i posiadającej grubość min. ≥5mm.  Płyty należy 
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wykonać z 10% spadkiem i zamocować do konstrukcji podpory za pomocą prętów Ø32. Pod płytami 

wymagane jest wykonanie podkładu betonowego o grubości min. 10cm. 

 

6.5.13. Wyposażenie obiektów inżynierskich 

6.5.13.1.  Łożyska 

WDK-1L/P, MD-1L/P 

W osiach podparcia na przyczółkach oraz filarach zaprojektowano łożyska elastomerowe. 

Zakładana wysokość łożysk wraz z podlewką i ciosami podłożyskowymi wynosi ok. 400 mm. Ilość 

łożysk należy przyjąć zgodnie z schematem łożyskowania. 

 
6.5.13.2. Urządzenia dylatacyjne 

WDK-1L/P, MD-1L/P 

Na połączeniu ustroju nośnego z przyczółkami zastosowano urządzenia dylatacje modułowe szczelne 

o dopuszczalnym przemieszczeniu:  

- na przyczółku P1 +20mm/-20mm, 

- na przyczółku P2 (P3 dla MD-1L/P) +20mm/-20mm,  

Urządzenie dylatacyjne z profili ze stali nierdzewnej należy osadzić  we wnękach wykonanych w 

betonie płyty ustroju niosącego oraz w przyczółkach na całej szerokości obiektu. Wymiary w/w wnęk 

należy dostosować do przyjętych urządzeń dylatacyjnych. Przed dylatacją od strony wody 

napływowej zastosować odwodnienie za pomocą drenu poprzecznego i sączków. 

 

6.5.13.3. Izolacje wodoszczelne 

WDK-1L/P, MD-1L/P 

Izolacja konstrukcji nośnej 

Górną powierzchnię płyty pomostowej zabezpiecza się bezszwową, bezspoinową izolacją typu 

MMA, nakładaną metodą natryskową, o grubości min. 2mm. 

Izolacją należy odpowiednio pokryć wpusty odwodnienia oraz urządzenia dylatacyjne zapewniając 

szczelność i trwałość połączeń izolacji z w/w elementami.  

Poprzez impregnację hydrofobową należy zabezpieczyć wszystkie odkryte (widoczne z zewnątrz) 

powierzchnie betonowe konstrukcji nośnej przęseł obiektów mostowych. 
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Izolacja części podpór stykających się z gruntem  

Odziemne (od strony nasypu korpusu drogowego) powierzchnie pionowe wszystkich 

monolitycznych elementów podpór skrajnych należy zabezpieczyć elastyczną, bitumiczno-lateksową 

izolacją nakładaną metodą natryskową (min. gr. 3mm) lub równoważną dostosowaną w razie 

potrzeby do układania na beton o wilgotności przekraczającej 4%. W przypadku stosowania izolacji 

natryskowej typu MMA, minimalna grubość tego typu izolacji powinna być nie mniejsza niż 2mm. 

Wszystkie pozostałe, bezpośrednio stykające się z gruntem powierzchnie betonowe elementów 

podpór, powierzchnie płyt przejściowych (włącznie z belkami monolitycznymi zabezpieczającymi 

izolację górnych stref ścianek zaplecznych) należy zabezpieczać materiałami bitumicznymi 

nakładanymi na zimno. Należy wykonać min. 3-krotne zabezpieczenie, obejmujące minimum 

jednokrotne gruntowanie oraz min. dwukrotne nakładanie powłoki izolacji właściwej. 

Wewnętrzną powierzchnię ścian czołowych i bocznych przyczółków należy oprócz izolacji 

powłokowej zabezpieczyć geomembraną drenażową. 

 

Izolacja części podpór nad powierzchnią gruntu 

Dostępne (odkryte) powierzchnie elementów wszystkich podpór należy zabezpieczyć środkami 

hydrofobowymi. 

Powierzchnie betonowe narażone na ochlapywanie przez przejeżdżające samochody (czyli części 

podpór do wysokości max. 2m ponad poziom jezdni i znajdujących się w odległości do 4m od 

krawędzi pasa ruchu) należy zabezpieczyć powłoką specjalną odporną na chlorki o podwyższonej 

zdolności pokrywania zarysowań i nie odróżniającej się barwą od pozostałej części powierzchni 

elementu. 

 

6.5.13.4. Nawierzchnia jezdni i chodników 

WDK-1L/P, MD-1L/P 

Na jezdni zaprojektowano następujące warstwy nawierzchni (od góry): 

- warstwa ścieralna – z asfaltu lanego MA 4cm, 

- warstwa ochronna – z asfaltu lanego MA 4cm. 

Każdą z warstw nawierzchniowych należy wykonać na gorąco, bezstykowo na całej szerokości 

jezdni.  
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Na kapach chodnikowych i kap wyniesionych poboczy technicznych zaprojektowano nawierzchnię 

z MMA o gr. min. 5mm. Nawierzchnię chemoutwardzalną o gr. min. 3mm należy wykonać na górnej 

powierzchni skrzydeł podpór skrajnych. 

Wolne przestrzenie między powierzchniami stykowymi elementów gzymsowych (szer. ok. 5mm), 

należy wypełnić jednoskładnikowym, elastycznym materiałem klejąco-uszczelniającym, 

wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego odpornego na UV i środki zimowego utrzymania. 

Głębokość uszczelnienia (mierzona od obrysu deski w głąb), powinna wynosić nie mniej niż 10mm. 

 

6.5.13.5. Krawężniki 

WDK-1L/P, MD-1L/P 

Na obiekcie wykonać krawężniki kamienne o przekroju 18x20cm, wyniesionymi ponad poziom 

nawierzchni na wysokość 14cm. Krawężniki będą układane na podlewce z mieszanek 

niskoskurczowych i kotwione w kapie za pomocą prętów kompozytowych. 

Za obiektem zaprojektowano odcinki przejściowe z drogowych krawężników kamiennych typu 

ciężkiego o przekroju 20x30cm. 

 

6.5.13.6. Odprowadzenie wód opadowych 

WDK-1L/P, MD-1L/P 

Do odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego obiektu zastosowano na obiekcie 

żeliwne krawężnikowe wpusty odwadniające, w rozstawie zgodnie z dokumentacją rysunkową, 

rozmieszczone w osiach odwodnienia, w najniższych punktach jezdni. Z wpustów woda 

odprowadzona będzie do kolektorów Ø200mm i Ø150mm z tworzywa sztucznego. Spadek 

kolektorów na obiekcie wynosi min. 2%. Kolektory wyposażone  będą w odpowiednią ilość rewizji, 

czyszczaków i kompensatorów. Woda z kolektorów zostanie odprowadzona do kanalizacji 

deszczowej pod obiektem wzdłuż drogi. 

Do odwodnienia izolacji pomostu zastosować dreny podłużne w osi odwodnienia, za krawężnikami 

oraz poprzeczne spod chodnika i wyniesionego pobocza technicznego.  

Dren podłużny w osi odwodnienia należy wykonać z prefabrykatu drenażowego zabezpieczonego od 

góry grysem lakierowanym żywicą epoksydową, ułożonego na grubości warstwy wiążącej. 

Odprowadzenie wody z drenażu przewiduje się za pośrednictwem sączków Ø50 i wpustów 
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mostowych poprzez specjalne szczeliny wykształtowane w nich na poziomie izolacji. Dreny 

poprzeczne i podłużne za krawężnikiem należy wykonać z geowłókniny.  

Dodatkowo na izolacji poziomej płyty pomostu, wzdłuż dylatacji przyczółka od strony wody 

napływowej należy wykonać drenaż poprzeczny, z prefabrykatu drenażowego umieszczonego w 

korycie warstwy wiążącej i przykryty grysem jednofrakcyjnym, z którego woda powinna zostać 

odprowadzona do sączków zlokalizowanych bezpośrednio przed dylatacjami. 

W miejscach gdzie spadek podłużny niwelety i<0,5% zastosowano ściek przykrawężnikowy. 

 

6.5.13.7. Balustrady 

WDK-1L/P, MD-1L/P 

Zaprojektowano na obiekcie balustrady stalowe: 

• wysokości 1,2m (1,3m dla WD-1L/P) wzdłuż chodników, na zewnętrznych 

krawędziach obiektu; 

• wysokości 1,1m na konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego. 

 

6.5.13.8. Bariery ochronne 

WDK-1L/P, MD-1L/P 

Minimalne parametry dla barier ochronnych montowanych na obiekcie (zgodnie z PN-EN 1317-2 

„Systemy ograniczające drogę – Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i 

metody badań barier ochronnych”): 

• poziom powstrzymywania – min. H1, 

• szerokość pracująca – min. W2. 

Zastosować bariery ochronne zgodnie z normą PN-EN 1317 oraz Zarządzeniem nr 31 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 23 kwietnia 2010r. - "Wytyczne stosowania drogowych 

barier ochronnych na drogach krajowych" 

W przypadku stosowania barier na krawędzi obiektu należy spełnić wymagania ujęte w §265 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. Zgodnie z  §265 ust.1: ” na skraju obiektu powinny być zastosowane bariery 

uniemożliwiające zjechanie poza jego krawędź koła pojazdu przewidzianego do badań zgodnie 

z normą przenoszącą normę EN 1317 dla poziomu powstrzymywania zastosowanego na obiekcie”. 
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Wszystkie metalowe elementy barier ochronnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

cynkowanie ogniowe min. gr. 65µm. 

 

6.5.13.9. Osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnej 

WDK-1L/P 

Obiekt należy wyposażyć w: 

• pionowe osłony przeciwporażeniowe zabezpieczające pieszych przed porażeniem 

prądem elektrycznym z sieci jezdnej; 

• urządzenia zabezpieczające przed zetknięciem elementów sieci jezdnej z elementami 

przęsła; 

• urządzenia zabezpieczające przed pojawieniem się napięcia elektrycznego na 

konstrukcji obiektu. 

Wypełnienie pełne osłon przeciwporażeniowych należy wykonać z przezroczystych płyt 

poliwęglanowych. 

Wypełnienie ażurowe osłon przeciwporażeniowych należy wykonać w postaci stalowej siatki 

krępowanej z drutów okrągłych falowanych gr. 3 mm, o oczkach kwadratowych i prześwicie ok. 

25x25 mm 

 

6.5.13.10. Osłony przeciwolśnieniowe 

MD-1L/P 

Osłony przeciwolśnieniowe dla zwierząt powinny mieć wysokość 2,40 m (odpowiadającą wysokości 

ogrodzenia głównego) i być wykonane:  

- co najmniej 50 m, od początku i końca obiektu w każdym kierunku, 

 

6.5.13.11. Znaki pomiarowe 

WDK-1L/P, MD-1L/P 

Na obiekcie zaprojektowano zamontowanie znaków pomiarowych w następujących miejscach: 

 - na ustroju nośnym po obu stronach w osiach podpór, 

 - na ustroju nośnym w środku rozpiętości przęseł po obu stronach, 

 - na ścianach przednich i  bocznych przyczółków, 
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 - na słupach podpór pośrednich. 

Wysokość umieszczenia znaków na podporach wynosi około 0,75m powyżej poziomu terenu 

projektowanego. W rejonie obiektu należy zlokalizować również dwa stałe znaki wysokościowe, 

wykonane z trwałego materiału i posadowione na gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania. 

Znaki pomiarowe należy dowiązać do stałych znaków wysokościowych, z kolei stałe znaki powinny 

być w miarę możliwości dowiązane do niwelacji państwowej. 

 

6.5.13.12. Urządzenia zapewniające dostęp do obiektów inżynierskich w celach 

utrzymaniowych. 

WDK-1L/P, MD-1L/P 

Na skarpach korpusu drogowego, bezpośrednio za każdym przyczółkiem, zaprojektowano 

prefabrykowane schody skarpowe o szerokości 0,8m. Przy każdym przyczółku znajdują się dwa ciągi 

schodów (po jednym dla obiektu L i P) prowadzący do poziomu terenu i umożliwiający dojście do 

poziomu odsadzki przy przedniej ścianie przyczółka. 

Schody robocze należy wyposażyć z jednej strony w balustradę stalową, którą należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dodatkowo pokryć powłokami malarskimi.  

Na ścianie czołowej przyczółków, poniżej ciosów podłożyskowych zainstalowano stalowe klamry 

do mocowania drabiny rewizyjnej w celu wykonywania przeglądów utrzymaniowych. 

Konstrukcję oraz urządzenia zapewniające dostęp do elementów obiektów zaprojektowano z 

materiałów niepalnych. Pojazdy i osoby poruszające się po obiektach zabezpieczono przed 

spadnięciem. 

 

6.6. Kanał technologiczny 

Kanalizację wzdłuż nowej ulicy należy wykonać jako standardową kanalizację typu KTu1 ciąg 

złożony z: 

- 1 modułu jednej rury RO 110/5 sztywności obwodowej 8kN/m2 w kolorze czarnym bądź 

pomarańczowym z paskiem identyfikacyjnym i oznaczeniowym; 

- 3 rur typu RS RS40/3,7 mm w kolorze czarnym bądź pomarańczowym z paskiem 

identyfikacyjnym i oznaczeniowym (kolor niebieski, zółty i zielony) 

- 1 prefabrykowanej wiązek mikrorur VMR 1 o średnicy zewnętrznej 40 mm o profilach 

7x10 (7 mikrorurek o średnicy 10mm i grubości ścianki 1mm). Sztywność obwodowa 

rurek minimum 8kN/m2 
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Pod ulicami zastosować profil KTp-1 z rurami RS oraz mikrorurkami w dodatkowej rurze 

osłonowej RO o średnicy nie mniejszej niż 125 mm (125/7.1 o sztywności obwodowej 8kn/2m) 

Kanał technologiczny ułożyć na głębokości typowej 0,7mb, pod jezdniami przebieg kanału 

przegłębić do głębokości min 1.2m. 

Rury RS i prefabrykowane wiązki mikrorur WMR powinny być złożone w ścisłe wiązki czterech 

rur, związane opaskami samozaciskowymi, posiadającymi odpowiednie certyfikaty do układania 

w ziemi oraz w miejscach narażonych na działanie promieni UV, w odstępach nie większych niż 

2 m.  

Kanał technologiczny zbudowany z mikrorurek połączonych złączkami powinien wytrzymać 

próbę krótkotrwałą nadciśnienia powietrza 1.0 MPa w ciągu 30 min. Mikrokanalizacja 

uszczelniona na obydwu końcach zamontowanego odcinka o długości do 2,0 km i napełniona 

sprężonym powietrzem do nadciśnienia 0.1 MPa nie powinna wykazywać spadku nadciśnienia o 

więcej niż 10 kPa w ciągu 24 godzin. 

Złączki mikrorurek proste i redukcyjne, zakończenia, uszczelnienia i inne elementy służące do 

wykonywania połączeń mikrorur powinny zapewniać wytrzymałość pneumatyczną większą niż 

12 bar oraz wodoszczelność lub wodoszczelność i gazoszczelność (w specjalnych wykonaniach). 

Elementy osłonowe dla połączeń rur mikrokanalizacji powinny być w pełni dwudzielne, odporne 

na wnikanie mułu i zanieczyszczeń stałych lub całkowicie wodoodporne.  

Rury osłonowe RO wprowadzane do studni kończyć równo ze ścianką wewnętrzną , natomiast 

rury RHDPE 40/3,7 i pakiet mikro zachować w całości (bez cięcia). Wyłożyć je łagodnym łukiem 

wzdłuż ścianki bocznej studni jednocześnie kierując w górę pod strop. Przy budowie zaleca się 

zachowanie jednakowego usytuowania włazu studni prefabrykowanej w odniesieniu do osi drogi 

tak aby wyłożenie rur opto i mikro kierować w stronę granicy pasa drogowego. Przypadające w 

studniach przelotowych końce połączyć ze sobą złączką 40 aby ciągłość rur podtrzymać. 

Wiązka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna być ułożona w możliwie linii prostej, na podsypce 

piaskowej o grubości min. 10 cm i przysypana warstwą przesianej ziemi o grubości nie mniejszej 

niż 10 cm. Rury RO dla ciągów KTu1 należy układać nad modułami z rur RS i WMR,. Rury RO 

powinny być łączone za pomocą zgrzewania lub złączkami zewnętrznymi. Po wykonaniu prac 

montażowych, należy przeprowadzić odpowiednie w/w próby szczelności. 

Nad rurociągiem ułożyć taśmę kalandarową koloru pomarańczowego z oznaczeniem kanału 

Jako studnie kablowe stosować studnie typu SKR-1. Studnie kablowe wyposażyć w zamknięcia 

uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. Studnie kablowe zabezpieczyć farbą antykorozyjną 
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(pomalować elementy stalowe/żeliwne). Otwory kanału technologicznego należy uszczelnić 

obustronnie w każdej studni w sposób uniemożliwiający ich zamuleniu. 

Wykonać trwałe oznaczenia studni kablowych wewnątrz studni. W studniach montować 

wsporniki do prowadzenia kabli po dłuższych bokach 

Kable elektroenergetyczne krzyżujące się z kanałem technologicznym należy zabezpieczyć rurami 

dwudzielnymi.  

 

6.7. Budowa kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji wod-kan-gaz 

6.7.1. Kanalizacja deszczowa 

6.7.1.1. Obliczenia hydrauliczne 

Dane: 

- Klasa drogi; G 

- Prawdopodobieństwo deszczu miarodajnego; p = 100 [%], dla bezpieczeństwa i    

   sprawnego działania sytemu  w obliczeniach przyjęto p = 50 [%]. 

- Natężenie deszczu miarodajnego; q = 127 [dm3/s x ha] 

 

Zlewnia F1 

Obliczenie powierzchni zlewni F1 z odprowadzeniem wód do istniejącego rowu melioracyjnego 

wyl1 

Rodzaj powierzchni zlewni Powierzchnia 
obszaru F [m2] 

Współczynnik S 

Jezdnia asfaltowa i z kostki 
brukowej oraz chodniki 

7400 
 

0,8 

Zieleń i budynki 1200 0,25 
Całkowita powierzchnia zlewni  8600  
Średni ważony współczynnik 
spływu S 

 0,72 

 

Obliczenie wydatku zlewni F1 : 

            QF1 = q x ϕ x F [l/s] 

gdzie:   

 q – natężenie miarodajne opadu deszczu [dm3/s x ha],   

                 dla prawdopodobieństwa występowania deszczu p= 100 % i czas        

                 trwania deszczu równym 10 minut  do obliczeń przyjęto q klasa drogi   

                 G= 127 [dm3/s x ha]   
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 ϕ - współczynnik spływu 

 F - powierzchnia zlewni [ha] 

 

QF = 127 x 0,72 x 0,86 = 79 [dm3/s]   

 

Na podstawie obliczeń dla zlewni F1 dobrano maksymalną średnicę kolektora     

Ø 400 ( Qmax = 120 [dm3/s] ) .  

 

Zlewnia F2 

 

Obliczenie powierzchni zlewni F2 z odprowadzeniem wód do rzeki Łeba wyl2.1 

Rodzaj powierzchni zlewni Powierzchnia 

obszaru F [m2] 

Współczynnik 

S 

Jezdnia asfaltowa i z kostki 
brukowej oraz chodniki 

7000 
 

0,8 

Zieleń i budynki 1200 0,25 
Całkowita powierzchnia zlewni 8200  
Średni ważony współczynnik 
spływu S 

 0,72 

 

Obliczenie wydatku zlewni F2 : 

            QF2 = q x ϕ x F [l/s] 

gdzie:   

 q – natężenie miarodajne opadu deszczu [dm3/s x ha],   

                 dla prawdopodobieństwa występowania deszczu p= 100 % i czas        

                 trwania deszczu równym 10 minut  do obliczeń przyjęto q klasa drogi   

                 G= 127 [dm3/s x ha]   

 ϕ - współczynnik spływu 

 F - powierzchnia zlewni [ha] 

 

QF = 127 x 0,72 x 0,82 = 75 [dm3/s]   

Na podstawie obliczeń dla zlewni F1 dobrano maksymalną średnicę kolektora     

Ø 400 ( Qmax = 120 [dm3/s] ) .  
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Zlewnia F3 

Obliczenie powierzchni zlewni F3 z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego wyl3.1 

Rodzaj powierzchni zlewni Powierzchnia 

obszaru F [m2] 

Współczynnik 

S 

Jezdnia asfaltowa i z kostki 
brukowej oraz chodniki 

7000 
 

0,8 

Zieleń i budynki 1500 0,25 
Całkowita powierzchnia zlewni  8500  
Średni ważony współczynnik 
spływu S 

 0,7 

 

Obliczenie wydatku zlewni F3 : 

            QF3 = q x ϕ x F [l/s] 

gdzie:   

 q – natężenie miarodajne opadu deszczu [dm3/s x ha],   

                 dla prawdopodobieństwa występowania deszczu p= 100 % i czas        

                 trwania deszczu równym 10 minut  do obliczeń przyjęto q klasa drogi   

                 G= 127 [dm3/s x ha]   

ϕ - współczynnik spływu 

 F - powierzchnia zlewni [ha] 

 

QF = 127 x 0,7 x 0,85 = 75 [dm3/s]   

 

Na podstawie obliczeń dla zlewni F1 dobrano maksymalną średnicę kolektora     

Ø 400 ( Qmax = 120 [dm3/s] ) .  

 

6.7.1.2. Podczyszczenie ścieków 

6.7.1.2.1. Dobór separatorów 

Na podstawie powyższych danych dobrano separator lamelowy z wewnętrznym bypasem o 

charakterystyce 10/100 

Dobrany  separator, przy przepustowości nominalnej urządzenia zatrzymuje  97% zanieczyszczeń 

ropopochodnych. Stężenie substancji ropopochodnych nie   przekroczy 15 [mg/dm3]. 
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6.7.1.2.2. Dobór osadników na podstawie przepływu nominalnego dla 

obliczeń ekologicznych Qe 

Zastosowano osadnik fi 1500 o objętości czynnej 3,0 m3.  

Stężenie zawiesin ogólnych nie przekroczy100 [mg/dm3]. 

Eksploatacja systemu podczyszczania ścieków. 

Separator, studnie osadnikowe i osadnik należy regularnie opróżniać. Częstotliwość czyszczenia 

uzależniona jest od ilości oczyszczanych ścieków oraz ich charakteru. 

W osadniku ilość zgromadzonego osadu nie może przekroczyć ½ pojemności czynnej. 

Warunkiem efektywnej pracy osadnika jest właściwa eksploatacja zgodna z instrukcją dostarczoną 

przez producenta.  

W studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych nie można dopuścić do całkowitego wypełnienia 

osadników. 

W/w urządzenia  należy czyścić przynajmniej 2 razy w roku. 

 

6.7.1.3. Trasy kolektorów 

Kanalizację deszczową zaprojektowano w taki sposób, aby zachować normatywne odległości od 

projektowanego i istniejącego uzbrojenia. Lokalizacja urządzeń kanalizacji deszczowej w pasie 

projektowanej drogi jest zgodna z przyjętym przekrojem normalnym, który został przedstawiony w 

projekcie branży drogowej. Na etapie projektu budowlanego będzie konieczne uzyskanie Pozwolenia 

Wodno-prawnego na odprowadzenie wód. 

 

6.7.1.4. Materiały i uzbrojenie 

Kolektory oraz przykanaliki zaprojektowano z rur PCV lite bez rdzenia spienionego o klasie SN8, Ø 

200 bez rdzenia spienionego  o klasie SN8 łączonych na mufy z uszczelką gumową.  

Studnie rewizyjne i połączeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kręgów betonowych C35/45 (z 

dnem monolitycznym), łączonych na uszczelki przykryte od góry  włazem żeliwnym. 

Zastosowano ponadto osadnik o   Dw Ø 1500 i objętości czynnej 3,0m3 i separator lamelowy 10/100. 

Studnie betonowe przykryte są od góry  pokrywą żelbetową, z włazem żeliwnym Ø 600 mm, z 

zatrzaskiem. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej,  posiadają osadnik o głębokości  0,5 m.   

Studnie muszą spełniać wymogi normy „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”- PN-EN 1917:2004, oraz „Kanalizacja – 
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Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:1999. Powierzchnie betonowe zewnętrzne studni należy 

zabezpieczyć przed przesiąkaniem wody powłoką wodoodporną. 

Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosować włazy żeliwne klasy B125, dla studzienki w 

pasie jezdni włazy żeliwne klasy D400. W całym projekcie stosować włazy żeliwne z żeliwa szarego 

ryglowane,  zgodne z normą „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.” 

- PN/EN 124:2000.  

Studnie wpustowe Ø 500 mm powinny być wykonane z betonu C35/45 z osadnikiem 80 cm.   

Stosować standardowy wpust płaski D-400.   

 

6.7.1.5. Roboty montażowe 

Przy wykonawstwie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  należy bezwzględnie przestrzegać 

zaprojektowanych rzędnych, spadków i trasy kolektorów. Roboty powinny być prowadzone w 

wykopie otwartym od najniższego punktu (musi być zapewniony odpływ) w górę zlewni, w taki 

sposób, ażeby na każdym etapie robót istniała możliwość odwodnienia wykopu z wód opadowych 

jaki i wód gruntowych.  Wszystkie nowo wybudowane urządzenia kanalizacji deszczowej  należy 

zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed zniszczeniem wynikającym z wykonywania innych prac 

nie związanych z budową kanalizacji  (inne branże np. branża drogowa, ciężki sprzęt mechaniczny).  

Rurociągi należy układać w przygotowanym wykopie na warstwie zagęszczonej podsypki grubości 

20 cm. Podłoże należy uformować na kąt 90°, tak aby do podłoża przylegała ¼ obwodu rury. 

Stosować podsypkę z piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskaźniku 

zagęszczenia min 96% wg Proctora. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez 

obsypanie piaskiem grubym lub średnim i podbite w pachach, aby rura nie zmieniła położenia przy 

montażu następnych rur. Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop zagęszczać ostrożnie przy 

pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę aby zagęszczarka 

nie dotykała rury. Następne warstwy gruntu zagęszczać warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy 

skoczka lub płyty wibracyjnej. Do zasypki można wykorzystać materiał pochodzący z wykopu przy 

założeniu – materiał użyty da się zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

W gruntach słabonośnych grubość podsypki powinna być zwiększona i wynosić 20-30 cm, a w 

przypadku bardzo słabych gruntów dodatkowo należy stosować siatki wzmacniające lub 

geowłókninę. Szczegółowe decyzje dotyczące posadowienia rurociągów w gruntach słabonośnych 

podejmie na bieżąco inspektor nadzoru inwestorskiego.  
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Jako podbudowę i nawierzchnię konstrukcji drogowej należy zastosować materiały określone w 

projekcie drogowym, lub w miejscach nie objętych tym projektem, zgodnie z istniejącym stanem. 

Po ułożeniu odcinka kanału między studniami należy dokonać odbioru wykonanego odcinka w stanie 

odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i 

zainwentaryzować geodezyjnie. Z każdego odbioru należy sporządzić protokół.  

Na przejściach rur przez ściany studni betonowych zastosować przejścia szczelne.  

Pochylenia pokryw włazów studzienek w jezdni i chodniku dostosować do spadków projektowanej 

lub istniejącej nawierzchni w zależności od konkretnego przypadku. Zależności pomiędzy 

wysokością włazu a terenem zostały zobrazowane w części rysunkowej. Stosować włazy z 

zabezpieczeniem przed kradzieżą. 

Powierzchnie betonowe zewnętrzne studni oraz elementy betonowe stykające się z warstwą gruntu 

lub narażone na działanie wilgoci należy zabezpieczyć przed przesiąkaniem wody powłoką 

wodoodporną. Studnie betonowe należy wyposażyć w zejścia ze stopni żeliwnych włazowych w 

rozstawie pionowym i poziomym co 30cm. Bezpośrednio przy studzienkach stosować krótkie odcinki 

rur. Studnie obciążone ruchem kołowym należy wyposażyć w pierścienie odciążające zgodnie z 

częścią rysunkową. Wpusty deszczowe należy osadzić na prefabrykatach betonowych zgodnie z 

częścią rysunkową oraz instrukcjami producenta.  

 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 

późniejszymi zmianami)  

 - „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 

CORBIT INSTAL. 

-  Instrukcji montażowych producenta. 

 

6.7.2. Przebudowa sieci wod-kan 

6.7.2.1. Trasy sieci i przyłączy 

Sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w taki sposób, aby zachować normatywne 

odległości od projektowanego i istniejącego uzbrojenia oraz umożliwić w maksymalnym stopniu 

umieszczenie węzłów połączeniowych poza pasem jezdni. Projektowaną sieć należy wykonać w 
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technologii tradycyjnej (wykop otwarty) za wyjątkiem przejścia pod rz. Łeba. Na przejście sieciami 

pod rz. Łeba należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne.  

 

6.7.2.2. Materiały i uzbrojenie sieci i przyłączy wodociągowych 

Sieć wodociągową i przyłącza zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN 10, kształtek PE 100 

(zgodnych z SDR rury zgrzewanej)  Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z rur do 

kanalizacji PE 100 SDR 17 PN 10, kształtek PE 100 (zgodnych z SDR rury zgrzewanej). Rurociągi 

należy łączyć po przez zgrzewanie doczołowe a dla średnic poniżej DN90 za pomocą zgrzewania 

elektrooporowego. 

Uzbrojenie: 

Zasuwy należy zastosować miękko uszczelnione klinowe z gładkim i wolnym przelotem, wykonane 

z następujących materiałów: 

- wrzeciono – stal nierdzewna, 

- pokrywa i korpus – żeliwo sferoidalne,   

- klin – żeliwo sferoidalne pokryte powłoką z EPDM,  

Hydranty należy zastosować wyposażone w samoczynne urządzenie odwadniające. 

Armatura kołnierzowa lub przystosowana do zgrzewania elektrooporowego (w zależności od 

średnicy) z uszczelnieniem miękkim.  

Włączenia projektowanej sieci do istniejących należy wykonać za pomocą łącznika kołnierzowego 

RK z zabezpieczeniem przed przesunięciem. 

Włączenie przyłączy wodociągowych do sieci należy wykonać za pomocą obejmy siodłowej do 

nawiercania z zasuwą (nawiertka samonawiertna z wyjściem przystosowanym do zgrzewania 

elektrooporowego). 

Rury PE dostarczane są w sztangach lub zwojach.  

Rury ochronne zaprojektowano z tworzywa sztucznego PE 100 SDR 17 oraz stalowe zgodnie z 

dokumentacją projektową.                                   

Materiały zastosowane do przebudowy muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.), posiadać atest PZH dopuszczający do stosowania w transporcie 

wody pitnej. 
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6.7.2.3. Roboty montażowe 

Rury z PE dla średnic DN90 i większych łączone będą przez zgrzewanie doczołowe natomiast dla 

rur o średnicy mniejszej niż DN90 za pomocą zgrzewania elektrooporowego,  

Łączenie z armaturą rurociągów: 

- o średnicy DN90 i większej za pomocą tulei kołnierzowej PE z kołnierzem luźnym 

dołączonej do rury za pomocą zgrzewania doczołowego, 

-  poniżej DN 90 za pomocą połączeń typu zgrzewanie elektrooporowe. 

 Przy wykonawstwie sieci wodociągowej należy bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych 

rzędnych, spadków i tras rurociągów.  

Rurociągi należy układać w przygotowanym wykopie na warstwie zagęszczonej podsypki grubości 

15 cm. Podłoże należy uformować na kąt 90°, tak aby do podłoża przylegała ¼ obwodu rury. 

Stosować podsypkę(20cm), obsypkę i zasypkę(20cm ponad górną ściankę rury) z piasku o 

wymaganym wskaźniku zagęszczenia min 98% wg Proctora. Poszczególne ułożone rury powinny 

być unieruchomione przez obsypanie piaskiem i podbite w pachach, aby rura nie zmieniła położenia 

przy montażu następnych rur. Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop zagęszczać ostrożnie przy 

pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę aby zagęszczarka 

nie dotykała rury. Następne warstwy gruntu zagęszczać warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy 

skoczka lub płyty wibracyjnej. Do zasypki i zasypania wykopu można wykorzystać materiał 

pochodzący z wykopu przy założeniu – materiał użyty da się zagęścić do wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia i nie zawiera kamieni, gruzy, korzeni lub innych elementów które mogły by uszkodzić 

rurę. W odległości 50 cm nad rurą należy ułożyć taśmę identyfikacyjną PCV wraz z drutem stalowym. 

Przy montażu rurociągów i urządzeń należy przestrzegać instrukcji montażowych producenta 

urządzeń montowanych.  

Węzły połączeniowe sieci projektuje się z kształtek żeliwnych lub PE łączonych za pomocą tulei 

kołnierzowej z kołnierzem luźnym zgodnie.  

W miejscach zmiany kierunku wodociągu, przy trójnikach rozdziału, kolanach należy stosować bloki 

oporowe betonowe stanowiące zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzeń 

wodnych . Pod armaturą i zasuwami należy dodatkowo wykonać betonowe bloki podporowe z 

betonu. Ściany bloków oporowych i podporowych powinny przylegać do nienaruszonego gruntu i 

zapewniać stateczność bloku.  Betonowe podłoża bloków betonowych w miejscu styku z rurami 

wodnymi należy wysłać folią gr. 1 mm z PE.  
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Zasuwy należy wyposażyć w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne, które należy zabezpieczyć w 

terenie nieutwardzonym poprzez obrukowanie kostką betonową w obramowaniu z obrzeży 

chodnikowych.  

Przekroczenia pasów drogowych należy wykonać w rurach ochronnych wprowadzanych według 

wcześniejszych założeń. Rurę przewodową w rurze ochronnej należy posadowić na płozach 

ślizgowych typu B o wysokości płozy 25 mm. Pierwszą płozę należy zamontować 0,15 m od krańca 

rury osłonowej a następne płozy co 1 m. Końcówki rury osłonowej należy zabezpieczyć manszetami 

typu „N”.  

Każdy odcinek przebudowanej sieci należy poddać próbie ciśnieniowo-hydraulicznej wg PN-B-

10725:1997 w obecności inspektora nadzoru oraz przedstawiciela zarządcy sieci. Po pozytywnie 

zakończonej próbie należy rurociąg zainwentaryzować geodezyjnie i zasypywać z zagęszczaniem 

warstwami. Z każdego odbioru należy sporządzić protokół.  

Po pozytywnie zakończonych czynnościach: próba szczelności, płukanie, dezynfekcja oraz 

pozytywne badanie bakteriologiczne nowo powstałą sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej 

sieci w porozumieniu z właścicielem sieci. W trakcie przebudowy należy zapewnić ciągłość dostaw 

wody i odbiór ścieków w przypadku przebudowy kanalizacji sanitarnej tłocznej. 

UWAGA!!! 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne na istniejących  przewodach i 

sprawdzić średnicę oraz rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia z założonymi danymi w 

projekcie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, problem należy wyjaśnić bezpośrednio w 

ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zależności od potrzeb. 

Likwidację i przebudowę sieci wodociągowej jak i kanalizacji tłocznej należy przeprowadzić w 

porozumieniu z właścicielem sieci oraz w oparciu o harmonogram robót.  

 

6.7.2.4. Regulacja urządzeń wod-kan 

Regulacja skrzynek wodociągowych: 

Skrzynki należy osadzić na fundamentach betonowych.  

 

6.7.2.5. Regulacje urządzeń studni kanalizacyjnych 

Regulacja istniejących studni kanalizacji sanitarnej: 

w przypadku gdy studnia posiada „zwężkę” regulacja będzie  polegała na demontażu zwężki, 

montażu:  kręgu h=0,5m, płyty nastudziennej, nowego włazu klasy D400. Dopuszczalne jest 
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zamontowania pierścienia regulacyjnego. Maksymalna grubość warstwy betonu służącej do montażu 

włazu to 1 cm.  

gdy studnia nie posiada zwężki należy zamontować, płytę nastudzienną i osadzić nowy właz klasy 

D400. Dopuszczalne jest zamontowanie pierścienia regulacyjnego. Maksymalna grubość warstwy 

betonu służącej do montażu włazu to 1 cm.  

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora uszkodzeń w konstrukcji studni należy wymienić 

uszkodzone elementy. 

W przypadku montażu pierścieni odciążających na studniach oraz wpustach deszczowych wolna 

przestrzeń między ostatnim kręgiem a płytą nastudzienną powinna wynosić od 3  do 5 cm. 

 

6.7.2.6. Likwidacja istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

Likwidację istniejącej sieci wodociągowej przewidzianą do likwidacji należy wykonać po przez: 

Likwidację wodociągu z uzbrojeniem  poprzez wypełnienie betonem i zaślepieniem końcówek,  

Likwidację po przez demontaż, w miejscu gdzie towarzyszą wykopy odsłaniające rurociągi 

przeznaczone do likwidacji  

Braki gruntu wynikłe z likwidacji uzbrojenia należy uzupełnić pospółką 

 

6.7.3. Przebudowa sieci gazowej 

6.7.3.1. Trasa sieci gazowej 

Sieć gazową zaprojektowano w taki sposób, aby zachować normatywne odległości od 

projektowanego i istniejącego uzbrojenia oraz umożliwić w maksymalnym stopniu umieszczenie 

elementów poza jezdnią.  

 

6.7.3.2. Kolizje sieci gazowej z istniejącym uzbrojeniem 

Na trasie projektowanej sieci występują skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym i infrastrukturą 

techniczną. 

Wszystkie miejsca skrzyżowań są pokazane na mapie sytuacyjno-wysokościowej. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. 

Miejsca skrzyżowań zgłosić do odbioru przez właścicieli uzbrojenia w stanie odkrytym. 

Przystąpienie do robót w rejonie skrzyżowań należy zgłosić minimum 7 dni przed terminem ich 

rozpoczęcia. 
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6.7.3.3. Skrzyżowanie sieci gazowej z kablami sieci elektroenergetycznej i 

teletechnicznej 

Kable sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej przechodzą nad projektowanymi 

przewodami gazowymi. Przy skrzyżowaniach należy zachować odległość pionową między 

zewnętrzną ścianką gazu, a kablem – co najmniej 0,20 m. 

Przy układaniu gazociągu pod kablem, kabel należy zabezpieczyć rurą dwudzielną z tworzywa 

sztucznego na długości co najmniej po 0,5 m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do osi 

gazociągu. W tym celu należy zastosować dwudzielne osłony kablowe wykonane z HD-PE A110PS. 

Ewentualne uszkodzenia istniejących przepustów kablowych, powstałe w czasie montażu gazociągu 

należy naprawić używając w tym celu dwudzielnych osłon kablowych z PVC. 

W obrębie wykopów uzupełnić taśmy ostrzegawcze układane nad kablami. 

Roboty w tych miejscach należy prowadzić sposobem ręcznym z zachowaniem szczególnej 

ostrożności i pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 

6.7.3.4. Skrzyżowanie sieci gazowej z kanalizacją deszczową i wodociągiem 

Minimalna odległość pionowa pomiędzy zewnętrznymi ściankami rurociągu i sieci kanalizacji nie 

mającej połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt, a zewnętrzną ścianką gazociągu w 

miejscu skrzyżowania powinna wynosić:  

- dla gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MPa, h=0,20 m, 

W miejscach skrzyżowań odległości są większe od odległości podstawowej h>0,2 m. 

 

6.7.3.5. Oznakowanie gazociągu i uzbrojenia, strefa kontrolowana 

Na wysokości 40 cm nad gazociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą perforowaną koloru żółtego z 

napisem „GAZ tel. 992” o szerokości 0,2 m posiadającej atest Instytutu Górnictwa Naftowego i 

Gazownictwa. Dla gazociągów wykonanych z PE dodatkowo należy umieścić drut wskaźnikowy 

miedziany w izolacji DY (Cu DY >2,5 mm2). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla gazociągów układanych w ziemi i nad ziemią powinny 

być wyznaczone, na okres eksploatacji gazociągu, strefy kontrolowane. Projektowany gazociąg 

zaliczono do pierwszej klasy lokalizacji. Dla przedmiotowego gazociągu wyznacza się strefę 

kontrolowaną o szerokości S=1,0 m, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. 

W strefie kontrolowanej nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, 

sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości 

gazociągu podczas jego eksploatacji. 
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Znakowanie trasy gazociągu należy zaprojektować i wykonać zgodnie ze  Standardami 

Technicznymi IGG (zgodnie z aktualną wersją): 

− ST-IGG-1001 – Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne  

− ST-IGG-1002 – Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania  

− ST-IGG-1003 – Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i 

badania  

− ST-IGG-1004 – Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania 

 

6.7.3.6. Materiały i uzbrojenie 

Sieć gazociągową należy wykonać z rury PE SDR17 PE 100 RC wzmocnioną, Typu II, do gazu 

Rury osłonowe – rury PE100 SDR 17 

Projektowane gazociągi stalowe należy wykonać z rur stalowych przewodowych 

bez szwu, ze stali L360N/ME, KLASA B3, w/g PN-EN ISO 3183 o grubości ścianki 5,6mm 

izolowanych fabrycznie powłoką z polietylenu wytłaczanego 3LPE w klasie N-v spełniającą wymogi 

DIN 30670 (materiał z grupy P1). 

Wszelkie łączniki, kształtki oraz przejściówki muszą być tej samej klasy co rurociąg dochodzący do 

kształtki.  

- Materiały zastosowane do przebudowy muszą być przeznaczone do gazu i posiadać: 

a) znak budowlany i krajową deklarację właściwości użytkowych wystawioną przez 

producenta wyrobu, pozwalająca na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z późn. zm.) lub 

oznakowanie CE i deklaracja właściwości użytkowych, w przypadku gdy przepisy prawa będą 

tego wymagały. 

b) dokument potwierdzający zgodność z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555- 2 

– Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia ogólne, Cz. 2: Rury, lub ważna krajowa 

ocena techniczna lub aprobata techniczna; 

c) dla rur RC ważny dokument potwierdzający zgodność z wymogami PAS 1075 typ 1 lub 

typ 2: TEST KARBU wg PN EN ISO 13479 Rury z poliolefin do przesyłania płynów - 

Oznaczanie odporności na propagację pęknięć - Metoda badania powolnego wzrostu pęknięć 
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w rurach z karbem nie mniej niż 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 Plastics -- 

Determination of environmental stress cracking (ESC) of polyethylene – Fullnotch creep test 

(FNCT) nie mniej niż 5000 h, test odporności na obciążenie punktowe (TEST PLT, tzw. test 

kuli dr Hessela) nie mniej niż 8760 h. 

 

6.7.3.7. Sposób włączenia do gazociągu 

Włączenie nowo wybudowanych odcinków gazociągów do istniejącej sieci gazowej oraz ich 

nagazowanie wykona gestor sieci na zlecenie inwestora inwestycji podstawowej i na jego koszt. 

Koszty tych robót są ujęte w przedmiarach i kosztorysie inwestorskim, ich realizacja nie generuje 

żadnych nowych kosztów.  

 

6.7.3.8. Wytyczne realizacji 

Przy wykonawstwie sieci gazowej należy bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych rzędnych, 

spadków i trasy sieci gazociągowej  

Rury z PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby: 

- zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek, 

- rury były ustawione współosiowo, 

- końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem, 

- temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210-220 st.C (PE),  

- czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze 

względu na dużą  wrażliwość na utlenianie (PE), 

- siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, 

a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w 

związku z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez 

przyspieszenia. 

- Inne parametry takie jak: siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni, 

czas rozgrzewania, czas dogrzewania, czas zgrzewania i chłodzenie, powinny być ściśle 

przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy 

skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu, (szerokości 
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i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać 

dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego producenta.  

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu 

roboczym oraz próbnym. 

Podczas montażu należy przestrzegać instrukcji producenta.  

Zagrzewanie elektrooporowe  

Podczas zgrzewania należy stosować zalecenia producentów rur, kształtek i zgrzewarek, albo 

procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez operatora 

systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca się stosowanie procedur zgrzewania 

zgodnych z ISO 11413.  

Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego należy zwrócić szczególną uwagę na:  

- prawidłowe przygotowanie łączonych elementów,  

- kształtki dostarczane na budowę powinny być zamknięte w hermetycznych workach z 

tworzywa sztucznego, a zaleca się, aby rozpakować je przed samym wykonaniem montażu,  

- nie dotykać wewnętrznej powierzchni kształtki.  

W przypadku wątpliwości co do czystości wewnętrznej powierzchni kształtki lub jej zawilgoceniu 

należy powierzchnie biorące udział w procesie zgrzewania przemyć bezwonnym alkoholem 

etylowym.  

Przygotowanie rur do zgrzewania polega na usunięciu utlenionej warstwy tworzywa z powierzchni 

rury w obszarze, który wchodzi do kształtki oraz kilka centymetrów za nią. Usuwanie utlenionej 

warstwy materiału wykonujemy za pomocą specjalnych skrobaków, którymi usuwamy równomierną 

warstwę na głębokości 0,1 do 0,2 mm. Usunięta warstwa nie może być zbyt gruba, aby nie powstała 

zbyt duża szczelina pomiędzy rurą, a kształtką. Rura powinna wchodzić w kształtkę suwliwie.  

Końcówkę rury należy wsunąć pod kątem prostym. Czoło rury należy zukosować (sfazować) w celu 

zabezpieczenia uzwojenia drutu oporowego kształtki przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie 

montażu. Tak przygotowane powierzchnie rur należy jeszcze odtłuścić specjalistycznymi środkami. 

Dane z kodu kształtki elektrooporowej odczytane przez zgrzewarkę powodują automatyczne 

ustawienie parametrów zgrzewania. Niektóre zgrzewarki automatycznie po podłączeniu kształtki 

identyfikują parametry zgrzewania. Wszystkie dane wprowadzone do zgrzewarki (tryb 

automatyczny, tryb ręczny) przechowywane są w pamięci zgrzewarki i mogą stanowić protokół 

zgrzewania.  

Rury w gruncie należy montować w wykopie na wyrównanej i zagęszczonej podsypce gr. 10 cm i 

obsypce 20 cm. Po ułożeniu sieci należy dokonać odbioru wykonanego odcinka w stanie odkrytym 
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przy udziale przedstawiciela inwestora(gestora sieci) i inspektora nadzoru zgodnie z pkt. 10 opisu 

technicznego. Sieć przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie.  

Gazociągi powinny być wykonane przez uprawnionego wykonawcę zgodnie z wytycznymi PSG. 

Po pozytywnie zakończonych próbach ciśnieniowych opisanych w pkt. 10 nowo powstałą sieć można 

włączyć do istniejącej sieci w porozumieniu z właścicielem sieci. 

Przełączenia, likwidacje, zasilania należy dokonać według wytycznych zarządcy sieci gazowej. 

Zagazowywanie i włączenia do istniejących sieci może wykonać jedynie zarządca sieci gazowej. 

Wykonanie wszelkich prac w obrębie czynnej oraz nieczynnej sieci gazowej, a także odbiór próby 

szczelności należy uzgodnić z PSG. 

UWAGA 

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać odkrywki przewodów oraz innej infrastruktury 

teletechnicznej i sprawdzić średnicę oraz rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia z założonymi 

danymi w projekcie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, problem należy wyjaśnić 

bezpośrednio w ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zależności od potrzeb. 

Budowę sieci należy wykonać w  oparciu o harmonogram robót. 

 

6.7.3.9. Likwidacja istniejącej sieci 

Istniejącą sieć  przewidzianą do likwidacji należy zdemontować a w przypadku braku takiej 

możliwości wypełnić zaczynem gruntonu lub pianobetonu. 

Braki gruntu wynikłe z likwidacji uzbrojenia należy uzupełnić pospółką 

 

6.7.3.10. Roboty spawalnicze dla połączeń stalowych 

Roboty spawalnicze należy prowadzić w oparciu o „Zasady budowy, technologii spajania i napraw 

stalowych sieci gazowych”(ZMS.02/7/2019/1) 

 

6.7.3.11. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne dla połączeń 

Ochronę przeciwkorozyjną gazociągów stalowych w miejscach połączeń PE/Stal projektuje się 

zgodnie z zapisami „Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci 

gazowych.”  
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6.8. Budowa oświetlenia drogowego 

6.8.1. Wymagania oświetleniowe 

Zgodnie z normą PN-EN 13201-3:2016 należy zapewnić oświetlenie całego projektowanego układu 

drogowego. Układ drogowy należy oświetlić z zachowaniem klasy M4. Chodniki oraz ścieżki 

rowerowe dla całego układu drogowego musza spełniać wymagania jak dla klasy min  P4. 

Wymagania normatywne wynoszą: 

 (M4)  Lm ≥ 0,75   Uo ≥ 0,4 UI ≥ 0,6  TI ≤ 15   SR ≥ 0,5 

 (P3)  Em ≥ 7,5 Emin ≥ 1,5 

Przejścia dla pieszych należy doświetlić z zastosowaniem dodatkowych slupów oświetleniowych od 

strony najazdowej. Wymagana średnie natężenie oświetlenie w osi przejścia oraz strefie oczekiwania 

min 50Lx. 

 
 

6.8.2. Słupy i oprawy oświetleniowe 

Dla oświetlenia drogi projektuje się słupy o wysokości całkowitej do 10m (wysokość montażu 

opraw).  Słupy wykonane o profilu okrągłym stożkowe, stalowe z wykonanym spawem plazmowym 

(tzw. „niewidocznym”), słupy cynkowane metodą zanurzeniową. Na słupach zamontować należy 

wysięgniki gięte o profilu łukowym pojedyncze o długości 1,5m. Wszystkie wysięgniki o kącie gięcia 

5-10 stopni w stosunku do powierzchni drogi.   

Na słupach jako oświetlenie podstawowe zamontować nowe oprawy typu LED ze źródłem o 

temperaturze barwowej 4000K o zróżnicowanej mocy i strumieniu – zgodnie z opisem na planie i 

schemacie. Oprawy winny zapewniać  skuteczność świetlną min 120Lm/W. Wszystkie oprawy 

winny posiadać identyczną budowę i być tego samego typu i posiadać źródło typu LED i być w II 

klasie izolacji o stopniu ochrony IP66, współczynnik oddawania barw Ra>70 z modułem zasilającym 

kompensującym spadek strumienia w czasie oraz z autonomiczną redukcją strumienia w godzinach 

późnonocnych. Zaprojektowane oprawy musza posiadać certyfikat ENEC+ gwarantujący spełnienie 

zakładanych parametrów. 

Przy przejściach dla pieszych należy posadowić nowe słupy wysokości 6-7m z nasadkowo 

montowaną oprawą LED z rozsyłem asymetrycznym dostosowanym do przejść, temperatura  

barwowa 5700K (dodatkowa ekspozycja przejścia światłem „zimno białym”).  
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Na słupach należy zamontować wyraźne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz numeru 

obwodu.  

Słupy należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych 120x40, w przypadku lokalizacji słupa 

w chodniku śruby montażowe zabezpieczyć kapturkami ochronnymi i schować pod kostką brukową 

(słupy z doświetleniem przejścia), w przypadku montażu słupa w zieleńcu fundament winien 

wystawać na około 5cm ponad poziom zieleńca. 

Połączenie słupów wykonać kablami aluminiowymi typu YAKXS 4x35, wraz z kablem 

energetycznym układać bednarkę FeZn 25x4. Bednarkę wprowadzić na zacisk PEN tabliczki w słupie, 

zaś zacisk PE słupa przyłączyć linką LgY 16. Połączenia w ziemi spawać a następnie zabezpieczyć przed 

korozją. Wymagana rezystancja uziemień nie większa od 10Ώ 

 
6.8.3. Zasilanie linii oświetleniowej 

Zasilanie oświetlenia wykonać z nowej szafki oświetleniowej zasilonej z sieci Energa- Operator na 

podstawie uzyskanych warunków oświetleniowych. 

Nowe szafki oświetlenia wyposażyć jako min 4 obwodowe w obudowie prefabrykowanej 

termoutwardzalnej zamykanej na zamek „baskwilowy” i przystosowane do montażu zamka w 

systemie master-key oraz kłódki. Szafkę należy wyposażyć w zegar sterujący oraz czujnik 

zmierzchowy korygujący czas zapalania sterowany przez zegar. Czujkę fotokomórki zamontować na 

szczycie najbliższego słupa, nie przewiduje się montażu czujki w obudowie szafki oświetleniowej. 

W szafkach zamontować przełącznik umożliwiający wybór sterowania pomiędzy ręcznym, z czujki 

zmierzchowej oraz za pomocą sterownika. W szafce oświetleniowej zamontować dodatkowo filtr 

wyższych harmonicznych (prąd znamionowy 25A), ograniczniki przepięć klasy 1 i 2 oraz moduł 

grzewczy zabezpieczenia przed spadkiem temperatury poniżej dopuszczalnej dla najbardziej 

wrażliwych elementów układu.  

Większość szafek wykonać jako szafki z zasilaniem jednofazowym, analogicznie obwody 

odejściowe będę realizowane w układzie jednofazowym.  

Fundamenty szafek oświetleniowych w całości pomalować abizolem zaś do wysokości min 30cm 

ponad pozom terenu zabezpieczyć elastomerem lub inną masą odporną na odchody zwierząt. Grunt 

wewnątrz szafki wymienić na kermazyt. 

Teren przed szafkami utwardzić płytami chodnikowymi (nawierzchnią analogiczna jak utwardzenie 

terenu jakie jest wykonane w strefie dojścia do szafki, poszerzenia nawierzchni pod szafki ujęte w 

opracowaniu branży drogowej. 
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Przy szafce oświetleniowej wykonać uziemienie mieszane taśmowo-prętowe o rezystancji nie 

większej niż 10Ώ  

W szafce oświetleniowej należy umieścić zalaminowany schemat szafki oświetleniowej oraz 

niezależny schemat sieci oświetleniowej zasilonej z przedmiotowej szafki. 

Projektowane oświetlenie drogowe skoordynować z oświetleniem budowanym w ramach budowy 

drogi ekspresowej S6, wykonać powiązanie (na podziale w slupie gminy ) z przedmiotowym 

oświetleniem. Wykonać także powiązanie do obwodu oświetleniowego Energa-Oświetlenie. 

 
6.8.4. Uwagi dodatkowe 

Do połączeń w słupach pomiędzy tabliczką słupową a oprawą należy zastosować przewody typu 

YDYżo 3x1,5mm2, przy czym żyłę PE przewodu nie przyłączać a zaizolować i zachować jako 

rezerwę, Przy montażu na pojedynczym słupie większej ilości opraw montować niezależne przewody 

od tabliczki do oprawy. Połączenie kabli w słupach wykonać przy pomocy zacisków izolacyjnych 

IZK z indywidualnym zabezpieczeniem o amperażu 4A dla każdego odbiornika. Wnęki słupowe 

montować po przeciwnej stronie niż ruch pojazdów. Usytuowanie słupów oraz połączenia ich 

kablami z szafkami oświetleniowymi pokazano na planach sytuacyjnych oraz schemacie oświetlenia.  

Dodatkową ochronę od porażeń projektowanej sieci oświetleniowej stanowi szybkie wyłączenie. 

Obudowy słupów przyłączyć za pomocą przewodów ochronnych o barwie żółto – zielonej o 

przekroju min. 10mm2 (LgY 16) do zacisku złączki na żyłach PEN - do której należy przyłączyć 

także przewód neutralny w.l.z słupa. Połączenia w ziemi spawać oraz zabezpieczyć przed korozją. 

Rezystancja uziemień nie powinna być większa niż 10. 

Fundamenty słupów przed posadowieniem pokryć izolacją powłokową (ochronną). Wszystkie 

konstrukcje (jak poprzeczniki, haki, śruby itp.) winny być ocynkowane. Części podziemne słupów 

na wys. 0,35m ponad poziom terenu winny być pokryte powłokową ochronną. Wykonać oznaczenie 

na słupach i numerację czarnymi cyframi wysokości 5cm i grubości 5mm na żółtym bądź białym tle 

wysokości 10 cm. Oznaczenia na słupach malować na wysokości 1,8m od ziemi od strony ulicy.   

Kable układać na głębokości min 0,7m (nie dopuszcza się umieszczania kabli na głębokości 50cm 

pod gruntem) ogólne zasady układania kabli zgodnie z normą N-SEP 004. Dopuszcza się 

prowadzenie kabli oświetleniowych w całości w rurach osłonowych (rozwiązanie zalecane w 

miejscach gdzie w trakcie kolejnych prac budowlanych będzie istniało podwyższone ryzyko ich 

uszkodzenia tj. w pobliżu znaków drogowych, barier i krawężników drogowych). Kable należy 

prowadzić w rurach w miejscu przecięcia z obcymi sieciami. Jako przepusty pod drogami zastosować 
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rury grubościenne HDPE fi110, dodatkowo przy przepustach pod droga ułożyć dodatkową 

rezerwową rurę osłonową. 

 
 

6.9. Usunięcie kolizji z siecią energetyczną Energa-Operator 

6.9.1. Usunięcie kolizji z siecią WN 110 kV 

Istniejąca linię napowietrzną WN 110kV (jednotorowa na slupach serii B6) wymaga przebudowy i 

dostosowania do nowej geometrii układu drogowego. Przedmiotową linię należy przebudować po 

nowej trasie nie kolidującej z układem drogowym. Przebudowę wykonać napowietrznie z 

zastosowaniem nowych słupów kratowych. Dostosować wysokość słupów w celu uzyskania zwisu 

linii nad drogą zgodnego z normą PN-50010 oraz odległości od projektowanych wiaduktów oraz linii 

kolejowej LK 202.  

Nowe słupy posadowić na słupach dedykowanych  dobranych do warunków gruntowych na miejscu 

inwestycji. 

 
6.9.2. Usunięcie kolizji z siecią nn 0,4 kV i SN 15 kV 

Istniejącą sieci elektroenergetyczne należy przebudować w oparciu o uzyskane warunki techniczne. 

Linie kablowe należy przebudować z zastosowaniem wstawek kablowych odpowiedniego typu 

ułożonych po niekolidujących z projektowanym układem drogowym trasach. Nowe linie kablowe 

układać z norma N-SEP 004 oraz standardami technicznymi operatora. Linie kablowe zlokalizowane 

pod projektowaną jezdnią a nie wymagające przebudowy należy zinwentaryzować w wykopach 

kontrolnych i zabezpieczyć rurami dwudzielnymi wraz z ułożeniem przepustu rezerwowego należy 

zabezpieczyć rurami dwudzielnymi bądź przebudować poza zakres układu drogowego.  

Linie napowietrzną SN 15kV kolidująca z układem drogowym należy zdemontować i zamiennie 

ułożyć linie kablowa SN 15kV. Nowe kable ułożyć z zachowaniem wymogów Operatora. Na słupach 

krańcowych linii zamontować komplet ograniczników przepięć oraz głowic. 

 

W ramach przebudowy stanowisk słupowych należy wykonywać prace zgodnie z poniższymi 

zasadami. 

Nowe słupy wirowane zabezpieczyć od góry głowicami. Na slupach nadać nowe oznaczenia zgodne 

z aktualnymi standardami EOP. Wykopy pod fundamenty w terenie uzbrojonym wykonywać ręcznie 

z wykonaniem inwentaryzacji Istniejące uzbrojenia. W razie zbliżenia fundamentów slupów do 
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istniejących kabli telekomunikacyjnych/ energetycznych zabezpieczyć przedmiotowe sieci rurami 

dwudzielnymi. 

Istniejące przewody linii napowietrznych należy przewiesić na przebudowany slup (o ile projekt nie 

stanowi inaczej), na slupach zamontować nowe chaty i izolotory. Przy przełożeniu linii izolowanych 

dopuszcza się wykorzystać istniejące uchwyty przelotowe/narożne oraz odciągowe.  

 

6.10. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej ORANGE 

Ze względu na przebudowę ulicy zachodzi kolizja z istniejącą kanalizacją ORANGE. Część 

kanalizacji kablowej oraz studni kablowych należy przebudować na nowe trasy.  

Całość przebudowywanej infrastruktury zgodnie z oznaczeniem na planach sytuacyjnych mieści się 

w zakresie objętym inwestycją drogową - poszerzonym pasie drogowym ulic bądź terenie objętym 

czasowym zajęciem terenu. 

Zlokalizowane w kolizji z drogą linie optyczne ułożone w kanalizacji wtórnej należy przebudować 

na niekolidujące z projektowanym układem drogowym trasach. Do przebudowy wykorzystać 

istniejące zapasy kabla bądź wymienić na nowe na całym odcinku pomiędzy istniejącymi złączami. 

Umieszczone w gruncie bądź przewidzianej do przebudowy kanalizacji kable miedziane należy 

przebudować poprzez zabudowę złącz przelotowych poza zakresem przebudowy i wykonanie 

nowego obejścia z kabla miedzianego o identycznej pojemności odtwarzając przelotowe polaczenia.  

Kable telekomunikacyjne ułożone w gruncie należy wpierw zidentyfikować metoda przekopu 

kontrolnego, w miejscach gdzie zakres przebudowy jest niewiele a istniejący kabel umożliwia 

przełożenie dopuszcza się przełożenie kolizyjnych odcinków sieci na nowe trasy. Na odcinkach gdzie 

zakres przebudowy wymaga ułożenia nowego kabla należy na trasie obejściowej ułożyć nową linię 

kablową z zabudową złącza równoległe na linii kablowej. Po wykonaniu odcinka obejściowego 

zlikwidować odcinek kolidującej linii. Sieci telekomunikacyjne tak istniejące jak i projektowane w 

miejscu przekroczenia układu drogowego układać w rurach zabezpieczających średnicy min 70mm 

– przystosowanych do układania  pod jezdniami, kable w miejscu skrzyżowania z obcymi sieciami 

zabezpieczać rurami osłonowymi wyprowadzając końce rur min 0,5m poza miejsce przekroczenia 

sieci obcych. 

Przy przebudowie sieci ORANGE należy zachować następującą kolejność robót: 

- uzyskać od właściciela linii zgodę na wykonanie projektowanych robót, oraz uzgodnić 

warunki (nadzór nad robotami, szczegóły dotyczące pomiarów, przełączeń itp.), 

- wykonać pomiary kontrolne wstępne, 
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- wybudować nowy niekolidujący odcinek kanalizacji teletechnicznej o ilości otworów 

równej istniejącej bądź kabel doziemny, 

- zaciągnąć nowy kabel do kanalizacji teletechnicznej, 

- wykonać połączenie nowego odcinka z linią istniejącą przy zachowaniu ciągłości 

pracy poszczególnych kanałów, 

- wykonać pomiary kontrolne końcowe, 

- zdemontować kolizyjny odcinek linii teletechnicznej, 

- wykopy zasypywać z jednoczesnym zagęszczaniem. 

 
7. GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM 

7.1. Zieleń istniejąca 

Projektowany pas drogowy jest zagospodarowany zielenią niezorganizowaną. Na przestrzeniach 

niezabudowanych posiana jest trawa oraz krzewy. Część drzew i krzewów przeznaczona jest do 

wycinki, a znaczne przestrzenie trawników do odtworzenia po zakończeniu robót budowlanych. W 

pasie drogowym rosną zdrowe drzewa, z których część należy usunąć ze względu na kolizję z 

projektowanym układem drogowym. 

Podczas przeprowadzonej w sierpniu 2022 r. inwentaryzacji zieleni, ustalono występowanie 

następujących jednostek drzew i krzewów: 

1. Lilak pospolity/ Syringa vulgaris cięty formowany, Modrzew europejski/ Larix decidua 
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2. Jałowiec/ Juniperus sp. niebieski b okazały  

 

 
 
 
 

3. Świerk pospolity/ Picea abies szpaler cięty (wygałęziony) z powodu linii napowietrznej  
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4. Nasadzenie celowe komponowane (wszystkie drzewa wygałęzione - linie napowietrzna): 

Brzoza brodawkowata/ Betula pendula, Świerk pospolity/ Picea abies, Wierzba biała/ Salix 

alba, Śliwa mirabelka/  Prunus domestica L. subsp. Syriaca, Dereń biały/ Cornus alba 
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„Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym Lębork-Wschód  
a ul. Gdańską w Lęborku” 

 

80 
 

 

 

5. Teren urządzony część roślin dosadzona, część to drzewa istniejące: 

Sosna pospolita/ Pinus sylvestris, Świerk kłujący odmiana sina/ Picea pungens Glauca, 

Topola drżąca/ Populus tremula, Jarząb pospolity/ Sorbus aucuparia – 1 egzemplarz, Brzoza 

brodawkowata/ Betula pendula, Berberys/ Berberis sp., po drugiej stronie drogi pry brzegu 

rzeki: Olsza czarna/ Alnus glutinosa 
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6. Szpaler wzdłuż ogrodzenia: Żywotnik zachodni/ Thuja occidenthalis, Świerk pospolity/ 

Picea abies 
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7. Leszczyna pospolita/ Corylus avellana 
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8. Szpaler: Lilak pospolity/ Syringa vulgaris, Żywotnik zachodni/ Thuja ocidenthalis, Świerk 

pospolity/ Picea abies 
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9. Grupa: Wierzba iwa/ Salix capera, Wierzba biała/ Salix alba, Wierzba szara/ Salix cinerea 

10. Klon pospolity/ Acer platanoides, Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 
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11. Zagajnik: Olsza czarna/ Alnus glutinosa, Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior- okazała 

egzemplarze, zamierają, Wierzba iwa/ Salix caprea, Wierzba szara/ Salix cinerea, Wierzba 

biała/ Salix alba 
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12. Zagajnik: Sosna pospolita/ Pinus sylvestris, Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa, 

Topola drżąca/ Populus tremula, Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa, Róża dzika/ Rosa 

canina 
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13. Orzech włoski/Juglans regia 

 

Lokalizację drzew i krzewów przedstawiono na rysunku 6.1. w części drogowej. 

 

7.2. Projekt zieleni 

W ramach projektu budowlanego i wykonawczego należy przewidzieć wykonanie nasadzeń 

kompensacyjnych. 

Układ zieleni ma mieć na celu złagodzenie uciążliwości ruchu ulicznego oraz podwyższenie walorów 

estetycznych. W projekcie należy założyć układ zieleni zapewniający z jednej strony możliwie 

najmniej pracochłonne utrzymanie terenów zielonych, z drugiej wtapiać się w otaczający krajobraz. 

Projektując układ zieleni należy zastosować dobór gatunków drzew do istniejących warunków 

gruntowo-wodnych uwzględniając odporności na zanieczyszczenia powietrza i na mróz. W projekcie 

należy wziąć pod uwagę ograniczenie do minimum kosztów eksploatacji poprzez właściwy dobór 

gatunków i odmian drzew.  

Projekt pod względem gatunkowym musi być tak dobrany, aby był efektowny o każdej porze 

roku pod względem wizualnym. Całość projektowanego założenia ma przede wszystkim wpisywać 

się i dopełniać naturalistyczny charakter miejsca. Decydując się na stworzenie projektu nasadzeń, 

należy się kierować ogólnymi wytycznymi: 

 minimalizacji różnorodności gatunkowej, 

 uzbrojenia terenu, 
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 rośliny posiadające duże walory estetyczne: ozdobne kwiaty, barwy w zimnych 

odcieniach, 

 gatunki trwałe i odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne (zasolenie, 

mróz, zanieczyszczenie), 

 niskie nakłady pielęgnacyjne, 

 używać rośliny miododajnych, które wpisują się w najnowsze trendy w 

projektowaniu przestrzeni zielonych, dostarczają cienia i obniżają w porze upałów 

temperaturę powietrza, wpływają na poprawę mikroklimatu, rozpraszają fale 

dźwiękowe, a więc zmniejszają natężenie hałasu, są elementem estetycznym  

Powierzchnie wokół projektowanych krzewów (pomiędzy sadzonką a krawężnikiem lub obrzeżem) 

należy obsypać korą ogrodniczą. 

Wykaz proponowanych roślin w pobliżu ronda: 

Lp. Gatunek Nazwa łacińska Ilość (szt/m2) 

1. Sosna kosodrzewina odm. 

pumilio 

Pinus mugo var. pumilio 4 - 5 

2. Róża okrywowa Marathon Rosa MARATHON 4 - 5 

3. Miskant chiński 

„Gracillimus” 

Miscanthus sinensis 

„Gracillimus” 

4 - 5 

 

Należy również zaprojektować drzewa rodzime w ilości nie mniejszej niż 2 sztuki na 1 drzewo 

wycięte. 

Sadzonki powinny mieć na wysokości 1 m. obwód wynoszący co najmniej 10 cm. i pokrój 

charakterystyczny dla danego gatunku. Ponadto powinny być dobrej jakości, bez widocznych wad, 

z wyraźnie wykształconym przewodnikiem oraz posiadać zakryty system korzeniowy. Doły 

przygotowane do nasadzeń powinny być 2-3 krotnie większe niż bryła korzeniowa i powinny być 

wypełnione żyzną glebą. Po posadzeniu drzew należy je zabezpieczyć tak, aby nie doszło do ich 

uszkodzenia m.in. złamania, pod wpływem wiatru, np. poprzez opalikowanie. Ponadto zobowiązuje 

się Wykonawcę, aby w pierwszych 3 latach po posadzeniu pielęgnował wykonane nasadzenia oraz 

wymieniał uschnięte bądź uszkodzone sadzonki. 

Drzewa powinny być minimum 3-krotnie szkółkowane. Bryła korzeniowa powinna być dobrze 

przerośnięta i odpowiednio duża, w zależności od gatunku, odmiany i wielkości rośliny. 
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Bryły powinny być zabezpieczone workiem jutowym lub pojemnikiem. 

Jeżeli drzewo zabezpieczone jest jutą nie należy jej usuwać podczas sadzenia. Materiał 

zabezpiecza bryłę korzeniową przed rozpadnięciem. W trakcie sadzenia można jedynie rozluźnić 

wiązanie przy szyjce korzeniowej. Korona drzew powinna być prawidłowo uformowana, pędy nie 

powinny być przycięte. Pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone. 

Pień powinien być prosty i bez uszkodzeń. 

Wszystkie sadzonki powinny być zdrowe, bez widocznych na liściach objawów chorobowych i 

śladów żerowania. Szczegółową lokalizację projektowanych roślin umieszczono na rysunku 12.1. 

Powierzchnie niezabudowane należy zabezpieczyć warstwą humusu i obsiać mieszanką traw. 

 

7.3. Ochrona drzew w trakcie budowy 

Zgodnie z art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2134) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 

urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach 

zieleni lub zadrzewieniach, powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 

krzewom. 

W przypadku ewentualnej kolizji z roślinnością wysoką, należy zastosować odpowiednie 

zabezpieczenia drzew i krzewów podczas prac ziemnych.  

Zabezpieczenia muszą chronić pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem oraz 

uszkodzeniem składowanym materiałem przez cały okres budowy. Pnie należy oszalować deskami, 

po uprzednim owinięciu matą jutową lub materiałem o podobnych właściwościach, np. peszlem. 

Przed odeskowaniem należy usunąć wszelkie odrosty z pnia i korzeni.  Zabezpieczenie pni powinno 

sięgać wysokości ok. 2m. 

Dokładna wysokość powinna zostać określona jednak indywidualnie dla każdego drzewa, tak aby 

nie dopuścić do uszkodzenia najniższych konarów w trakcie montażu osłon ale by cały odcinek 

pnia był osłonięty. W przypadku drzew o koronie osadzonej wysoko, tj. na wysokości kilku 

metrów, dopuszczalne jest zastosowanie osłon mieszanych – cały pień owinięty matą jutową bądź  

inną włókniną, a dolna jego część dodatkowo oszalowana deskami.  

Odkryte korzenie należy przykryć matami słomianymi w ilości faktycznej powierzchni odkrytych 

korzeni. 

Podstawowym warunkiem  zastosowania takiego rozwiązania jest pewność, że zapewni ono 

wystarczająca ochronę drzewu: 
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 gałęzie kolidujące, utrudniające zarówno prace jak i samo deskowanie, należy  podwiązać do 

gałęzi  wyższych, 

 bezpośrednio po zakończeniu prac budowlanych, odeskowanie pni należy zdemontować, 

 przy wykonywaniu zabezpieczeń pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwoździ, 

 drzewa i krzewy rosnące w gęstych grupach osłaniać wspólnym ogrodzeniem: metalową 

siatką, drewnianym płotem lub w inny skuteczny sposób. 

 wszelkie cięcia mniejszych korzeni, tylko w ostateczności, wykonywać ostrym narzędziem,  

a rany zabezpieczyć środkiem grzybobójczym,  

 nie wolno odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa, nie wolno 

dopuścić do powstawania ran szarpanych na korzeniach oraz przesuszenia korzeni, 

 zagęszczanie gruntu w obrębie korzeni ograniczyć do minimum, 

 w przypadku, gdy jest to niezbędne należy wykonać, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, cięcia 

technicznego konarów i gałęzi, pod nadzorem osoby uprawnionej, 

 rany po cięciach zabezpieczyć środkiem grzybobójczym w postaci pasty lub emulsji. 

Roboty budowlane w sąsiedztwie drzew należy wykonywać w sposób uniemożliwiający 

uszkodzenie mechaniczne drzew. 

W miejscach zbliżeń do drzew, sieci należy wykonać metodą bezwykopową. Strefa ochrony 

powinna obejmować rzut korony i dodatkowo odcinek co najmniej 5 m. od skraju rzutu korony: 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 5 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa nie 

powinno dopuścić się do: 

 wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

 składowania materiałów budowlanych, 

Zabrania się w zasięgu korony drzewa i w odległości minimum 10 m na zewnątrz składowania 

cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na etap usuwania (frezowania) pni drzew. Usuwanie karpin 

powinno się odbyć tak, aby nie naruszczyć stabilności przewidzianych do zachowania drzew. 

Zaleca się nadzór inspektora ds. zieleni, w trakcie realizacji inwestycji. Inspektor ds. zieleni 

powinien na bieżąco decydować o ewentualnych zabiegach ochronnych w stosunku do 

uszkodzonych drzew i krzewów. 
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Rysunki poglądowe zabezpieczenia korzeni Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Dział 4. 

Ochrona środowiska w budowie dróg. GDDP, Warszawa 2002 (projekt); (Zieleń miejska nr 11/2009 

(32) artykuł „Zagrożenie dla drzew na placach budów cz. I”) 

 

 

 



„Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym Lębork-Wschód  
a ul. Gdańską w Lęborku” 

 

92 
 

 

Zabezpieczenie pnia przez oszalowanie deskami („Pielęgnacja i ochrona drzew z normami jakości”, 
Polskie towarzystwo Chirurgii drzew – NOT, Zbigniew Chachulski, Leszek Rodek, 2014) 

 

 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty oznakować zgodnie z: „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym.” Projekt oznakowania robót uzgodnić w uprawnionych do tego organach. 

Przed przystąpieniem do robót, należy wykonać próbne przekopy, celem upewnienia się, że w 

strefie robót nie ma uzbrojenia podziemnego. 
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9. CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA 

 

 
 
Fot. 1 – ul. Gdańska 
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Fot. 2 ul. Wiejska 
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Fot. 3. Rzeka Łeba 
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Fot. 4. Ul. Młynarska 
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Fot. 5. Linia WN 
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Fot. 6. Ul. Kolejowa 
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Fot. 7. Linia kolejowa 202 
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Fot. 8. Teren pod Węzeł Lębork Wschód  
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10. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
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„Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem
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Linia kolejowa 202
według odrębnego opracowania

LEGENDA
PROJ. KRAWĘŻNIKI WYST. 12 CM.

PROJ.  CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ 

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE

PROJ. KRAWĘŻNIK/OPORNIK WYST. 0-2 CM.

LINIE POMOCNICZE

PROJ. WYSPY DZIELĄCE Z KOSTKI KAMIENNEJ

PROJ. ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

PROJ. ZIELEŃCE

PROJ. PROJ. ZABRUKI/PIERŚCIENIE

PROJEKTOWANE DROGI PUBLICZNE BITUMICZNE

PROJ. ZJAZDY/SKRZYŻOWANIA BITUMICZNE KR 1-2

PROJ. SKARPA

PROJ. KRAWĘDŹ JEZDNI BEZ KRAWĘZNIKA

PROJ. KRAWĘDŹ POBOCZA

PROJ. ZJAZDY/SKRZYŻOWANIA GRUNTOWE KR 1-2

BRANŻA WOD-KAN-GAZ

PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA

ISTN. SIEĆ GAZOWA DO LIKWIDACJI

ISTN. SIEĆ WODOCIĄGOWA DO LIKWIDACJI

PROJ. SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

PROJ. WPUST DESZCZOWY

PROJ. KANAŁ DESZCZOWY

PROJ. STUDNIA NA KANALE DESZCZOWYM

BRANŻA ENERGETYCZNA

PROJ. LINIE KABLOWE OŚWIETLENIOWE
PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY

LINIE KABLOWE ELEKTROENERGETYCZNE SN

LIKW. LINIE ENERGETYCZNEX X

DEMONTAŻE SIECI ENERGETYCZNEJ

PROJ. SZAFKI ENERGETYCZNE

PROJ. WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. KANAŁ SANITARNY

ISTN. KANAŁ SANITARNY DO LIKWIDACJI

ISTN. KANAŁ DESZCZOWY DO LIKWIDACJI

PROJ. STUDNIA NA KANALE SANITARNYM

BRANŻA TELETECHNICZNA
PROJ SIECI TELETECHNICZNE 

LIKW. SIECI TELETECHNICZNE

X

PROJ. STUDNIE TELETECHNCIZNE

B0

LINIE KABLOWE ELEKTROENERGETYCZNE nn

LINIE KABLOWE ELEKTROENERGETYCZNE WN

PROJ. SŁUP WN

PROJ. KANAŁ TECHNOLOGICZNY

PROJ. STUDNIA NA KANALE TECHNOLOGICZNYM

PROJ. BALUSTRADA (U-11a)

PROJ. BARIERA OCHRONNA

PROJ. RÓW DROGOWY

„Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem
drogowym Lębork - Wschód a ul. Gdańską w Lęborku."

Projektant

Nr rys.-Ark.:
1:500

Skala:
2.2.Projekt zagospodarowania terenu

Imię i nazwiskoFunkcja

Tytuł rysunku:

Nr uprawnień

mgr inż. Piotr Kania
178/Gd/2002

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Data
Specjalność Podpis

konstrukcyjno
- budowlana

Projektant mgr inż. Paweł Zieliński
POM/0212/

mgr inż. Waldemar
75/Gd/2002

Wesołowski instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
elektrycznych oraz
elektroenergetycznych

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

POOS/08

Projektant

Sprawdzający mgr inż. Rafał Klein
drogowa

Sprawdzający
POM/0031/

mgr inż. Grzegorz
Dudziak

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

POOS/08

Sprawdzający

POM/0189/
POOD/07

POM/0165/
PWBE/17

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
elektrycznych oraz
elektroenergetycznych

mgr inż. Tomasz
Bieniecki

07.2022 r.

07.2022 r.

07.2022 r.

07.2022 r.

07.2022 r.

07.2022 r.

drogi

energetyka
teletechnika

wod-kan-gaz

drogi

energetyka
teletechnika

wod-kan-gaz

mgr inż. Zbigniew
Tubis instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń
elektrycznych oraz
elektroenergetycznych

Projektant 07.2022 r.

mosty
191/Gd/01

Sprawdzający mgr inż. Piotr Kania
178/Gd/2002

konstrukcyjno
- budowlana

07.2022 r.

mosty
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Projektant

Nr rys.-Ark.:
1:50/500

Skala:
3.1.Przekrój podłużny - trasa głowna wariant I

Imię i nazwiskoFunkcja

Tytuł rysunku:

Nr uprawnień

mgr inż. Piotr Kania
178/Gd/2002

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Data
Specjalność Podpis

08.2022 r.

konstrukcyjno
- budowlana

Opracował

Budowa bezpośredniego połączenia drogowego
pomiędzy węzłem drogowym Lębork - Wschód

a ul. Gdańską w Lęborku.

08.2022 r.

Sprawdzający mgr inż. Rafał Klein
drogowa

POM/0189/
POOD/07 08.2022 r.

inż. Piotr Kania
---

---

P.P.

Profil - TRASA GŁOWNA

Rzędne niwelety
Rzędne istniejące
Różnice rzędnych
Elementy niwelety
Elementy trasy
Odległości
Kilometraż

L= 149.998m
R= 1500.000m

B= 1.875m
T= -74.999m

Km PVI=0+174.778
H PVI =34.091

L= 67.247m
R= 1500.000m

B= 0.377m
T= -33.623m

Km PVI=0+495.835
H PVI =24.114

L= 35.618m
R= 1500.000m

B= 0.106m
T= -17.809m

Km PVI=0+573.190
H PVI =23.729

L= 99.847m
R= 1000.000m

B= 1.246m
T= 49.923m

Km PVI=0+402.832
H PVI =20.408

L= 14.882m
R= 600.000m

B= 0.046m
T= 7.441m

Km PVI=0+676.952
H PVI =21.444
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P.P.

Profil - ul. Młynarska

Rzędne niwelety
Rzędne istniejące
Różnice rzędnych
Elementy niwelety
Elementy trasy
Odległości
Kilometraż

L= 19.582m
R= 600.000m

B= 0.080m
T= 9.791m

Km PVI=0+059.068
H PVI =20.778

L= 17.467m
R= 1500.000m

B= 0.025m
T= -8.733m

Km PVI=0+032.536
H PVI =21.883

P.P.

Profil - zjazd przepompownia

Rzędne niwelety
Rzędne istniejące
Różnice rzędnych
Elementy niwelety
Elementy trasy
Odległości
Kilometraż

L= 11.877m
R= 200.000m

B= 0.088m
T= 5.938m

Km PVI=0+023.747
H PVI =20.526

P.P.

Profil - ul. Gdańska

Rzędne niwelety
Rzędne istniejące
Różnice rzędnych
Elementy niwelety
Elementy trasy
Odległości
Kilometraż

L= 46.408m
R= 1500.000m

B= 0.179m
T= -23.204m

Km PVI=0+024.351
H PVI =23.160

L= 52.552m
R= 1500.000m

B= 0.230m
T= -26.276m

Km PVI=0+142.828
H PVI =23.441

P.P.

Profil - Rondo

Rzędne niwelety
Rzędne istniejące
Różnice rzędnych
Elementy niwelety
Elementy trasy
Odległości
Kilometraż

L= 14.047m
R= 300.000m

B= 0.082m
T= 7.023m

Km PVI=0+069.434
H PVI =22.383

L= 14.657m
R= 300.000m

B= 0.090m
T= 7.328m

Km PVI=0+112.126
H PVI =22.342

L= 13.305m
R= 300.000m

B= 0.074m
T= -6.652m

Km PVI=0+028.090
H PVI =23.283

L= 15.395m
R= 300.000m

B= 0.099m
T= -7.698m

Km PVI=0+090.480
H PVI =22.911

Projektant

Nr rys.-Ark.:
1:50/500

Skala:
4.1.Przekrój podłużny - pozostałe drogi wariant I

Imię i nazwiskoFunkcja

Tytuł rysunku:

Nr uprawnień

mgr inż. Piotr Kania
178/Gd/2002

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Data
Specjalność Podpis

08.2022 r.

konstrukcyjno
- budowlana

Opracował

Budowa bezpośredniego połączenia drogowego
pomiędzy węzłem drogowym Lębork - Wschód

a ul. Gdańską w Lęborku.

08.2022 r.

Sprawdzający mgr inż. Rafał Klein
drogowa

POM/0189/
POOD/07 08.2022 r.

inż. Piotr Kania
---

---
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PRZEKRÓJ NORMALNY

2.0% 2.0% 2.0%

1:1.5

6.0%

3.76.5 1.28

ścieżka  pieszo-rowerowajezdnia

Projektant

Nr rys.-Ark.:
1:50

Skala:
5.1.Przekrój normalny

Imię i nazwiskoFunkcja

Tytuł rysunku:

Nr uprawnień

mgr inż. Piotr Kania
178/Gd/2002

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Data
Specjalność Podpis

08.2022 r.

konstrukcyjno
- budowlana

Opracował

Budowa bezpośredniego połączenia drogowego
pomiędzy węzłem drogowym Lębork - Wschód

a ul. Gdańską w Lęborku.

03.2022 r.

Sprawdzający mgr inż. Rafał Klein
drogowa

POM/0189/
POOD/07 08.2022 r.

inż. Piotr Kania
---

---

1.65

pobocze

1:1.5

wariant 2 i 3

6.0%
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PRZEKRÓJ NORMALNY

2.0% 2.0% 2.0%

1:1.5

6.0%

3.56.5 0.58

ścieżka  pieszo-rowerowajezdnia

1.65

pobocze

1:1.5

wariant 1

6.0%

3.0

zieleniec

PARAMETRY TECHNICZNE:
klasa drogi G
prędkośc projektowa 50 km/h
prędkość miarodajna 50 km/h
prędkość dopuszczalna 40 km/h
szerokość jezdni 6,5 m.
szerokość pasa ruchu 2x3,25 m.
szerokość poboczy 1,5 m.
szerokość ściezko pieszo-rowerowej 3,0 m.
obciążenie na oś 115 kN
kategoria ruchu KR4

podbudowa zasadnicza z mieszanki
 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm.
podbudowa pomocnicza z mieszanki
0/11,2 związanej cem. C3/4 gr. 15 cm.

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W gr. 6 cm. dla ruchu KR 4
podbudowa zasadnicza z betonu asfalt.
AC 22P gr. 10 cm. dla ruchu KR 4

warstwa ścieralna z SMA 8 lub 11 
gr. 4 cm. dla ruchu KR 4

podbudowa zasadnicza z mieszanki
 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm.
podbudowa pomocnicza z mieszanki
0/11,2 związanej cem. C3/4 gr. 15 cm.

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W gr. 6 cm. dla ruchu KR 4
podbudowa zasadnicza z betonu asfalt.
AC 22P gr. 10 cm. dla ruchu KR 4

warstwa ścieralna z SMA 8 lub 11 
gr. 4 cm. dla ruchu KR 4

gr. 10 cm.
humusowanie

gr. 10 cm.
humusowanie

gr. 10 cm.
humusowanie

pobocze z kruszywa niezwiąz.
C90/3 grubości 15 cm.
pobocze z kruszywa niezwiąz.
C90/3 grubości 15 cm.

pobocze z kruszywa niezwiąz.
C90/3 grubości 15 cm.
pobocze z kruszywa niezwiąz.
C90/3 grubości 15 cm.

gr. 10 cm.
humusowanie

gr. 10 cm.
humusowanie

1:1.5

min. 0.5

m
in

. 0
.5

1:1.5

min. 0.5

m
in

. 0
.5

podbudowa zasadnicza z mieszanki
 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 15 cm.

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 11W gr. 3 cm. dla ruchu KR 1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 8S gr. 3 cm. dla ruchu KR 1

E2=80 MPa

E2=120 MPa

E2=100 MPa

E2=160 MPa

E2=100 MPa

E2=160 MPa
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 15 cm.

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 11W gr. 3 cm. dla ruchu KR 1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 8S gr. 3 cm. dla ruchu KR 1

E2=80 MPa

E2=120 MPa

E2=80 MPa

E2=80 MPa

skrajnia pieszo-rowerowa
teren zabudowany

0.5

skrajnia pieszo-rowerowa
teren zabudowany

kostka kamienna łupana 15/17 cm. spoin.

podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5
niezwiązanego C90/3 gr. 24-26 cm.

beton cementowy C16/20
grubości 5 cm.

do 2/3 wysokości żywicą epoksydową

PRZEKRÓJ NORMALNY
rondo

4.0%

1.5 6.0

2.0%
4.0%

humusowanie gr. 10 cm.

podbudowa zasadnicza z mieszanki
 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm.
podbudowa pomocnicza z mieszanki
0/11,2 związanej cem. C3/4 gr. 15 cm.

warstwa ścieralna z SMA 8 lub 11 
gr. 4 cm. dla ruchu KR 4
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W gr. 6 cm. dla ruchu KR 4
podbudowa zasadnicza z betonu asfalt.
AC 22P gr. 10 cm. dla ruchu KR 4

1:1.5
2.0% 8.0%

humusowanie gr. 10 cm.

wzmocnienie podłoża do G1

podbudowa pomocnicza z mieszanki
0/11,2 związanej cem. C3/4 gr. 15 cm.
wzmocnienie podłoża do G1

zmienna 3.0 0.58

humusowanie gr. 10 cm.

pierścień jezdnia zieień ścieżka pieszo-rowerowa zieleń

skrajnia pieszo-rowerowa
teren zabudowany

E2=100 MPa

E2=160 MPa

E2=80 MPa

E2=100 MPa

E2=160 MPa

E2=80 MPa
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 15 cm.

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 11W gr. 3 cm. dla ruchu KR 1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 8S gr. 3 cm. dla ruchu KR 1

E2=80 MPa

E2=120 MPa

wzmocnienie podłoża do G1

PRZEKRÓJ NORMALNY
wyspy ronda

oś
 p

ro
je

kt
ow

an
a

4.50 zmienna

2,0% 2,0%

podbudowa zasadnicza z mieszanki
 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm.
podbudowa pomocnicza z mieszanki
0/11,2 związanej cem. C3/4 gr. 15 cm.

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W gr. 6 cm. dla ruchu KR 4
podbudowa zasadnicza z betonu asfalt.
AC 22P gr. 10 cm. dla ruchu KR 4

warstwa ścieralna z SMA 8 lub 11 
gr. 4 cm. dla ruchu KR 4

wzmocnienie podłoża do G1

kostka kamienna 9/11 cm. spoin.

podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwiązanego C90/3 gr. 37 cm.
podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cem. C3/4 gr. 15 cm.

beton cementowy C16/20
grubości 5 cm.

4.00

2.0%

3.20

do 2/3 wysokości żywicą epoksydową

wzmocnienie podłoża do G1

1:1.5

humusowanie gr. 10 cm.

wylot z ronda wyspa dzieląca wlot na rondo ściezka  pieszo-rowerowa

skrajnia pieszo-rowerowa0.5

0.58

8.0%

teren niezabudowany

E2=100 MPa

E2=160 MPa

E2=80 MPa

E2=100 MPa

E2=160 MPa

E2=80 MPa

podbudowa zasadnicza z mieszanki
 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 15 cm.

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 11W gr. 3 cm. dla ruchu KR 1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 8S gr. 3 cm. dla ruchu KR 1

E2=80 MPa

E2=120 MPa

wzmocnienie podłoża do G1

1.65
pobocze

1:1.5
6.0%

pobocze z kruszywa niezwiąz.
C90/3 grubości 15 cm.
pobocze z kruszywa niezwiąz.
C90/3 grubości 15 cm.gr. 10 cm.

humusowanie
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1.

2.
3.

4.4.

5.

5.

6. 7. 8.

9.

10.

11.

Jesion wyniosły

Klon pospolity

12.

Projektant

Nr rys.-Ark.:
1:1000

Skala:
6.1.Inwentaryzacja zieleni.

Imię i nazwiskoFunkcja

Tytuł rysunku:

Nr uprawnień

mgr inż. Piotr Kania
178/Gd/2002

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Data
Specjalność Podpis

08.2022 r.

konstrukcyjno
- budowlana

Opracował

Budowa bezpośredniego połączenia drogowego
pomiędzy węzłem drogowym Lębork - Wschód

a ul. Gdańską w Lęborku.

08.2022 r.

Sprawdzający mgr inż. Rafał Klein
drogowa

POM/0189/
POOD/07 08.2022 r.

inż. Piotr Kania
---

---
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TOM II - WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, OPINIE  
 

Lp. Instytucja Temat 

1. Energa Operator Warunki techniczne na przebudowę linii 110 kV, 15 kV, 04 kV 
2. Burmistrz Miasta 

Lęborka 
Uzgodnienie 

3. Orange Polska SA Warunki techniczne na przebudowę sieci teletechnicznych 
4. PKP Informatyka Uzgodnienie 
5. Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury w Gdyni 
Uzgodnienie 

6. PGW Wody Polskie Warunki techniczne na obiekt mostowy na rz. Łeba 
7. PKP PLK SA Warunki techniczne na obiekt mostowy nad linią kolejową 202 
8. Gminny Zakład Usług 

Komunalnych 
Uzgodnienie 

9. Regionalne Centrum 
Informatyki Gdynia 

Uzgodnienie 

10. Gmina Nowa Wieś 
Lęborska 

Uzgodnienie 

11. TK TELEKOM Uzgodnienie 
12. Centralne Wojskowe 

Centrum Rekrutacji 
Uzgodnienie 

13. Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 

Warunki techniczne 

14. Netia SA Uzgodnienie 
15. PGW Wody Polskie Warunki techniczne na wyloty kanalizacji deszczowej do rz. Łeba 

i przebudowę rowów melioracyjnych 
16. Pomorski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 
Opinia 

17. Zarząd Dróg 
Powiatowych w Lęborku 

Opinia i warunki techniczne 

18. Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i 
Kanalizacji w Lęborku  

Warunki techniczne 
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TOM IV – MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH ORAZ MAPA 
KOLEJOWA W SKALI 1:500 
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