Ogtoszenie nr 2022/BZP 00082761/01 z dnia 2022-03-11

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Kusocinskiego w Tczewie

[SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajacego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miejska Tczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675273
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Pitsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Wojewo6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.tczew.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.wrotatczewa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/tczew

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogolne ustugi publiczne

[ SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zaméwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Kusocinskiego w Tczewie

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-141df729-7a90-11ec-beb3-a2bfa38226ab
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00082761/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-03-11 09:35

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaty ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00028103/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Kusocinskiego w Tczewie

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/umowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00030519/01
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[ SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawngZamaéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

[ SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.3.1.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamowienia: 598155,01 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1.Przedmiotem zamowienia jest wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Kusocinskiego w Tczewie. Inwestycja
bedzie wykonywana w oparciu o wczesniej wykonane opracowanie. Teren objety inwestycjg jest terenem drogowym, ktéry
charakteryzuje sie dos¢ duzym zageszczeniem sieci podziemnych, dlatego tez prace nalezy prowadzic¢ z nalezytg
ostroznoscia, starannoscig oraz organizowac je w taki sposob, aby nie zaktéci¢ funkcjonowania najblizszej okolicy {j.
mieszkancéw, dziatajacych firm. Ze wzgledu na utrudniony dostep Wykonawca musi przewidzie¢ wykonywanie wiekszosci
prac recznie bez uzycia maszyn.

2. Zakres rob6t obejmuje:

1) rozbiorki nawierzchni z mieszanek asfaltowo- bitumicznych;

2) roboty ziemne i demontazowe;

3) roboty montazowe - studnie 4 szt. i rurociggi 160 mb;

4) montaz dwéch studzienek kanalizacyjnych ulicznych z podtgczeniem do istniejacej studni SD 4 rurocigg PCV fi 200 - 14
mb;

5) proba szczelnosci i monitorowanie;

6) nasadzenie 3 sztuk drzew opalikowanych z gatunku klon zwyczajny.

3. Szczegdtowy zakres robot opisany zostat w dokumentacji technicznej stanowigcej zatagcznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 630299,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 1201710,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 630299,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ENERGO-EKO Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5932607246

7.3.3) Ulica: 30 Stycznia 46

7.3.4) Miejscowos¢: Tczew

7.3.5) Kod pocztowy: 83-110

7.3.6.) Wojewoédztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 630299,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-30

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

[ SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W dniu podpisania umowy, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie 31514,97 zt.
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