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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych branzy
sanitarnej pn.

.Budowa oswietlenia, ciggu pieszojezdnego oraz miejsc parkingowych przy ulicy
Retmanskiej w Tczewie od ul. Czatkowskiej do ktadki przy Kanale Miyrskim”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych
realizowanych ze srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien
publicznych).

1.3 Zamawiajacy

Gmina Miejska Tczew
Pl. Pitsudskiego 1
83-110 Tczew

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
ST — 01.00 — Roboty ziemne, przygotowawcze i wykonczeniowe
CPV -45110, CPV - 45100, CPV - 45112, CPV - 45232,
CPV — 45233
ST — 02.00 — Roboty montazowe sieci
CPV 45231300-8

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest
e sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz przykanalikami do wpustéw z
uktadem podczyszczania Sciekow deszczowych poprzez osadnik,
e odprowadzenie wéd opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.
Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem — Gming Tczew

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
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Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz =z instalacjami i
urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieC obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoKki
pneumatyczne,

urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sSciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czes$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.
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Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robat.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robaot.
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Materiatach — nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;j.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrdocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspoifzalezno$¢ czynnosci obstugi, przeglgdéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektoéw interesu wspolnego, jakie maja spetniaC roboty
budowlane.

Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegoétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
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szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.
Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robat.

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodoéw CPV do okres$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z owczesnych Panstw Cztionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamodwieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;j i
komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.3 Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomiC Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
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przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywacC zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umownag.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikédw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
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spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwilocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
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Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

21 Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ | - go
gatunku
i muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie oraz wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004r z pdozn.
zmianami. Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej Iub Specyfikacjach
Technicznych przywotano nazwy handlowe, technologie lub nazwe producenta
urzadzeh nalezy traktowaC takie wskazanie jako okreslenie niezbednego
minimalnego standardu jakosci i wtasnosci techniczno - uzytkowych dla
zastosowanych materiatow, urzgdzen i technologii. Wykonawca moze zastosowac
inne réwnowazne materiaty, technologie i urzadzenia gwarantujgcych utrzymanie
standardu, wtasnosci techniczno — uzytkowych dla kazdego wyrobu, catej instalaciji
oraz kompatybilnos¢ zastosowanych rozwigzan z dotychczas istniejgcymi po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Dostarczane urzgdzenia winny
spetnia¢ wymagania okres$lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30
pazdziernika 2002 w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu
udokumentowania, ze wyroby uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty
spetniajg wymagania okreslone w ST w czasie postepu Robdot.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatébw dostarczy Inspektorowi
Nadzoru atesty wytwércy lub Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢
materiatéw, jak réwniez wyniki przeprowadzonych badan w trakcie Robat.
Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do
funkcjonowania w sposodb okreslony w warunkach atmosferycznych i
eksploatacyjnych jakie mogg wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca moze
zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

e temperatura -30 do +35°C,

e wilgotnos¢ 10 do 95 %,

e ciSnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

2.2  Zrédia pochodzenia wyrobéw (materiatéw i urzadzen)

Wykonawca kazdorazowo na trzy tygodnie przed sktadaniem zamoéwien na zakup
materiatdw, elementéw i urzadzehn (wyrobow budowlanych), bedzie przedstawiat
Inspektorowi Nadzoru wnioski materialowe z nazwg producentow i firm
dystrybucyjnych od ktérych proponuje sie pozyskac¢ oraz odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych, prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i
dokumenty uprawniajgce do wprowadzenia do obrotu. Wykonawca nie ziozy

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

zamowien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania akceptacji Inspektora
Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Uzyskanie akceptacji Inspektora na zakup danych materiatow z konkretnego zrédta
nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta majg takg akceptacje. Wszystkie
dostarczone materiaty, urzadzenia i sprzet muszg spetniaC wymagania zawarte w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz
Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢  wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatbw do robdt, chyba Ze postanowienia ogolne Iub
szczegotowe warunkdéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedag
wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatébw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Kwalifikacja witasciwosci wyrobéw (materiatéw i urzadzen)

Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokona sprawdzenia i oceny
urzadzen i materiatdbw dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawce pod
wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz Dokumentacjg Projektowg. Zadne materiaty i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed ich akceptacjg przez
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na
wyrobach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonywania robét bedg nowe i
nieuzywane, chyba, ze sg wyraznie dozwolone w Zaméwieniu. Wyroby muszg by¢ w
gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Wyroby, ktorych to dotyczy muszg posiadaé wymagane dla nich dokumenty
dopuszczenia do obrotu na rynku polskim. Na zyczenie Inspektora Nadzoru takie
Swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione do wgladu.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, Zze sg one faktycznie
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reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg
pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne
pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Jezeli w niezawistej opinii Inspektora
jakikolwiek materiat wymaga przedstawienia probek lub przeprowadzenia badan,
takie prébki zostang dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bagdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosC i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca moze w trakcie realizacji rob6t dokona¢ zmiany dostawcy materiatow i
urzgdzen. Powinien on powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o sugerowanych zmianach i
przedstawi¢ do zatwierdzenia udokumentowane dowody, ze produkt alternatywny
jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego pod wzgledem materiatu,
bezpieczenstwa, niezawodnosci, przeznaczenia, kompatybilnosci z pozostatymi
elementami, dostepnosci akcesoriow i parametrow eksploatacyjnych. Inspektor w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustosunkuje sie do zaproponowanej zmiany.

2.8 Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwtoki i w odpowiednim czasie
na Teren Budowy, catkowicie na wlasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego, wszelkie materiaty i urzadzenia zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robd6t budowlano-
montazowych, rozruchu, uruchomienia, prob technologicznych, prébnej eksploataciji i
bezpiecznej eksploatacji OS. Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatow i
urzadzen byta zharmonizowana z postepem robot i zamoéwiona z wyprzedzeniem
gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robét. Dostawcy, materiatdw i urzadzen
bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie
wiasciwe wytyczne.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robd6t powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
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do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

41 Ogodélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatbw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robaét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg pro-jektowag, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
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Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robaot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegolnych elementéw robat,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wycigganych

e wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robat.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badah materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Inspektor
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nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzagdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrédfa ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
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probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosSci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,
e przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
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e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na

zyczenie Zamawiajgcego.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagii zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbiodr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robd6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
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hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czes$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonhczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbi6r ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
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3. protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot(koncowy)
robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogoline

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.
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9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpie-czenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147 , poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
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europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Nazwa inwestycji: Budowa oswietlenia, ciggu pieszojezdnego oraz miejsc
parkingowych

Temat: ST-01.00
ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWAWCZE I

WYKONCZENIOWE
(Kod CPV — 45110, CPV — 45100, CPV — 45112, CPV -
45232, CPV — 45233)

Adres: Przy ulicy Retmanskiej w Tczewie od ul. Czatkowskiej do
ktadki przy Kanale Mtynskim

Jednostka
projektowa: Biuro Realizacji Inwestycji "Inzynier"
ul. Jana Brzechwy 13
83-110 Tczew
Inwestor: Gmina Miejska Tczew
PI. Pitsudskiego 1
83-110 Tczew
Opracowat: Marcin Kaczmarek

Data opracowania: grudzien 2016
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych i przygotowawczych branzy sanitarnej zwigzanych z realizacja zadania:
,Budowa oswietlenia, ciggu pieszojezdnego oraz miejsc parkingowych przy ulicy
Retmanskiej w Tczewie od ul. Czatkowskiej do ktadki przy Kanale Miynskim”

1.2 Zakres stosowania.

Roboty przygotowawcze
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét;
e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z
projektem;
e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem;
e przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych;
e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdbw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego;
e wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczegolnych elementow projektu:
e budowa kanatu grawitacyjnego kanalizacji deszczowej;
e porzgdkowanie terenu budowy;
e umocnienie scian wykopu;
e zagospodarowania terenu.
Roboty wykonczeniowe
e wyrownanie terenu z obsianiem trawg;
e oznakowanie trasy rurociggow;
e odtworzenie nawierzchni;

1.3 Rodzaje wykonywanych robét

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
e roboty pomiarowe z odtworzeniem tras i punktow wysokosciowych;
e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie;
rozebranie i odtworzenie istniejgcej nawierzchni;
tymczasowe usuniecie warstwy humusu;
roboty ziemne wykonywane koparkami;
rozbiorka fragmentu istniejgcego ptotu;
odwodnienie wykopdéw i pompowania (pompowanie za pomocg pomp do wody
brudnej);
umocnienie $cian wykopu liniowego szalunkami systemowymi;
wykopy reczne;
reczne zasypywanie wykopow ze skarpami;
zasypanie wykopdw spycharkami;
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1.4

formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami;

zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie;

warstwy obsypkowe, zasypowe;

humusowanie terenu ziemig roslinng;

wykonanie zieleni: nasadzenia, trawniki;

mechaniczne plantowanie terenu spycharkami;

zabezpieczenie elementéw istniejgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej na
czas prowadzenia robat,

wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i bramg wjazdowa.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Prace towarzyszace:

2

geodezyjne wytyczenie;

inwentaryzacja powykonawcza;

organizowanie i prowadzenie badan materiatow i rob6t (badania zageszczenia
nasypu i zasypki wykopow, badania parametréw gruntu i jakosci kruszywa).

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia nizej podane sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

a)

b)

c)

wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla
urzagdzen i instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watow lub
hatd ziemnych,

zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych 2z wymaganym
zageszczeniem,

ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o scianach pionowych,
studnie zapuszczane-zapuszczone w grunt kregi betonowe, na ktérych
posadowione bedg ptyty fundamentowe,

nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w
ktérych grunt jest celowo zageszczony,

odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania
wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpaddéw (nadmiaru gruntu)

sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru
gruntu z ziemi ro$linnej, z wykopow i pozyskania - koszt utrzymania obcigza
wykonawce,

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

k) wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd/ Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy

wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,
3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.

31 Materiaty

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowego dtugosci okoto 0,5 m. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy powinny mie¢ $rednice 0,15 — 0,20 m i dlugos¢ 1,5 — 1,7 m. Do stabilizac;ji
pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane &0,05 — 0,08 m i dtugosci
0,30m, a dla punktow utrwalonych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe @5 mm i
dtugosci 0,04 — 0,05 m.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét ziemnych bedacych przedmiotem
niniejszej ST sa:

e piasek , zwir - wg PN 86/B-02480;
pospodtka, thuczen kamienny;
cement 35;
mieszanka betonowa B30;
woda;
grunt z wykopu;
rury ostonowe do zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego;
zwir ptukany @2,5 — 10mm;
2zwir ptukany @10 — 40mm;
humus;
ziemia zyzna lub kompostowa;
nasiona traw;
kostka betonowa;
krawezniki betonowe.

Przydatnos¢ gruntéw 2z wykopow do wykonania nasypdéw okresli laboratorium
Wykonawcy. Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami

Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje dotyczgce zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
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spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiaty stosowane do robot betonowych

e Dbeton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyréb betonu (cement wg PN-
B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250);

e zaprawy wg PN-90/B-14501;

e dodatki uszczelniajgce do betonu;

e inne materiaty pomocnicze.

Produkcja mieszanki betonowe;j:

e mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytgcznie na podstawie
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru receptury laboratoryjnej;

e wytwérnia betonéw typU stacjonarnego z odpowiednim zapleczem
magazynowym dla cementu i kruszywa oraz w petni zautomatyzowana i
sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt spetniajgcy wymagania
standardoéw europejskich;

e wytwornia podlega akceptacji Inspektora Nadzoru;

e dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w procencie ciezaru dla
poszczegoélnych sktadnikow nie mogg przekroczyé:

- dla cementu + 2 %,
- dla kruszywa + 3 %,
- dla wody + 2 %,
- dla domieszek + 2 %.
Stosowane materiaty muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

3.2 Sprzet

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Sprzet pomiarowy:
e teodolity lub tachimetry;
niwelator,;
dalmierz;
tyczki;
taty;
tasmy stalowe, szpilki.
Do wykonania robot ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych bedacych
przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, sprzet:
e Kkoparka - spycharka samobiezna- 0,25 -1,20 m3;
rowniarka samobiezna -10 -16 m3;
walec samojezdny, wibracyjny;
koparka chwytakowa;
zuraw samojezdny;
topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych;
pita mechaniczna do ciecia betonu;
szlifierki kgtowe z tarczami do ciecie metalu i betonu;
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miot pneumatyczny;
sprezarka powietrzna;
pompy odwodnieniowe;
w0z asenizacyjny;

e walec statyczny 10t i 15ti 4-6 t.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robdét,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.3 Transport

Sprzet i materiat do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzeh i urobku z robé6t ziemnych
stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
srodki transportu:

e samochdéd dostawczy, skrzyniowy 3 — 5 Mg;

e samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10 — 20 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizaciji robét,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Transport gruzu i nadmiaru ziemi z wykopow na legalne
wysypisko miejskie
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien byé wykonany
mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami. Podawanie betonu do miejsca
wbudowania wykonywac¢ nalezy za pomocg pomp przystosowanych do podawania
mieszanek plastycznych. Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak
szybko jak to wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajgcej segregacji u utracie
skfadnikow i utrzymac¢ wymagang urabialnos¢.
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4 WYKONANIE ROBOT

41 Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, STWIOR i postanowieniami Kontraktu - umowy.

4.2 Zakres robét zasadniczych

Roboty ziemne tymczasowe i state (usuniecie nawierzchni drogowej i podbudowy)
zwigzane z budowg obiektéw wymienionych w pkt.1.3. niniejszej ST.

4.3 Warunki techniczne wykonania robot
4.3.1 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg

miedzy innymi:

a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie, w oparciu 0 roboczg osnowe realizacyjng elementéw
geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawedzie,

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej
ilosci reperow wysokosciowych,

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych nachylen skarp,
spadkéw, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji robét pomiarow inwentaryzacyjnych urzagdzen i
elementéw zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg
Dokumentacje Geodezyjng obejmujagcg: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej,
sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokladnosci itp. Kopie mapy
wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy
przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej prowadzonego przez
wiasciwe urzedy.

4.3.2 Prace rozbiérkowe

W ramach prac rozbiérkowych nalezy zdemontowac¢ fragment istniejgcego ptotu oraz
ptyty betonowej stanowigcej chodnik w miejscu projektowanego zjazdu do pompowni.
Prace rozbiorkowe wykonywaé recznie. Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych
nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

4.3.3 Wykonywanie robot odtworzeniowych

Chodniki nalezy odbudowac jako chodniki z ptyt chodnikowych na podsypce piaskowej
oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego z dodatkiem 3% cementu. Asfalt nalezy
odbudowac z materiatu i w technologii jak nawierzchnia poddana rozbiorce.

8
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Roboty wykonywaé¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z PN oraz Prawem
Budowlanym, patrz Wymagania ogolne ST - 00.00. Nawierzchnie gruntowg
wykonywang jako zasypanie wykopow - wykonywac zgodnie z p. 2.11.4 normy PN — S
— 02205 (1998)/1998 r.

44 Wykopy

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresli projekt. W przypadkach gdy warunki
eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt
nalezy wymieni¢. Wszystkie koszty zwigzane z obnizeniem poziomu wody powinny by¢
zawarte w wycenie. Umocnienia scian wykopdw nalezy prowadzi¢ w miare wgtebiania
wykopu.

441 Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
ujetych w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktoére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdét spadki,
zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci,
jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Powyzszych uzgodnien dokona Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego na wtasny koszt.

442 Odwodnienie wykopu

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Podczas
prowadzenia prac zakres i czas trwania odwodnien powinien by¢ maksymalnie
ograniczony. Program w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie
tymczasowych drendéw, rowdéw odwadniajgcych, drenéw odcinajgcych, sgczkow,
studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych urzgdzen odwadniajgcych i powinien
uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta
wody w sposob staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang
ukonczone. Szczegolng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ptywania
w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sg
odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopdéw. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte
z zaniedbania niniejszego ostrzezenia. Wykonawca podejmie wszelkie Srodki
ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego
odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ eksploatowane w taki sposdb,
aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji
i konstrukcji. Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie sgczki, studzienki i inne
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tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdowacé sie poza terenem przewidzianym
na Roboty State, a gdy nie bedg juz potrzebne, nalezy je zapetnié zageszczonym
strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zaczynem cementowym lub betonem
do poziomu dolnej czesci tych Robot.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyska¢ pisemne
zezwolenie wtasciwych wtadz iwilascicieli terenu. Wykonawca bedzie rowniez
przestrzega¢ obowigzujgcych lokalnie przepisow. Ponadto bez uzyskania pisemnego
zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wod gruntowych do istniejgcej instalaci
kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod powierzchniowych.

W miare potrzeby drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie
trwania budowy winny by¢ wyposazony w tapacze piasku. Wszystkie dreny winny by¢
utrzymywane w czystosci, bez zamulenia, az do zakonczenia realizacji Rob6t.
Wykonawca winien usuwac¢ wszelkie zamulenia ciekow wodnych zaréwno na Terenie
Budowy, jak ipoza nim, powstate w wyniku niedopetnienia warunkéw okreslonych
w niniejszym punkcie zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgc
w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych.

4.5 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢

hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

a) wstrzymac wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

c) zawiadomi¢ Inzyniera, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
Srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc¢ rady ekspertow.

4.6 Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze od 3 cm. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.
Spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 1%.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosic Is = 1,00

4.7 Zasypanie wykopow, podsypki, obsypki
4.71 Zasypywanie wykopow pod rurociagi i studnie

Nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanego gruntu. Pod rurociggi i studnie
wykonac¢ podsypki wg PT. W przypadku srednicy wiekszej od 400 mm, nalezy ukfadac
podsypke o grubosci [g] liczonej wg wzoru: g = 100 mm + 0,2*DN. Szczegdlnie
starannie nalezy zagesci¢ grunt wokét rury i na wysokosci 0,30 m ponad rure. Warstwa
przykrywajgca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze byc¢
zageszczana za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie
urzagdzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m.
Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub
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Srednioziarnisty. Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona
ze wspotczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu
zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie. W
zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy
okreslac za pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia.

4.7.2 Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

e W pasie drogowym :

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97
e poza pasem drogowym:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97

- dla zasypki - 0,90

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtdrnie zages$ci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i
wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby ponownego
zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyrowna¢ powierzchnie
najwyzszej warstwy zasypowej. Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykonac
zasypke do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowe;.

4.8 Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie Ilub recznie. Humus
przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac
koparkg na srodki transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu
nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami 2z zabezpieczeniem fadunku
plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.

4.9 Utwardzenie nawierzchni terenu przepompowni sciekoéw

Teren przepompowni nalezy umocni¢ kostkg betonowg szarg o grubosci 8 cm. Kostke
utozy¢ na podbudowie z chudego betonu, obrzeza wykonczy¢ kraweznikiem. Spadek
utwardzonego terenu przepompowni wykona¢ w kierunku ulicy Litewskiej zgodnie z
Dokumentacja Projektowg. Na terenie przepompowni nalezy wykonac tace (niecke) do
ptukania pomp z wpustem podworzowy DN150 kl.C250, stuzgcym do odprowadzenia
Sciekow do przepompowni.
410 Zielen ochronna, trawniki
Wykonanie trawnikow

e Przygotowanie terenu: wyréwnanie i wymodelowanie

e Reczne rozscielenie humusu gr. min.10 cm z transportem taczkami i

wyrownaniem terenu.
e Rozsianie nawozow mineralnych.

11
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¢ Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni,
wysianiem nasion, oraz ubiciem powierzchni.
e Pielegnacja przez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

51 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST 'Wymagania ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
Srodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bede przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru. Badania kontrolne
obejmujg caty proces budowy.

5.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi

wiasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujagcych zasad:

a) 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka, wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tadmg i
szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia

i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie

przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. Badania przydatnosci

gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego

zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujgce wiasciwosci:

a) skfad granulometryczny,

b) zawartos¢ czesci ograniczonych,

c) wilgotnos¢ naturalng wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg
szkieletu gruntowego,

d) granice ptynnosci,

e) kapilarnosc¢ bierng,

f) wskaznik piaskowy.

12
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W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje
laboratorium sprawdza¢ na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosc
zageszczanego w nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej
warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w ST.

6 OBMIAR ROBOT

Roboty nie bedg obmierzane. Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie elementéw robot
zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym. Poszczegdlne etapy Roboét bedag
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

7 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w rozdziale ,Wymagania ogdline".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg rob6t Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Zasady szczegotowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,
b) sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i harmonogramem
c) sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1  Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogodlne".
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w
niniejszej ST. Tabele przedmiarowe sg zatgczone w celu informacyjnym i nie mogg
stanowi¢ podstawy wyceny. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe
oszacowanie ilosci robot niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia. W Cenie Ryczattowej za wykonanie przedmiotu zamdwienia, w zakresie
robot objetych niniejszymi ST nalezy uwzglednic: wszystkie materiaty, robocizne i sprzet
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

8.2 Cena wykonania roboét

W cenie wykonania robot ziemnych zwigzanych z wykopami sg:

a) prace geodezyjne i geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz
projektem odwodnienia terenu robat,

b) badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

13
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c)
d)
e)
f)

¢)]
h)

1)

zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych,
roslinnosci i uzbrojenia terenu,

usuniecie rumowisk, wysypisk odpadodw,

zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

zabezpieczenie rzek i kanatbw przed zaktdéceniem przeptywu lub
zanieczyszczeniem wod,

wykonanie robo6t zasadniczych ziemnych,

przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot wraz z
instalacjami odwadniajgcymi,

wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopow, (montaz, demontaz,
materiaty, ewentualne koszty dzierzawy))

przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich skfadowanie,
transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi
pozwoleniami i kosztami sktadowania i utylizacji), wykonanie niezbednych
tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz  nasypow  wraz
z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg , wykonanie okreslonych w
postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robat,
koszty zajecia pasa drogowego.

W cenie wykonania robot ziemnych zwigzanych z zasypywaniem wykopéw sa:

badania laboratoryjne materiatow i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zabezpieczenie rzek i kanatbw przed zakitdéceniem przeptywu lub
zanieczyszczeniem wod,

wykonanie robot zasadniczych,

konieczna wymiana gruntu, dostawa kruszywa

zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow,
sondowan i sprawdzen robat,

wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wykopach

zageszczenie gruntu,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

koszty zajecia pasa drogowego.

W cenie wykonania robot ziemnych zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu
(makroniwelacja terenu przepompowni) sg:

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz
nasypéw wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien,

zatadunek i transport na miejsce sktadowania,

sktadowanie i utylizacja,

uporzgdkowanie drdg i terenu robot.

14
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9 PRZEPISY ZWIAZANE

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw.
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

,Budowa oswietlenia, ciggu pieszojezdnego oraz miejsc parkingowych przy ulicy
Retmanskiej w Tczewie od ul. Czatkowskiej do ktadki przy Kanale Miynskim”

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru:
e sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz przykanalikami do wpustow z
uktadem podczyszczania $ciekdw deszczowych poprzez osadnik,
e odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe.
Postanowieh zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy na
terenach goérniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.4  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci wodociggowych, przytgczy (potgczen), ich uzbrojenia i
armatury, sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektow i
urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wymienionych wyzej s3:

Odwodnienie wykopu na czas montazu rurociggow w przypadku wystgpienia wysokiego
poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykopy, umocnienia Scian wykonanie
podfoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.
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1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji techniczne;j:.

Potaczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowag
zgrzewang elektrooporowo, a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztailtki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni tgczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie
powierzchni rury z ksztattkg.

Potaczenie doczotowe - potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej,
i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejne;j i
docisniecie tgczonych koncéw.

Potaczenie siodtowe — potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni
siodta i zewnetrznej powierzchni rury, az do uzyskania temperatury zgrzewania, a
nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.
Potaczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggow i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore
stuzg do odprowadzania S$ciekow i/lub wod opadowych od przykanalikéw do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogodlnosptawna — sieC przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa - sieC przeznaczona do odprowadzania bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekow opadowych.
Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czesS¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatoéw) oraz techniki video do przegladow
kanatow.

Komora robocza - cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosSci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.
Poziomy wymiennik gruntowy - dolne zrodto ciepta dla pompy ciepta zamontowanej w
pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku socjalno - biurowym.

5
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1.6 Ogodlne wymagania dotyczace wykonywanych robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociggowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlana.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych sieci wodociggowych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133),

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w  przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pézn. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czes$ci sktadowe
dokumentacji robo6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

21 Ogdblne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2 Rodzaje materiatow
2.21 Rury i ksztalttki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-
EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztaltek do budowy sieci
wodociggowych sg nastepujgce:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315,
355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

222 Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z PVC-U muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2
i PN-EN 1452-3. Wymiary DN/OD rur i ksztaltek do budowy sieci deszczowej sg
nastepujgce:

e rur i ksztaltek ©@200x5,9, ©@250x7,3, @315x9,2 i 400x11,7 PVC-U
kanalizacyjnych, o jednolitej sciance, gtadkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z
uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w
przypadku ksztattek. Uszczelki z pierscienia stabilizujgcego PP oraz elastomeru
TPE. Wymagana szczelnos¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformaciji kielicha
10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu kgtowym 40, zgodnie z PN-EN 1277.
Wymagana szczelnos¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformaciji kielicha 10% i
bosego konca rury 15% i odchyleniu kgtowym 60, zgodnie z PN-EN 1277.

e rury @315 PE RC, @400 PE RC SDR 17 — rury przewiertowe uktadane wzdtuz
drogi wojewodzkiej do wylotu,

e przykanalikow tgczacych wpusty uliczne ze studniami z rur 160 PVC SDR 34,
SN8.

223 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetniaC warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych.

Zaleca sie:

— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

— kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowag lub na uszczelki,

— cegte kanalizacyjng PN-B 12037:1998,

— tworzywa sztuczne.
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W przypadku Sciekow agresywnych nalezy zastosowaC odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje. Minimalna Srednica wewnetrzna studzienki witazowej
powinna wynosi¢ 1,20 m wyjgtkowo dopuszcza sie 1,0 m, a wysokos¢ komory roboczej
2,0 m.

224 Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w
miejscu blokow oporowych jako sztywne wzmocnienie ztgcz kielichowych mozna
stosowac:

— opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujgce kielichy rur i ksztattek,

— nasuwki dwudzielne skrecane,

— Sciggi sktadajgce sie z dwéch opasek.
W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytgcznie przy
tgczeniu rur PE z ksztattkami z r6znych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy,
hydranty).

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robo6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢é utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony sro-dowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych i stali
nierdzewnej

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi Ilub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,
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— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu jak sSruby, tahncuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny byC zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewd6z powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia —5°C do +30°C.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.21 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny
byC utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie
materiatami niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdow
przewozgcych studzienki muszg by¢é rowne i pozbawione ostrych lub wystajgcych
krawedzi.

4.2.2 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢c w pozycji ich
wbudowania. Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji pionowej na kotowych
Srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.3 Skladowanie studni, rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpos$rednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystq z PVC Iub PE) Iub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki
rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.
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Stos nalezy zabezpieczyC przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych.
Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w takich miejscach, aby zaden z
ich elementéw nie byt narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na
wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C.
Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ ukiadane w
stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢é zabezpieczone przed
przewroceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

— dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykonac wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdét podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.2 Montaz rurociggow

Montaz rurociggow moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkow rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkow rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢é utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylegac¢ do podtoza na co najmniej 4 obwodu.

5.3 Potaczenia rur i ksztattek z PE, PVC i PP

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonacC ogledzin
tych materiatédw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢
gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-
1+4:2004.

Przed montazem rur i ksztatek z PVC-U i PP nalezy dokonaé¢ ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzehn w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999,
PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

5.31 Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢é doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach
zgrzewanych stosowane sa:
ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg, ksztaitki siodtowe zgrzewane
elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potgczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncoéwek
do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu. Po
zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym Zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w
ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.3.2 Polaczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktére zaciskane
sg na koncéwkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych
o $rednicach do 110 mm.

Potgczenia rur z PE z rurami z innych materiatbw wykonuje sie za pomocg
odpowiednich ksztattek kotnierzowych (adaptoréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie
naktada sie na te rure kotnierz z Zzeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewne;.
Koncowka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelkg musi znalez¢ sie wewnatrz ztgcza.

5.4 Potaczenia rur i ksztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzehn w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

5.4.1 Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrécié szczegoblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4.2 Polaczenia klejone

Potaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych majg ograniczone zastosowanie
(gtdbwnie do klejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegdlnych przypadkach).
Powierzchnie fgczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i
odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

11
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5.5 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z
tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

5.6 Uzbrojenie sieci ttocznej

Uzbrojenie sieci ttocznej montuje sie w studzienkach (komorach) lub bezposrednio w
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura Zzeliwna. W  sieciach z tworzyw
sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem Ilub kielichem
zgrzewanym elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub
innym elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.
W czasie wykonywania robot montazowych sieci nalezy $cisle przestrzegaé
instrukcji i zalecenh producentow wszystkich materiatdw zastosowanych do ich budowy.

5.7 Rurociagi stalowe

Rurociggi stalowe uktadane w ziemi odpowiada¢ muszg normie PN 85/H-74244 |ub
normie PN 80/H-74219. Rury te bedg rurami bez szwu i wykonane zostang ze stali
poprzez obrobkg plastyczng na gorgco. Rurociggi stalowe, ktore zostang utozone i
zasypane ziemig, powinny by¢ pokryte warstwg zabezpieczajgcg i owiniete materiatem
ochronnym, zas$ rurociagi, ktére utozone zostang w kanatach technologicznych nalezy
jedynie pomalowac¢ srodkiem zabezpieczajgcym. Rury stalowe nalezy taczy¢ metodag
spawania. Nalezy stosowaC rury zabezpieczone antykorozyjnie powtokami
gwarantujgcymi min. 5 lat braku sladéw koroz;ji.

5.8 Armatura i urzadzenia
5.8.1 Zasuwy

Zaktada sie, ze uzyte zostang zasuwy odcinajgce dwukotnierzowe, zeliwne typu
klinowego, z korpusem wykonanym z Zzeliwa oraz zasuwy nozowe. O ile inaczej nie
przedstawiono w specyfikacji, zasuwy powinny by¢ zaopatrzone w pokretta do recznej
obstugi. Pokretta do recznej obstugi majg mie¢ ksztatt kotowy a ich obrzeza majg by¢
gtadkie, za$ kierunek przekrecania z celu zamkniecia, zgodny ze wskazéwkami zegara,
zostanie na nich zaznaczony. Trzony zasuw wykonane zostang z kutego brgzu lub ze
stali nierdzewnej, obrobionych maszynowo na obrabiarce. Trzon powinien zostaé
solidnie nagwintowany, zastosowany gwint ma mie¢ ksztait trapezoidalny lub i bedzie
obracac¢ sie w nakretkach wykonanych ze spizu (brgzu cynkowo-cynowootowiowego).
Uszczelnienia trzonéw stanowi¢ bedg uszczelki typu O-ring. Nalezy zastosowac
podwojne uszczelki do ewentualnego tatwego ich demontazu. Zasuwy nosi¢ bedg znaki
identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane w instalacji opatrzone
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zostang dodatkowymi tabliczkami mosieznymi z naniesionym oznaczeniem
identyfikacyjnym i krotkim opisem funkcji urzgdzenia. Nalezy dobra¢ zasuwy takich
rozmiaréw, aby po catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekroj przewodu, do
ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszg spetnia¢ warunki wytrzymato$ciowe
przewodow, z ktorymi bedg wspotpracowac. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne
narazone na wibracje wyposazone zostang w podktadki sprezynujgce lub ptytki
zabezpieczajgce (pod warunkiem, Zze szczegotowa specyfikacja nie zawiera innych
wytycznych).

5.8.2 Zawory zwrotne

Zawory zwrotne wykonane zostang z zeliwa | zaopatrzone zostang w dwa
kotnierze. Nalezy zastosowal zawory zwrotne z pojedynczym zamknieciem i ze
zdolnoscig szybkiego reagowania. Zawory powinny by¢ zaprojektowane tak, aby
zminimalizowa¢ szybko$C zatrzaskiwania sie zamknigecia poprzez zastosowanie
docigzanych, pokrytych spizem zamknie¢. Zawory opatrzone bedg symbolami
identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami. Zawory zostang tak zwymiarowane, aby
predkos¢ przeptywu przez zawodr przy jego petnym otwarciu nie przekroczyta 2,25
m/s. Zawory muszg posiada¢ takg samg klase odpornosci na cisnienie, jak
instalacja, na ktorej zostang zamontowane. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne
narazone na wibracje zostang wyposazone w podktadki sprezynujgce Ilub ptytki
zabezpieczajgce (pod warunkiem, ze szczegotowa specyfikacja nie zawiera innych
wytycznych).

5.8.3 Oparcia rurociagéw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty,
wieszaki, siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, Sruby mocujgce, Sruby
fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania rurazu i
towarzyszgcej armatury we wihasciwym potozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe,
filtry siatkowe i inne urzadzenia bedg przymocowane niezaleznie od rurociggow, ktore
tagczg. Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowaC potgczenia elastyczne
zamocowane opaskami lub inne ukfady przejmujgce wzdtuzne naprezenia w
rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na $lepych

odgatezieniach, trojnikach i zaworach. Zabrania sie podpierania rurociggow
przechodzgcych przez podtogi lub sciany w miejscach przejscia, z wyjatkiem tych,
zatwierdzonych przez Inzyniera. Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane

zostang z elementow ocynkowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikaciji.
5.8.4 Oznakowanie rurociggéw

Wykonawca naniesie farbg oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociggach
zatozonych w budynkach, w odstepach 5-ciu metréw oraz w miejscach przejs¢
rurociggoéw przez sciany lub podtogi i wejs¢ do i z budynku. W najblizszym sgsiedztwie
kazdego takiego miejsca zostang umieszczone w widoczny sposéb objasnienia tych
oznaczen. Oznaczenia identyfikacyjne rurociggobw bedg miaty posta¢ jedno- lub
wielokolorowych pierscieni pomalowanych naokoto rur. Lista zawierajgca propozycje
przyjetych oznaczen zostanie przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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5.8.5 Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze.
Numery identyfikacyjne kazdego zaworu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach
ideowych i rysunkach. Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajgce, montowane
na urzgdzeniach sterowanych automatycznie.

Uwaga: Wszystkie napisy na tabliczkach identyfikacyjnych ostrzegawczych
wykonane bedg w jezyku polskim.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych.

Szczelnos¢ przewodow wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelnosSci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie
czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujgce.
Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

—0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 1/m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 1/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

6.2 Kontrole wykonania sieci wodociggowej

Szczegdlng uwage nalezy zwrdciC na ocene prawidtowosci wykonania potgczen
zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraggto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

— rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni tgczonych elementow,

— przesuniecie scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki
rury,

— catkowita szerokosci wyptywek powinna byé wieksza od zera i nie powinna
przekracza¢ wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzgdzen
pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci
potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale
na zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzac probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze
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w przepadkach uzasadnionych  wzgledami  techniczno-ekonomicznymi  mozna
stosowac probe pneumatyczng.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sg
podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie
przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zachowac
nastepujgce warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie

— odcinki poddawane probie szczelnosci mogg miec¢ diugosci ok. 300 m w przypadku
wykopow o scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewdd na
podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z
umocnieniem zigczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzgdzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:

— przewod nie mozne byC nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na
20 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

— wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym
czasie spadek cidnienia ponizej wartosci cisnienia probnego.

6.3 Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania Ilaboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatébw podanych w niniejszej STWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych
PN(EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci  wybudowanych lub
zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.

2) Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z
wynikami badan nie pdézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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7 WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okres$lac faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST.

Sieci wodociggowe przedmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci tgcznie z ksztattkami,
studzienkami i komorami. Tak zagregowana jednostka robo6t obejmuje takze wykonanie
robét tymczasowych i towarzyszgcych.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Badanie przy odbiorze
8.1.1 Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewoddw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych zalezne sg
od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z
odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-B 10725:1997, PN-EN 1610:2002.

8.2 Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czes$ciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych +0,05 m,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

— zbadaniu usytuowania blokoéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien byc
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;.

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-B 10725:1997.

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
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badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cidnienie to nie moze byc¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN
1610:2002.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, ksztattek, studzienek kanalizacyjnych,
zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie
préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg.

8.3  Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
techniczng,

— zbadaniu protokotow odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych
oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach
rurociggow przez $ciany,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na
podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewod sieci. Konieczne jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w
tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.
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9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto§¢ tych robdét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot potwierdzonych przez
zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurociggow, armatury i urzadzen,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.21 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizaciji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzenh obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.24 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw

organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
Wymagania ogolne

PN-EN 1074-2:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1

Armatura wodociggowa — wymagania i badania sprawdzajgce -
Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

PN-EN 1074-5:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
Armatura regulujgca

PN-EN 681-1:2002

. Czesc 1:

. Czesc¢ 2:

Czesé 2

. Czes¢ 3:

. Czes¢ 4:

. Czes$¢ 5:

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur

wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma
PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur

wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 12201-1:2004

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen
(PE). Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 12201-2:2004

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen
(PE). Czesc¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004

Systemy przewoddédw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen
(PE). Czesc 3: Ksztattki
PN-EN 12201-4:2004

Systemy przewoddédw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen
(PE). Czesc¢ 4: Armatura
PN-EN 12201-5:2004
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Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen

(PE). Czesc¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoine

PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomochicze
PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie
PN-B-10725:1997

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 14384:2005(U) Hydranty nadziemne.

PN-EN 14339:2005(U) Hydranty podziemne.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

RSystemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
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PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czesc¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 — jw. —

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci

PN-EN 588-1:2000

Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 1: Rury, zlgcza i ksztattki do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004

Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe
PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

EN 13101:2005

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Cegty petne wypalane z gliny — kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
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627 z pdézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.
U. z2004 r. Nr 204, poz. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentac;ji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyroboéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 1780 z p6zn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,

poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.4 Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 —
COBRTI INSTAL;

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE — GAMRAT;

— Katalog Techniczny — PIPE LIFE;

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych — ,Wymagania
ogolne” (Kod CPV 45000000-7) — wyd. Il OWEOB ,Promocja”, 2005 rok.
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Zatgcznik 1

........................................... ,dnia .l T
PROTOKOt. ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO
1. Przedmiot odbioru
Przewdéd  ogolnosptawny®,  sanitarny*,  deszczowy®; system:  grawitacyjny®,

ciSnieniowy*, podcisnieniowy*, zrealizowany W ... w ul
................................ NA OdCINKU ......cooviviiiiiiicce NAZWA i
o Srednicy DN/ID*, DN/OD*.........coovviiiiiiiiiieieeeeeeeeee e dlugosciL=........cccccnnnn.

WYKOoNaNy Z Materiatu .........ooooiiiiii e
ze studzienkami KanaliZaCyjnymi........ccoeeuuuiuniiiie e
ZAPrOJEKIOWANY PIZEZ ...t e e et e e e e e e e e ae et e e e e e e e e eennnnnnns
(Spdo oo [ a1 o] 0}V o] (=AU
nazwa przedsiebiorstwa wodociggow i kanalizacji

Nr uzgodnienia .........ccccceeeeeeeenennns , okres budowy od dnia do dnia ............cceeeeennnnn.
2. Skfad Komisiji, ktérej przewodniczy inwestor:

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik

5. Projektant

dla os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe; c) projekt;

b) dziennik budowy; d) ...

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokét z badania szczelnos$ci przewodu;

b)certyfikaty albo deklaracje zgodnosci z polskimi normami lub aprobatami technicznymi
dotyczgce rur, ksztattek i studzienek kanalizacyjnych;

c) inwentaryzacje geodezyjng — szkicowag;

5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* 2z przedstawiong dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru

5.2.moze zostac* nie moze zosta¢* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaty zamieszczone* zostaty
zamieszczone® i podpisane pozostate ustalenia komisiji.

6. Podpisy cztonkow Komisiji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 2
........................................... ,dnia ol T
PROTOKOt. ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewéd  ogodlnosptawny*,  sanitarny*,  deszczowy®; system:  grawitacyjny*,

ci$nieniowy*, podcisnieniowy*, zrealizowany W ..........cccccooiiiiiiiiiiiieieeeee, w ul
................................. na odcinku ....................... nazwa miejscowosci
................................. o $rednicy DN/ID*, DN/OD* ...................... dlugosciL =

wykonany z materiatu ..........oooueiiiii

ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoty pompowe*, zawory
oprézniajgce” zaprojeKtOWaNY PrZEeZ ..........ooviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieirieeneeeeeeeneeeneneeeanaeaanena
(U0 oo [ a1 o] 0}V o] (=Y.

nazwa przedsiebiorstwa wodociggow i kanalizacji

Nr uzgodnienia .........ccccceeeeeeeeeennnns , okres budowy od dnia dodnia ...........ceevvvviiininnnnnnnn.
2. Skfad Komisiji, ktérej przewodniczy inwestor:

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzér

4. Uzytkownik
5. Projektant
dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; C) .....ccccoeiiiiiiiiiii
b) dziennik budowy; ...
4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych przewodu kanalizacyjnego;
b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;
c) protokét odbioru szczelnosci systemu kanalizacji podcisnieniowej*;
d) protokdt odbioru uruchomienia systemu kanalizacji cisnieniowej*, podcisnieniowej*,
przepompowni sciekdw®;
e) wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;
f) inwentaryzacja geodezyjna;

5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* 2z przedstawiong dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru

5.2.moze zosta¢* nie moze zosta¢* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaty zamieszczone* zostaty
zamieszczone® i podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace
stwierdzonych wad iterminu ich usuniecia.

6. Podpisy cztonkow Komisiji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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