

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszaniowej Sp. z o.o.

Ul. Tuwima 4

76-200 Słupsk



PGM
Słupsk

Słupsk, dnia 03.11.2022 rok

Nr sprawy 16/DIT/RB/P/2022/ZP.I.

WYKONAWCY

Zmiana treści Ogłoszenia

Zamawiający zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r poz.1710 z zm.), informuje, że dokonuje zmiany zapisów dotyczącej części 2 w pkt 4.2.2 ogłoszenia o zamówieniu.

z treści:

„Część 1 - ul. Armii Krajowej 11/1

Roboty demontażowe

- Demontaż istniejącej instalacji gazowej
- Demontaż istniejącej instalacji i urządzeń grzewczych oraz urządzeń podgrzewających c.w.

Roboty montażowe

- Montaż wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłem gazowym oraz systemem powietrzno-spalinowym
- Montaż wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.
- Próby szczelności i sprawdzenia
- Montaż instalacji odprowadzenia skroplin od kotła.
- Montaż elementów systemu wentylacyjnego
- Roboty budowlane towarzyszące demontażu istniejących i montażu nowych urządzeń i instalacji.
- Roboty instalacyjne elektryczne towarzyszące związane z podłączeniem kotła gazowego

Ul. Armii Krajowej 11/2a

Roboty demontażowe

- Demontaż istniejącej instalacji gazowej
- Demontaż istniejącej instalacji i urządzeń grzewczych oraz urządzeń podgrzewających c.w.

Roboty montażowe

- Montaż wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłem gazowym oraz systemem powietrzno-spalinowym
- Montaż wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.
- Próby szczelności i sprawdzenia
- Montaż instalacji odprowadzenia skroplin od kotła.
- Montaż elementów systemu wentylacyjnego
- Roboty budowlane towarzyszące demontażu istniejących i montażu nowych urządzeń i instalacji.
- Roboty instalacyjne elektryczne towarzyszące związane z podłączeniem kotła gazowego.

Roboty demontażowe

- Demontaż istniejącej instalacji gazowej
- Demontaż istniejącej instalacji i urządzeń grzewczych oraz urządzeń podgrzewających c.w.

Roboty montażowe

- Montaż wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłem gazowym oraz systemem powietrzno-spalinowym
- Montaż wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

tel.: +48 59 842 52 22

faks: +48 59 842 80 48

pgm.slupsk.pl

e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

- Próby szczelności i sprawdzenia
- Montaż instalacji odprowadzenia skroplin od kotła.
- Montaż elementów systemu wentylacyjnego
- Roboty budowlane towarzyszące demontażu istniejących i montażu nowych urządzeń i instalacji.
- Roboty instalacyjne elektryczne towarzyszące związane z podłączeniem kotła gazowego

na treść :

„ Część 2 ul. Armii Krajowej 11/2c

Roboty demontażowe

- Demontaż istniejącej instalacji gazowej
- Demontaż istniejącej instalacji i urządzeń grzewczych oraz urządzeń podgrzewających c.w.

Roboty montażowe

- Montaż wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłem gazowym oraz systemem powietrzno-spalinowym
- Montaż wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.
- Próby szczelności i sprawdzenia
- Montaż instalacji odprowadzenia skroplin od kotła.
- Montaż elementów systemu wentylacyjnego
- Roboty budowlane towarzyszące demontażu istniejących i montażu nowych urządzeń i instalacji.
- Roboty instalacyjne elektryczne towarzyszące związane z podłączeniem kotła gazowego

Jednocześnie Zamawiający informuje iż, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ wiążącą wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.

Zatwierdziła:
Prezes Zarządu
Agnieszka Zwierz

tel.: +48 59 842 52 22
faks: +48 59 842 80 48

pgm.slupsk.pl
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl