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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawiera informacje oraz 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą 

realizowane według opracowanych projektów wykonawczych tej branży, dla:  

 

„REMONT CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAŁKOCIENIE”. 

 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót zgodnych z projektem i obmiarem. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

w/w robót.  

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 

TYMCZASOWYCH  

 Zgodnie z projektem i obmiarami. 

  

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY  

1.4.1  Przekazanie terenu budowy  

 Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy.  

  

  W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:  

1) dokumentacje techniczną  

2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę  

3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót  

  

1.4.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 

wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  

 W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 

etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy.  

 Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 

lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, 

w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 



 

 

umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa.  

1.4.3  Ochrona własności i urządzeń  

  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .   

 W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.   

 Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.   

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego.  

  

1.4.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót   

 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 

tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością.  

  

1.4.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 

się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  

 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 

wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników.  

 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 

być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 

które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 



 

 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 

spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 

Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy.  

  

1.4.6  Dokumenty budowy  

1.4.6.1 Dziennik budowy  Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy 

prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 

wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 

zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do 

dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 

zarządzaniem budową.  

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.  

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 

realizacją umowy.   

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;  

• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;  

• zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów, przygotowanych przez 

wykonawcę,   

• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;  

• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;   

• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach  

• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;  

• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy   

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;   

• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;  

• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych;  

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,    

• szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;  

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;  

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane;  

• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;  

 inne istotne informacje o postępie robót.  

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 



 

 

realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 

odnosi.  

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 

temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.  

  

1.4.6.2 Książka obmiaru robót  

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 

przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.  

  

1.4.6.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Dokumenty budowy zawierają też:  

1. Dokumenty wchodzące w skład umowy;  

2. Pozwolenie na budowę ;  

3. Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;  

4. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;  

5. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie;  

6. Protokoły odbioru robót,  

7. Opinie ekspertów i konsultantów,  

8. Korespondencja dotycząca budowy.  

  

1.4.6.4 Przechowywanie dokumentów budowy  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  

1.5. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 

ZAMÓWIEŃ – KODY CPV  

 

45300000-6    Roboty instalacyjne w budynkach 

45332300-6   Roboty instalacyjne kanalizacyjne  

45332200-5   Roboty instalacyjne hydrauliczne  

45321000-3   Izolacja cieplna  

45331100-7   Instalowanie centralnego 

ogrzewania  
  

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

 Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi 

do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:  

Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy                  

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót.  



 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do kierowania robotami 

i do                   występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar robót.     

Księga obmiarów – akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do                    

wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i innych  

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenia przez inżyniera. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inżyniera. W przypadku gdy w 

specyfikacji technicznej podano nazwę handlową materiału lub jego producenta należy rozumieć, 

że zastosowanie danego materiału jest przykładowe, zdaniem projektanta najlepiej spełniające 

warunki kontraktu. Za zgodą inżyniera można stosować materiały o parametrach takich samych lub 

lepszych mających  aprobatę techniczną.  

Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania.  

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego lub modernizacja istniejącego 

zadania Budowlanego.  

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiącą odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno- użytkowych. zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, 

modernizacją budowli.  

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 

wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.  

Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 

doprowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej.   

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 

doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.   

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.  

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.  

Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z 

zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody.  

Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół 

urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń.  



 

 

Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o 

odpowiednich warunkach temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w 

budynku.  

Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 

dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczone w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 

punkcie instalacji.  

Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 

badanie jej szczelności.  

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji 

w temperaturze odniesienia równej 20 °C.  

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 

dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a 

instalacji wody ciepłej 60 °C.  

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 

przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PE-RT/AL/PE-RT, PPR- średnicy 

zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych 

średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach.  

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu 

usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego.  

Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 

wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów.  

Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z 

zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – 

intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, 

prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi.  

Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba 

określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości 

równej objętości pomieszczenia.  

Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu.  

Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej 

przestrzeni.  

Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia 

wentylowanego lub klimatyzowanego.  



 

 

Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego 

lub klimatyzowanego.  

Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.  

Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego działania 

strumienia powietrza pierwotnego.  

Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.  

Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie 

występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy.  

Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił 

wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru.  

Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza 

na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.  

Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i 

otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni.  

Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w 

przegrodach.  

Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w 

przegrodach. 

  

Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 

strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch.  

Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu.  

Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni 

w pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego.  

Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.  

Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.  

Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 

uzdatniania i rozprowadzania powietrza.  

System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym 

strumienie objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich 

doprowadzane o jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach 

odmiennych bilansów ciepła, wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza.  

System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego 

lub regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego 

urządzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu.  



 

 

Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni, przez która przepływa powietrze.  

Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni.  

Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.  

Klimatyzacja – jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu określonych parametrów i 

właściwości pożądanych ze względów higienicznych i ze względu na dobre samopoczucie ludzi 

(tzw. klimatyzacja komfortowa) lub wartości parametrów wymaganych przez technologię produkcji 

(tzw. klimatyzacja technologiczna).  

Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która 

nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.  

Ciśnienie nominalne – umownie przyjęta (do znakowania armatury, elementów przewodów i 

urządzeń) wartość ciśnienia charakteryzująca wytrzymałość elementu ciśnieniowego w 

temperaturze odniesienia; ciśnienie nominalne jest liczbowo równe wartości ciśnienia roboczego.  

Ciśnienie próbne – ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje się armaturę, elementy 

przewodów, urządzenia w celu sprawdzenia szczelności.  

Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji 

podczas krążenia wody.  

Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczna przepona oddzielająca 

przestrzeń wodna podprzestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane 

zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.  

Odpowietrzenia miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 

elementy instalacji ogrzewania.  

Przewód powrotny – przewód, którym przesyłany jest nośnik ciepła od węzła ciepłowniczego do 

źródła ciepła.  

Przewód zasilający – przewód, którym przesyłany jest nośnik ciepła ze źródła ciepła do węzła 

ciepłowniczego.  

Spadek przewodów – nachylenie przewodów w stosunku do poziomu.  

Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny, akustyczny lub optyczno - 

akustyczny osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych).  

Urządzenia kontrolno - pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.  

Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacji ogrzewania wodnych 

w określonych granicach  

Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalacje ogrzewania wodnego 

przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur lub tylko ciśnień.  



 

 

Źródło ciepła – węzeł cieplny lub kotłownia.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH   

2.1.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  

 Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i 

próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.  

 Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.  

 W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 

lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

  

2.1.2  Kontrola materiałów i urządzeń  

 Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych.  Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  

 W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  

• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;  

• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  

 

2.1.3  Atesty materiałów i urządzeń.   

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 

są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.  



 

 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.   

 Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.   

  

2.1.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  

 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 

użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 

że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

  

2.1.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 

takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 

być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili 

kiedy zostaną użyte.   Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 

umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.   

2.1.6  Stosowanie materiałów zamiennych  

 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 

tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 

przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy.  

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna – według kosztorysu lub równoważne, to znaczy urządzenie 

plus niezbędne elementy zewnętrzne, które wykonawca powinien skalkulować w ofercie. 

 

- grzejniki zintegrowane V&N COSMO zaworowe 11KV/600, 21KV-S/600, 22KV/600, 

33KV/600, 

- Rury - HERZ PE-RT/Al/PE-HD, 

- Kształtki - HERZ PE-RT/Al/PE-HD, 

- Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219, 

- Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe, 



 

 

- Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm, 22mm, 28mm, 35mm, 42mm, 

- Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11), 

- Stromax 4117 M - z króćcami pomiarowymi, 

- Zawór 4002 (zakres nast. 5-30 kPa), 

- Głowice/Siłowniki - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe, 

- Pompa: , H=24,6 kPa, V=0,4 dm³/s. 

 

  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 

jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 

dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania.  

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 

do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.  

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną  

przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu   

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 

w terminach wynikających z harmonogramu robót.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z 

terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy.   

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów  

• Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.  

• Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.  



 

 

• Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 

spowodować uszkodzenia mechaniczne.  

• W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o 

ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz 

ładować do granic wykorzystania wagonu.  

• Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 

zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0o C i niższej.  

• Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i 

przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.   

• Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać 

ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport 

armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.   

• Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.  

• Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi 

środkami transportu.  

• Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować 

w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami 

atmosferycznymi.  

• Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami 

powodującymi pęknięcia i rozbicie.  

• Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie  na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 

Inspektora w terminie przewidzianym umową.  

• Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  w 

wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu 

budowy.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 

rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.  



 

 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 

zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia 

i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.  

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 

robót.  

 Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 

wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.   

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 

jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 

nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.   

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  

  

5.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT   

COSMO grzejniki z wbudowanym zaworem są gotowe do pracy w instalacji dwururowej. Każdy 

grzejnik wyposażony jest fabrycznie w zawór z określoną nastawą kv odpowiednią do mocy 

grzejnika, a dodatkowo pierścień nastawy wyróżnia się odpowiadającym określonej nastawie 

kolorem. W przypadku indywidualnych i koniecznych zmian, można dokonać korekty nastawy 

bezpośrednio na zaworze. Bezpośrednio na zawór termostatyczny można montować głowice 

termostatyczne 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT I BADAŃ  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 



 

 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.   

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.   

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca.   

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.   

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 

wykonawcę wyników badań.   Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić 

badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT   

6.2.1  Próby szczelności  

6.2.1.1 Wewnętrzna instalacja c.o.   

 Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z dokumentacją – projektem 

technicznym, przystępujemy do przeprowadzenia próby szczelności.  Próbę szczelności 

przeprowadzamy:  

– po dokładnym przepłukaniu instalacji wodą,  

– przed zakryciem instalacji w bruzdach i kanałach,  

– przed pomalowaniem elementów instalacji, – przed wykonaniem izolacji cieplnej.  

Próba szczelności instalacji powinna być przeprowadzona za pomocą wody, a w uzasadnionych 

przypadkach, sprężonego powietrza. Próbie szczelności poddawana jest tylko instalacja centralnego 

ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych bez urządzeń (źródło ciepła, grzejniki) oraz 

armatury zabezpieczającej, regulacyjnej, odpowietrzającej.  

Próbę szczelności przeprowadzamy na zimno i na gorąco.  

Kolejność etapów przeprowadzenia próby szczelności:  

– napełniamy instalację zimną wodą,  



 

 

– sprawdzamy szczelność instalacji pod ciśnieniem statycznym; próba polega na sprawdzeniu 

czy nie występują przecieki wody lub roszenie powierzchni instalacji.  

Próbę szczelności wykonujemy ręczną pompą do badania szczelności. Pompa powinna być 

wyposażona w zbiornik z wodą, zawór odcinający, zawór spustowy oraz manometr. Manometr 

powinien mieć tarczę o średnicy minimum 150 mm, a jego zakres pomiarowy powinien być o 50% 

większy niż ciśnienie próbne. Działka elementarna, przy zakresie pomiarowym manometru do 10 

bar, powinna wynosić 0,1 bara.  

Ciśnienie próbne w budynkach instalacji centralnego ogrzewania o maksymalnej temperaturze 

czynnika grzewczego (wody) nie przekraczającej 100ºC, powinno wynosić nie mniej niż: ciśnienie 

robocze + 2 bary, lecz nie mniej niż 4 bary. Ciśnienie próbne w budynkach ogrzewania 

podłogowego, powinno wynosić nie mniej niż ciśnienie robocze + 2 bary, lecz nie mniej niż 9 bar. 

Ciśnienie robocze powinno być podane w projekcie technicznym instalacji centralnego ogrzewania. 

Czas trwania próby szczelności instalacji zależy od rodzaju przewodów, z jakich została ona 

wykonana. W przypadku instalacji wykonanych z rur stalowych lub miedzianych w technologii 

spawanej (lutowanej), próbę uważamy za pozytywną, jeżeli w czasie ½ godziny manometr nie 

wykaże spadku ciśnienia. Jeżeli wstępna próba szczelności wypadła pomyślnie, to przystępujemy 

do właściwej próby szczelności.  

W tym celu należy wykonać następujące czynności:  

– podłączyć pompkę do przeprowadzania próby szczelności,  

– podnieść wartość ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego,  

– zakręcić zawór pomiędzy pompką a instalacją centralnego ogrzewania,  

– sprawdzić jeszcze raz szczelność połączeń,  

– jeżeli wartość ciśnienia nie ulegnie zmianie w czasie ½ godziny, to próbę szczelności 

uważamy za pozytywną.  

  Po wykonaniu próby szczelności sporządzamy protokół, w którym powinny się znaleźć 

następujące informacje:  

– data przeprowadzenia próby szczelności,  

– obiekt na, którym przeprowadzono próbę szczelności,  

– nazwiska osób biorących udział w próbie szczelności,  

– wartość ciśnienia próbnego,  

– wynik próby szczelności (próba szczelności wypadła: pozytywnie lub negatywnie), – 

podpisy osób uczestniczących w próbie szczelności.  

Wykonawca instalacji powinien przeprowadzić próbę szczelności w obecności inwestora, a w 

przypadku małego obiektu budowlanego, do którego należy zaliczyć budynek jednorodzinny w 

obecności właściciela obiektu.  

Po pozytywnej próbie szczelności, możemy przystąpić do montażu urządzeń (źródło ciepła, 

grzejników) oraz armatury. Następnie wykonujemy regulację wstępną, zgodnie z dokumentacją 

techniczną (projektem instalacji centralnego ogrzewania). Po wykonaniu prac montażowych i 

regulacji, napełniamy instalację wodą. Przeprowadzamy następnie próbę szczelności na gorąco. 

Polega ona na uruchomieniu instalacji centralnego ogrzewania i podniesieniu temperatury wody w 

instalacji do maksymalnej wartości (zgodnie z dokumentacją techniczną) w czasie 72 godzin.  

  Po upływie tego czasu w celu sprawdzenia poprawności działania wykonujemy pomiary:  

– temperatury powietrza zewnętrznego,  

– temperatury wody w instalacji centralnego ogrzewania, (wartość temperatury wody powinna 

być określona w zależności od temperatury zewnętrznej),  

– temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach. Temperatura w pomieszczeniach 

mieszkalnych powinna wynosić + 20ºC, natomiast w łazience + 24ºC.  



 

 

W przypadku, gdy w niektórych pomieszczeniach temperatura będzie za niska lub za 

wysoka, należy dokonać ponownej regulacji instalacji.  

6.2.2 Odbiory wyrobów i robót budowlanych  

6.2.2.1 Wewnętrzna instalacja c.o.  

Odbiory robót.   

  Odbiory robót dotyczą wszystkich pozycji z przedmiaru.  

Odbiory międzyoperacyjne.   

  Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem:   

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów,   

- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),   

 Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić jeszcze przed montażem instalacji i grzejników.  

Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje 

kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru 

technicznego.   

Odbiory końcowe.   

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów 

częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu 

istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - 

Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W 

szczególności należy skontrolować:   

- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji,   

- prawidłowość wykonania połączeń,   

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,   

- wielkość spadków przewodów,   

- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,   

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń,   

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,  

- prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji,   

- prawidłowość zainstalowania grzejników,   

- jakość wykonania izolacji cieplnej,   

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.   

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 

przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między 

innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub 

ulegających zakryciu oraz prób.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót   

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się 

odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu.  

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 



 

 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy.  Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 

poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.  

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót 

nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.   

7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót.   

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 

umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.      

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.   

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.  

7.4.  Jednostka obmiarowa   

Jednostką obmiarową jest: 

a) 1 mb dla :    

• rurociągów wody zimnej,  

• rurociągów kanalizacyjnych,  

• rurociągów centralnego ogrzewania i grzewczych, 

• rurociągów instalacji p.poż. 

• otuliny termicznej rurociągów,  

• rur osłonowych.  

b) 1 m2 dla :  

• przewodów prostokątnych instalacji wentylacji mechanicznej,  

• izolacja kanałów wentylacyjnych  

c) 1 m3 dla   

• wykonywania i zamurowania przebić oraz bruzd.  

d) 1 szt. dla:  

• zaworów kulowych  

• zaworów przelotowych,  

• zaworów zwrotnych i regulacyjnych,  

• czyszczaków kanalizacyjnych,  

• wpustów podłogowych, 



 

 

• rur wywiewnych,  

• baterii i zaworów czerpalnych, 

• kratek i anemostatów wentylacyjnych,  

• przepustnic wentylacyjnych,  

• klap p. poż.,  

     

e) 1 kpl. dla:  

• grzejników,  

• central wentylacyjnych,  

• pomp,  

• elementów pomiarowych i sterujących,  

• szafek hydrantowych,  

• elementów nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylacyjnej,  

• brodzików natryskowych,  

• ustępów,  

• umywalek,  

• wpustów dachowych,  

• wodomierzy,  

• zaworów mieszających trójdrogowych z siłownikami,  

• komina powietrzno-spalinowego,  

  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót     

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 6.1. niniejszego opracowania.   

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót   

Szczegółowe zasady odbioru robót podano w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6. dały wyniki pozytywne.  

  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH  

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w 

Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych 

przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe podane 

przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji 

wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę 

w danej pozycji.  Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w 

Dokumentacji Projektowej.  

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności:  

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,  



 

 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 

pracy),  

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i 

kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium (w tym m.in. 

koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 

na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),  

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 

innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w 

okresie gwarancyjnym.  

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych.  

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Wymagania Ogólne  

Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną jej część i należy je czytać łącznie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje 

się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 

norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.  

 

10.2 Normy  

NUMER NORMY  NAZWA  

 

PN–EN 12831:2006  Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 

obciążenia                   cieplnego.  

PN-EN 1717:2003         Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i                       

                                      ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 

przez          

                                      przepływ zwrotny.  

PN-EN 12729:2005  Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku 

przepływu                   zwrotnego. Izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, 

z obniżoną                    strefą ciśnienia. Rodzina B. Typ A.  

PN-81/B-10700/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania 

przy        odbiorze.  

PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem, gwintowane.  

PN-83/M-74001            Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.  



 

 

PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 

wodnych.   

                           Warunki techniczne dostawy.  

PN-EN 10210-1:2007  Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych                      niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki 

techniczne dostawy.  

PN-EN 10210-2:2007  Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych                      niestopowych i drobnoziarnistych. Część 2: 

Tolerancje, wymiary i wielkości                     statyczne.  

PN-77/H-04419             Próba szczelności.  

PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

(+Ap1:2007P)  

PN-EN 1329-1:2001     Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 

i                

                                      ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli.      

                                      Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania 

dotyczące rur,                  

                                      kształtek i systemu.  

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania  

   

(ang.)     nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji   

      budynków. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: 

Specyfikacje  

      rur, kształtek i systemu.  

PN-EN 806-1:2004  Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody  

      przeznaczonej do spożycia przez ludzi Część 1: Postanowienia ogólne.  

PN-B-02424:1999  Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.  

PN-EN 12056-1:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: 

Postanowienia   

      ogólne i wymagania.  

PN-EN 12056-2:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja   

      sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia.  

PN-EN 12056-5:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i 

badania,  

      instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji.  

PN-ISO 4064-1:1997  Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.   

      Wymagania.  

PN-ISO 7858-3:1997  Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej  

      zimnej . Wodomierze sprzężone. Metody badań  

PN-B-10720:1999  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych.  

      Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-93/C-04607             Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.  

PN-91/B-02420             Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik   

                 przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa.  



 

 

PN-B-02421:2000         Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń.  

      Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-83/B03430          Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności (+zmiana Az3/2000)   publicznej. Wymagania.   

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.  

PN-B-01400:1984   Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.  

PN-B-01421:1990  Ciepłownictwo. Terminologia.  

PN-B-01430L1990  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania . Terminologia.  

PN-B-01706-A1:1999    Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

PN-B-02151-03:2015  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania   

   

-10      dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów   

      budowlanych.  

PN-B-02413:1991   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych   

      systemu otwartego. Wymagania.  

PN-B-02414:1999   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych   

      systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania.  

PN-B-02415:1991   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów  

      ciepłowniczych. Wymagania.  

PN-B-02419:1991   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i   

      wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.  

PN-B-02420:1991   Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  

PN-B-03430:1983   Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności   

(+Az3:2000)    publicznej. Wymagania.   

PN-M-34034:1976   Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia.  

PN-M-75002:2012  Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i   

      badania.  

  

PN-EN 13779:2008  Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości   

      instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych.  

      Warunki techniczne wykonania  

PN-B-03421:1978  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w   

      pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  

PN-EN 1074-1:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 1:  

      Wymagania ogólne.  

PN-EN 1074-2:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 2:  

      Armatura zaporowa.  

PN-EN 1074-3:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 3:  

      Armatura zwrotna.  



 

 

PN-EN 1074-4:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 4:  

      Zawory napowietrzająco-odpowietrzające.  

PN-EN 1074-5:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 5:  

      Armatura regulująca.  

PN-EN 1074-6:2009  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 6:  

      Hydranty.  

PN-B-03434:1999  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.  

PN-EN 13141-5:2006  Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do 

wentylacji   

      mieszkań. Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe.  

PN-EN 1507:2007  Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju  

   

      prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.  

PN-EN 15241:2011  Wentylacja budynków. Metody obliczania strat energii w budynkach  

   

      spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza.  

PN-C-84913:1974  Powietrze sprężone.  

PN-EN 1054:1998  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw  

   

      termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania 

szczelności   

      połączeń powietrzem.  

 

 

10.3 Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót.   

  Najważniejsze z nich to:  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami.  

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr  

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami .  

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).  

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 

metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).  

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 



 

 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w 

sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

  


