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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,REMONT
CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MALKOCIENIE” zgodnie z
zakresem robo6t przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej ST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot — ,,REMONT CZESCI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MALKOCIENIE”.

1.3. Zakres robot objetych ST
ST.1.0.0. Wymagania ogdlne — zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot.
Doktadny zakres robdt obejmuja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres rob6t objetych SST zostal przedstawiony w nastepujacych opracowaniach Projektow
Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach robot:
1) Projekt budowlany — Konstrukcja
2) Projekt budowlany — Architektura
3) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. — Wymagania og6lne
4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
5) Przedmiary robot

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepisoOw prawa odnoszg si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow prawa
miejscowego, ktore majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktorych pewng
czg$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacja i
wspolrzednymi punktéw gléwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

e Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowa
oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) 1 zostang przekazane
Wykonawcy,

e Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe

niezbedne do wykonania robot, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielko$cia

terenu pod realizacj¢ poszczegdlnych odcinkoéw robot, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wlasny koszt wszelkich powykonawczych

opracowan wymaganych przez instytucje zewnetrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce musza zosta¢ zaakceptowane przez

Inzyniera lub Zamawiajacego.

Procedur¢ wnoszenia poprawek, zmian i sposéb nadzoru nad dokumentacjg okresli

Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu.

1.4.3. Zgodnos$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0golnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie s3 wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowsa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektow dotyczacych zabezpieczenia terenu robdt budowlanych,

ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostgpem o0sOb nieuprawnionych

Wykonawca jest zobowigzany:

e przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajgcemu projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy
I uzyskania akceptacji;

e ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

e wilasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;

e utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnos$ci zwigzane
z budowg i1 nienaruszalno$¢ ich mienia sluzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem 0sdb nieupowaznionych;

e przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco;

e fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
bedzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
Funduszu, z ktorego inwestycja bedzie wspotfinansowany. Wszelkie informacje dotyczace
Funduszu wspoifinansujacego Zamawiajacy poda do wiadomosci Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot;

e koszt zabezpieczenia Placu Budowy 1 Robdt poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa poza pozycjami
wymienionymi w Przedmiarze Robdt;

e w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, tj.: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

e Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;

e Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
InZyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez



Wykonawceg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne begda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene¢ kontraktowsq.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i Dbedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene¢ kontraktowa.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykaficzania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub witasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na: 1) lokalizacje baz,
magazynow, sktadowisk i1 drég dojazdowych 2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 =zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu 1 wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujagcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier/Kierownik
projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wiasnosci 1 drog
wewngetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.



1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezb¢dne zezwolenia 1 uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
ofertowej. Kierownik budowy przed rozpoczgciem robodt jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ,, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,,planu bioz”, na
podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” ujetej] w poszczegdlnych
opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczecia do daty odbioru roboét przez Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru. Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.



Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i1 wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. R6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i1 przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatlow na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub
wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowsq.



1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budowe
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
1 obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111.2000 | Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowg i roboty ziemne
45111.2134 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111.2206 | Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111.2309 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45113.0002 | Roboty na placu budowy
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4521.0000- Roboty budowlane w zakresie
2 budynkow
4526.00007 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukceji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45262.0001 | Specjalne roboty budowlane inne, niz
dachowe
45262.1002 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262.110- | Demontaz rusztowan
2
45262.1208 | Wznoszenie rusztowan
45262.3004 | Betonowanie
45262.3107 | Zbrojenie
45262.3114 | Betonowanie konstrukcji




45262.3200

Wyréwnywanie

45262.3217

Wyréwnywanie podiog

45262.3509

Betonowanie bez zbrojenia

45262.3602

Cementowanie

45262.4005

Wznoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej

45262.4208

Wznoszenie konstrukcji obiektow

45262.5202

Roboty murarskie

45262.5219

Roboty murarskie w zakresie fasad

45262.6007

Rézne specjalne roboty budowlane

45262.6203

Sciany no$ne

4532.00006

Roboty izolacyjne

45321.0003

Izolacja cieplna

45323.0007

Izolacja dzwigkoszczelna

45324.0004

Tynkowanie

454.00000-
1

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

4541.00004

Tynkowanie

4542.00007

Roboty w zakresie zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421.0004

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421.1005

Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementow

45421.1115

Instalowanie metalowych framug

45421.1201

Instalowanie framug i ram okien z
tworzyw sztucznych




45421.1218

Instalowanie framug z tworzyw
sztucznych

45421.1225

Instalowanie ram okiennych z tworzyw
sztucznych

45421.1232

Instalowanie progéow z tworzyw
sztucznych

45421.1256

Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

45421.1304

Instalowanie drewnianych framug i ram
okiennych

45421.1311 | Instalowanie drewnianych framug
45421.1328 | Instalowanie drewnianych ram okiennych
45421.1335 | Instalowanie progdw drewnianych
45421.1342 | Instalowanie drzwi drewnianych
45421.1359 | Instalowanie okien drewnianych
45421.1407 | Instalowanie stolarki metalowej, z

wyjatkiem drzwi i1 okien

45421.1414

Instalowanie scianek dzialowych

45421.1469

Instalowanie sufitow podwieszanych

45421.1483

Instalowanie bram

45422.0001

Roboty ciesielskie

45422.1002

Stolarka drewniana

4543.00000

Pokrywanie podlog i Scian

45431.0007

Ktadzenie plytek

45431.1008

Ktadzenie terakoty

45432.0004

Ktadzenie 1 wyktadanie podiog, Scian i
tapetowanie $cian

45432.1005

Ktadzenie i wyktadanie podiog

45432.1108

Ktadzenie podltog




45432.1115

Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432.112-

Ktadzenie terakoty

2

45432.1149

Roboty w zakresie podtog drewnianych

45432.1201

Instalowanie nawierzchni podtogowych

45432.1304

Pokrywanie podtog

45432.2109

Wyktadanie $cian

45432.2202

Tapetowanie $cian

4544.00003

Roboty malarskie i szklarskie

45441.0000

Roboty szklarskie

45442.0007

Naktadanie powierzchni kryjacych

45422.1008

Roboty malarskie

45422.1101

Malowanie budynkow

45422.1204

Malowanie budowli 1 zaktadanie okltadzin
ochronnych

45422.1211

Malowanie budowli

45422.1802

Powtdérne malowanie

45422.2009

Naktadanie powtok antykorozyjnych

4545.00006

Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostale

1.6. Okreslenia podstawowe

ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot - SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych



Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
jednosladowych 1 samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,
w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot
zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robot wykonanych
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o poétnocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania
prawidtowosci wykonywania robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Projektem
Budowlanym 1 Specyfikacja Techniczng

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi
stronami stanowigcy dokument budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen
1 zestawien robot. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowa, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
badz obiekt matej architektury

Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich iloéci przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartosci robdot dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

Odbiodr - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzong,
odpowiednim dokumentem

Odbidér czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢
takze odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,0dbior koncowy”

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
,»odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie



bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej

Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

Podloze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem
budowlanym

Podloze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespdl warstw, ktore powstaly
w sposob naturalny lub pod wplywem réznych proceséw geologicznych
Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci
robot lub kazda inna osoba, ktorej czes¢ robdt zostata podzlecona za zgoda
Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych osob, ale nie zadna inna osoba
Wyznaczona przez te osoby

Pozwolenie na budowe¢ - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji

Przedmiar robot - cz¢$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegotowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

Roboty - wszystkie czynnos$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego
1 terminowego zakonczenia realizacji inwestycji

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw
0 wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkowa

Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania
umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie

PZJ - Program Zapewnienia JakoS$ci

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia



2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogoélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania
podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materiaty powinny
by¢ zgodne 2z wymaganiami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegdlowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robot — wlasciwe oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze prawnie inne okreslone
dokumenty.

2.1.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialéw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania
jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiagzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ za spelienie wymagan iloSciowych 1 jakoSciowych materiatlow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot,
chyba ze postanowienia og6lne lub szczegoétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.



2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jako$¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow

2.2.1. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
1 wlasciwos$¢ do robot i1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego.
Jezeli okreslone materiaty wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw
czynnikow zewnetrznych to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposob
odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca skladowania powinny by¢
doprowadzane do stanu pierwotnego. Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, do czasu,
gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem Srodowiska 1 miejsca
sktadowania.

2.2.2. Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrdwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowoO-transportowe. Pomigdzy poszczegdlnymi
rz¢dami skltadowanych prefabrykatow nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego oraz ruchu pojazdoéw. Prefabrykaty nalezy sktadowaé¢ w sposob zapewniajacy tatwy
dostep do uchwytow montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych si¢ ksztaltem,
wymiarami 1 wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢
ustawione na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm. W zaleznosci
od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatoéw powinny by¢ one ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ skladowane w stosach do wysokosci
1,5 m. Stosy powinny by¢ prawidlowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed
przewrdceniem. Skladowanie prefabrykatow nalezy prowadzi¢ zgadnie z warunkami
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.



2.2.3. Rury kanalowe z PVC i inne

Rury na czas budowy mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, plaska,
wolna od kamieni i1 ostrych przedmiotdow oraz powinna by¢ zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak dilugo to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dlugosci. Wiazki rur lub rury
luzem nalezy sktadowa¢ na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata
na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg skladowane luzem, nalezy stosowac¢ boczne wsporniki,
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest to mozliwe
podparcie rur na calej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach
o szeroko$ci minimum 50 mm. Wysoko$¢ podktadow powinna uwzglednia¢ maksymalng
srednice kielicha i to, zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz
2 m. Rury o réznych $rednicach i1 grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. W stercie
nie powinna si¢ znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy
uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby konce rur
w wyzsze] warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktérych okres
skladowania moze przekroczy¢ 12 miesigcy powinny by¢ zabezpieczone przed wpltywem
promieniowania slonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ w sposob
uniemozliwiajacy przewietrzanie.

2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materialy sypkie

Kruszywa i1 inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu
w sposOb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem 1 zanieczyszczeniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszywa.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materialy 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji Inspektora nadzoru beda niezwlocznie usunigte z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajacym, Inspektor
nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lub elementow
budowlanych Nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j
i SST.

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawnione jednostki jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatlow na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego



odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatdéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robot
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba
1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowatl przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow3g. Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6ézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujagce zachowania warunkOw umowy, =zastang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczane do robot.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robdt zawieraja
poszczego6lne SST.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzg¢tu niz wymieniony w SST, ktory bedzie
spetniat wymagania Projektu Budowlanego. Sprzgt zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie
robot w sposob zgodny z projektem i w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi



i srodowiska. Nie dopuszcza si¢ do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz
takiego, ktory moglby spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi
i srodowiska. Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzgtu
nalezy bezwarunkowo stosowac si¢ do zalecen Projektantow 1 stosowac tylko zalecany przez
nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 wskazowkami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt
wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drog. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane §rodkami transportu na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytacznie takich srodkéw transportu poziomego,
jakie nie powoduja uszkodzen przewozonych materiatow 1 elementow (szczeg6lnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba 1 rodzaje $rodkéw transportu nalezy okresli¢
w projekcie organizacji robot. Powinny one zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala Srodki
transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego. Wybdr $rodkoéw transportu
pionowego wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz
na terenie czynnych zaktadow.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport mieszanki betonowej Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie
z norma PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych
(gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby
wyladunek mieszanki nastepowal bezposrednio nad miejscem jej ulozenia. Na miejsce
ulozenia transport za pomoca pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,



- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wigcej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spelnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany

konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie

pOzniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ stopniowego ich
opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Transport elementow prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialow. Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Srodki
transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byc¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia si¢ prefabrykatu
oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi Srodka transportowego. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji poziomej na kolowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ ukladane na elastycznych przekladkach wulozonych w pionie. Prefabrykaty
o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przekladkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni
1 oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw ulozonych na $rodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymalo$ci betonu 1 warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukfadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajgce prosta ptaska powierzchni¢ wsporcza
powinny by¢ ustawione na podkladach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty
0 skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.2.3. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wyltadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi
z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé rury .,
wewnetrzne”.



Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do $rednicy 250 mm)
lub z uzyciem podnos$nika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé¢ lub wlec. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywacé na calej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé
wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie.
Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli
dhugos$¢ rur jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Rury o mniejszych §rednicach i cigzarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna
przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu
chroni¢ rur¢ przed kontaktem z ostrymi krawedziami. Ksztaltki i elementy z tworzyw
sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu dostosowanymi do gabarytéw
przewozonych materialow. Materialty nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczony przed
uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materialy sypkie

Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu  w sposdb zabezpieczajacy je przed =zanieczyszczeniem 1 nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. Stal i elementy stalowe

Stal 1 elementy stalowe nalezy przewozi¢ §rodkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materialow. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem
ze srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdod u 0sob
trzecich.

4.2.6. Transport pozostalych materialow
Sposob transportu pozostatych materiatdéw zawieraja poszczegolne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robot, wymaganiami ST 1 SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatlow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na



rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kolkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiorkowe, rozbiorki wykonane metoda wybuchowa

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiorkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wlasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wiekszych lub bardziej skomplikowanych
obiektow budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robot, ktorego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Rozbiorke wykonywang metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ na podstawie dokumentacji strzalowej, pozwolenia na rozbiorke lub zgloszenia do
wiasciwego urzgdu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badZz zapewnienia opracowania projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada si¢ z czesci opisowe;j i graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

wielko$¢ potrzeb 1 ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej, zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdhuz trasy itp., opis techniczny
budynkoéw tymczasowych, ogrodzenia 1 drog dojazdowych, sposob dostarczania materiatow,
betondéw, zapraw, elementow konstrukcyjnych zbrojenia 1 innych, wielko$¢ potrzeb
w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu
z droég publicznych, zasady os$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia
ostrzegawczego, rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego, warunki 1 miejsca sktadowania
humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia 1 usuwania odpadéw z placu budowy,

zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: granice placu
budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czgsci pasa drogowego, usytuowanie obiektow
zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby —
zaplecza technicznego budowy, drogi dojazdowe, punkt przytgczenia zasilania energetycznego
1 wody oraz ich odprowadzenia do punktow odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,
rozmieszczenie pomocniczego sprzetu  gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych
zbiornikow wodnych itp.




5.5. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.: szczegdtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka
techniczng, metody i systemy wykonania robot z uwzglgdnieniem $rodkow realizacji, jak:
materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, harmonogramy wykonania
robot, pracy maszyn i urzadzen, plany zatrudnienia, zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw
materialow 1 prefabrykatéw, instrukcje montazowe i bhp, rysunki robocze specjalnych
rusztowan i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach
lub masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzié
dziennik montazu.

5.7. CzynnoSci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa. Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktory bedzie stuzyt
réwniez pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
1 tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostale
Sposob wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia, likwidacja placu
budowy

Do kosztow objazdow, przejazdow, organizacji ruchu, rozbidrek 1 odtworzen zalicza sig:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania robo6t, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, przygotowanie terenu, rozbidrki istniejgcych
nawierzchni 1 elementéw zagospodarowania, utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,
odtworzenie nawierzchni 1 elementow zagospodarowania, usunigcie materialow
i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowigzany do
likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu
budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot, ST i SST oraz poleceniami
I ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a)czes$¢ 0golng opisujacy

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higieng pracy,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob
oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb 1 forme przekazywania tych
informacji Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku

materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie

transportu

- sposob 1 procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,

legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom, -

zasady 1 sposob gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i1 jakosci
materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek



1 badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w normach, wytycznych
1 ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie
przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci,
a nie kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw 1 robot z dokumentacja projektowa 1 ST. W takim przypadku calkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére speiniaja wymagania

Prawa Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczego6lnosci

materialy posiadajace:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej
Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktore spetniaja wymogi
Dokumentacji Projektowej i ST.

- 0 wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spelniajagce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa

Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania. W przypadku materiatow, dla

ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to kazda partia

materiatow dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te

beda jednoznacznie okreslaty cechy materialu. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w

dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych

wymagan beda odrzucane.



6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci
date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci 1 harmonogramdéw robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych
elementow robdt, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
1 przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia
wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi
i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej 1 dokumentacji geotechnicznej, dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje a przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Zasady prowadzenia oraz wymagania
odnos$nie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje si¢ do rejestru obmiarow.

¢) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty beda gromadzone w formie



uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostale dokumenty

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach (1)+(3) nastgpujace
dokumenty: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie, inne dokumenty
i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zZyczenie
Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowiazujacymi
przepisami 1 zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow. Wykonawca jest
zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
1 z odpowiednig czestotliwo$ciag zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczego6lnosci
kontrola powinna obejmowaé: sprawdzanie rzgdnych zatozonych taw celowniczych
w nawiazaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnos$cia do 1 cm, badanie
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda, badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci
1 zaggszczania wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub betonu, badanie
odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia, badanie odchylenia osiowego,
sprawdzanie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, kontrola posadowienia obiektow
w zaleznos$ci od warunkow geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru
nie zaleci inaczej. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Za zgoda Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie, nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku



ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesigcznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilo$ci robdt i materialow powinny by¢ zgodne
z kosztorysem $lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda dostarczane
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujgcych lub innych
wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $wiadectwa
wymaganych badan. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie
rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zalacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot: odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbior czesciowy, odbior ostateczny, odbior pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ 1 ilos$¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych



komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami. Roboty zanikajace
lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

8.2.1. Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czeséci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Roboty zanikajace
lub ulegajace zakryciu: sposdb wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa i z opadow atmosferycznych, przydatnosci
podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci), jakosci
wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, ulozenia przewodu na podiozu
naturalnym i wzmocnionym; roboty montazowe wykonania rur, kanatow, przykanalikow,
kabli, wykonanie studni, obudéw pompowni, wykonanie fundamentéow, wykonanie izolacji,
oznaczenie trasy podlegajace zakryciu, wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami
1 zblizeniami do istniejacych obiektow; warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do
powierzchni terenu, zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci, podioza
wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokos$ci utozenia,
dhugosci 1 $rednicy przewodow wraz sposobu wykonania potgczenia rur 1 prefabrykatow;
materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych muszg obejmowac
w szczegblnosci: przewody kominowe — dymowe, spalinowe i wentylacyjne, instalacje
wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewngtrzne na dzialce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne 1 oswietleniowe, sygnalizacyjno —
alarmowe, odgromowe, gazow technicznych i spr¢zonego powietrza, instalacje technologiczne
itp., urzadzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne, urzadzenia technologiczne itp. Przy
dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz ,,Warunkach technicznych wykonywania 1 odbioru
robot”.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot



dokonuje Inspektor nadzoru. Odbidér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot
stanowigcych z reguty catos¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace
si¢ do odbioréw etapowych dokonuje sie¢ w czasie projektowania organizacji robot. Roboty do
odbioru czg¢$ciowego lub etapowego zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktory dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie. W obiekcie mozna przystapi¢ do prébnego rozruch
technologicznego po wykonaniu badan 1 sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych. Do
petnego rozruch technologicznego, rGwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze
doj$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego. W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:
pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu, oryginat dziennika budowy

z dokumentami, ktore zostaly wlaczone w trakcie realizacji budowy, dziennik montazu

(rozbiorki) 0 jezeli byl prowadzony, protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu

1 zanikajacych, protokoty odbiorow czesciowych 1 koncowych, wyniki badan, préb (np.

rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz

przewodoéw kominowych, geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét 1 sieci uzbrojenia
terenu,  kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy

i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,

kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, rysunki (dokumentacja) na wykonanie

robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru 1 przekazania tych robot witascicielom urzadzen,

o$wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 1 warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wlasciwym zagospodarowaniu  terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, aprobaty
techniczne — deklaracje zgodnoSci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,.B” dla
materialdbw 1 urzadzen, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR), kwarty
gwarancyjne urzadzen technicznych, instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, operat
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie

opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wlaczy¢ do



dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robodt, po szes$¢

egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Ramowy zakres instrukcji obstugi,

eksploatacji 1 konserwacji urzadzen obejmuje:

e Strong tytutowa: tytut instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)

e Spis tresci

e Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

e Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

e Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

e Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

e Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania
z eksploatacji

¢ Instrukcje postgpowania awaryjnego

¢ Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezb¢dnymi rysunkami lub schematami, numerami
1 wykazami czg¢$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

e Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatdw wymagane jest odrgbne

opracowanie instrukcji obshlugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji

powinny by¢ podane projekcie technologicznym.

8.7. Odbior ostateczny robot

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcge wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior
ostateczny roboOt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.7.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa
I ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetiajacych lub robot wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.



8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy: Dokumentacje
Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy, recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i rejestry
obmiarow (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci
wbudowanych materiatow zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty
potwierdzajagce mozliwo$¢ stosowania uzytych materialbw w budownictwie, opini¢
technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zalaczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST 1 PZJ, rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen (sieci), geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
szkice polowe, wykaz wspotrzgdnych elementow wybudowanego uzbrojenia podziemnego,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, inne
dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzane przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.8. Odbior po okresie r¢kojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wtasciciel obiektu zorganizujg odbior ,,po okresie
rekojmi”. Do odbioru tego nalezy przygotowa¢ nastepujace dokumenty: umowe o wykonaniu
robot budowlanych, protok6t odbioru koncowego obiektu, dokumenty potwierdzajace
usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu — jezeli byty zgltoszone wady,
dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rgkojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad, wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

8.9. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.7.,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i platno$ci za wykonane roboty zostang okre§lone w umowie
zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym i wybranym Wykonawca.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych
z poszczegdlnymi rodzajami robdt zawierajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zmianami).

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881
2 30.04.2004 r.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087
22004 r.).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 ).
Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (Dz. U.
nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r.
z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627
220.06.2001 r. z pdZn. zmianami).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz.
179 z 2000 r. z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229
z 2002 r. z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072
2 16.09.2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 15.06.2002 r.) z p6Zn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003
r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz.
1138 z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych 1 Administracji  w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139
2 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr .... 2 22.04.1998 r.)
Rozporzadzenie Rady Ministrtéow w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z p6zn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyroboéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r.
z pdzn. zmianami).



