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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1
d.1.1

KNNR-W 3 
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 779,600 0,000

obmiar = 779,600 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,057 r-g/m2

r-g 44,4372 0,000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa

0,357 m2/m2
m2 278,3172 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

2
d.1.1

KNR 7-34 
0117-03

Zabezpieczenie całej stolarki
okiennej i drzwiowej folią
budowlaną R - zawiera również
potrzebny materiał do wykonania
pozycji

szt. 87,000 0,000

obmiar = 87,000 szt.
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,984 r-g/szt.

r-g 85,6080 0,000 0,00

3
d.1.1

KNR 19-01 
0346-03

Wykucie otworów na drzwi w
ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej o gr. ponad
1/2 cegły

m3 3,392 0,000

obmiar = 3,392 m3
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
4,31 r-g/m3

r-g 14,6195 0,000 0,00

4
d.1.1

KNR 4-04 
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin
z tworzyw sztucznych

m2 59,500 0,000

obmiar = 59,500 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,22 r-g/m2

r-g 13,0900 0,000 0,00

5
d.1.1

KNR 4-04 
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek
ceramicznych

m2 52,500 0,000

obmiar = 52,500 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,52 r-g/m2

r-g 27,3000 0,000 0,00

6
d.1.1

KNR-W 4-01 
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2 64,614 0,000

obmiar = 64,614 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
1,38 r-g/m2

r-g 89,1673 0,000 0,00

7
d.1.1

KNR K-06 
0102-04

Rozebranie uwarstwień
konstrukcji dachowej
mansardowej - ścian skośnych z
płyt gipsowo-kartonowych

m2 216,150 0,000

obmiar = 216,150 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,45 r-g/m2

r-g 97,2675 0,000 0,00

8
d.1.1

KNR 4-04 
0804-03

Rozebranie balustrad z
kształtowników stalowych w
poziomie III kondygnacji

m 4,950 0,000

obmiar = 4,950 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,95 r-g/m

r-g 4,7025 0,000 0,00

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0,068 m3/m
m3 0,3366 0,000 0,00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0,008 kg/m

kg 0,0396 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* zestaw spawalniczy tlenowo-

acetylenowy
0,06 m-g/m

m-g 0,2970 0,000 0,00

9
d.1.1

KNR-W 4-01 
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na
stropodachu - pierwsza warstwa

m2 25,000 0,000

obmiar = 25,000 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,11 r-g/m2

r-g 2,7500 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

10
d.1.1

KNR-W 4-01 
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na
stropodachu - następna warstwa

m2 25,000 0,000

obmiar = 25,000 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,04 r-g/m2

r-g 1,0000 0,000 0,00

11
d.1.1

Analiza 
własna

Wywóz i utylizacja papy
(szczególowe wyliczenie patrz:
obmiar)

t 0,200 0,000

obmiar = 0,200 t
-- M --

1* Utylizacja papy wraz z jej 
wywozem
1 t/t

t 0,2000 0,000 0,00

12
d.1.1

KNR-W 4-01 
0109-09

Wywiezienie gruzu i odpadów
budowlanych samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1
km z utylizacją

m3 14,326 0,000

obmiar = 14,326 m3
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
1,39 r-g/m3

r-g 19,9131 0,000 0,00

-- M --
2* koszt utylizacji

1 m3/m3
m3 14,3260 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,72 m-g/m3
m-g 10,3147 0,000 0,00

13
d.1.1

KNR-W 4-01 
0109-10

Wywiezienie gruzu i odpadów
budowlanych samochodami
skrzyniowymi na każdy następny
1 km - na odległość 10 km
Krotność = 10

m3 14,326 0,000

obmiar = 14,326 m3
-- S --

1* samochód dostawczy 0.9 t
0,02 * 10 = 0,2 m-g/m3

m-g 2,8652 0,000 0,00

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ ROZBIÓRKOWE
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

14
d.1.2

KNR-W 2-02 
2003-04
analogia

Ścianki działowe z płyt
gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym
dwuwarstwo
1. Płyta G-K FIRE - okładzina
zewnętrza i wewnętrzna
podwójnie (4 płyty)
2. Profile - CW i UW 50
3. Wypełnienie wełna mineralna o
grubości 50 mm
4. Taśma akustyczna na
łączeniach i w mijescach wkrętów,
podkładka tłumiąca drgania na
dolnym profilu
Całkowita grubość 100 mm

m2 10,584 0,000

obmiar = 10,584 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
2,64 r-g/m2

r-g 27,9418 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe FIRE

4,12 m2/m2
m2 43,6061 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane 
U
0,76 m/m2

m 8,0438 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane 
C
2,05 m/m2

m 21,6972 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

szt. 42,9710 0,000 0,00

6* blachowkręty
44,42 szt./m2

szt. 470,1413 0,000 0,00

7* gips budowlany szpachlowy
0,00282 t/m2

t 0,0298 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,03 m2/m2

m2 10,9015 0,000 0,00

9* taśma
3,626 m/m2

m 38,3776 0,000 0,00

10* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,0194 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze (w tym 
podkładka tłumiąca drgania)(od 
M)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,0645 m-g/m2
m-g 0,6827 0,000 0,00

13* samochód dostawczy 0.9 t
0,051 m-g/m2

m-g 0,5398 0,000 0,00

Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE - ŚCIANKI DZIAŁOWE
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

15
d.1.3 wycena 

indywidualna

W miejscach zawilgoconych skuć
zagrzybione i zawilgocone tynki
ścian i stropów.  Odgrzybianie
ścian i stropów przeprowadzić
poprzez jednokrotne smarowanie
preparatem  do zwalczania
grzybów domowych i pleśniowych
w późniejszym etapie wymienić na
nowe tynki kat. III - wg proj
technicznego - wskazana wizja
lokalna

kpl 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl

16
d.1.3 wycena 

indywidualna

W miejscach zawilgoconych skuć
zagrzybione i zawilgocone tynki
ścian i stropów.  Odgrzybianie
ścian i stropów przeprowadzić
poprzez jednokrotne smarowanie
preparatem  do zwalczania
grzybów domowych i pleśniowych
w późniejszym etapie wymienić na
nowe tynki kat. III  - wg proj
technicznego - wskazana wizja
lokalna

kpl 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl

Razem dział: OGÓLNE ODGRZYBIANIE I WYMIANA TYNKÓW
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

17
d.1.4

KNR 9-15 
0401-01

Izolacje cieplne z płyt 60 mm -
pionowe

m2 23,320 0,000

obmiar = 23,320 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,188 r-g/m2

r-g 4,3842 0,000 0,00

-- M --
2* płyty PIR 60 mm

1,04 m2/m2
m2 24,2528 0,000 0,00

3* klej do płyt
0,9 kg/m2

kg 20,9880 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,004 m-g/m2
m-g 0,0933 0,000 0,00

18
d.1.4

KNR AT-38 
0504-01

Dodatkowa warstwa siatki
wtapiana podczas wykonywania
warstwy zbrojonej na ścianach

m2 23,320 0,000

obmiar = 23,320 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,39 r-g/m2

r-g 9,0948 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa klejąca do wykonywania 
warstwy zbrojonej
1,69 kg/m2

kg 39,4108 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,15 m2/m2

m2 26,8180 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,003 m-g/m2
m-g 0,0700 0,000 0,00

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,003 m-g/m2

m-g 0,0700 0,000 0,00

19
d.1.4

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami gruntującymi -
powierzchnie pionowe

m2 23,320 0,000

obmiar = 23,320 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,06 r-g/m2

r-g 1,3992 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 kg/m2
kg 4,8972 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0047 0,000 0,00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0070 0,000 0,00

20
d.1.4

NNRNKB 
202 2013-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na ścianach na
podłożu z płyt gipsowych w
pomieszczeniach o pow. podłogi
ponad 5 m2

m2 23,320 0,000

obmiar = 23,320 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,39 r-g/m2

r-g 9,0948 0,000 0,00

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - 

sucha mieszanka
4,7 kg/m2

kg 109,6040 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,0933 0,000 0,00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,005 m-g/m2

m-g 0,1166 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

Razem dział: DOCIEPLENIE ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ pom.2.14
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

21
d.1.5

KNR-W 2-02 
2003-04
analogia

Ścianki zewnętrzne z płyt
gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowo
1. Płyta G-K FIRE - okładzina
zewnętrza 2 płyty
2. Profile - CW i UW 50
3. Folia paroizolacyjna aluminiowa
3. Wypełnienie wełna mineralna o
grubości 30 cm 0,033 W/m2k
4. Taśma akustyczna na
łączeniach i w miejscach wkrętów

m2 216,150 0,000

obmiar = 216,150 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
3 r-g/m2

r-g 648,4500 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe FIRE

2,12 m2/m2
m2 458,2380 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane 
U
0,76 m/m2

m 164,2740 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane 
C
2,05 m/m2

m 443,1075 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

szt. 877,5690 0,000 0,00

6* blachowkręty
44,42 szt./m2

szt. 9 601,3830 0,000 0,00

7* gips budowlany szpachlowy
0,00282 t/m2

t 0,6095 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej 30 cm 
0,033 W/m2k
1,03 m2/m2

m2 222,6345 0,000 0,00

9* folia paroizolacyjna aluminiowa 
150 g/m2
1,03 m2/m2

m2 222,6345 0,000 0,00

10* taśma
3,626 m/m2

m 783,7599 0,000 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,3956 0,000 0,00

12* materiały pomocnicze (w tym 
podkładka tłumiąca drgania)(od 
M)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --
13* wyciąg

0,0645 m-g/m2
m-g 13,9417 0,000 0,00

14* samochód dostawczy 0.9 t
0,051 m-g/m2

m-g 11,0237 0,000 0,00

Razem dział: DOCIEPLENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH MANSARD 1 PIĘTRA
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

RAZEM: 0,00

22
d.1.6

KNNR-W 3 
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 772,260 0,000

obmiar = 772,260 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,097 r-g/m2

r-g 74,9092 0,000 0,00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 

65%
0,022 kg/m2

kg 16,9897 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,6796 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,7723 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 0,000 0,00

23
d.1.6

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami gruntującymi -
powierzchnie poziome

m2 772,260 0,000

obmiar = 772,260 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,06 r-g/m2

r-g 46,3356 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 kg/m2
kg 162,1746 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,1545 0,000 0,00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,2317 0,000 0,00

24
d.1.6

NNRNKB 
202 2015-04

analogia

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na stropach o
pow. ponad 5 m2

m2 772,260 0,000

obmiar = 772,260 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,46 r-g/m2

r-g 355,2396 0,000 0,00

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - 

sucha mieszanka
4,83 kg/m2

kg 3 730,0158 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 3,0890 0,000 0,00

- 9 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.200.14  Nr seryjny: 9855



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,005 m-g/m2

m-g 3,8613 0,000 0,00

25
d.1.6

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami gruntującymi -
powierzchnie poziome

m2 772,260 0,000

obmiar = 772,260 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,06 r-g/m2

r-g 46,3356 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 kg/m2
kg 162,1746 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,1545 0,000 0,00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,2317 0,000 0,00

26
d.1.6

KNR-W 2-02 
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych [ malowanie
końcowe - farba koloru białego ]

m2 772,260 0,000

obmiar = 772,260 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,4 r-g/m2

r-g 308,9040 0,000 0,00

-- M --
2* Farba emulsyjna akrylowa 

nawierzchniowa wewnętrzna - 
biała
0,276 dm3/m2

dm3 213,1438 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,2317 0,000 0,00

Razem dział: SUFITY
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

27
d.1.7

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami gruntującymi -
powierzchnie pionowe

m2 11,000 0,000

obmiar = 11,000 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,08 r-g/m2

r-g 0,8800 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 2,4200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0022 0,000 0,00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0033 0,000 0,00

28
d.1.7

KNR 0-23 
2612-08

Ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym [
aluminiowy ]

m 32,000 0,000

obmiar = 32,000 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,22 r-g/m

r-g 7,0400 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

0,9 kg/m
kg 28,8000 0,000 0,00

3* Kątownik ochronny aluminiowy
1,176 m/m

m 37,6320 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0007 m-g/m
m-g 0,0224 0,000 0,00

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,0005 m-g/m

m-g 0,0160 0,000 0,00

29
d.1.7

KNR 2-02 
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane ręcznie na ścianach i
słupach

m2 11,000 0,000

obmiar = 11,000 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,5729 r-g/m2

r-g 6,3019 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 0,0297 0,000 0,00

3* zaprawa cementowo wapienna M 
15
0,0206 m3/m2

m3 0,2266 0,000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 
50
0,0021 m3/m2

m3 0,0231 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

- 11 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0,0378 m-g/m2

m-g 0,4158 0,000 0,00

30
d.1.7

KNR 0-39 
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń
mokrych i wilgotnych pod
okładziną ceramiczną płynną folią
uszczelniającą - powierzchnie
pionowe - na wys. 2,00 m

m2 64,614 0,000

obmiar = 64,614 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,134 r-g/m2

r-g 8,6583 0,000 0,00

-- M --
2* płynna folia uszczelniająca lub 

szlam elastyczny
1,1 kg/m2

kg 71,0754 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,0018 m-g/m2
m-g 0,1163 0,000 0,00

31
d.1.7

KNR 2-02 
0829-06

Licowanie ścian płytkami na klej
metodą zwykłą - do wys. 2.0 m +
cokoły tam gdzie płytki nowe

m2 89,814 0,000

obmiar = 89,814 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
1,5136 r-g/m2

r-g 135,9425 0,000 0,00

-- M --
2* płytki ceramiczne

1,02 m2/m2
m2 91,6103 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca do płytek
4,75 kg/m2

kg 426,6165 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,6 kg/m2

kg 53,8884 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-g 2,6495 0,000 0,00

7* samochód dostawczy 0.9 t
0,0275 m-g/m2

m-g 2,4699 0,000 0,00

32
d.1.7

KNNR-W 3 
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 1 557,220 0,000

obmiar = 1 557,220 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,097 r-g/m2

r-g 151,0503 0,000 0,00

-- M --

- 12 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* mydło techniczne maziste (szare) 
65%
0,022 kg/m2

kg 34,2588 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 1,3704 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 1,5572 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 0,000 0,00

33
d.1.7

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami gruntującymi -
powierzchnie pionowe

m2 1 557,220 0,000

obmiar = 1 557,220 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,06 r-g/m2

r-g 93,4332 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 kg/m2
kg 327,0162 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,3114 0,000 0,00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,4672 0,000 0,00

34
d.1.7

NNRNKB 
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na ścianach na
podłożu z tynku w
pomieszczeniach o pow. podłogi
ponad 5 m2

m2 1 557,220 0,000

obmiar = 1 557,220 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,26 r-g/m2

r-g 404,8772 0,000 0,00

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - 

sucha mieszanka
4,7 kg/m2

kg 7 318,9340 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 6,2289 0,000 0,00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,005 m-g/m2

m-g 7,7861 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

35
d.1.7

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami gruntującymi -
powierzchnie pionowe

m2 1 557,220 0,000

obmiar = 1 557,220 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,06 r-g/m2

r-g 93,4332 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 kg/m2
kg 327,0162 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,3114 0,000 0,00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,4672 0,000 0,00

36
d.1.7

KNR-W 2-02 
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych [ malowanie
końcowe - farba koloru białego ]

m2 1 557,220 0,000

obmiar = 1 557,220 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,4 r-g/m2

r-g 622,8880 0,000 0,00

-- M --
2* Farba emulsyjna akrylowa 

nawierzchniowa wewnętrzna - 
biała
0,276 dm3/m2

dm3 429,7927 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,4672 0,000 0,00

Razem dział: ŚCIANY
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

37
d.1.8

KNR AT-39 
0102-01

Mechaniczne oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2 52,500 0,000

obmiar = 52,500 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,27 r-g/m2

r-g 14,1750 0,000 0,00

- 14 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

38
d.1.8

KNR AT-39 
0101-01

Przygotowanie podłoża -
usunięcie skorodowanej warstwy
betonu metodą
strumieniowo-ścierną - zachować
spadki wykonanie bez progowe

m2 52,500 0,000

obmiar = 52,500 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,4 r-g/m2

r-g 21,0000 0,000 0,00

-- M --
2* piasek suszony workowany

40 kg/m2
kg 2 100,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do mechanicznego 

czyszczenia
0,18 m-g/m2

m-g 9,4500 0,000 0,00

5* sprężarka przewoźna
0,18 m-g/m2

m-g 9,4500 0,000 0,00

6* wyciąg
0,005 m-g/m2

m-g 0,2625 0,000 0,00

7* samochód dostawczy 0.9 t
0,012 m-g/m2

m-g 0,6300 0,000 0,00

39
d.1.8

KNR 0-39 
0115-03
analogia

Uszczelnienie pomieszczeń
mokrych i wilgotnych pod
okładziną ceramiczną płynną folią
uszczelniającą - powierzchnie
poziome

m2 52,500 0,000

obmiar = 52,500 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,134 r-g/m2

r-g 7,0350 0,000 0,00

-- M --
2* płynna folia uszczelniająca lub 

szlam elastyczny
1,1 kg/m2

kg 57,7500 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0945 0,000 0,00

40
d.1.8

KNR AT-39 
0111-03

Wykonanie izolacji podpłytkowej  -
uszczelnienie narożników taśmą
uszczelniającą

m 28,200 0,000

obmiar = 28,200 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,22 r-g/m

r-g 6,2040 0,000 0,00

-- M --
2* szlam elastyczny

0,4 kg/m
kg 11,2800 0,000 0,00

3* taśma uszczelniajaca
1,03 m/m

m 29,0460 0,000 0,00

- 15 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze(od M)
40 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,002 m-g/m
m-g 0,0564 0,000 0,00

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,002 m-g/m

m-g 0,0564 0,000 0,00

41
d.1.8

KNR AT-39 
0103-01

Wykonanie warstwy sczepnej z
zaprawy polimerowo-cementowej

m2 52,500 0,000

obmiar = 52,500 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,15 r-g/m2

r-g 7,8750 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa do wykonania warstwy 

sczepnej
1,55 kg/m2

kg 81,3750 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,1050 0,000 0,00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,002 m-g/m2

m-g 0,1050 0,000 0,00

42
d.1.8

KNR AT-39 
0112-02

Wykonanie warstwy użytkowej z
terakoty - zachować spadki
wykonanie bez progowe

m2 52,500 0,000

obmiar = 52,500 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,9 r-g/m2

r-g 47,2500 0,000 0,00

-- M --
2* płytki terakotowe

1,05 m2/m2
m2 55,1250 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca odkształcalna do 
płytek
2,58 kg/m2

kg 135,4500 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania
0,36 kg/m2

kg 18,9000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 1,0500 0,000 0,00

7* samochód dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/m2

m-g 1,0500 0,000 0,00

43
d.1.8

KNR AT-39 
0102-01

Mechaniczne oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2 59,500 0,000

- 16 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.200.14  Nr seryjny: 9855



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

obmiar = 59,500 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,27 r-g/m2

r-g 16,0650 0,000 0,00

44
d.1.8

KNR-W 2-02 
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych PCV - parametry
homogeniczna, waga min. 2,78
kg/m2, warstwa użytkowa min. 2
mm, Bfl-s1 klasa op, do użytku
przemysłowego

m2 59,500 0,000

obmiar = 59,500 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,429 r-g/m2

r-g 25,5255 0,000 0,00

-- M --
2* wykładzina rulonowa z PCV z 

warstwą izolacyjną
1,09 m2/m2

m2 64,8550 0,000 0,00

3* szybkowiążący klej dyspersyjny
0,35 kg/m2

kg 20,8250 0,000 0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 5,9500 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0044 m-g/m2
m-g 0,2618 0,000 0,00

7* samochód dostawczy 0.9 t
0,0033 m-g/m2

m-g 0,1964 0,000 0,00

45
d.1.8

KNR-W 2-02 
1124-04

Posadzki - listwy przyścienne z
tworzyw sztucznych klejone oraz
kołkowane

m 59,500 0,000

obmiar = 59,500 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,6 r-g/m

r-g 35,7000 0,000 0,00

-- M --
2* Listwa przyścienna z PVC lub 

MDF
1,07 m/m

m 63,6650 0,000 0,00

3* klej do listew
0,004 kg/m

kg 0,2380 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0002 m-g/m
m-g 0,0119 0,000 0,00

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,0003 m-g/m

m-g 0,0179 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

Razem dział: POSADZKI
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

46
d.1.9

KNR-W 2-02 
0408-01
analogia

Elementy konstrukcyjne - przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej -  montaż za
pomocą łączników kantówki z
drewna pod przyszłe ułożenie
wełny - element impregnowany

m3 0,149 0,000

obmiar = 0,149 m3
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
31,8 r-g/m3

r-g 4,7382 0,000 0,00

-- M --
2* Krawędziaki iglaste wymiarowe 

nasycone kl.II
1,1 m3/m3

m3 0,1639 0,000 0,00

3* Środek impreg-
grzyb.Drewnochron-kolorowy
2,17 dm3/m3

dm3 0,3233 0,000 0,00

4* Śruby podkładki i nakrętki
47,59 kg/m3

kg 7,0909 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,99 m-g/m3
m-g 0,1475 0,000 0,00

7* samochód dostawczy 0.9 t
0,77 m-g/m3

m-g 0,1147 0,000 0,00

47
d.1.9

KNR-W 2-02 
0612-03

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z wełny
twardej poziome z płyt układanych
na sucho - 25 cm wsp. min 0,033
w/m2k - ułożenie wełny na całej
połaci dachowej

m2 25,000 0,000

obmiar = 25,000 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,0907 r-g/m2

r-g 2,2675 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny twardej dachowe

1,05 m2/m2
m2 26,2500 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
20 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 0,1925 0,000 0,00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,0089 m-g/m2

m-g 0,2225 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

48
d.1.9

KNR-W 2-02 
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą
termozgrzewalną dwuwarstwowe-
Papa wierzchniego krycia
parapmetry - giętkość w niskiej
temperaturze <= -20 oC/Ř30 mm,
minimalna grubość papy 5,2 mm,
papa z włóknami - papę wywinąć
na ścianę

m2 25,000 0,000

obmiar = 25,000 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,389 r-g/m2

r-g 9,7250 0,000 0,00

-- M --
2* Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia 

- podkładowa
1,15 m2/m2

m2 28,7500 0,000 0,00

3* Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia 
- wg. parametrów - warstwa 
wierzchnia
1,15 m2/m2

m2 28,7500 0,000 0,00

4* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 10,8500 0,000 0,00

5* roztwór do gruntowania - grunt do 
papy
0,3 kg/m2

kg 7,5000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 0,1900 0,000 0,00

8* samochód dostawczy 0.9 t
0,021 m-g/m2

m-g 0,5250 0,000 0,00

49
d.1.9

KNR BC-02 
0312-01

Montaz klina dachowego z wełny
mineralnej w narożach

m 16,000 0,000

obmiar = 16,000 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,14 r-g/m

r-g 2,2400 0,000 0,00

-- M --
2* Klin z wełny mineralnej

1,1 szt/m
szt 17,6000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,001 m-g/m
m-g 0,0160 0,000 0,00

50
d.1.9

KNR AT-09 
0802-07

Wymiana - obróbka blacharska z
blachy powlekanej - elementy
wykończeniowe - obróbki o szer.
do 25 cm w rozwinięciu - kolor -
pas nadrynnowy

m2 1,238 0,000

obmiar = 1,238 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
3,61 r-g/m2

r-g 4,4692 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stalowa powlekana, płaska

1,23 m2/m2
m2 1,5227 0,000 0,00

3* Gwoździe budowlane okr. ocynk. - 
różne roz
0,06 kg/m2

kg 0,0743 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0087 0,000 0,00

51
d.1.9

KNR AT-09 
0802-08

Wymiana - obróbka blacharska z
blachy powlekanej - elementy
wykończeniowe - obróbki o szer.
ponad 25 cm w rozwinięciu

m2 4,800 0,000

obmiar = 4,800 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
2,87 r-g/m2

r-g 13,7760 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stalowa powlekana, płaska

1,24 m2/m2
m2 5,9520 0,000 0,00

3* Gwoździe budowlane okr. ocynk. - 
różne roz
0,06 kg/m2

kg 0,2880 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0336 0,000 0,00

52
d.1.9

KNR BC-02 
0312-01

Wypełnienie spoin masą
silikonową  połączen obróbek
blacharskich z murem - UWAGA !
Odtłuścić powierzchnię przed
nałożeniem poliuretanu
dekarskiego

m 16,000 0,000

obmiar = 16,000 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,14 r-g/m

r-g 2,2400 0,000 0,00

-- M --
2* Masa uszczelniająca silikon 

dekarski
0,036 kg/m

kg 0,5760 0,000 0,00

3* Emulsja gruntująca, 
szybkoschnąca
0,002 kg/m

kg 0,0320 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,001 m-g/m

m-g 0,0160 0,000 0,00

53
d.1.9

KNR-W 2-02 
1209-02

Balustrady balkonowe proste z
pochwytem stalowym -
ocynkowane, malowane
proszkowo wg. wytycznych
projektu technicznego

m 4,950 0,000

obmiar = 4,950 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
2,48 r-g/m

r-g 12,2760 0,000 0,00

-- M --
2* balustrady stalowe

1 m/m
m 4,9500 0,000 0,00

3* ocynkowanie + malowanie 
proszkowe
1 m/m

m 4,9500 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 12
0,003 m3/m

m3 0,0149 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 0,1485 0,000 0,00

7* samochód dostawczy 0.9 t
0,01 m-g/m

m-g 0,0495 0,000 0,00

Razem dział: MODERNIZACJA STROPODACHU
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

54
d.1.1

0

KNR 0-23 
2611-01

Przygotowanie starego podłoża
pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2 293,860 0,000

obmiar = 293,860 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,272 r-g/m2

r-g 79,9299 0,000 0,00

55
d.1.1

0

KNR 0-23 
2612-09

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi  -
zamocowanie listwy cokołowej
(startowej)

m 96,620 0,000

obmiar = 96,620 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,237 r-g/m

r-g 22,8989 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* kołki montażowe z wkrętami
2,58 szt/m

szt 249,2796 0,000 0,00

3* listwa cokołowa
1,05 m/m

m 101,4510 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,0002 m-g/m
m-g 0,0193 0,000 0,00

56
d.1.1

0

KNR 0-23 
2612-01

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi
przyklejenie płyt styropianowych
do ścian wsp. przenikalności
cieplnej wg. projektu

m2 293,860 0,000

obmiar = 293,860 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
1,329 r-g/m2

r-g 390,5399 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 10 cm

0,0525*2 = 0,105 m3/m2
m3 30,8553 0,000 0,00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do 
płyt styropianowych
6 kg/m2

kg 1 763,1600 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0135 m-g/m2
m-g 3,9671 0,000 0,00

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,01 m-g/m2

m-g 2,9386 0,000 0,00

57
d.1.1

0

KNR 0-23 
2612-02

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi gr. 2 cm -
przyklejenie płyt  do ościeży

m2 31,140 0,000

obmiar = 31,140 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
1,595 r-g/m2

r-g 49,6683 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta styrop. gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 32,6970 0,000 0,00

3* Zapr.klej.sucha do styr.
6 kg/m2

kg 186,8400 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0135 m-g/m2
m-g 0,4204 0,000 0,00

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,3114 0,000 0,00
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Koszt 
jedn.

R M S

58
d.1.1

0

KNR 0-23 
2612-05

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi  -
przymocowanie płyt
styropianowych do ścian z betonu
za pomocą dybli plastikowych z
trzpieniem z metalu 4 szt/m2
styropian

szt. 1 175,440 0,000

obmiar = 1 175,440 szt.
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,0809 r-g/szt.

r-g 95,0931 0,000 0,00

-- M --
2* Łącznik do styropianu, z 

trzpieniem z metalu
4 szt/szt.

szt 4 701,7600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,2351 0,000 0,00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,2351 0,000 0,00

59
d.1.1

0

KNR 0-23 
2612-06

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi  -
przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2 293,860 0,000

obmiar = 293,860 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,6112 r-g/m2

r-g 179,6072 0,000 0,00

-- M --
2* Zapr.klej.sucha do styr.

4 kg/m2
kg 1 175,4400 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 333,5311 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,007 m-g/m2
m-g 2,0570 0,000 0,00

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,0052 m-g/m2

m-g 1,5281 0,000 0,00

60
d.1.1

0

KNR 0-23 
2612-07

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi  -
przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2 31,140 0,000

obmiar = 31,140 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
1,382 r-g/m2

r-g 43,0355 0,000 0,00
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Koszt 
jedn.
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-- M --
2* Zapr.klej.sucha do styr.

4 kg/m2
kg 124,5600 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 51,1630 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,007 m-g/m2
m-g 0,2180 0,000 0,00

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1619 0,000 0,00

61
d.1.1

0

KNR 0-23 
2612-06

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi  -
przyklejenie warstwy siatki
diagonalnej w narożach okiennych

m2 2,560 0,000

obmiar = 2,560 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,6112 r-g/m2

r-g 1,5647 0,000 0,00

-- M --
2* Zapr.klej.sucha do styr.

4 kg/m2
kg 10,2400 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 2,9056 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,007 m-g/m2
m-g 0,0179 0,000 0,00

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0133 0,000 0,00

62
d.1.1

0

KNR 0-23 
2612-08

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi  - ochrona
narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

m 95,160 0,000

obmiar = 95,160 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,22 r-g/m

r-g 20,9352 0,000 0,00

-- M --
2* Zapr.klej.sucha do styr.

0,9 kg/m
kg 85,6440 0,000 0,00

3* Kątownik ochronny
1,176 m/m

m 111,9082 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0007 m-g/m
m-g 0,0666 0,000 0,00

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,0005 m-g/m

m-g 0,0476 0,000 0,00
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63
d.1.1

0

KNR 0-23 
0931-01 KNR 

2-02 z.sz. 
5.6. 9911

Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z tynku
mineralnego - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2 293,860 0,000

obmiar = 293,860 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,105 * 1,14 = 0,1197 r-g/m2

r-g 35,1750 0,000 0,00

-- M --
2* Masa tynkarska podkładowa

0,3 kg/m2
kg 88,1580 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,0004 * 1,75 = 0,0007 m-g/m2
m-g 0,2057 0,000 0,00

64
d.1.1

0

KNR 0-23 
0931-02 KNR 

2-02 z.sz. 
5.6. 9911

Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z tynku
mineralnego gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany
płaskie

m2 293,860 0,000

obmiar = 293,860 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,4913 * 1,14 = 0,560082 r-g/m2

r-g 164,5857 0,000 0,00

-- M --
2* Sucha miesz.tynk.miner.

3 kg/m2
kg 881,5800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0064 * 1,75 = 0,0112 m-g/m2
m-g 3,2912 0,000 0,00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,009 * 1,75 = 0,01575 m-g/m2

m-g 4,6283 0,000 0,00

65
d.1.1

0

KNR AT-31 
0601-01

Malowanie elewacji farbą
silikonową - wykonane ręcznie -
kolory uzgodnić z inwestorem

m2 293,860 0,000

obmiar = 293,860 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,2 r-g/m2

r-g 58,7720 0,000 0,00

-- M --
2* Farba elewacyjna silikonowa

0,5 kg/m2
kg 146,9300 0,000 0,00
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3* Woda z rurociągów
0,00005 m3/m2

m3 0,0147 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,0004 m-g/m2
m-g 0,1175 0,000 0,00

66
d.1.1

0

KNR AT-09 
0802-07

Blachodachówka STANDARD z
blachy powlekanej - elementy
wykończeniowe - obróbki o szer.
do 35 cm w rozwinięciu - pod
okienniki zewnętrzne

m2 10,110 0,000

obmiar = 10,110 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
3,61 r-g/m2

r-g 36,4971 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stalowa powlekana, płaska

1,23 m2/m2
m2 12,4353 0,000 0,00

3* Wkręty farmerskie z uszczelką
0,06 kg/m2

kg 0,6066 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0708 0,000 0,00

67
d.1.1

0

KNR AT-38 
0503-02
analogia

Wypełnienie elastyczną masą i
uszczelnienie przy parapetach i
oknach szczelin o szerokości 6-8
mm

m 26,620 0,000

obmiar = 26,620 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,13 r-g/m

r-g 3,4606 0,000 0,00

-- M --
2* Akryl do fasad

0,066 dm3/m
dm3 1,7569 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

68
d.1.1

0

KNR 13-12 
0808-04

Licowanie ścian płytkami
klinkierowymi

m2 104,840 0,000

obmiar = 104,840 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
3,7672 r-g/m2

r-g 394,9532 0,000 0,00

-- M --
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2* płytki klinkierowe 25x6 cm
1,04 m2/m2

m2 109,0336 0,000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 
50
0,0242 m3/m2

m3 2,5371 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,2325 m-g/m2
m-g 24,3753 0,000 0,00

Razem dział: ELEWACJA
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

69
d.1.1

1

KNR-W 4-01 
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic
drzwiowych

szt. 5,000 0,000

obmiar = 5,000 szt.
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
1,16 r-g/szt.

r-g 5,8000 0,000 0,00

70
d.1.1

1

KNR-W 2-02 
0132-05
analogia

Ułożenie nadproży
prefabrykowanych - nad drzwiami
[ pozycja uwzględnia również
demontaż starych nadproży oraz
wykucia otworów pod nowe
nadproża ] - ściany działowe
nadproża ceramiczne tzwn. L -
ściany konstrukcyjne nadproża
strunobetonowe beton min. B30 -
min. 15 cm oparcia na ścianie

m 2,400 0,000

obmiar = 2,400 m
-- M --

1* nadproża prefabrykowane
0,8466 szt/m

szt 2,0318 0,000 0,00

-- S --
2* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,0480 0,000 0,00

71
d.1.1

1

KNR-W 2-02 
1025-01
analogia

Ościeżnice wykończone
fabrycznie materiał MDF dla drzwi
wewnątrzlokalowych [ Dokonać
pomiarów przed montażem drzwi ]

szt. 7,000 0,000

obmiar = 7,000 szt.
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
1,54 r-g/szt.

r-g 10,7800 0,000 0,00

-- M --
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jedn.

R M S

2* ościeżnice fabrycznie wykończone 
materiał MDF
1 szt./szt.

szt. 7,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 0,2100 0,000 0,00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/szt.

m-g 0,1400 0,000 0,00

72
d.1.1

1

KNR-W 2-02 
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne [ w pokojach z
oszkleniem, w łazience pełne z
podcięciem lub otworami
wentylacyjnymi ] jednoskrzydłowe
fabrycznie wykończone - drzwi
muszą posiadać szyld oraz
klamkę

m2 12,600 0,000

obmiar = 12,600 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,51 r-g/m2

r-g 6,4260 0,000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne wg. opisu
0,5 m2/m2

m2 6,3000 0,000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,5040 0,000 0,00

4* samochód dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/m2

m-g 0,2520 0,000 0,00

73
d.1.1

1

KNR 13-23 
0601-01
analogia

Wymiana elementów ościeżnic -
próg drewniany polakierowany lub
aluminiowa listwa progowa w
przypadku drzwi wewnętrznych

szt. 7,000 0,000

obmiar = 7,000 szt.
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
2,25 r-g/szt.

r-g 15,7500 0,000 0,00

-- M --
2* próg drewniany polakierowany lub 

aluminiowa listwa progowa
1 szt./szt.

szt. 7,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,05 m-g/szt.
m-g 0,3500 0,000 0,00
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Koszt 
jedn.

R M S

74
d.1.1

1

KNR 2-02s 
1017-02

Dostawa i montaż drzwi
przeciwpożarowych EI30 wg.
projektu wsp. przenikalności
cieplnej poniżej 1,3 W/m2K

m2 1,800 0,000

obmiar = 1,800 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
8 r-g/m2

r-g 14,4000 0,000 0,00

-- M --
2* drzwi przeciwpożarowe EI30 wg 

PT Architektury
1 m2/m2

m2 1,8000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0180 0,000 0,00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/m2

m-g 0,0360 0,000 0,00

Razem dział: STOLARKA DRZWIOWA
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: BRANŻA BUDOWLANA
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

75
d.2

KNR-W 4-01 
0338-01

Wykucie bruzd 1/4 x 1/2 ceg. w
ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m 430,000 0,000

obmiar = 430,000 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,52 r-g/m

r-g 223,6000 0,000 0,00

76
d.2

KNR-W 4-01 
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej w
bruzdach.

m 430,000 0,000

obmiar = 430,000 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,4 r-g/m

r-g 172,0000 0,000 0,00

-- M --
2* siatka z włókna szklanego

0,33 m2/m
m2 141,9000 0,000 0,00

3* drut stalowy okrągły miękki śr.0.50
-0.55 mm'
0,05 kg/m

kg 21,5000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00
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Koszt 
jedn.

R M S

77
d.2

KNR-W 4-01 
0704-03

Wypełnienie oczek siatki zaprawą
cementową

m2 43,000 0,000

obmiar = 43,000 m2
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,49 r-g/m2

r-g 21,0700 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez 

dodatków"35"
4,1 kg/m2

kg 176,3000 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0004 m3/m2

m3 0,0172 0,000 0,00

4* piasek do zapraw'
0,0119 m3/m2

m3 0,5117 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0,02 m-g/m2
m-g 0,8600 0,000 0,00

7* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 0,8600 0,000 0,00

78
d.2

wycena 
własna

Zabezpieczenie przejść przez
przegrody budowlane pianką
p.poż.

szt. 60,000 0,000

obmiar = 60,000 szt.
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,45 r-g/szt.

r-g 27,0000 0,000 0,00

-- M --
2* pianka p.poż.

0,10 kg/szt.
kg 6,0000 0,000 0,00

79
d.2

KNR-W 2-15 
0111-01
analogia

Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z
wkł. AI 16x2,0

m 290,000 0,000

obmiar = 290,000 m
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,286 r-g/m

r-g 82,9400 0,000 0,00

-- M --
2* Rurociągi z rur HT/PE-RT z wkł. 

AI 16x2,0
1,1 m/m

m 319,0000 0,000 0,00

3* złączki systemowe PEX śr. 16 mm
1,12 szt/m

szt 324,8000 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw 
sztucznych
1,43 szt/m

szt 414,7000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
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jedn.

R M S

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,0017 m-g/m

m-g 0,4930 0,000 0,00

80
d.2

KNR-W 2-15 
0111-01
analogia

Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z
wkł. AI 20x2,0

m 6,000 0,000

obmiar = 6,000 m
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,286 r-g/m

r-g 1,7160 0,000 0,00

-- M --
2* Rurociągi z rur HT/PE-RT z wkł. 

AI 20x2,0
1,1 m/m

m 6,6000 0,000 0,00

3* złączki systemowe PEX śr. 20 mm
1,12 szt/m

szt 6,7200 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw 
sztucznych
1,43 szt/m

szt 8,5800 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0,0017 m-g/m
m-g 0,0102 0,000 0,00

81
d.2

KNR 2-15 
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur
stalowych instalacyjnych DN 10 o
połączeniach gwintowanych na
ścianach budynku

m 2,000 0,000

obmiar = 2,000 m
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,5427 * 0,955 = 0,518279 r-g/m

r-g 1,0366 0,000 0,00

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne czarne z 

końcami gwintowanymi DN 10
1,01 m/m

m 2,0200 0,000 0,00

3* łącznik z żeliwa ciągliwego czarny 
DN 10
0,4 szt/m

szt 0,8000 0,000 0,00

4* uchwyty do rur o śr. nom. 15-20 
mm
0,49 szt/m

szt 0,9800 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,2 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0,0121 m-g/m
m-g 0,0242 0,000 0,00

82
d.2

KNR 2-15 
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur
stalowych instalacyjnych DN 15 o
połączeniach gwintowanych na
ścianach budynku

m 43,000 0,000
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jedn.

R M S

obmiar = 43,000 m
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,5427 * 0,955 = 0,518279 r-g/m

r-g 22,2860 0,000 0,00

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne czarne z 

końcami gwintowanymi DN 15
1,01 m/m

m 43,4300 0,000 0,00

3* łącznik z żeliwa ciągliwego czarny 
DN 15
0,4 szt/m

szt 17,2000 0,000 0,00

4* uchwyty do rur o śr. nom. 15-20 
mm
0,49 szt/m

szt 21,0700 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,2 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0,0121 m-g/m
m-g 0,5203 0,000 0,00

83
d.2

KNR 2-15 
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur
stalowych instalacyjnych DN 20 o
połączeniach gwintowanych na
ścianach budynku

m 78,000 0,000

obmiar = 78,000 m
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,5427 * 0,955 = 0,518279 r-g/m

r-g 40,4258 0,000 0,00

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne czarne z 

końcami gwintowanymi DN 20
1,01 m/m

m 78,7800 0,000 0,00

3* łącznik z żeliwa ciągliwego czarny 
DN 20
0,4 szt/m

szt 31,2000 0,000 0,00

4* uchwyty do rur o śr. nom. 15-20 
mm
0,49 szt/m

szt 38,2200 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,2 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0,0121 m-g/m
m-g 0,9438 0,000 0,00

84
d.2

KNR 2-15 
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur
stalowych instalacyjnych DN 25 o
połączeniach gwintowanych na
ścianach budynku

m 9,000 0,000

obmiar = 9,000 m
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,5427 * 0,955 = 0,518279 r-g/m

r-g 4,6645 0,000 0,00

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne czarne z 

końcami gwintowanymi DN 25
1,01 m/m

m 9,0900 0,000 0,00
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Koszt 
jedn.

R M S

3* łącznik z żeliwa ciągliwego czarny 
DN 25
0,4 szt/m

szt 3,6000 0,000 0,00

4* uchwyty do rur
0,49 szt/m

szt 4,4100 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,2 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0,0121 m-g/m
m-g 0,1089 0,000 0,00

85
d.2

KNR 2-15 
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur
stalowych instalacyjnych DN 32 o
połączeniach gwintowanych na
ścianach budynku

m 1,000 0,000

obmiar = 1,000 m
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,5427 * 0,955 = 0,518279 r-g/m

r-g 0,5183 0,000 0,00

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne czarne z 

końcami gwintowanymi DN 32
1,01 m/m

m 1,0100 0,000 0,00

3* łącznik z żeliwa ciągliwego czarny 
DN 32
0,4 szt/m

szt 0,4000 0,000 0,00

4* uchwyty do rur
0,49 szt/m

szt 0,4900 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,2 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0,0121 m-g/m
m-g 0,0121 0,000 0,00

86
d.2

KNR 2-15 
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur
stalowych instalacyjnych DN 32 o
połączeniach gwintowanych na
ścianach budynku

m 1,000 0,000

obmiar = 1,000 m
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,5427 * 0,955 = 0,518279 r-g/m

r-g 0,5183 0,000 0,00

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne czarne z 

końcami gwintowanymi DN 32
1,01 m/m

m 1,0100 0,000 0,00

3* łącznik z żeliwa ciągliwego czarny 
DN 32
0,4 szt/m

szt 0,4000 0,000 0,00

4* uchwyty do rur
0,49 szt/m

szt 0,4900 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,2 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0,0121 m-g/m
m-g 0,0121 0,000 0,00
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R M S

87
d.2

KNR 0-34 
0101-19

Otulina z pianki PU - Lambda
(20C) = 0,036W/mK o średnicy
wewn. 42 mm gr. 40 mm

m 1,000 0,000

obmiar = 1,000 m
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,2108 r-g/m

r-g 0,2108 0,000 0,00

-- M --
2* Otulina z pianki PU - Lambda 

(20C) = 0,036W/mK o średnicy 
wewn. 42 mm gr. 40 mm
1,1 m/m

m 1,1000 0,000 0,00

3* klej do otulin
0,0261 dm3/m

dm3 0,0261 0,000 0,00

4* taśma 3x50 mm
0,1697 m/m

m 0,1697 0,000 0,00

5* klipsy montażowe
6 szt/m

szt 6,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0,00705 m-g/m
m-g 0,0071 0,000 0,00

88
d.2

KNR 0-34 
0101-19

Otulina z pianki PU - Lambda
(20C) = 0,036W/mK o średnicy
wewn. 35 mm gr. 40 mm

m 9,000 0,000

obmiar = 9,000 m
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,2108 r-g/m

r-g 1,8972 0,000 0,00

-- M --
2* Otulina z pianki PU - Lambda 

(20C) = 0,036W/mK o średnicy 
wewn. 35 mm gr. 40 mm
1,1 m/m

m 9,9000 0,000 0,00

3* klej do otulin
0,0261 dm3/m

dm3 0,2349 0,000 0,00

4* taśma 3x50 mm
0,1697 m/m

m 1,5273 0,000 0,00

5* klipsy montażowe
6 szt/m

szt 54,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0,00705 m-g/m
m-g 0,0635 0,000 0,00

89
d.2

KNR 0-34 
0101-19

Otulina z pianki PU - Lambda
(20C) = 0,036W/mK o średnicy
wewn. 28 mm gr. 25 mm

m 78,000 0,000

obmiar = 78,000 m
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R M S

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)

0,2108 r-g/m
r-g 16,4424 0,000 0,00

-- M --
2* Otulina z pianki PU - Lambda 

(20C) = 0,036W/mK o średnicy 
wewn. 28 mm gr. 25 mm
1,1 m/m

m 85,8000 0,000 0,00

3* klej do otulin
0,0261 dm3/m

dm3 2,0358 0,000 0,00

4* taśma 3x50 mm
0,1697 m/m

m 13,2366 0,000 0,00

5* klipsy montażowe
6 szt/m

szt 468,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0,00705 m-g/m
m-g 0,5499 0,000 0,00

90
d.2

KNR 0-34 
0101-10

Otulina z pianki PU - Lambda
(20C) = 0,036W/mK o średnicy
wewn. 22 mm gr. 25 mm

m 49,000 0,000

obmiar = 49,000 m
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,1898 r-g/m

r-g 9,3002 0,000 0,00

-- M --
2* Otulina z pianki PU - Lambda 

(20C) = 0,036W/mK o średnicy 
wewn. 22 mm gr. 25 mm
1,1 m/m

m 53,9000 0,000 0,00

3* klej do otulin
0,0159 dm3/m

dm3 0,7791 0,000 0,00

4* taśma 3x50 mm
0,098 m/m

m 4,8020 0,000 0,00

5* klipsy montażowe
6 szt/m

szt 294,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0,00205 m-g/m
m-g 0,1005 0,000 0,00

91
d.2

KNR 0-34 
0101-10

Otulina z pianki PU - Lambda
(20C) = 0,036W/mK o średnicy
wewn. 18 mm gr. 25 mm

m 292,000 0,000

obmiar = 292,000 m
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,1898 r-g/m

r-g 55,4216 0,000 0,00

-- M --
2* Otulina z pianki PU - Lambda 

(20C) = 0,036W/mK o średnicy 
wewn. 18 mm gr. 25 mm
1,1 m/m

m 321,2000 0,000 0,00
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R M S

3* klej do otulin
0,0159 dm3/m

dm3 4,6428 0,000 0,00

4* taśma 3x50 mm
0,098 m/m

m 28,6160 0,000 0,00

5* klipsy montażowe
6 szt/m

szt 1 752,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0,00205 m-g/m
m-g 0,5986 0,000 0,00

92
d.2

KNR 0-35 
0209-04

Grzejniki stalowe jednopłytowe -
montaż grzejników na ścianie -
typy zgodnie z zestawieniem

szt. 16,000 0,000

obmiar = 16,000 szt.
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
1,11 r-g/szt.

r-g 17,7600 0,000 0,00

-- S --
2* samochód dostawczy 0.9 t

0,11 m-g/szt.
m-g 1,7600 0,000 0,00

93
d.2

KNR 0-35 
0209-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe -
montaż grzejników na ścianie -
typy zgodnie z zestawieniem

szt. 18,000 0,000

obmiar = 18,000 szt.
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
1,56 r-g/szt.

r-g 28,0800 0,000 0,00

-- S --
2* samochód dostawczy 0.9 t

0,12 m-g/szt.
m-g 2,1600 0,000 0,00

94
d.2

KNR 0-35 
0209-06

Grzejniki stalowe trzypłytowe -
montaż grzejników na ścianie -
typy zgodnie z zestawieniem

szt. 11,000 0,000

obmiar = 11,000 szt.
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
2,06 r-g/szt.

r-g 22,6600 0,000 0,00

-- S --
2* samochód dostawczy 0.9 t

0,16 m-g/szt.
m-g 1,7600 0,000 0,00

95
d.2

dostawa Dostawa grzejników - zgodnie z
zestawieniem na końcu
opracowania

kpl 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl
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jedn.

R M S

-- M --
1* Dostawa grzejników - zgodnie z 

zestawieniem na końcu 
opracowania
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

96
d.2

KNR 0-35 
0216-03
analogia

Zawór 4002 (zakres nast. 5-30
kPa) 15

szt. 9,000 0,000

obmiar = 9,000 szt.
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
2 r-g/szt.

r-g 18,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Zawór 4002 (zakres nast. 5-30 

kPa)
1 szt./szt.

szt. 9,0000 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0900 0,000 0,00

97
d.2

KNR 0-35 
0216-03
analogia

Przyłącze do grzejnika kątowe 15 szt. 45,000 0,000

obmiar = 45,000 szt.
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
1 r-g/szt.

r-g 45,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Przyłącze do grzejnika kątowe

1 szt./szt.
szt. 45,0000 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,4500 0,000 0,00

98
d.2

KNR 0-35 
0215-02

Zawory grzejnikowe
termostatyczne o podwójnej
regulacji, proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi; śr.
nom. 15 mm

kpl. 9,000 0,000

obmiar = 9,000 kpl.
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,41 r-g/kpl.

r-g 3,6900 0,000 0,00

-- M --
2* zawory grzejnikowe 

termostatyczne o podwójnej 
regulacji proste lub kątowe 
mosiężne z głowicami 
termostatycznymi 15 mm
1 kpl./kpl.

kpl. 9,0000 0,000 0,00

-- S --
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3* samochód dostawczy 0.9 t
0,01 m-g/kpl.

m-g 0,0900 0,000 0,00

99
d.2

KNR 0-35 
0215-04

Głowice termostatyczne szt. 45,000 0,000

obmiar = 45,000 szt.
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,22 r-g/szt.

r-g 9,9000 0,000 0,00

-- M --
2* Głowice termostatyczne

1 szt./szt.
szt. 45,0000 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,4500 0,000 0,00

100
d.2

KNR 7-08 
0102-04
analogia

Dostawa i montaż Pompa: ,
H=24,6 kPa, V=0,4 dm³/s

ukl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 ukl.
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
10,01 r-g/ukl.

r-g 10,0100 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż Pompa: , 

H=24,6 kPa, V=0,4 dm³/s
1 szt./ukl.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,22 m-g/ukl.
m-g 0,2200 0,000 0,00

101
d.2

KNR 0-35 
0231-06

Próba na zimno instalacji bez
regulacji

szt.g
rz.

45,000 0,000

obmiar = 45,000 szt.grz.
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,1575 r-g/szt.grz.

r-g 7,0875 0,000 0,00

102
d.2

KNR 0-35 
0231-05

Próba na gorąco instalacji z
dokonaniem regulacji

szt.g
rz.

45,000 0,000

obmiar = 45,000 szt.grz.
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,357 r-g/szt.grz.

r-g 16,0650 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

103
d.2

KNR 0-35 
0231-01

Próba szczelności instalacji c.o. w
budynkach mieszkalnych -
płukanie, czynności
przygotowawcze i zakończeniowe

m 430,000 0,000

obmiar = 430,000 m
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,036 r-g/m

r-g 15,4800 0,000 0,00

-- S --
2* samochód dostawczy 0.9 t

0,0001 m-g/m
m-g 0,0430 0,000 0,00

104
d.2

KNR 0-35 
0231-02

Próba szczelności instalacji c.o. w
budynkach mieszkalnych - próba
wodna ciśnieniowa

m 430,000 0,000

obmiar = 430,000 m
-- R --

1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)
0,054 r-g/m

r-g 23,2200 0,000 0,00

-- S --
2* samochód dostawczy 0.9 t

0,0001 m-g/m
m-g 0,0430 0,000 0,00

Razem dział: BRANŻA SANITARNA
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

105
d.3

KNNR 5 
0502-01

Dostawa i montaż oprawy
oświetleniowe - sale lekcyjne - wg
projektu

kpl. 49,000 0,000

obmiar = 49,000 kpl.
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,47 r-g/kpl.

r-g 23,0300 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż oprawy 

oświetleniowe - sale lekcyjne - wg 
projektu
1 szt./kpl.

szt. 49,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

106
d.3

KNNR 5 
0502-01

Dostawa i montaż oprawy
oświetleniowe - szatnie - wg
projektu

kpl. 27,000 0,000

obmiar = 27,000 kpl.
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,47 r-g/kpl.

r-g 12,6900 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Dostawa i montaż oprawy 

oświetleniowe - szatnie - wg 
projektu
1 szt./kpl.

szt. 27,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

107
d.3

KNNR 5 
0502-01

Dostawa i montaż oprawy
oświetleniowe - pom. gospodarcze
- wg projektu

kpl. 23,000 0,000

obmiar = 23,000 kpl.
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,47 r-g/kpl.

r-g 10,8100 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż oprawy 

oświetleniowe - pom. 
gospodarcze - wg projektu
1 szt./kpl.

szt. 23,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

108
d.3

KNNR 5 
0502-01

Dostawa i montaż oprawy
oświetleniowe - toalety - wg
projektu

kpl. 10,000 0,000

obmiar = 10,000 kpl.
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (ZP)
0,47 r-g/kpl.

r-g 4,7000 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż oprawy 

oświetleniowe - pom. 
gospodarcze - wg projektu
1 szt./kpl.

szt. 10,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem dział: BRANŻA ELEKTRYCZNA
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 BRANŻA BUDOWLAN

A
2 BRANŻA SANITARNA
3 BRANŻA ELEKTRYCZ

NA
Razem koszty bezpośred

nie
RAZEM
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