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1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zawiera informacje oraz
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w branzy sanitarnej, ktore beda
realizowane wedhug opracowanych projektow wykonawczych tej branzy, dla:

»REMONT CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MALKOCIENIE”.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zgodnych z projektem i obmiarem.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
Ww/W robot.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Zgodnie z projektem i obmiarami.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng
2) kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowg
3) kopie uzgodnien 1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez

zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.4.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow 1
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bgdg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakofczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i iloSciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej



umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.
1.4.3 Ochrona wlasnoSci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg wlascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wilasciwie

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdipracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

1.4.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i1 stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.4.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisdéw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich wurzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie =z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i skladowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter



niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.4.6 Dokumenty budowy

1.4.6.1 Dziennik budowy Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy
prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do
dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postgp robot, stan
bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob
uniemozliwiajagcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zardowno wykonawce jak i zarzadzajacego
realizacja umowy.

W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow, przygotowanych przez

wykonawce,

daty rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

. daty, przyczyny i1 okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania 1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy

. daty zgloszenia robot do cze¢sciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

+ wyjasnienia , komentarze 1 sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na

czasowe ich ograniczenia lub speknienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw

klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek 1 wynikow badan z okresleniem przez kogo

zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostalty przeprowadzone; [

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji zarzadzajagcemu



realizacjag umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.4.6.2 Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

1.4.6.3 Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawieraja tez:

1. Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

2. Pozwolenie na budowe ;

3. Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

4. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

5. Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

6. Protokoty odbioru robot,

7. Opinie ekspertow i konsultantow,
8. Korespondencja dotyczaca budowy.

1.4.6.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie 1 na kazde zadanie.

1.5.NAZWY I KODY ROBOT BUDOWLANYCH WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN - KODY CPV

45300000-6 Roboty instalacyjne w budynkach

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45321000-3 lzolacja cieplna

45331100-7 Instalowanie centralnego
ogrzewania

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar robot.

Ksiega obmiarow — akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 innych
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzenia przez inzyniera.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inzyniera. W przypadku gdy w
specyfikacji technicznej podano nazwe handlowa materiatu lub jego producenta nalezy rozumiec,
ze zastosowanie danego materiatu jest przykladowe, zdaniem projektanta najlepiej speiniajace
warunki kontraktu. Za zgoda inzyniera mozna stosowa¢ materialy o parametrach takich samych lub
lepszych majacych aprobate techniczng.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji projektowej

Przedmiar robé6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Przedsi¢ewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego lub modernizacja istniejacego

zadania Budowlanego.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigcg odrgbng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno- uzytkowych. zadanie moze polegaé na wykonaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja budowli.

Instalacja wodociagowa - zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych calo$¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — czg$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieplej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzagca do przygotowania 1
doprowadzenia do punktoéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkows.

Podlaczenie wodociagowe — odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacja wodociggows.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrgbie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzadzen do podnoszenia ci§nienia wody.

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot
urzadzen zmontowanych w budynku dostarczajacych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.



Instalacja ciepla technologicznego — zespdt instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o
odpowiednich warunkach temperaturowych do poszczegoélnych urzadzen znajdujacych si¢ w
budynku.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwalo$ci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Ci$nienie prébne - ci$nienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

CisSnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary 1 wytrzymatos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a
instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu réwng s$rednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PE-RT/AL/PE-RT, PPR- S$rednicy
zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych
srednica wewngtrzna) wyrazonej w milimetrach.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgsci majaca na celu
usunig¢cie powietrza zuzytego 1 zanieczyszczonego 1 wprowadzenie powietrza zewngtrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogdt z zastosowaniem przewodow.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow w celu zagwarantowania wymaganych warunkow —
intensywno$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.

Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba
okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci
réwnej objeto$ci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowane;j
przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.



Powietrze wywiewane — powietrze wewngtrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub czes$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie cz¢s$ci powietrza wewngtrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania
strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktora nie
wystepuje w normalnym skladzie powietrza atmosferycznego i ktora ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit
wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez roznicg gestosci powietrza
na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i
otworow o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naplyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w
przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w
przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogolna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni
w pomieszczeniu, w obregbie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych shuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktorym
strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen s3 do nich
doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujacych w pomieszczeniach
odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci 1 innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajacy utrzymanie regulowanego
lub regulowanych parametréw powietrza w pomieszczeniu dzigki zastosowaniu indywidualnego
urzadzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.



Przewod wentylacyjny — element o zamkni¢tym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klimatyzacja — jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu okreslonych parametrow i
wiasciwosci pozadanych ze wzgledow higienicznych i1 ze wzglgdu na dobre samopoczucie ludzi
(tzw. klimatyzacja komfortowa) lub wartosci parametrow wymaganych przez technologi¢ produkcji
(tzw. klimatyzacja technologiczna).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcis$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktora
nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementow przewodow i
urzadzen) warto$¢ cisnienia charakteryzujaca wytrzymato§¢ elementu ciSnieniowego w
temperaturze odniesienia; ci$nienie nominalne jest liczbowo réwne wartosci ci$nienia roboczego.

Cisnienie prébne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armaturg, elementy
przewodow, urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczna przepona oddzielajgca
przestrzen wodna podprzestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Odpowietrzenia miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewania.

Przewo6d powrotny — przewdd, ktorym przesytany jest nosnik ciepta od wezla cieptowniczego do
zrédla ciepla.

Przewod zasilajacy — przewod, ktorym przesylany jest nosnik ciepta ze zrodia ciepta do wezla
cieptowniczego.

Spadek przewodow — nachylenie przewodow w stosunku do poziomu.
Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujace w sposob optyczny, akustyczny lub optyczno -
akustyczny osiggnigcie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

Urzadzenia kontrolno - pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia stabilizujace — urzadzenia, ktore utrzymuja cisnienie w instalacji ogrzewania wodnych
w okreslonych granicach

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktdre zabezpieczaja instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur lub tylko ci$nien.



Zrédlo ciepla — wezet cieplny lub kottownia.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegoétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje¢ o zrodle produkeji, zakupu
lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materialdéw z danego zrodia
nie bedzie znaczyC, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrddla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrdédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialdow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z
lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.1.2 Kontrola materialéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe¢ materiaty 1
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakos$ci danej partii materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowiagzek spetnia¢ nastepujace warunki:
« W trakcie badania, zarzagdzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie 1
pomoc przez wykonawce i producenta materiatlow lub urzadzen;
« Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sag wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.1.3 Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymagane
sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow,
zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.



Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.1.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z
uzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.1.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni€. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawceg. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialty 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.1.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Jednostka wewnetrzna 1 zewngtrzna — wedtug kosztorysu lub rownowazne, to znaczy urzadzenie
plus niezbedne elementy zewnetrzne, ktore wykonawca powinien skalkulowac¢ w ofercie.

- grzejniki zintegrowane V&N COSMO zaworowe 11KV/600, 21KV-S/600, 22KV/600,
33KV/600,

- Rury - HERZ PE-RT/AI/PE-HD,

- Ksztattki - HERZ PE-RT/AI/PE-HD,

- Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219,

- ZYaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe,



- Otulina PU, A(20°C)=0,036 W/mK o $rednicy wewn. 18 mm, 22mm, 28mm, 35mm, 42mm,
- Herz-3000 katowy 2-r (3766 11),

- Stromax 4117 M - z kro¢cami pomiarowymi,

- Zawor 4002 (zakres nast. 5-30 kPa),

- Gtowice/Sitowniki - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe,

- Pompa: , H=24,6 kPa, V=0,4 dm?/s.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robodt i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci 1 projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Liczba 1 rodzaje §rodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunigte z
terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.



« Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

« W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegal przepisy o
tadowaniu 1 wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz
tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczego6lng ostroznos$¢ nalezy
zachowac¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0o C i nizsze;.
Transport rur 1 przewodoéw S$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréOw rur i
przewodow, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow goérna warstwa nie moze przewyzszac
Scian srodka transportu powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport
armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami.

« Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

« Transport urzadzen i przyboroéw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi
srodkami transportu.

«  Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i §ruby pakowac w skrzynie. Urzadzenia transportowaé
w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowaé¢ w skrzynie 1 pudla, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami
powodujacymi peknigcia i rozbicie.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

[lo$¢ uzywanych §rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

- Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i1 programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez
zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajagcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rz¢dnych wyznaczonych przez wykonawce.



Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia
1 bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i1 odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonaweca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach 1 trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

COSMO grzejniki z wbudowanym zaworem sg gotowe do pracy w instalacji dwururowej. Kazdy
grzejnik wyposazony jest fabrycznie w zawor z okreslong nastawa kv odpowiednig do mocy
grzejnika, a dodatkowo pierécien nastawy wyroznia si¢ odpowiadajagcym okreslonej nastawie
kolorem. W przypadku indywidualnych i koniecznych zmian, mozna dokonac¢ korekty nastawy
bezposrednio na zaworze. Bezposrednio na zawor termostatyczny mozna montowac gtowice
termostatyczne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT I BADAN

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specytikacjach



technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzagdzajacego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywatl wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg na tyle powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatlow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjag umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i1 uzytych materialow z
wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzié¢
badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.2.1 Préby szczelnoSci

6.2.1.1 Wewnetrzna instalacja c.o.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z dokumentacja — projektem
technicznym, przystgpujemy do przeprowadzenia proby szczelno$ci.  Probe szczelno$ci
przeprowadzamy:

- po doktadnym przeptukaniu instalacji woda,

- przed zakryciem instalacji w bruzdach i kanatach,

- przed pomalowaniem elementdw instalacji, — przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Proba szczelno$ci instalacji powinna by¢ przeprowadzona za pomocg wody, a w uzasadnionych
przypadkach, spr¢zonego powietrza. Probie szczelnosci poddawana jest tylko instalacja centralnego
ogrzewania 1 zasilania nagrzewnic wentylacyjnych bez urzadzen (zrédto ciepla, grzejniki) oraz
armatury zabezpieczajacej, regulacyjnej, odpowietrzajace;.

Probe szczelno$ci przeprowadzamy na zimno i na gorgco.

Kolejnos¢ etapdw przeprowadzenia proby szczelnosci:

- napelniamy instalacj¢ zimng woda,



- sprawdzamy szczelnos$¢ instalacji pod ci$nieniem statycznym; proba polega na sprawdzeniu
czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie powierzchni instalacji.
Probe szczelnosci wykonujemy rgczng pompa do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik z woda, zawdr odcinajacy, zawor spustowy oraz manometr. Manometr
powinien mie¢ tarcze o §rednicy minimum 150 mm, a jego zakres pomiarowy powinien by¢ o 50%
wiekszy niz ci$nienie probne. Dziatka elementarna, przy zakresie pomiarowym manometru do 10
bar, powinna wynosi¢ 0,1 bara.
Cisnienie probne w budynkach instalacji centralnego ogrzewania o maksymalnej temperaturze
czynnika grzewczego (wody) nie przekraczajacej 100°C, powinno wynosi¢ nie mniej niz: ci§nienie
robocze + 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary. Cisnienie prébne w budynkach ogrzewania
podlogowego, powinno wynosi¢ nie mniej niz cisnienie robocze + 2 bary, lecz nie mniej niz 9 bar.
Cisnienie robocze powinno by¢ podane w projekcie technicznym instalacji centralnego ogrzewania.
Czas trwania proby szczelno$ci instalacji zalezy od rodzaju przewodow, z jakich zostata ona
wykonana. W przypadku instalacji wykonanych z rur stalowych lub miedzianych w technologii
spawanej (lutowanej), probe uwazamy za pozytywna, jezeli w czasie 2 godziny manometr nie
wykaze spadku cis$nienia. Jezeli wstepna proba szczelnosci wypadia pomyslnie, to przystgpujemy
do wlasciwej proby szczelnosci.

W tym celu nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
- podtaczy¢ pompke do przeprowadzania proby szczelnosci,
- podnies¢ warto$¢ cisnienia do wartosci ci$nienia probnego,
- zakreci¢ zawor pomigdzy pompka a instalacja centralnego ogrzewania,
- sprawdzi¢ jeszcze raz szczelno$¢ polaczen,
- jezeli warto$¢ ci$nienia nie ulegnie zmianie w czasie '2 godziny, to probe szczelnosci
uwazamy za pozytywna.

Po wykonaniu proby szczelno$ci sporzadzamy protokot, w ktorym powinny sie znalezé
nastepujace informacje:
- data przeprowadzenia proby szczelnosci,
- obiekt na, ktorym przeprowadzono probe szczelnosci,
- nazwiska 0sob biorgcych udzial w probie szczelnosci,
- warto$¢ ci$nienia probnego,
- wynik proby szczelnoSci (proba szczelnosci wypadta: pozytywnie lub negatywnie), —
podpisy 0sOb uczestniczacych w probie szczelnosci.
Wykonawca instalacji powinien przeprowadzi¢ probe szczelnosci w obecno$ci inwestora, a w
przypadku matego obiektu budowlanego, do ktérego nalezy zaliczy¢ budynek jednorodzinny w
obecnos$ci wlasciciela obiektu.
Po pozytywnej probie szczelno$ci, mozemy przystagpi¢ do montazu urzadzen (zrodlo ciepta,
grzejnikOw) oraz armatury. Nastepnie wykonujemy regulacje wstgpna, zgodnie z dokumentacja
techniczng (projektem instalacji centralnego ogrzewania). Po wykonaniu prac montazowych i
regulacji, napetniamy instalacj¢ woda. Przeprowadzamy nastgpnie prob¢ szczelnosci na goraco.
Polega ona na uruchomieniu instalacji centralnego ogrzewania i podniesieniu temperatury wody w
instalacji do maksymalnej warto$ci (zgodnie z dokumentacja techniczng) w czasie 72 godzin.

Po uplywie tego czasu w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania wykonujemy pomiary:

- temperatury powietrza zewnetrznego,
- temperatury wody w instalacji centralnego ogrzewania, (warto$¢ temperatury wody powinna
by¢ okreslona w zaleznosci od temperatury zewngtrzne;j),
- temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach. Temperatura w pomieszczeniach
mieszkalnych powinna wynosi¢ + 20°C, natomiast w fazience + 24°C.



W przypadku, gdy w niektorych pomieszczeniach temperatura bgdzie za niska lub za
wysoka, nalezy dokona¢ ponownej regulacji instalacji.

6.2.2 Odbiory wyrobow i robét budowlanych

6.2.2.1 Wewnetrzna instalacja c.o.
Odbiory robét.

Odbiory robodt dotycza wszystkich pozycji z przedmiaru.
Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbidér migdzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

Odbidér migdzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego wykonania i montazu; protokédt podpisuje

kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru

technicznego.

Odbiory koncowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedlozy¢ protokoty odbiorow

czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu

istniejagcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - Tom Il -

Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W

szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materialéw i1 elementoéw instalacji,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych 1 innych przewodow,

- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidlowo$¢ przeprowadzania wstepnej regulacii,

- prawidtowo$¢ zainstalowania grzejnikow,

- jakos$¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokoét, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbi6r koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotow odbioréw czgsciowych elementéw zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu oraz prob.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich si¢
odnosza wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach



technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajgcego realizacja umowy.
Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedga mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot
nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czg¢sciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
a) Il mbdla:
+  rurociggdéw wody zimnej,
rurociggow kanalizacyjnych,
rurociggow centralnego ogrzewania i grzewczych,
+ rurociggdw instalacji p.poz.
otuliny termicznej rurociggow,
« rur ostonowych.
byl m2dla:
przewoddw prostokatnych instalacji wentylacji mechanicznej,
izolacja kanatow wentylacyjnych
c) 1 m3dla
wykonywania i zamurowania przebi¢ oraz bruzd.
d) 1 szt. dla:
- zaworoéw kulowych
zaworow przelotowych,
zaworOw zwrotnych 1 regulacyjnych,
czyszczakow kanalizacyjnych,
wpustow podtogowych,



rur wywiewnych,

baterii i zaworow czerpalnych,

kratek 1 anemostatow wentylacyjnych,
przepustnic wentylacyjnych,

«  klap p. poz.,
(]
e) 1 kpl. dla:
- grzejnikow,
central wentylacyjnych,
pomp,

elementéw pomiarowych i sterujacych,

szafek hydrantowych,

elementow nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylacyjnej,
brodzikéw natryskowych,

ustepow,

umywalek,

wpustéw dachowych,

wodomierzy,

zaworow mieszajacych tréjdrogowych z sitownikami,

komina powietrzno-spalinowego,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w pkt. 6.1. niniejszego opracowania.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Szczegdtowe zasady odbioru robot podano w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6. daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zasady 1 podstawy platnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych
przez Wykonawce. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji
wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miala Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce
w danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST 1 w
Dokumentacji Projektowej.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe beda obejmowac w szczegdlnosci:
a) robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
b) wartos¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami ich zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,



C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzg¢tu na Teren Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium (w tym m.in.
koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu
innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot oraz w
okresie gwarancyjnym.

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych

niezbednych do wykonania rob6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powoluje si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng jej cze$¢ i1 nalezy je czyta¢ tacznie z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna, jak gdyby tam one wystgpowaly. Przyjmuje
si¢, iz Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami.

Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu Robdt oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;j.

10.2 Normy
NUMER NORMY NAZWA

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i

ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu

przez

przeplyw zwrotny.
PN-EN 12729:2005 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku
przepltywu zwrotnego. Izolator przeptywdéw zwrotnych z mozliwo$cig nadzoru,
Z obnizong strefg ciSnienia. Rodzina B. Typ A.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.



PN-EN 10224:2006 Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow
wodnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki  zamkniete wykonane na gorgco ze  stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cze¢s¢ 1: Warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki  zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i  drobnoziarnistych. Cze$¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.
(+Ap1:2007P)
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmickczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur,
ksztattek i systemu.
PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

(ang.) nieczystosci i $cieckow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji
budynkoéw. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1:
Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-B-02424:1999  Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12056-1:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs¢ 1:
Postanowienia
ogoblne 1 wymagania.

PN-EN 12056-2:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i
badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

PN-1SO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej
zimnej . Wodomierze sprz¢zone. Metody badan

PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opo6r cieplny 1 wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa.



PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/B03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci (+zmiana Az3/2000) publicznej. Wymagania.
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.
PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.
PN-B-01421:1990 Cieptownictwo. Terminologia.
PN-B-01430L1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania . Terminologia.
PN-B-01706-A1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02151-03:2015 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Wymagania

-10 dotyczace izolacyjnos$ci akustycznej przegrod w budynkach i elementow
budowlanych.

PN-B-02413:1991  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02415:1991  Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow
cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02419:1991  Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

PN-B-02420:1991  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-03430:1983  Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci

(+Az3:2000) publicznej. Wymagania.

PN-M-34034:1976  Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i
badania.

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkow niemieszkalnych. Wymagania dotyczace wlasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-B-03421:1978  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 2:
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc¢ 3:
Armatura zwrotna.



PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace.
Czesc 4:
Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 5:
Armatura regulujaca.

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i1 badania sprawdzajace.
Czgsc¢ 6:
Hydranty.

PN-B-03434:1999  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 13141-5:2006Wentylacja budynkéw. Badanie wlasciwosci elementoéw/wyrobow do
wentylacji
mieszkan. Czes$¢ 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.
PN-EN 15241:2011 Wentylacja budynkéw. Metody obliczania strat energii w budynkach

spowodowanych wentylacja 1 infiltracjg powietrza.
PN-C-84913:1974  Powietrze sprezone.
PN-EN 1054:1998  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw

termoplastycznych do kanalizacji wewngtrznej. Metoda badania
szczelno$ci
polaczen powietrzem.

10.3 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wladze
panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut 1
wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami .
Ustawa o dostgpie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w
sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



