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Wszyscy Wykonawcy

Zawiadomienie o uniewaznieniu czynnosci wyboru oferty najkorzystniejszej

dot.: postepowania na zadanie:
,Dostawa i montaz wyposazenia oraz dostawie pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.
”Przebudowa budynku szkoty wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci parteru budynku szkoty na
oddziat ztobka”

Zamawiajacy pismem nr 05.271.15.6.2023 (informacja zamieszona na stronie prowadzonego postepowania
i przestana wszystkim wykonawcom) z dnia 18.06.2024 r. zawiadomit o wyborze oferty najkorzystniejszej ztozonej

przez Wykonawece: Zoneo Oleksiewicz SKA Ul. Noskowskiego 1 99-300 Kutno.

Dnia 18.06.2024 r. pismem nr 05.271.15.6.2024 (informacja przestana za posrednictwem strony prowadzonego
postepowania) Zamawiajgcy zawiadomit wykonawce o warunkach podpisania umowy, w tym obowigzku
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania i wyznaczyt jednoczesnie dzien 25.06.2024 jako termin
podpisania umowy. Wykonaweca nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, nie stawit
sie réwniez do podpisania umowy. Zamawiajacy dnia 26.06.2024 pismem nr 05.271.15.8.2024 (informacja
przestana za posrednictwem strony prowadzonego postepowania) wezwat wykonawce ponownie do ztozenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wyznaczyt ostateczny termin podpisania umowy na dzien
27.06.2024 r. na godz. 8.00. Wykonawca nie wnidst wymaganego zabezpieczenia i nie stawit sie do podpisania

umowy. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy uznaje, iz Wykonawca uchylit sie od podpisania umowy

Majgc na uwadze powyzsze, Zamawiajgcy uniewaznia czynno$¢ wyboru oferty najkorzystniejsze;j.

Z powazaniem
BURMISTRZ BYCZYNY

Iwona Sobania
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