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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót obejmujących swoim zakresem przedsięwzięcie: „Budowa przystani kajakowej na rzece 
Nogat w Pogorzałej Wsi w ramach programu Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez 
Żuławy”.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi STWiORB o numerach: 
 
O-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
H-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE ROBOTY HYDROTECHNICZNE 
H-01.00.00 ROBOTY KAFAROWE 
H-02.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE 
H-03.00.00 OBRZEŻA 
H-04.00.00 PODBUDOWA 
H-05.00.00 NAWIERZCHNIA MINERALNA 

Celem przedsięwzięcia „Budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Pogorzałej Wsi w ramach 
programu Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy” jest: 

� wykonanie pomostu pływającego 
� wykonanie elementów zaplecza przystani kajakowej: wiaty drewnianej oraz elementów małej 

architektury 
 

Technologia i kolejność wykonywania robót w zakresie prac objętych niniejszą inwestycją przewiduje 
wykonanie następujących prac: 
 

 - Roboty kafarowe: 
– wbicie nowych pali stalowych Φ323,9x16mm 

 
- Roboty montażowe  

- montaż pomostów pływających 
- montaż wyposażenia 
 

- Roboty porządkowe; 

Realizacja robót budowlanych przewiduje wykonanie elementów konstrukcyjnych pomostu zgodnie z 
załączoną dokumentacją techniczną, Projekt budowy przystani kajakowej na rzece Nogat w Pogorzałej 
Wsi, stanowi cześć składową w tym zakresie niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w niniejszej specyfikacji technicznej jest mowa o: 
1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
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a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b. budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c. obiekt małej architektury, 

2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach 

3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową 

4. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty o charakterze 
uzupełniającym 

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem. 

6. budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w 
stanie pierwotnym, 

9. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych 

12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego, 

13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, 

14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

15. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego 

16. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
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17. właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno - 
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 
Ustawy Prawo Budowlane 

18. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie 

19.  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami), 

21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 

22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

23. inwestorze -to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 
inwestora 

24. inżynier – osoba, która pełni funkcję Inżyniera Kontraktu, lub w przypadku jej braku pełniąca 
funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

25. placu budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 
pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na 
budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.) 

26. zagospodarowaniu terenu budowy - rozumie się przez to rozmieszczenie, zgodne z przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, 
składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i 
przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i 
sanitarnych, z uwzględnieniem warunków ' usytuowania i użytkowania istniejących i 
projektowanych obiektów; 

27. „planie BIOZ" - rozumie się przez to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.) 

28. strefie niebezpiecznej - rozumie się przez to miejsce na terenie budowy, w którym występują 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi; 

29. instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - rozumie się przez to sposób 
zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w 
art 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718, 
z późniejszymi zmianami oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, 
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401); 

30. sieci ogniowej - rozumie się przez to zestaw lontów i zapalników, służących do zadziałania 
ładunków materiału wybuchowego; 

31. rusztowaniu roboczym - rozumie się przez to konstrukcję budowlaną tymczasową, z której 
mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i 
sprzętu; 

32. rusztowaniu ochronnym - rozumie się przez to konstrukcję budowlaną, tymczasową, służącą do 
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów; 

33. rusztowaniu systemowym - rozumie się prze to konstrukcję budowlaną, tymczasową, w której 
wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów 
rusztowania, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; 

34. dzienniku budowy - to dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót; 

35. kierowniku budowy - to osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
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36. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera 

37. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót 

38. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera 

39. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

40. poleceniu Inżyniera - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera z formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy 

41. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczna będącą autorem 
dokumentacji projektowej 

42. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 

43. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych; 

44. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji 

45. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

46. Specyfikacji technicznej - należy przez to rozumieć szczegółową specyfikację techniczną [SST] 
składającą się na Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [STWiORB] 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, STWiORB i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego – pełnionego przez Inżyniera i Nadzór 
Autorski Projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Kierownik budowy przejmie protokolarnie od Inżyniera oraz zabezpieczy teren budowy wraz ze 
znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy 
geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego (końcowego) robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentację projektową stanowi projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu - 
będące podstawą do wydania pozwolenia na budowę, a także podstawą do egzekwowania realizacji 
zgodnie z dokumentacją, oraz dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawcę. 
 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPORZĄDZANA PRZEZ WYKONAWCĘ: 
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1. Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy – w przypadku gdy zajdzie konieczność zmiany 
organizacji ruchu drogowego. 

2. Dokumentacja przeszukania saperskiego wraz z raportem z przeprowadzenia utylizacji ewentualnych 
niewybuchów i niewypałów – w przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania przedmiotowych robót. 

3. Rysunki konstrukcyjne z obliczeniami statycznymi dla konstrukcji wsporczych tablic drogowych i ich 
fundamentów – w przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania przedmiotowych robót. 

4. Pomiary drgań oraz przemieszczeń, niwelacja precyzyjna, konstrukcji i zabudowań sąsiednich - w 
przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania przedmiotowych robót. 

5. Zaplecze wykonawcy wraz z zasilaniem. 
6. Projekty lub opracowania technologiczne ujęte w poszczególnych STWiORB. 
 
W odniesieniu do dokumentacji projektowej Wykonawca wykona projekt BIOZ oraz dokumentacje 
powykonawczą jako integralną cześć dokumentów do odbioru ostatecznego robót. Opracowania wg. 
punktów 2, 4 podlegają akceptacji nadzoru autorskiego projektu. Koszty wszystkich w/w opracowań 
wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej. Ilość egzemplarzy określona jest w Szczególnych 
Warunkach Kontraktu lub SIWZ, oraz w pkt. 8 niniejszej Specyfikacji. 

1.5.3. Określenie zgodno ści robót z dokumentacj ą projektow ą 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Obowiązkiem kierownika budowy jest zapewnienie geodezyjnego 
wytyczenia obiektów oraz prowadzenie budowy w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, 
a także obowiązującymi przepisami i specyfikacjami technicznymi. 
Stwierdzenie przez projektanta (w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego) niezgodności robót z projektem 
winno spowodować wpis do dziennika budowy z żądaniem wstrzymania robót budowlanych. 
Stałą kontrolę zgodności z projektem (lub wpisem projektanta do dziennika budowy wprowadzającym 
rozwiązania zamienne) oraz specyfikacjami sprawuje kierownik budowy i inspektor nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego projektu. 
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 
budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 
Zgodność ze specyfikacjami technicznymi oznacza konieczność spełnienia wszystkich określonych w nich 
wymogów w dotyczących sposobu wykonania robót, zastosowanych materiałów, transportu, składowania, 
instalacji lub montażu oraz odbioru. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera stanowią załączniki do umowy. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały musza być zgodne z dokumentacja projektową oraz 
specyfikacjami technicznymi. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacjami i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

1.5.4. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
− zabezpieczenia na koszt własny terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót, w tym zatrudnienia dozorców; 
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− dostarczenia, zainstalowania, utrzymywania tymczasowych urządzeń zabezpieczających, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób mających dostęp do placu budowy; 

− spowodowania aby, teren placu budowy winien być wyrównany; 
− zbadania ewentualności istnienia kabli i przewodów w terenie lub nad nim. Istnienie ich wymaga 

zabezpieczenia lub usunięcia w uzgodnieniu z gestorami; 
− w razie potrzeby należy założenia urządzenia piorunochronnych w uzgodnieniu ze służbą p.poż; 
− spowodowania aby, tereny nadmiernie zawilgocone osuszyć; 
− spowodowania aby, teren budowy był wyposażony w system komunikacji i składowania, niezbędne 

media oraz pomieszczenia socjalno biurowe; 
− ustalenia i odpowiedniego oznakowania stref zagrożenia w czasie robót saperskich. 

1.5.5. Wymagania dotycz ące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót. 

Zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowania środowiska - wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego są 
zobowiązani: 

- uwzględniać w działalności inwestycyjnej wymagania ochrony środowiska, 
- zapewniać stosowanie w budownictwie materiałów i elementów chroniących użytkowników przed 

hałasem, wibracjami, polami elektroenergetycznymi etc., 
- zapewniać ochronę zasobów środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, 

ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi, ochroną kopalin etc. 
- przeciwdziałać zanieczyszczeniom. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem akwenów, zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
� możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Wymagania dotycz ące ochrony p.po ż. w trakcie wykonywania robót 

Wymagania te określają obowiązujące przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - w szczególności: 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 
719 z 2010 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 
r.) 

Obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być odpowiednio chronione i 
wyposażone na wypadek pożaru. Sprzęt podręczny p.poż. powinien znajdować się zarówno wewnątrz 
obiektów (np. gaśnice) jak i przy obiektach (np. skrzynie z piaskiem, hydranty, bosaki) oraz maszynach i 
pojazdach. 
Instalacja odgromowa obiektów powinna być adekwatna do ich rodzaju i wykonana zgodnie z przepisami 
dotyczącymi robót elektrycznych. 
Materiały łatwopalne i wybuchowe muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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1.5.7. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obi ekcie z zachowaniem ci ągło ści jego 
funkcjonowania i zapewnienia bezpiecze ństwa. 

Nie dotyczy. 

1.5.8. Opis sposobu post ępowania z materiałami szkodliwymi dla otoczenia lub  niebezpiecznymi. 

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza w szczelnych opakowaniach 
producenta, na których powinny znajdować się ich nazwy i uwagi o szkodliwości dla zdrowia. 
W przypadku konieczności stosowania materiałów wybuchowych należy przygotować na nie składy wg 
wymagań stosowanych w zakładach przemysłowych nie podlegających prawu górniczemu. 
Na materiały, które mogą spowodować wybuch (materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, materiały 
chemiczne przygotowane na bazie rozpuszczalników, karbid etc.) należy przygotować składy w miejscach 
do tego celu wydzielonych, spełniające wytyczne producenta. 
Strefy niebezpieczne wymagają oznakowania. 
Doły na wapno gaszone muszą mieć zabezpieczone ściany i posiadać balustrady ochronne. 
Przy wykonywaniu robót z zastosowaniem materiałów szkodliwych lub niebezpiecznych należy stosować 
odpowiednie środki ochronne. 

1.5.9. Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zastosuje się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 „ w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (Dz.U. Nr 47 poz. 401). 
Znowelizowana ustawa Prawo Budowlane narzuca konieczność opracowania planu BIOZ dla budów 
określonych w art. 21 a ust. 2. 
Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy ustala Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26.09.1997r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami) 
W razie konieczności prowadzenia robót metodą wybuchową należy stosować ustalenia Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 Dz.U. Nr 120 poz. 1135. 

1.5.10. Stosowanie si ę do prawa i ochrony własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu podczas 
prowadzenia budowy i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 

Niezgodności i odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub inne rażące naruszenie 
warunków pozwolenia na budowę oraz samowola budowlana - stwierdzone podczas kontroli organu 
nadzoru budowlanego - są zagrożone karą o wysokości iloczynu stawki opłaty (s), współczynnika kategorii 
obiektu (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w) - art. 59 f. 1 oraz załącznik do prawa 
budowlanego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót m.in. rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
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ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
Wykonawca użyje takie materiały, które będą odpowiadać warunkom określonym w art. 10. ustawy Prawo 
Budowlane z dnia 7.07.1994rz późniejszymi zmianami, oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
Dla potwierdzenia jakości użytych materiałów Wykonawca dostarczy stosowne atesty wytwórcy lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Procedury badań jakości materiałów Wykonawca określi w programie zapewnienia jakości [PZJ]. 

2.1. Wymagania dotycz ące źródeł pozyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 

2.2. Wymagania dotycz ące pozyskiwania materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów i wyrobów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni zachowane muszą być następujące 
warunki: 

- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 
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- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Wymagania dotycz ące przechowywania i składowania materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub szczegółowych specyfikacjach technicznych przewidziano 
ewentualność wariantowego stosowania materiałów, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Inżyniera 
o zamiarze selekcji konkretnego materiału z odpowiednim uprzedzeniem przed jego użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany przez Inżyniera oraz Projektanta rodzaj materiału nie może być później bez ich 
zgody wymieniony na inny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące rodzaju oraz ilo ści sprz ętu oraz dopuszczenia do u żytkowania. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie sprzętu, który zagwarantuje prawidłową i sprawną realizacje 
budowy i w żadnym przypadku nie wpłynie na obniżenie jej jakości. 
Sprzęt ten musi być zgodny ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, a pod względem typów i ilości powinien 
odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacjach, programie zapewnienia jakości zaakceptowanym 
przez Inżyniera lub projekcie organizacji robót. 
Przy braku takich wskazań, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Odpowiednia ilość i wydajność sprzętu warunkują przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi 
w dokumentacji i specyfikacjach oraz wskazaniach Inżyniera, w terminie określonym umową. 
Sprzęt może być własnością Wykonawcy lub może być wynajęty na okres budowy. W każdym przypadku 
musi być zgodny z obowiązującymi normami - również dotyczącymi ochrony środowiska oraz przepisami 
dotyczącymi jego eksploatacji. 
Sprzęt ten powinien być w stałej gotowości i utrzymywany w dobrym stanie. 
Jeżeli jest to wymagane przepisami, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi kopie 
dokumentów dopuszczających do użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące środków transportu. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie takich środków transportu, które nie będą miały niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. 
Ilość zastosowanych środków transportu musi zapewnić realizację budowy zgodną z zasadami i terminem 
określonym w dokumentacji, specyfikacjami oraz harmonogramem wykonania robót. 
Środki transportu poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać wszelkie wymagania i przepisy 
ruchu drogowego dotyczące m. innymi dopuszczalnych obciążeń na osie. W przypadku transportu 
lądowego po terenie plaży wymaga się zastosowanie środków transportu kołowego spełniające wymóg 
maksymalnego średniego nacisku na podłoże o wartości nie większej niż 1,50 kg/cm2 i ładowności nie 
większej niż -8- ton. Przy zastosowaniu transportu wodnego, środki pływające muszą spełniać wszelkie 
wymagania związane z dopuszczeniem do żeglugi. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom 
kontraktu powinny zostać usunięte z terenu budowy na polecenie Inżyniera. Zanieczyszczenia 
spowodowane przez środki transportu Wykonawcy będą usuwane przez niego na bieżąco i na koszt 
własny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z kontraktem prowadzenie robót, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca odpowiada również za zgodność wytyczenia w planie i pionie wszystkich elementów budowy 
z współrzędnymi, rzędnymi i wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. 
Wszelkie następstwa błędów obsługi geodezyjnej Wykonawcy będą - jeśli tego zażąda Inżynier - usuwane 
i naprawiane przez Wykonawcę na koszt własny. 
Fakt sprawdzenia przez Inżyniera wytyczenia i wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za dokładności wykonania. 
Akceptacja lub odrzucenie przez Inżyniera materiałów i elementów robót dokonana będzie w oparciu o 
wymagania określone w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wytycznych i normach. 
Uwzględnione będą również wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia praktyczne oraz inne 
czynniki właściwe dla konkretnych sytuacji. 
Przekazane przez Inżyniera polecenia powinny być wykonane w określonym przez niego terminie pod 
groźbą wstrzymania robót - czego skutki finansowe obciążą Wykonawcę. 

5.2. Założenia do etapowania robót 

Kolejność wykonania robót zdeterminowana będzie przyjętym podziałem na etapy realizacji oraz taką ich 
organizacją by przez cały okres budowy zapewniony był dojazd do wszystkich jednostek operujących na 
terenie budowy pozwalający na normalne funkcjonowanie tych jednostek. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości – jeżeli taki wymóg przedstawi w dokumentach kontraktowych Inwestor, w którym 
przedstawiony będzie zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące ich wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
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Część ogólną opisującą: 
•  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• BHP oraz plan BIOZ 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
•  system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakości wykonywanych robót 
•  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

Cześć szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót: 
•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne 
•  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp. 
•  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
•  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, Legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Kontrola robót prowadzona jest dla osiągnięcia możliwości sterowania przygotowaniem robót i 
wykonaniem tak, aby osiągnąć ich założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa dokumentujące, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednie jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Zasady pobierania próbek do bada ń 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w, przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm przywołanymi w 
STWiORB. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera i Nadzór 
Autorski Projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi i Nadzorowi Autorskiemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In żyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikacja materiałów i wyrobów budowlanych oraz deklaracje 

Zagadnienie to regulują artykuły 3,5,10,20,25,26,46,84a i 105 Ustawy Prawo Budowlane (z późn. zm)., 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r. z późn. zm. ) oraz przepisy wykonawcze. 
 
Każdy wyrób budowlany powinien spełniać kryteria określone przynajmniej w jednym z dwóch systemów 
legalizacji wyrobów budowlanych: 

− systemu europejskiego (wyroby znakowane znakiem CE), 
− systemu krajowego (wyroby oznakowane znakiem B) 

lub być dopuszczony do stosowania jednostkowego. 
Za dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, z godnie z art. 10 ust. 2 ustawy - 
Prawo Budowlane, uważa się: 

− wyroby budowlane, właściwie oznaczone j.w., dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 
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W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 
1) europejskie aprobaty techniczne; 
2) wspólne specyfikacje techniczne; 
3) Polskie Normy przenoszące normy europejskie; 
4) normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane; 
5) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe; 
6) Polskie Normy; 
7) polskie aprobaty techniczne. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacje każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w miarę potrzeby 
wynikami badań, których kopie Wykonawca dostarczy Inżynierowi. Urządzenia muszą posiadać ważną 
legalizację. 
Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Procedury prowadzenia dokumentów budowy- dzien nika budowy, ksi ążki obmiarów, 
dokumentów bada ń i innych 

[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisów w dzienniku budowy należy dokonywać na bieżąco. Zapisy te dotyczą robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty należy oznaczać kolejnym numerem 
załącznika i opatrzyć datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do akceptacji lub zaopiniowania. 
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Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
[2] Książką obmiarów - rejestr obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
przedmiarze robót lub specyfikacjach i wpisuje do książki obmiarów. 
 
[3] Dokumentu laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracja zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
[4] Pozostałe dokumentu budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokóły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokóły odbioru robót, 
e) protokóły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terem budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów lub rejestrów obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenie wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu uzgodnionej w umowie płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w ofercie, STWiORB i dokumentacji 
projektowej. 
Długości i odległości między punktami skrajnymi należy obmierzać poziomo, wzdłuż linii osiowej. 
Objętości na lądzie należy pomierzyć w sposób bezpośredni i wyliczać w m3 jako iloczyn długości i 
powierzchni średniego przekroju, chyba że specyfikacje dla danego typu robót stanowią inaczej. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo należy wyrażać w Mg (tonach) lub zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych. 
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Z uwagi na brak praktyki powszechnego stosowania w budownictwie przemysłowym cen jednostkowych, 
charakterystycznych dla kalkulacji uproszczonej, założone w przedmiarze robót jednostki mają w 
niektórych przypadkach charakter zintegrowany tzn. odnoszą się do więcej niż jednej specyfikacji 
technicznej. Wykonawca do oszacowania robót dokona obmiaru zasadniczego wg jednostki przyjętej w 
przedmiarze robót [ślepym kosztorysie], natomiast inne jednostki obmiarowe, wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych, a przywołane w przedmiarze mają charakter pomocniczy w zakresie 
odbioru robót zanikających. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały czas 
trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary należy przeprowadzać przed upływem terminu comiesięcznego szacowania robót„ terminem 
odbioru częściowego lub ostatecznym (końcowym) odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR WYKONYWANYCH ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Zgodnie z ustaleniami odpowiednich specyfikacji, roboty muszą podlegać niżej wymienionym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera oraz Wykonawcę: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. 
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Dokumenty odbioru robót zanikających i ulegających stanowią podstawę do dokonania odbioru 
ostatecznego bądź częściowego przez Zamawiającego, po zakończeniu robót. 
Do czasu upływu okresu gwarancyjnego odpowiedzialność za roboty leży po stronie Wykonawcy, poza 
szkodami powstałymi na skutek niewłaściwej eksploatacji drogi. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości przedstawionej w dokumentacji projektowej i STWiORB. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wraz z wyznaczoną 
komisją w skład której wchodzi przedstawiciel Nadzoru Autorskiego Projektu, w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Odbierający roboty dokonają ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami, oraz oceny technicznej nadzoru inwestorskiego. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

• zatwierdzony projekt budowlany przekazany Wykonawcy  przez Inwestora  (oryginał - 1 
komplet) - do zwrotu 

DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ obejmującą: 
• Dziennik Budowy  - oryginał i kopia 
• Oświadczenie Kierownika Budowy  wg wzoru zawartego w dzienniku budowy (oryginał - 4szt.) 
• Wykaz wprowadzonych nieistotnych zmian do projektu budowlanego  wraz z opisem zmian i 

przywołaniem odpowiednich wpisów z Dziennika Budowy i kserokopiami rysunków wchodzącymi 
w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami. Zmiany 
muszą być potwierdzone oryginalnie przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru 
(oryginał - 4 egz.). W takim przypadku oświadczenie Kierownika Budowy musi być potwierdzone 
przez Projektanta i Inspektora nadzoru (oryginał - 4 egz.) 



-20- 

• Wykaz wprowadzonych istotnych zmian do projektu bud owlanego  - o ile takie wystąpią wraz 
z kompletem kopii dokumentów wprowadzających te zmiany 

• Protokoły badań i sprawdzeń (oryginał i 2 szt. kopii) w tym: 
− Recepty i ustalenia technologiczne wraz z opinią techniczną wykonanych robót, 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze 

specyfikacjami i programem zapewnienia jakości 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, zgodnie ze specyfikacjami i programem zapewnienia jakości, 
− Dokumentacja wbijania pali (dziennik bicia pali, metryki pali) 
− Atest czystości dna, 

• geodezyjn ą inwentaryzacj ę powykonawcz ą robót i sieci uzbrojenia terenu  w formie 
graficznej (oryginał - 3 egz.) i w wersji elektronicznej w plikach dwg 

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjn ej inwentaryzacji powykonawczej  w 
formie graficznej i w wersji elektronicznej w plikach dwg (oryginał – 3 egz.) 

 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw ą płatno ści jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw cę za jednostk ę 
obmiarow ą ustalon ą dla danej pozycji przedmiaru robót ( ślepego kosztorysu), przyj ęta w 
dokumentach umownych. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi. przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale ży wlicza ć podatku VAT. 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania ogólne STWiORB O -00.00.00 

Koszt dostosowania się do Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w STWiORB O-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
Przedmiarze robót (ślepym kosztorysie) i nie wchodzące w zakres kosztów pośrednich. 

9.3. Objazdy/przejazdy, organizacja ruchu na czas b udowy i organizacja budowy. 

Wykonawca uwzględni wszelkie koszty objazdów, przejazdów, organizacji ruchu w czasie budowy i 
organizacji budowy, w tym wynikające z dokumentacji  
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Pozostałe roboty wynikające z wymagań dokumentacji zaprojektuje i wykona Wykonawca na własny koszt 
zawarty w kosztach pośrednich cen jednostkowych). 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy z uwzględnieniem między 
innymi rozwiązań podanych w projekcie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i 
odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi Projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) wykonania inwentaryzacji nawierzchni dróg dojazdowych na wypadek uszkodzeń w trakcie 
realizacji prac; 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni wraz z robotami ziemnymi, przygotowawczymi i 

zabezpieczającymi, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuję: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.4. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg 
dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. Koszty zaplecza 
Wykonawcy wycenione zostaną w ramach cen jednostkowych zawierający składnik kosztów pośrednich. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., (Dz. U nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z późniejszymi 
zmianami.) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 13 lutego 2003r Dz. U. Nr 33 i z 7 kwietnia 2004r Nr 109 
zmieniające rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.04.2010 r w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138). 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 z późn. zm). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r. z późn. zm). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r.w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z 1999r z 
późn. zm). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z 
późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 239 poz. 2019 z 2005 r z późn. zm). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. z 

późn. zm) 
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WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót obejmujących swoim zakresem przedsięwzięcie: Budowa przystani 
kajakowej na rzece Nogat w Pogorzałej Wsi w ramach programu Pomorskie Szlaki Kajakowe – 
Kajakiem przez Żuławy”.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
niżej wymienionymi STWiORB o numerach: 
 
 
O-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
H-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE ROBOTY HYDROTECHNICZNE 
H-01.00.00 ROBOTY KAFAROWE 
H-02.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE 
H-03.00.00 OBRZEŻA 
H-04.00.00 PODBUDOWA 
H-05.00.00 NAWIERZCHNIA MINERALNA 
 

Celem przedsięwzięcia „ Budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Pogorzałej Wsi w ramach 
programu Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy” jest: 

� wykonanie pomostu pływającego 
� wykonanie elementów zaplecza przystani kajakowej: wiaty drewnianej, osłony na WC, stojaka 

na kajaki oraz elementów małej architektury 
 

Technologia i kolejność wykonywania robót w zakresie prac objętych niniejszą inwestycją przewiduje 
wykonanie następujących prac: 
 

- Roboty kafarowe: 
– wbicie nowych pali stalowych Φ323,9x16mm 

   
- Roboty ciesielskie – montażowe  

- montaż pomostów pływających 
- montaż wyposażenia 
 

- Roboty porządkowe; 

Realizacja robót budowlanych przewiduje wykonanie elementów konstrukcyjnych pomostu zgodnie z 
załączoną dokumentacją techniczną, Projekt budowy przystani kajakowej na rzece Nogat w 
Pogorzałej Wsi, stanowi cześć składową w tym zakresie niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia użyte w STWiORB należy rozumieć zgodnie z definicją podaną w Specyfikacji O-00.00.00. 
„Wymagania Ogólne" lub w Specyfikacjach odpowiednich dla danej grupy robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót w zakresie: 
− Przekazanie Placu Budowy 
− Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
− Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami technicznymi 
− Zabezpieczenie terenu Budowy 
− Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
− Ochrony przeciwpożarowej 
− Materiałów szkodliwych dla otoczenia 
− Ochrona własności 
− Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
− Bezpieczeństwa i higieny pracy 
− Ochrony i utrzymania Robót 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów określono w Specyfikacji O-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne" . 
 
1.5.1. Zajęcie dróg wodnych i zapewnienie żeglowno ści 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z 
dróg żeglownych w przypadku zajęcia dróg przy wykonywaniu robót czerpalnych lub podwodnych.  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i 
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych 
pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg wodnych oraz zapewnieniem żeglowności i 
wynikająca z tego organizację ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem, a 
koszty z tym związane uwzględnić w Przedmiarze Robót. 

1.5.2. Przygotowanie terenu 

Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi ten fakt do organu wydającego pozwolenie i 
sprawującego nadzór. Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji 
przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych. 
Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce wywozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do 
wykorzystania w odległości do 5 km od miejsca rozbiórki.  

1.5.3. Składowanie zanieczyszczonego urobku pogł ębiarskiego 

Nie dotyczy. 

2.0 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca użyje muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 
Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718) z późniejszymi 
zmianami. Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę 
techniczną oraz certyfikat zgodności z przepisami UE. 
Dla potwierdzenia jakości użytych materiałów Wykonawca dostarczy stosowne atesty producenta lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Wymagania materiałowe w zakresie: 
− Źródła szukania materiałów 
− Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
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− Inspekcja wytwórni materiałów 
− Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
− Przechowywanie i składowanie materiałów 
− Zamienne stosowanie materiałów 
określa Specyfikacja STWiORB O-00.00.00 „Wymagania Ogólne" punkt 2. 

3.0 SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji O-00.00.00 „Wymagania Ogólne"  
punkt 3. 
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 

4.0 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji STWiORB O-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne" punkt 4. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg 
lądowych i wodnych. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji STWiORB O-00.00.00 „Wymagania Ogólne" 
punkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, Programem Zachowania Jakości oraz poleceniami Inżyniera. 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji STWiORB O-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne" w zakresie: 
− Program Zapewnienia Jakości 
− Zasady kontroli jakości 
− Zasady pobierania próbek do badań 
− Badania i pomiary 
− Raporty badań 
− Badania prowadzone przez Inżyniera 
− Certyfikacja materiałów 
− Dokumenty budowy 
 
Poza ww. dokumentami Wykonawca winien prowadzić dzienniki wbijania pali zgodne z wymogami 
określonymi w Specyfikacji „Roboty kafarowe" oraz dokumenty związane z pracami podwodnymi: 
sondaże, kontrolne przeglądy podwodne i dna. 
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7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji O-00.00.00 „Wymagania Ogólne" punkt 7 w 
zakresie: 

− Ogólne zasady obmiaru robót 
− Zasady określania ilości robót i materiałów 
− Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
− Wagi i zasady ważenia 
− Czas przeprowadzania Obmiaru 

8.0 ODBIÓR WYKONYWANYCH ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady przeprowadzania Odbioru Robót podano w Specyfikacji O-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne" punkt 8 w zakresie: 

− Rodzaje odbiorów 
− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
− Odbiór częściowy 
− Odbiór ostateczny 
− Dokumenty odbioru ostatecznego 
− Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST O-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9. Cena wykonania robót obejmuje roboty hydrotechniczne wymienione w ST H-01.00.00; ST 
H-02.00.00; ST H-03.00.00;  

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

− Integralną część Specyfikacji Technicznych stanowią Polskie Normy oraz wytyczne, przepisy i 
instrukcje branżowe 

− Podstawowe akty prawne określono w Specyfikacji „Wymagania Ogólne" 
− Zalecenia do projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych. Opracowane przez 

Katedrę Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej. Wydanie 1997r. 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01.06.1998r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie, Dz.U. Nr 101 poz. 645. 

− Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6.07.1993r, w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych Dz.U. Nr 73 poz. 346. 



 
 
 
 
 
 
 

H-01.00.00 
ROBOTY KAFAROWE  
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WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót obejmujących swoim zakresem przedsięwzięcie: „Budowa przystani kajakowej na 
rzece Nogat w Pogorzałej Wsi w ramach programu Pomo rskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem 
przez Żuławy  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót kafarowych w zakresie poniżej 
wymienionych robót: 

• wbicie pali stalowych  

Realizacje robót budowlanych przewiduje wykonanie elementów konstrukcyjnych pomostu zgodnie z 
załączoną dokumentacją techniczną. Projekt budowlany budowy przystani kajakowej na rzece Nogat 
w Pogorzałej Wsi, stanowi część składową w tym zakresie niniejszej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Określenia podstawowe 

Pal - element posadowienia pośredniego budowli w formie słupa zagłębionego w gruncie i 
osadzonego podstawą w gruncie nośnym 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

1.4. Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
punkt 2. 

� stal profilowa:     S235 
 
Długości pali zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.2. Materiały stosowane do wykonania robót 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji są: 
• stal klasy min. S235. 
• stal konstrukcyjna zgodna ze specyfikacją zawartą w Dokumentacji Projektowej oraz 

obowiązującymi normami PN oraz EN 
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2.3. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

2.3.1 Pale stalowe 

•  Pale przeznaczone do budowy kotwienia pomostu 
 
o długościach 10,5m zgodnie z dokumentacją projektową, w zależności od sekcji 

występowania. Kotwienie pomostu w 4 punktach. Pale należy zaostrzyć na dolnym odcinku pala, 
celem ułatwienia pogrążania oraz centrowania osi przy wbijaniu pali. 

Zbieżność pala nie powinna przekraczać 1cm / mb. Nie dopuszcza się zgrubienia 
odziomkowego pali. Dopuszcza się jednostronną lub obustronną krzywiznę pala o strzałce do 1cm/m 
dla pali o długości do 8m oraz o strzałce krzywizny do 0,5cm / mb dla pali dłuższych. Skręt włókien 
dopuszczalny, jeżeli wielkość odchylenia włókien nie przekracza ¼ średnicy pala. Mimośrodowość 
rdzenia dopuszczalna do 20% średnicy mierzonego przekroju głowicy pala. Spękania pala są 
niedopuszczalne. 

Pale przeznaczone do zastosowania powinny być nieodżywiczone celem ochrony przed 
korozją biologiczną. 

  

2.4. Materiały i urz ądzenia przewidywane do wbudowania  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamówienia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, atesty producentów i 
próbki do zatwierdzenia. 

2.5. Ilość i jako ść materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie, zgodnie z Programem Zachowania 
Jakości. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 3. 

3.2.  Sprzęt 

Do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji, zgodnie z technologią przyjętą 
w Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujący sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt: 
- żuraw samochodowy 
- samochody z platformą ładunkową 
- ciągnik 
- przyczepa o szeroko wymiarowych oponach do przewozu pali 
- kafar 
 
Przed zasadniczymi pracami kafarowymi Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 
próbnego bicia pali w asyście pomiarów drgań.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Typy i ilości sprzętu używanego do realizacji robót winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji, 
programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
punkt 4. 

4.2.  Środki transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń, zgodnie z technologią przyjętą w 
Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 

• samochód skrzyniowy 5 - 10 t 
• samochód skrzyniowy do 5 Mg 
• ciągnik kołowy 110 KM 
• przyczepa dłużycowa 10 Mg 
• żuraw samojezdny kołowy 5 - 10 Mg 

4.3.  Typ i ilo ść środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków transportu 
winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych, Programem Zachowania Jakości oraz 
projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

4.4.  Ruch publiczny 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" punkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami: 
Specyfikacji Technicznych, Programu Zachowania Jakości, projektu organizacji robót, Warunkami 
Technicznymi, Normami i poleceniami Inżyniera. 
 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 

W zakres robót przygotowawczych wchodzą nw. roboty: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
• prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem 
• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych, uzbrojenia terenu oraz 

roślinności, ewentualnych składowisk odpadów i rumowisk pozostałych po robotach 
rozbiórkowych i wykopach roboczych 

• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowego zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenie ścieków 

• oznakowanie robót prowadzonych w strefach komunikacyjnych (drogi kołowe i wodne) 
• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów i urządzeń oraz sprzętu 

budowlanego 
• wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
• przygotowanie frontu robót 
• próbne bicie pali 
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5.3. Zakres robót zasadniczych 

5.3.1. Wykonanie pali. 

• roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi WTWO - H/Zarządzenie nr 42 Prezesa 
CUGW z dnia 15.12.1966r. 

• nie dopuszcza się podpłukiwania pali podczas wbijania 
• przy doborze metody i rodzaju sprzętu należy uzyskać opinię Nadzoru Autorskiego oraz 

akceptację Inżyniera 
• na budowie powinien być prowadzony dziennik wbijania pali zawierający: 

� numer pala 
� długość 
� dane konstrukcyjne elementu 
� liczba uderzeń młota 
� wpęd pala 
� data wykonania 

5.3.2. Organizacja robot kafarowych 

Zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji Projektowej proponuje się kolejność robót wskazaną 
w opisie technicznym dokumentacji projektowej. 

Projekt organizacji robót kafarowych 

Projekt organizacji robót należy przedłożyć do akceptacji Inżynierowi . 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót zgodnie z PZJ 
na terenie placu budowy i poza nim. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszej Specyfikacji a częstotliwość ich wykonania powinna pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekaże Inżynierowi w trybie określonym w Programie Zachowania Jakości 
(PZJ), do akceptacji. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy 

6.3.1. Zakres bada ń jako ściowych 

Kontrola jakości elementów przeznaczonych do wbijania obejmuje obróbkę, wykonanie, a także 
składowanie i transport. 

6.3.2. Kontrola w toku wykonywania robót obejmuje: 

− kontrolę transportu pali pod względem zabezpieczenia elementów, ich części  
− kontrolę warunków składowania pali,  
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− kontrolę rozmieszczenia i ustawienia pali pod względem zgodności z Dokumentacją 
Projektową, 

− pomiary położenia pali w czasie wbijania, rejestrację niezgodności ustawienia, rzędnych i 
nachyleń z Dokumentacją Projektową 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady i wymagania dotycz ące obmiaru 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania 
ogólne". Zintegrowany obmiar robót dokonywany jest na podstawie STWiORB robót 
hydrotechnicznych poz. H-01.00.00 „Roboty kafarowe" albo w ramach innych STWiORB określonych 
w przedmiarze robót razem z niniejsza specyfikacją. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją jest: 
− szt. (sztuka) - dla wbijania pali wraz z ich wykonaniem i dostarczeniem oraz robotami 

towarzyszącymi wynikającymi z technologii robót określonej w projekcie,  
− kurs - dla robót holowniczych. 

7.3.  Obmiary 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami w jednostkach miary ustalonych w kosztorysie kontraktowym. 

7.4.  Dokonywanie obmiarów 

Ilość robót oblicza się wg sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury 
udokumentowanych Dokumentacją Powykonawczą z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w STWiORB i Dokumentacji Projektowej i ujmuje w księdze obmiaru. 

7.5.  Urządzenia pomiarowe 

Wszystkie urządzenia i sprzęt stosowany do obmiaru podlegają akceptacji inżyniera i winny posiadać 
ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania Ogólne" punkt 8. 
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny wykonanych robót pod względem ich 
ilości, jakości i wartości. 
 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 
do oceny i zatwierdzenia Dokumentację Powykonawczą robót. 
 
Odbiór ma na celu sprawdzenie zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeśli wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki 
pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawa płatności zgodnie z tabelami „Podstawa płatności" odnoszącymi się do poszczególnych 
STWiORB, gdzie przywołana jest STWiORB H-01.00.00 „Roboty kafarowe" i stanowiącymi integralną 
część materiałów przetargowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-83/B-02482   Nośność pali i fundamentów na palach 
PN-78/B-02483   Pale wielkośrednicowe wiercone wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

1. WTWO Roboty budowlano-montażowe tom I, część I 
2. WTWO Roboty hydrotechniczne 
3. Zalecenia do projektowania konstrukcji hydrotechnicznych opracowane w Katedrze Budownictwa 

Morskiego Politechniki Gdańskiej 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U. 
Nr 101 poz. 645 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych Dz.U. Nr 73 poz. 346. 
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1.0. WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWiOB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót obejmujących swoim zakresem przedsięwzięcie: „Budowa przystani kajakowej na 
rzece Nogat w Pogorzałej Wsi w ramach programu Pomo rskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem 
przez Żuławy”.  

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montażowych i 
wyposażeniowych w zakresie poniżej wymienionych robót: 

• montaż pomostów pływających 
• montaż obejm kotwiących 
• montaż elementów wyposażenia 
• montaż elementów przystani kajakowej: wiata, osłona na WC, tablica informacyjna 

oraz elementy małej architektury 

Realizacja robót budowlanych przewiduje wykonanie elementów konstrukcyjnych pomostu zgodnie z 
załączoną dokumentacją techniczną, Projekt budowy przystani kajakowej na rzece Nogat w 
Pogorzałej Wsi, stanowi cześć składową w tym zakresie niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami, 
Dokumentacją Projektową oraz z definicjami podanymi w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
punkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

2.0 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
punkt 2. 
Wszystkie materiały, urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i 
zakupu materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, atesty producentów i próbki do 
zatwierdzenia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych odnośnie 
materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie, zgodnie z PZJ. 

2.2 Materiały stosowane do wykonania robót 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu Robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
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a.) klasa betonu:     C25/30 
b.) beton podkładowy:     C8/10 
c.) stal konstrukcyjna:     A-III: RB400 
d.) stal profilowa:     S235 
e) drewno konstrukcyjne – wiata:   C27 

- do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją 
ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
- należy stosować tarcicę iglastą : sosna , świerk  

Dopuszczalne wady tarcicy 
Krzywizna podłużna 

- płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
- boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 
• odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
• odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
• odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

·  dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
· dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
• odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

większe niż +3 mm i –2 mm. 
• odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 

+3 mm i –2 mm 
f.) łączniki:  
 => należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 => śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 klasy 8.8 
 => śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 klasy 8.8 

=> nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
=> nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151 
=> podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
=> wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
=> wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
=> wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

 => złączki kątowe, stalowe typu BMF 

2.3 Impregnat do drewna: 

POMOST: 
-Do impregnacji należy użyć środki i metodę impregnacji przeznaczoną do uzyskania zabezpieczenia 
odpowiedniej dla klasy użytkowania 4. Zastosować impregnat np. Wolmanit CX-10 lub równoważny. 
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POZOSTAŁE ELEMENTY DREWANIE: 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 

3.0 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólnie wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
punkt 3. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z technologią 
założoną w Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujący sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt: 

− Dźwig samojezdny 6 t 
− Łódź robocza 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Typy i ilość sprzętu używanego do realizacji robót winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji, 

PZJ oraz projektu organizacji robót, który zyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4.0 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
punkt 4. 

4.2 Środki transportu 

Do transportu materiałów, sprzętu holowanego i urządzeń zgodnie z Technologią założoną w 
Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

− Samochód skrzyniowy 
− Samochód dostawczy 

4.3 Typ i ilo ść środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków transportu 
winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

4.5 Ruch publiczny 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego i wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym 
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5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" punkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami: STWiORB, 
Dokumentacji Projektowej, PZJ, projektu organizacji robót, Warunkami Technicznymi, Normami i 
poleceniami Inżyniera. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 

− Prace geodezyjne; 
− Wykonanie niezbędnych tymczasowych dróg zasilania w energię elektryczną i wodę; 
− Oznakowanie robót prowadzonych w pasie dróg kołowych i wodnych; 
− Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego; 
− Wykonanie niezbędnych prac sprawdzających. 

5.3 Zakres robót zasadniczych 

5.3.1 Monta ż pomostów pływaj ących. 

Elementy pomostu pływającego składają się z modułów o wymiarach 2,2x6m. Moduł jest 
skonstruowany na bazie stalowej ramy wypełnionej elementami wypornościowymi ze spienionego 
polistyrenu. Rama posiada system mocowań umożliwiający połączenie modułów w pomost pływający. 

Moduł o wymiarach 6 m x 2,2 m x 0.4 m zbudowany jest na bazie dwóch stalowych 
dźwigarów wzdłużnych, wykonanych jako profil gięty z blachy stalowej cynkowanej ogniowo. 
Dźwigary połączono stalowymi belkami poprzecznymi, stanowiącymi jednocześnie bazę do 
przeniesienia obciążeń od węzłów mocowań na konstrukcję tak utworzonego rusztu. Impregnowane 
bloki spienionego polistyrenu twardego są wsuwane w przestrzeń pomiędzy dźwigarami wzdłużnymi. 
Pokład modułu stanowią listwy z drewna sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o gr. 30 mm 
przykręcane do drewnianych dźwigarów, które opierają się na stalowych belkach poprzecznych. 
Wyporność netto wynosi ok 200 kg/m².  

Z uwagi na dużą różnorodność możliwych konfiguracji elementów, w istotny sposób 
wpływająca na własności statecznościowe konstrukcji pływającej, stateczność każdorazowo będzie 
sprawdzana doświadczalnie według indywidualnie uzgodnionego z Polskim Rejestrem Statków 
programem prób. 

Ustalone w wyniku testu dopuszczalne obciążenie pomostu będzie w sposób trwały 
oznakowane przy wejściu na pomost 

5.3.2 Połączenia 

Przewiduje się dwa typy połączeń pomiędzy modułami 2x6m: sztywne i przegubowe. 
Połączenia sztywne będą stosowane do łączenia modułów w platformy sztywne będące bazą dla 
posadowionej na nich nadbudowie. W przypadku połączenia sztywnego modułów ich końce będą 
wzmacniane barierą wytrzymałościową dla zapewnienia właściwej sztywności platformy przy 
oddziaływaniu fali na wodzie. 

Połączenia przegubowe, przenosząc siły tnące, nie powodują dodatkowych obciążeń 
konstrukcji o istotnych wartościach wynikających z oddziaływania fal oraz zmiennego obciążenia 
poszczególnych elementów pomostu lub platformy. 

Łączniki przegubowe zapewniają wzajemne przemieszczanie kątowe elementów w zakresie 
do 10º ( to znaczy przechył pojedynczego elementu o 5º ). 

5.3.3 Kotwiczenie 

Pomosty i platformy będą kotwiczone do dna akwenu systemem pali kotwiących, po 2 szt. 
przypadające na moduł. Pal zamocowany do ramy stalowej pomostu pływającego przy pomocy 
obejmy stalowej i rolek ślizgowych z tworzywa sztucznego. Obejma wykonana ze stali 
gorącowalcowanej, profilowej, bezpośrednio spawana do ramy stalowej pomostu. 
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5.3.4 Monta ż elementów drewnianych 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy 
wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonanych według 
wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 cm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 
Deskowanie 
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać 
się tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych. 
Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 

Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony, od strony 
widocznej  impregnowana impregnatem koloryzującym 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrola i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej Specyfikacji, a częstotliwość ich wykonania musi zapewnić uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych i zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ i Specyfikacjach. Badania kontrolne obejmują wszystkie etapy 
robót 

6.3 Badania jako ści robót w czasie budowy 

Badania jakości robót montażowych należy wykonać w zakresie wymaganym przez producentów 
wyposażenia oraz zgodnie z wytycznymi norm wykonania i odbioru przywołanymi w niniejszej 
Specyfikacji. Wyniki badań podlegają akceptacji Inżyniera oraz nadzoru autorskiego projektu. 

6.4 Tolerancje robót monta żowych 

Wszystkie roboty montażowe należy wykonywać z zachowaniem tolerancji określonych Normami. 
Przed przystąpieniem do eksploatacji pomostów należy założyć książkę obiektu, w której będą 
odnotowywane przeprowadzane kontrole okresowe stanu technicznego obiektu zgodnie z podanym 
niżej harmonogramem. 
Codziennie: 
1. skontrolować wizualnie ( przy pustym pomoście ) czy nie występują widoczne różnice 
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zanurzenia poszczególnych naroży, 
2. kontrolować poziom wody i kontrolować stan obejm stalowych 
3. usunąć wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się w wewnętrznych basenach pomostu. 
Okres 1 – tygodniowy: 
1. sprawdzić stan desek pokładu w miejscach narażonych na uszkodzenie przez użytkowników 
– uszkodzone elementy niezwłocznie wymienić, 
2. sprawdzić stan balustrad i relingów – elementy poluzowane dokręcić, 
3. sprawdzić stan połączeń pali do elementów platformy ( sprawdzić stan rolek i połączeń do 
elementów platformy ), 
4. przeprowadzić pomiar poziomu zanurzenia pomostów przy obciążeniu stałym ( bez 
użytkowego ) i porównać go z zapisami z poprzednich odczytów. 
Okres 2 – miesięczny: 
1. sprawdzić stan połączeń śrubowych pomiędzy elementami pomostu – połączenia 
poluzowane dokręcić 
2. sprawdzić stan zabezpieczenia antykorozyjnego elementów, 
3. sprawdzić stan polistyrenowych elementów wypornościowych – w razie stwierdzenia 
uszkodzeń skontaktować się z producentem dla ustalenia przyczyn i sposobu naprawy, 
4. przeprowadzić pomiar poziomu zanurzenia pomostów przy obciążeniu eksploatacyjnym i 
porównać go z zapisami z poprzednich odczytów. 
Pełną procedurę kontrolną wykonać każdorazowo niezwłocznie po przekroczeniu ostrzegawczych lub 
alarmowych stanów wody, ustaniu okresu silnych wiatrów, nadzwyczajnego zafalowania niezależnie 
od rutynowego postępowania sprawdzającego. Po przekroczeniu ostrzegawczego stanu wody 
niezależnie od kontroli mocowania należy zabezpieczyć pomosty pływające dodatkowymi cumami i w 
razie potrzeby zdemontować uzdy i suwaki kotwiczne, oraz odłączyć trapy od nabrzeża. Na koniec 
sezonu przed zalodzeniem należy unieść lub odłączyć od nabrzeża trapy. W okresie zalodzenia 
kontrolować stan połączeń, w razie potrzeby usunąć lód. Po ustąpieniu zalodzenia zimowego przed 
udostępnieniem pomostu publiczności przeprowadzić należy pełną procedurę kontrolną. Pomosty 
pływające i wyposażenie nie wymagają demontażu na okres zimowy pod warunkiem stosowanie się 
użytkownika do zaleceń producenta oraz wytycznych eksploatacyjnych. Jedynym zagrożeniem dla 
pomostu pływającego jest tak zwany pochód kry. W przypadku występowania tego zjawiska pomosty 
należy zdemontować na okres zimowy lub przeholować do bezpiecznej zatoki gdzie zjawisko nie 
występuje. 
Zalecane jest przeprowadzenie kontroli technicznej przez producenta pomostów w wypadku: 
� zmiany sposobu użytkowania obiektu, 
� robót remontowych i modernizacyjnych obiektu z podaniem ich zakresu i przyczyn ich 
przeprowadzenia, 
� awarii, uszkodzeń lub katastrofy obiektu. 
 
Przy wej ściu na pomost, w widocznym miejscu nale ży umie ścić tablic ę informacyjn ą 
zawieraj ącą „ZASADY U ŻYTKOWANIA POMOSTU PŁYWAJ ĄCEGO”. 
Zabrania się przebywania ludzi ( poza przeszkoloną obsługą i ekipami remontowymi ) na obiekcie 
podczas: 
� pogody sztormowej ( wiatr powyżej 7º Beauforta ), 
� ostrzegawczego i alarmowego stanu wody, 
� zauważonych ponadnormatywnych zanurzeń pomostów, 
� braku przeszkolonej obsługi pomostów, 
� dzieci do lat 10 mogą przebywać na pomostach wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady dotycz ące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 7. 
 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót (Ślepym Kosztorysie), 
stanowiącym załącznik do materiałów przetargowych. 
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w Specyfikacjach i Dokumentacji Projektowej, ujętych w księdze obmiaru. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera 
i muszą posiadać ważne Certyfikaty legalizacji. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i przyjęcia podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne". 
 
Celem Odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

− Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentację Powykonawczą robót; 

− Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowiązującymi normami Technicznymi. 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstaw ą płatno ści jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw cę za jednostk ę 
obmiarow ą ustalon ą dla danej pozycji przedmiaru robót ( ślepego kosztorysu), przyj ęta w 
dokumentach umownych. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
STWiORB i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi. przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale ży wlicza ć podatku VAT. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 01.06.1998 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne. 

2. Zalecenia dla projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych, opracowanie Katedry 
Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej 1997 rok. 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dn. 06.07.1993 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych. 

4. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
5. i projektowanie. 
6. PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
7. PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
8. okrągłego i tarcicy. 
9. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
10. PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
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1.0. WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWiOB 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej STWiORB są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami, 
Dokumentacją Projektową oraz z definicjami podanymi w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
punkt 1.4. 
 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

2.0 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
punkt 2. 
Wszystkie materiały, urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i 
zakupu materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, atesty producentów i próbki do 
zatwierdzenia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych odnośnie 
materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie, zgodnie z PZJ. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
− żwir lub piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrze ża chodnikowe - klasyfikacja 

 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
− obrzeże niskie - On, 



 

− obrzeże wysokie - Ow. 
 W zależności od dopuszczalnych wielko
obrzeża dzieli się na: 
− gatunek 1  - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrze
75 cm gat. 1: 
 obrzeże On - I/6/20/75 BN

2.4. Betonowe obrze ża chodnikowe 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeż

 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrze
obrzeża 1 

On 
75 
100 

 
Ow 

75 
90 
100 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze

Rodzaj 
wymiaru 

l 

b,   h 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze

 Powierzchnie obrzeży powinny by
zatartej. Krawędzie elementów powinny by
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw
przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
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ci od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 

I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

a chodnikowe - wymagania techniczne 

Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Wymiary obrzeży,   cm 
b h r 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalna odchyłka,   m 

Gatunek 1 Gatunek 2 

± 8 ± 12 

± 3 ± 3 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

ży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
dzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
ych w tablicy 3. 

 

 oraz odchyłek wymiarowych 

a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 

y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

dzi elementów nie powinny 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

2.5. Materiały na ław ę i do zaprawy 

 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - 
wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

3.0 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólnie wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
punkt 3. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4.0 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
punkt 4. 

4.2. Transport obrze ży 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
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4.3 Typ i ilo ść środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków transportu 
winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

4.5 Ruch publiczny 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego i wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" punkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami: STWiORB, 
Dokumentacji Projektowej, PZJ, projektu organizacji robót, Warunkami Technicznymi, Normami i 
poleceniami Inżyniera. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podło że lub podsypka (ława) 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrze ży chodnikowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość  

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady dotycz ące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 7. 
 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót (Ślepym Kosztorysie), 
stanowiącym załącznik do materiałów przetargowych. 
 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w Specyfikacjach i Dokumentacji Projektowej, ujętych w księdze obmiaru. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera 
i muszą posiadać ważne Certyfikaty legalizacji. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i przyjęcia podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne". 
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Celem Odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

− Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentację Powykonawczą robót; 

− Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowiązującymi normami Technicznymi. 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstaw ą płatno ści jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw cę za jednostk ę 
obmiarow ą ustalon ą dla danej pozycji przedmiaru robót ( ślepego kosztorysu), przyj ęta w 
dokumentach umownych. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
STWiORB i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi. przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale ży wlicza ć podatku VAT. 
. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. ¯ wir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem, wchodzących w skład przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa 
przystani kajakowej na rzece Nogat w Pogorzałej Wsi  w ramach programu Pomorskie Szlaki 
Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”.  
 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i 
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg 
PN-S-96012 [17]. 
 Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogą być stosowane do wykonania podbudów 
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podłoża wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych [29]. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi 
fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach. 

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w 
razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
punkt 5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" punkt 2. 
 

2.2. Cement 

 Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami 
wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. 



 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 
niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż: 

32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 
 Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1]. 
 Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można 
go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 
robót. 

2.3. Grunty 

 Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie 
wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17]. 
 Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy 
stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2. 
 Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu 
stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem  
    wg PN-S-96012 [17] 

Lp. Właściwości Wymagani
a 

Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,           

% (m/m), nie mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,             

% (m/m), powyżej 
c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,             

% (m/m), powyżej 
d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % 

(m/m), poniżej 

 
 

100 
 

85 
 

50 
 

20 

 
 
 
 

PN-B-04481 [2] 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 [2] 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej 
niż: 

15 PN-B-04481 [2] 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie 
więcej niż: 2 PN-B-04481 [2] 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
% (m/m), nie więcej niż: 1 

PN-B-06714-28 
[6] 



 
 Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po 
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
 Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być 
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia 
specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 
 Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie 
gruntów o: 
− wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 
− zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
− zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%. 
 Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

2.4. Kruszywa 

 Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 
kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 3. 
 Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 Lp. Właściwości Wymagani
a 

Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %,           

nie mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,             

%, nie więcej niż: 

 
 

30 
 

15 

 
 

PN-B-06714-15 
[4] 

 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza niż: wzorcowa 

PN-B-06714-26 
[5] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż: 0,5 

PN-B-06714-12 
[3] 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
%, poniżej: 1 

PN-B-06714-28 
[6] 

 
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw. 

2.5. Woda 

 Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być 
użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania 
wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z 
wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa 
cementem. 

2.6. Dodatki ulepszaj ące 

 Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące 
dodatki ulepszające: 
− wapno wg PN-B-30020 [12], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 



 Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 

 W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w 
tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw 
podbudowy. 

 
 

Lp. 
Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 
Wytrzymałość na 
ściskanie próbek 

nasyconych wodą (MPa) 

Wskaźnik 
mrozood- 

  po 7 
dniach 

po 28 
dniach 

porności 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 
podbudowa pomocnicza dla KR2 do 
KR6 

od 1,6            
do 2,2 

od 2,5         
do 5,0 0,7 

2 Górna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego o grubości co 
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub 
górna część warstwy ulepszenia 
słabego podłoża z gruntów wątpliwych 
oraz wysadzinowych 

 

od 1,0           
do 1,6 

 

od 1,5              
do 2,5 

 

0,6 

3 Dolna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji nawierzchni 
na podłożu z gruntów wątpliwych                       
i wysadzinowych 

 

 

- 

 

 

od 0,5 do 
1,5 

 

 

0,6 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 
 
 Ogólnie wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
punkt 3. 
 
 3.2 Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy podłoża stabilizowanego spoiwami powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
− mieszarek stacjonarnych, 
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 
− mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 
− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu, 
− ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy, 
− rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do 

rozsypywania spoiw, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i 

kontrolowanego dozowania wody, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych 



 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Typy i ilość sprzętu używanego do realizacji robót winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji, 

PZJ oraz projektu organizacji robót, który zyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

 4.1 Wymagania ogólne 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" punkt 4. 

 
4.2 Transport materiału 
 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 

  
 Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  
zawilgoceniem. 

 
4.3 Typ i ilo ść środków transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków 
transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 

 
4.4 Ruch publiczny 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego i wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" punkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami: STWiORB, 
Dokumentacji Projektowej, PZJ, projektu organizacji robót, Warunkami Technicznymi, Normami i 
poleceniami Inżyniera 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana 
wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji 
gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek 
temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 



5.3. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementow o-kruszywowej 

 Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca 
się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy 
jak najmniejszej zawartości cementu. 

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w 
                 mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw 
                 podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Lp. 

 
Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do 
masy suchego gruntu lub kruszywa 

 ruchu podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone         
podłoże 

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8 

2 KR 1 8 10 10 

  
 Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
 Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 

5.5. Stabilizacja metod ą mieszania na miejscu 

 Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 
 Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 
 Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu 
ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających 
równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające 
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 
 Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 
 Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki 
ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie 
jest przewidziane w tejże recepcie. 
 Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości 
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu 
rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na 
określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W 
przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na 
jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, 
przyległych do prowadnic.  
 Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej 
wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i 
mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może 
różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 
 Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie 
powinien być dłuższy od 2 godzin. 
 Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do 
wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego 
celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku 
roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i 
technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po 
wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy 
przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8. 
 
 
 



5.6. Stabilizacja metod ą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

 Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do 
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy 
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 
ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% 
jej wartości. 
 Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu. 
 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 
spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy 
wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia 
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość 
warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. 

5.7. Grubo ść warstwy 

 Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać: 
− 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 
− 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 
− 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 
 Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację 
należy wykonywać w dwóch warstwach. 
 Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej 
położona warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. 
Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych. 
 Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania w 
mieszarkach stacjonarnych. 

5.8. Zagęszczanie 

 Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 
użyciu zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych 
 Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 
położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 
położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i 
podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
 W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i 
obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody 
do mieszanki. 
 W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu 
rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 
określonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17]. 
 Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
 Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej 
mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt 
Wykonawcy. 



5.9. Spoiny robocze 

 W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy 
na całej szerokości. 
 Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej 
bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po 
zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną 
spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej 
mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a 
rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
 Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 

5.10. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg o cementem 

 Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 
b) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 

najmniej 7 dni, 
c) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 

szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
d) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w 

czasie co najmniej 7 dni. 
 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 
wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inżyniera.  

5.11. Odcinek próbny 

 Nie przewiduje się wykonywania odcinka próbnego. 

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podło ża 

 Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 
gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.  
 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 
ulepszonego podłoża  uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak 
opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 
 Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą 
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 



6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i 
gruntów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów  

 Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub 
ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

 

Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
lub 
ulepszonego 
pod- 
łoża 
przypadając
a 
na jedno 
badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   
2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze 

spoiwem 
  

3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2 
4 Zagęszczenie warstwy   

5 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400 m2 

6 Wytrzymałość na ściskanie 
− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem                   

 

 
6 próbek 

 
 

 
400 m2 

7 Mrozoodporność 3) 
przy projektowaniu i w 

przypadkach wątpliwych 
 

8 
 

Badanie spoiwa: 
− cementu, 

 

 
przy projektowaniu składu 

mieszanki i przy każdej 
zmianie 

9 Badanie wody 
dla każdego wątpliwego 

źródła 
 

10 
 
Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

dla każdej partii i przy 
każdej zmianie rodzaju 

gruntu lub kruszywa 
 
1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, 
 
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa  

 Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. 
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.3. Wilgotno ść mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami  

 Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie 
składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 



6.3.4. Rozdrobnienie gruntu  

 Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej 
równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 

6.3.5. Jednorodno ść i głęboko ść wymieszania  

 Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego 
zabarwienia mieszanki. 
 Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy 
ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po 
zagęszczeniu była równa projektowanej. 

6.3.6. Zagęszczenie warstwy  

 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25]. 

6.3.7. Grubo ść podbudowy lub ulepszonego podło ża 

 Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 
0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 

6.3.8. Wytrzymało ść na ściskanie  

 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 
Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 
zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 
dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem granulowanym po 
90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.9. Mrozoodporno ść 

 Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 
poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w OST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.10. Badanie spoiwa  

 Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego, Wykonawca 
powinien określić właściwości podane w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoża. 

6.3.11. Badanie wody  

 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 [13]. 

6.3.12. Badanie wła ściwo ści gruntu lub kruszywa  

 Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub 
kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 
 

6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podł oża 

6.4.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i  pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  
tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy lub  
     ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 

1 Szerokość  10 razy 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co        



20 m łatą  

3 Równość poprzeczna 10 razy 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*)  

7 Grubość podbudowy  co 100 m 

 

6.4.2. Szeroko ść podbudowy i ulepszonego podło ża 

 Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż +5 cm, -5 cm. 

6.4.3. Równo ść podbudowy i ulepszonego podło ża 

 Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub 
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [22].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności nie powinny przekraczać: 
-  12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego po dło ża 

 Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysoko ściowe podbudowy i ulepszonego podło ża 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego p odło ża 

 Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubo ść podbudowy i ulepszonego podło ża 

 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o 
więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża  +10%, -15%. 
 

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
       i ulepszonego podło ża 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego pod łoża 

 Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, 
że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie 
zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj 
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości 
projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca 
powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość do 
połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
 Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona 
na własny koszt. 

6.5.2. Niewłaściwa grubo ść podbudowy i ulepszonego podło ża 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy lub ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie 



zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej 
grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymało ść podbudowy i ulepszonego podło ża 

 Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w STWIORB 
dla poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana 
zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 7. 
 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót (Ślepym Kosztorysie), 
stanowiącym załącznik do materiałów przetargowych. 
 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w Specyfikacjach i Dokumentacji Projektowej, ujętych w księdze obmiaru. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i 
muszą posiadać ważne Certyfikaty legalizacji. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  i ulepszonego podłoża z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót i przyjęcia podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne". 
 
Celem Odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

− Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentację Powykonawczą robót; 

− Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowiązującymi normami Technicznymi. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 Podstawa płatności zgodnie z tabelami „Podstawa płatności" stanowiącymi załącznik do 
materiałów przetargowych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
  4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 



organicznych 
  6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
  7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
  8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 
  9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
12. PN-B-30020 Wapno 
13. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych 
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej 

popiołów lotnych z węgla kamiennego 
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi 

popiołami lotnymi. 

10.2. Inne dokumenty 

27. Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego” 
28. Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym”, 

Warszawa 1979 
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy nawierzchni gr. 4 cm zwanej dalej 
Nawierzchnią Mineralną, wchodzących w skład przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa przystani 
kajakowej na rzece Nogat w Pogorzałej Wsi w ramach programu Pomorskie Szlaki Kajakowe – 
Kajakiem przez Żuławy”.  
 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i 
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania warstwy Nawierzchni gr. 5+3 cm 
wg zaleceń Producenta zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
punkt 5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" punkt 2. 

 
 

Właściwo ści/ parametr 
 

Jedn. miary  
 

Warto ść faktyczna 
 

 
Warto ść 

wymagana wg 
DIN 18 035-5 

   

Rozkład wielkości ziaren M-% - - 

Rodzaj kamienia  kamień naturalny  

Kolor  beżowy  

Postać ziaren   łamane  

Powierzchnia  szorstka  

Gęstość wg metody Proctora  g/cm3 2,014  

Optymalna zawartość wody  % 11,5  

Przepuszczalność wody „k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4 

Wytrzymałość powierzchni na 
ścinanie 

kN/m2 51,4 50,0 

 
 
 
 
 
 



Określenie przepuszczalności wody ( metoda badania wg DIN 18035-5, rozdział 5.3.2. załącznik 3 ) 
 

 
 

 
Wyniki do świadcze ń ( cm/s ) 

 

Średnia z 9 pomiarów KW = 14,0 x 10-4 

Wymóg  KW ≥ 14,0 x 10-4 

 
Określenie powierzchni na ścinanie ( metoda badania wg DIN 18035-5, rozdział 5.2.3 ) 
 

 
 

 
Wyniki do świadcze ń ( cm/s ) 

 

Średnia z 3 pomiarów ts = 51,4 

Wymóg  ts ≥ 50 

 
Uwaga: 
Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie może 
zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z 
tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy 
użyć ubijaka ręcznego. Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego 
wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością. 
- Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. 
- Pochylenie podłużne drogi z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia 
poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 5%. 
Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy. 
- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. 
- Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. 
- Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki 
temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę. 
- W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. 
- Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. 
- Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić 
nawierzchnię. 
- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych 
(słońce – deszcz – słońce itd.) 
- Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury 
zamarzania. 
 
Materiały do wykonania warstwy: 
Opis produktu: 
Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, placów zabaw, pól 
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji. 
Składniki: 
Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich 
jak; kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcza wiążące. Nawierzchnia jest 
całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości. 
Właściwo ści: 
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporna na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie 
brudzący. 
Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. 
Dane techniczne: 
Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3. 
Wskazówki eksploatacyjne: 
Nawierzchnia jest osadzana na głębokość 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 % 
(zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej). 
 



Wskazówki dotycz ące piel ęgnacji 
W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy: 
- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, 
- nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. 
 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 
 
 Ogólnie wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
punkt 3. 
 
 3.2 Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- koparek i ładowarek, 
- spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania, 
- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w urządzenia do dozowania 
wody, 
- walców statycznych lekkich i średnich, 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Typy i ilość sprzętu używanego do realizacji robót winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji, 
PZJ oraz projektu organizacji robót, który zyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

 4.1 Wymagania ogólne 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" punkt 4. 

 
4.2 Transport materiału 

  
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.. 

 
4.3 Typ i ilo ść środków transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków 
transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 

 
4.4 Ruch publiczny 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego i wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" punkt 5. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami: STWiORB, 
Dokumentacji Projektowej, PZJ, projektu organizacji robót, Warunkami Technicznymi, Normami i 
poleceniami Inżyniera. 
Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 

6.2. Badanie wła ściwo ści materiałów 

 Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i porównaniu wyników z 
wymaganiami Producenta. 

6.3. Sprawdzenie prawidłowo ści zag ęszczenia mieszaki 

 Sprawdzanie prawidłowości zagęszczenia kruszywa polega na badaniu zgodności z przyjętymi 
założeniami.  

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej wa rstwy 

 Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli zgodności z 
wymaganiami. 
 

6.5. Sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego wykonywanej warstwy  
 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie wizualnej 
powierzchni pod względem zgodności z wymaganiami.  

6.6. Pomiar grubo ści   
 

Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy. 
 

6.7. Pomiar szeroko ści  
 

Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, 
min 1 raz na 10 m. 
 

6.8. Pomiar równo ści  
 

Sprawdzenie równości podłużnej należy wykonać dla całego odcinka warstwy nawierzchni przy 
użyciu planografu według BN-68/8931-04 [8] dla każdego pasa ruchu. 

Sprawdzenie równości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, 
min 1 raz na 10 m. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB O-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 7. 
 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót (Ślepym Kosztorysie), 
stanowiącym załącznik do materiałów przetargowych. 



 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w Specyfikacjach i Dokumentacji Projektowej, ujętych w księdze obmiaru. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i 
muszą posiadać ważne Certyfikaty legalizacji. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót i przyjęcia podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne". 
 
Celem Odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

− Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentację Powykonawczą robót; 

− Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowiązującymi normami Technicznymi. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 Podstawa płatności zgodnie z tabelami „Podstawa płatności" stanowiącymi załącznik do 
materiałów przetargowych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
  2. PN-B.11111 – Kruszywa mineralne. 
  3. BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. 
  4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 


