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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét obejmujgcych swoim zakresem przedsiewziecie: ,Budowa przystani kajakowej na rzece
Nogat w Pogorzatej Wsi w ramach programu Pomorskie Szlaki Kajakowe — Kajakiem przez
Zutawy”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne wspdlne dla robét objetych nizej
wymienionymi STWIORB o numerach:

0-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

H-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ROBOTY HYDROTECHNICZNE
H-01.00.00 ROBOTY KAFAROWE

H-02.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

H-03.00.00 OBRZEZA

H-04.00.00 PODBUDOWA

H-05.00.00 NAWIERZCHNIA MINERALNA

Celem przedsiewzigcia ,Budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Pogorzatej Wsi w ramach
programu Pomorskie Szlaki Kajakowe — Kajakiem przez Zutawy” jest:

= wykonanie pomostu ptywajacego
= wykonanie elementdéw zaplecza przystani kajakowej: wiaty drewnianej oraz elementéw malej
architektury

Technologia i kolejnosé wykonywania rob6t w zakresie prac objetych niniejszg inwestycjg przewiduje
wykonanie nastepujacych prac:

- Roboty kafarowe:
— whbicie nowych pali stalowych ©323,9x16mm

- Roboty montazowe
- montaz pomostow ptywajgcych
- montaz wyposazenia

- Roboty porzadkowe;
Realizacja rob6t budowlanych przewiduje wykonanie elementéw konstrukcyjnych pomostu zgodnie z
zalgczong dokumentacjg techniczng, Projekt budowy przystani kajakowej na rzece Nogat w Pogorzalej
Wsi, stanowi czes¢ sktadowg w tym zakresie niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w niniejszej specyfikacji technicznej jest mowa o:
1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
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a. budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi

b. budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowag wraz z instalacjami i urzgdzeniami

c. obiekt matej architektury,
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na calosé uzytkowg
obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty o charakterze
uzupetniajgcym
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym,
urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,
terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
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35.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno -
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8
Ustawy Prawo Budowlane

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoéb trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézniejszymi zmianami),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

inwestorze -to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora

inzynier — osoba, ktéra petni funkcje Inzyniera Kontraktu, lub w przypadku jej braku petnigca
funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

placu budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotéw itp.)
zagospodarowaniu terenu budowy - rozumie sie przez to rozmieszczenie, zgodne z przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych,
sktadowisk materiatéw i konstrukcji budowlanych, drég kotowych i pieszych, sieci, rurociggow i
przewoddw instalacji oraz obiektow, pomieszczen i urzgdzen administracyjnych, socjalnych i
sanitarnych, z uwzglednieniem warunkéw ' usytuowania i uzytkowania istniejgcych i
projektowanych obiektéw;

.planie BIOZ" - rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu
przepisdw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

strefie niebezpiecznej - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi;

instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - rozumie sie przez to sposéb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych, o ktérych mowa w
art 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718,
z p6zniejszymi zmianami oraz spos6b postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen,
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401);

sieci ogniowej - rozumie sie przez to zestaw lontéw i zapalnikdéw, stuzacych do zadziatania
tadunkéw materiatu wybuchowego;

rusztowaniu roboczym - rozumie sie przez to konstrukcje budowlang tymczasows, z ktérej
moga by¢ wykonywane prace na wysokosci, stuzacg do utrzymywania oséb, materiatéw i
sprzetu;

rusztowaniu ochronnym - rozumie sie przez to konstrukcje budowlang, tymczasowa, stuzgcg do
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotow;

rusztowaniu systemowym - rozumie sie prze to konstrukcje budowlang, tymczasowsg, w ktérej
wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw
rusztowania, stuzgca do utrzymywania 0os6b, materiatow i sprzetu;

dzienniku budowy - to dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot;

kierowniku budowy - to osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe



36. rejestrze obmiar6éw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera

37. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot

38. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera

39. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

40. poleceniu Inzyniera - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera z formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

41. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedgcg autorem
dokumentacji projektowej

42. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

43. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych;

44. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji

45. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

46. Specyfikacji technicznej - nalezy przez to rozumie¢ szczegbdtowg specyfikacje techniczng [SST]
sktadajgcy sie na Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych [STWIORB]

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego — petnionego przez Inzyniera i Nadzor
Autorski Projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Kierownik budowy przejmie protokolarnie od Inzyniera oraz zabezpieczy teren budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy
geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego (koncowego) robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacje projektowg stanowi projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu -
bedace podstawg do wydania pozwolenia na budowe, a takze podstawg do egzekwowania realizacji

zgodnie z dokumentacjg, oraz dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawce.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPORZADZANA PRZEZ WYKONAWCE;:



1. Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy — w przypadku gdy zajdzie koniecznos¢ zmiany
organizacji ruchu drogowego.

2. Dokumentacja przeszukania saperskiego wraz z raportem z przeprowadzenia utylizacji ewentualnych
niewybuchéw i niewypatdéw — w przypadku gdy zajdzie konieczno$é wykonania przedmiotowych robot.

3. Rysunki konstrukcyjne z obliczeniami statycznymi dla konstrukcji wsporczych tablic drogowych i ich
fundamentéw — w przypadku gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania przedmiotowych robot.

4. Pomiary drgan oraz przemieszczen, niwelacja precyzyjna, konstrukcji i zabudowan sgsiednich - w
przypadku gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania przedmiotowych robaét.

5. Zaplecze wykonawcy wraz z zasilaniem.

6. Projekty lub opracowania technologiczne ujete w poszczegélnych STWIORB.

W odniesieniu do dokumentacji projektowej Wykonawca wykona projekt BIOZ oraz dokumentacje
powykonawczg jako integralng czes¢ dokumentéw do odbioru ostatecznego rob6t. Opracowania wg.
punktow 2, 4 podlegaja akceptacji nadzoru autorskiego projektu. Koszty wszystkich w/w opracowan
wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej. llos¢ egzemplarzy okreslona jest w Szczegdlnych
Warunkach Kontraktu lub SIWZ, oraz w pkt. 8 niniejszej Specyfikaciji.

1.5.3. Okreslenie zgodno $ci rob6t z dokumentacj g projektow g

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow. Obowigzkiem kierownika budowy jest zapewnienie geodezyjnego
wytyczenia obiektow oraz prowadzenie budowy w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
a takze obowigzujgcymi przepisami i specyfikacjami technicznymi.

Stwierdzenie przez projektanta (w trakcie petnienia nadzoru autorskiego) niezgodnosci rob6t z projektem
winno spowodowac¢ wpis do dziennika budowy z zgdaniem wstrzymania rob6t budowlanych.

Stalg kontrole zgodnosci z projektem (lub wpisem projektanta do dziennika budowy wprowadzajgcym
rozwigzania zamienne) oraz specyfikacjami sprawuje kierownik budowy i inspektor nadzoru
inwestorskiego i autorskiego projektu.

Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

Zgodnos¢ ze specyfikacjami technicznymi oznacza koniecznosé¢ spetnienia wszystkich okreslonych w nich
wymogow w dotyczgcych sposobu wykonania rob6t, zastosowanych materiatéw, transportu, sktadowania,
instalacji lub montazu oraz odbioru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig zalgczniki do umowy.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza byé zgodne z dokumentacja projektowg oraz
specyfikacjami technicznymi.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okresdlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacja projektowg
lub specyfikacjami i majg wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Wymagania dotycz ace zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do:

— zabezpieczenia na koszt wilasny terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, w tym zatrudnienia dozorcéw;



— dostarczenia, zainstalowania, utrzymywania tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly ostrzegawcze, wszelkie inne s$rodki niezbedne do
ochrony robét oraz zapewnienia bezpieczenstwa 0os6b majgcych dostep do placu budowy;

- spowodowania aby, teren placu budowy winien by¢ wyréwnany;

— zbadania ewentualnosci istnienia kabli i przewodéw w terenie lub nad nim. Istnienie ich wymaga
zabezpieczenia lub usuniecia w uzgodnieniu z gestorami;

— w razie potrzeby nalezy zalozenia urzgdzenia piorunochronnych w uzgodnieniu ze stuzbg p.poz;

- spowodowania aby, tereny hadmiernie zawilgocone osuszyc¢;

- spowodowania aby, teren budowy byt wyposazony w system komunikacji i sktadowania, niezbedne
media oraz pomieszczenia socjalno biurowe;

— ustalenia i odpowiedniego oznakowania stref zagrozenia w czasie rob6t saperskich.

1.5.5. Wymagania dotycz ace ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Zgodnie z ustawg o ochronie i ksztaltowania srodowiska - wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego sg
zobowigzani:
- uwzglednia¢ w dziatalnosci inwestycyjnej wymagania ochrony srodowiska,
- zapewnia¢ stosowanie w budownictwie materiatéw i elementéw chronigcych uzytkownikéw przed
hatasem, wibracjami, polami elektroenergetycznymi etc.,
- zapewnia¢ ochrone zasobow $rodowiska w zakresie ochrony powietrza, wod, powierzchni ziemi,
ochrony przed hatasem i polami elektromagnetycznymi, ochrong kopalin etc.
- przeciwdziata¢ zanieczyszczeniom.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem akwenow, zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
=  zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
= mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Wymagania dotycz ace ochrony p.po z. w trakcie wykonywania robét

Wymagania te okreslajg obowigzujgce przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowej - w szczegolnosci:

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz.
719 z2010+.)
¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030 z 2009
r.)
Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ odpowiednio chronione i
wyposazone na wypadek pozaru. Sprzet podreczny p.poz. powinien znajdowaé sie zarébwno wewnagtrz
obiektéw (np. gasnice) jak i przy obiektach (np. skrzynie z piaskiem, hydranty, bosaki) oraz maszynach i
pojazdach.
Instalacja odgromowa obiektdw powinna by¢ adekwatna do ich rodzaju i wykonana zgodnie z przepisami
dotyczacymi robét elektrycznych.
Materiaty fatwopalne i wybuchowe muszg by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.



1.5.7. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obi  ekcie z zachowaniem ci agto $ci jego
funkcjonowania i zapewnienia bezpiecze Astwa.

Nie dotyczy.
1.5.8. Opis sposobu post epowania z materiatami szkodliwymi dla otoczenia lub niebezpiecznymi.

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza w szczelnych opakowaniach
producenta, na ktérych powinny znajdowac¢ sie ich nazwy i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia.

W przypadku koniecznosci stosowania materialtdbw wybuchowych nalezy przygotowac¢ na nie sklady wg
wymagan stosowanych w zaktadach przemystowych nie podlegajgcych prawu gérniczemu.

Na materialy, ktére mogg spowodowa¢ wybuch (materialy pedne, rozpuszczalniki, farby, materiaty
chemiczne przygotowane na bazie rozpuszczalnikéw, karbid etc.) nalezy przygotowaé sktady w miejscach
do tego celu wydzielonych, spetiajgce wytyczne producenta.

Strefy niebezpieczne wymagajg oznakowania.

Doty na wapno gaszone muszg mie¢ zabezpieczone $ciany i posiada¢ balustrady ochronne.

Przy wykonywaniu robét z zastosowaniem materiatéw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy stosowac
odpowiednie srodki ochronne.

1.5.9. Wymagania dotycz ace bezpiecze nstwa i higieny pracy.

Wykonawca zastosuje sie do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 , w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Znowelizowana ustawa Prawo Budowlane narzuca konieczno$é opracowania planu BIOZ dla budow
okreslonych w art. 21 a ust. 2.

Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy ustala Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
Z dnia 26.09.1997r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami)

W razie koniecznosci prowadzenia rob6t metodg wybuchowg nalezy stosowaé ustalenia Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 Dz.U. Nr 120 poz. 1135.

1.5.10. Stosowanie si e do prawa i ochrony wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu podczas
prowadzenia budowy i pod jego poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw.

Niezgodnosci i odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub inne razgce naruszenie
warunkéw pozwolenia na budowe oraz samowola budowlana - stwierdzone podczas kontroli organu
nadzoru budowlanego - sg zagrozone karg o wysokosci iloczynu stawki optaty (s), wspoétczynnika kategorii
obiektu (k) i wspoiczynnika wielkosci obiektu budowlanego (w) - art. 59 f. 1 oraz zalgcznik do prawa
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sa w jakikolwiek sposOb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét m.in. rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w spos6b
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ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Wykonawca uzyje takie materiaty, ktére beda odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10. ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7.07.1994rz pézniejszymi zmianami, oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Dla potwierdzenia jakosci uzytych materialbw Wykonawca dostarczy stosowne atesty wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakosé materiatow.

Procedury badan jakosci materiatbw Wykonawca okresli w programie zapewnienia jakosci [PZJ].

2.1. Wymagania dotycz ace zrodet pozyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

2.2. Wymagania dotycz ace pozyskiwania materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowie bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w umowie.

Eksploatacja zrédet materialdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw i wyrobow

Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni zachowane muszg by¢ nastepujgce
warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w

czasie przeprowadzania inspekciji.

-11-



- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytworni gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Wymagania dotycz ace przechowywania i sktadowania materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli w dokumentacji projektowej lub szczegotowych specyfikacjach technicznych przewidziano
ewentualno$¢ wariantowego stosowania materiatdw, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Inzyniera
0 zamiarze selekcji konkretnego materiatu z odpowiednim uprzedzeniem przed jego uzyciem.

Wybrany i zaakceptowany przez Inzyniera oraz Projektanta rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej bez ich
zgody wymieniony na inny.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gace rodzaju oraz ilo $ci sprz etu oraz dopuszczenia do u zytkowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest stosowanie sprzetu, ktéry zagwarantuje prawidtowg i sprawng realizacje
budowy i w zadnym przypadku nie wptynie na obnizenie jej jakosci.

Sprzet ten musi by¢ zgodny ze zlozong przez Wykonawce ofertg, a pod wzgledem typdéw i ilosci powinien
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacjach, programie zapewnienia jakosci zaakceptowanym
przez Inzyniera lub projekcie organizacji robo6t.

Przy braku takich wskazan, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Odpowiednia ilo$¢ i wydajnosé sprzetu warunkujg przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi
w dokumentacji i specyfikacjach oraz wskazaniach Inzyniera, w terminie okreslonym umowa.

Sprzet moze by¢ wiasnoscig Wykonawcy lub moze by¢ wynajety na okres budowy. W kazdym przypadku
musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami - réwniez dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz przepisami
dotyczgcymi jego eksploatacii.

Sprzet ten powinien by¢ w statej gotowosci i utrzymywany w dobrym stanie.

Jezeli jest to wymagane przepisami, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi kopie
dokumentéw dopuszczajgcych do uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pOzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkOw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robaot.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace $rodkdéw transportu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest stosowanie takich srodkéw transportu, ktére nie bedg miaty niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robot, wtasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drég.

llo$¢ zastosowanych srodkdw transportu musi zapewnic¢ realizacje budowy zgodng z zasadami i terminem
okreslonym w dokumentacji, specyfikacjami oraz harmonogramem wykonania robét.

Srodki transportu poruszajgce sie po drogach publicznych musza spetniaé wszelkie wymagania i przepisy
ruchu drogowego dotyczgce m. innymi dopuszczalnych obcigzen na osie. W przypadku transportu
lagdowego po terenie plazy wymaga sie zastosowanie $rodkéw transportu kotowego sg)emiajace wymaog
maksymalnego $redniego nacisku na podtoze o wartosci nie wiekszej niz 1,50 kg/cm® i fadownosci nie
wiekszej niz -8- ton. Przy zastosowaniu transportu wodnego, srodki ptywajgce muszg spetnia¢ wszelkie
wymagania zwigzane z dopuszczeniem do zeglugi. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom
kontraktu powinny zosta¢ usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera. Zanieczyszczenia
spowodowane przez $rodki transportu Wykonawcy bedg usuwane przez niego na biezgco i na koszt
wiasny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za zgodne z kontraktem prowadzenie rob6t, za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca odpowiada réwniez za zgodnos$¢ wytyczenia w planie i pionie wszystkich elementéw budowy
z wspo6trzednymi, rzednymi i wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Wszelkie nastepstwa bleddw obstugi geodezyjnej Wykonawcy beda - jesli tego zazgda Inzynier - usuwane
i naprawiane przez Wykonawce na koszt wiasny.

Fakt sprawdzenia przez Inzyniera wytyczenia i wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za doktadnosci wykonania.

Akceptacja lub odrzucenie przez Inzyniera materiatow i elementéw rob6t dokonana bedzie w oparciu o
wymagania okreslone w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wytycznych i normach.
Uwzglednione bedg réwniez wyniki badan materiatéw i robét, doswiadczenia praktyczne oraz inne
czynniki wtasciwe dla konkretnych sytuacji.

Przekazane przez Inzyniera polecenia powinny by¢ wykonane w okreslonym przez niego terminie pod
grozba wstrzymania robét - czego skutki finansowe obcigzg Wykonawce.

5.2. Zatozenia do etapowania robét

Kolejnos¢ wykonania robét zdeterminowana bedzie przyjetym podzialem na etapy realizacji oraz takg ich
organizacjg by przez caty okres budowy zapewniony byt dojazd do wszystkich jednostek operujgcych na
terenie budowy pozwalajgcy na hormalne funkcjonowanie tych jednostek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci — jezeli taki wymég przedstawi w dokumentach kontraktowych Inwestor, w ktérym
przedstawiony bedzie zamierzony sposéb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce ich wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
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Czes¢ 0going opisujgca:
» organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
BHP oraz plan BIOZ
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot

» system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakosci wykonywanych robét

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

Czes¢ szczegobtowa opisujgca dla kazdeqo asortymentu robot:

 wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne

» rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

» sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

* sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, Legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6linych elementéw robot,

* sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robé6t

Kontrola rob6t prowadzona jest dla osiggniecia mozliwosci sterowania przygotowaniem robot i
wykonaniem tak, aby osiggna¢ ich zatozong jakos$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w specyfikacjach, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa dokumentujgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednie jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Zasady pobierania prébek do bada n
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w, przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm przywotanymi w
STWIORB. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera i Nadzor
Autorski Projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi i Nadzorowi Autorskiemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i rob6t z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikacja materiatow i wyrobéw budowlanych oraz deklaracje

Zagadnienie to regulujg artykuty 3,5,10,20,25,26,46,84a i 105 Ustawy Prawo Budowlane (z pézn. zm).,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r. z p6zn. zm. ) oraz przepisy wykonawcze.

Kazdy wyrdb budowlany powinien spetniac¢ kryteria okreslone przynajmniej w jednym z dwéch systemow
legalizacji wyrobow budowlanych:
— systemu europejskiego (wyroby znakowane znakiem CE),
- systemu krajowego (wyroby oznakowane znakiem B)
lub by¢ dopuszczony do stosowania jednostkowego.
Za dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, z godnie z art. 10 ust. 2 ustawy -
Prawo Budowlane, uwaza sie:
- wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone j.w., dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane.
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W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sig:
1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspolne specyfikacje techniczne;

3) Polskie Normy przenoszace normy europejskie;

4) normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;
5) Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;

6) Polskie Normy;

7) polskie aprobaty techniczne.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w miare potrzeby
wynikami badan, ktorych kopie Wykonawca dostarczy Inzynierowi. Urzgdzenia muszg posiada¢ wazng
legalizacje.

Jakiekolwiek materiaty ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Procedury prowadzenia dokumentéw budowy- dzien  nika budowy, ksi gzki obmiaréw,
dokumentéw bada n iinnych

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisbw w dzienniku budowy nalezy dokonywaé na biezgco. Zapisy te dotyczg robdt, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatlg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty nalezy oznacza¢ kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robaot,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
e przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inzyniera,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi
do akceptacji lub zaopiniowania.
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Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

[2] Ksigzkg obmiardw - rejestr obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
przedmiarze robét lub specyfikacjach i wpisuje do ksigzki obmiardw.

[3] Dokumentu laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

[4] Pozostate dokumentu budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokdty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terem budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw lub rejestréw obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym Ilub
gdzie indziej w specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenie wszystkich roboét.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu uzgodnionej w umowie ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatéw

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w ofercie, STWIORB i dokumentaciji
projektowe;j.

Dlugosci i odlegtosci miedzy punktami skrajnymi nalezy obmierza¢ poziomo, wzdiuz linii osiowej.
Objetosci na ladzie nalezy pomierzy¢ w spos6b bezposredni i wyliczaé w m? jako iloczyn diugosci i
powierzchni $redniego przekroju, chyba ze specyfikacje dla danego typu rob6t stanowig inacze;.

llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo nalezy wyraza¢ w Mg (tonach) lub zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.
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Z uwagi na brak praktyki powszechnego stosowania w budownictwie przemystowym cen jednostkowych,
charakterystycznych dla kalkulacji uproszczonej, zalozone w przedmiarze rob6t jednostki majg w
niektérych przypadkach charakter zintegrowany tzn. odnoszg sie do wiecej niz jednej specyfikaciji
technicznej. Wykonawca do oszacowania rob6t dokona obmiaru zasadniczego wg jednostki przyjetej w
przedmiarze rob6t [Slepym kosztorysie], natomiast inne jednostki obmiarowe, wymienione w
Specyfikacjach Technicznych, a przywotane w przedmiarze majg charakter pomocniczy w zakresie
odbioru roboét zanikajgcych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t musza byé zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caly czas
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed uplywem terminu comiesiecznego szacowania robét, terminem
odbioru czesciowego lub ostatecznym (koncowym) odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robaét.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaru, ktérego wz6ér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR WYKONYWANYCH ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

Zgodnie z ustaleniami odpowiednich specyfikacji, roboty muszg podlega¢ nizej wymienionym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera oraz Wykonawce:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pOzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.
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Dokumenty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajgcych stanowig podstawe do dokonania odbioru
ostatecznego badz czesciowego przez Zamawiajgcego, po zakonczeniu robot.

Do czasu uptywu okresu gwarancyjnego odpowiedzialno$¢ za roboty lezy po stronie Wykonawcy, poza
szkodami powstatymi na skutek niewtasciwej eksploatacji drogi.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny (ko Acowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci przedstawionej w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z wyznaczong
komisjg w sklad ktérej wchodzi przedstawiciel Nadzoru Autorskiego Projektu, w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Odbierajgcy roboty dokonajg ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami, oraz oceny technicznej nadzoru inwestorskiego.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
e zatwierdzony projekt budowlany przekazany Wykonawcy przez Inwestora (oryginat - 1
komplet) - do zwrotu
DOKUMENTACJE POWYKONAWCZA obejmujaca:
e Dziennik Budowy - oryginat i kopia
« Oswiadczenie Kierownika Budowy wg wzoru zawartego w dzienniku budowy (oryginat - 4szt.)
* Wykaz wprowadzonych nieistotnych zmian do projektu budowlanego wraz z opisem zmian i
przywotaniem odpowiednich wpiséw z Dziennika Budowy i kserokopiami rysunkéw wchodzacymi
w skifad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami. Zmiany
muszg by¢ potwierdzone oryginalnie przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru
(oryginat - 4 egz.). W takim przypadku oswiadczenie Kierownika Budowy musi by¢ potwierdzone
przez Projektanta i Inspektora nadzoru (oryginat - 4 egz.)
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« Wykaz wprowadzonych istotnych zmian do projektu bud owlanego - o ile takie wystgpig wraz
z kompletem kopii dokumentéw wprowadzajgcych te zmiany
e Protokoly badan i sprawdzen (oryginat i 2 szt. kopii) w tym:
— Recepty i ustalenia technologiczne wraz z opinig techniczng wykonanych robot,
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami i programem zapewnienia jakosci
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze specyfikacjami i programem zapewnienia jakosci,
— Dokumentacja wbijania pali (dziennik bicia pali, metryki pali)
— Atest czystosci dna,
e geodezyjn g inwentaryzacj @ powykonawcz g robo6t i sieci uzbrojenia terenu w formie
graficznej (oryginat - 3 egz.) i w wersji elektronicznej w plikach dwg
¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjn ej inwentaryzacji powykonawczej w
formie graficznej i w wersji elektronicznej w plikach dwg (oryginat — 3 egz.)

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw g pfatno $ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw ce za jednostk e
obmiarow g ustalon g dla danej pozycji przedmiaru rob6t (  Slepego kosztorysu), przyj eta w
dokumentach umownych.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w STWIORB i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi. przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale zy wlicza € podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania og6lne STWIORB O  -00.00.00

Koszt dostosowania sie do Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w STWIORB O-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegOllnione w
Przedmiarze robét (Slepym kosztorysie) i nie wchodzgce w zakres kosztéw posrednich.

9.3. Objazdy/przejazdy, organizacja ruchu na czas b  udowy i organizacja budowy.

Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu w czasie budowy i
organizacji budowy, w tym wynikajgce z dokumentac;ji
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Pozostate roboty wynikajgce z wymagan dokumentacji zaprojektuje i wykona Wykonawca na wlasny koszt
zawarty w kosztach posrednich cen jednostkowych).

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(&) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy z uwzglednieniem miedzy
innymi rozwigzan podanych w projekcie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i
odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) wykonania inwentaryzacji nawierzchni drég dojazdowych na wypadek uszkodzen w trakcie
realizacji prac;

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni wraz z robotami ziemnymi, przygotowawczymi i
zabezpieczajgcymi, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw skltadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét. Koszty zaplecza
Wykonawcy wycenione zostang w ramach cen jednostkowych zawierajacy sktadnik kosztoéw posrednich.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., (Dz. U nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pOzniejszymi
Zmianami.)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 13 lutego 2003r Dz. U. Nr 33 i z 7 kwietnia 2004r Nr 109
zmieniajgce rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z 07.04.2010 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138).

¢ Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 z p6zn. zm).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r. z p6zn. zm).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z 1999r z
poézn. zm).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

« Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z
poézniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 239 poz. 2019 z 2005 r z pdzn. zm).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. z
pozn. zm)
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WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét obejmujgcych swoim zakresem przedsiewziecie: Budowa przystani
kajakowej na rzece Nogat w Pogorzatej Wsi w ramach programu Pomorskie Szlaki Kajakowe —
Kajakiem przez Zutawy”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdéine dla rob6t objetych
nizej wymienionymi STWIORB o numerach:

0-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

H-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ROBOTY HYDROTECHNICZNE
H-01.00.00 ROBOTY KAFAROWE

H-02.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

H-03.00.00 OBRZEZA

H-04.00.00 PODBUDOWA

H-05.00.00 NAWIERZCHNIA MINERALNA

Celem przedsigwzigcia , Budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Pogorzatej Wsi w ramach
programu Pomorskie Szlaki Kajakowe — Kajakiem przez Zutawy” jest:

= wykonanie pomostu ptywajgcego
= wykonanie elementéw zaplecza przystani kajakowej: wiaty drewnianej, ostony na WC, stojaka
na kajaki oraz elementow matej architektury

Technologia i kolejnos¢ wykonywania robét w zakresie prac objetych niniejszg inwestycja przewiduje
wykonanie nastepujgcych prac:

- Roboty kafarowe:
— wbicie nowych pali stalowych ©323,9x16mm

- Roboty ciesielskie — montazowe
- montaz pomostéw ptywajgcych
- montaz wyposazenia

- Roboty porzadkowe;

Realizacja robét budowlanych przewiduje wykonanie elementéw konstrukcyjnych pomostu zgodnie z
zalgczong dokumentacjg techniczng, Projekt budowy przystani kajakowej na rzece Nogat w
Pogorzatej Wsi, stanowi cze$¢ skiadowg w tym zakresie niniejszej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.



1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia uzyte w STWIORB nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjg podang w Specyfikacji O-00.00.00.
~Wymagania Ogolne" lub w Specyfikacjach odpowiednich dla danej grupy robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i za zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce Robot w zakresie:

- Przekazanie Placu Budowy

— Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

— Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami technicznymi

— Zabezpieczenie terenu Budowy

- Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

— Ochrony przeciwpozarowej

- Materiatow szkodliwych dla otoczenia

— Ochrona wiasno$ci

— Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

— Bezpieczenstwa i higieny pracy

— Ochrony i utrzymania Robot

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow okreslono w Specyfikacji 0-00.00.00. ,Wymagania
Ogllne" .

1.5.1. Zajecie drég wodnych i zapewnienie  zeglowno $ci

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z
drég zeglownych w przypadku zajecia drog przy wykonywaniu robét czerpalnych lub podwodnych.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikow o prowadzonych
pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem dr6g wodnych oraz zapewnieniem zeglownosci i
wynikajgca z tego organizacje ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem, a
koszty z tym zwigzane uwzgledni¢ w Przedmiarze Robot.

1.5.2. Przygotowanie terenu

Przed przystgpieniem do rozbiérek Wykonawca zgtosi ten fakt do organu wydajgcego pozwolenie i
sprawujgcego nadzér. Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji
przedstawi Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce wywozu materiatéw rozbidrkowych, nie nadajgcych sie do
wykorzystania w odlegtosci do 5 km od miejsca rozbidrki.

1.5.3. Sktadowanie zanieczyszczonego urobku pogt  ebiarskiego
Nie dotyczy.

2.0MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca uzyje muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10
Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718) z pOzniejszymi
zmianami. Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci z przepisami UE.

Dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw Wykonawca dostarczy stosowne atesty producenta lub
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

Wymagania materialowe w zakresie:

- Zr6dta szukania materiatow

— Pozyskiwanie materialéw miejscowych



- Inspekcja wytwérni materiatéw

— Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow

- Zamienne stosowanie materiatow

okresla Specyfikacja STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne" punkt 2.

3.0SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji 0-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne"
punkt 3.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

4.0TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania
OgodIne" punkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt, wkasciwosci przewozonych materialéw oraz stan drog
lgdowych i wodnych.

5.0WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

OgobIne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne"
punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatldw i wykonanych Robo6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi, Programem Zachowania Jakosci oraz poleceniami Inzyniera.

6.0KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania
OglIne" w zakresie:

- Program Zapewnienia Jakosci

— Zasady kontroli jakosci

— Zasady pobierania probek do badan

— Badania i pomiary

- Raporty badan

— Badania prowadzone przez Inzyniera

— Certyfikacja materiatéw

— Dokumenty budowy

Poza ww. dokumentami Wykonawca winien prowadzi¢ dzienniki wbijania pali zgodne z wymogami
okreslonymi w Specyfikacji ,Roboty kafarowe" oraz dokumenty zwigzane z pracami podwodnymi:
sondaze, kontrolne przeglady podwodne i dna.



7.00BMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji O-00.00.00 ,Wymagania Ogélne" punkt 7 w
zakresie:
— Og0Ine zasady obmiaru rob6t
Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wagi i zasady wazenia
— Czas przeprowadzania Obmiaru

8.00DBIOR WYKONYWANYCH ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogllne zasady przeprowadzania Odbioru Rob6t podano w Specyfikacji O-00.00.00 ,Wymagania
OgodIne" punkt 8 w zakresie:
- Rodzaje odbioréw
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér czesciowy
Odbiér ostateczny
Dokumenty odbioru ostatecznego
— Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

9.0PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
punkt 9. Cena wykonania rob6t obejmuje roboty hydrotechniczne wymienione w ST H-01.00.00; ST
H-02.00.00; ST H-03.00.00;

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

— Integralng czes¢ Specyfikacji Technicznych stanowig Polskie Normy oraz wytyczne, przepisy i
instrukcje branzowe

- Podstawowe akty prawne okreslono w Specyfikacji ,Wymagania Ogoine"

— Zalecenia do projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych. Opracowane przez
Katedre Budownictwa Morskiego Politechniki Gdanskiej. Wydanie 1997r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01.06.1998r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, Dz.U. Nr 101 poz. 645.

- Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6.07.1993r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w portach morskich i srédlgdowych Dz.U. Nr 73 poz. 346.
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WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t obejmujgcych swoim zakresem przedsiewziecie: ,Budowa przystani kajakowej na
rzece Nogat w Pogorzatej Wsi w ramach programu Pomo  rskie Szlaki Kajakowe — Kajakiem
przez Zutawy

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot kafarowych w zakresie ponizej
wymienionych robot:

*  whbicie pali stalowych
Realizacje robét budowlanych przewiduje wykonanie elementéw konstrukcyjnych pomostu zgodnie z
zalgczong dokumentacjg techniczng. Projekt budowlany budowy przystani kajakowej na rzece Nogat

w Pogorzatej Wsi, stanowi czesé sktadowg w tym zakresie niniejszej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Okreslenia podstawowe

Pal - element posadowienia posredniego budowli w formie stupa zagiebionego w gruncie i
osadzonego podstawg w gruncie nosnym

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB 0O-00.00.00 ,Wymagania ogoélne"

1.4.Wymagania ogolne dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB O-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" punkt 5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycz agce materiatdw
Ogolne wymagania dotyczgce materialtdbw podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogoélne"
punkt 2.

= stal profilowa: S235
Dtugosci pali zgodnie z dokumentacjg projektows.
2.2. Materiaty stosowane do wykonania robot
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa:

» stal klasy min. S235.

« stal konstrukcyjna zgodna ze specyfikacjg zawartg w Dokumentacji Projektowej oraz
obowigzujgcymi normami PN oraz EN



2.3. Ogolne wymagania dotycz agce materiatow
2.3.1 Pale stalowe
. Pale przeznaczone do budowy kotwienia pomostu

0 dtugosciach 10,5m zgodnie z dokumentacjg projektowg, w zaleznodci od sekcji
wystepowania. Kotwienie pomostu w 4 punktach. Pale nalezy zaostrzyé na dolnym odcinku pala,
celem ulatwienia pogrgzania oraz centrowania osi przy wbijaniu pali.

Zbiezno$¢ pala nie powinna przekracza¢é 1cm / mb. Nie dopuszcza sie zgrubienia
odziomkowego pali. Dopuszcza sie jednostronng lub obustronng krzywizne pala o strzalce do 1cm/m
dla pali o dlugosci do 8m oraz o strzatce krzywizny do 0,5cm / mb dla pali diuzszych. Skret widkien
dopuszczalny, jezeli wielkos¢ odchylenia witdkien nie przekracza % $rednicy pala. Mimosrodowos¢
rdzenia dopuszczalna do 20% s$rednicy mierzonego przekroju gtowicy pala. Spekania pala s3g
niedopuszczalne.

Pale przeznaczone do zastosowania powinny by¢ nieodzywiczone celem ochrony przed
korozjg biologiczna.

2.4.Materiaty i urz adzenia przewidywane do wbudowania

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamoOwienia i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, atesty producentéw i
prébki do zatwierdzenia.

2.5.1lo$¢ i jako $€ materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczonych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie, zgodnie z Programem Zachowania
Jakosci.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne" punkt 3.
3.2. Sprzet

Do wykonywania robot bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji, zgodnie z technologig przyjeta
w Dokumentacji Projektowej proponuje sie zastosowac¢ nastepujgcy sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera sprzet:

- zuraw samochodowy

- samochody z platformg tadunkowg

- ciggnik

- przyczepa o szeroko wymiarowych oponach do przewozu pali

- kafar

Przed zasadniczymi pracami kafarowymi Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
prébnego bicia pali w asyscie pomiaréw drgan.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Typy i ilosci sprzetu uzywanego do realizacji rob6t winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikacji,
programem Zachowania Jakosci oraz projektem organizacji rob6t, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

4-



4. TRANSPORT
4.1.0Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
punkt 4.

4.2. Srodki transportu

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen, zgodnie z technologig przyjetg w
Dokumentacji Projektowej proponuje sie zastosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki
transportu:

e samochéd skrzyniowy 5 - 10 t

* samochdd skrzyniowy do 5 Mg

e ciggnik kotowy 110 KM

e przyczepa diuzycowa 10 Mg

e zuraw samojezdny kotowy 5 - 10 Mg

4.3. Typiilo §¢ srodkdw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towardéw. Typ i ilos¢ srodkéw transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych, Programem Zachowania Jakosci oraz
projektem organizacji rob6t, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.4. Ruch publiczny

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne dotycz ace wykonania robét

Oglblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" punkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami:
Specyfikacji Technicznych, Programu Zachowania Jakosci, projektu organizacji rob6t, Warunkami
Technicznymi, Normami i poleceniami Inzyniera.

5.2. Zakres rob6t przygotowawczych

W zakres robot przygotowawczych wchodzg nw. roboty:

» prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z projektem

e zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych, uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci, ewentualnych sktadowisk odpad6éw i rumowisk pozostatych po robotach
rozbiérkowych i wykopach roboczych

* wykonanie niezbednych drég tymczasowego zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenie sciekéw

e oznakowanie robét prowadzonych w strefach komunikacyjnych (drogi kotowe i wodne)

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatbw i urzgdzeh oraz sprzetu
budowlanego

» wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

e przygotowanie frontu robét

e prébne bicie pali



5.3. Zakres robét zasadniczych
5.3.1. Wykonanie pali.

e roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi WTWO - H/Zarzgdzenie nr 42 Prezesa
CUGW z dnia 15.12.1966r.

* nie dopuszcza sie podpiukiwania pali podczas wbijania

e przy doborze metody i rodzaju sprzetu nalezy uzyska¢ opinie Nadzoru Autorskiego oraz
akceptacje Inzyniera

* na budowie powinien byé prowadzony dziennik whijania pali zawierajgcy:

numer pala

dtugos¢

dane konstrukcyjne elementu

liczba uderzen miota

wped pala

data wykonania

43303083

5.3.2. Organizacja robot kafarowych

Zgodnie z technologig przyjeta w Dokumentacji Projektowej proponuje sie kolejnos¢ robét wskazang
w opisie technicznym dokumentaciji projektowe;.

Projekt organizacji rob6t kafarowych

Projekt organizacji rob6t nalezy przediozy¢ do akceptacji Inzynierowi .
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania Ogoélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét zgodnie z PZJ
na terenie placu budowy i poza nim.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej Specyfikacji a czestotliwos¢ ich wykonania powinna pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekaze Inzynierowi w trybie okreslonym w Programie Zachowania Jakosci
(PZJ), do akceptacji. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3.Badania jako $ci robot w czasie budowy

6.3.1. Zakres bada n jako $ciowych

Kontrola jakosci elementéw przeznaczonych do wbijania obejmuje obrdbke, wykonanie, a takze
sktadowanie i transport.

6.3.2. Kontrola w toku wykonywania robét obejmuje:

- kontrole transportu pali pod wzgledem zabezpieczenia elementdw, ich czesci
— kontrole warunkéw sktadowania pali,



— kontrole rozmieszczenia i ustawienia pali pod wzgledem zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa,

- pomiary potozenia pali w czasie wbijania, rejestracje niezgodno$ci ustawienia, rzednych i
nachylehA z Dokumentacjg Projektowg

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0godIne zasady i wymagania dotycz gce obmiaru
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne". Zintegrowany obmiar robot dokonywany jest na podstawie STWIORB robét
hydrotechnicznych poz. H-01.00.00 ,Roboty kafarowe" albo w ramach innych STWiIORB okreslonych
w przedmiarze rob6t razem z niniejsza specyfikacja.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg jest:

- szt. (sztuka) - dla wbijania pali wraz z ich wykonaniem i dostarczeniem oraz robotami

towarzyszgcymi wynikajgcymi z technologii robét okreslonej w projekcie,
— kurs - dla rob6t holowniczych.

7.3. Obmiary

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami w jednostkach miary ustalonych w kosztorysie kontraktowym.

7.4. Dokonywanie obmiarow

llos¢ robot oblicza sie wg sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury
udokumentowanych Dokumentacja Powykonawczg z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w STWIORB i Dokumentacji Projektowej i ujmuje w ksiedze obmiaru.

7.5. Urzadzenia pomiarowe

Wszystkie urzgdzenia i sprzet stosowany do obmiaru podlegajg akceptacji inzyniera i winny posiadac¢
wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania Ogodlne" punkt 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny wykonanych robét pod wzgledem ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczg robot.

Odbiér ma na celu sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki

pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa pfatnosci zgodnie z tabelami ,Podstawa ptatnosci" odnoszgcymi sie do poszczegoélnych
STWIORB, gdzie przywotana jest STWIORB H-01.00.00 ,Roboty kafarowe" i stanowigcymi integralng
czes$¢ materiatow przetargowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-83/B-02482 Nos$nos¢ pali i fundamentéw na palach
PN-78/B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone wymagania i badania

10.2.  Inne dokumenty

1. WTWO Roboty budowlano-montazowe tom I, czesc¢ |

2. WTWO Roboty hydrotechniczne

3. Zalecenia do projektowania konstrukcji hydrotechnicznych opracowane w Katedrze Budownictwa
Morskiego Politechniki Gdanskiej

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 101 poz. 645

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w portach morskich i srédlgdowych Dz.U. Nr 73 poz. 346.
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1.0. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiOB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t obejmujgcych swoim zakresem przedsiewziecie: ,Budowa przystani kajakowej na
rzece Nogat w Pogorzatej Wsi w ramach programu Pomo  rskie Szlaki Kajakowe — Kajakiem
przez Zutawy”.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot montazowych i
wyposazeniowych w zakresie ponizej wymienionych robét:
* montaz pomostéw ptywajgcych
* montaz obejm kotwigcych
montaz elementéw wyposazenia
* montaz elementdw przystani kajakowej: wiata, ostona na WC, tablica informacyjna
oraz elementy matej architektury

Realizacja robét budowlanych przewiduje wykonanie elementéw konstrukcyjnych pomostu zgodnie z
zalgczong dokumentacjg techniczng, Projekt budowy przystani kajakowej na rzece Nogat w
Pogorzatej Wsi, stanowi czes¢ sktadowg w tym zakresie niniejszej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne =z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami,
Dokumentacjg Projektowag oraz z definicjami podanymi w STWiIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
punkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB O-00.00.00 ,Wymagania ogélne" punkt 5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materialtdbw podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogoélne"
punkt 2.

Wszystkie materialy, urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania i
zakupu materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, atesty producentéw i prébki do
zatwierdzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych odnosnie
materiatdéw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie, zgodnie z PZJ.

2.2 Materialy stosowane do wykonania robot

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu Rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:



a.) klasa betonu: C25/30

b.) beton podktadowy: C8/10

c.) stal konstrukcyjna: A-11l: RB400
d.) stal profilowa: S235

e) drewno konstrukcyjne — wiata: c27

- do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja
ITB — |Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
- nalezy stosowac tarcice iglastg : sosna , swierk
Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podiuzna
- ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
- bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchyitek.
Nieprostopadtosé niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
» odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigeksze:
— w diugoséci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubos$ci: do +1 mm lub do -1 mm
« odchytki wymiarowe bali jak dla desek
« odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosSci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
« odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byc¢
wieksze niz +3 mm i -2 mm.
+ odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi-2mm
f.) tgczniki:
=> nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12
=> $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 klasy 8.8
=> $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 klasy 8.8
=> nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
=> nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151
=> podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
=> wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501
=> wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
=> wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
=> ztgczki katowe, stalowe typu BMF

2.3 Impregnat do drewna:
POMOST:

-Do impregnacji nalezy uzy¢ srodki i metode impregnaciji przeznaczong do uzyskania zabezpieczenia
odpowiedniej dla klasy uzytkowania 4. Zastosowa¢ impregnat np. Wolmanit CX-10 lub réwnowazny.



POZOSTALE ELEMENTY DREWANIE:

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

3.0 SPRZET
3.1 Ogo6lne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolnie wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogoélne"
punkt 3.

3.2 Sprz et stosowany do wykonania robét

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z technologig
zalozong w Dokumentacji Projektowej proponuje sie zastosowac nastepujacy sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera sprzet:

- Dzwig samojezdny 6 t

- £édz robocza

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Typy i ilosé sprzetu uzywanego do realizacji rob6t winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji,
PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry zyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

4.0 TRANSPORT
4.1 Og6blne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
punkt 4.

4.2 Srodki transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu holowanego i urzadzen zgodnie z Technologig zatozong w
Dokumentacji Projektowej proponuje sie zastosowa¢ nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— Samochdd skrzyniowy

- Samochdd dostawczy

4.3 Typiilo $¢ srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Typ i ilos¢ srodkéw transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji roboét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

4.5 Ruch publiczny

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego i wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym



5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Og6lne wymagania dotycz gce wykonania rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami: STWIORB,
Dokumentacji Projektowej, PZJ, projektu organizacji robét, Warunkami Technicznymi, Normami i
poleceniami Inzyniera.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych

Prace geodezyjne;

Wykonanie niezbednych tymczasowych drdg zasilania w energie elektryczng i wode;
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drog kotowych i wodnych;

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego;
— Wykonanie niezbednych prac sprawdzajgcych.

5.3 Zakres robét zasadniczych
5.3.1 Montaz pomostow ptywaj acych.

Elementy pomostu plywajgcego skladajg sie z modutéw o wymiarach 2,2x6m. Modut jest
skonstruowany na bazie stalowej ramy wypetnionej elementami wypornosciowymi ze spienionego
polistyrenu. Rama posiada system mocowan umozliwiajgcy potgczenie modutéw w pomost ptywajacy.

Modut o wymiarach 6 m x 2,2 m x 0.4 m zbudowany jest na bazie dwoch stalowych
dzwigaréw wzdluznych, wykonanych jako profil giety z blachy stalowej cynkowanej ogniowo.
Dzwigary pofgczono stalowymi belkami poprzecznymi, stanowigcymi jednoczesnie baze do
przeniesienia obcigzen od weziéw mocowan na konstrukcje tak utworzonego rusztu. Impregnowane
bloki spienionego polistyrenu twardego sg wsuwane w przestrzen pomiedzy dzwigarami wzdiuznymi.
Pokfad modutu stanowig listwy z drewna sosnowego, impregnowanego cisnieniowo o gr. 30 mm
przykrecane do drewnianych dzwigarow, ktére opierajg sie na stalowych belkach poprzecznych.
Wyporno$é netto wynosi ok 200 kg/m2.

Z uwagi na duzg réznorodnosé mozliwych konfiguracji elementéw, w istotny sposob
wplywajgca na wiasnos$ci statecznosciowe konstrukcji ptywajgcej, stateczno$¢ kazdorazowo bedzie
sprawdzana doswiadczalnie wedtug indywidualnie uzgodnionego z Polskim Rejestrem Statkow
programem préb.

Ustalone w wyniku testu dopuszczalne obcigzenie pomostu bedzie w sposéb trwaly
oznakowane przy wejsciu ha pomost

5.3.2 Potgczenia

Przewiduje sie dwa typy polaczen pomiedzy modutami 2x6m: sztywne i przegubowe.
Potagczenia sztywne bedg stosowane do lgczenia modutéw w platformy sztywne bedace bazg dla
posadowionej na nich nadbudowie. W przypadku potgczenia sztywnego modutéw ich konce beda
wzmacniane barierg wytrzymatosciowg dla zapewnienia wiasciwej sztywnosci platformy przy
oddziatywaniu fali na wodzie.

Potgczenia przegubowe, przenoszgc sity tngce, nie powodujg dodatkowych obcigzen
konstrukcji o istotnych wartosciach wynikajgcych z oddziatywania fal oraz zmiennego obcigzenia
poszczegoblnych elementéw pomostu lub platformy.

taczniki przegubowe zapewniajg wzajemne przemieszczanie katowe elementéw w zakresie
do 10° ( to znaczy przechyt pojedynczego elementu o 5°).

5.3.3 Kotwiczenie

Pomosty i platformy bedg kotwiczone do dna akwenu systemem pali kotwigcych, po 2 szt.
przypadajgce na modut. Pal zamocowany do ramy stalowej pomostu ptywajgcego przy pomocy
obejmy stalowej i rolek slizgowych z tworzywa sztucznego. Obejma wykonana ze stali
gorgcowalcowanej, profilowej, bezposrednio spawana do ramy stalowej pomostu.



5.3.4 Monta z elementow drewnianych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna. Przy
wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugos$¢ elementéw wykonanych wedtug
wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 cm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dhugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny byé wieksze niz 18 cm.

Deski uktadaé strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugosé
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubo$ci desek. Czota desek powinny stykac
sie tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrgb i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugosé
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna byé obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony, od strony
widocznej impregnowana impregnatem koloryzujgcym

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrola i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw
podanych w niniejszej Specyfikacji, a czestotliwos¢ ich wykonania musi zapewni¢ uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych i zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ i Specyfikacjach. Badania kontrolne obejmujg wszystkie etapy
robét

6.3 Badania jako $ci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t montazowych nalezy wykona¢ w zakresie wymaganym przez producentéw
wyposazenia oraz zgodnie z wytycznymi norm wykonania i odbioru przywotanymi w niniejszej
Specyfikacji. Wyniki badan podlegajg akceptacji Inzyniera oraz nadzoru autorskiego projektu.

6.4 Tolerancje robot monta zowych

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem tolerancji okreslonych Normami.
Przed przystgpieniem do eksploatacji pomostow nalezy zalozy¢ ksigzke obiektu, w ktérej beda
odnotowywane przeprowadzane kontrole okresowe stanu technicznego obiektu zgodnie z podanym
nizej harmonogramem.

Codziennie:

1. skontrolowa¢ wizualnie ( przy pustym pomoscie ) czy nie wystepujg widoczne rdznice
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zanurzenia poszczegolnych narozy,

2. kontrolowa¢ poziom wody i kontrolowa¢ stan obejm stalowych

3. usungé wszelkie zanieczyszczenia znajdujgce sie w wewnetrznych basenach pomostu.

Okres 1 — tygodniowy:

1. sprawdzi¢ stan desek pokladu w miejscach narazonych na uszkodzenie przez uzytkownikow
— uszkodzone elementy niezwtocznie wymienic,

2. sprawdzi¢ stan balustrad i relingdéw — elementy poluzowane dokrecic,

3. sprawdzi¢ stan potaczen pali do elementéw platformy ( sprawdzi¢ stan rolek i potgczen do
elementow platformy ),

4, przeprowadzi¢ pomiar poziomu zanurzenia pomostéw przy obcigzeniu stalym ( bez

uzytkowego ) i poréwnaé go z zapisami z poprzednich odczytéw.
Okres 2 — miesieczny:

1. sprawdzi¢ stan potgczen Srubowych pomiedzy elementami pomostu - potgczenia
poluzowane dokrecic¢

2. sprawdzi¢ stan zabezpieczenia antykorozyjnego elementow,

3. sprawdzi¢ stan polistyrenowych elementéw wypornosciowych — w razie stwierdzenia
uszkodzen skontaktowac sie z producentem dla ustalenia przyczyn i sposobu naprawy,

4, przeprowadzi¢ pomiar poziomu zanurzenia pomostéw przy obcigzeniu eksploatacyjnym i

poréwnac go z zapisami z poprzednich odczytow.

Pelng procedure kontrolng wykona¢ kazdorazowo niezwtocznie po przekroczeniu ostrzegawczych lub
alarmowych stanéw wody, ustaniu okresu silnych wiatrow, nadzwyczajnego zafalowania niezaleznie
od rutynowego postepowania sprawdzajgcego. Po przekroczeniu ostrzegawczego stanu wody
niezaleznie od kontroli mocowania nalezy zabezpieczy¢ pomosty ptywajgce dodatkowymi cumami i w
razie potrzeby zdemontowaé uzdy i suwaki kotwiczne, oraz odtgczy¢ trapy od nabrzeza. Na koniec
sezonu przed zalodzeniem nalezy unies¢ lub odigczyé od nabrzeza trapy. W okresie zalodzenia
kontrolowa¢ stan potgczen, w razie potrzeby usungé 16d. Po ustgpieniu zalodzenia zimowego przed
udostepnieniem pomostu publicznosci przeprowadzi¢ nalezy peing procedure kontrolng. Pomosty
ptywajgce i wyposazenie nie wymagajg demontazu na okres zimowy pod warunkiem stosowanie sie
uzytkownika do zalecen producenta oraz wytycznych eksploatacyjnych. Jedynym zagrozeniem dla
pomostu ptywajgcego jest tak zwany pochdd kry. W przypadku wystepowania tego zjawiska pomosty
nalezy zdemontowa¢ na okres zimowy lub przeholowa¢ do bezpiecznej zatoki gdzie zjawisko nie
wystepuje.

Zalecane jest przeprowadzenie kontroli technicznej przez producenta pomostéw w wypadku:

N, zmiany sposobu uzytkowania obiektu,

N, rob6t remontowych i modernizacyjnych obiektu z podaniem ich zakresu i przyczyn ich
przeprowadzenia,

N, awarii, uszkodzen lub katastrofy obiektu.

Przy wejsciu na pomost, w widocznym miejscu nale zy umie $ci¢ tablic @ informacyjn a
zawieraj acq ,ZASADY U ZYTKOWANIA POMOSTU PLYWAJ ACEGO”.

Zabrania sie przebywania ludzi ( poza przeszkolong obstugg i ekipami remontowymi ) na obiekcie
podczas:

pogody sztormowej ( wiatr powyzej 7° Beauforta ),

ostrzegawczego i alarmowego stanu wody;,

zauwazonych ponadnormatywnych zanurzen pomostéw,

braku przeszkolonej obstugi pomostow,

dzieci do lat 10 moga przebywac na pomostach wytgcznie pod opiekg oséb dorostych.

BrrrE

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady dotycz gce obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB 0O-00.00.00 ,Wymagania ogélne" punkt 7.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i

Specyfikacjami w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robét (Slepym Kosztorysie),
stanowigcym zatgcznik do materiatéw przetargowych.



llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w Specyfikacjach i Dokumentacji Projektowej, ujetych w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera
i muszg posiada¢ wazne Certyfikaty legalizacji.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robo6t i przyjecia podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdéine".

Celem Odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
- Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkiadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczg robét;
— Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robd6t zgodnie z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami Technicznymi.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw g ptatno $ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw  ce za jednostk e
obmiarow g ustalon g dla danej pozycji przedmiaru robét ( $lepego kosztorysu), przyj eta w
dokumentach umownych.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
STWIORB i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi. przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale zy wlicza € podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 01.06.1998 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne.

2. Zalecenia dla projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych, opracowanie Katedry
Budownictwa Morskiego Politechniki Gdanskiej 1997 rok.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dn. 06.07.1993 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w portach morskich i srédlgdowych.

4. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

5. iprojektowanie.

6. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

7. PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne dla drewna

8. okragtego i tarcicy.

9. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

10. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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1.0. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiOB

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej STWIORB sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne =z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami,
Dokumentacjg Projektowg oraz z definicjami podanymi w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogoélne"
punkt 1.4.

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB 0O-00.00.00 ,Wymagania ogélne" punkt 5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materialtdbw podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogoélne"
punkt 2.

Wszystkie materialy, urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi Inzynierowi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania i
zakupu materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, atesty producentéw i prébki do
zatwierdzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych odnosnie
materiatow dostarczonych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie, zgodnie z PZJ.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza odpowiadajagce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrze za chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,



— obrzeze wysokie - Ow.
W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych

obrzeza dzieli sie na:
- gatunek1 -G1,

- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x

75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrze za chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.



Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie

; . 2 e niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne) P

krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
diugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek i przekiadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, diugo$é minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na taw e i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

3.0 SPRZET
3.1 Ogo6lne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolnie wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogoélne"
punkt 3.

3.2 Sprz et stosowany do wykonania robét

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.0 TRANSPORT
4.1 Ogblne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
punkt 4.

4.2. Transport obrze zy

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.



4.3 Typiilo $¢ srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Typ i ilos¢ srodkéw transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

4.5 Ruch publiczny

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego i wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdélne wymagania dotycz gce wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami: STWIORB,
Dokumentacji Projektowej, PZJ, projektu organizacji robét, Warunkami Technicznymi, Normami i
poleceniami Inzyniera.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podto ze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

5.4. Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawag
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosc¢.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogollne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.



6.2. Badania przed przyst agpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kagtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie

badanej spoiny na petng gtebokosé

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady dotycz gce obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB 0O-00.00.00 ,Wymagania ogélne" punkt 7.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Rob6t (Slepym Kosztorysie),
stanowigcym zatgcznik do materiatéw przetargowych.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych

w Specyfikacjach i Dokumentacji Projektowej, ujetych w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera
i muszg posiada¢ wazne Certyfikaty legalizacji.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t i przyjecia podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogolne".



Celem Odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
— Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczg robét;
- Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami Technicznymi.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw g ptatno $ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw  ce za jednostk e
obmiarow g ustalon g dla danej pozycji przedmiaru rob6t ( Slepego kosztorysu), przyj eta w
dokumentach umownych.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
STWIORB i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi. przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale zy wlicza € podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. — wir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem, wchodzacych w skiad przedsiewziecia inwestycyjnego: ,Budowa
przystani kajakowej na rzece Nogat w Pogorzalej Wsi w ramach programu Pomorskie Szlaki
Kajakowe — Kajakiem przez Zutawy”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy i ulepszonego poditoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg
PN-S-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem moga byé stosowane do wykonania podbudéw
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podioza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych [29].

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wkasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi
fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilo$ciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne" punkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogdélne"
punkt 5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" punkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami
wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].



Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

e Klasa cementu

Lp. Wi

p asciwosci 325

1 | Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymatos¢é na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:

3 | Czas wigzania:
- poczagtek wigzania, najwcze$niej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12

4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna
go stosowac¢ za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do
robét.

2.3. Grunty

Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikow badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy
stosowac grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymalo$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu
stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagani | Badania wedtug
a
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyzej 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyzej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, %
(m/m), ponizej 20
2 | Granica ptynno$ci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej 15 PN-B-04481 [2]
niz:
4 | Odczyn pH od 5do 8 | PN-B-04481 [2]
o o . 0 .
5 Zgwartog_t? czesci organicznych, % (m/m), nie 5 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
6 |Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wiecej niz: [6]




Grunty nie spelniajagce wymagan okre$lonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynno$ci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg by¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie
gruntéw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
- zawartosci ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.

Decydujgcym sprawdzianem przydatno$ci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki
wytrzymatosci na sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowa¢ piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagani | Badania wedtug
a
1 [Uziarnienie
a) ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm, %,
b) ziarn przechodzgcych przez sito 0,075 mm, [4]
%, nie wiecej niz: 15
2 | Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy WZOrcowa PN-B-06714-26
nad kruszywem nie ciemniejsza niz: [5]
3 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 05 PN-B-06714-12
wiecej niz: ' [3]
4 | Zawarto$c¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714-28
%, ponizej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania
wynikéw wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z
woda wodociggowg. Brak réznic potwierdza przydatnosé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.6. Dodatki ulepszaj ace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujace
dodatki ulepszajgce:
— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].



Za zgodg Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢ gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdélnych warstw
podbudowy.

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymato$é na Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowe;j $ciskanie probek mrozood-
nasyconych wodg (MPa)
po 7 po 28 pornosci
dniach dniach
1 |Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub| od 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do| do2,2 do 5,0 '

KR6

2 |Gorna czes¢ warstwy ulepszonego
poditoza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub| od 1,0 od1,5 0,6
goérna czes¢ warstwy ulepszenia| do 1,6 do 2,5
stabego podioza z gruntéw watpliwych
oraz wysadzinowych

3 |Dolna cze$¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni

na podiozu z gruntdw watpliwych - od 0,5 do 0,6
i wysadzinowych 15
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne

Ogodlnie wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 0O-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
punkt 3.

3.2 Sprz et do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy podioza stabilizowanego spoiwami powinien

wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

- ukfadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

— zageszczarek plytowych, ubijakbw mechanicznych Ilub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

— spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,

- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

— rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw,

— przewoznych zbiornikbw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

— zageszczarek plytowych, ubijakbw mechanicznych Ilub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Typy i ilos¢ sprzetu uzywanego do realizacji rob6t winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacii,
PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry zyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania
0golne" punkt 4.

4.2 Transport materiatu
Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w spos6b
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

4.3 Typiilo $¢€ srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Typ i ilos¢ $srodkow
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.4 Ruch publiczny

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego i wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania
0golne" punkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami: STWIORB,
Dokumentacji Projektowej, PZJ, projektu organizacji robét, Warunkami Technicznymi, Normami i
poleceniami Inzyniera

5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.



5.3. Skfad mieszanki cementowo-gruntowej i cementow  o-kruszywowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca
sie taki dobdr mieszanki, aby speti¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy
jak najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdinych warstw
podbudowy i ulepszonego podtoza

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do
Lp. Kategoria masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podtoze
1 |KR2 do KR6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod g mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzyé specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby jg zwiekszyé w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajgcych
réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawaé¢ do gruntu dodatki ulepszajgce
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki
ulepszajace, np. wapno lub popioty lotne, w ilosci okre$lonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie
jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawac¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w iloSci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien byé wymieszany z cementem w spos6b zapewniajgcy jednorodnosé na
okreslong gtebokosé, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubo$ci warstwy po zageszczeniu. W
przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegélng uwage nalezy zwrdcié na
jednorodnos¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm,
przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej
wilgotnosé jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilosé wody i
mieszanke ponownie dokladnie wymiesza¢. Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze
réznié sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roziozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie
powinien by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonhczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwna¢ i wyprofilowa¢ do
wymaganych w dokumentaciji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego
celu nalezy uzy¢ réwniarek i wykorzysta¢ prowadnice podiuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku
roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i
technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnosé warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy
przeprowadzi¢ w spos6b okreslony w p. 5.8.



5.6. Stabilizacja metod g mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w iloSci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
ciggtego predkos¢ podawania materiatdbw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki
sposob, aby zapewni¢ jednorodnos$¢ mieszanki.

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20%
jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢é woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukfadarek Ilub
réwniarek. Grubos¢ ukfadania mieszanki powinna byé taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podiuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig réwnosé
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do
zageszczania warstwy.

5.7. Grubo $¢€ warstwy

Orientacyjna grubo$¢ poszczegdlnych warstw podbudowy 2z gruntu Ilub kruszywa

stabilizowanego cementem nie powinna przekraczaé:

— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,
— 22 .cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubosé warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje
nalezy wykonywaé¢ w dwdch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwoch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej
potozona warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu.
Wszystkie warstwy lezgce wyzej powinny byé wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane weditug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych

Zageszczenie warstwy 0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od nizej
potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo nakiladajgcymi sie, w strone wyzej
potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiange mieszanki na peing gtebokosc,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i
obrébki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwdéch godzin od chwili dodania wody
do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej muszg byé zakonczone nie poézniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17].

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzeh obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubos$¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim skiladzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt
Wykonawcy.



5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
na catej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowag krawedz wykonanego pasa zwilzyé wodg. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigé pionowg krawedz. Po
zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng
spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a
rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezagcej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;j.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg 0 cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:
a) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
b) utrzymanie w stanie wilgothym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,
c) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
d) przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialty przeznaczone do
pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé sie wytgcznie za zgodg
Inzyniera.

5.11. Odcinek probny
Nie przewiduje sie wykonywania odcinka probnego.
5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podto  za

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera,
gotowg podbudowe lub ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub
ulepszonego podioza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak
opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystgpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikbw atmosferycznych w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB 0O-00.00.00 ,Wymagania ogdélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane



6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i
gruntdw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna pg\évgeurgghnla
liczba badan | 1O
na d;|ennej ulepszonego
dziatce od-
roboczej E)z a
przypadajgc
a
na jedno
badanie
1 [ Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntu * 2 600 m?
4 | Zageszczenie warstwy
5 | Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 400 m?
6 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie
— 7i28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400 m?

7 | Mrozoodporno$¢ &

przy projektowaniu i w
przypadkach watpliwych

Badanie spoiwa:

8 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
mieszanki i przy kazdej
zmianie
: dla kazdego watpliwego
9 | Badanie wody srodia

10 | Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa

dla kazdej partii i przy
kazdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem,

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z poditoza przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczgcych

poszczegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszonego poditoza.

6.3.3. Wilgotno $¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnosé mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie

skfadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.




6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien byé spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej
réwny 80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).
6.3.5. Jednorodno $¢ i gteboko $¢ wymieszania

Jednorodnos¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Glebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podioza. Giebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu byta réwna projektowanej.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubo $¢ podbudowy lub ulepszonego podio  za

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegto$ci co najmniej
0,5 m od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze r6zni¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.
6.3.8. Wytrzymato $¢ na sciskanie

Whytrzymatos¢ na sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm.
Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszczeniem. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywa¢ zgodnie z normami
dotyczacymi poszczegolnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 lub 14
dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po
90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w OST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podioza.

6.3.9. Mrozoodporno $¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie prébek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w OST
dotyczgcych poszczegbinych rodzajéow podbuddw i ulepszonego podioza.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotdw lotnych, zuzla granulowanego, Wykonawca
powinien okresli¢ wlasciwosci podane w OST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéow podbudow i
ulepszonego podioza.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12. Badanie wia sciwo $ci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczgcych
poszczegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.4. Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podt 0za
6.4.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada ni pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami

Minimalna czestotliwos¢

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw badan i pomiaréw

1 Szerokos$é 10 razy

w sposob ciaggty planografem albo co

2 Rownos¢ podiuzna




20 m fatg

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*)

7 Grubos$¢ podbudowy co 100 m

6.4.2. Szeroko $¢ podbudowy i ulepszonego podio  za

Szerokos$¢é podbudowy i ulepszonego podioza nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz +5 cm, -5 cm.

6.4.3. Rowno $¢ podbudowy i ulepszonego podto  za

Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub
planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [22].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg fata.
Nieréwnosci nie powinny przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego po  dloza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko $ciowe podbudowy i ulepszonego podio  za

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podioza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegop  odlo za

O$ podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubo $¢ podbudowy i ulepszonego podio  za

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o
wiecej niz:
- dla podbudowy zasadnicze] + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podio za

6.5.1. Niewla $ciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego pod toza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podiozu stwierdzi sie,
ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okredlone w p. 6.4, to warstwa zostanie
zerwana na catg grubosé i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ podbudowy Ilub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca
powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podioze przez zerwanie warstwy na peing grubosé do
potowy szeroko$ci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona
na wlasny koszt.

6.5.2. Niewta sciwa grubo $€ podbudowy i ulepszonego podio za

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy lub ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie



zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej
grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewta sciwa wytrzymato $€ podbudowy i ulepszonego podio za

Jezeli wytrzymatos¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w STWIORB
dla poszczegdblnych rodzajow podbudéw i ulepszonego podioza, to warstwa wadliwie wykonana
zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 7.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Rob6t (Slepym Kosztorysie),
stanowigcym zalgcznik do materiatow przetargowych.

llos¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w Specyfikacjach i Dokumentacji Projektowej, ujetych w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i
muszg posiadaé wazne Certyfikaty legalizacji.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?® (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podioza z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t i przyjecia podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogélne".

Celem Odbioru jest protokolarne dokonanie kohcowej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
— Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkiadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawcza robaét;
— Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnodci zgodnie z tabelami ,Podstawa pfatnosci® stanowigcymi zatgcznik do
materiatéw przetargowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen



o

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24,

25.
26.

cCoxN

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-38
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-19701

PN-B-30020
PN-B-32250
PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96011
PN-S-96012

PN-S-96035

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-73/8931-10

BN-77/8931-12
BN-71/8933-10

10.2. Inne dokumenty

27.
28.

29.

organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki
bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapnhiowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
Cement.
zgodno$ci
Wapno
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do cel6éw drogowych
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe. Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosno$ci gruntu jako poditoza
nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci pucolanowej
popiotéw lotnych z wegla kamiennego

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.

metodg

Cement powszechnego uzytku. Skifad, wymagania i ocena

Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”
Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéw zuzlem wielkopiecowym granulowanym?”,

Warszawa 1979

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - 1997.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstwy nawierzchni gr. 4 cm zwanej dalej
Nawierzchnig Mineralng, wchodzgcych w skiad przedsiewziecia inwestycyjnego: ,Budowa przystani
kajakowej na rzece Nogat w Pogorzatej Wsi w ramach programu Pomorskie Szlaki Kajakowe —
Kajakiem przez Zutawy”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania warstwy Nawierzchni gr. 5+3 cm
wg zalecen Producenta zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB O-00.00.00 ,Wymagania ogdine" punkt 1.4.
1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
punkt 5. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz agce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania
0golne" punkt 2.

Wiasciwo $ci/ parametr Jedn. miary Warto $¢ faktyczna Warto $¢€
wymagana wg
DIN 18 035-5
Rozkiad wielkosci ziaren M-% - B
Rodzaj kamienia kamieh naturalny
Kolor bezowy
Postac ziaren tamane
Powierzchnia szorstka
Gestosé wg metody Proctora | g/cm?® 2,014
Optymalna zawarto$¢ wody | % 11,5
Przepuszczalnosé wody ,k” | cm/s 14,0 x 10™ 1,0x 10
Wytrzymak?éf': poyvierzchni na |kN/m? 51,4 50,0
$cinanie




Okreslenie przepuszczalnosci wody ( metoda badania wg DIN 18035-5, rozdziat 5.3.2. zatgcznik 3)

Wyniki do $wiadcze n (cm/s)

- W _ 7
Srednia z 9 pomiarow K™ =14,0x10

Wymaég K" >14,0x 10"

Okreslenie powierzchni na $cinanie ( metoda badania wg DIN 18035-5, rozdziat 5.2.3 )

Wyniki do $wiadcze n (cm/s)

Srednia z 3 pomiaréw ts=51,4

Wymoég ts 2 50

Uwaga:

Aby uzyska¢ wysokg jakos¢é Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze
zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsag, tylko odwalcowywac. W zwigzku z
tym zageszczanie powinno byc¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy
uzy¢ ubijaka recznego. Materialty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego
wilgotnosé zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysoka jakos$cig.

- Nawierzchnie mozna wykonac¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podiuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotno$¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podiuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%.
Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotlty. Dzieki
temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢
nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych
(stonce — deszcz — stonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywaé podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

Materialy do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach, placow zabaw, pol
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreaciji.

Skfadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materialu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich
jak; kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcza wigzace. Nawierzchnia jest
calkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwo sci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporna na dziatanie zewnetrznych warunkow
atmosferycznych oraz fatwy w obrdbce. Posiada wysokg odpornos¢ na ciezar, Scieranie i jest nie
brudzacy.

Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla w6zkow inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

Wskazowki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzana na gteboko$¢ 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 %
(zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).




Wskazowki dotycz ace piel egnacji

W przypadku ewentualnych obnizeh wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:
- poluzowac powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokosé ok. 2 cm,

- nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowad.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne

Ogodlnie wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 0O-00.00.00 ,Wymagania og6lne"
punkt 3.

3.2 Sprz et do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- koparek i fadowarek,

- spychaczy i réwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzgdzenia do dozowania
wody,

- walcow statycznych lekkich i srednich,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Typy i ilos¢ sprzetu uzywanego do realizacji rob6t winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacii,
PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry zyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania
0golne" punkt 4.

4.2 Transport materiatu

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem..

4.3 Typiilo $¢ srodkdw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Typ i ilos¢ srodkow
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robo6t, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.4 Ruch publiczny

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego i wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania
0golne" punkt 5.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami: STWIORB,
Dokumentacji Projektowej, PZJ, projektu organizacji robét, Warunkami Technicznymi, Normami i
poleceniami Inzyniera.

Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB 0O-00.00.00 ,Wymagania ogdélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane

6.2. Badanie wta $ciwo $ci materiatow

Sprawdzenie wlasciwosci materiatdbw polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z
wymaganiami Producenta.

6.3. Sprawdzenie prawidtowo $ci zag @szczenia mieszaki

Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi
zalozeniami.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanejwa  rstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciagtej kontroli zgodnosci z
wymaganiami.

6.5. Sprawdzenie wygl adu zewn etrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciggtej ocenie wizualnej
powierzchni pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami.

6.6. Pomiar grubo s$ci
Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na prébkach wycietych z warstwy.

6.7. Pomiar szeroko $ci

Sprawdzenie szeroko$ci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni taSmg miernicza,
min 1 raz na 10 m.

6.8. Pomiar réwno S$ci

Sprawdzenie réwnosci podiuznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy
uzyciu planografu wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.

Sprawdzenie réwnosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni taSmg miernicza,
min 1 raz na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB 0O-00.00.00 ,Wymagania ogdine" punkt 7.

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i

Specyfikacjami w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robé6t (Slepym Kosztorysie),
stanowigcym zatgcznik do materiatéw przetargowych.



llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez sluzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w Specyfikacjach i Dokumentacji Projektowej, ujetych w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inzyniera i
muszg posiada¢ wazne Certyfikaty legalizaciji.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i przyjecia podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogélne".

Celem Odbioru jest protokolarne dokonanie kohcowej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
— Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkiadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawcza robaét;
— Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatno$ci zgodnie z tabelami ,Podstawa pfatnosci® stanowigcymi zatgcznik do
materiatéw przetargowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-B.11111 - Kruszywa mineralne.

3. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.



