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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE SELOWIKI, ETAP Il - 1+995,6 do 2+946,70

1.1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

3 Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii lI-IV, pnie $rednicy 26-35'cm

4 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii llI-1V, pnie $rednicy 36-45'cm

5 Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii llI-IV, pnie $rednicy 46-55'cm

6 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii llI-1V, pnie $rednicy 56-65'cm

7 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii Ill-IV, pnie $rednicy 66-75'cm

8 Wywozenie karpiny i gatezi, transport karpiny i zagospodarowanie przez \Wykonawce robot

9 Mechaniczne karczowanie, zagajniki $rednie (od 31-60 % powierzchni)

1.2 |ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

10 | Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-1ll, spycharka 110kW (150KM)

11 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-11I

12 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 10-15°t - wywdz do 2km

13 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka
0,60 m3, kategoria gruntu I-ll

14 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 10-15°t - wywdz do 2km

15 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu dowiezionego

16 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi , wraz z roztadunkiem, i zagospodarowaniem (grunt nie dajacy sie wbudowac brak) - Miejsce i
koszt po stronie Wykonawcy robot

1.3 |BUDOWA NAWIERZCHNI odc. 1+995,6 do 2+946,70 - CPV 45233220-7

17 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

18 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - kruszywo 0/63,0

19 |Nawierzchnie z kruszywa famanego, po uwatowaniu 10°cm kruszywo 0/31,5 wraz z warstwg zamykajgca z kruszywa 0-4

1.4 |PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1

20 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-11

21 |Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem - ANALOGIA materiat zageszczalny Is 0,99, roztozenie
materiatu mechaniczne - opaska oporujgca i podtoze pod pobocze utwardzone

22 |Plantowanie poboczy, profilowanie

23 |Plantowanie poboczy, zageszczenie

24  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm - analogia wykonanie poboczy utwardzonych 0,75, gr. 10cm materiat w
kolorze innym niz nawierzchnia jezdni

25 |Naprawa skarp przez darniowanie i obsiew, darniowanie na ptask, z przybiciem kotkami, bez podsypania humusu

1.5 |OZNAKOWANIE i ZABEZPIECZENIA - CPV 45316213-1

26 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50'mm

27 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2

. BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W
LESNICTWIE SLOWIKI, ETAP Il — 1+995,6 dc
2+946,70
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Przedmiar robét
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé Krotno
indywidualny $¢
Kosztorys BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE SLOWIKI,
ETAP Il — 1+995,6 do 2+946,70
1 Rozdziat BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE SLOWIKI,
ETAP Il — 1+995,6 do 2+946,70
1.1 |Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
T |KNNR1111/2 D 01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
0,340000
1,291000 km 1,29
2 KNNR 1 113/1 ’D 01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢
warstwy do 15°cm
-2 799,000000
RAZEM:: 9 241,000000 m2 9 241,00
3 KNNR 1 104/12 ’D 01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
.......................................................... kategorii IlI-V, pnie srednicy 26-35'cm
Obliczenie:
S
Pozostlaosci po karczowaniu pni i krzew6w sg do wywiezienia poza teren budowy i zutylizowanie
przez Wykonawce robot e
llosc pni zatozonow ilosci 250 szt/ha - 0,9241°250=231,025 szt przyjeto 230szt. i
20% 20002 . 46,000000
RAZEM:: 46,000000|szt 46,00
4 KNNR 1 104/13 ’D 01.02.01 Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii llI-1V, pnie srednicy 36-45'cm
Obliczenie:
Blapll
Pozostlaosci po karczowaniu pni i krzewdw sg do wywiezienia poza teren budowy i zutylizowanie :
przez Wykonawcg robgt
"""" 46,000000
RAZEM:: 46,000000|szt 46,00
5 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii Ill-1V, pnie $rednicy 46-55"cm
Pozostlaosci po karczowaniu pni i krzewdw sg do wywiezienia poza teren budowy i zutylizowanie
przez Wykonawce robot ) e
................................................................................................................................................................... ___ 45,000000
46,000000|szt 46,00
6 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii lll-IV, pnie srednicy 56-65'cm
Pozostlaosci po karczowaniu pni i krzewow s do wywiezienia poza teren budowy i zutylizowanie ©
przez Wykonawce robSt T
llosc pni zatozonow ilosci 250 szt/ha - 0,9241*250=231,025 szt. przyjeto 230szt. &
46,000000
RAZEM:: 46,000000|szt 46,00

] BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W
LESNICTWIE SLOWIKI, ETAP Il — 1+995,6 dc
2+946,70
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé Krotno
indywidualny $¢
7 KNNR 1 104/16 |D 01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii llI-1V, pnie srednicy 66-75'cm
Obliczenie:
Btapll
Pozostlaosci po karczowaniu pni i krzewow sg do wywiezienia poza teren budowy i zutylizowanie
przez Wykonawce robot T
"""" 46,000000
RAZEM:: 46,000000|szt 46,00
8 KNNR 1 107/2 ’D 01.02.01 Wywozenie karpiny i gatezi, transport karpiny i zagospodarowanie przez
Wykonawce robét
155,480000
155,480000|mp 155,48
9 |KNNR 11022 |D01.02.01 [Mechaniczne karczowanie, zagajniki srednie (od 31-60 % powierzehni)
Obliczenie
R
0,277230
RAZEM:: 0,277230|ha 0,28
1.2 |Element ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
10 |KNNR1213/1 |D 02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-1ll, spycharka 110kW
. 631,800000
RAZEM:: 631,800000|m3 631,80
11 |KNNR 1205/4 |D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-IIl
. 631,800000
RAZEM:: 631,800000|m3 631,80
12 |KNNR 1208/2 |D 02.01.01 Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
3) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu |-V, samochéd 10-15't - wyw6z do 2km
. 631,800000
RAZEM:: 631,800000|m3 631,80 2
13 |KNNR 1202/7 |D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
3) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3,
.......................................................... kategoria gruntu -1l
Obliczenie:
S
zatozono 40% catosci robGt ziemnych e
.......................................................................... (3419-2366)04 ... 421200000
RAZEM:: 421,200000/m3 421,20
14 |KNNR 1208/2 |D 02.01.01 Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
3) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu |-V, samochéd 10-15't - wyw6z do 2km
~421,200000
RAZEM:: 421,200000/m3 421,20 2

. BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W
LESNICTWIE SLOWIKI, ETAP Il — 1+995,6 dc
2+946,70
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15 |KNNR 1407/1 |D 02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu dowiezionego
2
Obiczenie:
T N
Materiat na nasyp nalezy dowiez¢ ze wzgledu na brak mozliwosci wlasciwego zageszczenia
gruntu rodzimego. W wycenie nalezy uwzgledi¢ zakup i dow6z materiatu na nasyp. :
niedobdr gruntu do wykonanianasypu 11023 . 1023,000000
RAZEM:: 1 023,000000|m3 1 023,00
16 |KNRW 4-01 D 01.02.04 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi , wraz z roztadunkiem, i
109/5 zagospodarowaniem (grunt nie dajacy sie wbudowac brak) - Miejsce i koszt po
.......................................................... stronie Wykonawey robSt
Obliczenie
N
.......................................................................... 1053 1 053,000000
RAZEM:: 1 053,000000|m3 1 053,000
1.3 |Element BUDOWA NAWIERZCHNI odc. 1+995,6 do 2+946,70 - CPV 45233220-7
17 |KNNR 6 103/3 |D 04.01.01B Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
M ] wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu Il-Vl, walec wibracyjny
Obliczenie
0
nawierzchnia jezdni zjazdéw mijanek i §6546
placéw sktadowych :
OPASKL e 382 e . 582,000000]
RAZEM:: 8 887,000000|m2 8 887,00
18 |KNNR 6 113/2 ’D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm -
kruszywo 0/63,0
Obliczenie:
Etapll
nawierzchnia jezdni zjazdow mijanek i ‘6546 e
placow skladowych | 6546,000000
...... 156,600000
. 68,200000
RAZEM:: 6 770,800000|m2 6 770,80
19 |KNNR 6 204/5 ’D 05.02.01 Nawierzchnie z kruszywa famanego, po uwatowaniu 10°cm kruszywo 0/31,5
wraz z warstwg zamykajacg z kruszywa 0-4
nawierzchnia jezdni zjazdéw mijanek i ;6546 :
placowskladowych e eeseess o s s RS SARS AR S EEERE . 6546,000000
RAZEM:: 6 546,000000|m2 6 546,00
1.4 |Element PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
20 |KNNR 1501/1  |D 06.03.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu 111
~4665,000000
RAZEM:: 4 665,000000|m2 4 665,00
21 |KNNR 6 1301/3 |D 06.03.01 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z
(1) zageszczeniem - ANALOGIA materiat zageszczalny Is 0,99, roztozenie materiatu
mechaniczne - opaska oporujgca i podtoze pod pobocze utwardzone
R=0,200 M=0,500 S=1,000
S
N N
materiat pochodzgcy z wykopéw (rodzimy) min 1s-0,94 i dowieziny w przypadku nlewystarczajacej
|I050| Iub jesli rod2|my nie bedzie sie nadawa% do wbudowania R
...... 263,850000
025 e | 174,600000
RAZEM:: 438,450000/m3 438,45

. BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W
LESNICTWIE SLOWIKI, ETAP Il — 1+995,6 dc
2+946,70
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22 |KNNR 6 1301/1 |D 06.03.01 Plantowanie poboczy, profilowanie
Srednio na gt. ok 30cm - opaska oporujgca (582) ............................................................................ :
025 ettt . 582,000000
RAZEM:: 2 341,000000/m2 2 341,00
23 |KNNR 6 1301/2 |D 06.03.01 Plantowanie poboczy, zageszczenie
$rednio na gt. ok 30cm - opaska oporujgca :(582) :
025 e . 582,000000
RAZEM:: 2 341,000000|m2 2 341,00
24 |KNNR 6 113/1 |D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm -
analogia wykonanie poboczy utwardzonych 0,75, gr. 10cm materiat w kolorze
innym niz nawierzchnia jezdni
pobocza utwardzone kruszywem frakcji (1759)
0/31,5gr- 15CM ] ettt . 1759,000000
RAZEM:: 1 759,000000/m2 1759,000/ 0,667
25 |KNR 15-01 D 06.01.01b Naprawa skarp przez darniowanie i obsiew, darniowanie na pfask, z przybiciem
215/1 (1) kotkami, bez podsypania humusu
~405,600000
RAZEM:: 405,600000|m2 405,600
1.5 |Element OZNAKOWANIE i ZABEZPIECZENIA - CPV 45316213-1
26 |KNNR 6 702/1 |D 00.00.00 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50'mm
""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,00
27 |KNNR 6 702/4 |D 00.00.00 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3'm2
: 1,000000
1,000000 szt 1,00

. BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W
LESNICTWIE SLOWIKI, ETAP Il — 1+995,6 dc
2+946,70
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Spis tresci

A, Strona tytulowa. . . ... i i e i et a e e aa e
B. Spis dzialdw przedmiaru robot. . . . . . ... e e

C. Przedmiar

[0 o

1. BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE SLOWIKI, ETAP Il — 14+995,6 d0 2+948,70. . . . . . oo\ttt et e e aee e

1.1. ROB

OCONOOORWN -~

1.2. ROB

. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
. Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15'cm. . . ... ... .. i
. Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii lll-1V, pnie $rednicy 26-35'cm. . ...............
. Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii lll-IV, pnie $rednicy 36-45'cm. . ...............
. Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii lll-1V, pnie $rednicy 46-55'cm. . ...............
. Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii lll-IV, pnie $rednicy 56-65'cm. . ...............
. Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii lll-1V, pnie $rednicy 66-75'cm. . ...............
. Wywozenie karpiny i gatezi, transport karpiny i zagospodarowanie przez Wykonawce robot. . . . ... ...
. Mechaniczne karczowanie, zagajniki srednie (0d 31-60 % powierzchni). . . . .. ...

OTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0. . . . .ottt i e et

OTY ZIEMNE - CPV 45111200-0. . . . .o oot et e ettt e e e e e e e e e e et

10. Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-1ll, spycharka 110kW (150KM). . . ... ... ... .
11. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km,
lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-1ll. . .. ......... ... .. ... ...
12. Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdéd 10-15"t-wywéz do 2km. .. ......... ... ... ... i
13. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km,
koparka 0,60 m3, kategoria gruntu |-ll. . . . ..o
14. Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdéd 10-15"t-wywézdo 2km. .. ......... .. ... ... i
15. Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu dOWIEZIONEJO. . . . . . . ..t ittt it et e e e et e e e e e
16. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi , wraz z roztadunkiem, i zagospodarowaniem (grunt nie dajacy si¢ wbudowaé brak) -
Miejsce i koszt po stronie Wykonawcey robOt. . . . ... .
1.3. BUDOWA NAWIERZCHNI odc. 1+995,6 do 2+946,70 - CPV 45233220-7. . . . . .\ ottt et e et e e e e e e e e e e e
17. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
WD Y Y. . . o e
18. Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - kruszywo 0/63,0. . . . .. ... ..
19. Nawierzchnie z kruszywa tamanego, po uwatowaniu 10°cm kruszywo 0/31,5 wraz z warstwg zamykajaca z kruszywa 0-4. . . .. ...........
1.4. PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1. . . . oottt ettt ettt e e ettt e e e e e e e e e e e e e
20. Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-l11. . . .. ... .
21. Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem - ANALOGIA materiat zageszczalny Is 0,99,
roztozenie materiatu mechaniczne - opaska oporujgca i podtoze pod pobocze utwardzone. . . ... .
22. Plantowanie poboczy, profilowanie. . . . . . . ... .
23. Plantowanie pObOCZY, ZAQESZCZENIE. . . . . . . oo ottt ittt e et e e e e e
24. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm - analogia wykonanie poboczy utwardzonych 0,75, gr. 10cm

ma

teriat w kolorze innym niz nawierzchnia jezdni. . . .. .. ...

25. Naprawa skarp przez darniowanie i obsiew, darniowanie na ptask, z przybiciem kotkami, bez podsypania humusu. ... ..................
1.5. OZNAKOWANIE i ZABEZPIECZENIA - CPV 45316218-1. . . ottt ittt et e e e e e e e e e e e et e e s
26. Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50 mm. . . . ...
27. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchnido 0,3'm2. . .............................

D. Spis tresci
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. BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W
LESNICTWIE SLOWIKI, ETAP Il — 1+995,6 dc
2+946,70



