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BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LEŚNICTWIE SŁOWIKI, ETAP II – 1+995,6 do 2+946,70



Lp.
Nr Spec. 
Technicz.

Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych Jednostka Ilość Cena Jedn. Wartość [zł]

1 2 3 4 5 6 7
1.1
  1 D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km    1,29    0,00    0,00
  2 D 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 

spycharek, grubość warstwy do 15·cm
m2

  9 241,00    0,00    0,00
  3 D 01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o 

normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 
26-35·cm

szt

   46,00    0,00    0,00
  4 D 01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o 

normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 
36-45·cm

szt

   46,00    0,00    0,00
  5 D 01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o 

normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 
46-55·cm

szt

   46,00    0,00    0,00
  6 D 01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o 

normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 
56-65·cm

szt

   46,00    0,00    0,00
  7 D 01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o 

normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 
66-75·cm

szt

   46,00    0,00    0,00
  8 D 01.02.01 Wywożenie karpiny i gałęzi, transport karpiny i 

zagospodarowanie przez Wykonawcę robót
mp

   155,48    0,00    0,00
  9 D 01.02.01 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % 

powierzchni)
ha

   0,28    0,00    0,00
1.2
  10 D 02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, 

spycharka 110kW (150KM)
m3

   631,80    0,00    0,00
  11 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1·km, lecz w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii I-III

m3

   631,80    0,00    0,00
  12 D 02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 

rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 10-15·t - 
wywóz do 2km
Krotność = 2

m3

   631,80    0,00    0,00
  13 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu I-II

m3

   421,20    0,00    0,00
  14 D 02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 

rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 10-15·t - 
wywóz do 2km
Krotność = 2

m3

   421,20    0,00    0,00
  15 D 02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu 

dowiezionego
m3

  1 023,00    0,00    0,00
  16 D 01.02.04 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi , wraz z 

rozładunkiem, i zagospodarowaniem (grunt nie dajacy się 
wbudować brak) - Miejsce i koszt po stronie Wykonawcy 
robót

m3

  1 053,000    0,00    0,00
1.3
  17 D 04.01.01B Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 
kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

m2

  8 887,00    0,00    0,00
  18 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po 

zagęszczeniu 20·cm - kruszywo 0/63,0
m2

  6 770,80    0,00    0,00
  19 D 05.02.01 Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10·cm 

kruszywo 0/31,5 wraz z warstwą zamykającą z kruszywa 0-
4

m2

  6 546,00    0,00    0,00
1.4
  20 D 06.03.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, 

kategoria gruntu I-III
m2

  4 665,00    0,00    0,00

LISTA NR 1 - BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LEŚNICTWIE SŁOWIKI, ETAP II – 1+995,6 do 2+946,70

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0

ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

BUDOWA NAWIERZCHNI odc. 1+995,6 do 2+946,70 - CPV 45233220-7

PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV  45400000-1



  21 D 06.03.01 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, 
wyrównywanie z zagęszczeniem - ANALOGIA materiał 
zageszczalny Is 0,99, rozłożenie materiału mechaniczne - 
opaska oporująca i podłoże pod pobocze utwardzone
R = 0,200   M = 0,500   S = 1,000

m3

   438,45    0,00    0,00
  22 D 06.03.01 Plantowanie poboczy, profilowanie m2   2 341,00    0,00    0,00
  23 D 06.03.01 Plantowanie poboczy, zagęszczenie m2   2 341,00    0,00    0,00
  24 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po 

zagęszczeniu 15·cm - analogia wykonanie poboczy 
utwardzonych 0,75, gr. 10cm materiał w kolorze innym niż 
nawierzchnia jezdni
Krotność = 0,667

m2

  1 759,000    0,00    0,00
  25 D 06.01.01b Naprawa skarp przez darniowanie i obsiew, darniowanie na 

płask, z przybiciem kołkami, bez podsypania humusu
m2

   405,600    0,00    0,00
1.5
  26 D 00.00.00 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·50·mm szt

   1,00    0,00    0,00
  27 D 00.00.00 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2
szt

   1,00    0,00    0,00
   0,00ŁĄCZNIE BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LEŚNICTWIE SŁOWIKI, ETAP II – 1+995,6 do 2+946,70

OZNAKOWANIE i ZABEZPIECZENIA  - CPV 45316213-1



Wartość [zł]

   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00

ELEMENT 1.5 OZNAKOWANIE i ZABEZPIECZENIA  - CPV 45316213-1
Razem

Cena ofertowa nie zawierająca VAT

ELEMENT 1.2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
ELEMENT 1.3 BUDOWA NAWIERZCHNI odc. 1+995,6 do 2+946,70 - CPV 45233220-7
ELEMENT 1.4 PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV  45400000-1

LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie 
elementu

Nazwa elementu

LISTA NR 1 BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LEŚNICTWIE SŁOWIKI, ETAP II – 1+995,6 do 2+946,70
ELEMENT 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0


