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Nazwa zadania:

System realizacji:

Adres obiektu:

Budowa potudniowo-zachodniej obwodnicy miasta Swiebodzin —

Odcinek |

»Zaprojektuj i wybuduj”

Wojewoddztwo: lubuskie, powiat: s$wiebodzinski, gmina:

Swiebodzin

Zakres robét budowlanych / kod CPV, nazwy robét i ustug:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéow
budowlanych, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane dotyczace budowy rurociggdw,
ciggdw komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, drog,

lotnisk, kolei oraz wyréwnywanie terenu
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Zamawiajacy:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do
odprowadzania wéd burzowych

45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz
powierzchniowe autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45316000-5 Instalowanie systemow osSwietleniowych
i sygnalizacyjnych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego

Gmina Swiebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. OPIS OGOLNY

1.1. Ogoblny opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa potudniowo-zachodniej
obwodnicy miasta Swiebodzin — odcinek I, o dfugoéci ok. 1,8 km w ciggu drogi
gminnej. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa
lubuskiego, w powiecie: $wiebodzidskim na terenie gminy Swiebodzin. W zakres
zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac projektowych oraz
robot budowlano montazowych, ktére umozliwig prawidtowe funkcjonowanie drogi,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

W ramach zamdwienia nalezy wykonaé:

e wszystkie niezbedne opracowania projektowe umozliwiajgce zrealizowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i Kontraktem
zwanym zamiennie Umowg. W ramach prac projektowych Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora opinii,
warunkéw technicznych, wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i
zgdd niezbednych do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub innej decyzji pozwalajgcej na
prowadzenie robdét budowlanych. Prace Projektowe nalezy prowadzi¢ w
oparciu o PFU oraz odpowiednie, obowigzujgce aktualnie przepisy prawa.

e wszystkie niezbedne roboty budowlane w oparciu o dokumentacje
projektowg opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego, PFU oraz odpowiednie przepisy prawa. Ponadto uzyska¢ w
imieniu i na rzecz Inwestora decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub inne
dokumenty umozliwiajgce przystapienie przez Zamawiajgcego do
uzytkowania obiektow budowlanych zgodnie z ustawg Prawo budowlane

[3.3.].

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z art. 31

ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych [3.39.].
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1.2. Lokalizacja i przebieg

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego przebiegu drogi gminnej omijajgcej
miejscowoé¢ Swiebodzin od strony potudniowej i stanowiagcej pofaczenie ul.
Sobieskiego (droga powiatowa nr 1228F) na poczatku opracowania, ze
skrzyzowaniem w ul. tuzyckiej (droga powiatowa nr 4008F) i ul. Sfowianskiej (droga
wojewddzka nr 276) na koricu opracowania.

Witaczenie nowej drogi na poczatku i na koricu opracowania zostanie zrealizowane
poprzez dwa ronda: na poczatku opracowania w istniejgcej ul. Sobieskiego (DP
1228F) i na koricu opracowania w istniejgcym skrzyzowaniu ul. tuzyckiej (DP 4008F)
i ul. Sfowianskiej (DW 276).

Rondo na skrzyzowaniu ul. tuzyckiej i ul. Stowianskiej stanowi przedmiot odrebnego

opracowania i aktualnie jest w trakcie realizacji.
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1.3. Orientacja na mapie wojewddztwa

Lokalizacja
inwestycji
na tle wojewddztwa
lubuskiego

Zrédto: Mapy Google

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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1.4. Plan orientacyjny

1.5. Ogdlne informacje dotyczace Przedmiotu Umowy

1)

2)

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania do uzytkowania wszystkich elementéw
Przedmiotu Umowy.

Zmiany ilosci i/lub parametréw, zawarte w PFU oraz w opisie ogdlnym
Zamowienia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowania i uzgadniania projektu
budowlanego, wykonawczego i rozwigzan w zakresie organizacji i
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych
rozwigzan w tym elementow wynikajgcych z ewentualnego uzyskania nowej
decyzji Srodowiskowej nie bedg powodowaty zmiany Wynagrodzenia Brutto oraz

nie mogg wptyngé na przedtuzenie terminu realizacji umowy.
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3) Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatgcznikach
typu:
ma by¢, nalezy przewidzieé, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien
spetni¢, nie dopuszcza sie, wymaga, zastosowal itp. oznaczajg wyraznie dla
Wykonawcy: polecenie wykonania.

4) Zadanie to jest ujete w Planie Funduszu Drég Samorzadowych na lata 2021 —
2022.

Uwaga:

Wykonawca musi mie¢ swiadomosé, ze z uwagi na charakter Inwestycji rodzaje

robot opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym sq orientacyjne i poglgdowe i

mogq ulec zmianie po opracowaniu Dokumentacji Projektowej stanowigcej

uszczegofowienie rozwiqzan technicznych (wynikajgcej z uzyskanych decyzji, opinii i

uzgodnien oraz zastosowanych rozwiqgzan projektowych).
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1.6. Zakres zobowigzania Wykonawcy

1.6.1.Charakterystyczne parametry przedmiotu zamodwienia

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach

Wynagrodzenia Brutto nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujgce

Roboty zgodnie z czescig rysunkowa:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

Budowa drogi gminnej klasy ,Z” - stanowigcej potudniowo-zachodnia
obwodnice miejscowosci Swiebodzin dostosowang do ruchu min. KR 5, po
nowym $ladzie zgodnie z cznia graficzng PFU

Rozbudowa lub/i przebudowa odcinkéw drég powiatowych, wojewddzkich i
innych zwigzana z budowg skrzyzowan z nowoprojektowang drogg gminng w
zakresie spetnienia wymagan wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw
prawa.

Rozbidérka nawierzchni wraz z konstrukcjg drég wojewddzkich, powiatowych,
gminnych w miejscach budowy skrzyzowan z nowym uktadem drogowym.
Budowa przepustdw pod projektowanymi drogami.

Budowa odwodnienia drogowego (rowy przydrozne, kanalizacja deszczowa)
wraz z niezbednymi urzadzeniami wodnymi (wpusty, przykanaliki, wyloty,
zbiorniki otwarte: retencyjno — chtonne lub/i odparowujace wraz z dojazdami
i ogrodzeniami, przepusty).

Budowa chodnika i $ciezki rowerowej na catej dtugosci obwodnicy z
podtgczeniem do istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

Budowa dodatkowych jezdni umozliwiajgcych obstuge terendw przylegtych
odcietych od istn. uktadu komunikacyjnego w wyniku realizacji Przedmiotu
Umowy.

Budowa zjazdéw (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej).

Wycinka drzew i krzewéw kolidujacych z planowang inwestycjg oraz
nasadzenie drzew o ile wynikajg z uzyskania nowej decyzji o sSrodowiskowych

uwarunkowaniach oraz uzgodnien.

10) Likwidacja kolizji z liniami elektroenergetycznymi NN, SN, WN.

11) Likwidacja kolizji z siecig wodociggowa.
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12) Likwidacja kolizji z kanalizacjg sanitarng grawitacyjng i ttoczna.

13) Likwidacja kolizji z siecig gazowg Sredniego cisnienia.

14) Likwidacja kolizji z siecig telekomunikacyjna.

15) Budowe oswietlenia drogowego/ulicznego na catej dtugosci obwodnicy wraz
ze skrzyzowaniami oraz w niezbednym zakresie wynikajagcym z warunkow
technicznych — stupy aluminiowe z podwdjnym wysiegnikiem z oprawami
typu LED. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$é wykonania odcinkéw przejsciowych
w pomiedzy oswietlonymi a nieoswietlonymi odcinkami drég (na styku
inwestycji z drogami istniejgcymi). W przypadku koniecznosci wymiany istn.
urzadzen oswietleniowych w celu dostosowania ich do parametréw
przewidzianych w PFU koszty nalezy ujgé w ZKK.

16) Budowa kanatu technologicznego.

17) Montaz urzadzen BRD (takze wymienione w aktualnych wymaganiach
rzgdowego programu budowy drég powiatowych i gminnych: znaki aktywne
na przejsciach dla pieszych, radar z wyswietlaczem predkosci, itp.).

18) Wprowadzenie czasowej jak i statej organizacji ruchu.

19) Wprowadzenie oznakowania kierunkowego na drogach uwzgledniajacego
realizacje Przedmiotu Umowy w tym réwniez poza liniami rozgraniczajacymi.
Na wszystkich drogach w obszarze wptywu nowoprojektowanej obwodnicy
wprowadzi¢ (zmienic¢) oznakowanie kierunkowe, tresci znakéw dostosowujac

do ukfadu sieci drogowej po wybudowaniu inwestycji.

Zmiany ilosci i/lub parametréow, zawarte w opisie ogdélnym Zamédwienia, jakie
mogq wystgpi¢ w trakcie opracowania i uzgadniania projektu budowlanego,
wykonawczego i rozwigzan w zakresie organizacji i bezpieczenistwa ruchu drogowego
oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan w tym elementédw wynikajgcych
z ewentualnego uzyskania nowej decyzji sSrodowiskowej, z uwzglednieniem postanowien
PFU, nie beda powodowaty zmiany Wynagrodzenia Brutto oraz nie mogg wptynac na

przedtuzenie terminu realizacji umowy

Przyjete rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami

oraz wymogami Zamawiajgcego. Ostateczne rozwigzania wymagajg akceptacji Inzyniera
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Projektu oraz Zamawiajgcego. Inzynier Projektu bedzie oceniat rozwigzania pod katem
zgodnosci z PFU i przepisami techniczno — budowlanymi oraz zapisami obowigzujacego

prawa.

1.6.1.1. Konstrukcja projektowanego uktadu drogowego i obiektéw inzynierskich

1) Droga gminna

- Klasa techniczna: Z;

Przekréj: 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa);

- Predkosé projektowa: Vp = 60 km/h;

- Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: min. 30,00 m;

- Szerokos¢ jezdni: 7,00 m;

- Szerokos$¢ pasa ruchu: 3,50 m;

- Szerokos¢ poboczy: 1,50 m lub wieksza jezeli zachodzi konieczno$¢ lokalizacji
urzadzen BRD;

- Kategoria ruchu: KR5;

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN;

- Podtoze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni doprowadzi¢ do wymagan
KTKNPiP 2014;

- Szerokos¢ sciezki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 m;

- Szerokos¢ chodnika: min. 1,5 m;

- Szerokos¢ zatok autobusowych: min 3,00 m;

- Szerokos¢ pasa dzielagcego pomiedzy jezdnig a sciezkg rowerowq i chodnikiem:
3,50 — 7,00 m (lokalizacja sieci elektroenergetycznej, oswietleniowej, kanatu
technologicznego)

- Szeroko$¢ pasa obstugi technicznej: min. 5,00 m (po podtnocnej stronie

obwodnicy wraz z przejsciami poprzecznymi.

2) Droga powiatowa nr 1228F na terenie zabudowanym (ul. Sobieskiego)
- Klasa techniczna: Z;
- Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: min. 20,00 m;
- Szerokos¢ jezdni: 6,00 m;

- Szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m;
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Szerokos$¢ poboczy: min. 1,00 m lub wieksza jezeli zachodzi koniecznos¢
lokalizacji urzadzen BRD;

Kategoria ruchu: KR3;

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN;

Podtoze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni doprowadzi¢ do wymagan
KTKNPiP 2014;

Szerokosc Sciezki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 m;

Rondo (mate)

Srednica zewnetrzna Dz = 40 m;

Srednica wewnetrzna (wyspy $rodkowej) Dw = 24 m;

Szerokos¢ jezdni: 6,00 m;

Szerokos¢ pierscienia wokét wyspy srodkowej: 2,50 m;

Szerokos¢ jezdni wlotéw na rondo: 4,00 m;

Szerokos$¢ jezdni wylotow z ronda: 4,50 m;

Promien przy wlocie na rondo: R=12,00 m;

Promien przy wylocie z ronda: R = 15,00 m;

Dtugos$é wyspy dzielgcej bez przejscia: min. 20,00 m

Dtugos$é wyspy dzielgcej z przejsciem: min. 25,00 m

Szerokos$¢ wyspy dzielgcej: 1,00 - 6,00 m (min. 2,50 m w miejscu przejscia dla
pieszych / przejazdu dla rowerzystow)

Kategoria ruchu: KR5;

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN;

Podtoze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni doprowadzi¢ do wymagan
KTKNPiP 2014;

Szerokos¢ sciezki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 m;

Szerokos$¢ chodnika: min. 1,50 m;

Dodatkowa jezdnia pasie drogowym drogi gminnej

klasa drogi: D;
predkosé projektowa: Vp = 30 km/h;
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- szerokos¢ jezdni: min 3,50 m (droga jednopasowa) i min. 5,00 m (droga
dwupasowa);

- szerokos¢ poboczy: min. 0,75 m lub wieksza jezeli zachodzi koniecznos$¢
lokalizacji urzadzen BRD;

- kategoria ruchu: KR2;

- Podtoze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni doprowadzi¢ do wymagan KTKNPiP
2014;

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN;

Pozostate parametry i wymagania nalezy przyja¢ zgodnie z warunkami
technicznymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia wymagan aktualnie
obowigzujgcych przepiséw Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne odstepstwa

w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

Infrastruktura rowerowa:

Sciezki/drogi rowerowe o nawierzchni bitumicznej nalezy zaprojektowaé i
wybudowac¢ wzdtuz catej obwodnicy i w obrebie skrzyzowan, zgodnie z czescig
graficzng PFU, rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie [3.5.] oraz w miejscach i o parametrach, ktére
wynikng z uzgodnied z Zamawiajgcym i organem zarzadzajagcym ruchem oraz

potrzeb BRD.

Infrastruktura dla pieszych:

Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej nalezy zaprojektowaé i wybudowaé
wzdtuz catej obwodnicy i w obrebie skrzyzowan, zgodnie z czescig graficzng PFU,
rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie [3.5.] oraz w miejscach i o parametrach, ktére wynikng z

uzgodnien z Zamawiajgcym i organem zarzgdzajgcym ruchem oraz potrzeb BRD.
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7) Pozostate obiekty inzynierskie:

a) Przepusty

- Dla celéw wiasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy
zaprojektowa¢ i wybudowaé przepusty pod obwodnicg, drogami
sgsiednimi, dodatkowymi jezdniami, zjazdami, infrastrukturg pieszg i
rowerowg. Wloty i wyloty przepustdw nalezy zabezpieczyé przed
rozmywaniem (umocnic).

- Parametry przepustéw okreslone w PFU stanowig wymagania minimalne.
Jezeli z uszczegdtowienia rozwigzan projektowych oraz sporzadzenia
analiz hydrologicznych wynikng inne parametry, to Wykonawca jest
zobowigzany zaprojektowa¢ i wybudowaé przepusty o witasciwych

parametrach.

Uwaga:
Wszystkie parametry nalezy przyjqgc zgodnie z czescig graficzng PFU oraz:

- rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie [3.5.].

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [3.6.].

1.6.2. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania

i wykonania

Zakres zamoéwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajgce prawidtowe
funkcjonowanie nowego uktadu drogowego.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robodt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
Wykonawca w ramach ceny okreslonej w Wynagrodzeniu Brutto (ZKK), zaprojektuje i

wykona nastepujace roboty budowlane i montazowe:
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- Rozbidrki istniejgcych nawierzchni oraz elementéw towarzyszgcych wraz z
odwiedzeniem i utylizacjg materiatéw z rozbidrki,

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw
posadowienia drogi i obiektow inzynierskich,

- zdjecie warstwy humusu,

- roboty ziemne (nasypy, wykopy),

- zahumusowanie: skarp nasypdéw, skarp wykopow, terenu w pasie
drogowym,

- budowe nowego przebiegu drogi gminnej wraz z budowg skrzyzowan na
przecieciu z drogami publicznymi,

- budowe oswietlenia drogowego/ulicznego na catej dtugosci obwodnicy
wraz ze skrzyzowaniami (uwzgledni¢ konieczno$é zastosowania odcinkow
przejsciowych).

- budowe/przebudowe drdg innych kategorii o ile bedzie to wynikato z
uzyskanej decyzji ZRID,

- budowe systemdéw odwodnienia, w tym odwadniajgcych korpus drogowy
jak: rowy przydrozne, kanalizacje deszczowq, i inne wynikajgce z
uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie opracowania projektu
budowlanego

- budowe zbiornikéw otwartych: retencyjnych — chtonnych lub/i
odparowujacych,

- budowe dodatkowych jezdni,

- budowe chodnikow.

- budowe infrastruktury rowerowej (Sciezki rowerowej na catej dtugosci
trasy, miejsc obstugi rowerzystow (MOR) — 3 punkty),

- budowe pozostatych obiektdéw inzynierskich,

- budowe zjazdow publicznych i indywidualnych (o nawierzchni
bitumicznej),

- zabezpieczenie i przetozenie - przebudowe/rozbudowe sieci
elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i wodociggowych
kolidujgcych z projektowang trasa,

- stalowe bariery ochronne wynikajgce z warunkéw bezpieczefAstwa oraz
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zatwierdzonej SOR,

- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- elementy ochrony srodowiska. W przypadku uzyskania nowej decyzji
srodowiskowej Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich
elementdéw wynikajacych z tej decyzji,

- przebudowa sieci kolidujgcych z inwestycja.

- zabezpieczenie i przetozenie - przebudowe/rozbudowe kolidujgcych
urzadzen obcych infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z podanymi
warunkami technicznymi ich wtascicieli,

- wycinke drzew i krzewéw wraz karczowaniem pni (kolidujgcych z
inwestycjg) — ok. 40 szt.,

- nasadzenia drzew i krzewdéw wynikajgce z uzgodnien i decyzji.

- wyplantowanie terenu i obsianie trawg w obrebie pasa drogowego,

- roboty wykonczeniowe i porzgdkowe zaréwno w pasie drogowym jak i
poza nim na dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w
czasie realizacji robdt,

- wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamowienia.

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1) Uzyskanie decyzji umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
z zobowigzaniami wynikajgcymi z Ustawy Prawo Budowlane [3.3.], Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych [3.4.] lub innej ustawy na podstawie ktérej Wykonawca uzyska decyzje
umozliwiajgca zrealizowanie Przedmiotu Umowy oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko [3.50.].

2) Zmiana decyzji umozliwiajacej realizacje robét budowlanych

W przypadku, gdy Wykonawca uzna za konieczne zmiane decyzji (np. PB — pozwolenie

na budowe, ZRID — zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej) lub na etapie realizacji
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robot pojawig sie dodatkowe elementy/obiekty nie ujete w decyzji, wowczas za zgodag

Inwestora Wykonawca wystgpi do wiasciwego organu z wnioskiem o jej zmiane.

3) Ewentualna konieczno$¢ uzyskania nowej decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach lub uzyskanie nowej DSU

Jezeli w wyniku przyjetych przez Wykonawce rozwigzan zajdzie koniecznos¢ wyjscia
poza granice okre$lone w DSU (decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach) oraz gdy
nie jest mozliwe zaprojektowanie i wykonanie Robdét w sposdb umozliwiajacy
niewychodzenie poza granice okreslone w DSU (decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach), Wykonawca uzyska zmiane tej decyzji w koniecznym zakresie lub
uzyska nowg decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach. W tym celu Wykonawca
opracuje materialty do wniosku o zmiane DSU (decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach) lub materiaty do wniosku o nowg DSU (decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach) wraz z raportem o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko
(jezeli organ natozy taki obowigzek), a nastepnie w imieniu Inwestora wystgpi z
whnioskiem o wydanie tych decyzji do witasciwych organdéw. Wykonany ewentualny
raport oddziatywania na $rodowisko wymaga, przed ztozeniem wniosku do organu,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4) Uzyskanie odstepstwa od warunkéw technicznych (WT)

W ramach Przedmiotu Umowy oraz Wynagrodzenia Brutto nalezy przewidzieé uzyskanie
odstepstwa od warunkéw technicznych w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
umozliwiajgcej realizacje robot budowlanych - jesli zajdzie taka potrzeba (m. in. W
zakresie lokalizacji zjazdow w obszarze projektowanego skrzyzowania, i/lub odlegtosci

pomiedzy skrzyzowaniami)
1.7.1.Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji Srodowiskowej

1) Dla przedmiotowej inwestycji zostanie uzyskana Decyzja o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach.
2) Decyzja Srodowiskowa bedzie nadrzedna w stosunku do innych dokumentéw.

Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan realizacyjnych i technicznych
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1.7.1.1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zwigzanych z ochrong $rodowiska, zawarte w innych czesciach niniejszego PFU

nalezy interpretowac zgodnie z postanowieniami decyzji.

Warunki realizacji na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia

wynikajace z decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Sprzet uzywany do realizacji prac musi byé sprawny oraz stacjonowaé na
wyznaczonym i wtasciwie urzgdzonym zapleczu, w szczegdlnosci miejsca postoju
i konserwacji maszyn budowlanych muszg byé odpowiednio zabezpieczone przed
mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych i przedostawaniem sie ich do
gruntéw i wod.

Bazy materiatowe, zaplecze socjalne budowy oraz parking sprzetu i maszyn
zlokalizowa¢ w sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia poza miejscami, na
ktérych w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe.

Scieki bytowe z zaplecza budowy odprowadza¢ do zbiornikéw bezodptywowych
i sukcesywnie zleca¢ wywozenie uprawnionym podmiotom, do oczyszczalni
Sciekow.

Wytworzone odpady magazynowacd selektywnie, w wyznaczonych i urzgdzonych
miejscach. Wytworzone odpady winny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane
odzyskowi w miejscu ich powstawania, a gdy jest to niemozliwe przekazywane
specjalistycznym firmom prowadzgcym dziatalnos¢ w zakresie gospodarowania
odpadami. Odpady winny by¢ transportowane z czestotliwoscia wynikajacg z
procesdw organizacyjnych i technologicznych. Magazynowanie i transportowanie
odpaddéw nalezy prowadzi¢ w sposob zapobiegajgcy ich rozproszeniu sie w
srodowisku.

Podczas prowadzenia prac ziemnych unikaé tworzenia putapek dla zwierzat,
gtownie ptazédw i matych ssakéw lub odpowiednio zabezpieczy¢ plac robét. W
przypadku stwierdzenia obecnosci zwierzat, nalezy je szybko i bezpiecznie
uwolni¢ poza teren budowy.

Wycinke drzew i krzewdw ograniczyé do niezbednego minimum umozliwiajgcego

realizacje przedsiewziecia.
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7)

8)

9)

W sasiedztwie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, w zasiegu obrysu ich koron,
prace prowadzi¢ ostroznie, tak aby nie spowodowac ich uszkodzen, a odkryte
korzenie drzew nalezy przykry¢ warstwg urodzajnej ziemi.

Wykonaé mozliwie szybko humusowanie i obsianie trawg powierzchni wykopodw i
nasypow lub inny zabieg w celu ograniczenia erozji powierzchniowe;.
Odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe poprzez rowy chtonno-odparowujace,

ewentualnie zbiorniki chtonno-odparowujgce lub odparowujace.

1.7.2.0gd6lne uwarunkowania projektowe

1.7.2.1. Zobowigzania Wykonawcy na etapie projektowania:

1)
2)

Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z przepisami prawa oraz PFU
Opracowanie Harmonogramu Prac Projektowych (HRF-PP, zwany rdéwniez
Harmonogramem) - réwniez w formie graficznej, ze wskazaniem s$ciezki
krytycznej.

Zapewnienie zgodnosci procesu wykonania opracowan projektowych z
wymaganiami Umowy i Harmonogramu oraz poleceniami Inzyniera Projektu
akceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych, w taki sposéb,
aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Kontraktem.
Opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ-PP) dla opracowania projektu.
Wystgpienie do Zamawiajgcego o wydanie stosownych petnomocnictw wraz ze
wskazaniem zakresu, jak i oséb do umocowania, z podaniem niezbednych
danych osobowych.

Opracowanie projektow budowlanych wszystkich branz.

Uwaga:

Przed przekazaniem do uzgodnienia z Zamawiajgcym  projektu
zagospodarowania terenu, nalezy w pierwszej kolejnosci uzgodnié
poszczegolne projekty budowlane branzowe wchodzgce w Przedmiot Umowy.
Jezeli uzgodnione rozwiqzania projektowe zawarte w poszczegdlnych

projektach budowlanych branzowych bedq kolidowatly z innymi projektami
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budowlanymi braniowymi przedstawionymi na PZT, wowczas Wykonawca

zobowiqzany jest do ich poprawy i ponownego uzgodnienia z Iniynierem

Projektu, a nastepnie z Zamawiajgcym.

PZT nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia z Inzynierem Projektu, a nastepnie

z Zamawiajgcym wraz z oswiadczeniem o przeprowadzeniu analizy statecznosci

skarp.

8) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu (PZT).

9) Opracowanie projektéw wykonawczych wszystkich branz.

10) Sporzadzenie przedmiaréw robot.

11) Przygotowanie materiatéw (np. operatdéw, ocen) stanowigcych zatgcznik do
whniosku o uzyskanie pozwolen/zgéd wodnoprawnych lub zgtoszern na
wykonanie urzadzen jak i korzystanie ze srodowiska.

12) Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

a) Na poczatkowym etapie prac projektowych nalezy przeanalizowaé materiaty
uzyskane ze Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod wzgledem dokumentéw
dotyczgcych przebiegu granic nieruchomosci biorgcych udziat w procesie
inwestycyjnym (w tym przebiegu granic prawnych, w przypadku granic
ewidencyjnych nalezy je ustali¢ w trybie art. 37 rozporzadzenia [3.68.].

b) Opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajacej
faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania
niezbednych pomiaréw uzupetniajagcych i sprawdzajgcych aktualnos$é
podkfadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy
wykonaé¢ w formie cyfrowej, ktérej obiekty przedstawione sg w formie
obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich
pomiardw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca
przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktéw
lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspdtrzednych punktéw
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperéw
niwelacji pafnstwowe;.

C) Ustalenie stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi

inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentaciji.
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d) Sporzadzenie map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych
projekty podziatu nieruchomosci wraz z wykazami zmian danych
ewidencyjnych, zgodnie z przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie koniecznos¢
wykonania dodatkowych projektéw podziatu nieruchomosci Wykonawca
wykona je w ramach Wynagrodzenia Brutto (Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej).

Uwaga:

Wykonawca mozie przystqgpi¢c do opracowania projektéow podziatu
nieruchomosci po zatwierdzeniu PZT (uwzgledniajgcym wszystkie branze) i
akceptacji przez Zamawiajgcego planowanych linii rozgraniczajgcych.
Kazda zmiana rozwiqzan projektowych po zatwierdzonym przebiegu linii
rozgraniczajgcych podlega akceptacji przez Zamawiajgcego w zakresie
zmian. Aktualizacje projektow podziatu nieruchomosci nalezy ujgé w
Wynagrodzeniu Brutto (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

e) Wyznaczenie i wyniesienie nowych granic pasa drogowego na podstawie
decyzji ZRID, (oznakowanie stupkami granicznymi oraz stupkami PD) oraz
opracowanie dokumentacji geodezyjnej zgodnie z STWIORB.

f)  Przygotowanie materiatéw: danych geodezyjnych - granice i wspoétrzedne
punktéw granicznych w formie numerycznej.

g) Wykonanie projektéw podziatdw wraz z pozyskaniem aktualnych wypisow
z ewidencji gruntéw, odpisy z ksiegi wieczystej lub protokét z badania ksiegi
wieczystej, wykazy zmian danych ewidencyjnych — stanowigcych zatgcznik
do wniosku o ZRID.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do takiego projektowania linii
rozgraniczajqcych, aby nie naraza¢ Zamawiajgcego na niepotrzebne koszty
zwigzane z wykupami gruntéw na ktorych nie sq zlokalizowane Zadne
elementy zwigzane z nowo projektowanq drogg wojewddzkgq.

Ksztatt pasa drogowego w obrebie zjazdow w km 0+971 nalezy dostosowaé
do planowanego rozwiqgzania docelowego (skrzyiowanie typu rondo),
zgodnie z czescig rysunkowgq niniejszego PFU.

h) Inwentaryzacja naktadéw rzeczowych na przejmowanych nieruchomosciach
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(w tym dokumentacji fotograficznej na dzierh wydania ZRID).

13) Wykonanie wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw.

14) Uzyskanie nowej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - W przypadku
dokonania optymalizacji rozwigzan technicznych przez Wykonawce, ktére
wptyng na  koniecznos¢ ponownego przeprowadzenia  postepowania
srodowiskowego oraz usankcjonowania wprowadzonych zmian w stosunku do
uzyskanej decyzji Srodowiskowej, Wykonawca przygotuje odpowiednie
dokumenty oraz pozyska decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia dla catego Przedmiotu Umowy w oparciu o
obowigzujgce przepisy, w szczegélnosci Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko [3.50.]
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [3.46.]. Uzyskanie
nowej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie moze wptyngé na zmiane
terminu umownego.

15) Uzgodnienie na wstepnym etapie projektowania z Lubuskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw (LWKZ) warunkéw prowadzenia prac ziemnych oraz
przygotowawczych (m.in. wycinka drzew).

16) Wypetnienie wszystkich wymagan okreslonych przez LWKZ w wydanych pismach,
opiniach, decyzjach na etapie nakazujgcych wykonanie uzupetniajacych i
ratowniczych badan archeologicznych. Uzyskania wymaganych przez LWKZ
wszelkich zgdd / umoéw z wtascicielami lub uzytkownikami wieczystymi
nieruchomosci, na ktdrych potozona jest trasa obwodnicy i na ktérych nalezy
przeprowadzi¢ badania archeologiczne. Uzyskania pozwolenia od Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (LWKZ) na niezbedne do
przeprowadzenia badania archeologiczne. Koszty zgdd, zajecia nieruchomosci
nalezy uwzgledni¢ w Wynagrodzeniu Brutto. Wyniki badan nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu.

Uwaga:
W przypadku, gdy w wyniku wykonania powierzchniowych badan
archeologicznych zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan np.:

wykopaliskowych oraz nadzoréow, wowczas ich wykonanie bedzie po stronie
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Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca bedzie jedynie zobowigzany
do udostepnienia placu budowy innemu podmiotowi celem ich wykonania.

17) Uzyskanie pozwolenia od Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
(LWKZ) na wszystkie niezbedne do przeprowadzenia badania archeologiczne.

18) Uzyskanie w imieniu Inwestora w szczegdlnosci:

a) Wszystkich warunkéw technicznych dla przebudéw drég oraz infrastruktury
niezwigzanej z drogami;
b) Uzgodnien i zatwierdzen rozwigzan projektowych z Zarzadcami drég lub
gestorami infrastruktury;
C) Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych
do wykonania kontraktu;
d) Odstepstwa od warunkéw technicznych (jezeli zajdzie taka koniecznos¢)
na warunkach Zamawiajgcego i za jego zgoda.
Uwaga:
Wyzej wymienione dokumenty nalezy uzyska¢ na Inwestora to jest Gming
Swiebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin - tak aby na etapie sktadania
wniosku o decyzje ZRID spetnic zapisy ustawy [3.4.].

19) Wykonanie projektow spetniajacych obowigzujace przepisy i normy dla budowy,
przebudowy lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i
gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system
odprowadzenia wdd deszczowych i Sciekdw sanitarnych).

20) Opracowanie projektu odwodnienia.

21) Uwzglednienie w projektach dojazdéw do urzadzern podczyszczajagcych wody
opadowe, w tym roéwniez do zbiornikdw retencyjnych - chtonno-
odparowujacych.

22) Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz,
rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robét budowlanych, montazowych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

a) obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,

b) niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
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23) Przygotowanie na koszt okreslony w ofercie ujety w Wynagrodzeniu Brutto
i w niezbednych ilosciach egzemplarzy:

a) materiatow do wnioskow: ZRID, pozwolen/zgdd wodno-prawnych i innych
decyzji, na podstawie ktérych Wykonawca w imieniu Inwestora wystgpi o ich
uzyskanie,

b) karty informacyjnej przedsiewziecia w przypadku ewentualnego uzyskiwania
nowej decyzji srodowiskowej oraz wszystkich dokumentéw i opracowan
(m.in. raport oddziatywania na s$rodowisko, jesli organ wydajacy decyzje
natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji
Srodowiskowe;.

24) Uwzglednienie dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkéw,
decyzji oraz opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego dla tych rozwigzarn Wykonawca umiesci je w projekcie
i zrealizuje.

25) Uzgadnianie projektéw skierowanych przez Zamawiajacego (w okresie trwania
umowy) zwigzanych z:

a) lokalizacjg w pasie drogowym lub terenem przeznaczonym pod pas drogowy
urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami,

b) budowg lub przebudowg witgczen do drég wojewddzkich drég innych
kategorii oraz zjazdéw na obszarze objetym umowa.

Uwaga:

Wyzej wymienione czynnosci nalezy ujgé w Wynagrodzeniu Brutto

(Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

26) Opiniowanie uzgodnien zwigzanych z inwestycja wynikajacych z PFU, polecen
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

27) Opracowanie projektow statej (SOR), czasowej organizacji ruchu (COR), uzyskania
wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektéw przez Organ Zarzadzajacy
Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga:

Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu nalezy uzyskac przed ztozeniem
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wniosku o uzyskanie ZRID.

Projekty czasowej organizacji ruchu muszqg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci
ruchu w trakcie realizacji robét. Uwagi i wskazania Organu Zarzqdzajgcego
Ruchem nalezy uwzgledni¢ w SOR i CzOR, a nastepnie zrealizowa¢ w ramach
Wynagrodzenia Brutto (ZKK).

28) Uwzglednienie w Wynagrodzeniu Brutto kosztow zwigzanych z opracowaniem
projektu zmian oznakowania kierunkowego jak i jego wykonania poza zakresem
robot budowlanych, a wynikajgcym z oddania do uzytkowania przedmiotowego
odcinka drogi gminnej oraz zmiang kategorii odcinkéw innych drég po
zrealizowanej inwestycji.

29) Opracowanie szacunku brakarskiego dla wycinki drzew na etapie projektu, z
podziatem na drogi publiczne i inne nieruchomosci.

30) Udostepnianie materiatdw na etapie opracowania dokumentacji mogacych
stanowi¢ materiaty promocyjne. Wykonawca na polecenie Zamawiajacego
bedzie zobowigzany kazdorazowo do przeniesienia praw autorskich w zakresie
przekazywanych materiatéw zwigzanych z powielaniem, umieszczaniem na
stronach internetowych, bilbordach i publikowaniem. Koszt ten jest ujety
Wynagrodzeniu Brutto (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

31) Uwzglednienie w projekcie wszystkich elementéw wskazanych do realizacji w
ramach PFU.

32) Przeniesienie praw autorskich do catosci opracowania na zasadach okreslonych
W umowie.

33) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robét budowlanych.

Uwaga ogdlina:

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania
opracowan projektowych.

* Kserokopie wszystkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na
biezgco przekazywac Inzynierowi Projektu, w terminach umozliwiajgcych ew.
skorzystanie z trybu odwotawczego.

* Koszty zwiqgzane z opracowaniem materiatow roboczych przeznaczonych

do prezentacji na spotkaniach, zaopiniowania, uzgadniania, weryfikacji,
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akceptacji itp. nalezy uwzgledni¢ ryczattowo w kosztach opracowan

projektowych.

1.7.3.0g6lne uwarunkowania realizacyjne

1.7.3.1. Zobowigzania Wykonawcy na etapie realizacji Robot:

1)

Opracowanie Harmonogramu Robdét Budowlanych (HRF-RB, zwany réwniez
Harmonogramem) - rdéwniez w formie graficznej, ze wskazaniem s$ciezki
krytycznej.

Sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowania Programu Zapewnienia Jakosci (przed rozpoczeciem robédt
budowlanych) - dla Robét budowlano-montazowych.

Uwzglednienie wszystkich kosztéw w ramach Wynagrodzenia Brutto nie
wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania
terenu budowy.

Przygotowanie Terenu Budowy z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z:

a) Czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie
robét w zakresie przebudowy/budowy infrastruktury technicznej oraz
przebudowy/rozbudowy innych drég publicznych;

b) Uzyskaniem i realizacja obowigzkdw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych
wytgczen, u odpowiednich gestoréw sieci i zarzgdcdw infrastruktury,

C) Zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w
przypadku potrzeby rozbidrki lub budowy obiektéw budowlanych;

d) Zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w
przypadku koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

e) Dokonaniem wycinki drzew i krzewéw oraz usunieciem karpin po
dokonanych wycinkach przez Wykonawce, na dziatkach przeznaczonych pod
pas drogowy;

f) Dokonaniem wycinki drzew i krzewdw oraz usunieciem karpin na dziatkach
poza projektowanym pasem drogowym okreslonym w decyzji ZRID lub innej
decyzji umozliwiajgcej realizacje Przedmiotu Umowy na dziatkach poza

projektowanym, w zakresie ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci, o
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ktorych mowa w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit i w zwigzku z lit e, f, g, h ustawy
[3.4.];

g) Usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po
wykarczowaniu oraz pozyskanego z obszaru robdét ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koricowym etapie budowy
(przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopdéw i rowow);

Uwaga:
Nadmiar humusu nalezy zagospodarowac na etapie wykonywania robét w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

h) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w
sgsiedztwie Placu Budowy;

i) Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru
saperskiego oraz ewentualnego usuniecia niewybuchéw;

j) Zapewnieniem zespotu przyrodniczego w trakcie przygotowania terenu i w
czasie prowadzenia Robdt.

k) Wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach przylegtych
do Terenu Budowy zwigzanych z oddziatywaniem budowy. Szczegdétowy
zakres inwentaryzacji okre$li Wykonawca. Zamawiajgcy uzna za
wystarczajgce wykonanie inwentaryzacji w zakresie zabudowan w
odlegtosci, co najmniej 100 m od przysztego pasa drogowego. W przypadku
stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w
trakcie wykonywania Robdt budowlanych, Wykonawca podejmie dziatania w
celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego;

Uwaga:

W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia
wszelkich roszczen wynikajgcych z pogorszenia stanu technicznego
obiektow.

) Wykonaniem tymczasowego ogrodzenia. W przypadku dokonywania przez
Wykonawce rozbiorki istniejgcego ogrodzenia, jest on zobowigzany
do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia
nieruchomosci. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy

dziatki powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg o
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zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Nieruchomos¢ musi byc¢
zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez caty okres trwania robét;
m) Dokonaniem inwentaryzacji drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu
Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w
wyniku prowadzenia Robdt, po ktérych bedzie sie odbywat ruch budowlany;
n) Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do
uzgodnienia z zarzadcami drég gminnych, powiatowych, ,korytarzy” dla
transportéw wykonywanych na potrzeby budowy. Wykonawca w
Wynagrodzeniu Brutto uwzgledni koszty napraw i remontéw drég zgodnie z
zawieranymi porozumieniami z Zarzadcami tych drég. Wykonawca bedzie
stosowat racjonalne $rodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek
drogi lub mostu, przez ruch drogowy zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy
lub przez Przedstawicieli Wykonawcy. Dziatania te beda obejmowaty takze
wtasciwe uzycie odpowiednich pojazdow i tras, w celu wypetnienia zapisow
Przedmiotu Umowy oraz przedmiotowego PFU.
W szczegdlnosci:

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wraz z
dokumentacjg fotograficzng planowanych do wykorzystania istniejgcych
drég przed rozpoczeciem robét budowlanych;

- Wykonawca uzyska zgode od wfasciwego Zarzadcy na korzystanie
z planowanych do wykorzystania istniejgcych droég;

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawy i remonty drég, ktére
mogg by¢ wymagane do uzywania przez niego jako tras dostepu;

- Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdtuz tras
dostepu i uzyska takze ewentualnie wymagane pozwolenie wtasciwych
wtadz na uzytkowanie takich tras, znakéw i drogowskazéw;

- Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych
roszczen Wykonawcy lub oséb trzecich, ktéore mogg ewentualnie
wynikng¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu do placu budowy lub
dotyczy¢ jej w inny sposdb;

- Zamawiajgcy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepnosci zadnej

konkretnej trasy dostepu;
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Koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla
uzytku wymaganego przez Wykonawce, bedg poniesione przez
Wykonawce;

- Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych przywrdci stan
uzytkowanych drég do stanu uzgodnionego w porozumieniu z
poszczegblnymi Zarzadcami drdg;

- W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy
powstatej na terenie placu budowy badZ poza nim, a zwigzanej
bezposrednio z prowadzonymi robotami bedzie on odpowiedzialny za
jej likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen stron trzecich;

- O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi witasciwego
zarzadce drogi, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

- Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, aby zachowane byty
poprzeczne istniejgce, bgdz stworzone w zamian, ciggi komunikacyjne;

- Wykonawca w Wynagrodzeniu Brutto uwzgledni koszty biezgcego oraz
zimowego utrzymania drég i ulic bedgcych w obrebie Placu Budowy;

- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposéb, aby
zapewni¢ prawidtowe powigzanie realizowane] inwestycji z istniejgcym
uktadem komunikacyjnym, w tym celu réwniez w razie potrzeby
poniesie we wiasnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia
koniecznych zmian w organizacji ruchu na drogach bedacych poza
zakresem opracowania;

- Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu
prowadzenia robdt, koszt ten pokrywa Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto.

6) Realizacja wszystkich robét i obiektéw wynikajacych z opracowanego projektu
wykonawczego oraz budowlanego zatwierdzonego decyzjg ZRID lub inng decyzjg
umozliwiajgcg realizacje robét.

7) Rozpoczecie robdét budowlanych po wczesniejszym ich wytyczeniu przez
uprawnionego geodete Wykonawcy.

8) Usuniecie kolizji z wszystkimi urzadzeniami obcymi poprzez

przebudowe/rozbudowe lub zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich wtascicieli lub
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zarzadcow, warunkéw technicznych, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen na
przebudowe/rozbudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury techniczne;j.
Wykonawca wtasnym staraniem zapewni nadzér ze strony wiasciciela sieci, koszt
ten pokrywa Wykonawca w ramach w Wynagrodzenia Brutto.

9) Zapewnienie prawidtowego odwodnienia terenu budowy w trakcie prowadzenia
robot. Wykonawca w porozumieniu z wtascicielami urzadzen wodnych dokona
ich konserwacji tak, aby nie dopusci¢ do zalania terenu budowy oraz terendow
przylegtych. W razie koniecznosci uzyska tez wszelkie niezbedne decyzje i
pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym zgody wifascicieli na czasowe
zajecie nieruchomosci. Koszt czasowych zaje¢ pokrywa Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto.

10) Zaplanowanie harmonogramu robot tak, aby w przypadku wystgpienia
skomplikowanych badan archeologicznych, roboty drogowe nie kolidowaty z
prowadzonymi badaniami archeologicznymi i nie powodowaty opdinien w
realizacji catego Kontraktu zamiennie zwanego Umowa.

11) Przekazanie zrealizowanych obiektéw ich zarzagdcom za zgodg Zamawiajgcego.

12) Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z
wymogami Specyfikacji Technicznych (STWiORB), w laboratorium drogowym,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i sktadania co miesiecznych raportéw z
wykonanych pomiaréw i badan za dany miesigc.

13) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych
robét.

14) Wykonanie petnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza budowy,
zaplecza techniczne, sktadowe, Teren Budowy z wytgczeniem drogi i jej
nowobudowanych elementéw, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenéw czasowo przeksztatconych
przez Wykonawce.

15) Przeprowadzenie robot w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terenéw przylegtych,
a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.

16) Zapewnienie na czas wykonywania Robdt zespotu  przyrodniczego

(Srodowiskowego) w celu zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz
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uzyskiwania niezbednych decyzji pozwolen, a takie podejmowania innych
dziatan wynikajgcych z decyzji organdw ochrony srodowiska i prowadzenia
dziatan interwencyjnych. Zesp6t, w zaleznosci od potrzeb, winien sktadac sie z
niezbednych specjalistow.

Uwaga:

W ramach prac zespotu srodowiskowego nalezy przeprowadzi¢ bieiqcq
obserwacje przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robot oraz sposobu
ich prowadzenia w zakresie zgodnosci z wydanymi decyzjami i obowiqzujqgcymi

przepisami ochrony srodowiska i przyrody.

17) Wprowadzenie statej organizacji ruchu uzgodnionej w ramach realizowanego
Kontraktu.

18) Uwzglednienie w Wynagrodzeniu Brutto kosztoéw zwigzanych z realizacjg zmian
oznakowania kierunkowego poza zakresem przekazanego placu budowy, a
wynikajagcym z oddania do uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi
wojewddzkie;j.

19) Zawiadomienie Organu Zarzadzajacego Ruchem (OZR) na drogach gminnych,
powiatowych oraz wojewddzkich o zamiarze przystgpienia do rozpoczecia
wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjetych
rozwigzan. Zawiadomienie powinno byé skierowane
do OZR po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed jego wykonaniem
w terminie, co najmniej 2 dni przed tg czynnoscia.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia potrzeby (przez powyisze instytucje) dokonania
korekty w oznakowaniu poziomym, Wykonawca ustali doktadny zakres, uzyska
akceptacje i dopiero bedzie mogt przystgpi¢c do wykonania oznakowania
poziomego w terenie.

20) Przygotowanie rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu budowy, Program

Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatéw, recepty, wyniki pomiardw,
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21)

22)

wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i
pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopiag mapy
zasadniczej) i wykazami zmian danych ewidencyjnych, rozliczenie finansowe
uwzgledniajgce koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne niezbedne do
rozliczania inwestycji, po uzyskaniu dofinansowania, protokét odbioru
koricowego robodt, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z przepisami. Operat nalezy dostarczy¢ w dwéch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

Przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie
i zgtoszenia/zawiadomienia o zakoriczenia roboét, a takze dokonania wszelkich
uzupetnien wynikajgcych z zgdania organu.

Uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora pozwolenia na uzytkowanie i/lub
skuteczne zawiadomienie odpowiedniego Inspektora Nadzoru Budowlanego w o

zakonczeniu robot wraz z uzupetnieniem dokumentéw na kazde zgdanie organu.

1.7.4.0gdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1)

4)

Wykonanie roboét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane [3.3.] oraz z wszelkimi aktami prawnymi
wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie" [3.5.], m.in. konstrukcja ma by¢
zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat.

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [3.6].
Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu nie nizszej niz KR

5.
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5) Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowaé, przyjmujgc obcigzenie osig
obliczeniowg 115 kN, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
szczegdtowymi, miedzy innymi:

a) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie [3.5.].

b) ,Katalogiem wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i
potsztywnych”, IBDiM, Warszawa, 2014 [4.9].

c) ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
GDDKIiA, Politechnika Gdanska, 2012 r. [4.8.].

d) Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury wydane przez IBDiM [4.13] [4.14.] [4.15.] [4.16].

Uwaga:

W przypadku gdy z projektu konstrukcji wyniknie kategoria ruchu ponizej KR 5,
to Wykonawca jest zobowigzany wybudowac konstrukcje KR 5. W przypadku gdy
z projektu wyniknie kategoria ruchu powyzej KR 5, to Wykonawca jest zobowigzany

wybudowac konstrukcje zgodngq z projektem.
1.7.5.Zakres robdét i szacunkowa wycena

1.7.5.1. W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty

nalezy kierowac sie:

1) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

2) decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

3) wywiadem geodezyjnym,

4) analizg materiatéw dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne
dawniej ZUDP),

5) wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

6) wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

7) wynikami opracowan wtasnych.
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Uwaga:

Wykonawca musi mie¢ swiadomos¢, ze rodzaje i ilosci robot opisane w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym sq orientacyjne i poglgdowe i mogq ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajgcej z uzyskanych decyzji, opinii i

uzgodnien oraz przyjetych przez Wykonawce rozwiqzan technicznych, projektowych).
1.7.5.2. Ryzyko Wykonawcy w aspekcie rob6t dodatkowych.

Szczegbétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej
wyceny Oferent - Wykonawca winien mie¢ swiadomos$¢ wysokiego stopnia ztozonosci,
rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkéw i wymogow wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody, czy okolicznosci, ktéore mogg mie¢ wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos$¢ robét okreslona w Wykazie Cen oraz ofercie jest
prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do
wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamdwienia i ze
wykonawecy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy

krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.7.6.Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.7.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Wykonawca jest zobowigzany do wycinki drzew i krzewdw usunieciu karpiny oraz
uprzatniecia terenu
Roboty rozbiérkowe polega¢ bedg m.in. na:
a) rozbiorce warstw podbudowy istniejgcych nawierzchni drég,
b) rozbidrce istniejacych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni drogi
wojewaddzkiej, drogi gminnej oraz powiatowej w miejscach krzyzowania sie
projektowanego nowego przebiegu drogi z drogami lokalnymi,

) Rozbidrka nawierzchni z kruszywa.
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d) Rozbidrka podbudowy z kruszywa,

e) Rozbidrka torowiska z ttucznia kamiennego

f) Rozbidrka nawierzchni zjazdéw z betonu cementowego,

g) Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowe;j,

h) Rozbidrka nawierzchni z ptyt azurowych,

i) Rozbidrka kraweznika betonowego z tawa,

j) Rozbidrka obrzeza betonowego z tawg,

k) Rozbidrka betonowego zbiornika,

) rozbiérce oznakowania pionowego,

a) rozbiorce istniejagcych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas
budowy,

b) inwentaryzacji naktadéw rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

C) rozbiorce innych obiektéw uniemozliwiajgcych realizacje Przedmiotu

Umowy.

1) Materiaty i gruz rozbidrkowy i destrukt nienadajacy sie do ponownego
wbudowania stanowi wtasnos¢ Wykonawcy robét i odtransportowany bedzie na
jego sktadowisko wraz z utylizacjg przy zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach [3.61.]
1.7.6.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni

Przysztg nawierzchnie projektowanej obwodnicy nalezy zwymiarowaé na ruch min. KR 5
- obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$. Trasa nowoprojektowanej obwodnicy rozpoczyna
sie na drodze powiatowej nr 1228F (ul. Sobieskiego). obwodnica przebiega przez pola
uprawne i nieuzytki. W okolicy km 0+260 przecina nasyp nieczynnej linii kolejowe;j.
Koniec projektowanej obwodnicy usytuowano na witgczeniu do nowego ronda na
skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 276 (ul. Stowiariska w kierunku drogi S-3 i ul.
tuzycka w kierunku wsi Chociule) oraz drogi powiatowej nr 4008F (ul. tuzycka w
kierunku centrum Swiebodzina) Trasa oraz wszystkie elementy projektowanej
obwodnicy nalezy dopasowa¢ do warunkdow zagospodarowania terenu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do
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budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w STWiORB, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy
do obowigzkdw Wykonawcy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakazad
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika

jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos$¢ w catym
okresie prowadzenia robdét. Naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw obcigza Wykonawce
robét ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia
gruntu. Na podstawie pordwnania uzyskanych wynikdw zageszczenia z wymaganiami
dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubos¢ warstwy
rozktadanego gruntu.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z STWIORB stanowigce integralng czesé

dokumentéw Kontraktowych

1.7.6.3. Obiekty inzynierskie

1)  Przepusty:
a) pod korong projektowanej obwodnicy:

- w km 0+080,00 z podtgczeniem do zbiornika odparowujgcego ZO-1- 2
przepusty o S$rednicy wynikajgcej z warunkdw uzyskanych na etapie
opracowania projektu budowlanego (min. 800 mm),

- w km 0+610,00 z podtgczeniem do zbiornika odparowujgcego Z0-2 — 2
przepusty o S$rednicy wynikajgcej z warunkdéw uzyskanych na etapie
opracowania projektu budowlanego (min. 800 mm),

b) pozostate:
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- w km 0+640,00 pod projektowanym zjazdem - o srednicy wynikajacej z
warunkdéw uzyskanych na etapie opracowania projektu budowlanego (min.
800 mm),

- w km 1+350,00 podtgczenie do zbiornika odparowujgcego ZO-3 - o Srednicy
wynikajgcej z warunkéw uzyskanych na etapie opracowania projektu
budowlanego (min. 800 mm),

Uwaga:

Zmawiajgcy nie zaleca ale dopuszcza zmiane lokalizacji obiektow wymienionych
w punkcie 1 o ile wyniknie ona z uszczegotowienia projektow (zmiana lokalizacji tych
przepustow podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym). Nie wyklucza sie koniecznosci
budowy innych przepustow w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
Wszystkie przepusty powinny mie¢ wloty i wyloty zabezpieczone przed rozmywaniem

(umocnione).

1.7.6.4. Skrzyzowania

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé nastepujace skrzyzowania
skanalizowane:
a) Skrzyzowanie R1 (rondo), km 0+000,00:

Jest to skrzyzowanie (poczatek) projektowanej obwodnicy z istniejacg droga
powiatowg nr 1228F (ul. Sobieskiego). W obrebie skrzyzowania R1
projektowana jest przebudowa uktadu drogowego, wraz z kolidujgca
infrastrukturg (chodniki, Sciezki rowerowe, sieci uzbrojenia podziemnego i
napowietrznego), budowa kanalizacji deszczowej oraz osSwietlenia
drogowego/ulicznego, w tym doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla
rowerzystow (oswietlenie dedykowane) oraz wykonanie odcinkow
przejsSciowych pomiedzy oswietlong, a nieoswietlong czescig drogi. Parametry
skrzyzowania i minimalny zakres przebudowy pokazano w czesci graficznej oraz
w p-kcie 1.6.1.1 PFU, z zatozeniem, ze jest to minimalny zakres przebudowy.
Faktyczny zakres przebudowy istniejgcej infrastruktury wyniknie ze
szczegotowych uzgodnien poczynionych na etapie opracowywania projektow

budowlanych. Ze wzgledu istniejgce zjazdy ktére znajda sie w obszarze
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oddziatywania skrzyzowania, na przedstawione rozwigzanie nalezy uzyskac

odstepstwo od warunkow technicznych [3.5].

b) Skrzyzowanie R2 (rondo), km 1+855,30 — aktualnie skrzyzowanie jest w trakcie
realizacji wg odrebnego opracowania ZRID, W obrebie skrzyzowania R3 nalezy
dowigza¢ sie do uktadu drogowego, wraz z kolidujacg infrastrukturg (chodniki, sciezki
rowerowe, sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego ), budowa kanalizacji
deszczowej oraz oswietlenia drogowego/ulicznego. Jest to skrzyzowanie (koniec)
projektowanej obwodnicy z istniejgcg drogg powiatowg nr 4008F (ul. tuzycka) — wlot
potnocny, drogg wojewddzkg nr 276 (ul. tuzycka) — wlot potudniowy i drogg
wojewoddzka nr 276 (ul. Stowianska) — wlot wschodni. Na wlocie zachodnim ronda
(projektowana obwodnica) nalezy wykonaé obustronne zatoki autobusowe wraz z
peronami i dojsciami zgodnie z czescig graficzng PFU. Parametry skrzyzowania i
minimalny zakres przebudowy pokazano w czesci graficznej oraz w p-kcie 1.6.1.1 PFU,
z zatozeniem, ze jest to minimalny zakres przebudowy. Faktyczny zakres przebudowy
istniejgcej infrastruktury wyniknie ze szczegétowych uzgodnien poczynionych na

etapie opracowywania projektéw budowlanych.

Uwaga:

Nie wyklucza sie koniecznosci uzyskania odstepstwa od WT [3.5] w innym zakresie,
niz wymienione ww. punktach, a wynikajgce z uszczegétfowienia przejetych
rozwiqzan projektowych.

Parametry skrzyzowan okreslone w PFU nalezy traktowac jako parametry minimalne.

1.7.6.5. Dodatkowe jezdnie (drogi obstugujace) wraz ze zjazdami indywidualnymi lub

publicznymi.

Nalezy zaprojektowaé¢ i wybudowaé dodatkowe jezdnie (drogi obstugujgce) wraz z
mijankami oraz zjazdy publiczne i indywidualne zgodnie z czescig graficzng PFU.
Nawierzchnie dodatkowych jezdni nalezy wykona¢ z kruszywa niezwigzanego.
Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonaé z betonowej kostki brukowe;.

Uwaga:

Parametry zjazdow w tym promienie tukow i ich szerokos¢ nalezy dostosowac

w zaleznosci od przeznaczenia terenow na ktore sq projektowane.
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1.7.6.6. Odwodnienie

Odwodnienie obwodnicy nalezy zaprojektowaé i wybudowac jako powierzchniowe z
odprowadzeniem wody opadowej od projektowanych rowéw drogowych i/lub w
przylegty teren. Wyjatkiem jest skrzyzowanie R1 gdzie dla wiekszosci wéd nalezy
zaprojektowac i wybudowac kanalizacje deszczowg. Wody opadowe z kanalizacji w
rejonie skrzyzowania R1 odprowadzi¢ do rowu przydroznego wzdtuz obwodnicy, a

nastepnie do zbiornika ZO-1.

W ramach inwestycji nalezy réwniez zaprojektowac i wybudowaé 3 zbiorniki otwarte:
— Km 0+080 — zbiornik odparowujgcy ZO-1;
— Km 0+585 — zbiornik odparowujgcy Z0-2;
— Km 14350 — zbiornik odparowujgcy Z0-3;

Wszystkie zbiorniki nalezy ogrodzi¢ — ogrodzenie systemowe: stupek, panel z siatki
stalowej, podmuréwka i brama wjazdowa. Wymiary, konstrukcje i doktadng lokalizacje

zbiornikéw podano w czesci graficznej PFU.
1.7.6.7. Infrastruktura piesza i rowerowa

1) Przy wszystkich dojsciach do przejsé dla pieszych zastosowacé kostke z wypustkami
jako rozwigzanie utatwiajgce poruszanie sie osobom niedowidzgcym.

2) Sciezki/drogi rowerowe oraz chodniki nalezy zaprojektowaé i wybudowa¢ na catej
dtugosci obwodnicy zgodnie z zatacznikiem graficznym oraz rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie [3.5.] oraz w miejscach i o parametrach, ktére wynikng z uzgodnien z
Zamawiajgcym oraz potrzeb BRD wynikajgcych z opinii Organu Zarzadzajgcego
Ruchem. Nawierzchnie $ciezki nalezy wykona¢ w technologii bitumicznej. Obie
krawedzie jezdni nalezy umocni¢ obrzezami betonowymi grubosci 8 cm na tawie

betonowej z oporem tylko w obrebie skrzyzowan.
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3) Miejsca Obslugi rowerzystéw (MOR) - 3 szt. winny by¢ zlokalizowane w pasie
drogowym w miejscu gwarantujgcym bezpieczenstwo ruchu drogowego. Kazde z
miejsc winno uwzgledniaé:

a) utwardzony plac,
b) stot z tawkami,
c) kosze na odpady,

d) stojaki na rowery dla min. 8 roweréw,

Uwaga:
Wykonawca na etapie projektu uzgodni z Zamawiajgcym szczegotowq kolorystyke

poszczegolnych elementow.

1.7.6.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia
infrastruktury technicznej tj. sieci: wodociggowa, kanalizacja sanitarna grawitacyjna,
kanalizacja grawitacyjna ttoczna, gazowe Sredniego cisnienia, telekomunikacyjne oraz
elektroenergetyczne.

Szczegétowe dane dotyczgce kolidujgcej infrastruktury zostaty przedstawione przez
wtascicieli / zarzadcdw sieci w warunkach i uzgodnieniach zatgczonych do PFU.
Wykonawca musi liczyé sie z mozliwoscia  wystgpienia  innych  sieci
niezinwentaryzowanych, ktérych  koszt przebudowy nalezy uwzgledni¢c w

Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej

1.7.6.9. Oznakowanie pionowe i poziome

1) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia oznakowania pionowego i
poziomego w ciggu nowobudowanego odcinka drogi oraz zmian w oznakowaniu,
w tym oznakowaniu kierunkowym, obecnego ukfadu drogowego. Wprowadzone
oznakowanie na nowym przebiegu drogi obwodnicy musi by¢ skorelowane z
oznakowaniem obowigzujgcym na istniejgcych odcinkach drogi wojewddzkiej nr
276 idrdég powiatowych nr 1228F i 4008 F stanowigcych bezposrednie dojazdy
do planowanej inwestycji. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do

opracowania:
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a) projektu statej organizacji ruchu, w zakresie ktérego zostang przedstawione
tréjkaty widocznosci na wyprzedzanie i zatrzymanie pojazdu,

b) projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

c) projektu zmian w oznakowaniu innych drég publicznych, znajdujacych sie w
obszarze oddziatywania projektowanej obwodnicy, ktéry bedzie
obowigzywaé po zakonczeniu inwestycji, ze szczegdlnym uwzglednieniem

zmian w oznakowaniu znakami kierunku i miejscowosci (z grupy E).

Uwaga:

Projekty muszq byc zatwierdzone przez Organ Zarzqdzajgcy Ruchem.

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w zatqczniku nr |

do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz

urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach [3.27.]

2)

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w projektach SOR:

a) montaz znakéw drogowskazowych na stupach (kratownice/bramownice),

1.7.6.10. Urzadzenia BRD

1)

2)

3)

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z
zatacznikami do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczeistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku [3.27.]

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowaé w
miejscach wystepowania obiektédw inzynierskich oraz w innych miejscach, w
ktorych na podstawie obowigzujgcych przepisdw oraz zgodnie z ,,Wytycznymi
stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKIA,
Warszawa 2010”, zachodzi koniecznos¢ ich montazu [4.21].

Na wszystkich projektowanych przejsciach dla pieszych/przejazdach rowerowych

zastosowac oswietlenie LED z optyka dedykowang z bocznym doswietleniem
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pieszego/rowerzysty, zgodnie z , Wytycznymi oswietlania przejs¢ dla pieszych
realizowanych przez GDDKIA, Poznan 2018” [4.22].

4) Na wszystkich projektowanych przejsciach dla pieszych/przejazdach rowerowych
zastosowac aktywne znaki pionowe z grupy D-6.

5) Przy dojsciach do przejs¢ dla pieszych zastosowac kostke z wypustkami jako
rozwigzanie utatwiajgce poruszanie sie osobom niedowidzgcym.

6) W okolicy km 0+640 zastosowac radar z wyswietlaczem predkosci. Szczegétowe
parametry urzadzenia nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

7) W miejscach gdzie rdznica poziomdéw pomiedzy powierzchnie $ciezki rowerowej
i/lub chodnika jest wieksza niz 0,50 m nalezy przewidzie¢ balustrady (np. przy

rowie lewostronnym w km 0+500 — 0+700).
1.7.6.11. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu placu budowy,
plantowaniu i obsianiu skarp.

Grubos¢ warstwy humusu min. 10 cm. W miejscach nasadzen zieleni o innych
wymaganiach Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania warstwy humusu
uwzgledniajac potrzeby zaprojektowanej roslinnosci.

Uwaga:

W przypadku dodatniego bilansu po humusowaniu Wykonawca moie zwiekszyc

grubos¢ humusowania do 15 cm.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajgcy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ min. 20 lat,
oraz rekojmie na okres okreslony w Umowie.

Uwaga:

Wszystkie zaprojektowane elementy muszq uwzgledniaé potrzeby osob z réinymi

rodzajami niepetnosprawnosci.
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2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktére Wykonawca powinien spetnic
z zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadac
wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczegdlnosci powinny
by¢ dostosowane do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych
warunkéw terenowych. Na kazde odstepstwo od nizej wymienionych wymagan
Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje i pisemng zgode Zamawiajgcego. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.
2.2.1.Roboty przygotowawcze

1)  Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczedn w czasie trwania
robét, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt ujety w
Wynagrodzeniu Brutto,

2) Drewno z wycinki drzew stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego.

3) Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas prowadzonych robdt w obrebie
drég publicznych oraz wewnetrznych zwigzanych z rozbidérkami, wycinka drzew z
terendw laséw panstwowych w obrebie drég publicznych i wewnetrznych nalezy
do Wykonawcy.

4) Pozostate roboty przygotowawcze wg. STWiORB.

2.2.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposdéb wykonywania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich
statecznos¢. Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim
staraniem Wykonawca.

Grunt z wykopdéw nienadajacy sie do wbudowania w nasyp nalezy odtransportowaé
na sktadowisko Wykonawcy. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do utylizacji

odpaddéw powstatych, wydobytych w trakcie realizacji robét budowlanych.
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Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan gruntu z wykopow pod
kqgtem mozliwosci wbudowania go w nasypy. W przypadku bilansu ujemnego
Wykonawca zapewni wtasciwy grunt do budowy nasypow. Wszelkie koszty zwiqzane z
technologiq pozyskania, transportu i wbudowania gruntu w nasyp bedq ujete w
Wynagrodzeniu Brutto (ZKK).

W przypadku zaprojektowania niwelety drogi poniiej poziomu wod gruntowych,

Wykonawca przewidzi odpowiedni sposob zabezpieczenia skarp.

2.2.3.Roboty drogowe

Przed przystgpieniem do robdét drogowych nalezy wykonac¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé¢ do powstania szkéd w
przylegtych obiektach oraz na sgsiadujgcych nieruchomosciach. Nalezy unika¢ przerw w
prowadzeniu robodt, dostosowujgc harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia do
pracy zmianowej. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym
projektem, sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami. Teren budowy powinien by¢
odpowiednio zabezpieczony. Realizacja robét powinna by¢ prowadzona z
uwzglednieniem ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, obejmujac odnowe
gleby, zieleni i naturalnego uksztattowania po zakoriczeniu robét. Wszystkie wykonane
roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym STWIORB), Programem
Zapewnienia Jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inzyniera

Projektu wydanymi zgodnie z Kontraktem.

2.2.4.0dwodnienie

1) Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni
jezdni za pomocg spadkéw podtuznych (min. 0,5%) i poprzecznych (min. 2%) do
projektowanych rowodw przydroznych po prawej stronie obwodnicy, a nastepnie
do odbiornikow. Ze wzgledu na pas techniczny, ktéry zlokalizowany bedzie po
lewej stronie obwodnicy, lewg krawedz jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem, a
wody opadowe i roztopowe wprowadzi¢ do wpustéw deszczowych i nastepnie
do rowu po prawej stronie obwodnicy. Wody opadowe i roztopowe z

powierzchni jezdni w obrebie ronda R1 i ronda R2 nalezy odprowadzi¢ za
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

pomocg nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej do odbiornikéw (zbiornikow
otwartych).

Odwodnienie powinno zapewniaé obnizenie poziomu wody do 1,0 m ponizej
spodu konstrukgcji.

Uwaga:

Odwodnienie nalezy zaprojektowac w oparciu o norme — Odwodnienie drdg.

W celu unikniecia zjawiska erozji nalezy stosowaé¢ umocnienie rowoéw
przydroznych w miejscach wynikajacych z przyjetych rozwigzan projektowych w
nastepujacej technologii:

a) Réw prawostronny: dno — ptyta azurowa wypetniona kruszywem

naturalnym, skarpy z obu stron - ptyta azurowej betonowa (wys. 1 ptyty).

b) Row lewostronny — do gtebokosci 0,5 m bez umocnien
Uwaga:
Dopuszcza sie zmiane technologii umocnienia rowu jednakie wymaga ona

zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Istniejgce dreny, przeciete podczas prowadzenia robdt, uciggli¢ lub ujgé w
sprawne systemy odwodnienia, tak aby wyeliminowaé mozliwos¢ rozmywania
skarp. Skarpy w wykopach zabezpieczy¢ przed osuwaniem.

W miejscach, gdzie nie bedzie mozliwe wykonanie poprawnego i skutecznego
odwodnienia powierzchniowego nalezy przewidzie¢ i wykonac¢ kanalizacje
deszczowa.

Nalezy zapewni¢ (rozpozna¢ i wykonaé) poprawne odwodnienie jezdni w
miejscach pofaczenia obwodnicy z drogami lokalnymi.

Przy projektowaniu rowéw ze spadkiem podtuznym przekraczajagcym
dopuszczalny (najwieksze dopuszczalne pochylenie podtuzne dna rowu w
zaleznosci od rodzaju gruntu lub sposobu umocnienia jego dna okresla Polska
Norma — Odwodnienie drog) Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania
rozwigzan umozliwiajgcych spowolnienie sptywu w taki sposéb aby na etapie

eksploatacji unikng¢ zjawiska erozji.
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8)

2.2.5.

1)

2)

3)

Rowy drogowe nie mogg petni¢ roli zbiornikdw retencyjnych, w zwigzku z czym

ich pojemnos¢ nie moze by¢ brana pod uwage przy obliczaniu retencji.

Nawierzchnia

Zamawiajgcy przewiduje konstrukcje nawierzchni typu ,PERPETUAL” o
podwyzszonej trwatosci zmeczeniowej. Dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji
zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni oraz jej wzmocnienie nalezy
zaprojektowac dla kategorii ruchu KR5 dla dopuszczalnego nacisku na o$ 115
kN/os.

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT 2014.
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest

zaprojektowanie i wykonanie:

a) Konstrukcja nawierzchni drogi gtéwnej i nawierzchni rond (KR5):
- 4 cm - warstwa $cieralna SMA 11, cicha nawierzchnia;
- 8 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W;
- 15 cm - podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P;
- 20 cm -podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm;
- 15 cm — warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa ( podtoze pod konstrukcje nalezy doprowadzi¢ do grupy

nosnosci G1 );

b) Konstrukcja nawierzchni pierscienia ronda
- kamienna kostka brukowa gr. 15 cm, granit ciety i pfomieniowany,
- 5 cm — posypka cementowo-piaskowa 1:4;
- 25 c¢cm - podbudowa z betonu cementowego C-16/20;
- 15 cm — warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa ( podtoze pod konstrukcje nalezy doprowadzi¢ do grupy

nosnosci G1 );
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c) Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej
- 8 cm - betonowa kostka brukowa grafitowa typ BEHATON;
- 3 cm — posypka cementowo-piaskowa 1:4;
- 25 cm - podbudowa z betonu cementowego C-16/20;
- 15 cm — warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa ( podtoze pod konstrukcje nalezy doprowadzi¢ do grupy

nos$nosci G1 );

d) Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i peronéw przystankowych
- 8 cm - betonowa kostka brukowa szara typu HOLLAND (opska z kostki
czerwonej);
- 3 cm — posypka cementowo-piaskowa 1:4;
- 15 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm;
- 15 cm — warstwa odsgczajgca z piasku ( podtoze pod konstrukcje nalezy

doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 );

e) Konstrukcja nawierzchni sciezek rowerowych
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACSS,
- 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm;
- 15 cm — warstwa odsgczajgca z piasku ( podfoze pod konstrukcje nalezy

doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 );

f) Konstrukcja nawierzchni wyspy rozdzielajgcej na wlotach ronda
- 8 cm - betonowa kostka brukowa czerwona typ HOLLAND;
- 3 cm — posypka cementowo-piaskowa 1:4;
- 15 cm — warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa ( podtoze pod konstrukcje nalezy doprowadzi¢ do grupy

nosnosci G1 );

g) Konstrukcja nawierzchni drég dojazdowych
- 12 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,

- 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
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Uwaga:

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymoég minimalny).

Grubosci wymienionych wyzej poszczegolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni

nalezy traktowac jako minimalne.

2.2.6.Skrzyzowania

1)

Skrzyzowania nalezy zaprojektowac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [3.5.] z uwzglednieniem
klasy technicznej krzyzujgcych sie drég, predkosci projektowej, oraz natezenia
ruchu.

Uwaga:

Oswietlenie skrzyzowan nalezy zaprojektowac zgodnie z normg PN-EN 13201-

4:2016-03,,0Oswietlenie drog”.

2.2.7. Dodatkowe jezdnie, chodniki, sciezki rowerowe, zjazdy

1)

Dla zwiekszenia bezpieczernstwa nalezy wyeliminowaé ruch lokalny z drogi
gtownej projektujgc dodatkowe jezdnie. Dodatkowe jezdnie komunikujg sie z
nowoprojektowanym przebiegiem obwodnicy poprzez zjazdy publiczne w km
1+630,50. Nalezy przyjg¢ dla dodatkowych jezdni, jezdnie z obustronnymi
poboczami o szerokosciach zgodnych z czescig graficzng PFU. W ciggu
dodatkowych jezdni nalezy przewidzie¢ mijanki w odlegtosci zapewniajgcej dobrg
widocznosé.

Na catej dtugosci obwodnicy nalezy zapewnié¢ pas obstugi technicznej o
szerokosci min. 5,00 m, po stronie lewej za Sciezkg rowerowg i chodnikiem. W
miejscach wskazanych w czesci graficznej PFU nalezy wykonac¢ takze przejscia
poprzeczne (przy zbiornikach Z0-2 i ZO-3).

Na catej dtugosci obwodnicy nalezy zapewni¢ pas dzielgcy o szerokosci min. 3,50
m, po stronie lewej pomiedzy jezdnia, a Sciezkg rowerowg i chodnikiem zgodnie
z czeScig graficzng PFU. W pasie tym nalezy zlokalizowaé oswietlenie, kanat

technologiczny oraz inne niezbedne urzadzenia.
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Na catej dtugosci obwodnicy, po lewej stronie (z pasem dzielgcym) nalezy
zaprojektowac i wybudowaé Sciezke rowerowg o szerokosci min 2,0 m oraz
chodnik o szerokosci min. 1,5 m, w zakresie zgodnym z czescig graficzng PFU.

W miejscach potaczenia $ciezki rowerowej i dodatkowej jezdni i/lub zjazdéw w
celu uniemozliwienia ruchu samochoddéw po sciezce rowerowej nalezy ustawié
stupki przeszkodowe.

Zaproponowane w PFU dodatkowe jezdnie, sciezki rowerowe, chodniki s3
okreslone jako wymagania minimalne i Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢
dokonania ewentualnych zmian, co do geometrii i nie wyklucza zmiany dtugosci

w zakresie projektowanego pasa drogowego.

2.2.8.Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami i

1)

prowadzeniem ruchu drogowego

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i
uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na
obszarze objetym inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy uzyska¢ warunki
techniczne przebudowy, opracowac projekty branzowe na etapie projektu

budowlanego oraz uzgodnié je z zarzgdcami tych sieci.

Uwaga:

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowgq urzqdzen obcych

ze strony witascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow

wykonawczych i odbioru robot.

2.2.9.0znakowanie pionowe i poziome

1)

Wykonanie czasowego, statego oznakowania pionowego i poziomego obejmuje
montaz nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych
projektédw oraz utrzymanie, a nastepnie demontaz czasowego oznakowania po
zakonczeniu robdt budowlanych.

Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w STWiORB.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykonaé zgodnie ze ,Szczegdétowymi

warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach"
[3.25.] [3.26.] [3.28] [3.29.] oraz STWIiORB.

4) Sposdb montazu oznakowania pionowego w obrebie tarcz skrzyzowan
dostosowa¢ do mozliwosci przeprowadzania pojazdéw nienormatywnych
(gniazda szybkiego montazu).

5) Oznakowanie pionowe nie moze ograniczac skrajni drogowe;j.

6) Oznakowanie poziome na jezdni obwodnicy i rondach nalezy wykonac jako
grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej zapewniajgce wysoki
wspotczynnik odblaskowosci oraz szorstkosé¢ zblizong do nawierzchni.

7) Oznakowanie poziome na S$ciezkach rowerowych nalezy wykonaé jako
cienkowarstwowe.

8) W miejscach wtaczenia w istniejgce ciggi drogowe wszystkie znaki istniejace
przewidzie¢ do wymiany.

9) Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢
przed koricowym odbiorem robét.

10) Tablice z grupy E, F lub zestawy tablic (o powierzchni 21,5 m2) nalezy umieszczaé
na konstrukcjach kratowych podatnych lub innych konstrukcjach spetniajgcych
warunki bezpieczeistwa i statecznosci.

11) Zaleca sie aby tablice drogowskazowe oraz przed drogowskazowe umieszczane
byty nad jezdnig na konstrukcjach wsporczych (bramowych).

12) Znaki umieszczane w poboczach drogi niezabezpieczonych barierami drogowymi
muszg spetniac standardy bezpieczeristwa biernego.

Uwaga:

Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe. Oznakowanie poziome
powinno by¢ trwate, szorstkie, odporne na Scieranie i zabrudzenia oraz spetniac
wymagania techniczne okreslone w p. 1.3 zatgcznika nr 2 do rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegoéfowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach [3.27.]

Wykonawca zobowiqzany jest do powiadomienia Organu Zarzqdzajgcego Ruchem w o
wytyczeniu oznakowania poziomego w terenie min. 2 dni przed przystqpieniem

do wykonania oznakowania grubowarstwowego celem weryfikacji jego w terenie.
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2.2.10. Zielen

1)

2)

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje projekt zieleni uwzgledniajgcy zapisy
decyzji Srodowiskowej oraz odzwierciedli to w projekcie wykonawczym i
budowlanym. W ramach projektu nalezy zapewni¢ zielen ozdobng na wyspach
centralnych rond R1i R3.
Trawniki na projektowanych skarpach wykopéw i nasypdw oraz w pasie
drogowym, poza skarpami w miejscach nie zajetych przez drzewa i krzewy, na
warstwie ziemi urodzajnej z zastosowaniem mieszanek traw.
Wszystkie przewidziane do nasadzend gatunki zieleni powinny cechowac
niewielkie wymagania srodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mréz i susze,
zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczegdlnosci na zasolenie, przy zatozeniu
niskich kosztéw utrzymania.
Lokalizacje zieleni estetycznej stanowigcej element ksztattowania przestrzeni
krajobrazowej, przy uwzglednieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej,
nalezy dokonaé po analizie potrzeb w tym zakresie i mozliwosci realizacji.
O ile wynika to z warunkéw decyzji nalezy wykonaé nastepujgce nasadzenia:

a) zieleni izolacyjno-ostonowej,

b) zieleni ozdobnej — w formie rzedéw i grup drzew i krzewdw na terenie wysp

na rondach,

c) zieleni uzupetniajacej;
Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie
powinny stwarza¢ dodatkowych zagrozen dla bezpieczeristwa ruchu drogowego.
W przypadku nieprzyjecia sie sadzonek lub stwierdzenia ich uszkodzen,
Wykonawca wymieni materiat roslinny. W miejscach nieprzyjecia sie trawy,
Wykonawca obsieje je ponownie.
Przy zakfadaniu trawnikow w pasie drogowym sktad mieszanki traw nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od lokalizacji w pasie drogowym (skarpy i rowy, pas
dzielgcy, pobocza, teren ptaski poza granicami robét ziemnych), warunkéow
siedliskowych i nastonecznienia. Wskazane jest uwzglednienie w mieszankach do
wykonania trawnikéw gatunkéw odpornych na zasolenie. Do wykonania

trawnikow tgkowych w rejonie przejs¢ dla zwierzat nalezy dobiera¢ gatunki traw i
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bylin o Srednim i wysokim pokroju dostosowanych
do siedliska w rejonie przejscia. Do przygotowania terenu pod nasadzenia,
trawniki nalezy zastosowac ziemie urodzajng — humus zdjety z terenu inwestycji,
odpowiednio sktadowany i uzdatniony. Do zaprawienia dotéw pod nasadzenia
nalezy zastosowal zakupiong ziemie ogrodniczg o wifasciwosciach
odpowiadajgcych wymaganiom projektowanych gatunkdéw roslin.

Uwaga:

W okresie gwarancyjnym Zamawiajgcy wymaga wykonanie koszenia pasa drogowego

na cafej jego szerokosci 2 razy w roku kalendarzowym - terminy uzgodnic¢ nalezy

z zarzqdcq drogi.

2.2.11. Urzadzenia BRD

1) Na wszystkich projektowanych przejsciach dla pieszych/przejazdach rowerowych
zastosowac oswietlenie LED z optyka dedykowang z bocznym doswietleniem
pieszego/rowerzysty, zgodnie z ,Wytycznymi oswietlania przejs¢ dla pieszych
realizowanych przez GDDKIiA, Poznan 2018” [4.22].

2) Na wszystkich projektowanych przejsciach dla pieszych/przejazdach rowerowych
zastosowac aktywne znaki pionowe z grupy D-6.

3) W okolicy km 0+640 zastosowac radar z wyswietlaczem predkosci. Szczegétowe
parametry urzadzenia nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

4) W miejscach gdzie rdznica poziomdéw pomiedzy powierzchnie Sciezki rowerowe;j
i/lub chodnika jest wieksza niz 0,50 m nalezy przewidzieé¢ balustrady (np. przy
rowie lewostronnym w km 0+500 — 0+700).

5) Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie rozporzadzeniem [3.5.] oraz [3.6.]
oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych [4.21.].

6) Nalezy zaprojektowad stalowe bariery ochronne.

Uwaga:

Lokalizacja i typ barier ochronnych regulujq wytyczne okreslone [4.21.]

Lokalizacja barier ochronnych nie moie ograniczac¢ dostrzegalnosci pieszego na
przejsciu i rowerzysty na przejeZdzie rowerowym.

Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania barier linowych.
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2.2.12. Uwarunkowania wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu

Przy realizacji Kontraktu zwanego zamiennie Umowag nalezy wypetni¢ wszystkie
wymagania okreslone przez LWKZ w wydanych pismach, opiniach, decyzjach na etapie

PFU.

W PFU inwestycji uzyskano informacje od Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Zielonej Goérze, ze teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ uzupetniajgce badania
archeologiczne zgodnie z zaleceniem LWKZ na trasie wybranego wariantu nie
zarejestrowano zostaty stanowisk archeologicznych:

Uwaga:

W przypadku, gdy w wyniku wykonania powierzchniowych badan archeologicznych
zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan np.: wykopaliskowych oraz
nadzorow, wowczas ich wykonanie bedzie po stronie Zamawiajgcego. W takim
przypadku Wykonawca bedzie jedynie zobowigzany do udostepnienia placu budowy

innemu podmiotowi celem ich wykonania.

Zaplanowania harmonogramu robot tak, aby roboty drogowe nie kolidowaty z
prowadzonymi badaniami archeologicznymi i nie powodowaty opdznien w realizacji

catego Przedmiotu Umowy.

2.2.13. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposéb prowadzenia robdét oraz zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie
realizacji przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia

2012 roku o odpadach [3.61.]

2.2.14. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykanczania robdét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu
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stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Roboty
szczegolnie hatasliwe beda wykonywane w porze dziennej

tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.
2.2.15. Tablice informacyjne

W ramach promocji Wykonawca ma obowigzek wykona¢ i zamontowal tablice
informacyjne i pamigtkowe dla projektu o tresci uzgodnionej z Zamawiajacym.

Nalezy wykonac:

- 2 szt. tablic informacyjnych w formie bilbordu o pow. min. 6m?2.

Nalezy dobiera¢ odpowiednio trwate materiaty, aby tablica informacyjna mogta
nastepnie stuzy¢ jako tablica pamigtkowa.

Projekty tablic nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
2.3. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane w ustawie
Prawo Budowlane, bedace zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i

aprobaty.
2.4. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca
wszystkie branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz
urzadzenia wchodzace w sktad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury
technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na wykonanie,
prowadzenie i zakonczenie robot.

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych (w przypadku
uzyskiwania nowej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach), udziela¢ wyjasnien na

zgdanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do
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obowigzujgcych terminéw. Wykonawca musi dostosowac sie do wszelkich zgdan organu
i w petni z nim podja¢ wspdtprace, aby procedura uzgodnien trwata jak najkréce;j.
Przystepujac do opracowania dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamowienia, nalezy uzgodni¢ z Nadzorem inwestorskim sposdb przeprowadzenia
przegladéw i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego w zakresie sposobu postepowania w
zwigzku z przegladami i akceptacja tych dokumentéw.

Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celdw
projektowych.

Uwaga:

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej,

po wczesniejszej akceptacji linii rozgraniczajgcych przez Zamawiajqgcego.
2.4.1.Projekty budowlane i wykonawcze

1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzied przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

a) niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

b) decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

C) pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy,

3) Projekty nalezy opracowad na podstawie:

a) aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych do celéw projektowych i map
ewidencyjnych,

b) wtasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe
do opracowania elementéw dokumentacji.

4) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo
budowlane [1], Rozporzadzen [4], [10] i [23], innych obowigzujgcych rozporzadzen i
ustaw oraz zawierac zataczniki, decyzje i opinie, ktére s3 wymagane, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 60



Budowa potudniowo-zachodniej obwodnicy miasta Swiebodzin — Odcinek |

5) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji przez

Nadzoru inwestorskiego oraz posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajgcym.

2.5. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét

Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody
wtfasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska wtasnym kosztem i staraniem
Wykonawca.

Uwaga:

Wykonawca jest zobowiqzany przygotowa¢ projekty podziatu, materiaty do
wnioskow: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie wystgpi o uzyskanie

pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.

2.6. Program Zapewnienia Jakosci

1) Wykonawca opracuje i przedstawi Zmawiajgcemu Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ-PP i PZJ-RB) i bedzie go przestrzegat.

2) Opracowany Program Zapewnienia Jakos$ci Prac Projektowych (PZJ-PP) musi
zostac¢ dostarczony Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy.

3) Opracowany Program Zapewnienia Jako$ci Robdt Budowlanych (PZJ-RB) musi
zostaé dostarczony Zamawiajgcemu w okresie 14 dni od momentu uzyskania
wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych pozwalajgcych na
rozpoczecie robot budowlanych lub od dnia uzyskania decyzji z nadanym
rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

4) PZJ-PP i PZJ-RB mozna uzna¢ za zatwierdzony w przypadku braku sprzeciwu ze
strony Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od ztozenia.

5) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ-PP) - dotyczacy dokumentacji projektowe;j
musi zawierac co najmniej:

a) Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branz, odpowiedzialnego
za projektowanie wraz z ich CV, kopig ich uprawnied oraz aktualnej
przynaleznosci do odpowiedniej izby; Wykaz kluczowego personelu
ze wszystkich branz, ktory bedzie petnit funkcje sprawdzajgcych wraz z ich
CV, kopig ich uprawnien oraz aktualnej przynaleznosci do odpowiedniej izby;

b) Wykaz przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za zatwierdzanie
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projektu; Harmonogram Prac Projektowych (HRF-PP) z uwzglednieniem
termindw administracyjnych;

c) Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzglednieniem
podwykonawcéw i ich zakresu robot. W schemacie tym Wykonawca w

szczegodlnosci przedstawi procedure zapewnienia sprawdzenia (przez

sprawdzajacych) i akceptacji (przez wykonawce robdt) rozwigzan
projektowych;
d) Wykaz i opis procedur zapewnienia jakosci; identyfikacje punktéw

krytycznych dla realizacji inwestycji.

6) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ-RB) - dotyczacy robdét budowlano-
montazowych musi zawierac co najmniej:

a) Czes$c¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb
prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- sposbb zapewnienie bhp.

b) Kopie posiadanych i stosowanych przez Wykonawce oraz jego
podwykonawcow wszelkich certyfikatow jakosci;

c) Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branz, odpowiedzialnego
za wykonanie robdét wraz z ich CV, kopig uprawnied oraz aktualnej
przynaleznosci do odpowiedniej izby;

d) PZ) -y dla poszczegdlnych asortymentéw robdt wraz z ich wykazem;

e) Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzglednieniem
podwykonawcow i ich zakresu robét;

f) Schemat realizacyjny przedstawiajgcy organizacje zapewnienia jakosci
i wspodiprace pomiedzy zespotem projektowym, wykonawczym i
zapewnienia jakosci;

g) Wykaz i opis procedur zapewnienia jakosci;

h) Identyfikacje punktéw krytycznych dla realizacji inwestyc;ji;

7) Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu Prac Projektowych i Robot
Budowlanych, Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu raport postepu

Prac Projektowych i Robot Budowlanych nie rzadziej niz raz w 1 miesigc w
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2.7.

2.8.

2.8.

terminie 7 dni po zakonczeniu kazdego miesigca.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
odpowiadajace zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

budowlanych (STWIORB) - Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB)
stanowigce czes¢ niniejszego PFU, okreslajg minimalne wymagania Zamawiajacego
w stosunku do przedmiotu zamodwienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.

1129, z pézn. zm.);

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych uzupetniaja
opis przedmiotu zamdwienia w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nich
wymagania w zakresie materiatow i ich jakosci, sprzetu, srodkéw transportowych,
warunkéw wykonania Robodt, badan i kontroli jakosci nalezy traktowac jako

minimalne.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie
potrzeba wykonania Robdét budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zataczono
odpowiednich STWiORB, to nalezy réwniez opracowac i przedstawié do przegladu i
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz

wykonaé te Roboty w ramach Wynagrodzenia Brutto.

Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét

budowlanych

1. Wymagane terminy i ptatnosci

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przyjety

byt termin wykonania zamoéwienia — do konca 2023 roku:
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e Etap | — opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
administracyjnej zezwalajgcej na realizacje Robdt budowlanych — do konca
czerwca 2022 roku,

e Etap Il — realizacja Robdt Budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na

uzytkowanie obiektu — do konca listopada 2023 roku.

2.8.2.Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego

1)

Projekty budowlane - (4 egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng
na komputerowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji
edytowalnej .doc, .xIs i .dwg 2008 ), w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi  Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca zataczy réwniez
scan opieczetowanego projektu budowlanego w formacie PDF.
Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m.in.:
a) Podkfad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do
celéw projektowania drog, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali
1:500 (w formie wstegi). Wykonawca przekaze réwniez plik ,txt” w wersji
elektronicznej okreslajgcy liste punktéw lokalizujgcych obiekt w terenie z
podaniem wspétrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne
wysokosciowe,
b) Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z
czescig architektoniczno — budowlang,
c¢) Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej
kategorii posadowienia obiektow,
d) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektéw - niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe,
e) Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci),
f) Dokumenty potwierdzajace prawo dysponowania terenem,
g) Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna — projekty podziatu

nieruchomosci,
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h) Mapa ewidencji gruntow z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,
i) Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegétowych

rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.

3) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg 2008, (czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf
wszystkich branz, w tym miedzy innymi: drogowej, obiektdw inzynierskich,
odwodnienia, przektadek uzbrojenia, zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy
wykonaé¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem

kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

4) Egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie papierowej i cyfrowej:
dokumentacja w w/w formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w
spis okreslajgcy szczegdétowa zawartosé (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa

pliku, w ktérym zostat zapisany)

2.8.3.Nadzér autorski

1)  Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.
2) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego

(art. 20 pkt 4), w szczegdlnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na
budowie (co najmniej 1 raz w miesigcu),

b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
takiego wniosku,

c) opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie

opracowywania dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja
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uniemozliwiajgca wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym.

2.8.4.Inne ustalenia i zalecenia koncowe

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca dofaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o
pozyskanie zgody na prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi
by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt,
na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego,
oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i
zaakceptowaniu go przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg za pomoca protokotu zdawczo-odbiorczego.

Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji technicznej, w celu realizacji robdt budowlanych, Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub
zgtoszenie zakoniczenia robot) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z
uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do
zorganizowania, comiesiecznych Narad Technicznych/Koordynacyjnych i
przedstawienia wykazu postepu prac projektowych dokumentujgcego stan
zaangazowania i sposéb rozwigzania elementéw robdt, ktére beda realizowane..
Uwaga:

Na Naradach Technicznych/Koordynacyjnych Wykonawca zobowiqgzany jest
do prezentacji opracowan projektowych takich jak plany sytuacyjne oraz

szczegoty konstrukcyjne.
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7)

8)

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnienn i dokonywanie
potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

W trakcie prowadzenia robdét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do
zorganizowania na terenie budowy, co miesiecznych rad budowy i

przedstawienia wykazu postepu prac z realizacji.

2.8.5.Kontrola i odbior Przedmiotu Umowy.

1)

2)

3)

4)

Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na
kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku
i na grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie
zamkniecia, kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng catos¢ zawierajaca
dokumentacje techniczng wszystkich branz.

Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych
pozniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakoniczong i
odebrang, Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo -
odbiorczego odbioru koncowego.

Zaptata za realizacje robét budowlanych i budowlano — montazowych zostanie

dokonana zgodnie z zapisami Umowy oraz WWiORB.
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1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z

odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym
po uprawomocnieniu sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej,
prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celdw realizacji robét budowlanych,
organizacji robdt budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéow z tego
tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejgcy pas
drogowy lub pozyskania dodatkowych terenéw, wynikajacych z niezbednych rozwigzan
projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie
materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren. Wszelkie koszty z tego

tytutu sg ujete w Wynagrodzeniu Brutto.

Uwaga:
Koszty nabycia gruntow, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej poniesie Zamawiajgcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[3.1.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2222 ze
zm.);

[3.2.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i
promow oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.

U. nr 67, poz. 582);
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[3.3.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186, Dz. U. z 2020 r.
poz. 471 ze zm.);

[3.4.] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1474);

[3.5.] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm., Dz.U. z 2019, poz. 1643);

[3.6.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.);

[3.7.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz.
640);

[3.8.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864 z pdzn. zm.);

[3.9.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
22012 r. poz. 462 pdin. zm.);

[3.10.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129);

[3.11.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.
U. 2013 r., poz. 1129);

[3.12.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);

[3.13.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 20018 r., poz. 963);

[3.14.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47,

poz. 401);
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[3.15.] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650,
ze zm.);

[3.16.] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1139);

[3.17.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126);

[3.18.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. nr 2, poz. 6);

[3.19.] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570
ze zm.);

[3.20.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1996 ze zm.);

[3.21.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzordw:
whniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowe
lub rozbiérke (Dz. U. 2016 r. poz. 1493).

[3.22.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).

[3.23.] Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483);

[3.24.] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. 2017 r., poz. 1073 ze zm.);

[3.25.] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz.
1990 ze zm);

[3.26.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.);
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[3.27.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z
pozn. zm.);

[3.28.] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393,
ze zm.);

[3.29.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.143 ze zm.);

[3.30.] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2101 ze zm.);

[3.31.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133);

[3.32.] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. poz. 1247);

[3.33.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572);

[3.34.] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. 2017 r. poz.
2126 ze zm.).

[3.35.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektdw robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., nr 288, poz. 1696 ze zm.).

[3.36.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U.z 2012 r., poz. 463).

[3.37.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2016
r., poz. 2033);

[3.38.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek
organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. nr 153,

poz. 1781);
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[3.39.] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1986.).

[3.40.] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.).

[3.41.] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych
stawek optat za ustugi wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2502)

[3.42.] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opfat
podwyzszonych za przekroczenie warunkéw wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi
(Dz. U.z2017 ., poz. 2501);

[3.43.] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokosci
jednostkowych stawek optaty rocznej za uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami (Dz. U.
22017 r., poz. 2496);

[3.44.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800);

[3.45.] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze
zm.).

[3.46.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j Dz. U. z 2018 r., poz.
799, ze zm.);

[3.47.] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71);

[3.48.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112);

[3.49.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw substancji lub energii w Srodowisku przez
zarzadzajgcego drogg, linig kolejowq, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. nr
140, poz. 824);

[3.50.] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.);

[3.51.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegétowych
sposobéw i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. nr 64, poz.
402);

[3.52.] rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej roslin (Dz. U. poz. 1409);
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[3.53.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw (Dz. U. poz. 1408);

[3.54.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183);

[3.55.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a
takze kryteriow wyboru obszaréow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);

[3.56.] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(t.j.Dz. U. z2018r., poz. 954, ze zm.);

[3.57.] Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 788, ze zm.);

[3.58.] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. 2017 .
poz. 1161 ze zm.);

[3.59.] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 2018 r.
poz. 121 ze zm.).

[3.60.] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663);

[3.61.] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 992 ze zm.);

[3.62.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923);

[3.63.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw uznania odpaddéw niebezpiecznych za odpady inne niz
niebezpieczne (Dz. U. poz. 1601);

[3.64.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz. U. poz. 93);

[3.65.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2016 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dla transportu odpadéw (Dz. U. poz. 1742);

[3.66.] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 2187, ze zm.);

[3.67.] Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw

Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
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zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan

zabytkéw (Dz. U. poz. 1609);

4. Wytyczne i instrukcje

[4.1.] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.;

[4.2.] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.;

[4.3.] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa
—2000r.

[4.4.] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i
2. GDDP Warszawa 1998 r.;

[4.5.] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.;

[4.6.] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.;

[4.7.] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 2014 r.;

[4.8.] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA
Politechnika Gdanska, 2012 r.;

[4.9.] Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i poétsztywnych. IBDiM,
Warszawa 2014 r.;

[4.10.] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzieé¢ wspétfinansowanych z krajowych
lub regionalnych programéw operacyjnych”, wydanych przez Ministra
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.;

[4.11.] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8
listopada 2005 r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w
fazie przygotowania zadan;

[4.12.] Zarzadzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23
lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci
skrzyzowan drogowych;

[4.13.] Wymagania Techniczne WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych. Zatgcznik do

Zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 7



Budowa potudniowo-zachodniej obwodnicy miasta Swiebodzin — Odcinek |

25.09.2014r. wraz z Zarzgdzeniem nr 8 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniajgcym zarzadzenie w sprawie
stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczgcych kruszyw do
mieszanek mineralno-asfaltowych (zmiana do WT-1 2014);

[4.14.] Wymagania Techniczne WT-2 2016 — cze$¢ Il Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Zatacznik do Zarzadzenia
Nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 09.05.2016r.

[4.15.] Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
Zatgcznik Nr 3 do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z 19.11.2010r. (tekst ujednolicony-zarzadzenie nr 45 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 25.09.2014 r.).

[4.16.] Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych. Zatacznik Nr 4 do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z 19.11.2010r (tekst ujednolicony-zarzadzenie nr 45
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 25.09.2014r).

[4.17.] Podrecznik Mechanistyczno - Empirycznego Projektowania Nawierzchni
Drogowych w warunkach polskich IBDM Warszawa 2013.

[4.18.] Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2014-2020 stanowigce zatgcznik nr
2 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady réwnosci
szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami
oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

[4.19.] Koncepcja uniwersalnego projektowania (Konwencja o prawach o0so6b
niepetnosprawnych sporzagdzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.)

[4.20.] ,Uniwersalne projektowanie” oznacza projektowanie produktéw, Srodowiska,
programow i ustug w taki sposdb, by byly uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie
najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.
»Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczegdlnych
grup osob niepetnosprawnych, jezeli jest to potrzebne.

[4.21.] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych

GDDKiA, Warszawa 2010
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[4.22.] Wytyczne oswietlania przejs¢ dla pieszych realizowanych przez GDDKIA, Poznan
2018

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej a obowigzujgce przepisy.

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséow lub wejscia w Zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegdélne materiaty i uzyskac¢ decyzje
wediug nowych unormowan bedgcych w obiegu prawnym, na dzien sktadania

poszczegolnych wnioskow.

5. Zataczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:
Zatacznik nr 1: Uzgodnienia i warunki techniczne
Zatacznik nr 2: Opinia geotechniczna
Zatacznik nr 3: Cze$¢ opisowa z podziatem na branze

Zatacznik nr 4: Czesc¢ graficzna

Zatacznik nr 5: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

Opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak
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