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 Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów” sygn. 
postępowania 3/BZP-U.500.1.2020/TK

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust.1 
i 2  oraz ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej 
dalej ustawą Pzp, dokonuje wyjaśnień treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ w następującym zakresie. 

Pytanie nr 1
Niniejszym pismem zwracam się do Pana/Pani w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów” 
prowadzonym przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska („Zamawiający”). Mając na uwadze cel procedury o 
udzielenie zamówienia publicznego, jakim jest wybór wykonawcy zdolnego zrealizować zamówienie, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu maksymalnej konkurencyjności w postępowaniu, wykonawca pragnie zwrócić 
uwagę Zamawiającego na poniższe kwestie i okoliczności. 
Obecna sytuacja w Polsce i na świecie związana z pandemią COVID-19 ma niebagatelny wpływ na 
ogólnoświatową gospodarkę, a tym samym przyczynia się do pogłębiającego się spowolnienia gospodarczego 
w wielu sprawnie funkcjonujących dotychczas sektorach gospodarki. Wiele spółek i przedsiębiorstw w 
niezwykle krótkim czasie znalazło się w bardzo trudnych warunkach przede wszystkim finansowych, z uwagi na 
wysoce prawdopodobne (lub już zaistniałe) negatywne skutki ekonomiczne pandemii w poszczególnych 
sektorach gospodarki.
Kolosalny wpływ na aktualne zobowiązania ma także prognozowany wysoki spadek PKB Polski i związana z nim 
zbliżająca się recesja gospodarcza, polegająca na znacznym zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego. Aby 
uniknąć gwałtownego zderzenia finansowego, wielu wykonawców, starając się podtrzymać, w tak trudnej 
sytuacji, swoją płynność finansową, rezerwuje środki własne wraz z potencjałem kredytowym, tak, aby móc 
utrzymać ciągłość pracy nad aktualnym i przyszłymi kontraktami, a tym samym, jakże istotną dla gospodarczych 
i społecznych celów, ciągłość zatrudnienia. Dzięki takim działaniom wykonawcy mogą zagwarantować 
instytucjom zamawiającym pewność i rzetelność przedstawianej przez siebie oferty w postępowaniu oraz 
zobowiązać się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
W związku z powyższym, mając na uwadze charakter i cel procedury dotyczącej udzielenia zamówienia 
publicznego, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o obniżenie przewidzianej dla niniejszego 
Postępowania kwoty wadium do 425 000,00 pln oraz obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy do 3 % wartości zamówienia brutto.
Niniejszy wniosek uzasadniony jest nie tylko powyżej przedstawionymi trudnościami, z jakimi zmaga się 
aktualnie wielu wykonawców, ale przede wszystkim wykonawca zwraca uwagę, że uwzględnienie 
przedmiotowego wniosku pozwoli utrzymać obecny poziom konkurencyjności w przetargach publicznych. 
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Zauważyć należy, że sektor budowlany zmagał się z pewnymi trudnościami w zakresie pozyskiwania gwarancji 
niezbędnych do udziału w postępowaniach jeszcze zanim nastała epidemia koronawirusa. Szereg środowisk 
zaangażowanych pośrednio lub bezpośrednio w inwestycje infrastrukturalne podnosił, iż żądanie 
wielomilionowych zabezpieczeń stanowi istotną przeszkodę w ubieganiu się o zamówienie. Związane to było w 
głównej mierze z wyśrubowanymi wymogami instytucji wystawiających gwarancje bankowe czy 
ubezpieczeniowe. W aktualnej sytuacji wymogi te są jeszcze bardziej restrykcyjne, co stanowi dodatkowe 
utrudnienie.
Wykonawca jednocześnie wskazuje, że obowiązkiem Zamawiającego jest stworzenie na gruncie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ram dla uczciwego konkurowania podmiotów ubiegających się o 
zamówienie publiczne. Troska o konkurencyjność jest naczelną zasadą zamówień publicznych wynikającą 
wprost z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednym z przejawów dbałości o uczciwą konkurencję 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest formułowanie ograniczeń w dostępie do 
zamówienia, które nie będą miały charakteru nadmiernego (tj. nie będą wykraczać ponad rzeczywistą potrzebę 
instytucji zamawiającej). 
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uwzględnienie powyższej propozycji w 
zakresie obniżenia przywołanych wymogów w Postępowaniu. W dobie trudnych i dynamicznie się 
zmieniających zdarzeń gospodarczych pozytywne ustosunkowanie się do powyższego wniosku pozwoli przede 
wszystkim utrzymać prawidłowy poziom konkurencji w Postępowaniu. Jednocześnie poziom wadium i 
zabezpieczenia proponowany przez wykonawcę nie wpłynie negatywnie na poziom ochrony oczekiwany przez 
Zamawiającego. 
Odpowiedź nr 1
W odpowiedzi na wniosek wykonawcy, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:

Pkt. 1 ust. VII SIWZ – Wymagania dotyczące wadium - otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 zł.

W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

Ust. X -  Termin składania i otwarcie ofert – otrzymuje następujące brzmienie
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 07.05.2020r. do godziny 11:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk (budynek Amber Expo), IV piętro, sala konferencyjna nr 1 (obok windy), w 
dniu: 07.05.2020r. o godzinie 11:10

W pozostałym zakresie tj. obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 3 % wartości 
zamówienia brutto, SIWZ pozostaje bez zmian. 

Włodzimierz Bartosiewicz
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 14-04-2020
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